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RELAZIONE TECNICA OPERE EDILI 

1. LIVELLO DI INTERVENTO DELLE OPERE 

Le opere inerenti il presente intervento sull’aerostazione dell’Aeroporto di Alghero-

Fertilia, riguardano  la realizzazione del collegamento intermedio tra le i due corpi di 

fabbrica dell’aerostazione.  

Lo spostamento della sala arrivi in coda alla aerostazione “vecchia” consente di 

liberare gli spazi attualmente dedicati agli arrivi nel fabbricato più recente, spazi 

che, ulteriormente implementati mediante la copertura del cosiddetto nodo 

intermedio, possono consentire maggiore respiro funzionale e anche economico 

all’area dedicata alle partenze, ora particolarmente sacrificata durante i periodi di 

picco. Nel contempo la risoluzione del “nodo” sotto il profilo architettonico permette 

di eliminare gli elementi di discrasia che ancora permangono tra le due diverse 

strutture. 

 

E’ descritta di seguito la serie di scelte progettuali, con le conseguenti operazioni di 

carattere tecnico e tecnologico da compiere, che sono riportate in forma più 

specifica e dettagliata sulla parte tecnica del capitolato speciale prestazionale. 

 
 
2. AMBITI DI INTERVENTO ALL’ INTERNO DEL COMPLESSO EDILIZIO 

Gli interventi in oggetto dovranno tenere in debito conto l’articolazione dell’ attuale 

struttura aeroportuale. 

L’aerostazione, pur se distinta in due corpi di fabbrica di differenti epoche di 

costruzione e differenti  aspetti estetico-architettonici, oltre che differenti 

caratteristiche operative, costituisce una unità complessa ed integrata sotto i punti 

di vista illustrati. 

Per tale motivo le soluzioni individuate nelle successive fasi di progettazione 

dovranno prevedere sotto tutti gli aspetti (a solo titolo di esempio: funzionalità, 

operatività, durabilità, economia di gestione, architettura, arredo, finiture, impianti di 

ogni tipo e livello) la necessaria integrazione e complemento con le altre aree di 

recente restyling. 

Tali integrazione e complementarietà dovranno essere garantite da soluzioni 

progettuali confacenti sia agli obiettivi generali del progetto che agli specifici aspetti 
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elencati ai capoversi precedenti con tecniche, soluzioni, materiali, impianti e 

tecnologie perfettamente compatibili con quelli già adottati. 

 

2.1 Ex area ritiro bagagli ed ex uscita sala arrivi 

All’interno del nuovo edificio si prevedono alcune varianti tese ad ottimizzare le 

procedure operative ed a rendere maggiormente fluidi i percorsi di flusso dei 

passeggeri in partenza, sia pre che post controlli di sicurezza, in considerazione del 

trasferimento della sala arrivi dal nuovo corpo di fabbrica al vecchio. 

Le necessità di carattere marcatamente operativo consistono in generale: per la 

zona partenze nell’ampliamento dell’ area di accesso dedicata a questa funzione,  e 

nell’implementazione del sistema dei controlli di sicurezza, oltre alla realizzazione 

di spazi dedicati a una area Lounge, con servizi igienici riservati, collegata 

direttamente con detta zona operativa ed alla realizzazione di uno spazio wine-bar 

posto prima dell’ingresso all’area partenze e fruibile sia dai normali passeggeri che 

dagli utenti della Lounge. 

Per quanto concerne l’architettura degli interni, sarà previsto l’ utilizzo di materiali e 

tecniche già presenti con l’obiettivo di unificare completamente da un punto di vista 

di finiture tutto il complesso dell’aerostazione. 

Tutta quest’area oggetto di intervento si sviluppa nel punto di contatto tra vecchio e 

nuovo fabbricato che constano entrambi di due livelli, terra e primo. 

Solo il piano terra sarà interessato dall’intervento seppur a quote diverse, 

essendoci un dislivello altrimetrico di circa 55 cm tra le due strutture (quota 0,00 

vecchia aerostazione; quota – 55 cm nuova aerostazione). 

 

2.2 Area esterna in ampliamento. 

Gli interventi previsti per questa parte della struttura costituiscono un sistema di 

opere più articolato, teso a costruire una nuova parte del complesso 

dell’aerostazione. Sarà innanzitutto salvaguardato l’accesso alla rampa di 

collegamento tra la quota pista e il piano interrato del vecchio edificio. Il resto 

dell’area sarà annesso alla nuova zona partenze con la realizzazione di grandi 

aperture nel muro perimetrale del fabbricato più recente e con la creazione di un 

ampio spazio commerciale fruibile dai passeggeri che hanno già effettuato i controlli 

di sicurezza. 

Obiettivo primario sarà quello di conferire unitarietà nell’architettura degli interni 

all’intero nuovo spazio, mediante l’ utilizzo delle tecniche e dei materiali e soluzioni 
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estetiche già impiegate sia nella nuova ala che nella ristrutturazione del fabbricato 

più antico. Ma saranno anche introdotte novità per la nuova area commerciale, 

seguendo le attuali tendenze in uso nelle aerostazioni più moderne, con una sorta 

di organizzazione a corner aperti per i vari esercizi commerciali e una sorta di 

percorso guidato che dai controlli di sicurezza porti gli utenti all’interno di tale zona 

e poi verso i gate di partenza.  

Questa parte in ampliamento sarà organizzata su un unico livello, con un’altezza 

esterna di circa 5,00 metri e una quota di pavimento posizionata alla quota del 

piano terra della nuova aerostazione (- 55 cm).  

 
 
2.3 Architettura interna, finiture 

Per quanto concerne l’architettura degli interni e l’arredo, l’intervento è rivolto, 

come già illustrato, al conseguimento dell’unitarietà dell’immagine complessiva 

degli ambienti, con la creazione di nuovi percorsi integrati di tipo funzionale-

commerciale-aeroportuale. 

L’insieme di opere da realizzare all’interno è dunque orientato all’estensione 

nell’utilizzo di taluni materiali e finiture presenti sia nel nuovo settore che nel 

vecchio da poco ristrutturato, estensione alla quale si aggiunge una serie di 

interventi sia puntuali che di sistema con l’utilizzo di nuove tecniche e materiali per 

la realizzazione di spazi ed ambienti per il completamento delle nuove  utenze e 

funzioni previste in progetto. 

L’insieme di opere previste per gli interni è indicato di seguito nella localizzazione 

delle differenti lavorazioni all’interno delle diverse aree dell’edificio. 

 

 

2.4 Architettura esterna 

Il prospetto che subirà modifiche esterne sarà quello lato aria. La nuova zona in 

ampliamento sarà, come già detto, ubicata nello spazio “di risulta” tra vecchia e 

nuova aerostazione. I prospetti dei due fabbricati da un punto di vista morfologico e 

compositivo mostrano un’uniformità dovuta al paramento lapideo bicromo posto a 

fasce orizzontali ed entrambi sono connotati da un andamento lineare della 

facciata. Da un punto di vista altimetrico il fabbricato più recente presenta 

un’altezza maggiore della vecchia aerostazione.  
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Il prospetto della nuova area in progetto, data la particolarità del suo 

posizionamento, assume quasi il ruolo di “cerniera” tra i due fabbricati. Per tale 

motivo si è pensato a una facciata strutturale continua completamente vetrata per 

tutta la sua altezza, con un andamento plano-altimetrico curvilineo, che assolverà a 

una doppia funzione. Di tipo morfologico-compositivo andando a differenziarsi 

dall’andamento lineare e dalla densità materica dei due prospetti che lo affiancano; 

di tipo funzionale, collegando il filo della facciata della vecchia aerostazione 

posizionato più indietro rispetto al filo del nuovo fabbricato. 

 

 

2.5 Dotazioni impiantistiche 

Lo studio degli impianti tecnologici necessari per le aree oggetto del presente 

intervento è stato preceduto da un verifica puntuale della dotazione già presente 

nell'aerostazione stessa: 

•  Impianti tecnologici di recente realizzazione installati nella nuova parte 

dell'aerostazione (area check-in, uffici, arrivo bagagli, centrale tecnologica, ecc.). 

•  Impianti tecnologici installati nella parte vecchia dell'aerostazione. 

Lo studio degl  impianti tecnologici parte pertanto  da  questi dati di fatto  e si 

sviluppa secondo le seguenti linee progettuali: 

•  Utilizzo  degli impianti esistenti di nuova realizzazione  ed estensione  delle 

stesse logiche di impianto alle nuove aree oggetto dell'intervento. 

•  Utilizzo, per quanto  possibile,  delle  stesse tipologie  di apparecchiature  

installate nella nuova parte dell'aerostazione nelle aree oggetto del  presente 

intervento per consentire una omogenea gestione e manutenzione degli impianti 

stessi. 

•   Utilizzo di apparecchiature di più recente tecnologia rispetto a quelle installati   

per migliorare gli standard tecnologici dell'aerostazione. 

Le scelte individuate hanno quindi tenuto conto dei vincoli fisici derivanti dalla 

necessità di integrare i nuovi impianti con quelli esistenti. 

Le scelte progettuali tengono conto dei vincoli funzionali derivanti dalla necessità di 

utilizzare parte delle strutture esistenti anche durante la fase di realizzazione  delle 

opere, garantendo l'operatività dell'aeroporto e dei relativi impianti durante le fasi di 

realizzazione e costruzione. 

Sono state perciò valutate scelte progettuali che garantiscono innanzitutto: 

• la modularità  degli  impianti destinati alle diverse aree dell'aeroporto; 

• la completa funzionalità ed indipendenza degli impianti di ogni area; 



 5

• il mantenimento delle condizioni di massima sicurezza in ogni fase della 

realizzazione degli impianti. 

Lo dotazione di impianti tecnologici sarà la seguente: 

1.  impianti elettrici 

2.  impianti di supervisione 

3.  Impianti telefonia e dati, cablaggio strutturato 

4.  Impianti di informativa voli, diffusione sonora ed orologi  10/17 

5. Impianti sicurezza: antintrusione ed antieffrazione, TVCC, controllo accessi 

6. Impianti di rilevazione incendio 

7. Impianti antincendio 

8. Impianti di climatizzazione 

9. Impianto di terra disperdente 

10. Protezione contro le scariche atmosferiche 

11.  Impianto segna ostacoli 

12. Impianto idrico fognario 

 

 

3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

3.1 Nuova area Lounge e ingresso area partenze. 

 

1. Variazione della destinazione della zona attualmente dedicata all’uscita dalla 

zona arrivi/ritiro bagaglio per la realizzazione di una nuova area Lounge. 

 

Demolizioni e smontaggi: 

 Smontaggio e rimozione pareti in cartongesso; 

 Demolizione pareti in muratura o poroton;  

 Smontaggio pavimentazioni; 

 Smontaggio infissi esterni; 

 Smontaggio infissi automatici; 

 Smontaggio controsoffitti. 

 

Ricostruzioni: 

 Realizzazione nuove pareti in cartongesso e muratura; 

 Realizzazione nuove pareti prefabbricate; 

 Realizzazione nuove pareti in cristallo; 
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 Posizionamento nuovi infissi automatici; 

 Realizzazione nuovo rivestimento bagni area Lounge; 

 Realizzazione nuova pavimentazione bagni area Lounge in gres 

porcellanato opaco 60 x60; 

 Realizzazione nuovo massetto pavimentazione area Lounge; 

 Posizionamento sanitari bagni area Lounge. 

 

Opere strutturali: 

 Realizzazione di nuovo solaio in latero-cemento zona bagni area 

Lounge 

 

Impianti: 

 Integrazione, implementazione, sostituzione di impianti tecnologici, 

convenzionali, elettrici, speciali. 

 

Opere escluse dal presente appalto: 

Restano escluse dal presente appalto la realizzazione della pavimentazione, 

dei controsoffitti e delle opere di finitura dell’area Lounge che saranno a 

carico del sub-concessionario. 

 

 

2. Riprotezione del flusso dei passeggeri in accesso alle partenze dopo 

l’effettuazione del check-in, con lo spostamento del gruppo dei controlli di 

sicurezza e controllo bagagli di bordo con aumento del numero delle unità di 

controllo. 

 

Demolizioni e smontaggi: 

 Smontaggio e rimozione pareti prefabbricate o in cartongesso; 

 Demolizione pareti in muratura o poroton;  

 Smontaggio infissi interni; 

 Smontaggio infissi automatici; 

 Smontaggio controsoffitti. 

 

Ricostruzioni: 

 Realizzazione nuove pareti in cartongesso; 
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 Realizzazione nuovi parapetti in muratura e cristallo lati rampa di 

accesso controlli di sicurezza; 

 Realizzazione nuovo controsoffitto continuo in cartongesso o barrisol; 

 Ripristino pavimentazione zona posizione attuale unità di controllo; 

 Realizzazione nuova pavimentazione atrio a fianco della rampa di 

accesso controlli di sicurezza in gres porcellanato lucido a doghe 60 

x120. 

 

Impianti: 

 Integrazione, implementazione, sostituzione di impianti tecnologici, 

convenzionali, elettrici, speciali.Compreso la predisposizione per 

l’allaccio delle unità di controllo rx nella zona prevista in progetto. 

 

Sistema di raccolta acque nere: 

Il nuovo nucleo servizi igienici della area Lounge sarà connesso alla rete di 

raccolta delle acque nere esistente. 

 

Opere escluse dal presente appalto: 

Restano escluse dal presente appalto lo smontaggio, trasferimento e 

ricollocamento delle unità di controllo rx esistenti e dell’installazione di una 

nuova unità di controllo. 
 
 

3.2 Ex area partenze. 

1. Realizzazione di parte di una nuova area commerciale a uso dei passeggeri 

che hanno già effettuato i controlli di sicurezza. 

 

Demolizioni e smontaggi: 

 Smontaggio e rimozione pareti prefabbricate o in cartongesso; 

 Smontaggio di parte della pavimentazione esistente;  

 Smontaggio di infissi interni; 

 Aperture a sezione obbligata in parete perimetrale in pannelli di cls. 

 

Ricostruzioni: 

 Realizzazione di opere di arredo e allestimento (rivestimenti in 

cartongesso su pilastri e altri elementi strutturali; 
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 Realizzazione di nuove pareti con finitura metallica di rivestimento 

blocco servizi esistente; 

 Realizzazione nuovo controsoffitto in cartongesso o barrisol con tagli 

illuminati; 

 Realizzazione nuova pavimentazione in gres porcellanato lucido a 

doghe 60 x120. 

 

Opere strutturali: 

 Realizzazione di nuove cerchiature in profilati metallici a sostegno 

delle aperture realizzate nella parete perimetrale in pannelli di cls; 

 Realizzazione di nuove opere di fondazioni per strutture in elevazione. 

 

Impianti: 

 Integrazione, implementazione, sostituzione di impianti tecnologici, 

convenzionali, elettrici, speciali. 

 

Opere escluse dal presente appalto: 

Restano escluse dal presente appalto lo smontaggio dei due macchinari con 

rulli per trasporto bagagli attualmente ubicati in tale area. 

 

 

3.3 Area esterna in ampliamento. 

2. Realizzazione di una nuova area commerciale a uso dei passeggeri che 

hanno già effettuato i controlli di sicurezza. 

 

Scavi, demolizioni e smontaggi: 

 Smontaggio e rimozione di pensilina metallica di copertura macchine 

per trasporto bagagli; 

 Demolizione di parte di solaio inclinato (rampa) in latero-cemento;  

 Demolizione di pilastri in c.a. e smontaggio di pilastri metallici; 

 Scavi per opere di fondazione e vespai areati. 

 

Ricostruzioni: 

 Realizzazione nuove pareti in cartongesso e muratura; 

 Realizzazione nuove pareti prefabbricate; 
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 Posizionamento nuovi infissi interni ed esterni; 

 Realizzazione nuovo rivestimento bagni spogliatoi; 

 Realizzazione nuova pavimentazione spogliatoi in gres porcellanato 

opaco 60 x60; 

 Posizionamento sanitari bagni spogliatoi; 

 Realizzazione nuovo vespaio areato; 

 Realizzazione nuovi massetti per pavimentazione; 

 Realizzazione nuova pavimentazione in gres porcellanato lucido a 

doghe 60 x120; 

 Realizzazione nuovo controsoffitto in cartongesso o barrisol con tagli 

illuminati; 

 Realizzazione nuovo controsoffitto a doghe; 

 Realizzazione nuovo controsoffitto continuo in cartongesso area 

spogliatoi; 

 Realizzazione di opere di arredo e allestimento (rivestimenti in 

cartongesso su pilastri e altri elementi strutturali). 

 

Opere strutturali: 

 Realizzazione di nuove cerchiature in profilati metallici a sostegno 

delle aperture realizzate nella parete perimetrale in pannelli di cls; 

 Realizzazione di nuove opere di fondazioni per strutture in elevazione; 

 Realizzazione nuovo solaio con struttura portante in travi metalliche 

con chiusura in pannelli metallici e pacchetto superiore di 

coibentazione e impermeabilizzazione; 

 Realizzazione di nuovi pilastri in c.a. 

 

Impianti: 

 Realizzazione di impianti tecnologici, convenzionali, elettrici, speciali. 

 

Sistema di raccolta acque nere: 

Il nuovo nucleo servizi igienici della area Lounge sarà connesso alla rete di 

raccolta delle acque nere esistente. 
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4. OPERE ESTERNE - FACCIATE E COPERTURE 

1. Realizzazione di nuova facciata lato airside a chiusura zona in ampliamento: 

 parete continua inclinata in vetro stratificato di sicurezza e correnti e 

montanti in acciaio. 

 

Sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane: 

La rete di raccolta delle acque piovane sarà estesa alla nuova area in 

ampliamento e le nuove porzioni della rete di raccolta saranno collegate alla 

rete esistente. 

 

2. Restauro della pensilina sul lato airside della vecchia aerostazione: 

 Smontaggio balaustra in ferro; 

 Rimozione pavimentazione e impermeabilizzazione; 

 Realizzazione nuova impermeabilizzazione e coibentazione. 

 

5. OBIETTIVI E LIVELLI PRESTAZIONALI 

I materiali e le tecnologie prescelte per le opere in progetto risponderanno ai 

requisiti fondamentali di durabilità, facilità ed economia di manutenzione, oltre che 

a quelli relativi alla robustezza, alle prestazioni inerenti l’igienicità, il comfort, 

l’isolamento termoacustico, la possibilità di modificare la partizione interna in 

maniera semplice ed economica con minimi interventi sugli impianti. 

Da ciò derivano le scelte indirizzate a sistemi modulari ed implementabili sia per 

architettura che per impianti. 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni generali sulle qualità richieste per i 

materiali e le tecniche utilizzate per le finiture interne ed esterne, in ordine alle 

caratteristiche richieste; 

 

Pavimenti: 

- resistenza ad abrasione, scalfibilità, consunzione, agenti chimici, 

meccanici; 

- robustezza, 

- stabilità dimensionale; 

- facilità di sostituzione; 

- facilità ed economicità nella pulizia; 

- resistenza al fuoco; 
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- estetica, 

- igiene 

 

Rivestimenti: 

- resistenza ad abrasione, scalfibilità, consunzione, agenti chimici, 

meccanici; 

- robustezza, 

- stabilità dimensionale; 

- facilità di sostituzione; 

- facilità ed economicità nella pulizia; 

- resistenza al fuoco, 

- estetica, 

- igiene 

 

Pareti interne: 

- elevata insonorizzazione 

- elevato potere coibente; 

- facilità di modifica; 

- facilità ed economicità nella pulizia; 

- resistenza al fuoco 

- estetica; 

- igiene; 

 

Serramenti interni: 

- elevata insonorizzazione 

- elevato potere coibente; 

- facilità di modifica; 

- robustezza; 

- sicurezza; 

- facilità ed economicità nella pulizia; 

- estetica 

- resistenza al fuoco 

- igiene 

 

Apparecchi sanitari: 

- robustezza 

- igiene; 

- facilità di manutenzione; 
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- facilità ed economicità nella pulizia; 

- resistenza a scalfibilità, consunzione, urti 

 

Rubinetterie: 

- praticità utilizzo 

- economia idrica; 

- robustezza; 

- facilità ed economicità nella pulizia; 

- resistenza al fuoco 

 

Vetri e cristalli 

- sicurezza; 

- assorbimento acustico; 

- assorbimento termico; 

- facilità ed economicità nella pulizia; 

- resistenza al fuoco; 

- luminosità; 

- estetica; 

 

Profili e telai metallici: 

- resistenza all’ ossidazione 

- robustezza; 

- stabilità dimensionale; 

- facilità ed economicità nella pulizia; 

- resistenza al fuoco; 

- sicurezza; 

- estetica 

 

Marmi e pietre: 

- resistenza ad abrasione, scalfibilità, consunzione, agenti chimici, 

meccanici; 

- robustezza, 

- stabilità dimensionale; 

- facilità di sostituzione; 

- facilità ed economicità nella pulizia; 

- resistenza al fuoco; 

- estetica, 

- igiene. 




