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TABELLA MATERIALI
CLS DIAFRAMMI Rck & 30 MPaq, TIPO I
CLS CONTROPARETI Rck & 30 MPaq, TIPO I
CLS SOLETTE Rck & 30 MPaq, TIPO I
A CLS MAGRONE Rm >= 15 MPaq, TIPO V A
ACCIAIO ARMATURE FeB 44 K controllato
ACCIAIO TIRANTI 835/1030 z\_ﬁ%N
TIPO DYWIDAG
MISCELA DI INIEZIONE PER
TIRANTI — Rm  >= 25 Mpa
- A/C <= 0.5
B — ADDITIVI FLUIDIFICANTI [
— MASSA VOLUMICA >=1.75 g/cm’®
PERFORAZIONI
TIRANTI % 120mm
MISCELA PER INIEZIONI
MISCELA DI GUAINA (Composizione media, eventualmente da tarare in corso d’opera)
_Hv_|>Z _ 7\_ ml_lm_> — cemento tipo 425
— rapporto acqua/cemento ~2
B SCALA 1: 500 — bentonite o ritardante di presa ~9% B
— densita’ ~1.30 t/mc
MVV.@ — viscosita’ Marsh ~43" a 4mm
/ MISCELA D’INIEZIONE (Composizione media, eventualmente da tarare in corso d'opera)
<8 — cemento tipo 425 (~4500 cm?g Blaine)
— rapporto acqua/cemento ~0.5
— additivo fluidificante ~47
— densita’ ~1,7551.80 t/mc
— viscosita’ Marsh ~23" a 8mm
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- P.S. PIANO DI SCAVO
- P.S1. PIANO DI SCAVO 1° FASE
- P.F. PIANO DEL FERRO
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Cociv M.Maffoni E.Ghislandi Ing. E. Ghislandi
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