



Regione Lazio
Comune di Anzio (RM)



CAPO D'ANZIO S.p.A.
C.D.M. n. 6586/2011

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
FASE 2 - ADEGUAMENTO DARSENA NORD

Proponente:



Marina di
Capo d'Anzio

Presidente:
Luigi D'Arpino

A.D.:
Ing. Enrico Aliotti

Titolo elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Progettazione:



Marinedi S.r.l.

Ing. Renato Marconi

Arch. Vittoria Biego

Dott.ssa in G.P.E. Dionisia Poulacos



QUADRO ECONOMICO

CAPO D'ANZIO S.P.A.**Progettazione Esecutiva
Fase 2 - Adeguamento Darsena Nord****QUADRO ECONOMICO****A) SOMME a BASE D'APPALTO**

| | | | |
|---------------------|---|---------------|--|
| 1) a corpo | € | 20.617.952,00 | |
| 2) a misura | | | |
| 3) a corpo e misura | | | |
| 4) in economia | | | |

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) € **20.617.952,00**

| | | | |
|--|---|------------|--|
| 5) eventuali lavori non soggetti a ribasso | | | |
| 6) oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso | € | 218.258,09 | |

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6) € **20.836.210,09** € **20.836.210,09**

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE**01) Rilievi, accertamenti, indagini**

| | | | |
|---------------------|---|-----------|--|
| a) rilievi del sito | € | 20.000,00 | |
|---------------------|---|-----------|--|

Totale rilievi, accertamenti, indagini € **20.000,00** € **20.000,00**

02) Allacciamento a pubblici servizi

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--|
| a) alla rete di energia elettrica | € | 50.000,00 | |
| b) alla rete idrica | € | 15.000,00 | |

Totale allacciamento a pubblici servizi € **65.000,00** € **65.000,00**

03) Imprevisti (5%) IVA esclusa € **1.041.810,50** € **1.041.810,50**

04) Spese tecniche

| | | | |
|--|---|------------|--|
| a) progettazione | € | 317.148,87 | |
| b) direzione lavori | € | 491.406,49 | |
| c) contabilità | | | |
| d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne | | | |
| e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | € | 87.128,81 | |
| f) frazionamenti | | | |
| g) responsabile lavori in fase di progetto | | | |
| h) responsabile lavori in fase esecutiva | | | |
| i) progettazione geologica | | | |
| l) contributo previdenziale (4%) | € | 35.827,37 | |
| m) IVA su spese tecniche (22% del totale) | € | 204.932,54 | |

Totale spese tecniche € **1.136.444,07** € **1.136.444,07**

05) Spese per attività di consulenza o di supporto

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| a) onorari e spese | € | 25.000,00 | |
| b) contributo previdenziale (4%) | € | 1.000,00 | |
| c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) | € | 5.720,00 | |

Totale spese per attività di consulenza o di supporto € **31.720,00** € **31.720,00**

06) Spese per pubblicità e notifiche € **5.000,00** € **5.000,00**

07) Spese per collaudi

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| a) collaudo tecnico - amministrativo | € | 30.000,00 | |
| b) contributo previdenziale (4%) | € | 1.200,00 | |
| c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) | € | 6.864,00 | |

Totale spese per collaudi € **38.064,00** € **38.064,00**

08) IVA su lavori all'aliquota del 22% € **4.583.966,22**

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE € **6.922.004,80** € **6.922.004,80**

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B) € **27.758.214,89**