


NOTE E RIFERIMENTO DISEGNI

- QUESTO DISEGNO POSIZIONA PLANIMETRICAMENTE LE COLONNE DI JET-GROUTING CON RIFERIMENTO ALLA SUPERFICIE DA CUI VENGONO ESEGUITE.
- PER L'ESATTO POSIZIONAMENTO DI OGNI COLONNA VEDI GLI SCHEMI DI JET-GROUTING LATERALE, CENTRALE E D'ANGOLO VEDI
02-H71-AF-002-06-02-113.00-B0115-02233-5B1
- L'ESECUZIONE DEL JET-GROUTING E' IN ACCORDO CON LE STRADE "A1" E "A2" (VEDI OPERE PROPEDEUTICHE) E DELLE STRADE TEMPORANEE DI CANTIERE (VEDI SETTORE 10 - LOGISTICA DI CANTIERE). PER LE FASI DI LAVORO DELLA GALLERIA DI INTERCONNESSIONE DISPARI VEDI
02-H71-AF-002-06-02-160.01-B0115-06321-2A8
02-H71-AF-002-06-02-160.02-B0115-06322-2A8
02-H71-AF-002-06-02-161.01-B0115-02281-3A9
02-H71-AF-002-06-02-161.02-B0115-02282-0A8
02-H71-AF-002-06-02-161.03-B0115-06323-0A8



Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revision	Änderungen / Modifiche	Verantwortlicher / Responsabile modifica	Datum / Data
00	Erstversion / Prima Versione	D. Gualco	06.08.2015
01	Anmerkungen BBT / Osservazioni BBT	D. Gualco	23.11.2015
02	Anmerkungen BBT vom 15.12.2015 / Osservazioni BBT del 15.12.2015	D. Gualco	14.01.2016
03			
04			
05			



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transportspezifischen Verkehrsprojekte finanziertes Vorhaben
Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto trans-europee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL
Ausführungsprojekt

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progetto esecutivo

Sub-Bauwerks Hauptbauwerke Eisackunterquerung
Sublotto di costruzione Opere Principali Sottoattraversamento Isarco

Fachbereich	06-Bauwerksplanung	Sektor	06 - Progettazione delle opere
Thema	Offene Bauweise	Thema	Galleria artificiale
Dokumententyp	Grundriss	Tipo documento	Pianta
Titel	Verbindungstunnel Gleis 1 Jet-Grout-Verfahren - Trassierung 2/2	Titolo	Galleria Interconnessione Bin. 1055/1 Jet-Grout-Verfahren - Trassierung 2/2

Auftragsgeber / Mandatario	ISARCO	Auftraggeber / Mandatario	STRABAG	Bearbeitung des Dokuments / Elaborazione del documento	14.01.2016	D. Gualco
Auftraggeber / Mandatario	COLLINI	Auftraggeber / Mandatario	rpa	Bearbeitet / Elaborato	14.01.2016	G. Sembenelli
Auftraggeber / Mandatario	GPingegneria	Auftraggeber / Mandatario	SEMIBNELLI	Geprüft / Verificato	14.01.2016	N. Meistro
Auftraggeber / Mandatario	SEMIBNELLI	Auftraggeber / Mandatario	SEMIBNELLI	Freigegeben / Autorizzato	14.01.2016	A. Lombardi
Auftraggeber / Mandatario	SEMIBNELLI	Auftraggeber / Mandatario	SEMIBNELLI	Gesehen BBT / Visto BBT_RUP		

Projekt-kilometer / Chilometro progetto	von / da 54+015 bis / a 56+100	Bau-kilometer / Chilometro opera	von / da xx bis / a xx	Status Dokument / Stato documento	
Staat / Stato	Los / Lotto	Einheit / Unità	Nummer / Numero	Fachbereich / Settore	Thema / Tema
02	H71	AF	002	06	02
				164.02	B0115 02288 4B1 02