



CANTIERE OPERATIVO BELFIORE (C.O.2.4) **PROGRESSIVA** PK 15+700
TRATTO DI LINEA 2 (16+021 - 19+150) **SUPERFICIE** 43.260,00 mq

ALLOGGI PERSONALE E SERVIZI			
5	Impreso/DL	25,00 mq	
SERVIZI GENERALI			
1	Guardiana	13,75 mq	8 Parcheggio mezzi di cantiere 44 posti
2	Parcheggio personale/visitatori	6 posti	
SERVIZI AGLI IMPIANTI			
11	Lavaggio ruote		
12	Area pesa		
AREA STOCCAGGIO E IMPIANTI			
18	Area Stoccaggio Materiali di Scavo con Bentonite	6.857,00 mq	19 Area di Stoccaggio Terre 16.068,00 mq
7	Area Stoccaggio Materiali di Scavo con Bentonite	4.120,00 mq	

LEGENDA	
	Strada Asfaltata
	Marciapiedi
	Area verde
	Duna
	Area Stoccaggio Materiali di Scavo con Bentonite
	Area Stoccaggio Materiali
	Tracciato di progetto ed opere connesse
	Piano accesso cantiere
	Allargamento viabilità locale esistente
	Nuova pista di cantiere lungilinea
	Nuova temporanea pista di cantiere lungilinea
	Entrata/Uscita Cantiere
	Percorso Corribile
	Percorso Mezzi
	Percorso Pedonale
	Quota Progetto
	Quota Terreno
	Entrata/Uscita Mezzi di Cantiere
	Entrata/Uscita Personale

NOTA
 1.

COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

ALTA SORVEGLIANZA: **ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

GENERAL CONTRACTOR: **Cescepe IricAV Due**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO
LINEA AV/AC VERONA - PADOVA
SUB TRATTA VERONA - VICENZA
1° SUB LOTTO VERONA - MONTEBELLO VICENTINO

DISEGNO
CANTIERIZZAZIONE: LAYOUT CANTIERI
CANTIERE OPERATIVO BELFIORE - CO 2.4

GENERAL CONTRACTOR		ITALFERR S.p.A.	
ATI bonifica	CONSORZIO IRICAV DUE 1 Emissioni		
IL PROGETTISTA INTEGRATORE			
Progetto: ATI bonifica	Redatto: Ing. F. Bocchetto	Approvato: Ing. F. Bocchetto	Autore: Ing. F. Bocchetto
Data: Aprile 2016	Data: Aprile 2016	Data: Aprile 2016	Data: Aprile 2016

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN00D	00	D	I2	P8	CA0001	009	C

ATI bonifica							
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	EMISIONE	M. Pirella	09/04/15	G. Pavesani	05/04/15	M. Saghetto	13/05/15
B	REVISIONE PER STRUTTURE PER LINEE 2 E 15	F. Farina	20/07/2015	G. Pavesani	02/08/15	M. Saghetto	21/08/2015
C	Revisione MATM (Prot. 0001380/CTVA 1404/16)	L. Donato	04/04/2016	F. Zaccaro	07/04/2016	F. Zaccaro	07/04/2016

File: IN00D002P8CAD00100C_00A.DWG CUP: J41E91000000009 n. Elab.: 3320049F17