



- GENERALE**
- Immobili in aree critiche
  - Immobili vincolati in aree critiche
  - Elettrodotta
  - Fascia arbustiva in ambito agricolo (MIN 3M - MAX 5M)
  - Fascia Arborea - arbustiva in ambito agricolo (MIN 6.5M - MAX 9M)
  - Fascia arborea - arbustiva igrofila (MIN 6.5M - MAX 9M)
  - Fascia spondale
  - Macchia boscata in ambito ripariale
  - Macchia arbustiva in ambito ripariale
  - Macchia boscata in ambito agricolo
  - Macchia arbustiva in ambito agricolo
  - Macchia arbustiva con nuclei arborei
  - Formazione filari arborei Variante A
  - Formazione filari arborei Variante B
  - Sistemazione aree intercluse Variante A
  - Sistemazione aree intercluse Variante B
  - Idrografia principale fiumi e torrenti
  - Canali e fossi principali
  - Canali e fossi secondari
  - Inerbimenti con idrosemina
  - Sistemazione Galleria artificiale
  - Ingombro scavo per realizzazione Galleria Artificiale
  - Ingombro galleria artificiale
  - Ripristino Aree di Cantiere
  - Ripristino Aree agricole
  - Passaggio fauna
  - Individuazione Aree Critiche



COMMITTENTE: **RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA Sorveglianza: **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR: **Consorzio Iricav Due**

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA AV/AC VERONA - PADOVA**  
**SUB TRATTA VERONA - VICENZA**  
**1° SUB LOTTO VERONA - MONTEBELLO VICENTINO**

INTERVENTI OPERE A VERDE

PLANIMETRIA MITIGAZIONI OPERE A VERDE - TAV.1/15

GENERAL CONTRACTOR		ITALFERR S.p.A.	
<b>ATI bonifica</b>	CONSORZIO IRICAV DUE il Direttore		
IL PROGETTISTA INTEGRATORE			SCALA : 1:2000
Data: Aprile 2016		Data:	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN0D	01	D	I2	P6	IA0000	001	C

<b>ATI bonifica</b>		Firma Ing.F.P.Bocchetto		Data Aprile 2016				
VISTO ATI BONIFICA								
Progettazione:								
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	Emissione	ing. F. P. Bocchetto	Marzo 2015	ing. C. Clerici	Marzo 2015	ing. P. Scattolon	Marzo 2015	ing. F. P. Bocchetto
B	Revisione	ing. F. P. Bocchetto	Luglio 2015	ing. C. Clerici	Luglio 2015	ing. P. Scattolon	Luglio 2015	ing. F. P. Bocchetto
C	Revisione MATTM (Prot. 0001350/CTVA.1404/16)	ing. F. P. Bocchetto	Aprile 2016	ing. C. Clerici	Aprile 2016	ing. P. Scattolon	Aprile 2016	ing. F. P. Bocchetto

File: IN0D1D2P6IA0000001C.DWG      CUP: J41E9100000009      n. Elab.:  
CIG: 3320049F17