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NUOVA ROTATORIA PER
NUOVA PISTA DI CANTIERE INTERSEZIONE PISTA DI
LUNGOLINEA CANTIERE CON VIABILITA
ESISTENTE
I T 77 7" 7 NUOVA PISTA TEMPORANEA
————— DI CANTIERE LUNGOLINEA
3 i PONTE BAILEY
ALLARGAMENTO VIABILITA’
ESISTENTE PUBBLICA
= TOMBINO
UTILIZZO VIABILITA’
ORDINARIA ESISTENTE PUBBLICA LIMITE DI OCCUPAZIONE
_____ TEMPORANEA

UTILIZZO VIABILITA’ ORDINARIA DOPO

- INTERVENTI DI PROGETTO PUBBLICA
INGRESSO CANTIERE

[LOOLLITIINNY  |\NEA FERROVIARIA E

OPERE COMPLEMENTARI
DI PROGETTO

NOTA. Dalla pK 48+700 alla pk 494500 I'ubicazione della pista temporanea si prevede sia all'interno del sedime
di progetto o della linea storica. La sua reale posizione planimetrica dipenderd esclusivamente dalle micro—fasi

di cantiere e dell’esercizio. della linea stessa.

COMMITTENTE: r‘—
RF/

RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

V ¢ 4
J’ ITALFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

- — Consorzio IricAV Due

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA

SUB TRATTA VERONA - VICENZA
2° SUB LOTTO MONTEBELLO VICENTINO - BIVIO VICENZA

DISEGNO
CANTIERIZZAZIONE: ITINERARI E VIABILITA'
PISTA LUNGOLINEA E RISOLUZIONE INTERFERENZE CON LA VIABILITA' ESISTENTE TAV 4

GENERAL CONTRACTOR ITALFERR S.p.A.
. CONSORZIO IRICAV DUE
ATl benilica | Diretiore
SCALA :
IL PROGETTISTA INTEGRATORE
Franco Persio Bocchetto
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