







SCALA 1:2.000



-  SUPERFICIE IN STABILIZZATO SENZA IMPERMEABILIZZAZIONE E SENZA BITUMATO, SPESSORE 30 CENTIMETRI, PREVIO DECORTICO PER EGUALE PROFONDITA'
-  SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA E BITUMATA A CALDO (VEDI PARTICOLARE); SPESSORE DI STABILIZZATO UNIFORME (20 CENTIMETRI)
-  SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA E BITUMATA A CALDO (VEDI PARTICOLARE); SPESSORE DI STABILIZZATO VARIABILE (20-70 CENTIMETRI), ONDE RAGGIUNGERE LE QUOTE INDICATE; IN OGNI CASO IL PIAZZALE DEVE AVERE SEMPRE PENDENZE IDONEE A SCOLARE VERSO IL FOSSO
-  ZONA DI SOLETTE IMPIANTI E STABILIZZATO (OVE NON PRESENTI SOLETTE) SOVRASTANTE IMPERMEABILIZZAZIONE (1 E QUOTTE DI ESTERNO DEI 1 E SOLETTE SOTTO A FINE DEI

	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Superficie in stabilizzato senza impermeabilizzazione [mq]	1772	0	0
Superficie in bitumato (8 cm) [mq]	54154	20614	25056
Volume stabilizzato zone interne al fosso [mc]	9113	4123	5011
Volume stabilizzato zone sterne al fosso [mc]	2484	0	0
Volume stabilizzato in area non impermeabilizzata [mc]	532	0	0
Scavi di decortico in area non impermeabilizzata	532	0	0

NOTA: LE QUANTITA' IN TABELLA SONO APPROSSIMATE; LE QUANTITA' ESATTE POSSONO ESSERE RICAVATE DA QUOTE, COORDINATE E PARTICOLARI



COMMITTENTE:
ALTA Sorveglianza:
IRFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO
ITALFERRA Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

GENERAL CONTRACTOR:
COIV Consorzio Costruzioni Integrati Varesi

GENERAL CONTRACTOR:
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01 TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO CANTIERE C:NA ROMANELLOTTA DEL COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO
PROGETTO ESECUTIVO INTEGRATIVO WBS DP22 "C:NA ROMANELLOTTA" PRESIDI DI PROTEZIONE AMBIENTALE DEPOSITO INTERMEDIO CASCINA ROMANELLOTTA
Tavola 10 - Pavimentazione Piazzali

GENERAL CONTRACTOR: DIRETTORE LAVORI
COIV (Consorzio Costruzioni Integrati Varesi)
SCALA: Varie

PROGETTAZIONE:

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Proprietario	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emissione	ISAF SRL	20/04/16	COIV	20/04/16	A. Mancinella	20/04/16	COIV Consorzio Costruzioni Integrati Varesi Via S. Maria 10, 20121 Milano
A01	Revisione Generale	ISAF SRL	13/05/16	COIV	13/05/16	A. Mancinella	13/05/16	

Rev. 1: 16/05/16
Rev. 2: 16/05/16
Rev. 3: 16/05/16
Rev. 4: 16/05/16
Rev. 5: 16/05/16
Rev. 6: 16/05/16
Rev. 7: 16/05/16
Rev. 8: 16/05/16
Rev. 9: 16/05/16
Rev. 10: 16/05/16
Rev. 11: 16/05/16
Rev. 12: 16/05/16
Rev. 13: 16/05/16
Rev. 14: 16/05/16
Rev. 15: 16/05/16
Rev. 16: 16/05/16
Rev. 17: 16/05/16
Rev. 18: 16/05/16
Rev. 19: 16/05/16
Rev. 20: 16/05/16
Rev. 21: 16/05/16
Rev. 22: 16/05/16
Rev. 23: 16/05/16
Rev. 24: 16/05/16
Rev. 25: 16/05/16
Rev. 26: 16/05/16
Rev. 27: 16/05/16
Rev. 28: 16/05/16
Rev. 29: 16/05/16
Rev. 30: 16/05/16
Rev. 31: 16/05/16
Rev. 32: 16/05/16
Rev. 33: 16/05/16
Rev. 34: 16/05/16
Rev. 35: 16/05/16
Rev. 36: 16/05/16
Rev. 37: 16/05/16
Rev. 38: 16/05/16
Rev. 39: 16/05/16
Rev. 40: 16/05/16
Rev. 41: 16/05/16
Rev. 42: 16/05/16
Rev. 43: 16/05/16
Rev. 44: 16/05/16
Rev. 45: 16/05/16
Rev. 46: 16/05/16
Rev. 47: 16/05/16
Rev. 48: 16/05/16
Rev. 49: 16/05/16
Rev. 50: 16/05/16
Rev. 51: 16/05/16
Rev. 52: 16/05/16
Rev. 53: 16/05/16
Rev. 54: 16/05/16
Rev. 55: 16/05/16
Rev. 56: 16/05/16
Rev. 57: 16/05/16
Rev. 58: 16/05/16
Rev. 59: 16/05/16
Rev. 60: 16/05/16
Rev. 61: 16/05/16
Rev. 62: 16/05/16
Rev. 63: 16/05/16
Rev. 64: 16/05/16
Rev. 65: 16/05/16
Rev. 66: 16/05/16
Rev. 67: 16/05/16
Rev. 68: 16/05/16
Rev. 69: 16/05/16
Rev. 70: 16/05/16
Rev. 71: 16/05/16
Rev. 72: 16/05/16
Rev. 73: 16/05/16
Rev. 74: 16/05/16
Rev. 75: 16/05/16
Rev. 76: 16/05/16
Rev. 77: 16/05/16
Rev. 78: 16/05/16
Rev. 79: 16/05/16
Rev. 80: 16/05/16
Rev. 81: 16/05/16
Rev. 82: 16/05/16
Rev. 83: 16/05/16
Rev. 84: 16/05/16
Rev. 85: 16/05/16
Rev. 86: 16/05/16
Rev. 87: 16/05/16
Rev. 88: 16/05/16
Rev. 89: 16/05/16
Rev. 90: 16/05/16
Rev. 91: 16/05/16
Rev. 92: 16/05/16
Rev. 93: 16/05/16
Rev. 94: 16/05/16
Rev. 95: 16/05/16
Rev. 96: 16/05/16
Rev. 97: 16/05/16
Rev. 98: 16/05/16
Rev. 99: 16/05/16
Rev. 100: 16/05/16