



AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

Stazione Marittima - Molo Sanita'
Cagliari

PORTO CANALE CAGLIARI
TERMINAL Ro-Ro
PROGETTO DEFINITIVO
1° LOTTO FUNZIONALE

revisione	data	descrizione della modifica
1		
2		

Titolo elaborato : QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	Prot.	Data :
	188	11 Gennaio 2013
	N° Elaborato :	
	A.9	
	Perizia n°:	
	566	
	Data:	
	07.10.2010	

Progetto :



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Sede Coordinata di Cagliari

Progettista

Dott. Ing. Walter Quarto

Collaboratori:

P. I. Rinaldo Cotza

Geom. Anna Pala

Consulenti:

Dott. Ing. Marco Tartaglino

Dott. Ing. Paolo Passino

Dott. Geo. Mauro Pompei

Il Responsabile del procedimento

Autorità Portuale Cagliari

Dott. Ing. Alessandra Mannai

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) lavori a base d'asta (a corpo e a misura)	€ 38.899.115,00	/	€ 38.899.115,00
A.2) oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.361.469,00	/	€ 1.361.469,00
TOTALE A	€ 40.260.584,00	/	€ 40.260.584,00
B) SPESE GENERALI			
B.1) Imprevisti (8%)	€ 3.220.846,72	/	€ 3.220.846,72
B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 200.000,00	/	€ 200.000,00
B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (rilievi propedeutici alla progettazione, caratterizzazioni e monitoraggi ambientali)	€ 400.000,00	€ 88.000,00	€ 488.000,00
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 200.000,00	€ 44.000,00	€ 244.000,00
B.5) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (2%)	€ 805.211,68	/	€ 805.211,68
B.6) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 100.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00
B.7) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 149.694,00	€ 32.932,68	€ 182.626,68
B.8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.081.675,79	€ 60.822,10	€ 1.142.497,89
B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B9) e B6)	/	/	/
B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (gara)	€ 35.000,00	€ 7.700,00	€ 42.700,00
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 15.000,00	€ 3.300,00	€ 18.300,00
B.12) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 70.306,00	€ 15.467,32	€ 85.773,32
B.13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ 61.000,00
B.14) Spese per risoluzioni, bonarie e non, di contenziosi a variazioni sostanziali di importo contrattuale (3% art.12 DPR 207/10)	€ 1.207.817,52	/	€ 1.207.817,52
TOTALE B	€ 7.535.551,71	€ 285.222,10	€ 7.820.773,81
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 47.796.135,71	€ 285.222,10	€ 48.081.357,81