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VIE DI CORSA

AREA DI MANOVRA DEL

CARROPONTE PER CARICHI

/SCARICHI ATTREZZATURE E

MATERIALI

VIE DI CORSA

FINITURA PIAZZALE IN
MISTO CEMENTATO
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CARROPONTE
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SCOGLIERA A 

SOSTEGNO SCARPATA

(vedi particolare)
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NEW JERSEY

BASAENTO ROTAIA

CARROPONTE

CARROPONTE

MICROPALI

JUMBO DI PERFORAZIONE

VIABILITA' DI 

ACCESSO

1

1

566.13

CANALETTA 

50x50

NEW JERSEY

MASSI CEMENTATI DI

DI CATEGORIA 1

1

2

TRERRENO ESISTENTE

RILEVATO

INTASAMENTO MEDIANTE

CLS RcK350

MASSI CEMENTATI DI

DI CATEGORIA 1

TRERRENO ESISTENTE

RILEVATO CON MATERIALE

MISTO CEMENTATO

PROVENIENTE DAGLI SCAVI

INTASAMENTO MEDIANTE

CLS RcK350

N.B.

L'APPROVIGIONAMENTO DELL'ACQUA

AVVERA' O MEDIANTE AUTOBOTTI E

CISTERNE O MEDIANTE ALIMENTAZIONE

DIRETTA CAL CANTIERE OPERATIVO COP2

Pozzo di aerazione Finestra Castagnola

Cantierizzazione pozzo 

Fase 2 - Scavo

Piante, sezioni e particolari costruttivi

varie

A00 Prima Emissione

COCIV

12/08/2016

COCIV

12/08/2016

A. Mancarella

12/08/2016

PROGETTAZIONE 

Nome File:

Rev. Descrizione emissione Redatto

n. Elab.

Data Verificato Data

Progettista

Data IL PROGETTISTA

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA

PROGR.

LEGGE OBIETTIVO N.443/01

GENERAL CONTRACTOR:

COMMESSA TIPO DOC.LOTTO FASE ENTE

GENERAL CONTRACTOR

OPERA/DISCIPLINA

COMMITTENTE:

DIRETTORE LAVORI

REV.

SCALA:

PROGETTO ESECUTIVO

ALTA SORVEGLIANZA:

Consorzio

Cociv

Ing. E. Pagani

Integratore

CUP: F81H92000000008

IG51-00-E-CV-AZ-CA00-00-006-A00

GRUPPO  FERROVIE  DELLO  STATO ITALIANE

RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO  FERROVIE  DELLO  STATO ITALIANE

Dott. Ing. Aldo Mancarella

Ordine Ingegneri Prov. TO

n. 6271 R


