

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA PESCARA - BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA (Infrastrutture strategiche legge n. 443/2001)




Lotto 1: Ripalta- Lesina

QUADRO ECONOMICO

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA / DISCIPLINA PROGR. REV.

L I 0 0 0 1 D 0 5 L S M D 0 0 0 0 0 0 1 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	EMISSIONE DEFINITIVA	DIMAGGIO 	Luglio 2016	F. GERNONE 	Luglio 2016	F. GERNONE 	Luglio 2016	VENDITTI Luglio 2016 

File: LI0001D05LSMD0000001

n. Elab.

QUADRO ECONOMICO

 PROGETTO LOTTO FASE ENTE COD. DOC. PROG. REV. FOGLIO
 LI00 01 D 05 LS MD0000 001 A 2 di 3

PIS Tabella A

PROGETTO DEFINITIVO			
LINEA PESCARA BARI - RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI LESINA			
Infrastrutture strategiche legge n. 443/2001: Lotto1: Ripalta-Lesina			
Riepilogo Generale del Progetto			
Voci	Importi ⁽¹⁾ (Mln €)	Incidenza sul Valore dell'Investimento	Importi cumulati ⁽¹⁾ (Mln €)
Lavorazioni	66,7	63%	66,7
<i>Opere civili</i>	51,6	49%	51,6
<i>Sovrastruttura ferroviaria</i>	4,5	4%	4,5
<i>Impianti tecnologici</i>	10,6	10%	10,6
Oneri per la sicurezza	3,2	3%	69,9
Somme a disposizione	36,3	34%	106,2
Limite di spesa dell'Infrastruttura da realizzare.	106	100%	

NOTE

(1) Tutti gli importi espressi sono al netto dell'IVA

PROGETTO DEFINITIVO LINEA PESCARA BARI - RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI LESINA Infrastrutture strategiche legge n. 443/2001: Lotto1: Ripalta-Lesina			
Dettaglio delle Somme a Disposizione			
	Importi (Mln €)	Incidenza su Somme a Disposizione	Incidenza su Valore dell'Investimento
PROGETTAZIONE <i>(Progettazione preliminare, progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Validazione e precedenti progettazioni già consuntivate (4mln€))</i>	8,89	25%	8%
<i>Progettazione Preliminare</i>	0,16	0%	0%
<i>Progettazione definitiva</i>	2,20	6%	2%
<i>Progettazione esecutiva+validazione</i>	2,53	7%	2%
<i>Precedenti progettazioni (già consuntivate)</i>	4,00	11%	4%
OPERE RISTORI SOCIO AMBIENTALI	1,60	4%	2%
OPERE CONNESSE	25,77	71%	24%
<i>Contributi di legge (Inarcassa, etc..)</i>	0,51	1%	0%
<i>Direzione Lavori</i>	4,79	13%	5%
<i>Somme a disposizione per Indagini archeologiche</i>	2,35	6%	2%
<i>Somme a disposizione per risoluzione interferenze</i>	0,50	1%	0%
<i>Somme a disposizione per interventi tecnologici complementari</i>	3,30	9%	3%
<i>Conferimento dei sottoprodotti nei siti di riambientalizzazione</i>	1,25	3%	1%
<i>Collaudo statico</i>	0,17	0%	0%
<i>Materiali di fornitura RFI</i>	5,78	16%	5%
<i>Trasporti</i>	0,29	1%	0%
<i>Costi interni RFI fino alla consegna dell'opera</i>	0,40	1%	0%
<i>Acquisizione aree e indennità per riallocazione attività produttive</i>	1,83	5%	2%
<i>Imprevisti</i>	2,80	8%	3%
<i>Spese generali del Committente</i>	1,80	5%	1,7%
Totale Generale Somme a Disposizione	36,26	100%	34%