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RN ) Situaziohe attuale.

ASSE TOMBINI DI PROGETTO

ASSE BINARIO ESISTENTE

- ¢) Realizzazione del monolite e del rostro.
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_a) Scavo ed esecuzione della platea di varo e del muro reggispinta;

b) Realizzazione del-ilevato provvisorio a tergo del muro reggispinta;

MURO REGGISPINTA ~/

ASSE TOMBINI DI PROGETTO

RILEVATO PROVVISORIO

S

ASSE BINARIO ESISTENTE

Incidenza armature : 130 Kg/ mc

TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO

Classe di |Classe di Classe di Dmax Campi di Impiego
lavorabilitd| resistenza esposizione | inerti
minima ambientale | (mm)
Cfck/Rek)mn [ (UNI EN 206)
S4-S5 C45/55 XC4 20 — Impalcati ed elementi in c.a.p. prefabbricati
S5 C45/55 XC4 20 — Impalcati ed elementi in c.a.p. gettati in opera
S4 C35/45 XC4 25 — Elementi prefabbricati in c.a. per strutture fuori terra
S4 C35/45 XC4 20 — Predalles con funzioni strutturali
S3—-S4 C35/45 XC4 20 — Velette prefabbricate
S3-S4 C32/40 XC4 20 — Predalles senza funzioni strutturali
S3—-S4 C32/40 XC4 25 — Canalette portacavi ed altri elementi prefabbricati senza funzioni strutturali
S4-S5 C32/40 XC4 25 — Impalcati in c.a. ordinari
— Solette in c.a. gettate in opera in elevazione
S3-S4 C32/40 XC4 25 — Pile e spalle
— Baggioli e pulvini
— Strutture in c.a. in elavazione
S3-S4 Cc30/37 XA1 25 — Tombini a struttura scatolare e circolare
S3-54 €30/37 XC3 25 — Muri di controripa/sottoscarpa, sottovia scatolari, muri reggispinta e
muri per opera di protezione CVF A14 e bretella SS16—-SP37
S3-S4 €25/30 XC2 25 — Solettoni di fondazione, fondazioni armate e platee di varo
S3-S4 €25/30 XC2 25 — Cunette canalette e cordoli
S4-S5 €25/30 XC2 25 — Pali (di paratie o opere di sostegno), diaframmi e relativi cordoli di collegamento
gettati in opera
S4-S5 €25/30 XC2 25 — Pali/diaframmi di fondazione gettati in opera
S3-S4 C28/35 XC3 25 — Fabbricati
- c12/15 X0 - — Magrone e riempimento di livellamento

ACCIAIO IN BARRE PER GETTI
E RETI ELETTROSALDATE

B450C
fyk>450Mpa  ftk2540Mpa
1.15¢< ftk/fyk < 1.35

fyk= tensione caratteristica di snervamento

ftk=_tensione caratteristica di rottura

ACCIAIO ARMONICO DI TIPO STABILIZZATO PER TRAVI E TRAVERSI

Trefoli 90,6” fptk 1860MPa — fp(1)k

1670MPa a trave

ACCIAI0 PER ARMATURA MICROPALI

S275JR

LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INDICATE IN TABELLA SONO REQUISITI MINIMI VALIDI PER TUTTO IL PROGETTO E DEVONO CONSIDERARSI SUPERATE DALLE PRESCRIZIONI
RIPORTATE SUGLI ELABORATI DELLE SINGOLE OPERE, OVE PIU" RESTRITTIVE

PRESCRIZIONI

COPRIFERRO NETTO

— PALI DI FONDAZIONE E PER PARATIE, DIAFRAMMI

— SOLETTONE DI FONDAZIONE, FONDAZIONI ARMATE.
OPERE IN ELEVAZIONE IN VISTA (PILE, SPALLE, BAGGIOLI, PULVINI)
OPERE IN ELEVAZIONE CON SUPERFICI INTERRATE O NON ISPEZIONABILI...............
SOLETTE DA PONTE — ESTRADOSSO.
SOLETTE DA PONTE — INTRADOSSO (GETTO IN OPERA)
SOLETTE DA PONTE — INTRADOSSO (GETTO SU PREDALLES)
IMPALCATI — ARMATURA ORDINARIA,
IMPALCATI IN C.AP. — CAVI PRE-TESI
IMPALCATI IN CAP. — CAVI POST-TESI

— VELETTE,

S=60 mm

S=40 mm

S=40 mm
S$=35 mm

S=35 mm

S=40 mm

S=max(38ee; 50mm)

S=max(Buumo wirs; 6OMM)

S=30 mm

PREDALLES CON FUNZIONI STRUTTURALI
PREDALLES SENZA FUNZIONI STRUTTURALI
CUNETTE, CANALETTE E CORDOLI

S=25 mm

S=max(®sere ut; 20mm)

S=40 mm
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a) Varo del monolite;

b) Demolizione del rostro;
c) De‘molkiizkion‘e del muro reggispinta e del rilevato prowvisorio.

DEMOLIZIONE DEL ROSTRO
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~_a) Situazione di progetto

(‘Ns.B;.“‘:\ Le fasi sono da intendersi per ognuno dei tombini di progetto)

N

COMMITTENTE:

e

g RF/
RETE FERROV/AR/IA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

PROGETTAZIONE:
Fa
_J’ ITALFERR
‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE TECNICA

U.O. PRODUZIONE SUD - ISOLE

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA

(Infrastrutture strategiche legge n. 443/2001)

LOTTO 1: RIPALTA - LESINA

IN - INTERFERENZE IDRAULICHE

TOMBINI DI TRASPARENZA SPONDA DX FIUME FORTORE
Fasi realizzative tav. 3 di 4
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