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a) Situazione attuale.

ASSE BINARIO ESISTENTE

ASSE TOMBINI DI PROGETTO
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_ a) Seavo ed esecuzione della platea di varo e del muro reggispinta;
) Realizz s

S

e del rilevato provvisorio a tergo del muro reggispinta;

MONOLITE IN FASE DI SPINTA

MURO\/!GGISPINTA :
Rll_ﬁéo PROVVISORIO

ASSE BINARIO ESISTENTE

ASSE TOMBINI DI PROGETTO

Incidenza armature : 130 Kg/ mc

TABELLA MATERIALI

Classe di |Classe di Classe di Dmax Campi di Impiego
lavorabilitd| resistenza esposizione | inerti
minima ambientale | (mm)
Cfck/Rek)mn [ (UNI EN 206)
S4-S5 C45/55 XC4 20 — Impalcati ed elementi in c.a.p. prefabbricati
S5 C45/55 XC4 20 — Impalcati ed elementi in c.a.p. gettati in opera
S4 C35/45 XC4 25 — Elementi prefabbricati in c.a. per strutture fuori terra
S4 C35/45 XC4 20 — Predalles con funzioni strutturali
S3—-S4 C35/45 XC4 20 — Velette prefabbricate
S3-S4 C32/40 XC4 20 — Predalles senza funzioni strutturali
S3—-S4 C32/40 XC4 25 — Canalette portacavi ed altri elementi prefabbricati senza funzioni strutturali
S4-S5 C32/40 XC4 25 — Impalcati in c.a. ordinari
— Solette in c.a. gettate in opera in elevazione
S3-S4 C32/40 XC4 25 — Pile e spalle
— Baggioli e pulvini
— Strutture in c.a. in elavazione
S3-S4 Cc30/37 XA1 25 — Tombini a struttura scatolare e circolare
S3-S4 €30/37 XC3 25 — Muri di controripa/sottoscarpa, sottovia scatolari, muri reggispinta e
muri per opera di protezione CVF A14 e bretella SS16—-SP37
S3-S4 €25/30 XC2 25 — Solettoni di fondazione, fondazioni armate e platee di varo
S3-S4 €25/30 XC2 25 — Cunette canalette e cordoli
S4-S5 €25/30 XC2 25 — Pali (di paratie o opere di sostegno), diaframmi e relativi cordoli di collegamento
gettati in opera
S4-S5 €25/30 XC2 25 — Pali/diaframmi di fondazione gettati in opera
S3-S4 C28/35 XC3 25 — Fabbricati
- c12/15 X0 - — Magrone e riempimento di livellamento

ACCIAIO IN BARRE PER GETTI

E RETI ELETTROSALDATE

B450C

fyk>450Mpa  ftk2540Mpa

1.15< ftk/fyk < 1.35

fyk= tensione caratteristica di snervamento
ftk=_tensione caratteristica di rottura

ACCIAIO ARMONICO DI TIPO STABILIZZATO PER TRAVI E TRAVERSI

Trefoli 80,6 fptk 1860MPa — fp(1)k 1670MPa a trave

ACCIAI0 PER ARMATURA MICROPALI

S275JR

LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INDICATE IN TABELLA SONO REQUISITI MINIMI VALIDI PER TUTTO IL PROGETTO E DEVONO CONSIDERARSI SUPERATE DALLE PRESCRIZIONI
RIPORTATE SUGLI ELABORATI DELLE SINGOLE OPERE, OVE PIU" RESTRITTIVE

PRESCRIZIONI

COPRIFERRO NETTO

— PALI DI FONDAZIONE E PER PARATIE, DIAFRAMMI S=60 mm S.

— SOLETTONE DI FONDAZIONE, FONDAZIONI ARMATE. S=40 mm S d
— OPERE IN ELEVAZIONE IN VISTA (PILE, SPALLE, BAGGIOLI, PULVINI)......c...ccvreveurecens S=40 mm 1 b

— OPERE IN ELEVAZIONE CON SUPERFICI INTERRATE O NON ISPEZIONABILI............... S=40 mm

— SOLETTE DA PONTE — ESTRADOSSO. $=35 mm

— SOLETTE DA PONTE — INTRADOSSO (GETTO IN OPERA) S=35 mm ?J
— SOLETTE DA PONTE — INTRADOSSO (GETTO SU PREDALLES).....ccccrvumseuumssmssssssssnnes S=20 mm S

— IMPALCATI — ARMATURA ORDINARIA S=40 mm b

— IMPALCATI IN CAP. — CAVI PRE-TESI

— IMPALCATI IN C.AP. — CAVI POST-TESI.

— VELETTE,

— PREDALLES CON FUNZIONI STRUTTURALI
— PREDALLES SENZA FUNZIONI STRUTTURALI
— CUNETTE, CANALETTE E CORDOLI

S=max(38ee; 50mm)
S=max(Buumo wirs; 6OMM)
S$=30 mm

S=25 mm

S=max(®sere ut; 20mm)
S$=40 mm
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DEMOLIZIONE DEL RILEVATO PROVVISORIO

DEMOLIZIONE DEL ROSTRO
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fasi sono da intendersi per ognuno dei tombini di progetto)

COMMITTENTE:

' & 4
7§ RF/

RETE FERROV/IAR/A ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

PROGETTAZIONE:

o=
P ;7aLFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. PRODUZIONE SUD - ISOLE

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA

(Infrastrutture strategiche legge n. 443/2001)

LOTTO 1: RIPALTA - LESINA
IN - INTERFERENZE IDRAULICHE

TOMBINI DI TRASPARENZA SPONDA DX FIUME FORTORE
Fasi realizzative tav. 4 di 4
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