



CALOTTA DI IRRIGIDIMENTO




PROFILO ASSE SUD

FASE DI SCAVO
(in asse tracciamento)




GALLERIA ARTIFICIALE

SEZIONE CORRENTE



GALLERIA ARTIFICIALE

SEZIONE SOTTODIMA



MATRICE DI REVISIONE	
REV.	DESCRIZIONE MODIFICA
A	AUMENTO SPESSORE CALOTTA DI IRRIGIDIMENTO PORTALE
B	
C	
D	

PERIZIA DI VARIANTE



Anas Spa

Direzione Centrale Progettazione

ASR 18/07
 AUTOSTRADA A3 SALERNO – REGGIO CALABRIA
 LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1^a DELLE NORME CNR/80
 Dal km 153+400 al km 173+900
 MACROLOTTO 3 – PARTE 2^a

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO

CONTRAENTE GENERALE		IL RESPONSABILE DEL CONTRAENTE GENERALE	
GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO		GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO	
RTP: TECHNICAL S.p.A. (mandatario) 311 PROGETTI ITALIA S.p.A. PROMETEDINGINEERING S.r.l. STUDIO WELLE ASSOCIATI S.r.l. SOIL S.r.l. STUDIO S.r.l. STUDIO S.r.l.		GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO ITALSARC S.p.A. ITALSARC S.p.A. Ing. Luigi Benvenuti	
INTEGRATORE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE		INTEGRATORE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	
Dott. Ing. M. Rocca Dott. Ing. Franco Pugliese Dott. Ing. Franco Pugliese Dott. Ing. Franco Pugliese Dott. Ing. Franco Pugliese		Dott. Ing. M. Rocca Dott. Ing. Franco Pugliese Dott. Ing. Franco Pugliese Dott. Ing. Franco Pugliese Dott. Ing. Franco Pugliese	
DIREZIONE LAVORI:		DIREZIONE LAVORI:	
IL DIRETTORE DEI LAVORI Dott. Ing. Mario Beomonte Dott. Ing. Mario Beomonte Dott. Ing. Mario Beomonte		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Luigi Silfido Dott. Ing. Luigi Silfido Dott. Ing. Luigi Silfido	
OPERE D'ARTE MAGGIORI – GALLERIE		OPERE D'ARTE MAGGIORI – GALLERIE	
GALLERIA NATURALE LARIA		GALLERIA NATURALE LARIA	
IMBOCCO LATO SALERNO		IMBOCCO LATO SALERNO	
FASE DEFINITIVA – SEZIONI TRASVERSALI – CANNA NORD		FASE DEFINITIVA – SEZIONI TRASVERSALI – CANNA NORD	
CODICE PROGETTO V-P29-GA01-OST-SZ03_A.dwg	NOME FILE V-P29-GA01-OST-SZ03_A.dwg	NUMERO PROGRESSIVO ELABORAZIONE 6519	REVISIONE A
SCALA: 1:200			
REV. A Revisione - Periodo di variante ai sensi dell'art.11, comma 3 Norme Generali C.S.A.	DATA 02/08/2015	REDATTO G. BELARDI	VERIFICATO C. ALESSIO
DESCRIZIONE			