



PERIZIA DI VARIANTE

Anas Spa

Direzione Centrale Progettazione

ASR 18/07
AUTOSTRADA A3 SALERNO – REGGIO CALABRIA

LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1a DELLE NORME CNR/80
Dal km 153+400 al km 173+900
MACROLOTTO 3 – PARTE 2~

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO

CONTRAENTE GENERALE: **ital SARC**
IL RESPONSABILE DEL CONTRAENTE GENERALE: **ITALSARC S.p.A.**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO
RTP: TECHNITAL S.p.A. (mediatore)
3TI PROGETTI ITALIA S.p.A.
PROMETENGINEERING S.r.l.
STUDIO WELLS ASSOCIATI S.r.l.
SOIL S.r.l.
SITECO S.r.l.

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE *Dot. Ing. M. Rocco*
IL GEOLOGO *Dot. Cap. Vittorio Fiorillo*
Ordine dei Geologi del Lazio n. 784
IL GEOMETRA *Dot. Ing. Roberto Di Lascio*
Ordine dei Geometri del Lazio n. 5886

PROGETTISTA RESPONSABILE **MBS**
Dot. Massimiliano Bicchini
ALFA
Dot. Roberto Di Lascio
SOIL
Dot. Ing. Roberto Di Lascio
WELLS
Dot. Ing. Roberto Di Lascio

VISTO: ANAS S.p.A. IL RESPONSABILE DELL'AMMODERNAMENTO
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Dot. Ing. Franco Pugliese
Ordine Ing. Roma n. 3279

PROGETTO DELLE MODIFICHE TECNICHE APPORTATE AL PE
OPERE D'ARTE MAGGIORI – GALLERIE COLLE TRODO
IMBOCCO LATO SALERNO
Interventi di inserimento paesaggistico ed ambientale – Dettagli – Planimetria, prospetto, sezione

NUMERO PROGRESSIVO EUROPEO: 2163/1
NUMERO PROGRESSIVO EUROPEO: 2163/1

SCALA: VARIE

| REV. | DESCRIZIONE | EMISSIONE | DATA | COLACILLO | BECHINI | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|-------------|-----------|------|-----------|---------|------------|-----------|
| D | | | | | | | |
| C | | | | | | | |
| B | | | | | | | |
| A | | | | | | | |

WBS DI RIFERIMENTO :

