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PROGETTO DEFINITIVO

T § - PLANIMETRIA DI CANTEERE Scale: varie

40N HUB Portuale di Porto Torres - Prolungamento dell'antemurale di ponente e
resecazione banchina alti fondali 1° e 2° stralcio

Raggruppamento Temporaneo di Progettisti

Ing. Lucio Abbadessa Ing. Marco Pittori

Responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche: ing. Marco Pittori




