




Anas SpA

Ufficio per l'Autostrada SA-RC

AUTOSTRADA A3 SALERNO – REGGIO CALABRIA
 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCESSO ALLA GALLERIA SERRA
 ROTONDA IN DIR. SUD DA PARTE DEI VV.FF. MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA
 DELLA FINESTRA D'ACCESSO REALIZZATA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
 AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A DELLE NORME CNR/80 DAL KM
 139+000 AL KM 148+000

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE Geom. Enzo Risoli Geom. Pasquale Ferrazzano Geom. Antonio Gioia		
IL GEOLOGO <i>De Luca</i> Dott. Geol. Upremio De Luca	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Geom. Enzo Risoli	DATA
IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Dott. Ing. Antonio Citarella	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Francesco Ruocco	PROTOCOLLO

ELENCO ELABORATI

CODICE PROGETTO			NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	CODICE ELAB.			
ASR3111	E	1601	P01EG00GENETO1		A	
D						
C						
B						
A	EMISSIONE			07/07/2016		
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

WBS DI RIFERIMENTO :

Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria - Lavori per la realizzazione di un sistema di accesso alla galleria Serra Rotonda in dir. Sud da parte dei VV.FF. mediante la messa in sicurezza della finestra d'accesso realizzata nell'ambito dei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 dal km 139+000 al km 148+000

PROGETTO DEFINITIVO - ELENCO ELABORATI

Progressivo	Codice Progetto	Fase	Anno e progressivo	Codice Macro opera	WBS Codice Opera	WBS Prog. Opera	Codice disciplina	Tipo elaborato	Progressivo elab.	Revisione	TITOLO ELABORATO	SCALA	DATA EMISSIONE
1	ASR311	E	1601	P01	EG	00	GEN	ET	01	A	Elenco elaborati	-	
A - PARTE GENERALE													
A.1 - INQUADRAMENTO GENERALE													
2	ASR311	E	1601	P01	EG	01	GEN	RE	01	A	Relazione generale	-	
3	ASR311	E	1601	P01	EG	01	GEN	PF	01	A	Planimetria generale	1:1.000	
A.2 - ELABORATI TECNICO-ECONOMICI													
4	ASR311	E	1601	P01	CM	00	CMS	EE	01	A	Quadro Economico Generale	-	
5	ASR311	E	1601	P01	CM	00	CMS	EP	01	A	Elenco prezzi	-	
6	ASR311	E	1601	P01	CM	00	CMS	EC	01	A	Computo metrico estimativo	-	
7	ASR311	E	1601	P01	CM	00	CMS	EG	01	A	Specifiche di computo - Tabella ferri	-	
8	ASR311	E	1601	P01	CM	00	CMS	NG	01	A	Capitolato Speciale - Norme generali	-	
9	ASR311	E	1601	P01	CM	00	CMS	NT	01	A	Capitolato Speciale - Norme tecniche	-	
B - STUDI ED INDAGINI													
B.1 - GEOLOGIA E GEOTECNICA													
10	ASR311	E	1601	P01	GN	01	GEO	RE	01	A	Relazione geologica e geotecnica	-	
C - PROGETTO STRADALE													
C.1 - VIABILITA'													
11	ASR311	E	1601	P00	PS	00	TRA	PP	01	A	Planimetria di progetto	1:500	
12	ASR311	E	1601	P00	PS	00	TRA	ST	01	A	Sezioni	1:100	
13	ASR311	E	1601	P00	PS	00	TRA	FP	01	A	Profilo longitudinale	1:250	
D - OPERE D'ARTE MAGGIORI													
D.1 - Galleria naturale "FINESTRA" (GN01)													
Galleria naturale													
14	ASR311	E	1601	P01	GN	01	OST	RE	01	A	Verifica strutturale del rivestimento definitivo	-	
15	ASR311	E	1601	P01	GN	01	OST	PF	01	A	Planimetria e profilo	1:200	
16	ASR311	E	1601	P01	GN	01	OST	CP	01	A	Carpenteria rivestimento definitivo	1:50	
Galleria artificiale													
17	ASR311	E	1601	P01	GA	01	STR	RE	01	A	Relazione tecnica e di calcolo	-	
18	ASR311	E	1601	P01	GA	01	STR	PL	01	A	Stato di fatto - Planimetria	1:100	
19	ASR311	E	1601	P01	GA	01	STR	PP	01	A	Fase definitiva - Planimetria	1:100	
20	ASR311	E	1601	P01	GA	01	STR	SZ	01	A	Fase definitiva - Sezioni	1:200	
21	ASR311	E	1601	P01	GA	01	STR	CP	01	A	Concio d'attacco - Carpenteria e armatura	1:50	
22	ASR311	E	1601	P01	GA	01	STR	CP	02	A	Galleria artificiale - Carpenteria e armatura	1:50	
23	ASR311	E	1601	P01	GA	01	STR	CP	03	A	Portale d'imbocco - Carpenteria	1:50	
24	ASR311	E	1601	P01	GA	01	STR	AR	01	A	Portale d'imbocco - Armatura (1/2)	1:50	
25	ASR311	E	1601	P01	GA	01	STR	AR	02	A	Portale d'imbocco - Armatura (2/2)	1:50	
E - IMPIANTI													
E.1 - IMPIANTI IN GALLERIA													
GALLERIA FINESTRA													
26	ASR311	E	1601	T00	IM	01	IMP	PP	01	A	Impianto illuminazione - Planimetria	1:100	
F - ELABORATI SPECIALISTICI													
F.1 - PIANO DI CANTIERIZZAZIONE													
Cantierizzazione delle opere													
27	ASR311	E	1601	T00	CA	00	CAN	CR	01	A	Programma dei lavori	-	
F.2 - SICUREZZA													
28	ASR311	E	1601	T00	ES	01	ESP	EG	01	A	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-	
29	ASR311	E	1601	T00	ES	01	ESP	EG	01	A	Computo costi sicurezza	-	
F.3 - ESPROPRI													
30	ASR311	E	1601	T00	ES	01	ESP	EG	01	A	Relazione esplicativa	-	
31	ASR311	E	1601	T00	ES	01	ESP	EG	01	A	Piano particolare descrittivo - Elenco ditte	-	
32	ASR311	E	1601	T00	ES	01	ESP	PC	01	A	Piano particolare grafico	-	