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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o
D.0001.0002. simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua,
0013 eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre,
16/02/2011 escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano

di sbancamento o dall’orlo del cavo
Scavo di sbancamento retro banchina fino a Q(+0.50) 41´400,00
Scavo di sbancamento fronte banchina fino a Q(0.00) 6´720,00

SOMMANO m3 48´120,00 3,86 185´743,20

2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON
D.0001.0007. TESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a
0017 filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con
17/02/2011 ... ghezza: gr/mq 500 secondo EN 965; kN/m 34,0 secondo EN ISO

10319; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
Area piazzale retrobanchina 8´890,00

SOMMANO m2 8´890,00 5,65 50´228,50

3 Fondazione stradale (Articolo proveniente dalla Tariffa dei Prezzi
B.1.03.3.b. Regione Lazio) compresa la fornitura dei materiali, prove di
17/02/2011 laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato ... quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale
costipato: misto granulare naturale
Piazzale retrobanchina 8890,00 1,500 13´335,00
Area sopra solettone (Incidenza mc/m 27.4) 27,40 317,50 0,800 6´959,60

SOMMANO m3 20´294,60 29,96 608´026,22

4 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
D.0001.0002. provenienti dagli scavi o da cava, già caricati su automezzo, com-
0008 preso lo scarico a rilevato con percorrenza entro i limiti di distanza di
18/02/2011 2 Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di rilevato

eseguito.
Rilevato di precarico
Area piazzale retrobanchina 8890,00 3,500 31´115,00

SOMMANO m3 31´115,00 0,67 20´847,05

5 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
D.0001.0002. provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non supe- riori a 40
0010 cm, con particolare scelta delle terre provenienti d ... che, esclusa la
18/02/2011 compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro

cubo effettivo dopo il costipamento
Rilevato di precarico
Vedi voce n° 4 [m3 31 115.00] 31´115,00

SOMMANO m3 31´115,00 1,64 51´028,60

6 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino
D.0001.0002. a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima
0011 AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli stra ...
23/02/2011 l’allontanamento del mate- riale pietroso le cui dimensioni

ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento
Vedi voce n° 5 [m3 31 115.00] 31´115,00

SOMMANO m3 31´115,00 0,70 21´780,50

7 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti
D.0001.0002. dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non
0044 inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... rcorrenza entro i limiti di 20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 937´654,07
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R I P O R T O 937´654,07

16/02/2011 km compreso il ritorno a vuoto, all'interno del Porto Canale in sito
indicato dalla D.L..
Vedi voce n° 1 [m3 48 120.00] 48´120,00

SOMMANO m3 48´120,00 4,35 209´322,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´146´976,07
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´146´976,07
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R I P O R T O 1´146´976,07

LAVORI A CORPO

8 BONIFICA di aree da ordigni esplosivi e/o residuati bellici
621.2.1.1 interrati,(Articolo proveniente dal Prezzario Ufficiale del
16/02/2011 Provveditorato Interregionale OO.PP. per Toscana e Umbria) e ...

guirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno di larghezza di 1,00
m e per tutta la lunghezza dell'area interessata
Area piazzale retrobanchina 8´890,00
Area subacquea 52´450,00

SOMMANO m2 61´340,00 0,31 19´015,40

9 BONIFICA di aree da ordigni esplosivi e/o residuati bellici interrati,
621.2.1.2 (Articolo proveniente dal Prezzario Ufficiale del Provveditorato
16/02/2011 Interregionale OO.PP. per Toscana e Umbria)  ... i; valutata per ogni

metro di profondità e con riferimento al volume sottostante l'area
racchiusa dalle maglie 2,8x2,8 m
Area piazzale retrobanchina *(par.ug.=8890,00/7,84) 1133,93 8,00 9´071,44
Area subacquea *(par.ug.=52450,00/7,84) 6690,05 8,00 53´520,40

SOMMANO m 62´591,84 1,55 97´017,35

10 ESCAVO SUBACQUEO, eseguito con draga stazionaria o altro
D.0005.0001. mezzo idoneo, fino alla quota di m (-16,00) sotto il l.m.m. di materie
0001 sciolte di qualsiasi natura e consistenza, esclusa l ... scluso il trasporto
16/02/2011 a discarica in mare aperto o in terraferma, nonche' gli oneri per tutte le

necessarie autorizzazioni
Escavo lungo il fronte banchina fino a Q(-16.00) 230´000,00

SOMMANO m3 230´000,00 9,83 2´260´900,00

11 IMPIANTO DI CANTIERE per opere di palificazione o di fodazioni
D.0002.0002. speciali in genere, compreso l'approntamento in deposito delle
0001 attrezzature, dei ricambi e dei consumi; compreso il c ... utomezzo e lo
16/02/2011 scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati a parte;

valutato complessivamente a corpo
Diaframmi in c.a. 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´826,39 1´826,39

12 DIAFRAMMA CONTINUO IN CEMENTO ARMATO, eseguito con
NP01 speciali attrezzature in presenza di fanghi bentonitici ed in terreni di
16/02/2011 qualsiasi natura e consistenza, escluso l'attraversament ... tuali

superfici in vista del diaframma. Da valutarsi a metro quadrato di
effettivo diaframma e per uno spessore di cm 80
Incidenza superficie mq/m 1.68 1,68 317,50 33,500 17´868,90

SOMMANO m2 17´868,90 211,02 3´770´695,28

13 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a
D.0008.0002. caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio
0008 B450C, controllato in stabilimento e quali ... ni, pile e spalle di ponti e
16/02/2011 viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche in genere, con impiego di barre

fino al FI 28-30
Diaframma in c.a.
Incidenza superficie mq/m 1.68
Incidenza acciaio da Q(0.50) a Q(-15.00) 70 kg/mq *(H/peso=15,500*
1,68) 70,00 317,50 26,040 578´739,00
Incidenza acciaio da Q(-15.00) a Q(-33.00) 47 kg/mq *(H/
peso=18,000*1,68) 50,00 317,50 30,240 480´060,00

SOMMANO kg 1´058
799,00 1,39 1´471´730,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´768´161,10
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R I P O R T O 8´768´161,10

14 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti
D.0001.0002. dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non
0044 inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... rcorrenza entro i limiti di 20
16/02/2011 km compreso il ritorno a vuoto, all'interno del Porto Canale in sito

indicato dalla D.L..
Diaframma in c.a.
Incidenza materiale di risulta mc/m 1.35 1,35 317,50 33,500 14´358,94

SOMMANO m3 14´358,94 4,35 62´461,39

15 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del
D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni,
0046 non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche
16/02/2011 intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto
Incidenza peso materiale di risulta t/mc 1.6
Vedi voce n° 14 [m3 14 358.94] 1,600 22´974,30

SOMMANO t 22´974,30 8,22 188´848,75

16 Trattamento della testa dei diaframmi in calcestruzzo costituito da
D.0002.0002. lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.Lavoro necessario per
0053 evidenziare l'armatura metallica o per crear ...  la realizzazione di
16/02/2011 staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura stessa per il

collegamento a strutture in c.a..
317,50 317,50

SOMMANO m 317,50 25,07 7´959,73

17 Iniezioni di sigillatura dei giunti tra pannelli di diaframma
NP04 127,00 18,500 2´349,50
16/02/2011

SOMMANO m 2´349,50 87,45 205´463,77

18 IMPIANTO DI CANTIERE per opere di palificazione o di fodazioni
D.0002.0002. speciali in genere, compreso l'approntamento in deposito delle
0001 attrezzature, dei ricambi e dei consumi; compreso il c ... utomezzo e lo
16/02/2011 scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati a parte;

valutato complessivamente a corpo
Pali trivellati 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´826,39 1´826,39

19 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per palificazione in
D.0002.0002. ciascuna postazione, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto,
0002 compreso l’onere del trasporto da una postazione alla successiva, il
16/02/2011 tracciamento e la picchettazione; a corpo

Installazione per pali 1,00

SOMMANO cad 1,00 275,85 275,85

20 PALO TRIVELLATO del diametro di 800 mm eseguito con
NP02 perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa
16/02/2011 la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qual ... tura

metallica, la fornitura del lamierino, il trasporto e conferimento a
discarica autorizzata delle materie di risulta

825,00 28,00 23´100,00

SOMMANO m 23´100,00 159,52 3´684´912,00

21 SOVRAPPREZZO AL PALO TRIVELLATO per l'impiego, tramite
NP03 vibroinfissore, di tuboforma di idonee caratteristiche, fino alla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´919´908,98
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R I P O R T O 12´919´908,98

16/02/2011 profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la
realizzazione del fusto
Vedi voce n° 20 [m 23 100.00] 23´100,00

SOMMANO m 23´100,00 52,53 1´213´443,00

22 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a
D.0008.0002. caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio
0008 B450C, controllato in stabilimento e quali ... ni, pile e spalle di ponti e
16/02/2011 viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche in genere, con impiego di barre

fino al FI 28-30
Pali trivellati
Incidenza acciaio kg/m 40
Vedi voce n° 20 [m 23 100.00] 40,00 924´000,00

SOMMANO kg 924´000,00 1,39 1´284´360,00

23 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti
D.0001.0002. dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non
0044 inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... rcorrenza entro i limiti di 20
16/02/2011 km compreso il ritorno a vuoto, all'interno del Porto Canale in sito

indicato dalla D.L..
Incidenza materiale di risulta mc/m 0.50
Vedi voce n° 20 [m 23 100.00] 0,50 11´550,00

SOMMANO m3 11´550,00 4,35 50´242,50

24 IMPIANTO DI CANTIERE per opere di palificazione o di fodazioni
D.0002.0002. speciali in genere, compreso l'approntamento in deposito delle
0001 attrezzature, dei ricambi e dei consumi; compreso il c ... utomezzo e lo
17/02/2011 scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati a parte;

valutato complessivamente a corpo
Setti in c.a. 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´826,39 1´826,39

25 DIAFRAMMA CONTINUO IN CEMENTO ARMATO, eseguito con
NP01 speciali attrezzature in presenza di fanghi bentonitici ed in terreni di
16/02/2011 qualsiasi natura e consistenza, escluso l'attraversament ... tuali

superfici in vista del diaframma. Da valutarsi a metro quadrato di
effettivo diaframma e per uno spessore di cm 80
Setti in c.a. 64,00 2,50 33,500 5´360,00

SOMMANO m2 5´360,00 211,02 1´131´067,20

26 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a
D.0008.0002. caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio
0008 B450C, controllato in stabilimento e quali ... ni, pile e spalle di ponti e
16/02/2011 viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche in genere, con impiego di barre

fino al FI 28-30
Setti in c.a. incidenza acciaio kg/mq 70
Vedi voce n° 25 [m2 5 360.00] 70,00 375´200,00

SOMMANO kg 375´200,00 1,39 521´528,00

27 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti
D.0001.0002. dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non
0044 inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... rcorrenza entro i limiti di 20
16/02/2011 km compreso il ritorno a vuoto, all'interno del Porto Canale in sito

indicato dalla D.L..
Setti in c.a. incidenza materiale di risulta mc/m 2
Vedi voce n° 25 [m2 5 360.00] 2,00 0,800 8´576,00

SOMMANO m3 8´576,00 4,35 37´305,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´159´681,67
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R I P O R T O 17´159´681,67

28 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del
D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni,
0046 non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche
16/02/2011 intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto
Setti in c.a. incidenza peso materiale di risulta t/mc 1.6
Vedi voce n° 27 [m3 8 576.00] 1,60 13´721,60

SOMMANO t 13´721,60 8,22 112´791,55

29 Trattamento della testa dei diaframmi in calcestruzzo costituito da
D.0002.0002. lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.Lavoro necessario per
0053 evidenziare l'armatura metallica o per crear ...  la realizzazione di
16/02/2011 staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura stessa per il

collegamento a strutture in c.a..
Setti in c.a. 64,00 2,50 160,00

SOMMANO m 160,00 25,07 4´011,20

Muro di Banchina  (Cat 1)

30 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o
D.0004.0001. in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0022 dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D ... he; avente
17/02/2011 RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 45 N/mm2 e classe

di esposizione XA3-XD3-XS2-XS3-XF4 norma UNI EN 206-1.
Muro di banchina
Incidenza calcestruzzo mc/m 8.20 8,20 317,50 2´603,50

SOMMANO m3 2´603,50 212,91 554´311,18

31 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a
D.0008.0002. caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio
0008 B450C, controllato in stabilimento e quali ... ni, pile e spalle di ponti e
17/02/2011 viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche in genere, con impiego di barre

fino al FI 28-30
Muro di banchina
Incidenza acciaio kg/mc 70
Vedi voce n° 30 [m3 2 603.50] 70,00 182´245,00

SOMMANO kg 182´245,00 1,39 253´320,55

32 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo
D.0008.0001. semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti, travi
0003 rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Comprese arm ... l disarmo,
17/02/2011 la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l’effettiva superficie

dei casseri a contatto con il getto
Muro di banchina *(larg.=2,50+1,00+2,00+0,50+0,50+0,17+0,17+
0,25+0,25+1,00+1,00+0,80) 317,50 10,140 3´219,45
Testate muro di banchina (mq/cad 2.1) 2,00 9,100 18,20
Incidenza cassero per fondello tra le T del diaframma mq/m 1.16 1,16 317,50 368,30

SOMMANO m2 3´605,95 19,94 71´902,64

Parziale Muro di Banchina  (Cat 1) euro 879´534,37

Trave di Coronamento Setti  (Cat 2)

33 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
D.0004.0001. OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE,
0004 MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´156´018,79
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R I P O R T O 18´156´018,79

17/02/2011 RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche;
con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Magrone per trave coronamento setti
Incidenza calcestruzzo mc/m 0.4 0,40 317,50 127,00

SOMMANO m3 127,00 139,11 17´666,97

34 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o
D.0004.0001. in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0022 dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D ... he; avente
17/02/2011 RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 45 N/mm2 e classe

di esposizione XA3-XD3-XS2-XS3-XF4 norma UNI EN 206-1.
Trave di coronamento setti 317,50 2,500 2,000 1´587,50

SOMMANO m3 1´587,50 212,91 337´994,63

35 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a
D.0008.0002. caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio
0008 B450C, controllato in stabilimento e quali ... ni, pile e spalle di ponti e
17/02/2011 viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche in genere, con impiego di barre

fino al FI 28-30
Trave di coronamento setti
Incidenza acciaio kg/mc 60
Vedi voce n° 34 [m3 1 587.50] 60,00 95´250,00

SOMMANO kg 95´250,00 1,39 132´397,50

36 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo
D.0008.0001. semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti, travi
0003 rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Comprese arm ... l disarmo,
17/02/2011 la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l’effettiva superficie

dei casseri a contatto con il getto
Trave di coronamento setti *(larg.=2,00+2,00+0,17+0,17) 317,50 4,340 1´377,95
Testate trave (mq/cad 5) 2,00 5,000 10,00
Magrone trave di coronamento setti 2,00 317,50 0,150 95,25
Testate magrone trave (mq/cad 0.4) 2,00 0,400 0,80

SOMMANO m2 1´484,00 19,94 29´590,96

Parziale Trave di Coronamento Setti  (Cat 2) euro 517´650,06

Solettone in C.A.  (Cat 3)

37 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
D.0004.0001. OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE,
0004 MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
17/02/2011 RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche;

con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Magrone per solettone in c.a.
Incidenza calcestruzzo mc/m 5.6 5,60 317,50 1´778,00

SOMMANO m3 1´778,00 139,11 247´337,58

38 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o
D.0004.0001. in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0022 dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D ... he; avente
17/02/2011 RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 45 N/mm2 e classe

di esposizione XA3-XD3-XS2-XS3-XF4 norma UNI EN 206-1.
Solettone in c.a. 317,50 34,250 0,700 7´612,06

SOMMANO m3 7´612,06 212,91 1´620´683,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´541´690,12
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R I P O R T O 20´541´690,12

39 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a
D.0008.0002. caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio
0008 B450C, controllato in stabilimento e quali ... ni, pile e spalle di ponti e
17/02/2011 viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche in genere, con impiego di barre

fino al FI 28-30
Solettone in c.a.
Incidenza acciaio kg/mc 120
Vedi voce n° 38 [m3 7 612.06] 120,00 913´447,20

SOMMANO kg 913´447,20 1,39 1´269´691,61

40 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo
D.0008.0001. semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti, travi
0003 rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Comprese arm ... l disarmo,
17/02/2011 la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l’effettiva superficie

dei casseri a contatto con il getto
Solettone in c.a.
Testate 2,00 34,25 0,700 47,95
Magrone solettone
Testate 2,00 34,25 0,150 10,28

SOMMANO m2 58,23 19,94 1´161,11

Parziale Solettone in C.A.  (Cat 3) euro 3´138´873,99

41 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
D.0001.0001. PAVIMETAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20,
0007 eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00,
18/02/2011 compresa la formazione del ... lta, esclusa l'indennità di conferimento

a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in
CALCESTRUZZO NON ARMATO
Area banchina confinante 3´370,00

SOMMANO m2 3´370,00 5,77 19´444,90

42 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di quasiasi
D.0001.0003. spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di
0009 Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata granulometria, ri ... strato con
17/02/2011 idonee macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il

costipamento per strade urbane ed extraurbane.
Pavimentazione retrobanchina 20560,00 0,350 7´196,00
A detrarre volume parziale occupato da trave portarotaia lato terra 317,50 2,500 0,350 -277,81

Sommano positivi m3 7´196,00
Sommano negativi m3 -277,81

SOMMANO m3 6´918,19 54,08 374´135,72

43 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O
D.0001.0003. PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo
0036 vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera
17/02/2011 su letto di ... innaffiamento, l'assestamento con piastra vibrante, tagli,

sfridi e la pulizia finale con elementi color grigio naturale
Vedi voce n° 41 [m2 3 370.00] 3´370,00
Pavimentazione retrobanchina 20´560,00
A detrarre area occupata trave portarotaia lato terra 317,50 2,500 -793,75

Sommano positivi m2 23´930,00
Sommano negativi m2 -793,75

SOMMANO m2 23´136,25 27,30 631´619,63

Parabordi  (Cat 5)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´837´743,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´837´743,09

44 Fornitura e posa in opera di parabordo elastico costituito da manicotti
NP06 di gomma avente diametro esterno di mm 1500 ed interno di mm 750,
16/02/2011 lunghezza mm 1500  completo d'accessori me ...  UNI 4419, da tubi di

idoneo diametro e spessore, da attacchi, piastre, grilli del tipo 1947/
C42 e golfari SAT 2783/2784

26,00

SOMMANO cadauno 26,00 13´027,37 338´711,62

Parziale Parabordi  (Cat 5) euro 338´711,62

Bitte  (Cat 4)

45 Fornitura e posa in opera di bitta in ghisa sferoidale del tiro nominale
NP05 di 1000 kN compreso: la fornitura della bitta, la sabbiatura, la
16/02/2011 verniciatura con due mani di vernice antiruggine e due di vernice

sintetica al clorocaucciu', la fornitura e posa in opera di tiranti di
ancoraggio

12,00

SOMMANO cadauna 12,00 3´993,58 47´922,96

Parziale Bitte  (Cat 4) euro 47´922,96

Scalette Inox  (Cat 6)

46 MANUFATTI IN ACCIAIO INOX AISI 316L, forniti e posti in
NP08 opera, per scalette alla marinara
22/02/2011 Scalette alla marinara (peso kg/cad 40) 2,00 40,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 9,85 788,00

Parziale Scalette Inox  (Cat 6) euro 788,00

47 RIMOZIONE di ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi
D.0005.0004. speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
0015 qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi s ... gi, tagli, carico
18/02/2011 trasporto e accatasta- mento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta

fino ad una distanza di 5 km.
Incidenza kg/m 10 10,00 117,000 1´170,00

SOMMANO kg 1´170,00 0,63 737,10

48 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
D.0004.0001. OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE,
0004 MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
18/02/2011 RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche;

con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Nuova recinzione
Lato banchina esistente *(lung.=52,00+415,00) 467,00 0,700 0,150 49,04
Lato opposto 64,00 0,700 0,150 6,72

SOMMANO m3 55,76 139,11 7´756,77

49 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o
D.0004.0001. in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0023 dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... e
18/02/2011 metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a

35 N/mm2 e classe di esposizione XS1-XD2 norma UNI EN 206-1.
Nuova recinzione
Lato banchina esistente *(lung.=52,00+415,00) 467,00 0,500 0,900 210,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 210,15 23´233´659,54



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 210,15 23´233´659,54

Lato opposto 64,00 0,500 0,900 28,80

SOMMANO m3 238,95 161,54 38´599,98

50 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a
D.0008.0002. caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio
0008 B450C, controllato in stabilimento e quali ... ni, pile e spalle di ponti e
18/02/2011 viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche in genere, con impiego di barre

fino al FI 28-30
Nuova recinzione
Incidenza acciaio kg/mc 50
Vedi voce n° 49 [m3 238.95] 50,00 11´947,50

SOMMANO kg 11´947,50 1,39 16´607,02

51 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo
D.0008.0001. semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti, travi
0003 rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Comprese arm ... l disarmo,
18/02/2011 la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l’effettiva superficie

dei casseri a contatto con il getto
Nuova recinzione
Magrone
(lung.=52,00+64,00+415,00) 2,00 531,00 0,150 159,30
Testate 4,00 0,700 0,150 0,42
Elevazione
(lung.=52,00+64,00+415,00) 2,00 531,00 0,900 955,80
Testate 4,00 0,500 0,900 1,80

SOMMANO m2 1´117,32 19,94 22´279,36

52 Fornitura e posa in opera recinzione metallica di acciaio zincato
NP07 Nuova recinzione (incidenza kg/m 10) *(lung.=52,00+64,00+415,00) 10,00 531,00 5´310,00
18/02/2011

SOMMANO kg 5´310,00 11,08 58´834,80

53 Perforazioni a carotaggio continuo
NP09 Aree banchina
24/02/2011 Colonne assestimetriche *(par.ug.=3*1) 3,00 35,00 105,00

Colonne piezometriche *(par.ug.=3*1) 3,00 16,00 48,00

SOMMANO m 153,00 69,00 10´557,00

54 Piezometro elettrico
NP10 Aree banchina *(par.ug.=3*1*2) 6,00 6,00
24/02/2011

SOMMANO cadauno 6,00 464,81 2´788,86

55 Cavo elettrico piezometro
NP11 Aree banchina *(par.ug.=3*1) 3,00 90,00 270,00
24/02/2011

SOMMANO m 270,00 5,16 1´393,20

56 Cavidotti per cavo elettrico piezometro
NP12 Aree banchina *(par.ug.=3*1) 3,00 60,00 180,00
24/02/2011

SOMMANO m 180,00 2,58 464,40

57 Pozzetto con chiusino
NP13 Aree banchina *(par.ug.=3*1) 3,00 3,00
24/02/2011

SOMMANO cadauno 3,00 103,29 309,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´385´494,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´385´494,03

58 Pannello centralizzazione misure piezometri
NP14 Aree banchina *(par.ug.=3*1) 3,00 3,00
24/02/2011

SOMMANO cadauno 3,00 232,41 697,23

59 Centralina portatile per acquisizione dati
NP15 Aree banchina 1,00
24/02/2011

SOMMANO cadauna 1,00 2´324,06 2´324,06

60 Colonna assestimetrica
NP16 Aree banchina *(par.ug.=3*1) 3,00 35,00 105,00
24/02/2011

SOMMANO m 105,00 20,66 2´169,30

61 Anelli magnetici
NP17 Aree banchina *(par.ug.=3*1*15) 45,00 45,00
24/02/2011

SOMMANO cadauno 45,00 25,82 1´161,90

62 Testa di sospensione
NP18 Aree banchina *(par.ug.=3*1) 3,00 3,00
24/02/2011

SOMMANO cadauna 3,00 154,94 464,82

63 Sonda
NP19 Aree banchina 1,00
24/02/2011

SOMMANO cadauna 1,00 774,69 774,69

64 Colonna inclinometrica
NP20 Aree banchina *(par.ug.=4*2+3) 11,00 35,00 385,00
24/02/2011

SOMMANO cadauna 385,00 25,82 9´940,70

65 Chiusino
NP21 Aree banchina 11,00
24/02/2011

SOMMANO cadauno 11,00 103,29 1´136,19

66 Sonda
NP22 Aree banchina 1,00
24/02/2011

SOMMANO cadauna 1,00 11´981,80 11´981,80

67 Barrette estensimetriche
NP23 Aree banchina *(par.ug.=3*(16+24+3*4*4+16)) 312,00 312,00
24/02/2011

SOMMANO cadauna 312,00 232,41 72´511,92

68 Cavo elettrico barrette estensimetriche
NP24 Aree banchina 3,00 1300,00 3´900,00
24/02/2011

SOMMANO m 3´900,00 5,16 20´124,00

69 Cavidotti per cavo elettrico  barrette estensimetriche
NP25 Aree banchina 3,00 220,00 660,00
24/02/2011

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 660,00 23´508´780,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 660,00 23´508´780,64

SOMMANO m 660,00 2,58 1´702,80

70 Pozzetto con chiusino
NP26 Aree banchina 3,00
24/02/2011

SOMMANO cadauno 3,00 103,29 309,87

71 Pannello centralizzazione misure barrette estensimetriche
NP27 Aree banchina 3,00
24/02/2011

SOMMANO cadauno 3,00 568,10 1´704,30

72 Capisaldi
NP28 Aree banchina 50,00
24/02/2011

SOMMANO cadauno 50,00 25,82 1´291,00

73 Assestimetri a piastra
NP29 Aree banchina 10,00
24/02/2011

SOMMANO cadauno 10,00 25,82 258,20

74 Accessori
NP30 Aree banchina 1,00
24/02/2011

SOMMANO a corpo 1,00 763,30 763,30

75 Misure, rilievi ed elaborazione dati
NP31 Aree banchina 30,00
24/02/2011

SOMMANO mese 30,00 859,48 25´784,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 22´393´618,44

T O T A L E   euro 23´540´594,51

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Bonifica Bellica 116´032,75 0,493
  002 Scavi Fuori Acqua 185´743,20 0,789
  003 Scavi Subacquei 2´260´900,00 9,604
  004 Rilevati 751´910,87 3,194
  005 Trasporti 209´322,00 0,889
  006 Diaframmi in C.A. 5´708´985,92 24,252
  007 Pali Trivellati in C.A. 6´235´059,74 26,486
  008 Setti in C.A. 1´808´529,94 7,683
  009 Sovrastrutture in C.A. 4´536´058,42 19,269
  010 Pavimentazioni 1´025´200,25 4,355
  011 Arredi Portuali 387´422,58 1,646
  012 Recinzione Portuale 144´815,03 0,615
  013 Piano di Monitoraggio 170´613,81 0,725

Totale SUPER CATEGORIE euro 23´540´594,51 100,000

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 18´617´113,51 79,085
  001 Muro di Banchina 879´534,37 3,736
  002 Trave di Coronamento Setti 517´650,06 2,199
  003 Solettone in C.A. 3´138´873,99 13,334
  004 Bitte 47´922,96 0,204
  005 Parabordi 338´711,62 1,439
  006 Scalette Inox 788,00 0,003

Totale CATEGORIE euro 23´540´594,51 100,000

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´146´976,07 4,872-(100,000)

M:002 Scavi Fuori Acqua euro 185´743,20 0,789-(16,194)
M:004 Rilevati euro 751´910,87 3,194-(65,556)
M:005 Trasporti euro 209´322,00 0,889-(18,250)

C LAVORI A CORPO euro 22´393´618,44 95,128-(100,000)

C:001 Bonifica Bellica euro 116´032,75 0,493-(0,518)
C:003 Scavi Subacquei euro 2´260´900,00 9,604-(10,096)
C:006 Diaframmi in C.A. euro 5´708´985,92 24,252-(25,494)
C:007 Pali Trivellati in C.A. euro 6´235´059,74 26,486-(27,843)
C:008 Setti in C.A. euro 1´808´529,94 7,683-(8,076)
C:009 Sovrastrutture in C.A. euro 4´536´058,42 19,269-(20,256)

C:009.001      Muro di Banchina euro 879´534,37 3,736-(3,928)
C:009.002      Trave di Coronamento Setti euro 517´650,06 2,199-(2,312)
C:009.003      Solettone in C.A. euro 3´138´873,99 13,334-(14,017)

C:010 Pavimentazioni euro 1´025´200,25 4,355-(4,578)
C:011 Arredi Portuali euro 387´422,58 1,646-(1,730)

C:011.004      Bitte euro 47´922,96 0,204-(0,214)
C:011.005      Parabordi euro 338´711,62 1,439-(1,513)
C:011.006      Scalette Inox euro 788,00 0,003-(0,004)

C:012 Recinzione Portuale euro 144´815,03 0,615-(0,647)
C:013 Piano di Monitoraggio euro 170´613,81 0,725-(0,762)

TOTALE  euro 23´540´594,51 100,000

     Data, 16/01/2017

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['Computo e Stima 1° Lotto Funz.con Pavim. Retro Banchina REV.dcf'   (C:\Users\EdoardoRossi\Desktop\)  v.1/75]
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o
D.0001.0002. simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua,
0013 eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre,
16/02/2011 escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano

di sbancamento o dall’orlo del cavo
Scavo di sbancamento area piazzale d'ngresso fino a Q(+0.50) 17´900,00

SOMMANO m3 17´900,00 3,86 69´094,00

2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON
D.0001.0007. TESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a
0017 filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con
17/02/2011 ... ghezza: gr/mq 500 secondo EN 965; kN/m 34,0 secondo EN ISO

10319; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
Area piazzale d'ingresso 7´380,00

SOMMANO m2 7´380,00 5,65 41´697,00

3 Fondazione stradale (Articolo proveniente dalla Tariffa dei Prezzi
B.1.03.3.b. Regione Lazio) compresa la fornitura dei materiali, prove di
17/02/2011 laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato ... quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale
costipato: misto granulare naturale
Piazzale d'ingresso 7380,00 1,500 11´070,00

SOMMANO m3 11´070,00 29,96 331´657,20

4 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
D.0001.0002. provenienti dagli scavi o da cava, già caricati su automezzo, com-
0008 preso lo scarico a rilevato con percorrenza entro i limiti di distanza di
18/02/2011 2 Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di rilevato

eseguito.
Rilevato di precarico
Area piazzale d'ingresso 7380,00 3,500 25´830,00

SOMMANO m3 25´830,00 0,67 17´306,10

5 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
D.0001.0002. provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non supe- riori a 40
0010 cm, con particolare scelta delle terre provenienti d ... che, esclusa la
18/02/2011 compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro

cubo effettivo dopo il costipamento
Rilevato di precarico
Vedi voce n° 4 [m3 25 830.00] 25´830,00

SOMMANO m3 25´830,00 1,64 42´361,20

6 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino
D.0001.0002. a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima
0011 AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli stra ...
23/02/2011 l’allontanamento del mate- riale pietroso le cui dimensioni

ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento
Vedi voce n° 5 [m3 25 830.00] 25´830,00

SOMMANO m3 25´830,00 0,70 18´081,00

7 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti
D.0001.0002. dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non
0044 inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... orrenza entro i limiti di 20
16/02/2011 km compreso il ritorno a vuoto, all'interno del Porto Canale in sito

indicato dalla D.L..

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 520´196,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 520´196,50

Vedi voce n° 1 [m3 17 900.00] 17´900,00

SOMMANO m3 17´900,00 4,35 77´865,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 598´061,50

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 598´061,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 598´061,50

LAVORI A CORPO

8 BONIFICA di aree da ordigni esplosivi e/o residuati bellici
621.2.1.1 interrati,(Articolo proveniente dal Prezzario Ufficiale del
16/02/2011 Provveditorato Interregionale OO.PP. per Toscana e Umbria) e ...

guirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno di larghezza di 1,00
m e per tutta la lunghezza dell'area interessata
Area piazzale d'ingresso 7´380,00

SOMMANO m2 7´380,00 0,31 2´287,80

9 BONIFICA di aree da ordigni esplosivi e/o residuati bellici interrati,
621.2.1.2 (Articolo proveniente dal Prezzario Ufficiale del Provveditorato
16/02/2011 Interregionale OO.PP. per Toscana e Umbria)  ... i; valutata per ogni

metro di profondità e con riferimento al volume sottostante l'area
racchiusa dalle maglie 2,8x2,8 m
Area piazzale d'ingresso *(par.ug.=7380,00/7,84) 941,33 8,00 7´530,64

SOMMANO m 7´530,64 1,55 11´672,49

10 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di quasiasi
D.0001.0003. spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di
0009 Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata granulometria, ri ... strato con
17/02/2011 idonee macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il

costipamento per strade urbane ed extraurbane.
Pavimentazione piazzale ingresso 7380,00 0,350 2´583,00

SOMMANO m3 2´583,00 54,08 139´688,64

11 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O
D.0001.0003. PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo
0036 vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera
17/02/2011 su letto di ... innaffiamento, l'assestamento con piastra vibrante, tagli,

sfridi e la pulizia finale con elementi color grigio naturale
Pavimentazione piazzale ingresso 7´380,00

SOMMANO m2 7´380,00 27,30 201´474,00

12 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER
D.0004.0001. OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE,
0004 MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
18/02/2011 RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche;

con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Nuova recinzione
Lato piazzale ingresso 145,00 0,700 0,150 15,23

SOMMANO m3 15,23 139,11 2´118,65

13 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o
D.0004.0001. in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0023 dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... e
18/02/2011 metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a

35 N/mm2 e classe di esposizione XS1-XD2 norma UNI EN 206-1.
Nuova recinzione
Lato piazzale ingresso 145,00 0,500 0,900 65,25

SOMMANO m3 65,25 161,54 10´540,48

14 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a
D.0008.0002. caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio
0008 B450C, controllato in stabilimento e quali ... ni, pile e spalle di ponti e
18/02/2011 viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche in genere, con impiego di barre

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 965´843,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 965´843,56

fino al FI 28-30
Nuova recinzione
Incidenza acciaio kg/mc 50
Vedi voce n° 13 [m3 65.25] 50,00 3´262,50

SOMMANO kg 3´262,50 1,39 4´534,88

15 CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo
D.0008.0001. semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti, travi
0003 rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Comprese arm ... l disarmo,
18/02/2011 la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l’effettiva superficie

dei casseri a contatto con il getto
Nuova recinzione
Magrone

2,00 145,00 0,150 43,50
Testate 1,00 0,700 0,150 0,11
Elevazione

2,00 145,00 0,900 261,00
Testate 1,00 0,500 0,900 0,45

SOMMANO m2 305,06 19,94 6´082,90

16 Fornitura e posa in opera recinzione metallica di acciaio zincato
NP07 Nuova recinzione (incidenza kg/m 10) 10,00 145,00 1´450,00
18/02/2011

SOMMANO kg 1´450,00 11,08 16´066,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 394´465,84

T O T A L E   euro 992´527,34

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Bonifica Bellica 13´960,29
  002 Scavi Fuori Acqua 69´094,00
  003 Rilevati 451´102,50
  004 Trasporti 77´865,00
  005 Pavimentazioni 341´162,64
  006 Recinzione Portuale 39´342,91

Totale SUPER CATEGORIE euro 992´527,34

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 598´061,50 60,256-(100,000)

M:002 Scavi Fuori Acqua euro 69´094,00 6,961-(11,553)
M:003 Rilevati euro 451´102,50 45,450-(75,427)
M:004 Trasporti euro 77´865,00 7,845-(13,020)

C LAVORI A CORPO euro 394´465,84 39,744-(100,000)

C:001 Bonifica Bellica euro 13´960,29 1,407-(3,539)
C:005 Pavimentazioni euro 341´162,64 34,373-(86,487)
C:006 Recinzione Portuale euro 39´342,91 3,964-(9,974)

TOTALE  euro 992´527,34 100,000

     Data, 18/01/2017

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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RIEPILOGO OO.MM., PAVIMENTAZIONI RETRO BANCHINA E PIAZZALE D’INGRESSO 

COMPUTO METRICO E STIMA BANCHINA E RETRO BANCHINA € 23'540’594.51 

COMPUTO METRICO E STIMA PIAZZALE D’INGRESSO €   992’527.34 

TOTALE €  24'533’121.85



AUTORITA’ PORTUALE DI CAGLIARI  

Porto Industriale di Cagliari 

COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA SUL LATO NORD-EST DEL PORTO CANALE 

COMPUTO METRICO E STIMA IMPIANTI 



AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI
PORTO INDUSTRIALE DI CAGLIARI

COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA SUL LATO NORD-EST DEL PORTO CANALE 
PROGETTO DEFINITIVO I -  LOTTO FUNZIONALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI IMPIANTI DI BANCHINA E DELLA FASCIA RETROBANCHINA 

numero descrizione u. quantità prezzo importo
elenco prezzi d.m. unitario

11 Impianto idrico e fognario fascia retrobanchina
D.0003.0001.0006 Tubazione di ghisa sferoidale  DN200 mm

Adduttrice rete industriale/antincendio
120,00 m 120,00            
Rete industriale/antincendio
350,00+5,00+60,00+275,00+60,00+10,00 m 760,00            
Totale tubazione di ghisa sferoidale DN200 mm m 880,00            96,66            85 060,80         

D.0003.0001.0005 Tubazione di ghisa sferoidale  DN150 mm - 
Adduttrice rete potabile
120,00 m 120,00            - 
Rete potabile
350,00+5,00+60,00+275,00+60,00+10,00 m 760,00            - 
Totale tubazione di ghisa sferoidale DN150 mm m 880,00            71,95            63 316,00         

D.0003.0001.0003 Tubazione di ghisa sferoidale  DN100 mm - 
rete industriale/antincendio
4*5,00 m 20,00              - 
Totale tubazione di ghisa sferoidale DN100 mm m 20,00              49,55            991,00              

D.0003.0001.0027 Pezzi speciali di ghisa: curve a due flange - 
DN200 - 
1*31 kg/cd kg 31,00              - 
DN150 - 
3*20 kg/cd kg 60,00              - 
Totale pezzi speciali di ghisa: curve a due flange kg 91,00              9,11 829,01              

D.0003.0001.0031 Pezzi speciali di ghisa: TES a tre flange - 
DN200-DN200 - 
5*49,5  kg/cd kg 247,50            - 
DN200-DN100 - 
9*43  kg/cd kg 387,00            - 
DN200-DN50 - 
10*40,7  kg/cd kg 407,00            - 
DN150-DN150 - 
3*32,5  kg/cd kg 97,50              - 
DN150-DN50 - 
10*29  kg/cd kg 290,00            - 
Totale pezzi speciali di ghisa: TES a tre flange kg 1 429,00         9,11 13 018,19         

D.0003.0006.0141 Sfiato automatico Cotrone/MDC DN50 PN16 - 
8 n° 8,00 165,68          1 325,44           

Reg. Lazio B 2.2.9.f Valvola a galleggiante inghisa  PN16 DN200 - 
1 n° 1,00 2 711,40       2 711,40           

Reg. Lazio B 2.2.9.e Valvola a galleggiante inghisa  PN16 DN150 - 
1 n° 1,00 1 869,57       1 869,57           

D.0003.0006.0037 Saracineschea corpo ovale  PN16 DN200 - 
10+1 n° 11,00              972,84          10 701,24         

D.0003.0006.0036 Saracineschea corpo ovale  PN16 DN150 - 
10+1 n° 11,00              534,63          5 880,93           

D.0003.0006.0034 Saracineschea corpo ovale  PN16 DN100 - 
9 n° 9,00 358,49          3 226,41           

D.0003.0006.0002 Saracinesche a corpo piattoPN10  DN50 - 
6+6+8 n° 20,00              146,50          2 930,00           

D.0003.0017.0012 Pozzetti 1,20x1,20x1,20 - 
1+1+9+2+1+1 n° 15,00              807,12          12 106,80         

NP32 Pozzetti 2,20x2,20x1,50 - 
1+1+1 n° 3,00 2 421,36       7 264,08           

D.0010.0006.0097 Idrante a colonna soprassuolo 2 pres UNI 45 etc. - 
2 n° 2,00 802,79          1 605,58           

D.0010.0006.0120 Idrante sottosuolo UNI 45 - 
9 n° 9,00 359,46          3 235,14           
Presa di banchina - 

D.0003.0001.0003 Tubazione di ghisa sferoidale  DN100 mm - 
6*2 m 12,00              49,55            594,60              

D.0003.0006.0034 Saracineschea corpo ovale  PN16 DN100 - 
6 n° 6,00 358,49          2 150,94           



AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI
PORTO INDUSTRIALE DI CAGLIARI

COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA SUL LATO NORD-EST DEL PORTO CANALE 
PROGETTO DEFINITIVO I -  LOTTO FUNZIONALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI IMPIANTI DI BANCHINA E DELLA FASCIA RETROBANCHINA 

numero descrizione u. quantità prezzo importo
elenco prezzi d.m. unitario

D.0001.0002.0029 Scavo a sezione ristretta obbligata in linea per altezze fino a 2 m
Adduttrici
120,00*1,50 m³/m m³ 180,00            
Rete interna
(350,00+5,00+20,00+20,00+10,00)*1,50 m³/m m³ 607,50            
Stacchi rete industriale/antincendio
4*5,00*1,00 m³/m m³ 20,00              - 
Totale scavo a sezione ristretta obbligata in linea m³ 807,50            10,95            8 842,13           

D.0001.0002.0040 Rinterro di cavi a sezione ristretta obbligata con materiali provenienti dagli scavi 
807,50 m³ 807,50            2,99 2 414,43           

NP33 Edificio serbatoi di accumulo - 
392,00 m² 392,00            1 400,00       548 800,00       

Reg. Lazio E 4.03.09.i Gruppo di pressurizzazione automatico impianto antincendio - 
1 n° 1,00 19 796,00     19 796,00         

NP43 Gruppo di pressurizzazione automatico rete potabile - 
1 n° 1,00 12 000,00     12 000,00         
Totale Impianti idrico potabile ed antincedio e fognario fascia retrobanchina 810 669,68       

13 Impianto elettrico fascia retrobanchina
D.0009.0001.0049 Cavidotto di PVc serie pesante diametro 200 mm

360+850+100 m 1 310,00         29,53            38 684,30         
D.0009.0001.0048 Cavidotto di PVc serie pesante diametro 160 mm

360+620 m 980,00            18,80            18 424,00         
D.0009.0001.0046 Cavidotto di PVc serie pesante diametro 125 mm

460+460 m 920,00            10,94            10 064,80         
D.0003.0016.0012 Pozzetti di ispezione dimensioni interne 0,60x0,60x0,60

38+22+4+4 n° 68,00              169,43          11 521,24         
D.0001.0002.0029 Scavo a sezione ristretta obbligata in linea per altezze fino a 2 m

Cavidotto linea alimentazione MT
360,00*1,50 m³/m m³ 540,00            
Rete cavidotti interna multilinee
500*2,50 m³/m m³ 1 250,00         
Linee singole
(180+120+110)*1,50 m³/m m³ 615,00            - 
Plinti torri faro
3*(4,60*4,60*1,20) m³ 76,18              - 
Totale scavo a sezione ristretta obbligata in linea m³ 2 481,18         10,95            27 168,88         

D.0001.0002.0040 Rinterro di cvi a sezione ristretta obbligata con materiali provenienti dagli scavi 
540,00+1.250,00+615,00 m 2 405,00         2,99 7 190,95           
Plinti di fondazione torri faro - 

D.0004.0001.0003 Magrone per sottofondazione - 
3*4.60*4.60*0.10 m^3 6,35 135,56          860,81              

D.0004.0001.0026 Calcestruzzo R'ck 45 N/mm² - 
3*4.40*4.40*1.50 m^3 87,12              208,90          18 199,37         

D.0008.0002.0008 Acciaio in barre ad aderenza migliorata di acciao B450C - 
87,12*25 kg/m^3 kg 2 178,00         1,39 3 027,42           

D.0008.0001.0010 Casseforme modulari per altezze fino a 3 m - 
3*4*4.40*1.50 m^2 79,20              11,93            944,86              
Totale plinti torri faro - 

NP39 Torri faro (palo di acciao zincato+corone mobili+proiettori+lampade) - 
3 n° 3,00 42 000,00     126 000,00       

NP51 Pali di illuminazione viabilità interna h=10 m compreso corpo illuminante - 
4 n° 4,00 1 235,00       4 940,00           

NP34 Cabina elettrica - 
1 a.c. 1,00 150 000,00   150 000,00       

NP52 Regolatore di flusso elettromeccanico da 60 kVA - 
1 n° 1,00 16 500,00     16 500,00         

NP53 Quadro elettrico a parete - 
1 n° 1,00 33 150,00     33 150,00         

NP35 Trasformatore MT-BT in resina da 1,250 kVA, quadro e protezione - 
1 n°1 1,00 70 000,00     70 000,00         

115032e Conduttore unipolare di rame tipo RG7(H)1R 1x120 mm² - 
3*130,00 m 390,00            35,08            13 681,20         



AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI
PORTO INDUSTRIALE DI CAGLIARI

COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA SUL LATO NORD-EST DEL PORTO CANALE 
PROGETTO DEFINITIVO I -  LOTTO FUNZIONALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI IMPIANTI DI BANCHINA E DELLA FASCIA RETROBANCHINA 

numero descrizione u. quantità prezzo importo
elenco prezzi d.m. unitario

D.0009.0006.0053 Conduttore unipolare di rame tipo FG7(O)R 1x240 mm² - 
14*5,00 m 70,00              79,39            5 557,30           

D.0009.0006.0085 Conduttore multipolare di rame tipo FG7(O)R 4x16 mm² - 
70,00+205,00 m 275,00            27,18            7 474,50           

D.0009.0006.0082 Conduttore multipolare di rame tipo FG7(O)R 4x4 mm² - 
10,00 m 10,00              10,12            101,20              

D.0009.0006.0083 Conduttore multipolare di rame tipo FG7(O)R 4x6 mm² - 
90,00 m 10,00              13,28            132,80              

D.0009.0006.0049 Conduttore unipolare di rame tipo FG7(O)R 1x95 mm² - 
3*60,00 m 180,00            32,84            5 911,20           

D.0009.0006.0047 Conduttore unipolare di rame tipo FG7(O)R 1x50 mm² - 
60,00 m 60,00              19,49            1 169,40           

D.0009.0006.0086 Conduttore multipolare di rame tipo FG7(O)R 4x25 mm² - 
5,00+320,00+410,00+220,00 m 955,00            38,86            37 111,30         

Totale impianto elettrico 607 815,52       

15 Impianto di messa a terra
D.0009.0005.0004 Conduttore di rame nudo della sezione di 50 mm²

3*40+75+260+35+185 m 675,00            9,73 6 567,75           
D.0001.0002.0029 Scavo a sezione ristretta obbligata in linea per altezze fino a 2 m

675,00*0,50 m³/m m³ 337,50            10,95            3 695,63           
D.0001.0002.0040 Rinterro di cvi a sezione ristretta obbligata con materiali provenienti dagli scavi 

337,50 m 337,50            2,99 1 009,13           
D.0009.0005.0009 Picchetto di acciaio zincato a croce 50x50 - 

3,00*(3*4+5+4) m 63,00              16,82            1 059,66           
D.0003.0016.0011 Pozzetto prefabbricato dimensioni interne 50x50x50 - 

3*4+5+4 n° 21,00              128,31          2 694,51           
Totale impianto di terra 15 026,67         

17 Rete acque meteoriche
NP41 Canaletta prefabbricata

99,5+94+94 m 287,50            116,72          33 557,00         
NP42 Impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia

3 n° 3,00 12 000,00     36 000,00         
NP44 Griglia di ghisa sferoidale classe F900

287,50*70 kg/m kg 20 125,00       3,03 60 978,75         
NP45 Tubazione di Polietilene strutturato ECOPAL DN250 SN 8 kN/m²

n°11*17,40 m 191,40            17,95            3 435,63           
NP46 Tubazione di Polietilene strutturato ECOPAL DN315 SN 8 kN/m²

n°11*26,00 m 286,00            33,81            9 669,66           
NP48 Tubazione di Polietilene strutturato ECOPAL DN1000 SN 8 kN/m²

24,00+27,60 m 167,20            263,70          44 090,64         
NP49 Tubazione di Polietilene strutturato ECOPAL DN1200 SN 8 kN/m²

40,20+40,20 m 80,40              387,73          31 173,49         
D.0003.0016.0004 Pozzetto di raccolta dimensioni interne 60x60x60 - 

2*11 n° 22,00              146,66          3 226,52           
NP44 Griglia di ghisa sferoidale classe F900

n°22*70 kg/cad kg 1 540,00         3,03 4 666,20           
D.0001.0002.0029 Scavo a sezione ristretta obbligata in linea per altezze fino a 2 m

Canalette
287,50*2,00m³/m m³ 431,25            
Impianti di trattamento acque meteoriche
n°3*10 m³ m³ 30,00              
Tubazioni di polietilene DN1000 e DN1200
(125,00+40,00)*2,50 m³/m m³ 247,50            - 
Totale scavo a sezione ristretta obbligata in linea m³ 708,75            10,95            7 760,81           

D.0001.0002.0040 Rinterro di cavi a sezione ristretta obbligata con materiali provenienti dagli scavi 
708,75*50% m 354,38            2,99 1 059,58           

NP38 Intervento di sistemazione e protezione delle sponde del canale
a.c. 1,00 10 000,00     10 000,00         

NP50 Tubazione di vibrocalcestruzzo armato DN2000 s=225 mm
3*63,10+3*42,93 m 318,09            878,00          279 283,02       

D.0001.0002.0013 Scavo a larga sezione fino alla profondità di 2 m - 
(63,10+42,93)*10,60*3,10 m^3 3 484,15         3,86 13 448,80         



AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI
PORTO INDUSTRIALE DI CAGLIARI

COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA SUL LATO NORD-EST DEL PORTO CANALE 
PROGETTO DEFINITIVO I -  LOTTO FUNZIONALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI IMPIANTI DI BANCHINA E DELLA FASCIA RETROBANCHINA 

numero descrizione u. quantità prezzo importo
elenco prezzi d.m. unitario

D.0001.0002.0017 Sovrapprezzo allo scavo a larga sezione per ogni metro in più -                   
3484,1458 m^3 3 484,15         0,32              1 114,93           

D.0004.0001.0003 Magrone per sottofondazione -                   
63,10*10,00*0,15 m^3 94,65              135,56          12 830,75         

D.0004.0001.0023 Calcestruzzo R'ck 35 N/mm² -                   
63,10*18,70 m^3 1 179,97         161,54          190 612,35       

D.0008.0002.0008 Acciaio in barre ad aderenza migliorata Fe b 44 k -                   
1.179,97*20 kg/m^3 kg 23 599,40       1,39              32 803,17         

NP36 Manufatto di immissione scatolare n°2  
N°1 a.c. 1,00                72 072,00     72 072,00         

NP37 Manufatto di deviazione  
N°1 a.c. 1,00                149 260,80   149 260,80       
Totale rete acque meteoriche 997 044,11       

19 Rimozione pali di illuminazione cerchio di evoluzione
NP40 Rimozione dei pali di illuminazione del cerchio di evoluzione

7 n° 7,00                500,00          3 500,00           
Totale rimozione pali di illuminazione cerchio di evoluzione 3 500,00           

TOTALE IMPIANTI BANCHINA E FASCIA RETROBANCHINA 2 434 055,97    



AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI
PORTO INDUSTRIALE DI CAGLIARI

COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA SUL LATO NORD-EST DEL PORTO CANALE 
PROGETTO DEFINITIVO I -  LOTTO FUNZIONALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI IMPIANTI  DEL PIAZZALE DI INGRESSO

numero descrizione u. quantità prezzo importo
elenco prezzi d.m. unitario

12 Impianti idrico potabile ed antincedio e fognario
D.0003.0001.0006 Tubazione di ghisa sferoidale  DN200 mm

Rete industriale/antincendio
115+50+15 m 180,00          
Totale tubazione di ghisa sferoidale DN200 mm m 180,00          96,66             17 398,80 

D.0003.0001.0005 Tubazione di ghisa sferoidale  DN150 mm - 
Rete potabile
115+50 m 165,00          - 
Totale tubazione di ghisa sferoidale DN150 mm m 165,00          71,95             11 871,75 

D.0003.0001.0031 Pezzi speciali di ghisa: TES a tre flange - 
DN200-DN200 - 
1*49,5  kg/cd kg 49,50            - 
DN200-DN50 - 
3*40,7  kg/cd kg 122,10          - 
DN150-DN80 - 
1*29,1  kg/cd kg 29,10            - 
Totale pezzi speciali di ghisa: TES a tre flange kg 200,70          9,11 1 828,38 

D.0003.0006.0141 Sfiato automatico Cotrone/MDC DN50 PN16 - 
1 n° 1,00              165,68           165,68 

D.0003.0006.0037 Saracineschea corpo ovale  PN16 DN200 - 
3 n° 3,00              972,84           2 918,52 

D.0003.0006.0033 Saracineschea corpo ovale  PN16 DN80 - 

1 n° 1,00              300,41           300,41 
D.0003.0006.0002 Saracinesche a corpo piattoPN10  DN50 - 

2+1 n° 3,00              146,50           439,50 
D.0003.0017.0012 Pozzetti 1,20x1,20x1,20 - 

1 n° 1,00              807,12           807,12 
NP32 Pozzetti 2,20x2,20x1,50 - 

1 n° 1,00              2 421,36        2 421,36 
D.0001.0002.0029 Scavo a sezione ristretta obbligata in linea per altezze fino a 2 m

Rete interna
180,00*1,50 m³/m m³ 225,00          
Totale scavo a sezione ristretta obbligata in linea m³ 225,00          10,95             2 463,75 

D.0001.0002.0040 Rinterro di cvi a sezione ristretta obbligata con materiali provenienti dagli scavi 
225,00 m 225,00          2,99 672,75 
Totale Impianti idrico potabile ed antincedio e fognario 41 288,02 

14 Impianto elettrico
D.0009.0001.0049 Cavidotto di PVc serie pesante diametro 200 mm

150 m 1 310,00       29,53             38 684,30 
D.0009.0001.0048 Cavidotto di PVc serie pesante diametro 160 mm

130+100 m 980,00          18,80             18 424,00 
D.0009.0001.0046 Cavidotto di PVc serie pesante diametro 125 mm

100+100 m 920,00          10,94             10 064,80 
D.0003.0016.0012 Pozzetti di ispezione dimensioni interne 0,60x0,60x0,60

10+5+7+2 n° 68,00            169,43           11 521,24 
NP51 Pali di illuminazione viabilità interna h=10 m compreso corpo illuminante - 

2 n° 2,00              1 235,00        2 470,00 
D.0001.0002.0029 Scavo a sezione ristretta obbligata in linea per altezze fino a 2 m

Rete cavidotti interna multilinee
200*2,50 m³/m m³ 500,00          
Linee singole
100*1,50 m³/m m³ 150,00          - 
Totale scavo a sezione ristretta obbligata in linea m³ 650,00          10,95             7 117,50 

D.0009.0006.0086 Conduttore multipolare di rame tipo FG7(O)R 4x25 mm² - 
60 m 60,00            38,86             2 331,60 

D.0001.0002.0040 Rinterro di cvi a sezione ristretta obbligata con materiali provenienti dagli scavi 
650,00 m 650,00          2,99 1 943,50 

Totale impianto elettrico 92 556,94 

16 Impianto di messa a terra
D.0009.0005.0004 Conduttore di rame nudo della sezione di 50 mm²

95+40 m 135,00          9,73 1 313,55 



AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI
PORTO INDUSTRIALE DI CAGLIARI

COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA SUL LATO NORD-EST DEL PORTO CANALE 
PROGETTO DEFINITIVO I -  LOTTO FUNZIONALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI IMPIANTI  DEL PIAZZALE DI INGRESSO

numero descrizione u. quantità prezzo importo
elenco prezzi d.m. unitario

D.0001.0002.0029 Scavo a sezione ristretta obbligata in linea per altezze fino a 2 m
135,00*0,50 m³/m m³ 67,50            10,95             739,13                  

D.0001.0002.0040 Rinterro di cvi a sezione ristretta obbligata con materiali provenienti dagli scavi 
67,50 m 67,50            2,99              201,83                  

D.0009.0005.0009 Picchetto di acciaio zincato a croce 50x50 -                        
3,00*1 m 3,00              16,82             50,46                    

D.0003.0016.0011 Pozzetto prefabbricato dimensioni interne 50x50x50 -                        
1 n° 1,00              128,31           128,31                  
Totale impianto di terra 2 433,27               

18 Rete acque meteoriche
NP41 Canaletta prefabbricata

60+20+25+20 m 125,00          116,72           14 590,00             
NP42 Impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia  

n°2 n° 2,00              12 000,00      24 000,00             
NP44 Griglia di ghisa sferoidale classe F900  

125,00*70 kg/m kg 8 750,00       3,03              26 512,50             
NP47 Tubazione di Polietilene strutturato ECOPAL DN800 SN 8 kN/m²  

51,5+45 m 96,50            182,61           17 621,87             
NP48 Tubazione di Polietilene strutturato ECOPAL DN1000 SN 8 kN/m²  

24,25 m 24,25            263,70           6 394,73               
D.0001.0002.0029 Scavo a sezione ristretta obbligata in linea per altezze fino a 2 m

Canalette
125,00*2,00m³/m m³ 187,50          
Impianti di trattamento acque meteoriche
n°2*10 m³ m³ 20,00            
Tubazioni di polietilene DN800 e DN1000
(96,50+24,25)*2,50 m³/m m³ 181,13          -                        
Totale scavo a sezione ristretta obbligata in linea m³ 388,63          10,95             4 255,44               

D.0001.0002.0040 Rinterro di cvi a sezione ristretta obbligata con materiali provenienti dagli scavi 
388,63*50% m 194,31          2,99              580,99                  
Totale rete acque meteoriche 93 955,54             

TOTALE IMPIANTI PIAZZALE DI INGRESSO 230 233,77           



AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI
PORTO INDUSTRIALE DI CAGLIARI

COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA SUL LATO NORD-EST DEL PORTO CANALE 
PROGETTO DEFINITIVO I -  LOTTO FUNZIONALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI IMPIANTI 
RIEPILOGO

numero descrizione importo
el. prezzi

11 Impianti idrico potabile ed antincedio e fognario banchina e fascia retrobanchina 810 669,68 

13 Impianto elettrico banchina e fascia retrobanchina 607 815,52 

15 Impianto di messa a terra banchina e fascia retrobanchina 15 026,67 

17 Rete acque meteoriche banchina e fascia retrobanchina 997 044,11 

19 Rimozione pali di illuminazione cerchio di evoluzione 3 500,00 

TOTALE IMPIANTI BANCHINA E FASCIA RETROBANCHINA 2 434 055,97              

IMPIANTI PIAZZALE DI INGRESSO

12 Impianti idrico potabile ed antincedio e fognario piazzale di ingresso 41 288,02 

14 Impianto elettrico piazzale di ingresso 92 556,94 

16 Impianto di messa a terra piazzale di ingresso 2 433,27 

18 Rete acque meteoriche piazzale di ingresso 93 955,54 

TOTALE IMPIANTI PIAZZALE DI INGRESSO 230 233,77 

TOTALE IMPIANTI I LOTTO FUNZIONALE 2 664 289,74 



RIEPILOGO GENERALE 

COMPUTO METRICO E STIMA BANCHINA E RETRO BANCHINA € 23'540’594.51 

COMPUTO METRICO E STIMA PIAZZALE D’INGRESSO €   992’527.34 

COMPUTO METRICO E STIMA IMPIANTI €   2'664’289.74 

TOTALE €  27'197’711.59




