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PROVINCIA RAGUSA
COMUNE RAGUSA
L= 585.81 206.70 490.46 509.42 LEG E N DA
LIVELLETTE DISL = 23.84 -8.56 2011 270
p= -0.040700 -0.041400 -0.041000 -0.005300
PR= 1+470.88 PR=2+056.69 PR=2+263.39 PR=2+753.85
QV=602.33 QV=578.49 QV=569.93 QV=549.82
DP=0.07% DP=-0.07% DP= 0.04% DP=3.57%
R =50000.00 R =-80000.00 R =80000.00 R =10000.00
T=18.00 T = 28,00 T = 16.00 T = 178.50 D= Ah LIVELLETTA D= A h LIVELLETTA
F=0.00 F=-0.00 F=0.00 F=159 = DISTAZA ORIZZONTALE VERTICI ALTIMETRICI L= DISTAZA ORIZZONTALE VERTICI ALTIMETRICI
p= PENDENZA (-DISCESA; +ASCESA) A P= PENDENZA (-DISCESA; +ASCESA)
"
V= NUMERAZIONE PROGRESSIVA VERTICI
Pr= PROGRESSIVA VERTICE ALTIMETRICO
PROFILO CARREGGIATA SX Q= QUOTA VERTICE ALTIMETRICO
ASSE CT-RG |
Ry = RAGGIO RACCORDO ALTIMETRICO
t = TANGENTE ALTIMETRICA
<: RAGUSA Sv= SVILUPPO ARCO DI CERCHIO
Dp = /\ PENDENZA (SUCCESSIVA-PRECEDENTE)
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AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514
“DI CHIARAMONTE” E DELLA S.S. 194 RAGUSANA
(C.U.P. F12C03000000001)
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) Asse Principale
= Profili longitudinali - Asse CT-RG - Tavola 2 di 7
da km 1+424 a km 3+187
Lunghezze 1: 2000
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