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PROVINCIA :

COMUNE  :

RAGUSA

Ragusa

Limite area di intervento

LEGENDA

Rimodellamenti

Aree di rinaturalizzazione

INIZIO VIADOTTOkm 
4

+

3

6

4

FINE VIADOTTO

km 4+

6

5

7

INIZIO VIADOTTOkm 4+364

V
I
A

D
O

T
T

O
 
V

A
L
L
O

N
E

 
D

E
L
L
E

 
C

O
S

T
E

C
A

R
R

.
 
S

X
 
 
L
 
=

 
2
8
8
 
m

V
I
A

D
O

T
T

O
 
V

A
L
L
O

N
E

 
D

E
L
L
E

 
C

O
S

T
E

 
C

A
R

R
.
 
D

X
 
 
 
L
 
=

 
2
9
3
 
m

FINE VIADOTTO

km 4+

6

5

2

-  4125.000

-  4175.000

-  4225.000

-  4275.000

-  4325.000

-  4375.000

L1-207

L1-209

L1-211

L1-213

L1-215

L1-217

Vallone delle Coste

Caratteristiche dell'area di rimodellamento

L1-NAR-01a

Progressive di riferimento [km] 4+025 - 4+400

Distanza minima da rilevato autostradale [m]

Var.

Volume complessivo di terre e rocce da scavo e

per il rimodellamento e terreno vegetale [m³]

95000

Inclinazione massima delle scarpate in progetto

6° - 15°

Lunghezza di cunetta inerbita per il drenaggio

delle acque meteoriche [m]

-

Lunghezza di trincea drenante per lo

smaltimento delle acque meteoriche [m]

-

Localizzazione*

Codice

tipologico*

Interventi Fasi di lavorazione

Progressiva [km]

4+025 - 4+400

1-Rim2

Interventi di rimozione

del fondo stradale e di

rimodellamento

- Demolizione della pavimentazione in conglomerato

bituminoso e scavo della massicciata stradale;

- Riporto di terre e rocce da scavo per il

rimodellamento della parte di strada demolita e

successiva compattazione. La posa delle terre e

rocce da scavo di riporto sul vecchio sedime

raggiunge altezze medie variabili da 0.5 m a 9.5 m.

L'inclinazione massima delle scarpate in progetto

varia da 6° a 15°.

Interventi di drenaggio

- Formazione di tratti di cunetta inerbita della

larghezza di 50 cm utilizzando pietrame reperito in

loco o di tipologia locale;

- Formazione di tratti di trincea drenante realizzati

mediante la posa in opera di tubi microfessurati in

polietilene ad alta densità di diametro 15 cm. Si

prevede il riempimento dello scavo con materiale

inerte naturale (pietrame proveniente da cave) e

l'utilizzo di telo geotessile per evitare l'intasamento

del corpo drenate;

- I tratti di cunetta e trincea si raccordano al sistema

di regimazione delle acque in progetto o esistente.

Interventi agronomici

migliorativi

- Riporto di terreno vegetale di spessore 40 cm per il

recupero della naturalità e lavorazioni di

sistemazione per il livellamento della superficie;

- Realizzazione di inerbimento mediante semina a

spruzzo di essenze spontanee. E' previsto lo

spandimento di uno strato di paglia e uno di

emulsione bituminosa nonchè l'utilizzo di concimi

organici.

1-VEG-MAA1

- Fornitura e messa a dimora di specie arbustive ed

arboree per la formazione di macchie

arbustivo-arboree.

* Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle planimetrie degli interventi di inserimento paesaggistico-ambientale relative al lotto 1.
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Opere di mitigazione dell'impatto ambientale:

DESCRIZIONEREV.

RIFERIMENTO ELABORATO

APPROVATODATA VERIFICATO

DI

FOGLIO

SCALA

DATA

AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514

 “DI CHIARAMONTE” E DELLA S.S. 194 RAGUSANA

DALLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO

 SVINCOLO CON LA S.S. 114.

PROGETTO DEFINITIVO

FASE TR\LT DISCIPLINA\OPERA DOC PROGR. ST.\REV.

_____ _

L'ENTITA' COSTRUTTRICE

SARC SRL

IL CONCESSIONARIO

(C.U.P. F12C03000000001)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

VISTO PER ACCETTAZIONE

Responsabile di progetto ed

Ing. Santa Monaco - Ordine Ing. Torino 5760H Ing. Gianmaria De Stavola - Ordine Ing. Venezia 2074

Geologo:

Opere d'arte principali:

Geotecnica e opere d'arte minori:

Supporto specialistico

Ing. Antonio Alparone

Ecosistemi e

paesaggio

Il Progettista

Consulenze specialistiche

Ing. G. Mondello Ing. G. Guiducci

Dott. Geologo Fabio Melchiorri

Ordine Geologi del Lazio A.P. n 663

Rumore,

vibrazioni

ed atmosfera

IL RESPONSABILE 

DEL

GENNAIO '17

A GENNAIO '17 Emissione

Viadotti

GP ingegneria

Gallerie

PROCEDIMENTO

arm
engineering & consulting

incaricato delle integrazioni tra

le varie prestazioni:

Monaco

delle opere

Ottimizzazione della cantierizzazione

SEZIONI DI PROGETTO

scala 1:500

PLANIMETRIA STATO DI FATTO

scala 1:2000

PLANIMETRIA DI PROGETTO

scala 1:2000

VISTE 3D

fuori scala

LOTTO 1

AMBIENTE

Interventi d'inserimento paesaggistico e ambientale

Planimetrie delle aree complesse: Rimodellamento L1-1

 Tavola 2 di 5
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E-Farm De Stavola
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STATO DI FATTO

PROGETTO: Infrastruttura

PROGETTO: Rimodellamenti
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