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PROGETTO DEFINITIVO
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L'ENTITA' COSTRUTTRICE

SARC SRL

IL CONCESSIONARIO

(C.U.P. F12C03000000001)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
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Responsabile di progetto ed

Ing. Santa Monaco - Ordine Ing. Torino 5760H Ing. Gianmaria De Stavola - Ordine Ing. Venezia 2074

Geologo:
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Supporto specialistico
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Il Progettista
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Ing. G. Mondello Ing. G. Guiducci

Dott. Geologo Fabio Melchiorri
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