



LOTTO 3
PROFILO CARREGGIATA DX
ASSE RG-CT

Lotto 3

← RAGUSA
DIREZIONE DI MARCIA →

→ CATANIA

PRO=4443.74
CV=281.01
V=247.29
R=50000.00
E=18.00
F=0.11



NUMERO SEZIONE	QUOTE PROGETTO	QUOTE TERRENO	ETOMETRICHE
3+000.00	264.689	265.754	25.00
3+025.00	265.554	265.441	25.00
3+050.00	266.299	265.349	25.00
3+075.00	267.044	266.280	25.00
3+100.00	267.789	267.462	25.00
3+125.00	268.534	268.589	25.00
3+150.00	269.279	269.300	25.00
3+175.00	270.024	270.090	25.00
3+200.00	270.769	270.778	25.00
3+225.00	271.514	271.168	25.00
3+250.00	272.259	271.810	25.00
3+275.00	273.004	272.599	25.00
3+300.00	273.749	273.869	25.00
3+325.00	274.494	274.679	25.00
3+350.00	275.239	275.462	25.00
3+375.00	275.984	276.246	25.00
3+400.00	276.729	277.031	25.00
3+425.00	277.474	277.815	25.00
3+450.00	278.219	278.600	25.00
3+475.00	278.964	279.384	25.00
3+500.00	279.709	280.169	25.00
3+525.00	280.454	280.954	25.00
3+550.00	281.199	281.739	25.00
3+575.00	282.584	282.524	25.00
3+600.00	283.329	283.309	25.00
3+625.00	284.074	284.094	25.00
3+650.00	284.819	284.879	25.00
3+675.00	285.564	285.664	25.00
3+700.00	286.309	286.449	25.00
3+725.00	287.054	287.234	25.00
3+750.00	287.799	288.019	25.00
3+775.00	288.544	288.804	25.00
3+800.00	289.289	289.589	25.00
3+825.00	290.034	290.374	25.00
3+850.00	290.779	291.159	25.00
3+875.00	291.524	291.944	25.00
3+900.00	292.269	292.729	25.00
3+925.00	293.014	293.514	25.00
3+950.00	293.759	294.299	25.00
3+975.00	294.504	295.084	25.00
4+000.00	295.249	295.869	25.00
4+025.00	295.994	296.654	25.00
4+050.00	296.739	297.439	25.00
4+075.00	297.484	298.224	25.00
4+100.00	298.229	299.009	25.00
4+125.00	298.974	299.794	25.00
4+150.00	299.719	300.579	25.00
4+175.00	300.464	301.364	25.00
4+200.00	301.209	302.149	25.00
4+225.00	301.954	302.934	25.00
4+250.00	302.699	303.719	25.00
4+275.00	303.444	304.504	25.00
4+300.00	304.189	305.289	25.00
4+325.00	304.934	306.074	25.00
4+350.00	305.679	306.859	25.00
4+375.00	306.424	307.644	25.00
4+400.00	307.169	308.429	25.00
4+425.00	307.914	309.214	25.00
4+450.00	308.659	310.000	25.00
4+475.00	309.404	310.785	25.00
4+500.00	310.149	311.570	25.00
4+525.00	310.894	312.355	25.00
4+550.00	311.639	313.140	25.00
4+575.00	312.384	313.925	25.00
4+600.00	313.129	314.710	25.00
4+625.00	313.874	315.495	25.00
4+650.00	314.619	316.280	25.00
4+675.00	315.364	317.065	25.00
4+700.00	316.109	317.850	25.00
4+725.00	316.854	318.635	25.00
4+750.00	317.599	319.420	25.00
4+775.00	318.344	320.205	25.00
4+800.00	319.089	320.990	25.00
4+825.00	319.834	321.775	25.00
4+850.00	320.579	322.560	25.00
4+875.00	321.324	323.345	25.00
4+900.00	322.069	324.130	25.00
4+925.00	322.814	324.915	25.00
4+950.00	323.559	325.700	25.00
4+975.00	324.304	326.485	25.00
5+000.00	325.049	327.270	25.00
5+025.00	325.794	328.055	25.00
5+050.00	326.539	328.840	25.00
5+075.00	327.284	329.625	25.00
5+100.00	328.029	330.410	25.00
5+125.00	328.774	331.195	25.00
5+150.00	329.519	331.980	25.00
5+175.00	330.264	332.765	25.00
5+200.00	331.009	333.550	25.00
5+225.00	331.754	334.335	25.00
5+250.00	332.499	335.120	25.00
5+275.00	333.244	335.905	25.00
5+300.00	333.989	336.690	25.00
5+325.00	334.734	337.475	25.00
5+350.00	335.479	338.260	25.00
5+375.00	336.224	339.045	25.00
5+400.00	336.969	339.830	25.00
5+425.00	337.714	340.615	25.00
5+450.00	338.459	341.400	25.00
5+475.00	339.204	342.185	25.00
5+500.00	339.949	342.970	25.00
5+525.00	340.694	343.755	25.00
5+550.00	341.439	344.540	25.00
5+575.00	342.184	345.325	25.00
5+600.00	342.929	346.110	25.00
5+625.00	343.674	346.895	25.00
5+650.00	344.419	347.680	25.00
5+675.00	345.164	348.465	25.00
5+700.00	345.909	349.250	25.00
5+725.00	346.654	350.035	25.00
5+750.00	347.399	350.820	25.00
5+775.00	348.144	351.605	25.00
5+800.00	348.889	352.390	25.00
5+825.00	349.634	353.175	25.00
5+850.00	350.379	353.960	25.00
5+875.00	351.124	354.745	25.00
5+900.00	351.869	355.530	25.00
5+925.00	352.614	356.315	25.00
5+950.00	353.359	357.100	25.00
5+975.00	354.104	357.885	25.00
6+000.00	354.849	358.670	25.00

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514 "DI CHIARAMONTE" E DELLA S.S. 194 RAGUSANA DALLLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO SVINCOLO CON LA S.S. 114.
(C.U.P. F12C0300000001)

PROGETTO DEFINITIVO

LOTTO 3
PROGETTO INFRASTRUTTURA
Asse Principale
Profili longitudinali - Asse RG-CT - Tavola 4 di 6
da km 3+881,60 a km 5+644,4

Progettista SILECSpa
Supporto specialistiche Gfarm

Geologo: Ing. G. Mondello
Geotecnica e opere d'arte minori: Ing. Antonio Alparone

Opere d'arte principali: Gallerie
Opere di mitigazione dell'impatto ambientale: Ecosistemi e paesaggio, Rumore, vibrazioni ed atmosfera

ITALCONSULT **GP Ingegneria**

REFERIMENTO ELABORATO: D01-T1L3-CS013-1-F6-004-0A
DATA: GENNAIO '17
SCALA: 1:2000/200

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SARCO SRL
L'ENTITA' COSTRUTTRICE: VISTO PER ACCETTAZIONE