

LOTTO 3  
 PROFILO CARREGGIATA SX  
 ASSE CT-RG

← RAGUSA  
 ← DIREZIONE DI MARCIA

PRO: 6616.83  
 QA: 3511.00  
 DL: -1.874  
 R: 30000.00  
 T: 228.80  
 F: 1.05

**Lotto 3**

CATANIA →


### LEGENDA

D =	Δ h LIVELLETTA L = DISTAZA ORIZZONTALE VERTICI ALTIMETRICI P = PENDENZA (-DISCESA; +ASCESA)	D =	Δ h LIVELLETTA L = DISTAZA ORIZZONTALE VERTICI ALTIMETRICI P = PENDENZA (-DISCESA; +ASCESA)
-----	---	-----	---

V = NUMERAZIONE PROGRESSIVA VERTICI  
 Pr = PROGRESSIVA VERTICE ALTIMETRICO  
 Q = QUOTA VERTICE ALTIMETRICO

Rv = RAGGIO RACCORDO ALTIMETRICO  
 t = TANGENTE ALTIMETRICA  
 Sv = SVILUPPO ARCO DI CERCHIO  
 Dp = Δ PENDENZA (SUCCESSIVA-PRECEDENTE)

IR: INIZIO RACCORDO  
 FR: FINE RACCORDO  
 x.x: PROGRESSIVA  
 (y-y): QUOTA ALTIMETRICA



NUMERO SEZIONE	QUOTE PROGETTO	QUOTE TERRENO	ETOMETRICHE	PROGRESSIVE	ANDAMENTO PLANIMETRICO	ANDAMENTO CIGLI
5+400.00	313.57	313.51	1320	5+400.00		
5+425.00	314.00	314.00	1320	5+425.00		
5+450.00	314.80	314.80	1320	5+450.00		
5+475.00	315.60	315.60	1320	5+475.00		
5+500.00	316.40	316.40	1320	5+500.00		
5+525.00	317.20	317.20	1320	5+525.00		
5+550.00	318.00	318.00	1320	5+550.00		
5+575.00	318.80	318.80	1320	5+575.00		
5+600.00	319.60	319.60	1320	5+600.00		
5+625.00	320.40	320.40	1320	5+625.00		
5+650.00	321.20	321.20	1320	5+650.00		
5+675.00	322.00	322.00	1320	5+675.00		
5+700.00	322.80	322.80	1320	5+700.00		
5+725.00	323.60	323.60	1320	5+725.00		
5+750.00	324.40	324.40	1320	5+750.00		
5+775.00	325.20	325.20	1320	5+775.00		
5+800.00	326.00	326.00	1320	5+800.00		
5+825.00	326.80	326.80	1320	5+825.00		
5+850.00	327.60	327.60	1320	5+850.00		
5+875.00	328.40	328.40	1320	5+875.00		
5+900.00	329.20	329.20	1320	5+900.00		
5+925.00	330.00	330.00	1320	5+925.00		
5+950.00	330.80	330.80	1320	5+950.00		
5+975.00	331.60	331.60	1320	5+975.00		
6+000.00	332.40	332.40	1320	6+000.00		
6+025.00	333.20	333.20	1320	6+025.00		
6+050.00	334.00	334.00	1320	6+050.00		
6+075.00	334.80	334.80	1320	6+075.00		
6+100.00	335.60	335.60	1320	6+100.00		
6+125.00	336.40	336.40	1320	6+125.00		
6+150.00	337.20	337.20	1320	6+150.00		
6+175.00	338.00	338.00	1320	6+175.00		
6+200.00	338.80	338.80	1320	6+200.00		
6+225.00	339.60	339.60	1320	6+225.00		
6+250.00	340.40	340.40	1320	6+250.00		
6+275.00	341.20	341.20	1320	6+275.00		
6+300.00	342.00	342.00	1320	6+300.00		
6+325.00	342.80	342.80	1320	6+325.00		
6+350.00	343.60	343.60	1320	6+350.00		
6+375.00	344.40	344.40	1320	6+375.00		
6+400.00	345.20	345.20	1320	6+400.00		
6+425.00	346.00	346.00	1320	6+425.00		
6+450.00	346.80	346.80	1320	6+450.00		
6+475.00	347.60	347.60	1320	6+475.00		
6+500.00	348.40	348.40	1320	6+500.00		
6+525.00	349.20	349.20	1320	6+525.00		
6+550.00	350.00	350.00	1320	6+550.00		
6+575.00	350.80	350.80	1320	6+575.00		
6+600.00	351.60	351.60	1320	6+600.00		
6+625.00	352.40	352.40	1320	6+625.00		
6+650.00	353.20	353.20	1320	6+650.00		
6+675.00	354.00	354.00	1320	6+675.00		
6+700.00	354.80	354.80	1320	6+700.00		
6+725.00	355.60	355.60	1320	6+725.00		
6+750.00	356.40	356.40	1320	6+750.00		
6+775.00	357.20	357.20	1320	6+775.00		
6+800.00	358.00	358.00	1320	6+800.00		
6+825.00	358.80	358.80	1320	6+825.00		
6+850.00	359.60	359.60	1320	6+850.00		
6+875.00	360.40	360.40	1320	6+875.00		
6+900.00	361.20	361.20	1320	6+900.00		
6+925.00	362.00	362.00	1320	6+925.00		
6+950.00	362.80	362.80	1320	6+950.00		
6+975.00	363.60	363.60	1320	6+975.00		
7+000.00	364.40	364.40	1320	7+000.00		
7+025.00	365.20	365.20	1320	7+025.00		
7+050.00	366.00	366.00	1320	7+050.00		
7+075.00	366.80	366.80	1320	7+075.00		
7+100.00	367.60	367.60	1320	7+100.00		
7+125.00	368.40	368.40	1320	7+125.00		

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

**AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514 "DI CHIARAMONTE" E DELLA S.S. 194 RAGUSANA DALLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO SVINCOLO CON LA S.S. 114.**  
 (C.U.P. F12C03000000001)

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LOTTO 3  
 PROGETTO INFRASTRUTTURA  
 Asse Principale  
 Profili longitudinali - Asse CT-RG - Tavola 5 di 6  
 da km 5+379,6 a km 7+143**

**Progettista:** SILECSpa - Supporto specialistico  
 Responsabile di progetto ed incaricato delle integrazioni tra le varie prestazioni: Ing. G. Mandello - Ordine Ing. Torino 57604 - Consulente specialista  
 Ing. G. Mandello - Ordine Ing. Torino 57604 - Consulente specialista  
 Ing. G. Guiducci - Consulente specialista  
 Consulenza specialistica

**Geologo:** Ordine Geologi del Lazio A.P. n. 663 - Geotecnica e opere d'arte minori: Ing. Antonio Alparone  
**Opere d'arte principali:** Galleria - Ecosistemi e paesaggio: Ing. G. Guiducci  
 Rumore, vibrazioni ed atmosfera: altran

**ITALCONSULT** - **GP Ingegneria**

FASE	DISCIPLINA	OPERA	DOC	PROGR.	ST.REV.	FOGLIO	DATA
D011	T1L3	CS014	1	F6	005	0A	1:2000/200

**IL RESPONSABILE DEL PROGETTO**: SARCS SRL  
**IL CONCESSIONARIO**: SARCS SRL  
**L'ENTITA' COSTRUTTRICE**: SARCS SRL