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Opere di mitigazione dell'impatto ambientale:

DESCRIZIONEREV.

RIFERIMENTO ELABORATO

APPROVATODATA VERIFICATO

DI

FOGLIO

SCALA

DATA

AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514

 “DI CHIARAMONTE” E DELLA S.S. 194 RAGUSANA

DALLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO

 SVINCOLO CON LA S.S. 114.

PROGETTO DEFINITIVO

FASE TR\LT DISCIPLINA\OPERA DOC PROGR. ST.\REV.

_____ _

L'ENTITA' COSTRUTTRICE

SARC SRL

IL CONCESSIONARIO

(C.U.P. F12C03000000001)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

VISTO PER ACCETTAZIONE

Responsabile di progetto ed

Ing. Santa Monaco - Ordine Ing. Torino 5760H Ing. Gianmaria De Stavola - Ordine Ing. Venezia 2074

Geologo:

Opere d'arte principali:

Geotecnica e opere d'arte minori:

Supporto specialistico

Ing. Antonio Alparone

Ecosistemi e

paesaggio

Il Progettista

Consulenze specialistiche

Ing. G. Mondello Ing. G. Guiducci

Dott. Geologo Fabio Melchiorri

Ordine Geologi del Lazio A.P. n 663

Rumore,

vibrazioni

ed atmosfera

IL RESPONSABILE 

DEL

GENNAIO '17

A GENNAIO '17 Emissione

Viadotti

GP ingegneria

Gallerie

PROCEDIMENTO

arm
engineering & consulting

incaricato delle integrazioni tra

le varie prestazioni:

Monaco

delle opere

Ottimizzazione della cantierizzazione
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ed atmosfera

IL RESPONSABILE 

DEL

GENNAIO '17

A GENNAIO '17 Emissione

Viadotti

GP ingegneria

Gallerie

PROCEDIMENTO

arm
engineering & consulting

incaricato delle integrazioni tra

le varie prestazioni:

Monaco

delle opere

Ottimizzazione della cantierizzazione

LEGENDALEGENDA

PiMa-PICo - Indicazioni scelte progettuali: materiale e colore

INTERVENTI DI CONNOTAZIONE DEL PROGETTO INFRASTRUTTURALE (PI)  PISv PiMa-PICo PiTi

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE DELLE NUOVE AREE DERIVATE DAL PROGETTO

NARi  NATr  NAVi  NAAi

TR1  Trincee alte

TR2  Trincee basse

RIL1  Rilevati alti

Vi1 Viadotti

NAAi Aree intercluse

INTERVENTI DI NATURALIZZAZIONE DELLE AREE IN DISMISSIONE DELLA VIABILITA' PRIMARIA E

SECONDARIA  NAAn  NAUrb  NAR  NAw

ST1  Naturalizzazione

ST2  Naturalizzazione e rimodellamento

NAAn

In ambiente

agricolo e naturale

NAw

Greenway

ST3  Greenway con scarpata fortemente inclinata

ST4  Greenway con scarpata moderatamente inclinata

ST5  Nuovi tratti di strada a parete fortemente inclinata

ST6  Nuovi tratti di strada e rimodellamento a parete

moderatamente inclinata

NAR

Rimodellamento

Rim   Aree di rimodellamento (vedi elaborato grafico di dettaglio)

NARi

NATr

NAVi

NAAi

INTERVENTI DI INSERIMENTO NELLA RETE ECOLOGICA  RED  RES  REP

RED  Permeabilità diffusa opere infrastrutturali

RES  Rete ecologica secondaria

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE  COAg  COTr

INTERVENTI TIPOLOGICI

VEG-MA1  macchia arbustiva

VEG-MA2  macchia arbustiva densa

VEG-MAA1  macchia arbustivo-arborea

VEG-I1  inerbimento per recupero agricolo

VEG-I2  inerbimento per recupero naturalistico con

   specie erbacee  ed arbustive

VEG-I3  inerbimento per recupero naturalistico

VEG-I4  inerbimento nicchie della biodiversità

VEG-S1  siepe arbustiva

VEG-S2  siepone arbustivo

VEG-S3  siepe mista arboreo-arbustiva

VEG-FA1  fascia arbustiva

VEG-FAA1  fascia  arboreo arbustiva

VEG-AI1 albero isolato

VEG-FIL1  filare misto ambito di frangia urbana

VEG-FIL2  filare misto ambito di area agricola

VEG-FIL3  filare monospecifico

VEG-FAU1 allestimento faunistico di presidio idraulico

VEG-FAU2 allestimento passaggio fauna secondario

VEG-FAU3 allestimento passaggio fauna primario

COTr  Sistemi agricoli/naturali  

 oggetti di espianto e trapianto

RIL2  Rilevati bassi

VEG-GRA1 gruppi arbustivi

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO DEI PRESIDI AMBIENTALI   PABa  PAVa

PABa  Barriere antirumore: colore

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DELLE OPERE ACCESSORIE   OAVi

SS2 Strada asfaltata

SS1  Strada  sterrata

Indirizzo progettuale da ratificare in accordo

con le amministrazioni locali

OAVi

Viabilità secondaria

VEG-FOR1 boschetto mesofilo

REP  Rete ecologica primaria:

strutturazione della vegetazione

ripariale

PART  interventi puntuali di progettazione

NAUrb

In ambiente

urbanizzato

COAg  Compensazione del sistema agricolo

PiTi- Indicazioni scelte progettuali  - imbocchi gallerie

VEG-GRA2 gruppi arbustivi ornamentali

ARC  elementi in pietra: muri, gabbioni

NAT1-NAT2  interventi di ingegneria naturalistica

connessi alle mitigazioni paesaggistiche ed

ambientali

PiSv Costruzioni di lendmark:

aree di svincolo (vedi elaborato grafico di dettaglio)

PAVa Opere di presidio idraulico

VEG-GAB1 allestimento presidio idraulico (gabbionate)

PiSv Costruzioni di lendmark: aree di svincolo

(vedi elaborato grafico di dettaglio)

Progetto

Progetto dell'infrastruttura
Limiti amministrativi

Confini Comunali Confini Provinciali

* NOTA: tutti i rilevati e le trincee saranno soggette ad inerbimento

LOTTO 5

AMBIENTE 

 Interventi d'inserimento paesaggistico e ambientale

Planimetrie degli interventi di inserimento paesaggistico - ambientale 
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