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PROVINCIA SIRACUSA SIRACUSA SIRACUSA SIRACUSA LEGENDA
COMUNE LENTINI LENTINI CARLENTINI CARLENTINI
L= 518.56 94114 166.71 42911
LIVELLETTE DISL = 28.73 1242 -4.70 -8.58
p= 0.055400 -0.013200 -0.028200 -0.020006
PR= 4263.21 PR= 5204.35 PR= 5371.06
QV=41.81 QV=29.38 QV=24.68
DP= -6.86% DP= -1.50% DP=0.82% _ _
R = -9200.00 R = -10000.00 R = 10000.00 D= Ah LIVELLETTA D= A h LIVELLETTA
T =315.56 T=75.00 T=40.97 = DISTAZA ORIZZONTALE VERTICI ALTIMETRICI L= DISTAZA ORIZZONTALE VERTICI ALTIMETRICI
F=-541 F=-028 F=008 P= PENDENZA (-DISCESA; +ASCESA) P= PENDENZA (-DISCESA; +ASCESA)
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PROFILO CARREGGIATA SX ~
ASSE CT-RG V= NUMERAZIONE PROGRESSIVA VERTICI
Pr=  PROGRESSIVA VERTICE ALTIMETRICO
Q= QUOTA VERTICE ALTIMETRICO
Rv = RAGGIO RACCORDO ALTIMETRICO
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AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514
‘DI CHIARAMONTE” E DELLA S.S. 194 RAGUSANA
DALLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO
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Asse Principale
Profili longitudinali - Asse CT-RG - Tavola 4 di 6
Lunghezze 1: 2000 da km 3+975 a km 5+725
Q. Rl F -48000 Il Progettista Supporto specialistico
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