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Scala 1:2000

"PONTE BUONAFEDE" CARREGGIATA SX
L=46.50

"PONTE BUONAFEDE" CARREGGIATA DX
L=46.53

carr. dx Muro di sostegno in C.A. in dx

L= 41m da Km 0+939 a Km 0+980
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carr. sx Muro di sostegno in sx

L=60 m  da km 0+918 a km 0+978
carr. dx Cordolo in dx

L= 90 m da Km 0+850.00 a Km 0+939
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NOTE:
1) Per i dettagli relativi alle barriere di sicurezza e le relative classi di contenimento
    vedere le sezioni tipo stradali e gli elaborati "Segnaletiche e barriere di sicurezza";
2) Per il sistema di smaltimento acque di piattaforma vedere le planimetrie idrauliche
   e gli elaborati di sezioni tipo;
3) Per i particolari relativi allo smaltimento acque di piattaforma vedere l'elaborato
    specifico D01_T100_ID013_1_TZ003_0A;


