


Note:
 Prima di poter effettuare la ripresa tra il getto di 1° Fase ed il getto di 2° Fase, la superficie del calcestruzzo indurito dovrà essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata e scalfata fino a diventare sufficientemente rugosa, così da garantire una perfetta aderenza con il getto successivo; ciò potrà essere ottenuto anche mediante l'impiego di additivi ripulenti o di ritardanti superficiali.
 Se il getto di 2° Fase avviene ad intervalli superiori alle 2 ore, prima di riprendere le operazioni, il giunto di costruzione già formatosi dovrà essere unificato e omogeneizzato ricorrendo ad uno strato di malta plastica che permetta in tutte le irregolarità, tale malta dovrà avere le stesse caratteristiche della pasta del conglomerato cementizio.
 Tra le successive riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuità o differenze di aspetto e colore.



Diametro piegature d_{Br}		
Ø Barra < Ø20	$d_{Br} = 4Ø$	
Ø Barra Ø20 - Ø26	$d_{Br} = 7Ø$	
Materiali:		
CALCESTRUZZO MAGRONE	Rcm >= 15 MPa Classe di esposizione ambientale: XC2	
CALCESTRUZZO PALI	Rck >= 30 MPa classe minima di consistenza S5 rapporto A/C <= 0,50 Classe di esposizione ambientale: XC2	
CALCESTRUZZO PLINTI DI FONDAZIONE	Rck >= 30 MPa classe minima di consistenza S3 rapporto A/C <= 0,50 Classe di esposizione ambientale: XC2	
ACCIAIO per C.A. (barre < Ø30)	B450C controllato in stabilimento salicabile	
Elemento	Copriferro (cm)	Ømax Inerti (mm)
PALI	6 (-0 +0,5)	32
FONDAZIONE	4 (-0 +0,5)	32

COMMITTENTE:

ALTA Sorveglianza:

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01
TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

Barriera Antirumore Linea da pk 28+324.00 a pk 29+492.00

Strutture
 Carpenteria Trave TR-04 - Lungolinea Lato Binario Dispari

GENERAL CONTRACTOR: **Cociv**
 Ing. N. Nello

DIRETTORE LAVORI:

SCALA:

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 4	E	C V	B Z	B A 0 3 0 0	0 0 8	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	IL PROGETTISTA
001	Prima emissione	3BA s.r.l.	27/04/2017	COCIV	27/04/2017	A.Mancavelli	27/04/2017	

Norma File: 001_004_c_04_01_000_000_000_000
 CUP: F41H0200000000