



**LEGENDA**

FOSSO CANALI PER SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA E DI VERSANTE

- Linea tratteggiata: Impianto idraulico (per i fogli di tavola che interessano la linea ferroviaria, la lunghezza e l'orientamento si leggono nelle tavole di dettaglio)
- Linea continua: Impianto idraulico (per i fogli di tavola che interessano la linea ferroviaria)
- Linea a tratti: Impianto idraulico (per i fogli di tavola che interessano la linea ferroviaria)
- Linea a punti: Impianto idraulico (per i fogli di tavola che interessano la linea ferroviaria)
- Linea a linee: Impianto idraulico (per i fogli di tavola che interessano la linea ferroviaria)
- Linea a linee con frecce: Impianto idraulico (per i fogli di tavola che interessano la linea ferroviaria)

SEZIONI RETROVIGILATE  
SEZIONE TRAVEZZA  
FOSSE DRENANTI IN TERRA  
TUBAZIONE IN GLS  
VERSO SCORRIMENTO ACQUE

**OPERE SMALTIMENTO PIATTAFORMA STRADALE**

- Canotta s'intercambio interno con tubazione sottostante in PAVI
- Canotta tipo alla francese
- Canaletta
- Scarico con imbuto
- Drenaggio canalizzazione
- Collettore di connessione
- Proiettile di collegamento
- Scarico con tubo smaltimento-PVC

NOTA 1:  
EMBRICI DI RILEVATO OGNI 15m

NOTA 2:  
PER LE DIMENSIONI DELLE OPERE IDRAULICHE E PER QUANTO NON SPECIFICATO NELL'ELABORATO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI

COMMITTENTE:  
RFI  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ALTA Sorveglianza:  
ITALFER  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

GENERAL CONTRACTOR:  
Cociv

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01  
TRATTA A.V.I.C. TERZO VALICO DEI GIOVI  
PROGETTO ESECUTIVO

Deviazione strada Interporto Rivalta Scrivia tratto 0

Planimetria idraulica

GENERAL CONTRACTOR: Cociv  
Ing. N. Meoni

DIRETTORE LAVORI

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE/OPERA	PROG.	REV.
IG51	04	E	CV	P8	IR1M00	003	A

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progetto	Disegnato	Il PROGETTISTA
A01	Prima emissione	E. Caruso	15/05/2014	A. Neri	15/05/2014	A. Pizzoni	15/05/2014	
A02	Revisione a seguito osservazioni validate	E. Caruso	25/11/2015	A. Neri	25/11/2015	A. Pizzoni	25/11/2015	
A03	Revisione per cambio lotto	E. Caruso	22/03/2017	A. Neri	22/03/2017	A. Pizzoni	22/03/2017	

Nome File: I01-IG51-04-E-CV-P8-IR1M00-003-A  
CUP: F18H0200000000