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0. PREAMBULE :  

 Coûts de la sécurité en phase 
chantier 

Dans le cadre du développement de la 
révision du Projet Définitif de la Section 
Transfrontalière de la Partie Commune de 
la nouvelle ligne Turin – Lyon, il faut 
également mettre à jour au 2012, en 
parallèle avec le développement des études 
techniques, le cadre économique 
d'investissement total, y compris le devis 
quantitatif estimatif des coûts pour la 
sécurité au cours de la phase de chantier . 
Cette mise à jour, suite a  les indications 
du Matre d’ouvrage,  a entretenu comme  
liste de prix de base du projet, la liste des 
prix unitaires émis en phase PD2 avec 
l'année de référence 2012. Nous 
présentons donc ici pour la mémoire la 
liste des prix unitaires utilisée sans aucune 
modification ou mise à jour. 
 
 

 Définition de la liste des postes de 
référence et des prix unitaires 

La liste des postes prise comme référence 
pour la formulation de la liste des prix 
unitaires est celle qui a été utilisée au cours 
de la phase d'évaluation économique des 
coûts de la sécurité du Projet APR/PD 2006 
sur la base de la méthodologie prévue par les 
dispositions légales qui étaient alors en 
vigueur, complétée, déjà au cours de la 
phase PR/PD2 avec les rubriques qui 
naissent des mises à jour législatives et de 
travaux précédemment non prévus . 
Quatre tarifs de référence ont été 
déterminés : 

 RFI_Liste des prix des ouvrages et 
des travaux 2012   

 Région Piémont Liste des prix des 
travaux publics 2012  

 CPT de Rome Liste des prix des 
coûts de la sécurité _ 2012 

 Liste des Prix unitaires du CME 
sécurité du project APR/PD 
(réévaluation ISTAT 01/2012) 

 Nouveaux prix offre de marché 
 

0. PREMESSA 

 Costi della sicurezza in fase 
cantiere 

Nell’ambito dello sviluppo della revisione 
del Progetto Definitivo della Sezione 
Transfrontaliera della Parte Comune della 
nuova linea Torino- Lione, è richiesto di 
aggiornare, al 2017, parallelamente allo 
sviluppo degli studi tecnici, anche il quadro 
economico di investimento complessivo, 
compresi il computo metrico estimativo dei 
costi per la sicurezza in fase di cantiere e 
l’elenco dei prezzi unitari della sicurezza. 
Tale aggiornamento, così come da 
indicazioni della committenza è stato 
effettuato mantenendo come prezziario base 
del progetto l’elenco prezzi unitari  emesso 
in fase PD2 con anno di riferimento  2012. 
Si riporta qui per memoria l’elenco prezzi 
unitari utilizzato senza variazioni o 
aggiornamenti. 
 

 Definizione dell’elenco delle voci di 
riferimento e dei prezzi unitari 

L’elenco delle voci preso a riferimento per 
la formulazione dell’elenco dei prezzi 
unitari è quello utilizzato in fase di 
valutazione economica dei costi della 
sicurezza del Progetto APR/PD 2006, sulla 
base della metodologia prevista dalle 
disposizioni allora vigenti, integrato già nel 
corso della revisione PR/PD2 con le voci 
conseguenti .agli aggiornamenti normativi e 
da lavorazioni precedentemente non  
previste.  
Sono state determinate quattro tariffe di 
riferimento: 

 RFI _Tariffe dei prezzi delle opere e 
dei lavori  - Ed.2012 

 Regione Piemonte Prezzario dei 
lavori pubblici nella - Ed.2012 

 CPT Roma I costi della sicurezza_ 
2012 

 Elenco prezzi unitari del CME 
sicurezza del Progetto APR/PD 2006 
rivalutati ISTAT 01/2012 

 Nuovi prezzi da offerte di mercato 
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1. INTRODUZIONE 

Nell’ambito dello sviluppo della revisione del Progetto Definitivo della Sezione 
Transfrontaliera della Parte Comune della nuova linea Torino- Lione, è richiesto di 
aggiornare, parallelamente allo sviluppo degli studi tecnici, anche il quadro economico di 
investimento complessivo, compresi il computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza 
in fase di cantiere.    
Tale aggiornamento, così come da indicazioni della committenza è stato effettuato 
mantenendo come prezziario base del progetto l’elenco prezzi unitari  emesso in fase PD2 con 
anno di riferimento  2012. Si riporta qui per memoria l’elenco prezzi unitari utilizzato senza 
variazioni o aggiornamenti. 
 
 

2. DEFINIZIONE DELL’ELENCO DELLE VOCI DI RIFERIMENTO 
DEL COMPUTO METRICO E DEI PREZZI UNITARI 

L’elenco delle voci preso a riferimento per la formulazione dell’elenco dei prezzi unitari è 
quello utilizzato in fase di valutazione economica dei costi della sicurezza del Progetto 
APR/PD 2006, sulla base della metodologia prevista dalle disposizioni allora vigenti integrato 
già nel corso della revisione PR/PD2 con le voci conseguenti agli aggiornamenti normativi e 
da lavorazioni precedentemente non  previste.  Nella presente fase progettuale non è stato 
necessario integrare l’elenco delle voci di riferimento 
 

3.  LISTINI  APPLICATI  PER LA COMPILAZIONE DEGLI 
ELENCHI DEI PREZZI UNITARI  

I listini applicati per l’individuazione dei prezzi unitari degli oneri della sicurezza del progetto  
PRV sono gli stessi utilizzati nel progetto PD2, utilizzati così come nella versione procedente 
del progetto nella gerarchia indicata in elenco: 
 

1. Tariffe dei prezzi RFI – Ed.2012 
2. Prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Ed.2012 
3. I costi della sicurezza - normativa e applicazione_CPT Roma aggiornamento 2012 
4. Elenco prezzi unitari del CME del Progetto APR/PD 2006 rivalutati ISTAT 01/2012 
5. Nuovi prezzi da offerte di mercato 
 

4. VALUTA DI RIFERIMENTO E INDICI DI ATTUALIZZAZIONE 

La valuta di riferimento attuale per l’adeguamento dei prezzi non riscontrabili in listino è 
GENNAIO 2012. 
L’eventuale aggiornamento dei prezzi derivanti da prezzari di riferimento ufficiali antecedenti 
la suddetta data sarà eseguito secondo le modalità di seguito descritte.  

4.1 Lato Italia 

L’aggiornamento dei prezzi sarà eseguito con riferimento all’indice ISTAT, in particolare 
facendo riferimento al “Costo di costruzione di un tronco stradale – Indice nazionale – Indice 
generale col tratto di strada in galleria”. 
In particolare saranno applicati i seguenti indici parziali: 
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ISTAT – A  Movimenti di materia 
ISTAT – B  Opere d’Arte 
ISTAT – C Lavori in sotterraneo 
ISTAT – D  Lavori diversi 
ISTAT – E Sovrastrutture 
 Edifici industriali 
 
 
 

5. SICUREZZA CANTIERI - ELENCO DEI PREZZI UNITARI 
L’elenco dei prezzi per la sicurezza è  costituito gruppi  di voci principali  identificati con le sigle  

 
COLORE LISTINO DI RIFERIMENTO 

RFI  Tariffe dei prezzi RFI – Ed.2012 
 

REGIONE 
PIEMONTE 

Prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione 
Piemonte – Ed.2012 
 

IN VIOLA Sono redatte le voci del CM 2006 che trovano corrispondenza nel 
prezziario CPT Roma 

CM 2006 
Agg. ISTAT 
 

Elenco prezzi unitari del CME del Progetto APR/PD 2006 rivalutati 
ISTAT 01/2012 
 

CPT ROMA  I costi della sicurezza - normativa e applicazione_CPT Roma 
aggiornamento 2012 
 

NP Nuovi prezzi da offerte di mercato 
 

 
Tabella 1. Riferimenti dei listini utilizzati 

 
 

6. ELENCO DEI PREZZI UNITARI – LATO ITALIA 
Le tabelle nel seguito contengono l’elenco dei prezzi unitari utilizzati per la stima dei costi della 
sicurezza. 

 



LISTE DES PRIX UNITAIRES ITALIE –  ELENCO PREZZI UNITARI ITALIA

   IN VERDE Le voci del CM 2006 che trovano corrispondenza nel prezziario RFI
IN BLU Le voci del CM 2006 che trovano corrispondenza nel prezziario della Regione Piemonte
IN VIOLA Le voci del CM 2006 che trovano corrispondenza nel prezziario CPT Roma
IN ROSSO Le voci del CM 2006 che non trovano corrispondenza in nessuno dei tre prezziari

IN ARANCIONE Le voci dei prezziari CPT RO e Regione Piemonte che vanno aggiunte a quelle del CM 2006 e di RFI
in corsivo Nuove note a voci già presenti nella precedente consegna

Articolo 
tariffa

Rif. 
prezziario

Art. EP di 
riferimento

DESCRIZIONE U.M.
Importo €  

2012 senza spese 
generali

% Mano 
d'opera

Rif. CM 
2006

001 RFI OSAPA0101A Recinzione provvisoria con pannelli di legno misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori m² 26,27

002 RFI OSAPA0102A
Recinzione provvisoria con pannelli in lamiera zincata ondulata misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera 

durata dei lavori
m² 23,04

003 RFI OSAPA0103A Recinzione provvisoria con rete di polietilene misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori m² 9,12

004 RFI OSAPA0105B
Staccionata per la separazione del luogo di lavoro da altri luoghi con paletti di metallo, diam. mm 40, infissi nel terreno per almeno 

cm 30, correnti di metallo, diam. mm 40, saldati ai paletti e collocati a mezza altezza e superiormente
m 10,71

005 RFI OSAPA0105C
Staccionata per la separazione del luogo di lavoro da altri luoghi con paletti di legno infissi nel terreno vegetale per almeno cm 40, 

croce di S.Andrea e corrente superiore
m 17,63

006 RFI OSAPA0106A Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro di colore bianco/rosso misurato a metro lineare posto in opera m 0,38

007 RFI OSAPA0108A Barriere prefabbricate tipo New‐Jersey in cls, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici m 25,73

008 RFI OSAPA0108B Barriere prefabbricate tipo New‐Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un mese m al mese 1,97

009 RFI OSAPA0109A Barriere prefabbricate tipo New‐Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione m 4,76   

010 RFI OSAPA0109B Barriere prefabbricate tipo New‐Jersey in polietilene, costo di utilizzo del materiale per un mese m al mese 2,10

011 RFI OSAPA0110A
Barriere prefabbricate tipo New‐Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, allestimento in opera e 

successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
m 25,73

012 RFI OSAPA0110B
Barriere prefabbricate tipo New‐Jersey in cls, integrata con sovrastante recinzione in rete metallica, costo di utilizzo del materiale per 

un mese
m al mese 6,81

013 RFI OSAPA0111A Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree, costo d'uso primo mese m 82,77

014 RFI OSAPA0111B Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree, costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m 5,33

015 RFI OSAPA0112A Barriera in ferro estensibile dotata di gambe in ferro; allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera cad 0,71

016 RFI OSAPA0112B
Barriera in ferro estensibile dotata di gambe in ferro con finitura rifrangente in classe I bianca e rossa; costo di utilizzo del materiale 

per un mese
cad al mese 0,98

017 RFI OSAPA0112C
Barriera in ferro estensibile dotata di gambe in ferro con verniciatura a fuoco bianca e rossa; costo di utilizzo del materiale per un 

mese
cad al mese 0,85

018 RFI OSAPA0113A Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio, costo d'uso per il primo mese o frazione cad 113,00

019 RFI OSAPA0113B
Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio, costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al 

primo
cad al mese 5,33
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020 RFI OSAPB0101A Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti, fornitura all'esterno dei manufatti per il primo mese o frazione m² 9,57

021 RFI OSAPB0101B Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti. Fornitura all'esterno dei manufatti per ogni mese in più o frazione oltre il primo m² 0,87

022 RFI OSAPB0101C
Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti. Fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi 

circoscritti a cielo aperto, per il primo mese o frazione
m² 6,09

023 RFI OSAPB0101D
Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti. Fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi 

circoscritti a cielo aperto, per ogni mese in più o frazione
m² 0,61

024 RFI OSAPB0102A
Ponteggi a giunto tubo, in condizioni realizzative di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto. 

Fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione
cad 5,39

025 RFI OSAPB0102B
Ponteggi a giunto tubo, in condizioni realizzative di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto. 

Fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione
cad 0,48

026 RFI OSAPB0102C

Ponteggi a giunto tubo, in condizioni realizzative di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto. 

Fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto, per il primo mese o 

frazione

cad 3,65

027 RFI OSAPB0102D

Ponteggi a giunto tubo, in condizioni realizzative di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto. 

Fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto, per ogni mese in più o 

frazione

cad 0,35

028 RFI OSAPB0103A Ponteggio modulare multidirezionale. Fornitura all'esterno di manufatti per il primo mese o frazione cad 17,40

029 RFI OSAPB0103B Ponteggio modulare multidirezionale. Fornitura all'esterno di manufatti per ogni mese in più o frazione oltre il primo cad 1,74

030 RFI OSAPB0103C
Ponteggio modulare multidirezionale. Fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi 

circoscritti a cielo aperto, per il primo mese o frazione
cad 13,05

031 RFI OSAPB0103D
Ponteggio modulare multidirezionale. Fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi 

circoscritti a cielo aperto, per ogni mese in più o frazione
cad 1,22

032 RFI OSAPB0104A Schermatura con stuoie, misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione m² 3,16

033 RFI OSAPB0104B Schermatura con stuoie, misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in più o frazione m² 0,57

034 RFI OSAPB0105A Schermatura con teli e reti in plastica, misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione m² 2,38

035 RFI OSAPB0105B Schermatura con teli e reti in plastica, misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in più o frazione m² 0,57

036 RFI OSAPB0106A Coprigiunto per ponteggi. Singolo cad 1,74

037 RFI OSAPB0106B Coprigiunto per ponteggi. Doppio cad 2,61

038 RFI OSAPC0101A Trabattello in metallo, misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro cad 307,12

039 RFI OSAPC0102A
Trabattello mobile in vetroresina per lavori in prossimità di linee elettriche, misurato, cadauno posto in opera, per l'intera durata della

fase di lavoro
cad 348,22

040 RFI OSAPD0101A
Ponte a sbalzo, misurato al filo esterno dalla costruzione e fino al punto di massimo aggetto del ponte, a metro quadrato posto in 

opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro
m² 28,22

041 RFI OSAPD0102A Impalcati. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00 m² 14,06

042 RFI OSAPD0102B Impalcati. Per ogni metro di altezza, o frazione, oltre i m 4,01 m² 3,20

043 RFI OSAPE0101A Parapetto prefabbricato, misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro m 13,74

044 RFI OSAPE0102A Parapetto in legno, misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro m 16,01

045 RFI OSAPF0101A Andatoia, misurata a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. Larghezza utile di passaggio cm 60 m 28,98

046 RFI OSAPF0101B Andatoia, misurata a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. Larghezza utile di passaggio cm 120 m 34,39

047 RFI OSAPF0102A
Passerella pedonale, misurata al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro. Larghezza utile di passaggio cm 

60
m 41,85

048 RFI OSAPF0102B
Passerella pedonale, misurata al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro. Larghezza utile di passaggio cm 

120
m 63,81

049 RFI OSAPF0103A
Passerella carrabile, misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare 

non superiori a m 3,00
m² 86,51

RFI ‐ OS ‐ AP ‐ B ‐ Ponteggi

RFI ‐ OS ‐ AP ‐ C ‐ Trabattelli

RFI ‐ OS ‐ AP ‐ D ‐ Impalcati

RFI ‐ OS ‐ AP ‐ F ‐ Andatoie e passerelle

RFI ‐ OS ‐ AP ‐ E ‐ Parapetti
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050 RFI OSAPG0101A Pannelli metallici per armatura degli scavi (palancole) misurati al metro quadrato di pannello posto in opera m² 137,34

051 RFI OSAPG0102A
Armatura di protezione degli scavi con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di mm 40 e puntoni in legno, per 

profondità dello scavo non superiore m 2,00
m² 25,63

052 RFI OSAPG0102B
Armatura di protezione degli scavi con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di mm 40 e puntoni in metallo regolabili, 

per profondità dello scavo non superiore m 2,50
m² 33,63

053 RFI OSAPG0102C
Armatura di protezione degli scavi con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 

3,50
m² 46,50

054 RFI OSAPH0101A Rete di sicurezza in polipropilene: costo di utilizzo di un metro quadrato di materiale per un mese m² al mese 1,82

055 RFI OSAPH0101B Rete di sicurezza in polipropilene: montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 3,6 m) m² 3,11

056 RFI OSAPH0101C Rete di sicurezza in polipropilene: montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 5,4 m) m² 4,26

057 RFI OSAPH0101D
Rete di sicurezza in polipropilene: montaggio e rimozione, fino a 25 m di altezza, con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione 

degli operatori in quota
m² 6,64

  

058 RFI OSAPI0101A
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere, misurato a metro quadrato di cancello posto in opera, per 

l'intera durata dei lavori
m² 34,17

059 RFI OSAPL0101A
Puntelli telescopici, misurati cadauno posti in opera, limitatamente a quelli usati e in relazione alla fase di riferimento e al tempo 

necessario per l'esecuzione della fase stessa
cad 11,25

060 RFI OSAPL0102A Puntellature in legno, misurate a metro cubo di legname posto in opera m³ 661,83

061 RFI OSAPL0103A Speroni di contenimento: costo di utilizzo del materiale per un mese cad al mese 0,45

062 RFI OSAPL0103B
Speroni di contenimento: costo di utilizzo del materiale per montaggio della struttura compreso trasporto di approvvigionamento e 

avvicinamento dei materiale
cad 5,04

063 RFI OSAPL0103C
Speroni di contenimento: costo di utilizzo del materiale per smontaggio a fine lavoro, carico e trasporto di allontanamento dal 

cantiere
cad 2,08

064 RFI OSAPM0101A
Piattaforma elettrica monocolonna altezza fino a circa m 51,00, lunghezza fino a circa m. 5,30, larghezza fino a circa m 1,40 ‐ 

Monofase
h 10,60

065 RFI OSAPM0101B Piattaforma elettrica monocolonna altezza fino a circa m 51,00, lunghezza fino a circa m 5,3 0, larghezza fino a circa m 1,40 ‐ Trifase h 12,22

066 RFI OSAPM0101C Piattaforma elettrica monocolonna altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m 7,00, larghezza fino a circa m 1,70 ‐ Trifase h 13,84

067 RFI OSAPM0101D Piattaforma elettrica monocolonna altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m 9,80, larghezza fino a circa m 2,30 ‐ Trifase h 14,60

068 RFI OSAPM0101E Piattaforma elettrica monocolonna altezza fino a circa m 150,00, lunghezza fino a circa m 13,00, larghezza fino a circa m 2,40 ‐ Trifase h 15,68

069 RFI OSAPM0102A Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 51,00, lunghezza fino a circa m. 18,00, larghezza fino a circa m 1,40 ‐ Monofase ‐ Trifase h 16,00

070 RFI OSAPM0102B Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m 24,00, larghezza fino a circa m 1,70 ‐ Trifase h 20,11

071 RFI OSAPM0102C Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m 30,00, larghezza fino a circa m 2,30 ‐ Trifase h 23,14

072 RFI OSAPM0102D Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 150,00, lunghezza fino a circa m 3 5,00, larghezza fino a circa m 2,40 ‐ Trifase h 26,27

073 RFI OSAPM0103A Piattaforma aerea verticale H = 5,70; D = 0,80 x 1,90; P = 230 h 10,60

074 RFI OSAPM0103B Piattaforma aerea verticale H = 8,30; D = 1,20 x 3,20; P = 540 h 11,35

075 RFI OSAPM0103C Piattaforma aerea verticale H = 9,70; D = 1,10 x 2,50; P = 320 h 16,65

076 RFI OSAPM0103D Piattaforma aerea verticale H = 11,80; D = 1,20 x 3,20; P = 320 h 18,17

077 RFI OSAPM0104A Piattaforma aerea semovente H = 13,70; S = 7,00; D = 0,70 x 1,50; P = 230; R= 360; H1=750 h 21,31

078 RFI OSAPM0104B Piattaforma aerea semovente H = 15,90; S = 7,60; D = 0,80 x 1,80; P = 230; R= 180; H1=0,00 h 22,82

079 RFI OSAPM0104C Piattaforma aerea semovente H = 38,00; S = 19,00; D = 0,90 x 2,40; P = 450; R= 360; H1=18,00 h 42,18

080 RFI OSAPM0105A Piattaforma autocarrata H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2 h 48,55

081 RFI OSAPM0105B Piattaforma autocarrata H = 20; P = 200; HL = 0,00; N = 2 h 53,31

082 RFI OSAPM0105C Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL = ‐ 5,00; N =2 h 81,11

083 RFI OSAPM0105D Piattaforma autocarrata H = 34; P = 300; HL = 0,00; N = 3 h 105,97

RFI ‐ OS ‐ AP ‐ H ‐ Sistemi di protezione contro le cadute nel vuoto

RFI ‐ OS ‐ AP ‐ I ‐ Cancelli

RFI ‐ OS ‐ AP ‐ L ‐ Puntellamento di strutture (per saggi su opere, per opere da demolire o in fase di demolizione)

RFI ‐ OS ‐ AP ‐ M ‐ Piattaforma elevatrice

RFI ‐ OS ‐ AP ‐ G ‐ Armature per protezione scavi
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084 RFI OSAPM0105E Piattaforma autocarrata H = 42; P = 300; HL = ‐ 12,00; N = 3 h 130,85

085 RFI OSAPM0106A Sollevatore telescopico fisso per altezze fino a m. 6,00 e portata massima fino a Kg. 2.300 h 55,15

086 RFI OSAPM0106B Sollevatore telescopico fisso per altezze fino am. 16,00 e portata massima fino a Kg. 3.500 h 60,56

087 RFI OSAPM0107A Sollevatore telescopico rotante per altezze fino am. 16,00 e portata massima fino a Kg. 3.000 h 57,32

088 RFI OSAPM0107B Sollevatore telescopico rotante per altezze fino a m. 22,00 e portata massima fino a Kg. 5.000 h 62,72

089 RFI OSAPM0108A Gru a torre A = 30; B = 40; P1 = 2.000; P2= 750 h 7,57

090 RFI OSAPM0108B Gru a torre A = 36 ‐ 42; B = 40; P1= 6.000; P2 = 1.000 h 8,54

091 RFI OSAPM0108C Gru a torre A = 36‐42; B = 48; P1= 6.000; P2 = 1.100 h 9,62

092 RFI OSAPM0108D Gru a torre A = 36‐42; B = 53; P1= 6.000; P2 = 1.100 h 10,60

093 RFI OSAPM0108E Gru a torre A = 47; B = 63; P1=12.000; P2 = 2.400 h 11,79

094 RFI OSAPM0108F Gru a torre A = 60; B = 70; P1=12.000; P2 = 3.000 h 12,76

095 RFI OSAPM0109A Gru automontante A = 14 ‐ 18; B = 16; P1=1.000; P2 = 400 h 5,52

096 RFI OSAPM0109B Gru automontante A = 19 ‐ 24; B = 27; P1 = 2.000; P2= 600 h 6,93

097 RFI OSAPM0109C Gru automontante A = 23; B = 40; P1 = 2.500; P2 = 1.000 h 8,54

098 RFI OSAPN0101A Pallet di raccolta in legno, per stoccaggio materiali  cad 22,82

099 RFI OSAPN0101B Pallet di raccolta in plastica, per stoccaggio materiali cad 37,64

100 RFI OSAPN0103A Vasca di raccolta in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili giorno 18,28

101 RFI OSAPO0101A
Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base), per il primo mese o 

frazione
cad 379,57

102 RFI OSAPO0101B
Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base), per ogni mese in più o 

frazione
cad al mese 153,56

103 RFI OSAPO0101C
Nucleo abitativo per servizi di cantiere, dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base), per il primo mese o 

frazione
cad  368,88

104 RFI OSAPO0101D
Nucleo abitativo per servizi di cantiere, dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base), per ogni mese in più o 

frazione
cad al mese 142,68

105 RFI OSAPO0103A
Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base), 

per il primo mese o frazione
cad 415,26

106 RFI OSAPO0103B
Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base), 

per ogni mese in più o frazione
cad al mese 189,25

107 RFI OSAPO0103C
Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base), 

per il primo mese o frazione
cad 404,55

108 RFI OSAPO0103D
Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base), 

per ogni mese in più o frazione
cad al mese 178,35

109 RFI OSAPO0105A Nucleo abitativo per servizi igienici comuni, per il primo mese o frazione cad 376,33

110 RFI OSAPO0105B Nucleo abitativo per servizi igienici comuni, per ogni mese in più o frazione cad al mese 150,32

111 RFI OSAPO0106A Nucleo abitativo per servizio igienico, per il primo mese o frazione cad 316,85

112 RFI OSAPO0106B Nucleo abitativo per servizio igienico, per ogni mese in più o frazione cad al mese 88,68

113 RFI OSAPO0107A Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione cad 308,21

114 RFI OSAPO0107B Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione cad al mese 85,43

115 RFI OSAPO0108A Bagno di decontaminazione per gli operatori nel settore dell'amianto, per il primo mese o frazione cad 513,67 2.2.10

116 RFI OSAPO0108B Bagno di decontaminazione per gli operatori nel settore dell'amianto, per ogni mese in più o frazione cad al mese 182,76 2.2.10

117 RFI OSAPO0109A Box in lamiera lunghezza m 3,40, per il primo mese o frazione cad 134,09

118 RFI OSAPO0109B Box in lamiera lunghezza m 3,40, per ogni mese in più o frazione cad al mese 57,32

119 RFI OSAPO0110A Box in lamiera lunghezza m 5,20 , per il primo mese o frazione cad 145,99

120 RFI OSAPO0110B Box in lamiera lunghezza m 5,20, per ogni mese in più o frazione cad al mese 65,96

121 RFI OSAPP0101A Rete collocata ad una altezza da terra di m 2 m² 18,71

122 RFI OSAPP0101B Rete collocata ad una altezza superiore a m 2, per ogni metro in più o frazione m² 2,49

123 RFI OSAPP0102A Tettoia di protezione m² 14,06

RFI ‐ OS ‐ AP ‐ N ‐ Depositi di materiale anche pericolosi

RFI ‐ OS ‐ AP ‐ O ‐ Baraccamenti e servizi igienico‐assistenziali

RFI ‐ OS ‐ AP ‐ P ‐ Tettoie di protezione
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124 RFI OSIFA0102A
Riunioni di coordinamento per determinare interventi finalizzati alla sicurezza dovuti alle necessità di sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti
cad 201,03

125 RFI OSIMA0101A Impianto di terra. Costo di progettazione e realizzazione dell'impianto base cad 413,10

126 RFI OSIMA0101B Impianto di terra. Sovrapprezzo per ogni dispersore in più cad 25,20

127 RFI OSIMA0101C Impianto di terra. Sovrapprezzo per ogni collegamento ad una massa metallica cad 35,37

128 RFI OSIMA0102A
Progettazione e realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche costituito da scaricatore per corrente da 

fulmine
cad 190,33

129 RFI OSIMB0101A Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo, per il primo mese o frazione  mese 12,65

130 RFI OSIMB0101B Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 2" singolo, per ogni mese in più o frazione mese 1,25

131 RFI OSIMB0101C Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2 singolo, per il primo mese o frazione mese 16,11

132 RFI OSIMB0101D Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 2"1/2 singolo, per ogni mese in più o frazione mese 1,59

133 RFI OSIMB0101E Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 3" doppio, per il primo mese o frazione mese 29,74

134 RFI OSIMB0101F Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 3" doppio, per ogni mese in più o frazione mese 2,97

135 RFI OSIMB0101G Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 4" doppio, per il primo mese o frazione mese 41,09

136 RFI OSIMB0101H Attacco motopompa UNI 70. Gruppo verticale o orizzontale da 4" doppio, per ogni mese in più o frazione mese 4,10

137 RFI OSIMB0102A Idrante UNI 45 tipo presa a muro o a squadra da 2" filettatura gas (presa a muro), per il primo mese o frazione mese 12,55

138 RFI OSIMB0102B Idrante UNI 45 tipo presa a muro o a squadra da 1"1/2 filettatura gas (presa a muro), per il primo mese o frazione mese 10,81

139 RFI OSIMB0102C Idrante UNI 45 tipo presa a muro o a squadra da 1"1/2 filettatura gas (presa a muro), per ogni mese in più o frazione mese 1,14

140 RFI OSIMB0102D Idrante UNI 45 tipo presa a muro o a squadra da 2" filettatura gas (presa a muro), per ogni mese in più o frazione mese 1,25

141 RFI OSIMB0103A Porta tagliafuoco a due battenti in misure standard. REI 60 L x H = 1250 x 2150, per il primo mese o frazione mese 155,73

142 RFI OSIMB0103B Porta tagliafuoco a due battenti in misure standard. REI 60 L x H = 1610 x 2150, per il primo mese o frazione mese 162,26

143 RFI OSIMB0103C Porta tagliafuoco a due battenti in misure standard. REI 60 L x H = 1610 x 2150, per ogni mese in più o frazione  mese 4,35

144 RFI OSIMB0103D Porta tagliafuoco a due battenti in misure standard. REI 60 L x H = 2010 x 2150, per ogni mese in più o frazione mese 4,61

145 RFI OSIMB0103E Porta tagliafuoco a due battenti in misure standard. REI 60 L x H = 1250 x 2150, per ogni mese in più o frazione mese 4,79

146 RFI OSIMB0103F Porta tagliafuoco a due battenti in misure standard. REI 60 L x H = 2010 x 2150, per il primo mese o frazione mese 164,38

147 RFI OSIMB0104A Porta tagliafuoco ad un battente in misure standard. REI 60 L x H = 1000,00 x 2150,00, per il primo mese o frazione mese 96,25

148 RFI OSIMB0104B Porta tagliafuoco ad un battente in misure standard. REI 60 L x H = 1350,00 x 2150,00, per il primo mese o frazione mese 99,49

149 RFI OSIMB0104C Porta tagliafuoco ad un battente in misure standard. REI 60 L x H = 800,00 x 2150,00, per il primo mese o frazione mese 95,16

150 RFI OSIMB0104D Porta tagliafuoco ad un battente in misure standard. REI 60 L x H = 1000,00 x 2150,00, per ogni mese in più o frazione mese 3,42

151 RFI OSIMB0104E Porta tagliafuoco ad un battente in misure standard. REI 60 L x H = 1350,00 x 2150,00, per ogni mese in più o frazione mese 3,42

152 RFI OSIMB0104F Porta tagliafuoco ad un battente in misure standard. REI 60 L x H = 800,00 x 2150,00, per ogni mese in più o frazione mese 3,42

153 RFI OSIMB0105A Rotolo tubo UNI 45 in nylon gommato da m 20 per il primo mese o frazione mese 9,74

154 RFI OSIMB0105B Rotolo tubo UNI 45 in nylon gommato da m 20, per ogni mese in più o frazione mese 0,97

155 RFI OSIMB0105C Rotolo tubo UNI 45 in nylon gommato da m 25, per il primo mese o frazione mese 11,68

156 RFI OSIMB0105D Rotolo tubo UNI 45 in nylon gommato da m 25, per ogni mese in più o frazione mese 1,14

157 RFI OSIMB0105E Rotolo tubo UNI 70 in nylon gommato da m 20, per il primo mese o frazione mese 18,82

158 RFI OSIMB0105F Tubo UNI 70 in nylon gommato da m 20, per ogni mese in più o frazione mese 1,82

159 RFI OSIMB0105G Tubo UNI 70 in nylon gommato da m 25, per il primo mese o frazione mese 22,17

160 RFI OSIMB0105H Tubo UNI 70 in nylon gommato da m 25, per ogni mese in più o frazione mese 2,17

161
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐1.1.11

Riserva idrica antincendio di almeno 25 mc per rifornimento Vigili del Fuoco (in area di cantiere) completa di installazione ed 

accessori
cad 6.229,34 1.1.11

162
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐1.1.12

Adeguamenti occorrenti alla rete idrica se non predisposta (onere per adeguamento della rete idrica, della rete di adduzione e 

pressurizzazione delle gallerie in funzione delle maggiori portate richieste dal sistema antincendio, con sostituzione tubazioni nei 

cantieri avviati)

m 6,03 1.1.12

163
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐1.1.14 Manichette giuntabili (armadi contenenti n° 3 manichette da 25 ml posti in opera ogni 150 m. di galleria) cad 266,54 1.1.14

RFI ‐ OS ‐ IF ‐ A ‐ Riunioni

RFI ‐ OS ‐ IM ‐ B ‐ Antincendio

RFI ‐ OS ‐ IM ‐ IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI
RFI ‐ OS ‐ IM ‐ A ‐ Progettazione e realizzazione impianti di cantiere

RFI ‐ OS ‐ IF ‐ INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI
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163bis
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐1.1.13

Manichette antincendio poste in opera (cassette complete di  25 ml di manichetta; installlazione e collegamento impianto idrico; 1 

ogni 150 ml di galleria)
cad 685,05 1.1.13

164
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐2.2.05 Parete d'acqua su condotta acqua industriale (coda di pavone spula 1/4 giro) tutti i 400 m. in tubo cad 482,43 2.2.05

165 RFI OSIMC0101A Rilevatore lineare di fumo. Con sistema reflex, con portata fino a m 170, per il primo mese o frazione mese 547,20

166 RFI OSIMC0101B Rilevatore lineare di fumo. Con sistema reflex, con portata fino a m 170, per ogni mese in più o frazione mese 68,13

167 RFI OSIMC0101C Rilevatore lineare di fumo. Con trasmettitore e ricevitore, per portata fino a m 170, per il primo mese o frazione mese 670,47

168 RFI OSIMC0101D Rilevatore lineare di fumo. Con trasmettitore e ricevitore, per portata fino a m 170, per ogni mese in più o frazione mese 84,35

169 RFI OSIMC0102A
Evacuatore di fumo e calore con cupola a parete singola. Con dimensioni del foro del solaio di cm 100 x 100, per il primo mese o 

frazione
mese 179,52

170 RFI OSIMC0102B
Evacuatore di fumo e calore con cupola a parete singola. Con dimensioni del foro del solaio di cm 100 x 100, per ogni mese in più o 

frazione
mese 3,42

171 RFI OSMCA0102A

Riunioni di coordinamento volte a determinare misure relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva.

Sono compresi: collegio igiene e sicurezza e visita colleggiale
cad 201,03

172 RFI OSMPA0101A Elmetto di sicurezza. Modello standard giorno 0,04

173 RFI OSMPA0101B Elmetto di sicurezza. Modello di qualità media giorno 0,17

174 RFI OSMPA0101C Elmetto di sicurezza. Modello di qualità superiore giorno 0,35

175 RFI OSMPA0102A Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta giorno 0,21

176 RFI OSMPB0101A Maschera di protezione contro i vapori  giorno 0,25

177 RFI OSMPB0102A Maschera di protezione dalle polveri senza valvola (monouso) giorno 0,18

178 RFI OSMPB0102B Maschera di protezione dalle polveri con valvola giorno 0,41

179 RFI OSMPB0103A Maschera per protezione chimica a protezione laterale, superiore ed inferiore, con fascia elastica regolabile giorno 2,59

180 RFI OSMPB0103B
Maschera per protezione chimica a protezione laterale, superiore ed inferiore con aerazione indiretta, con fascia elastica regolabile e 

inclinabile
giorno 3,35

181 RFI OSMPC0101A Occhiali protettivi per lavori intermittenti, con protezione ridotta giorno 0,03

182 RFI OSMPC0101B Occhiali protettivi a protezione laterale, superiore ed inferiore, antigraffio ed antiappannante, stanghette regolabili ed inclinabili giorno 0,06

183 RFI OSMPC0101C
Occhiali protettivi, sovraocchiale a stanghette compatibile con occhiaie da vista, protezione laterale, superiore ed inferiore e 

aerazione indiretta sui lati, montatura incolore in policarbonato, antigraffio ed antiappannante
giorno 0,05

184 RFI OSMPC0101D
Occhiali protettivi a protezione laterale, superiore ed inferiore, in policarbonato, antigraffio ed antiappannante, stanghette regolabili 

ed inclinabili
giorno 0,04

185 RFI OSMPC0102A Occhiali protettivi per saldatura con stanghette, a protezione laterale, lenti antigraffio giorno 0,03

186 RFI OSMPC0102B Occhiali protettivi per saldatura con elastico regolabile, a protezione laterale, superiore ed inferiore giorno 0,04

187 RFI OSMPD0101A Cuffia antirumore. Con archetto telescopico giorno 0,06

188 RFI OSMPD0101B Cuffia antirumore. Con archetto multiposizione giorno 0,10

189 RFI OSMPD0101C Cuffia antirumore. Pieghevole giorno 0,14

190 RFI OSMPD0102A Tappi auricolari antirumore. In schiuma di poliuretano morbido giorno 0,21

191 RFI OSMPD0102B Tappi auricolari antirumore. In schiuma di PVC giorno 0,45

RFI ‐ OS ‐ MP ‐ B ‐ Dispositivi per la protezione del volto

RFI ‐ OS ‐ MP ‐ C ‐ Dispositivi per la protezione degli occhi

RFI ‐ OS ‐ MP ‐ D ‐ Dispositivi per la protezione dell'udito

RFI ‐ OS ‐ IM ‐ C ‐ Evacuazione fumi

RFI ‐ OS ‐ MC ‐ MISURE DI COORD. RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

RFI ‐ OS ‐ MP ‐ MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
RFI ‐ OS ‐ MP ‐ A ‐ Dispositivi per la protezione del capo

RFI ‐ OS ‐ MC ‐ A ‐ Riunioni
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192 RFI OSMPE0101A Maschera respiratoria panoramica giorno 0,84

193 RFI OSMPE0101B Semi maschera respiratoria giorno 1,03

194 CPT Roma S.1.02.2.30

Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da zaino con piastra anatomica in resina 

autoestinguente e bardatura composita in filato autoestinguente e fibra di carbonio, riduttore di pressione di tipo compensato con 

valvola di sicurezza, manometro, segnalatore acustico di sicurezza, erogatore (autopositivo), maschera panoramica per 

sovrappressione a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente 

agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi 

valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, esclusa la bombola.

cad al mese 27,41 1.1.09

195 CPT Roma S.1.02.2.32 Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa cad al mese 5,22 1.1.09

196
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐1.1.10 Maschera di fuga tipo APEVA ‐ individuale per ogni persona che si trova in galleria, compresa riserva cad 102,52 1.1.10

197 RFI OSMPF0101A Guanti di protezione chimica. Con pellicola in nitrile giorno 0,14

198 RFI OSMPF0101B Guanti di protezione chimica. In nitrile con superficie strutturata giorno 0,25

199 RFI OSMPF0101C Guanti di protezione chimica. Plastificato con mescola a base di PVC giorno 0,41

200 RFI OSMPF0101D Guanti di protezione chimica. Pellicola multistrato giorno 0,48

201 RFI OSMPF0102A Guanti di protezione dal freddo. In materiale acrilico, idrofugo termico giorno 0,48

202 RFI OSMPF0102B Guanti di protezione dal freddo. In pelle con imbottitura giorno 0,90

203 RFI OSMPF0102C Guanti di protezione dal freddo. In pelle con interno in lana, con trattamento oleoidrofugo giorno 1,14

204 RFI OSMPF0102D Guanti di protezione dal freddo. In pelle idrofuga con interni in pelliccia giorno 1,31

205 RFI OSMPF0103A Guanti di protezione termica. In tessuto, con protezione termica fino 150° giorno 0,68

206 RFI OSMPF0103B Guanti di protezione termica. In fiore d'agnello e crosta di bovino, resistente anche alla foratura, con protezione termica fino a 100° giorno 0,23

207 RFI OSMPF0103C Guanti di protezione termica. In crosta anticalore, resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100° giorno 0,35

208 RFI OSMPF0103D Guanti di protezione termica. In materiale anticalore con sottoguanto, resistente anche alla foratura, con protezione fino a 350° giorno 0,68

209 RFI OSMPF0104A Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio  giorno 0,13

210 RFI OSMPG0101A Scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento giorno 0,27

211 RFI OSMPH0101A Giaccone ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, impermeabile con cappuccio giorno 0,68

212 RFI OSMPH0102A Gilet ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti giorno 0,04

213 RFI OSMPH0103A Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti giorno 0,35

214 RFI OSMPH0104A Pantalone ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti giorno 0,25

215 RFI OSMPH0105A Pettorina ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti giorno 0,28

216 RFI OSMPH0106A Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti  giorno 0,53

217 RFI OSMPI0101A Linea vita anticaduta per due punti di attacco con distanza massima tra essi non maggiore di m 15 cad 30,82

218 RFI OSMPI0101B Linea vita anticaduta per ogni punto in più con successiva distanza massima tra essi non maggiore di m 15 cad 14,82

219 RFI OSMPI0102A Imbracatura anticaduta. Ad un punto di attacco giorno 0,45

220 RFI OSMPI0102B Imbracatura anticaduta. A due punti di attacco giorno 0,57

221 RFI OSMPI0102C Imbracatura anticaduta. A tre punti di attacco giorno 1,14

222 RFI OSMPI0103A Pinza di ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di corda di sicurezza e dissipatore di energia giorno 0,17

223 RFI OSMPI0104A Fune di sicurezza completa di due moschettoni e dissipatore di energia giorno 0,76

224 RFI OSMPI0105A Corda di ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento solido giorno 0,17

225 RFI OSMPI0106A Ancoraggio realizzato con piastre in acciaio, per ogni punto di attacco, per l'intera durata delle fasi di lavoro cad 28,55

RFI ‐ OS ‐ MP ‐ E ‐ Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie

RFI ‐ OS ‐ MP ‐ F ‐ Dispositivi per la protezione delle mani

RFI ‐ OS ‐ MP ‐ H ‐ Dispositivi per la protezione del corpo

RFI ‐ OS ‐ MP ‐ I ‐ Dispositivi per la protezione dalle cadute

RFI ‐ OS ‐ MP ‐ G ‐ Dispositivi per la protezione dei piedi
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226 RFI OSMSA0101H Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00 cad al mese 3,61 1.1.08

227 RFI OSMSA0101I Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00 cad al mese 7,83

228 RFI OSMSA0101L Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00 oppure cm 90,00, girevole cad al mese 8,35

229 RFI OSMSA0101M
Segnali indicanti diversi pittogrammi. Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 3 5,00 oppure cm 25,00 x 

50,00
cad al mese 2,15

230 RFI OSMSA0101N Segnali indicanti diversi pittogrammi. Ottagono in lamiera o alluminio, larghezza cm 60,00 oppure cm 90,00 oppure cm 120,00 cad al mese 10,18

231 RFI OSMSA0101O Segnali indicanti diversi pittogrammi. Targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm 60 x 60 oppure cm 90,00 x 90,00 cad al mese 5,22

232 RFI OSMSA0101P Segnali indicanti diversi pittogrammi. Targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm. 90 x 60 cad al mese 5,05

233 RFI OSMSA0102A Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00  giorno 0,10

234 RFI OSMSA0102B Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  giorno 0,17

235 RFI OSMSA0102C Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x 70,00  giorno 0,13

236 RFI OSMSA0102D Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 140,00 giorno 0,14

237 RFI OSMSA0103B Sacchetti di zavorra cad 0,75

238 RFI OSMSA0104A Strisce antiscivolo autoadesive m 1,39

239 RFI OSMSA0105A Vernice antiscivolo m² 68,13

240 RFI OSMSA0106A Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00 cad 43,33

241 RFI OSMSA0106B Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00 cad 93,96 2.03

242 RFI OSMSA0106C Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00 oppure cm 90,00, girevole cad 100,22

243 RFI OSMSA0106D
Segnali indicanti diversi pittogrammi. Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 x 

50,00
cad 25,79

244 RFI OSMSA0106F Segnali indicanti diversi pittogrammi. Targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm 60 x 60 oppure cm 90,00 x 90,00 cad 62,64

245 RFI OSMSA0106G Segnali indicanti diversi pittogrammi. Targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm. 90 x 60 cad 60,55

246 RFI OSMSA0106H Segnali indicanti diversi pittogrammi. Ottagono in lamiera o alluminio, larghezza cm 60,00 oppure cm 90,00 oppure cm 120,00 cad 122,15

247 RFI OSMSB0101B Barriera per delimitazione, misurata cadauna per giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro cad al giorno 0,37

248 RFI OSMSB0102A Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate. Etichetta L x H = cm 6,00 x 2,00 cad 0,50

249 RFI OSMSB0102B Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate. Etichetta L x H = cm 10,00 x 3,00 cad 0,57

250 RFI OSMSB0102C Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate. Etichetta L x H = cm 25,00 x 17,50 cad 1,97

251 RFI OSMSB0103A
Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo. Cartello Lx H

= cm 10,00 x 10,00 ‐ d = m 4
cad 0,37

252 RFI OSMSB0103B
Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo. Cartello L x 

H = cm 25,00 x 25,00 ‐ d = m 10
cad 0,57

253 RFI OSMSB0103C
Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo. Cartello L x 

H = cm 37,00 x 37,00 ‐ d = m 16
cad 0,70

254 RFI OSMSB0103D
Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo. Cartello L x 

H = cm 35,00 x 12,50 ‐ d = m 4
cad 0,53

255 RFI OSMSB0103E
Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo. Cartello L x 

H = cm 33,00 x 50,00 ‐ d = m 10
cad 0,84 2.04

256 RFI OSMSB0103F
Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo. Cartello L x 

H = cm 50,00 x 70,00 ‐ d = m 16
cad 1,42

257 RFI OSMSB0104A Catena in PVC, misurata a metro lineare, posta in opera per la durata della fase di lavoro m 0,67

258 RFI OSMSB0105A Colonna in PVC, misurata cadauno per giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro giorno 0,26

259 RFI OSMSB0106A Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse giorno 0,21

260 RFI OSMSB0106B Cono altezza cm 50,00 con strisce bianche e rosse giorno 0,31

261 RFI OSMSB0106C Cono altezza cm 75,00 con strisce bianche e rosse giorno 0,40

262 RFI OSMSB0107A Impianto di preavviso semaforico mobile. Posizionato su cavalletto giorno 0,46

263 RFI OSMSB0107B
Impianto di preavviso semaforico mobile. Posizionatu su base mobile circolare con palo tubolare zincato antirotazione con tappo 

terminale, del diametro di mm. 48, altezza m. 2,00
giorno 0,48

RFI ‐ OS ‐ MS ‐ MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
RFI ‐ OS ‐ MS ‐ A ‐ Segnaletica di sicurezza

RFI ‐ OS ‐ MS ‐ B ‐ Segnalazione di cantieri stradali
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264 RFI OSMSB0107C
Impianto di preavviso semaforico mobile. Posizionato su base mobile circolare con palo tubolare zincato antirotazione con tappo 

terminale, del diametro di mm. 48, altezza m. 3,00
giorno 0,49

265 RFI OSMSB0108A Impianto semaforico mobile, Senza cavi di collegamento, alimentato a batterie giorno 39,91 2.07

266 RFI OSMSB0108B Impianto semaforico mobile. Con cavi di collegamento a 2 vie giorno 85,43

267 RFI OSMSB0108C Impianto semaforico mobile. Con cavi di collegamento a 3 vie giorno 134,09

268 RFI OSMSB0108D Impianto semaforico mobile. Con cavi di collegamento a 4 vie giorno 171,95

269 RFI OSMSB0109A Lampeggiante da cantiere giorno 0,92 2.12

270 RFI OSMSB01010A Quadrilatero di delimitazione. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro giorno 0,62

271 RFI OSMSB01011A Traversa di delimitazione. Misurata cadauna per giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro giorno 0,48

272 RFI OSMSB01012A Traversa di delimitazione estensibile. Misurata cadauna per giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro giorno 0,52

273 CPT Roma S.1.04.2.4

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), 

formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale 

corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 

mm. Costo d'uso per mese o frazione

cad 23,66 2.02

274
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐2.05 Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque tipo (dimensioni fino a cm. 220x150). Fornitura. Durata un anno cad all'anno 381,12 2.05

275 CPT Roma S.104.2.12.a
Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, 

tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione. Per cartelli 90x120 cm
cad al mese 1,57 2.06

276
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐2.08

Segnalazione per deviazione di traffico su strada a due corsie conformemente a quanto previsto dal codice della strada, comprensiva 

di posa di coni o delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, lampade. Posa in opera, rimozione e nolo per un mese
cad al mese 1.261,55 2.08

277 RFI OSMSC0101A Sirena d'allarme a badenia, per il primo mese o frazione mese 39,91

278 RFI OSMSC0101B Sirena d'allarme a badenia, per ogni mese in più o frazione mese 2,28

279 RFI OSMSC0102A Sirena di allarme da esterno autoalimentata con lampeggiatore, per il primo mese o frazione  mese 113,55 1.1.04

280 RFI OSMSC0102B Sirena di allarme da esterno autoalimentata con lampeggiatore, per ogni mese in più o frazione mese 5,73 1.1.04

281 RFI OSMSC0103A Sirena di allarme da interno con lampeggiatore, per il primo mese o frazione mese 51,36
1.1.05

1.2.05

282 RFI OSMSC0103B Sirena di allarme da interno con lampeggiatore, per ogni mese in più o frazione mese 2,85
1.1.05

1.2.05

283
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐2.01 Dotazione pale ed escavatori di sistema di avvertimento acustico e visivo di persone a terra in avvicinamento cad 934,70 2.01

284 RFI OSMSD0101A Trousse leva schegge cad 27,36

285 RFI OSMSD0102A Kit lava occhi cad  193,58

286 RFI OSMSD0103A Barella pieghevole in alluminio pieghevole in lunghezza, al giorno  giorno 0,37

287 RFI OSMSD0103B Barella pieghevole in alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza, al giorno giorno 0,39

288 RFI OSMSD0103C Barella pieghevole in lega leggera, pieghevole in lunghezza e larghezza, munita di 2 ruote gommate, al giorno giorno 0,90

289 RFI OSMSD0104A Cassetta dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.388  cad al mese 0,93

290 RFI OSMSD0104B Cassetta dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.388  cad al mese 2,66 3.05

291
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐1.1.15

Container posizionato all’imbocco della galleria compreso trasporto e messa in opera, allacciamenti ecc. contenete: n° 4 estintori a 

polvere da kg 6, n° 2 maschere facciali  per respirazione bocca a bocca, n° 1 collare cervicale, n° 5 bombole di aria di riserva da 200 

kg/mq per 7 litri, n° 5 autorespiratori a ciclo aperto con bombole, n° 2 giacconi tessuto nomex M 469, n° 2 barelle toboga tipo miniera

cad 17.440,94 1.1.15

292
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐1.1.16

Mezzi personali di protezione per interventi di emergenza in armadio mobile posizionato in galleria a 300 m. dal fronte: n° 1 coperta 

antifiamma, n° cesoia, n° 1 corda in kevlar anticalore da 2° m, n° 2 estintori a polvere da kg. 6, n° 2 maschere facciali per respirazione 

bocca a bocca, n° 1 collare cervicale, n° 5 lampade portatili, n° 5 paia di guanti anticalore, n° 2 giacconi tessuto nomex M469, n° 5 

autorespiratori a ciclo aperto con bombole

cad 1.245,87 1.1.16

293 CPT Roma S.1.04.7.4
Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 

addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4 ore/mese)

pro capite al 

mese
209,12 1.1.21

294 CPT Roma S.1.04.4.15
Automezzo a trazione integrale, con comodo accesso alla parte posteriore per il trasporto di infortunati, compresi verifica del 

funzionamento una volta alla settimana, oneri per il funzionamento, carburante e materiali di consumo. Nolo per un mese o frazione
cad al mese  553,82 3.01

RFI ‐ OS ‐ MS ‐ D ‐ Attrezzature di primo soccorso

RFI ‐ OS ‐ MS ‐ C ‐ Avvisatori acustici
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295
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐3.03 Attività infermieristica in cantiere cad al mese 7.437,82 3.03

296
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐3.04 Attività infermieristica in galleria cad al mese 7.437,82 3.04

297
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐3.06 Materassi immobilizzatori a disposizione dei servizi di soccorso cad 482,43 3.06

298
Regione 

Piemonte
28.A05.D20.015

Box di cantiere realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e 

tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a 

pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti 

elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e 

smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio.

USO INFERMERIA ‐ dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori vari  

Costo primo mese o frazione di mese

cad 324,70 2.2.06

299
Regione 

Piemonte
28.A05.D20.020

Box di cantiere USO INFERMERIA ‐ dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico, 

accessori vari .

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 

cad 123,68 2.2.06

300
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐2.2.07 Locale infermeria (manutenzione) cad al mese 422,12 2.2.07

301
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐2.2.08 Materiale di consumo per infermeria (rinnovo annuale) cad 6.030,34 2.2.08

302
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐2.2.09 Attrezzature primo impianto infermeria cad 120.606,71 2.2.09

303 RFI OSMSE0101A Impianto di illuminazione di emergenza per ogni lampada autoalimentata, per il primo mese o frazione mese 102,74 3.02

304 RFI OSMSE0101B Impianto di illuminazione di emergenza per ogni lampada autoalimentata, per ogni mese in più o frazione mese 5,73 3.02

305 RFI OSMSF0101A Estintore portatile in polvere. Da Kg. 1, per mese mese \\

306 RFI OSMSF0101C Estintore portatile in polvere. Da Kg. 2, per mese mese 0,85

307 RFI OSMSF0101E Estintore portatile in polvere. Da Kg. 6, per mese mese 1,12
1.1.17 

1.2.01

308 RFI OSMSF0101G Estintore portatile in polvere. Da Kg. 9, per mese mese 1,63

309 RFI OSMSF0101I Estintore portatile in polvere. Da Kg. 12, per mese mese 1,64

310 RFI OSMSF0102A Estintore ad anidride carbonica classe 34BC (Kg 2) per mese mese 2,20

311 RFI OSMSF0101C Estintore ad anidride carbonica classe 89BC (Kg 5) per mese mese 3,34

312 RFI OSMSF0103A Coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento  giorno 0,06

313
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐1.1.18 Dotazione macchine operatrici e autocarri di estintori portatili da 6 kg cad 92,87 1.1.18

314
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐1.1.20 Manutenzione e verifica semestarle degli estintori  cad 313,58 1.1.20

315
Regione 

Piemonte
28.A20.H15.005

Estintore carrellato a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3‐7, montato a parete con idonea staffa e corredato 

di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di 

trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo 

antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg

cad 19,55
1.1.19

1.2.02

316 RFI OSMSG0101A
Rilevatore di gas domestico (gas per uso domestico) . Rilevatore di gas metano, G.P.L. o ossido di carbonio, per il primo mese o 

frazione
mese 68,13

317 RFI OSMSG0101B
Rilevatore di gas domestico (gas per uso domestico) . Rilevatore di gas metano, G.P.L. o ossido di carbonio, per ogni mese in più o 

frazione
mese 9,08

318 RFI OSMSG0102A Rilevatore di stato. A temperatura fissa, per il primo mese o frazione mese 137,34

319 RFI OSMSG0102B Rilevatore di stato. A temperatura fissa, per ogni mese in più o frazione mese 11,35

RFI ‐ OS ‐ MS ‐ F ‐ Estintori

RFI ‐ OS ‐ MS ‐ G ‐ Monitoraggio gas nocivi e polveri

RFI ‐ OS ‐ MS ‐ E ‐ Illuminazione d'emergenza
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320 RFI OSMSG0102C Rilevatore di stato. Di gas catalitico (metano o G.P.L.), per il primo mese o frazione mese 205,47

321 RFI OSMSG0102D Rilevatore di stato. Di gas catalitico (metano o G.P.L.) , per ogni mese in più o frazione mese 22,82

322 RFI OSMSG0102E Rilevatore di stato. Di gas (ossido di carbonio) con grado di protezione IP55, per il primo mese o frazione mese 443,38

323 RFI OSMSG0102F Rilevatore di stato. Di gas (ossido di carbonio) con grado di protezione IP55, per ogni mese in più o frazione mese 45,63

324 RFI OSMSG0103A Rilevatore di stato analogico indirizzato. A temperatura fissa, per il primo mese o frazione mese 205,47

325 RFI OSMSG0103B Rilevatore di stato analogico indirizzato. A temperatura fissa, per ogni mese in più o frazione mese 22,82

326 RFI OSMSH0101A Gestore ATWS in cantiere per turno diurno, per ciascun giorno  cad al giorno 330,60

327 RFI OSMSH0101B Gestore ATWS in cantiere per turno notturno, per ciascun giorno cad al giorno 382,80

328 RFI OSMSH0102A
Spostamento di ogni sistema completo (centrale, eventuale periferica e catena standard di avvisatori ottico‐acustici ‐ 2 addetti / 1 

turno) per turno diurno
cad 661,20

329 RFI OSMSH0102B
Spostamento di ogni sistema completo (centrale, eventuale periferica e catena standard di avvisatori ottico‐acustici ‐ 2 addetti / 1 

turno) per turno notturno
cad 765,60

330 RFI OSMSH0103A Sistema ATWS standard cavo, per ciascun giorno  cad al giorno 957,00

331 RFI OSMSH0103B Sistema ATWS cavo. Centrale (SSE2, ZE + KWA o similare) in più rispetto allo standard, per ciascun giorno  cad al giorno 461,10

332 RFI OSMSH0103C
Sistema ATWS cavo. Coppia di allarmi (1 lampada + 1 sirena) in più allo standard, per ciascun giorno UNITA' DI MISURA: CAG 

(Cadauna al Giorno)
cad al giorno 13,05

333 RFI OSMSH0103D Sistema ATWS cavo. Allarme singolo (1 lampada o sirena) in più allo standard, per ciascun giorno  cad al giorno 6,26

334 RFI OSMSH0103E Sistema ATWS cavo. Pedali di ingresso (coppia di pedali) in più allo standard, per ciascun giorno  cad al giorno 52,20

335 RFI OSMSH0103F Sistema ATWS cavo. Pedale di uscita (singolo pedale) in più allo standard, per ciascun giorno  cad al giorno 26,10

336 RFI OSMSH0104A Sistema ATWS standard cavo con integrazione radio, per ciascun giorno  cad al giorno 1.218,00

337 RFI OSMSH0104B
Sistema ATWS standard cavo. Allarme via radio sonoro e luminoso (EWK, ZPWo similare) in più rispetto allo standard, per ciascun 

giorno
cad al giorno 43,50

338 RFI OSMSH0104C Sistema ATWS standard cavo. Periferica per trasmissione radio (ZFS, EZE o similare) in più rispetto allo standard, per ciascun giorno cad al giorno 174,00

339 RFI OSMSH0105A Sistema ATWS standard radio, per ciascun giorno  cad al giorno 2.322,90

340 RFI OSMSH0105B Sistema ATWS standard radio. Centrale radio (SSE2+ZFS, EZE+ZE o similari) in più rispetto allo standard, per ciascun giorno cad al giorno 426,30

341 RFI OSMSH0105C
Sistema ATWS standard radio. Singolo allarme via radio sonoro e luminoso in più (EWK, ZPW o similari) rispetto allo standard, per 

ciascun giorno
cad al giorno 43,50

342 RFI OSMSH0105D
Sistema ATWS standard radio. Pedali di ingresso con testate radio (EKF, ZFS o similari, per coppia di pedali) in più rispetto allo 

standard, per ciascun giorno
cad al giorno 52,20

343 RFI OSMSH0105E Sistema ATWS standard radio. Pedale di uscita (singolo pedale) in più rispetto allo standard, per ciascun giorno  cad al giorno 26,10

344 RFI OSMSH0105F Sistema ATWS standard radio. 1 (eventuale) Allarme sonoro fino a 126 dB(A) (Minimel 95), per ciascun giorno cad al giorno 17,40

345 RFI OSMSH0106A Installazione del ATWS. Sovrapprezzo per installazione in galleria  % 26,10

346 RFI OSMSH0106B Installazione del ATWS in galleria. Riduzione di prezzo sul computo del sistema completo per durata> di 120 giorni  % ‐8,70

347 RFI OSMSH0106D Installazione del ATWS in galleria. Sovrapprezzo per durata del cantiere inferiore al valore minimo di 16 giorni  cad 3.480,00

348
CM 2006

Agg. ISTAT

APR2006‐1.1.01

APR2006‐1.2.04

Centralino telefonico per comunicazioni in galleria tra fronte e postazioni intermedie ed esterno comprensivo di manutenzione posa 

cavi e apparecchi
cad 21.800,87

1.1.01

1.2.04

349
CM 2006

Agg. ISTAT

APR2006‐1.1.02

APR2006‐1.2.06
Cavo telefonico m 1,21

1.1.02

1.2.06

350
CM 2006

Agg. ISTAT

APR2006‐1.1.03

APR2006‐1.2.07

Postazioni SOS, per realizzazione di un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con il CIS o il soccorso sanitario di 

emergenza (118), i Vigili del Fuoco (115) e gli uffici di cantiere posti all’esterno. Realizzazione di linea dedicata (direttamente collegata 

alla rete fissa nazionale), separata e funzionalmente indipendente da quella delle altre postazioni e dalla linea di servizio 

comunemente utilizzata al fronte per le necessità inerenti l’attività produttiva. Comprensivo di manutenzione posa cavi e apparecchi

cad 422,12
1.1.03

1.2.07

351
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐2.2.03 Guaina in platea per cavo radiofonico Vigili del Fuoco m 12,06 2.2.03

RFI ‐ OS ‐ MS ‐ H ‐ Sistemi di protezione di cantieri mediante ATWS

Sistema telefonico di emergenza
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352
CM 2006

Agg. ISTAT

APR2006‐1.1.06 

A

Arca rifugio, arredata, insonorizzata tipo 100: progettata per resistere ad una pressione di circa 600 kg/mq, predisposta per ospitare 

n° 15 persone, dimensioni 7000 x 2.450 x H 2.600 mm da posizionare a non meno di 300 m dal fronte ed è dotata di: impianto di 

pressurizzazione, impianto elettrico normale per gallerie senza gas, canalizzazione specifica, box interno per servizio igienico, 

rivestimento esterno con pannelli REI 120, impianto autonomo per sistema di respirazione

cad 77.791,33 1.1.06 A

353
CM 2006

Agg. ISTAT

APR2006‐1.1.06 

B

Arca rifugio, arredata, insonorizzata tipo 100: progettata per resistere ad una pressione di circa 600 kg/mq, predisposta per ospitare 

n° 15 persone, dimensioni 7000 x 2.450 x H 2.600 mm da adattare su vagone treno ed è dotata di: impianto di pressurizzazione, 

impianto elettrico normale per gallerie senza gas, canalizzazione specifica, box interno per servizio igienico, rivestimento esterno con 

pannelli REI 120, impianto autonomo per sistema di respirazione

cad 77.791,33 1.1.06 B

354
CM 2006

Agg. ISTAT

APR2006‐1.1.06 

C

Arca rifugio, arredata, insonorizzata tipo 100: progettata per resistere ad una pressione di circa 600 kg/mq, predisposta per ospitare 

n° 10 persone e dotata di: impianto di pressurizzazione, impianto elettrico normale per gallerie senza gas, canalizzazione specifica, 

box interno per servizio igienico, rivestimento esterno con pannelli REI 120, impianto autonomo per sistema di respirazione

cad 65.730,66 1.1.06 C

355
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐2.2.01 Canalizzazione specifica d'aria compressa per l'alimentazione di aria delle arche rifugio di sopravvivenza m 12,06 2.2.01

356
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐2.2.02 Sistema di compressione dell'aria per alimentazione dei rifugi di sopravvivenza cad 21.709,21 2.2.02

357 CPT Roma S.1.04.5.8
Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 

30 kW. Costo di esercizio
h 12,40 1.2.03

358
CM 2006

Agg. ISTAT
APR2006‐4.01

Sistema di controllo elettronico, comunicazione di emergenza e controllo accessi di tipo assertivo con rilevamento presenze ed 

identità ai varchi gestito da PC di cantiere con server centralizzato per raccolta informazioni
a corpo 1.975.139,87 4.01

359 RFI OSPRA0101A Abilitazione FS per mansioni di protezione cantieri cad 1.214,04
1.1.22

1.2.08

360 RFI OSPRA0102A Bacheca in alluminio anodizzato, per il primo mese o frazione  mese 399,04

361 RFI OSPRA0102B Bacheca in alluminio anodizzato, per ogni mese in più o frazione mese 9,08

362 RFI OSPRB0101A
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per protezione cantieri lungo linea ferroviaria (avvistatore, avvisatore), per ora di 

effettivo servizio
h 33,60

363 RFI OSPRB0101B Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio h 33,60

364 RFI OSPRB0101C Sorveglianza o segnalazione di lavori in galleria con operatore, per ora di effettivo servizio  h 42,33

365 RFI OSPRB0101D
Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per impiego in ore 

notturne
% 13,05

366 RFI OSPRC0101A Costo di utilizzo, di dispositivi a telecamera e monitor per la visione indiretta cad 540,71

367
Regione 

Piemonte
28.A.05.F05.010

Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di 

funzionamento
h 69,70 2.2.10

368
Regione 

Piemonte
28.A05.G10.005

Realizzazione di pareti temporanee per compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile di elementi modulari in teli di 

polietilene, combinabili in base alle dimensioni richieste. Il modulo base richiede almeno: un palo telescopico allungabile (170‐400 cm 

estensibile fino a 500 cm); una testata di dimensioni variabili 90/120 0 150 cm; un foglio di polietilene ritardante alla fiamma di 

analoghe dimensioni e altezza standard 3,00 m (disponibile anche 4,00 e 5,00 m); 4 clip fermatelo su palo telescopico e 1 morsetto 

multiuso.

Modulo base con testata compresa tra 90 e 150 cm

cad 69,70 2.2.10

368bis NP.01

Realizzazione di pareti temporanee per compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile di elementi modulari in teli di 

polietilene, combinabili in base alle dimensioni richieste. 

Costo di fornitura e posa in opera al metro quadro.

m² 20,00 2.2.10

RFI ‐ OS ‐ PR ‐ A ‐ Informazione e formazione per la sicurezza

Arche rifugio

Motogeneratore elettrico di emergenza

Controllo accessi

RFI ‐ OS ‐ PR ‐ PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA

RFI ‐ OS ‐ PR ‐ B ‐ Oneri di protezione cantieri

RFI ‐ OS ‐ PR ‐ C ‐ Monitoraggio aree di cantiere

SCAVO IN PRESENZA DI AMIANTO
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369
Regione 

Piemonte
28.A.05.G15.005

Accessori per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede 

ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti).

Sistema di apertura tra moduli per accesso agli ambienti compartimentati mediante chiusura a zip; componibile con le voci di moduli 

base per la definzione degli sviluppi richiesti per le compartimentazioni

cad 163,20 2.2.10

370
Regione 

Piemonte
28.A.05.G15.010

Accessori per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede 

ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti).

Palo telescopico allungabile ‐ estensione da 170 a 400 ‐ 500 cm, incluso anello di serraggio

cad 59,50 2.2.10

371
Regione 

Piemonte
28.A.05.G15.015

Accessori per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede 

ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti).

Pannello di ricambio da 120 cm in telo polietilene ritardante alla fiamma corredato da zip preinstallata; lunghezza 300 cm

cad 37,40 2.2.10

372
Regione 

Piemonte
28.A.05.G15.020

Accessori per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede 

ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti).

Borsa porta kit per per trasporto e conservazione agevole, al fine di consentire il riutilizzo del prodotto; lunghezza 180 cm

cad 25,50 2.2.10

373
Regione 

Piemonte
28.A.05.G15.025

Accessori per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede 

ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti).

Morsetto multiuso per collegamento moduli base ‐ in confezione da 4 pezzi.

cad 7,48 2.2.10

374
Regione 

Piemonte
28.A.05.G15.030

Accessori per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede 

ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti).

Clip per palo telescopico ferma telo ‐ in confezione da 24 pezzi

cad 11,05 2.2.10

375
Regione 

Piemonte
28.A.05.G15.035

Accessori per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede 

ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti).

Clip per palo di testata ferma palo ‐ in condfezione da 12 pezzi

cad 6,38 2.2.10

376
Regione 

Piemonte
28.A.05.G15.040

Accessori per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede 

ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti).

Nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio per mascheratura  ‐ spessore 48 mm ‐ lunghezza 55,00 m 

cad 5,10 2.2.10

377 CPT Roma S.1.01.2.15 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile. m² al mese 14,73 2.2.10

378 CPT Roma S.1.01.2.16.a

Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica amianto, formato da due locali spogliatoio sei posti con 

armadietti, divisi da locale  contenente doccia, dato in opera con allacciamento all'acquedotto  e vasca a tenuta per le acque reflue. E' 

inoltre compreso  quanto altro  occorre  per l’utilizzo del  box di decontaminazione (base m² 15).

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese  o frazione

cad 1.289,51 2.2.10

379 CPT Roma S.1.01.2.16.b

Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica amianto, formato da due locali spogliatoio sei posti con 

armadietti, divisi da locale  contenente doccia, dato in opera con allacciamento all'acquedotto  e vasca a tenuta per le acque reflue. E' 

inoltre compreso  quanto altro  occorre  per l’utilizzo del  box di decontaminazione (base m² 15).

Nolo per ogni mese successivo o frazione

cad 63,34 2.2.10

380 CPT Roma S.1.01.6.53 Fossa di raccolta e decantazione acque di lavorazione a tenuta compreso scavo, volume indicativo 10 m³ cad 1.049,65 2.2.10

381 CPT Roma S.1.02.2.26

Maschera a pieno facciale in gomma siliconica resistente. Doppio bordo di tenuta sul viso. Struttura a due filtri. Bardatura a 6 elastici. 

Schermo in policarbonato: resistente a graffi e urti. Da utilizzare in presenza di alte concentrazioni di contaminante o quando il 

contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. Conforme alla 

norma UNI‐EN 136 classe II. Costo d'uso per mese o frazione.

cad al mese 7,89 2.2.10

382 CPT Roma S.1.02.2.27.o
Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Bigiornaliero.

Classe P3 per polveri e fumi
cad 6,70 2.2.10

383 CPT Roma S.1.02.2.53 Tuta da lavoro monouso per la protezione dell'epidermide. Fornitura. cad 4,86 2.2.10

384 NP.02 Abbattitori di polveri ad acqua del tipo "Fog Cannon" cad 30.000,00 2.2.10

384 bis NP.03
Costo di esercizio degli abbattitori di polvere ad acqua del tipo "Fog Cannon": consumo orario di acqua (4 mc/h) ed energia elettrica 

(25 kW); additivo tensioattivo (filmante)
h 13,00

385 NP.04

Impianto di lavaggio automatico a portale mobile per automezzi di cantiere.

Impianto realizzato da portale mobile, semovente su rotaie fissate a pavimento e costituito da: gruppo spazzolatura, gruppo lavaggio 

alta pressione, gruppo prelavaggio chimico, gruppo lavaggio sottoscocca a passaggio.

cad 125.700,00 2.2.10
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386
Regione 

Piemonte
01.A21.A40.025

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città' attualmente vigenti, 

composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con 

minime quantità' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i 

piani stabiliti.

Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a cm45, (steso in due strati).

m² 9,68 13,42% 2.2.10

387
Regione 

Piemonte
01.A22.A80.150

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout‐venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di 

cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città' 

attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico 

o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate.

Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 15

m² 14,48 4,50% 2.2.10

388
Regione 

Piemonte
01.A22.B00.020

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche 

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola 

d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con 

rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di 

ancoraggio.

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi

m² 6,91 4,92% 2.2.10

389
Regione 

Piemonte
01.A22.B10.015

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con 

Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la 

vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto 

costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione 

bituminosa di ancoraggio.

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4

m² 5,03 4,67% 2.2.10

390
Regione 

Piemonte
01.A21.F00.005

Posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato avente resistenza caratteristica di almeno 300 kg/cm², da 

completare in opera con getto di conglomerato cementizio con resistenza caratteristica di almeno 200kg/cm² e rapporto 

acqua/cemento 0,50,da rigonare e fratazzare secondo la sagoma del telaio.

Per la formazione di cunette stradali semplici a cielo aperto e bordonale di marciapiede.

m 43,48 41,77% 2.2.10

391
Regione 

Piemonte
08.P03.O10

Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre di vetro, classe D carico A15‐ F900 

secondo la normativa DIN V 19580/EN 1433, delle dimensioni di larghezza 390 mm, altezza 415 mm, senza pendenza interna, 

completa di griglia in ghisa della larghezza di 375 mm, peso minimo 40 kg al metro, tipo 2x140x20 mm, classe D 400, compreso lo 

scavo per l'alloggiamento, il rinfianco in calcestruzzo, ed ogni altro eventuale onere compreso per dare la lavorazione finita a regola 

d'arte e collaudabile

m 430,21 4,36% 2.2.10

482
Arpa 

Piemonte
Prelievo di campioni in massa per analisi in microscopia ottica/elettronica o spettroscopia infrarossa cad 26,00 2.2.10

483
Arpa 

Piemonte
Prelievo di campioni liquidi per analisi in microscopia ottica/elettronica o spettroscopia infrarossa cad 26,00 2.2.10

484
Arpa 

Piemonte
Prelievo di campioni aerodispersi per analisi in microscopia ottica/elettronica cad 40,00 2.2.10

485
Arpa 

Piemonte
Prelievo di campioni aerodispersi "emissioni convogliate" per analisi in microscopia ottica/elettronica cad 80,00 2.2.10

486
Arpa 

Piemonte
Prelievo di campioni di terreno inquinato da amianto cad 52,00 2.2.10

487
Arpa 

Piemonte
Analisi qualitativa campioni in massa mediante microscopia ottica o spettroscopia infrarossa cad 80,00 2.2.10

488
Arpa 

Piemonte
Analisi qualitativa campioni in massa mediante microscopia elettronica cad  185,00 2.2.10

489
Arpa 

Piemonte
Analisi quantitativa campioni in massa mediante spettroscopia infrarossa (singolo parametro), oltre la tariffa per l'analisi qualitativa cad 40,00 2.2.10

490
Arpa 

Piemonte
Analisi quantitativa campioni in massa mediante microscopia elettronica a scansione (singolo parametro) cad 520,00 2.2.10

491
Arpa 

Piemonte
Analisi quantitativa e/o qualitativa ai fini della classificazione per lo smaltimento in discarica cad 210,00 2.2.10
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492
Arpa 

Piemonte
Analisi qualitativa su campioni liquidi mediante microscopia ottica o spettroscopia infrarossa cad 130,00 2.2.10

493
Arpa 

Piemonte
Analisi qualitativa su campioni di terreno cad 105,00 2.2.10

494
Arpa 

Piemonte
Analisi quantitativa su campioni di terreno cad 312,00 2.2.10

495
Arpa 

Piemonte
Analisi qualitativa su campioni da carotaggio cad 130,00 2.2.10

496
Arpa 

Piemonte
Analisi quantitativa su campioni da carotaggio cad 625,00 2.2.10

497
Arpa 

Piemonte
Conteggio fibre totali in microscopia ottica cad 80,00 2.2.10

498
Arpa 

Piemonte
Conteggio fibre totali, con distinzione delle fibre asbestosimili in microscopia ottica cad 105,00 2.2.10

499
Arpa 

Piemonte
Conteggio fibre in microscopia elettronica a scansione, microanalisi compresa, per la prima ora o frazione di ora cad 265,00 2.2.10

500
Arpa 

Piemonte
Conteggio fibre in microscopia elettronica a scansione, microanalisi compresa, per ogni mezzora successiva alla prima ora cad 130,00 2.2.10

501
Arpa 

Piemonte

Conteggio fibre in microscopia elettronica a scansione, microanalisi compresa, su campioni finalizzati all'ottenimento della 

certificazione di restituibilità ai sensi del D.M. 6/9/94
cad 370,00 2.2.10

502 NP.06 Sopralluoghi necessari al prelievo dei campioni cad 100,00 2.2.10

392
Regione 

Piemonte
28.A30.A05.005

Costo che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse, nell'ambito dello stesso 

cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue ed in quali tempi. Quando una impresa 

non può lavorare nello stesso luogo dell'altra, il Piano di sicurezza prevede di avviare una o più fasi in un luogo diverso del cantiere. 

Per tale circostanza il P.S.C. prevedere l'onere giornaliero per fermo attrezzature, fermo personale, spostamento di macchine ed 

attrezzature. Misurato al giorno e all'unità.

Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile)

giorno 52,70

393
Regione 

Piemonte
28.A30.A05.010 Fermo personale (valore medio di operaio qualificato) giorno 22,95

394
Regione 

Piemonte
28.A30.A05.015 Spostamento macchina (valore medio di macchine semoventi da cantiere edile) cad 14,45

395
Regione 

Piemonte
28.A30.A05.020 Spostamento attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile) cad 9,95

396
Regione 

Piemonte
28.A30.A10.005

Costo che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa o a imprese 

diverse(subappaltatori quando formalmente autorizzati), nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel 

P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue, individuando con chiarezza i tempi che vengono sfasati per far eseguire le opere in 

periodi diversi. Per tale circostanza il P.S.C. prevede: l'onere giornaliero per fermo attrezzature, fermo personale. Misurato al giorno.

Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile)

giorno 52,83

397
Regione 

Piemonte
28.A30.A10.010 Fermo personale (valore medio di operaio qualificato) giorno 22,95

NUOVI PREZZI NON PRESENTI NE' SUL CM 2006 NE' NEL PREZZIARIO RFI
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI
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398
Regione 

Piemonte
28.A05.C20.005

Sistema di esaurimento dell'acqua negli scavi per mezzo di pompa (elettrica od a motore),compreso quanto occorre per il trasporto, 

la messa in funzione, la manutenzione, lo spostamento, l'energia od il combustibile per il funzionamento, compreso altresì l'addetto 

ed ogni altro onere necessario. Conteggio da effettuarsi per ogni cavallo di potenza, per ogni ora di effettivo funzionamento.

Calcolato per ogni ora di utilizzo

h 7,40

399 CPT Roma S.1.01.2.11

Centrale di riscaldamento autonoma a gas liquido potenzialità fino a 30 kw ad uso riscaldamento baracche e produzione di acqua 

calda comprensiva di allacciamento del gas  ed elettrico  e allacciamento dei tubi dell'acqua riscaldata. Distanza dall' utenza fino a 20 

ml

cad 2.972,55

400 CPT Roma S.1.01.2.12 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 installati ad impianto elettrico esistente m² 9,65

401 CPT Roma S.1.01.2.13 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento elettrico per ogni mese m² al mese 3,59

402 CPT Roma S.1.01.2.14 Ventilconvettore elettrico da 1.2 kW posato a parete compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente cad 129,33

403 CPT Roma S.1.01.2.15 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile m² al mese 14,73

404 CPT Roma S.1.01.2.23.d

Fossa Imhoff. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di 

raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il 

massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e 

di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

Con capacità di circa 13500 litri fino a 60 utenti.

cad 17.195,26

405 CPT Roma S.1.01.2.29.a
Cisterna di capacità pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte. 

Montaggio e smontaggio cisterna
cad 210,75

406 CPT Roma S.1.01.2.29.b
Cisterna di capacità pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte.

Nolo cisterna per mese o frazione
mese 347,02

407 CPT Roma S.1.01.2.29.c
Cisterna di capacità pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte. 

Costo al litro per ogni rifornimento di 10.000 l. nel raggio di 10 Km.
litro 0,03

408 CPT Roma S.1.01.2.30.a

Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V‐50 Hz; 

elettrocompressore potenza 3HP, 380V‐50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500 l completo di pressostati.

Montaggio e smontaggio.

cad 2.126,73

409 CPT Roma S.1.01.2.30.b

Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V‐50 Hz; 

elettrocompressore potenza 3HP, 380V‐50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500 l completo di pressostati.

Nolo per mese o frazione

mese 167,69

410 CPT Roma S.1.01.2.31.a

Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacità pari ad 1/3, 

spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacità litri 9.000.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese  o frazione

cad 351,89

411 CPT Roma S.1.01.2.31.b

Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacità pari ad 1/3, 

spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacità litri 9.000.

Nolo per ogni mese successivo o frazione

cad al mese 150,52

412 CPT Roma S.1.01.2.32.a

Container metallico per deposito oli minerali con scaffali portafusti e vasca di contenimento contro le dispersioni, basamento escluso. 

Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese  o frazione

m² 84,94

413 CPT Roma S.1.01.2.32.b

Container metallico per deposito oli minerali con scaffali portafusti e vasca di contenimento contro le dispersioni, basamento escluso. 

Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

Nolo per ogni mese successivo o frazione

m² al mese 12,57

414 CPT Roma S.1.01.2.33.a
Container per deposito bombole gas compressi.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese  o frazione
m² 71,36

415 CPT Roma S.1.01.2.33.b
Container per deposito bombole gas compressi.

Nolo per ogni mese successivo o frazione 
m² al mese 6,85

416 CPT Roma S.1.01.2.34.a
Container per deposito di prodotti chimici.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese  o frazione
m² 71,36

417 CPT Roma S.1.01.2.34.b
Container per deposito di prodotti chimici.

Nolo per ogni mese successivo o frazione
m² al mese 6,85

APPRESTAMENTI
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418 CPT Roma S.1.01.2.39 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di m³. 6  Nolo per un mese o frazione cad al mese 61,31

419 CPT Roma S.1.01.2.40
Vasca in metallo, per contenimento dispersioni di bitume fuso o similari, dimensione in pianta m. 2x2, capacità m³.1. Nolo per un 

mese o frazione
cad al mese 29,25

420 CPT Roma S.1.01.2.41
Cassone metallico rivestito in legno/plastica rinforzata con coperchio e lucchetto, per trasporto e detenzione esplosivi. Capacità 0,5 

m³. Nolo per un mese o frazione
cad al mese 7,94

421 CPT Roma S.1.01.6.4
Scala a castello in tubo metallico, con piano di lavoro provvisto di parapetto, scala fissa di accesso, due ruote e maniglie per lo 

spostamento, piano di lavoro fino a m. 2.00. Nolo per un mese o frazione.
cad al mese 15,96

422 CPT Roma S.1.01.6.34
Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli 

indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli non superiori a 20 m
m 11,98

423 CPT Roma S.1.01.6.54
Pista per mezzi meccanici realizzata con scavo di sbancamento a macchina di terreno vegetale per un'altezza massima di cm 30, 

rifinitura manuale e deposito di materiali in cantiere
m² 3,70

424 CPT Roma S.1.01.6.55
Provvista e stesa meccanica di misto granulare anidro composto di grossa sabbia e ciottoli, spessore fino a cm.12, compresa 

regolarizzazione e compattazione
m² 17,05

425 CPT Roma S.1.01.6.56 Fornitura e stesa di tessuto/non tessuto m² 3,85

426 CPT Roma S.1.01.6.57 Percorso pedonale realizzato con scavo e spianamento con miniescavatore, larghezza m. 1, rifinitura a mano e ricoperto di ghiaietta m 5,02

427 CPT Roma S.1.01.6.58 Recipiente in polietilene per alimenti da 50 l., con rubinetto, per fornitura di acqua potabile nei lavori in galleria cad 26,10

428 CPT Roma S.1.01.6.66 Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese o frazione cad al mese 10,67

429 CPT Roma S.1.01.6.67.a

Nastropressa per abbattimento fanghi dalle acque di lavorazione (perforazione di rocce, lavaggio inerti ecc.), dato in opera formata 

da: chiarificatore, nastropressa portata 10 m²/ora, centralina per soluzione flocculante, serbatoi e carpenterie.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

cad 11.898,67

430 CPT Roma S.1.01.6.67.b

Nastropressa per abbattimento fanghi dalle acque di lavorazione (perforazione di rocce, lavaggio inerti ecc.), dato in opera formata 

da: chiarificatore, nastropressa portata 10 m²/ora, centralina per soluzione flocculante, serbatoi e carpenterie.

Per ogni mese o frazione di mese successivo

cad al mese 3.917,85

431 CPT Roma S.1.01.6.68 Nastropressa per abbattimento fanghi dalle acque di lavorazione (perforazione di rocce, lavaggio inerti ecc.). Costo di esercizio orario h 24,32

432
Regione 

Piemonte
01.P24.C67.005

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o più' snodi per il sollevamento di un cestello porta operatore ad uno o due posti,  

operante anche in negativo (per interventi sotto ponti),  compreso l'operatore,  carburante,  lubrificante ed ogni onere connesso per 

il tempo di di effettivo impiego.

Con braccio fino alla lunghezza di m 22.

h 51,58
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433 CPT Roma S.1.01.7.13
Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto 

e in basso.
m² 4,45

434 CPT Roma S.1.01.7.14
Trattamento di parete di scavo con spritz beton, compreso preventivo disgaggio della parete con mezzo meccanico. Spessore medio 

spritz beton cm. 5 compreso sfrido
m² 10,03

435 CPT Roma S.1.01.7.15
Calcestruzzo proiettato fibrorinforzato con resistenza RCK pari a 300 kg/cm², gettato in opera in galleria con sistema integrato per la 

distribuzione su parete, fornitura impasto tramite autobetoniera
m² 162,24

436 CPT Roma S.1.01.7.21
Pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili, in terreno boschivo e cespugliato, con uso di escavatore con rovesciamento a valle 

dei massi instabili compresa la preparazione delle piste di accesso.
m² 1,51

437 CPT Roma S.1.01.7.22 Pulizia di parete di scavo e rimozione di masse instabili con uso di escavatore, con rovesciamento a valle dei materiali. m² 0,78

Regione 

Piemonte
18.A01.C50

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA IN CONFORMITA' ALLA NORMA ETAG 027 
Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a rete, del tipo ad elevato assorbimento di energia, deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9001, certificata a seguito di prove in 

vera grandezza "crash test", effettuate da ente certificatore notificato,   in conformità alla Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo ETAG 027, ed in possesso della marcatura CE. 

In particolare la barriera paramassi deve: 

1 ‐ superare n° 1 (una) prova di impatto con energia non inferiore a MEL (Maximum Energy Level) della classe nominale di resistenza sotto elencata con categoria A cioè con altezza 

residua della rete dopo la prova  50 % altezza nominale 

2 ‐ superare n° 2 (due) prove S.E.L.(Service Energy Level) di impatto eseguite in successione, con energia non inferiore ad 1/3 MEL, con le condizioni previste nella ETAG 027 ed in 

particolare senza riparazioni tra i due lanci, eccetto la rimozione del blocco inviluppato nella rete. 

 Il produttore dovrà fornire i valori delle forze massime agenti sulle fondazioni, così come misurate durante le prove in vera grandezza, per la verifica dimensionale delle fondazioni (da 

validare a cura del progettista). 

Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di origine e dichiarazioni di conformità, secondo le normative applicabili. 

Tutte le certificazioni, il certificato CE, le prove di crash test con il Benestare Tecnico Europeo ETA, la copertura Assicurativa di Responsabilità civile,  i manuali di installazione e la 

documentazione tecnica, devono essere preventivamente sottoposte per approvazione alla D.L. 

Nel prezzo si ritiene compreso e compensato l'onere:  

‐ per il lavoro eseguito a qualunque altezza dal piano strada da parte di personale specializzato (rocciatori);  

‐ per la preparazione del terreno lungo l'asse della barriera;  

‐ per il sollevamento di attrezzature e materiali; 

Compreso quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizione progettuali. 

L¿eventuale utilizzo di elicottero e/o autogru è computato a parte . 

438
Regione 

Piemonte
18.A01.C50.005

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA IN CONFORMITA' ALLA NORMA ETAG 027

ENERGIA DI II CLASSE DI RESISTENZA  

(Assorbimento energetico MEL = 500 KJ ETAG027) DI H = 3 o 3.5 METRI 

lunghezza minima ancoraggi in roccia 3 m e/o in terreno sciolto 3 m 

m² 153,68

439
Regione 

Piemonte
18.A01.C50.010

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA IN CONFORMITA' ALLA NORMA ETAG 027

ENERGIA DI IV CLASSE DI RESISTENZA  

(Assorbimento energetico MEL = 1000 KJ ETAG027) DI H = 4 o 5 METRI 

lunghezza minima ancoraggi in roccia 4 m e/o in terreno sciolto 6 m 

m² 177,40

440
Regione 

Piemonte
18.A01.C50.015

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA IN CONFORMITA' ALLA NORMA ETAG 027.

ENERGIA DI IV CLASSE DI RESISTENZA  

(Assorbimento energetico MEL = 1500 KJ ETAG027) DI H = 4 o 5 METRI 

lunghezza minima ancoraggi in roccia 4 m e/o in terreno sciolto 6 m 

m² 200,97

441
Regione 

Piemonte
18.A01.C50.020

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA IN CONFORMITA' ALLA NORMA ETAG 027

ENERGIA DI V CLASSE DI RESISTENZA  

(Assorbimento energetico MEL = 2000 KJ ETAG027) DI H = 4 o 5 METRI  

lunghezza minima ancoraggi in roccia 4,5 m e/o in terreno sciolto 6,5 m  

m² 232,48

442
Regione 

Piemonte
18.A01.C50.025

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA IN CONFORMITA' ALLA NORMA ETAG 027

ENERGIA DI VI CLASSE DI RESISTENZA  

(Assorbimento energetico MEL = 3000 KJ ETAG027) DI H = 5 o 6 METRI  

lunghezza minima ancoraggi in roccia 4,5 m e/o in terreno sciolto 6,5 m 

m² 327,06

ARMATURE DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI
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443
Regione 

Piemonte
18.A01.C50.030

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA IN CONFORMITA' ALLA NORMA ETAG 027.

ENERGIA DI VIII CLASSE DI RESISTENZA  

(Assorbimento energetico MEL > di 4500 KJ ETAG027) DI H = 5 o 6 METRI 

lunghezza minima ancoraggi in roccia 5 m e/o in terreno sciolto 7 m 

m² 358,59

444
Regione 

Piemonte
18.A01.C50.035

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA IN CONFORMITA' ALLA NORMA ETAG 027.

Sovrapprezzo per ogni m lineare in più di ancoraggio, fino a 10 m
m² 51,22

445 CPT Roma S.1.02.1.4

Fornitura e posa in opera di barriera antirumore fonoisolante realizzata con pannelli trasparenti in metalcrilato o policarbonato 

idonea per essere montata su cordolo in c.a. e composta da: pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00, spessore 

minimo di mm. 20; montanti in acciaio del tipo scatolato collegati al cordolo di fondazione (non compreso) o alla sommità dei muri 

mediante piastre di base complete di tirafondi in acciaio; i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento 

di zincatura e verniciatura. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per la installazione 

della segnaletica regolamentare

m² 199,97

446 CPT Roma S.1.02.1.8

Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttura verticale e di controventamento in pali di legno, h 

massima 6,00 metri, posti ad interasse di m 6,00, da tavole orizzontali di legno, idonea per geometria e robustezza a costituire 

protezione delle linee stesse dall'eccessivo avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru. Costo d'uso primo mese o 

frazione

m 69,82

447 CPT Roma S.1.02.1.8.a Per ogni mese o frazione di mese successivo m 4,50

448 CPT Roma S.1.02.1.13
Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru interferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
cad 45,01

449 CPT Roma S.1.02.1.13.a
Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru interferenti dello stesso cantiere mediante sistemi fonici.

Per ogni mese o frazione di mese successivo
cad 7,21

450 CPT Roma S.1.02.1.14 Servizio di segnalazione mediante operatore per avvertimenti a gruisti di gru interferenti (2 ore al giorno) giorno 54,25

451 CPT Roma S.1.03.3.1 Misuratore multiplo di gas omologato ATEX II 2G EEx iad IIC T4. Nolo per un mese o frazione cad 20,97

452 CPT Roma S.1.03.3.2
Misuratore di singolo gas omologato ATEX II 1G EEx ia IIC T4 / ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (EEx ia (d) IIC T3/T4). Nolo per un mese o 

frazione
cad 10,90

453 CPT Roma S.1.03.3.3.a

Impianto di ventilazione della capacità di m³. 500/ora, compresa tubazione flessibile in pvc della lunghezza di m. 20, filtro per le 

polveri.

Montaggio e smontaggio

cad 322,18

454 CPT Roma S.1.03.3.3.b

Impianto di ventilazione della capacità di m³. 500/ora, compresa tubazione flessibile in pvc della lunghezza di m. 20, filtro per le 

polveri.

Fornitura e nolo per un mese o frazione

mese 28,40

455 CPT Roma S.1.03.3.4 Ventilatore elettrico da 4000 m³./ora, compresa posa in opera e collegamento elettrico fino a 20 m. Costo orario ora 5,22

456 CPT Roma S.1.03.3.5.a
Elettroventilatore assiale bistadio con portata d'aria 40 m³/s, potenza assorbita 44 KW, riferimento tubazione diametro 1400 mm.

Montaggio e smontaggio
cad 767,20

457 CPT Roma S.1.03.3.5.b
Elettroventilatore assiale bistadio con portata d'aria 40 m³/s, potenza assorbita 44 KW, riferimento tubazione diametro 1400 mm.

Fornitura e nolo per un mese o frazione
mese 225,66

458 CPT Roma S.1.03.3.6.a

Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/m³, con cresta di sospensione occhiellata ogni 50 cm; spezzoni da 30 ml; 

diametro 1400 mm. Tratta di 100 ml; comprensiva di giunti ermetici in p.v.c., kit di riparazione.

Montaggio e smontaggio compresi accessori di sospensione (ganci e tasselli). Tratta da 100 ml

cad 1.462,38

459 CPT Roma S.1.03.3.6.b

Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/m³, con cresta di sospensione occhiellata ogni 50 cm; spezzoni da 30 ml; 

diametro 1400 mm. Tratta di 100 ml; comprensiva di giunti ermetici in p.v.c., kit di riparazione.

Fornitura e nolo per un mese o frazione

mese 40,14

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

IMPIANTO DI EVACUAZIONE FUMI
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460 CPT Roma S.1.04.2.22.a

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada:

Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore 

giallo, con impiego di almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice.

m² 0,69

461 CPT Roma S.1.04.2.22.b

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada:

 Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, 

superficie ed entità, al m² di superficie verniciata misurata vuoto per pieno.

m² 5,00

462
Regione 

Piemonte
04.P81.E12.005

Fornitura di dosso rallentatore in gomma riciclata a elementi modulari costituenti una piattaforma rialzata (il prezzo di posa e/o 

rimozione e computato separatamente).

Modulo base interno dim. 100x50

cad 145,33

463
Regione 

Piemonte
04.P81.E12.010

Fornitura di dosso rallentatore in gomma riciclata a elementi modulari costituenti una piattaforma rialzata (il prezzo di posa e/o 

rimozione e computato separatamente).

Moulo esterno smussato dim. 100x69

cad 173,46

464
Regione 

Piemonte
04.P81.E12.015

Fornitura di dosso rallentatore in gomma riciclata a elementi modulari costituenti una piattaforma rialzata (il prezzo di posa e/o 

rimozione e computato separatamente).

Modulo angolare dim. 69x69

cad 75,01

464bis
Regione 

Piemonte
04.P84.C07.005

Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.).

Posa in opera di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma; di dimensioni cm 120 di larghezza e cm 7 di spessore, su 

qualsiasi tipo di pavimentazione, compresa la fornitura e posa dei tasselli per il fissaggio (del tipo ad espansione o chimico) e la pulizia 

del sito dopo l'intervento ed il trasporto sul luogo d'impiego.

Posa dossi 7 cm di spessore

m 35,68

465
Regione 

Piemonte
01.P13.L20.005

Provvista di barriera stradale spartitraffico (guard ‐ rails) composta da elemento orizzontale della lunghezza di metri lineari da 3.00 a 

3.60 in nastro di acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m² per 

ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310, sviluppo non inferiore a mm 475, spessore del nastro non inferiore a 

mm 3) forati alle estremita' muniti di catadiottri con pellicola rifrangente rossa e bianca, su supporto di lamiera d'acciaio, compresi gli 

eventuali elementi distanziatori dai piedritti completi della bulloneria per il collegamento tra la fasce e tra fasce e piedritto, 

occorrente per la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice; il tutto secondo quanto disposto dalla circolare del 

ministero dei lavori pubblici n.2337 dell'11.07.1987

m 17,56

466
Regione 

Piemonte
01.P13.L30.005

Provvista elementi terminali curvi per barriere stradali (guard ‐ rails) in nastro d'acciaio di qualita' non inferiore a Fe 360 zincato a 

caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300g/m² per ciascuna faccia, a doppia onda (altezza della fascia di mm 310, sviluppo 

non inferiore a mm 475, spessore del nastro non inferiore a mm3) aperti a ventaglio, forati e completi della bulloneria occorrente per 

la messa in opera secondo gli schemi della ditta costruttrice. il tutto secondo il disposto della circolare del ministero dei LL.PP. n.2337 

del 11.07.1987

cad 21,27

467
Regione 

Piemonte
01.P13.L40.005

Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe 360 zincati a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m² avente 

profili a "C" delle dimensioni di mm 80x120x80, spessore non inferiore a mm 5.

Della lunghezza di mm1650

cad 27,85

468
Regione 

Piemonte
01.P13.L40.010

Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe 360 zincati a caldo con una quantita' di zinco non inferiore a 300 g/m² avente 

profili a "C" delle dimensioni di mm 80x120x80, spessore non inferiore a mm 5.

Della lunghezza di mm1950

cad 33,55

469
Regione 

Piemonte
01.A24.A10

Posa in opera di barriere stradali di protezione (guardrails), compreso ogni onere per darle complete in opera a perfetta regola d'arte, 

secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, il trasporto a 

discarica dei materiali di risulta, il fissaggio degli elementi tra loro e del piedritto a terra, il riempimento dello scavo a mano e la 

relativa pigiatura.

Costituite da elementi orizzontali rettilinei e da piedritti di sostegno

m 23,09 70,27%

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA ‐ SEGNALETICA STRADALE
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470
Regione 

Piemonte
28.A20.F20.005

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto‐iniettore (kit 

salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di 

manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a 

pollini (contatto, ingestione o inalazione).

1 dose standard di adrenalina

cad 76,50

471
Regione 

Piemonte
28.A20.F25.005

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso, consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti 

dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed 

ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.

cad 12,75

472
Regione 

Piemonte
28.A20.F30.005

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso, consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi 

sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate.

1 confezione di repellente

cad 8,08

473 CPT Roma S.1.04.7.1
Reperibilità di medico per lavori in sotterraneo, per tutta la durata del lavoro. Intervento entro 45 minuti escluso onorario per ogni 

singolo accesso. Costo giornaliero per turno (minimo un mese)
giorno 696,00

474 CPT Roma S.1.04.7.2
Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei lavori. Costo giornaliero per turno (minimo 

un mese)
giorno 696,00

475 CPT Roma S.1.04.7.3
Disponibilità di infermiere residente in cantiere, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei lavori. Costo giornaliero per turno 

(minimo un mese)
giorno 348,00

476 CPT Roma S.1.04.7.5
Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature 

di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)
cad 58,29

477 CPT Roma S.1.04.7.6
Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da 

ripetersi una volta all'anno (2 ore di operaio specializzato, per il numero di lavoratori occupati, comprensivi della quota preposto)

lavoratore/

anno
64,12

478
Regione 

Piemonte
28.A20.I10.005

Ambulanza con personale paramedico, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso l'allontanamento a fine fase 

lavoro.

Misurato a costo orario.

h 136,00

479 CPT Roma S.1.05.14 Verifiche, sorveglianza o segnalazione dei lavori con operatore per ora di effettivo servizio h 29,15

480
Regione 

Piemonte
28.A25.A15

PRESENZA PERSONALE QUALIFICATO, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad es.: ingegnere strutturista, geologo, medico del 

lavoro, etc) in tutte le circostanze  esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come procedure, al 

fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di lavorazioni particolarmente pericolose (ad es.:lavorazioni di movimenti terra 

significativi in situazioni geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori standard, grandi demolizioni, lavorazioni 

eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, etc, montaggio di attrezzature sospese o ancorate alle murature 

esistenti, etc). Sono compresi: la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della procedura indicata nel P.S.C.;  l'eventuale procedere dei lavori con le necessarie 

ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio della persona qualificata, sentito il Coordinatore della 

Sicurezza nella fase esecutiva; la registrazione giornaliera della presenza della persona qualifica; l'allontanamento della persona a fine procedura con l'onere aggiuntivo di segnalare i 

tempi, i modi e la procedura seguiti per quel particolare lavoro.

ESPERTO QUALIFICATO per la valutazione della radioattività. Costo per ogni consulente all'anno

cad all'anno 2.550,00

481 NP.05
Fornitura di dosimetri passivi, sensibili alle particelle alfa CR‐39/PADC, da consegnare ad ogni lavoratore durante la permanenza in 

galleria, lettura e certificazione di concentrazione con cadenza mensile. I valori di dose saranno calcolati dell'Esperto Qualificato
cad al mese 20,00

503
Arpa 

Piemonte
Determinazione del contenuto di attività alfa totale e beta nel particolato atmosferico cad 104,00

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA ‐ ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO

SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

ALTRE PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA
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