


CONCEDENTE



CONCESSIONARIA



SOCIETÀ DI PROGETTO  
BREBEMI SPA

CUP E3 1 B05000390007

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE  
DI CONNESSIONE TRA LE CITTÀ' DI  
BRESCIA E MILANO**

PROCEDURA AUTORIZZATIVA D. LGS 163/2006  
DELIBERA C.I.P.E. DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO N° 66/2016

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA TERNA A 132 KV T.754 E T.755 - LINEA TERNA A 380 KV T.365**

**CODICE INTERFERENZE LEA T.64-04 E LEA T.64-23/2**

**INTERVENTO DI MODIFICA DELLE LINEE CON SPOSTAMENTO DEI SOTEGNI P.7N(T365) E  
P.10N(T754/755) A SUD EST DEGLI ATTUALI IN LOCALITÀ LOVERNATO-OSPITALETTO (BS)**

**QUADRO ECONOMICO**

PROGETTAZIONE:



VERIFICA:

APPROVATO SDP

IL PROGETTISTA RESPONSABILE INTEGRAZIONE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
IMPRESA PIZZAROTTI E C. S.P.A.  
DOTT. ING. PIETRO MAZZOLI  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PARMA N. 821

IL DIRETTORE TECNICO  
IMPRESA PIZZAROTTI E C. S.P.A.  
DOTT. ING. SABINO DEL BALZO  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI POTENZA N.  
631

I.D.	IDENTIFICAZIONE ELABORATO												PROBR.		DATA:	
	EMIT.	TIPO	FASE	M.A.	LOTTO	OPERA	PROG.OPERA	TRATTO	PARTI	PROGR.	PARTI.DOC.	STATO	REV.	LUG	2017	
66397	04	CM	E	I	I1	00	001	00	00	002	00	A	00	SCALA:		

ELABORAZIONE PROGETTUALE	REVISIONE								
	N.	REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	DATA	CONTROLLATO	DATA	APPROVATO
IL DIRETTORE TECNICO IMPRESA PIZZAROTTI E C. S.P.A. DOTT. ING. SABINO DEL BALZO ORDINE DEGLI INGEGNERI DI POTENZA N. 631	A	00	EMISSIONE	12/07/2017	TERNA	12/07/2017	TERNA	12/07/2017	TERNA

<p><b>IL DIRETTORE DEI LAVORI</b></p>	<p>CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE</p>	<p>SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI SPA Società di Progetto Brebemi SpA</p>
---------------------------------------	--	--

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SdP BREBEMI S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE  
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SdP BREBEMI S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW

**Brebemi - QES Intervento di modifica delle linee TERNA LEA T 67-04 e LEA T 64-23/2 con spostamento sostegni in località Lovornato - Ospitaletto (BS)**

<b>A</b>	<b>Lavori</b>	<b>€</b>	
	1- Lavori (CME Terna)		
	Intervento con spostamento del sostegno p.7 (T365)	510.000,00	
	Intervento con spostamento del sostegno p.10 (T.754/755)	255.000,00	
	<b>Totale lavori (A)</b>	<b>765.000,00</b>	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
	1 Acquisizione /asservimento - indennità di esproprio ed occupazione temporanea	405.080,93	
	2 Spesa per domanda di compatibilità ambientale (0,05% su A +IVA)	466,65	
	<b>Somme a disposizione (B)</b>	<b>405.547,58</b>	
<b>C</b>	<b>Prescrizioni e raccomandazioni CIPE</b>	<b>€</b>	
	1- Prescrizioni/Raccomandazioni CIPE	30.000,00	
	<b>Totale lavori (C)</b>	<b>30.000,00</b>	
	<b>Totale generale A+B</b>	<b>1.170.547,58</b>	
	<b>Totale generale A+B+C</b>	<b>1.200.547,58</b>	

Importi al netto dell'IVA