
FASE CANTIERE FASE ESERCIZIO INGOMBRO PLINTO - AREA DA RIPRISTINARE (200 mq ca.) INGOMBRO PLINTO Apporto di terreno vegetale per quanto necessario 1)Rinterro con materiale rinvenente dagli scavi 2) Finitura superficiale con materiale fine INGOMBRO PLINTO - MARCIAPIEDE Intorno alla torre tubolare va mantenuta una strada di larghezza pari a circa 3,5 m PIAZZOLA - AREA GRU PRINCIPALE (25x30m) 1) Scavo -0,5m rispetto al piano campagna PIAZZOLA DI ESERCIZIO (25x30m) 2) Fondazione stradale granulometria 7-10 cm spessore 0,4 m Coincide con la Piazzola per gru principale 3) Strato di base granulometria 0,2-2 cm spessore 0,2 m 4) Finitura superficiale solo a fine cantiere con misto stabilizzato a saturare lo strato inferiore spessore 0,2 m PIAZZOLA - AREA DA RIPRISTINARE (800 mg ca.) PIAZZOLA - AREA LAVORO/STOCCAGGIO (28x30m) 1) Rimozione materiale apportato per realizzazione piazzola per uno spessore di circa 40 cm 1) Scavo -0,3 m rispetto al piano campagna 2) Apporto terreno vegetale 30 cm circa 2) Fondazione stradale granulometria 7-10 cm spessore 0,2 m 3) Strato di base granulometria 0,2-2 cm spessore 0,2 m 4) Rimozione a fine cantiere STRADA DI ACCESSO (4-5mx28m) La strada potrebbe avere lunghezza differente a seconda della posizione della piazzola rispetto alla viabilità principale La strada ha una larghezza di 4-5 m Scala 1:1000 Scala 1:1000 PIANO PARTICELLARE INGOMBRO PLINTO (25x25m) Area soggetta al Diritto di superficie PIAZZOLA (18x30m) Area con servitù di passaggio PIAZZOLA Area con servitù di passaggio Legenda STRADA DI ACCESSO (5x28m) Area con servitù di passaggio Scala 1:1000 Scala 1:1000



IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA POTENZA NOMINALE 34,5 MW

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA di BRINDISI

COMUNE di BRINDISI

Località: Santa Teresa, Specchione, Pozzella, Scolpito

PROGETTO DEFINITIVO Id AU 8G4G710

Tav.: Titolo:

09

PIAZZOLA DI MONTAGGIO AEROGENERATORE

Scala:	Formato Stampa:	Codice Identificatore Elaborato
n.a.	520x297	8G4G710_ElaboratoGrafico_2_09



Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
31 luglio 2017	Prima emissione	STC	FC	TOZZI GREEN S.p.a.