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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

MOVIMENTI DI TERRA  (SpCat 1)

Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540

  (Cat 1)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

1 / 5915 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 6244,910 6´244,91

SOMMANO mq 6´244,91 0,150 936,74

2 / 5916 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 947,620 947,62

SOMMANO mq 947,62 7,230 6´851,29

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

3 / 5917 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 529,030 529,03

Sbancamento Muro 4146,340 4´146,34

SOMMANO mc 4´675,37 3,610 16´878,09

4 / 5918 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 27,00 4675,370 126´234,99

SOMMANO mcxkm 126´234,99 0,200 25´247,00

5 / 5919 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

Vedi quantità voce A.1.01 senza sbancamento muro 529,030 529,03

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 529,03 49´913,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 529,03 49´913,12

SOMMANO mc 529,03 8,720 4´613,14

6 / 5920 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 529,030 529,03

SOMMANO mc 529,03 1,400 740,64

7 / 5921 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 529,030 793,55

SOMMANO mcxkm 793,55 0,200 158,71

Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440

  (Cat 2)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

8 / 43 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 9545,520 9´545,52

SOMMANO mq 9´545,52 0,150 1´431,83

9 / 44 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 601,390 601,39

SOMMANO mq 601,39 7,230 4´348,05

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

10 / 116 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 411,600 411,60

SOMMANO mc 411,60 3,610 1´485,88

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´691,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´691,37

11 / 117 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 27,00 411,600 11´113,20

SOMMANO mcxkm 11´113,20 0,200 2´222,64

12 / 118 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 411,600 411,60

SOMMANO mc 411,60 8,720 3´589,15

13 / 119 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 411,600 411,60

SOMMANO mc 411,60 1,400 576,24

14 / 120 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 411,600 617,40

SOMMANO mcxkm 617,40 0,200 123,48

Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788

  (Cat 3)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

15 / 45 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 14365,870 14´365,87

SOMMANO mq 14´365,87 0,150 2´154,88

16 / 46 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 71´357,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´357,76

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 1477,870 1´477,87

SOMMANO mq 1´477,87 7,230 10´685,00

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

17 / 121 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 1027,000 1´027,00

SOMMANO mc 1´027,00 3,610 3´707,47

18 / 122 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 27,00 1027,000 27´729,00

SOMMANO mcxkm 27´729,00 0,200 5´545,80

19 / 123 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 1027,000 1´027,00

SOMMANO mc 1´027,00 8,720 8´955,44

20 / 124 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 1027,000 1´027,00

SOMMANO mc 1´027,00 1,400 1´437,80

21 / 125 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 1027,000 1´540,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´540,50 101´689,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´540,50 101´689,27

SOMMANO mcxkm 1´540,50 0,200 308,10

Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500

  (Cat 4)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

22 / 47 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 15820,860 15´820,86

SOMMANO mq 15´820,86 0,150 2´373,13

23 / 48 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 1964,840 1´964,84

SOMMANO mq 1´964,84 7,230 14´205,79

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

24 / 126 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 4903,610 4´903,61

Sbancamento muro 85,810 85,81

SOMMANO mc 4´989,42 3,610 18´011,81

25 / 127 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 27,00 4903,610 132´397,47

-0,350 -0,35

Sommano positivi mcxkm 132´397,47

Sommano negativi mcxkm -0,35

SOMMANO mcxkm 132´397,12 0,200 26´479,42

26 / 128 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 163´067,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163´067,52

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 4903,610 4´903,61

Riempimento muro 140,420 140,42

SOMMANO mc 5´044,03 8,720 43´983,94

27 / 129 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 4903,610 4´903,61

Riempimento muro 140,420 140,42

SOMMANO mc 5´044,03 1,400 7´061,64

28 / 130 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 5044,030 7´566,05

SOMMANO mcxkm 7´566,05 0,200 1´513,21

Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058

  (Cat 5)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

29 / 49 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 16453,910 16´453,91

SOMMANO mq 16´453,91 0,150 2´468,09

30 / 50 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 3242,160 3´242,16

SOMMANO mq 3´242,16 7,230 23´440,82

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

31 / 131 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 241´535,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 241´535,22

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 2530,990 2´530,99

SOMMANO mc 2´530,99 3,610 9´136,87

32 / 132 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 27,00 2530,990 68´336,73

SOMMANO mcxkm 68´336,73 0,200 13´667,35

33 / 133 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2530,990 2´530,99

91,760 91,76

SOMMANO mc 2´622,75 8,720 22´870,38

34 / 134 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 2530,990 3´796,49

SOMMANO mcxkm 3´796,49 0,200 759,30

Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878

  (Cat 6)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

35 / 51 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

19084,140 19´084,14

SOMMANO mq 19´084,14 0,150 2´862,62

36 / 52 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 290´831,74
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 290´831,74

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 1639,300 1´639,30

SOMMANO mq 1´639,30 7,230 11´852,14

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

37 / 135 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 1476,520 1´476,52

SOMMANO mc 1´476,52 3,610 5´330,24

38 / 136 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 27,00 1476,520 39´866,04

SOMMANO mcxkm 39´866,04 0,200 7´973,21

39 / 137 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 1476,520 1´476,52

SOMMANO mc 1´476,52 8,720 12´875,25

40 / 138 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 1476,520 1´476,52

SOMMANO mc 1´476,52 1,400 2´067,13

41 / 139 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 330´929,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 330´929,71

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 1476,520 2´214,78

SOMMANO mcxkm 2´214,78 0,200 442,96

Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758

  (Cat 7)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

42 / 53 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 8817,610 8´817,61

SOMMANO mq 8´817,61 0,150 1´322,64

43 / 54 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 3334,750 3´334,75

SOMMANO mq 3´334,75 7,230 24´110,24

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

44 / 140 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 1315,950 1´315,95

SOMMANO mc 1´315,95 3,610 4´750,58

45 / 141 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 27,00 1315,950 35´530,65

SOMMANO mcxkm 35´530,65 0,200 7´106,13

46 / 142 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 368´662,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 368´662,26

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 1315,950 1´315,95

SOMMANO mc 1´315,95 8,720 11´475,08

47 / 143 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 1315,950 1´315,95

SOMMANO mc 1´315,95 1,400 1´842,33

48 / 144 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 1315,950 1´973,93

SOMMANO mcxkm 1´973,93 0,200 394,79

Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578

  (Cat 8)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

49 / 55 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

8265,250 8´265,25

SOMMANO mq 8´265,25 0,150 1´239,79

50 / 56 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura

66,430 66,43

SOMMANO mq 66,43 7,230 480,29

51 / 6280 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 384´094,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 384´094,54

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580

FASE 1 264,940 264,94

FASE 2 85,900 85,90

FASE 3 326,900 -326,90

Sommano positivi mq 350,84

Sommano negativi mq -326,90

SOMMANO mq 23,94 0,150 3,59

52 / 6281 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura

Tratto da Pk 10570 a Pk 10+580

FASE 1 12,500 12,50

FASE 2 28,600 28,60

FASE 3 40,800 -40,80

Sommano positivi mq 41,10

Sommano negativi mq -40,80

SOMMANO mq 0,30 7,230 2,17

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

53 / 145 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 220,820 220,82

SOMMANO mc 220,82 3,610 797,16

54 / 146 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 27,00 220,820 5´962,14

SOMMANO mcxkm 5´962,14 0,200 1´192,43

55 / 147 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 220,820 220,82

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 220,82 386´089,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220,82 386´089,89

SOMMANO mc 220,82 8,720 1´925,55

56 / 148 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 220,820 220,82

SOMMANO mc 220,82 1,400 309,15

57 / 149 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 220,820 331,23

SOMMANO mcxkm 331,23 0,200 66,25

58 / 6275 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

Tratto da Pk 10+551 a Pk 10+580

FASE 1 53,840 53,84

FASE 2 90,780 90,78

FASE 3 94,010 -94,01

Sommano positivi mc 144,62

Sommano negativi mc -94,01

SOMMANO mc 50,61 3,610 182,70

59 / 6276 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

vedi quantità voce A.1.01

Tratto da Pk 10+551 a Pk 10+580

FASE 1 53,840 53,84

FASE 2 90,780 90,78

FASE 3 94,010 -94,01

Sommano positivi mc 144,62

Sommano negativi mc -94,01

SOMMANO mc 50,61 8,720 441,32

60 / 6277 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tratto da Pk 10+551 a Pk 10+580

Vedi voce n° 6276 [mc 50.61] 50,61

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50,61 389´014,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,61 389´014,86

SOMMANO mc 50,61 1,400 70,85

61 / 6278 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

Tratto da Pk 10+551 a Pk 10+580

Vedi voce n° 6275 [mc 50.61] 27,00 1´366,47

SOMMANO mcxkm 1´366,47 0,200 273,29

62 / 6279 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

Tratto da Pk 10+551 a Pk 10+580

Vedi voce n° 6276 [mc 50.61] 1,50 75,92

SOMMANO mcxkm 75,92 0,200 15,18

CS01 - Scavi e rilevati  (SbCat 3)

63 / 6282 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

Sterro

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580

FASE 1 27,470 27,47

FASE 2 85,800 85,80

FASE 3 108,570 108,57

SOMMANO mc 221,84 3,610 800,84

64 / 6283 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580

Vedi voce n° 6282 [mc 221.84] 27,00 5´989,68

SOMMANO mcxkm 5´989,68 0,200 1´197,94

65 / 6295 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Vedi CMM

Rilevato

Tratto da Pk 10+560 a Pk 10+580

FASE 1 8,900 8,90

FASE 2 3,420 3,42

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12,32 391´372,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,32 391´372,96

FASE 3 11,540 -11,54

Sommano positivi mc 12,32

Sommano negativi mc -11,54

SOMMANO mc 0,78 8,720 6,80

66 / 6296 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tratto da Pk 10+560 a Pk 10+580

Vedi voce n° 6295 [mc 0.78] 0,78

SOMMANO mc 0,78 1,400 1,09

67 / 6297 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

Tratto da Pk 10+560 a Pk 10+580

Vedi voce n° 6295 [mc 0.78] 1,50 1,17

SOMMANO mcxkm 1,17 0,200 0,23

CS03 - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 5)

68 / 6291 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Vedi CMM

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580

FASE 1 339,440 339,44

FASE 2 332,230 332,23

FASE 3 332,220 -332,22

Sommano positivi mq 671,67

Sommano negativi mq -332,22

SOMMANO mq 339,45 0,300 101,84

69 / 6292 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Vedi CMM

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580

FASE 1 12,000 339,440 4´073,28

FASE 2 12,000 332,230 3´986,76

FASE 3 12,000 322,220 3´866,64

SOMMANO cm*m2 11´926,68 0,100 1´192,67

70 / 6293 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 392´675,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 392´675,59

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Vedi CMM

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580

FASE 1 184,630 184,63

FASE 2 42,790 42,79

FASE 3 99,780 -99,78

Sommano positivi mc 227,42

Sommano negativi mc -99,78

SOMMANO mc 127,64 4,640 592,25

71 / 6294 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580

Materiale proveniente da demolizione sovrastruttura

Vedi voce n° 6293 [mc 127.64] 27,00 3´446,28

SOMMANO mcxkm 3´446,28 0,200 689,26

Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398

  (Cat 9)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

72 / 6317 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

ASSE PRINCIPALE

vedi CMM - Compattazione scavi

da progr. 10+580.00 a progr. 11+120.00 (sez. 530 - 557) 4855,360 4´855,36

da progr. 11+700.00 a progr. 11+913.16 (sez. 586 - 596A) 1535,550 1´535,55

da progr. 12+115.00 a progr. 12+400.00 (sez. 606A - 621) 2401,400 2´401,40

SOMMANO mq 8´792,31 0,150 1´318,85

73 / 6318 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

ASSE PRINCIPALE

vedi CMM - Gradonatura

da progr. 10+580.00 a progr. 10+860.00 (sez. 530 - 544) 2035,510 2´035,51

da progr. 10+890.00 a progr. 10+980.00 (sez. P3S - 550) 172,600 172,60

da progr. 11+080.00 a progr. 11+122.00 (sez. 555 - 557A) 51,730 51,73

da progr. 11+150.00 a progr. 11+240.00 (sez. 558A - 563) 1219,280 1´219,28

da progr. 11+260.00 a progr. 11+506.00 (sez. 564 - Spalla 1) 1940,020 1´940,02

da progr. 11+681.00 a progr. 11+920.00 (sez. Spalla 2 - Spalla 1) 979,250 979,25

da progr. 12+100.00 a progr. 12+400.00 (sez. 606 - 621) 1323,400 1´323,40

SOMMANO mq 7´721,79 7,230 55´828,54

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 451´104,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 451´104,49

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

74 / 6312 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

ASSE PRINCIPALE

vedi CMM - Bonifica

da progr. 10+580.00 a Pk 11+506.00 (sez. 530 - Spalla 1) 7894,410 7´894,41

da progr. 11+681.00 a Pk 11+920.00 (sez. Spalla 2- Spalla 1) 1762,760 1´762,76

da progr. 12+090.00 a Pk 12+400.00 (sez. Spalla 2 - 621) 1496,340 1´496,34

SOMMANO mc 11´153,51 3,610 40´264,17

75 / 6313 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

ASSE PRINCIPALE

vedi CMM - Bonifica

Vedi voce n° 6312 [mc 11 153.51] 27,00 301´144,77

SOMMANO mcxkm 301´144,77 0,200 60´228,95

76 / 6314 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

ASSE PRINCIPALE

vedi CMM - Bonifica

Vedi voce n° 6312 [mc 11 153.51] 11´153,51

SOMMANO mc 11´153,51 8,720 97´258,61

77 / 6315 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

ASSE PRINCIPALE

vedi CMM - Bonifica

Vedi voce n° 6314 [mc 11 153.51] 11´153,51

SOMMANO mc 11´153,51 1,400 15´614,91

78 / 6316 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

ASSE PRINCIPALE

vedi CMM - Bonifica

Vedi voce n° 6314 [mc 11 153.51] 1,50 16´730,27

SOMMANO mcxkm 16´730,27 0,200 3´346,05

Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384

  (Cat 10)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 667´817,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 667´817,18

79 / 57 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 10030,500 10´030,50

SOMMANO mq 10´030,50 0,150 1´504,58

80 / 58 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 5027,310 5´027,31

SOMMANO mq 5´027,31 7,230 36´347,45

81 / 6325 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

FASE 1 284,200 284,20

FASE 2 *(H/peso=79,740+0,84) 80,580 80,58

FASE 3 364,780 -364,78

Sommano positivi mq 364,78

Sommano negativi mq -364,78

SOMMANO mq 0,00 0,150 0,00

82 / 6326 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

FASE 1 370,300 370,30

FASE 2 534,000 534,00

FASE 3 530,610 -530,61

Sommano positivi mq 904,30

Sommano negativi mq -530,61

SOMMANO mq 373,69 7,230 2´701,78

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

83 / 150 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 708´370,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 708´370,99

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 2049,860 2´049,86

SOMMANO mc 2´049,86 3,610 7´399,99

84 / 151 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 27,00 2049,860 55´346,22

SOMMANO mcxkm 55´346,22 0,200 11´069,24

85 / 152 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2049,860 2´049,86

SOMMANO mc 2´049,86 8,720 17´874,78

86 / 153 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2049,860 2´049,86

SOMMANO mc 2´049,86 1,400 2´869,80

87 / 154 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 2049,860 3´074,79

SOMMANO mcxkm 3´074,79 0,200 614,96

88 / 6320 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

FASE 1 166,600 166,60

FASE 2 256,420 256,42

FASE 3 223,380 -223,38

Sommano positivi mc 423,02

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 199,64 748´199,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 199,64 748´199,76

Sommano negativi mc -223,38

SOMMANO mc 199,64 3,610 720,70

89 / 6321 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

Vedi voce n° 6320 [mc 199.64] 199,64

SOMMANO mc 199,64 8,720 1´740,86

90 / 6322 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

Vedi voce n° 6320 [mc 199.64] 199,64

SOMMANO mc 199,64 1,400 279,50

91 / 6323 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

Vedi voce n° 6320 [mc 199.64] 27,00 5´390,28

SOMMANO mcxkm 5´390,28 0,200 1´078,06

92 / 6324 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

Vedi voce n° 6322 [mc 199.64] 1,50 299,46

SOMMANO mcxkm 299,46 0,200 59,89

CS01 - Scavi e rilevati  (SbCat 3)

93 / 6327 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

Sterro

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

FASE 1 20,600 20,60

FASE 2 122,530 122,53

FASE 3 72,870 -72,87

Sommano positivi mc 143,13

Sommano negativi mc -72,87

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 70,26 752´078,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,26 752´078,77

SOMMANO mc 70,26 3,610 253,64

94 / 6328 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

Vedi voce n° 6327 [mc 70.26] 27,00 1´897,02

SOMMANO mcxkm 1´897,02 0,200 379,40

95 / 6340 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Vedi CMM

Rilevato

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

FASE 1 61,200 61,20

FASE 2 147,820 147,82

FASE 3 -192,470 -192,47

Sommano positivi mc 209,02

Sommano negativi mc -192,47

SOMMANO mc 16,55 8,720 144,32

96 / 6341 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

Vedi voce n° 6340 [mc 16.55] 16,55

SOMMANO mc 16,55 1,400 23,17

97 / 6342 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

Vedi voce n° 6340 [mc 16.55] 1,50 24,83

SOMMANO mcxkm 24,83 0,200 4,97

CS02 - Idraulica di linea  (SbCat 4)

98 / 1216 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 752´884,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 752´884,27

FT2_P14_01 14,330 14,33

FT2_P14_02 38,160 38,16

FT2_P14_03 51,690 51,69

SOMMANO mc 104,18 6,100 635,50

99 / 1217 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Vedi voce n° 1216 [mc 104.18] 27,00 2´812,86

SOMMANO mcxkm 2´812,86 0,200 562,57

100 / 1218 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 46 9,070 9,07

SOMMANO mc 9,07 6,100 55,33

101 / 1219 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione

IN 46

Vedi voce n° 1218 [mc 9.07] 27,00 244,89

SOMMANO mcxkm 244,89 0,200 48,98

CS03 - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 5)

102 / 6336 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Vedi CMM

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+443.81

FASE 1 395,870 395,87

FASE 2 412,630 412,63

FASE 3 -395,270 -395,27

Sommano positivi mq 808,50

Sommano negativi mq -395,27

SOMMANO mq 413,23 0,300 123,97

103 / 6337 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 754´310,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 754´310,62

Vedi CMM

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+443.81

FASE 1 12,000 395,870 4´750,44

FASE 2 12,000 412,630 4´951,56

FASE 3 12,000 -395,270 -4´743,24

Sommano positivi cm*m2 9´702,00

Sommano negativi cm*m2 -4´743,24

SOMMANO cm*m2 4´958,76 0,100 495,88

104 / 6338 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Vedi CMM

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

FASE 1 177,200 177,20

FASE 2 63,470 63,47

FASE 3 -118,610 -118,61

Sommano positivi mc 240,67

Sommano negativi mc -118,61

SOMMANO mc 122,06 4,640 566,36

105 / 6339 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Materiale proveniente da demolizione sovrastruttura

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

Vedi voce n° 6338 [mc 122.06] 27,00 3´295,62

SOMMANO mcxkm 3´295,62 0,200 659,12

CS07 - Segnaletica  (SbCat 9)

106 / 5914 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+443.81 118,400 118,40

SOMMANO ml 118,40 2,010 237,98

Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231

  (Cat 11)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

107 / 96 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 6155,370 6´155,37

SOMMANO mq 6´155,37 0,150 923,31

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 757´193,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 757´193,27

108 / 97 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 490,240 490,24

SOMMANO mq 490,24 7,230 3´544,44

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

109 / 260 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 744,360 744,36

SOMMANO mc 744,36 3,610 2´687,14

110 / 261 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 744,360 13´398,48

SOMMANO mcxkm 13´398,48 0,200 2´679,70

111 / 262 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 744,360 744,36

SOMMANO mc 744,36 8,720 6´490,82

112 / 263 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 744,360 744,36

SOMMANO mc 744,36 1,400 1´042,10

113 / 264 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 773´637,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 773´637,47

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 744,360 5´582,70

SOMMANO mcxkm 5´582,70 0,200 1´116,54

Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128

  (Cat 12)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

114 / 98 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 2921,000 2´921,00

SOMMANO mq 2´921,00 0,150 438,15

115 / 99 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 3187,790 3´187,79

SOMMANO mq 3´187,79 7,230 23´047,72

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

116 / 265 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 1231,200 1´231,20

SOMMANO mc 1´231,20 3,610 4´444,63

117 / 266 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 1231,200 22´161,60

SOMMANO mcxkm 22´161,60 0,200 4´432,32

118 / 267 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 1231,200 1´231,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´231,20 807´116,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´231,20 807´116,83

SOMMANO mc 1´231,20 8,720 10´736,06

119 / 268 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 1231,200 1´231,20

SOMMANO mc 1´231,20 1,400 1´723,68

120 / 269 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 1231,200 9´234,00

SOMMANO mcxkm 9´234,00 0,200 1´846,80

Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098

  (Cat 13)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

121 / 100 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 6267,010 6´267,01

SOMMANO mq 6´267,01 0,150 940,05

122 / 101 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 722,600 722,60

SOMMANO mq 722,60 7,230 5´224,40

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

123 / 270 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 3858,200 3´858,20

SOMMANO mc 3´858,20 3,610 13´928,10

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 841´515,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 841´515,92

124 / 271 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 3858,200 69´447,60

SOMMANO mcxkm 69´447,60 0,200 13´889,52

125 / 272 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 3858,200 3´858,20

SOMMANO mc 3´858,20 8,720 33´643,50

126 / 273 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 3858,200 3´858,20

SOMMANO mc 3´858,20 1,400 5´401,48

127 / 274 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 3858,200 28´936,50

SOMMANO mcxkm 28´936,50 0,200 5´787,30

Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966

  (Cat 14)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

128 / 102 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 17666,380 17´666,38

SOMMANO mq 17´666,38 0,150 2´649,96

129 / 103 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 902´887,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 902´887,68

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 1443,600 1´443,60

SOMMANO mq 1´443,60 7,230 10´437,23

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

130 / 275 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 2915,020 2´915,02

SOMMANO mc 2´915,02 3,610 10´523,22

131 / 276 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 2915,020 52´470,36

SOMMANO mcxkm 52´470,36 0,200 10´494,07

132 / 277 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2915,020 2´915,02

SOMMANO mc 2´915,02 8,720 25´418,97

133 / 278 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2915,020 2´915,02

SOMMANO mc 2´915,02 1,400 4´081,03

134 / 279 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 2915,020 21´862,65

SOMMANO mcxkm 21´862,65 0,200 4´372,53

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 968´214,73



pag. 29

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 968´214,73

Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775

  (Cat 15)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

135 / 104 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 17550,940 17´550,94

SOMMANO mq 17´550,94 0,150 2´632,64

136 / 105 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 695,320 695,32

SOMMANO mq 695,32 7,230 5´027,16

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

137 / 280 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 2138,450 2´138,45

SOMMANO mc 2´138,45 3,610 7´719,80

138 / 281 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 2138,450 38´492,10

SOMMANO mcxkm 38´492,10 0,200 7´698,42

139 / 282 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2138,450 2´138,45

SOMMANO mc 2´138,45 8,720 18´647,28

140 / 283 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´009´940,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´009´940,03

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2138,450 2´138,45

SOMMANO mc 2´138,45 1,400 2´993,83

141 / 284 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 2138,450 16´038,37

SOMMANO mcxkm 16´038,37 0,200 3´207,67

Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055

  (Cat 16)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

142 / 106 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 2485,760 2´485,76

SOMMANO mq 2´485,76 0,150 372,86

143 / 107 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 53,110 53,11

SOMMANO mq 53,11 7,230 383,99

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

144 / 285 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 74,680 74,68

SOMMANO mc 74,68 3,610 269,59

145 / 286 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´017´167,97
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 1´017´167,97

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 74,680 1´344,24

SOMMANO mcxkm 1´344,24 0,200 268,85

146 / 287 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 74,680 74,68

SOMMANO mc 74,68 8,720 651,21

147 / 288 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 74,680 74,68

SOMMANO mc 74,68 1,400 104,55

148 / 289 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 74,680 560,10

SOMMANO mcxkm 560,10 0,200 112,02

Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218

  (Cat 17)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

149 / 108 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 19468,020 19´468,02

SOMMANO mq 19´468,02 0,150 2´920,20

150 / 109 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 6159,190 6´159,19

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´159,19 1´021´224,80
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R I P O R T O 6´159,19 1´021´224,80

SOMMANO mq 6´159,19 7,230 44´530,94

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

151 / 290 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 4770,720 4´770,72

SOMMANO mc 4´770,72 3,610 17´222,30

152 / 291 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 4770,720 85´872,96

SOMMANO mcxkm 85´872,96 0,200 17´174,59

153 / 292 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 4770,720 4´770,72

SOMMANO mc 4´770,72 8,720 41´600,68

154 / 293 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 4770,720 4´770,72

SOMMANO mc 4´770,72 1,400 6´679,01

155 / 294 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 4770,720 85´872,96

SOMMANO mcxkm 85´872,96 0,200 17´174,59

Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058

  (Cat 18)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´165´606,91
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R I P O R T O 1´165´606,91

156 / 110 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 18271,450 18´271,45

SOMMANO mq 18´271,45 0,150 2´740,72

157 / 111 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 1003,330 1´003,33

SOMMANO mq 1´003,33 7,230 7´254,08

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

158 / 295 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 2621,520 2´621,52

SOMMANO mc 2´621,52 3,610 9´463,69

159 / 296 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 2621,520 47´187,36

SOMMANO mcxkm 47´187,36 0,200 9´437,47

160 / 297 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2621,520 2´621,52

SOMMANO mc 2´621,52 8,720 22´859,65

161 / 298 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´217´362,52
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R I P O R T O 1´217´362,52

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2621,520 2´621,52

SOMMANO mc 2´621,52 1,400 3´670,13

162 / 299 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 2621,520 47´187,36

SOMMANO mcxkm 47´187,36 0,200 9´437,47

Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649

  (Cat 19)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

163 / 112 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 5050,350 5´050,35

SOMMANO mq 5´050,35 0,150 757,55

164 / 113 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 2423,760 2´423,76

SOMMANO mq 2´423,76 7,230 17´523,78

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

165 / 300 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 1425,310 1´425,31

SOMMANO mc 1´425,31 3,610 5´145,37

166 / 301 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 1425,310 25´655,58

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25´655,58 1´253´896,82
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R I P O R T O 25´655,58 1´253´896,82

SOMMANO mcxkm 25´655,58 0,200 5´131,12

167 / 302 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 1425,310 1´425,31

SOMMANO mc 1´425,31 8,720 12´428,70

168 / 303 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 1425,310 1´425,31

SOMMANO mc 1´425,31 1,400 1´995,43

169 / 304 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 1425,310 25´655,58

SOMMANO mcxkm 25´655,58 0,200 5´131,12

Tratto 20 - da km24+746 a Km 24+835

  (Cat 20)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

170 / 114 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 855,300 855,30

SOMMANO mq 855,30 0,150 128,30

171 / 115 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 1062,630 1´062,63

SOMMANO mq 1´062,63 7,230 7´682,81

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´286´394,30
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R I P O R T O 1´286´394,30

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

172 / 305 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 277,320 277,32

SOMMANO mc 277,32 3,610 1´001,13

173 / 306 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 277,320 4´991,76

SOMMANO mcxkm 4´991,76 0,200 998,35

174 / 307 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 277,320 277,32

SOMMANO mc 277,32 8,720 2´418,23

175 / 308 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 277,320 277,32

SOMMANO mc 277,32 1,400 388,25

176 / 309 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 277,320 4´991,76

SOMMANO mcxkm 4´991,76 0,200 998,35

Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104

  (Cat 21)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

177 / 61 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´292´198,61
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R I P O R T O 1´292´198,61

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 1577,290 1´577,29

SOMMANO mq 1´577,29 0,150 236,59

178 / 62 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 277,400 277,40

SOMMANO mq 277,40 7,230 2´005,60

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

179 / 161 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 87,970 87,97

SOMMANO mc 87,97 3,610 317,57

180 / 162 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 87,970 1´583,46

SOMMANO mcxkm 1´583,46 0,200 316,69

181 / 163 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 87,970 87,97

SOMMANO mc 87,97 8,720 767,10

182 / 164 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 87,970 87,97

SOMMANO mc 87,97 1,400 123,16

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´295´965,32
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R I P O R T O 1´295´965,32

183 / 165 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 87,970 1´583,46

SOMMANO mcxkm 1´583,46 0,200 316,69

Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104

  (Cat 22)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

184 / 59 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 1009,960 1´009,96

SOMMANO mq 1´009,96 0,150 151,49

185 / 60 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 99,160 99,16

SOMMANO mq 99,16 7,230 716,93

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

186 / 155 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA *(par.ug.=,2/,5) 0,40 211,740 84,70

SOMMANO mc 84,70 3,610 305,77

187 / 156 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 84,700 1´524,60

SOMMANO mcxkm 1´524,60 0,200 304,92

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´297´761,12
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R I P O R T O 1´297´761,12

188 / 157 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 84,700 84,70

SOMMANO mc 84,70 8,720 738,58

189 / 158 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 84,700 84,70

SOMMANO mc 84,70 1,400 118,58

190 / 159 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 84,700 1´524,60

SOMMANO mcxkm 1´524,60 0,200 304,92

191 / 160 TRATTAMENTO A CALCE IN SITO

NP.CMC.02 Trattamento in sito di miscele terrose da stabilizzare a cemento o

calce , realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi

mezzo  dei  leganti   ... ito, ed ogni altro onere per la completa posa

in opera del  materiale stabilizzato.

Per una profondità media di cm 30.

(par.ug.=1,00/0,50) 2,00 211,740 423,48

SOMMANO mq 423,48 2,360 999,41

Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287

  (Cat 23)

192 / 166 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 33,340 33,34

SOMMANO mc 33,34 3,610 120,36

193 / 167 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 33,340 600,12

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 600,12 1´300´042,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 600,12 1´300´042,97

SOMMANO mcxkm 600,12 0,200 120,02

194 / 168 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 33,340 33,34

SOMMANO mc 33,34 8,720 290,72

195 / 169 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 33,340 33,34

SOMMANO mc 33,34 1,400 46,68

196 / 170 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 33,340 600,12

SOMMANO mcxkm 600,12 0,200 120,02

Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387

  (Cat 24)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

197 / 63 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 1919,500 1´919,50

SOMMANO mq 1´919,50 0,150 287,93

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

198 / 171 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA *(par.ug.=0,20/0,50) 0,40 2423,170 969,27

SOMMANO mc 969,27 3,610 3´499,06

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´304´407,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´304´407,40

199 / 172 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 969,270 17´446,86

SOMMANO mcxkm 17´446,86 0,200 3´489,37

200 / 173 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 969,270 969,27

SOMMANO mc 969,27 8,720 8´452,03

201 / 174 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 969,270 969,27

SOMMANO mc 969,27 1,400 1´356,98

202 / 175 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 969,270 17´446,86

SOMMANO mcxkm 17´446,86 0,200 3´489,37

203 / 176 TRATTAMENTO A CALCE IN SITO

NP.CMC.02 Trattamento in sito di miscele terrose da stabilizzare a cemento o

calce , realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi

mezzo  dei  leganti   ... ito, ed ogni altro onere per la completa posa

in opera del  materiale stabilizzato.

Per una profondità media di cm 30.

(par.ug.=1,00/0,50) 2,00 2423,170 4´846,34

SOMMANO mq 4´846,34 2,360 11´437,36

CS03 - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 5)

204 / 310 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´332´632,51



pag. 42

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´332´632,51

SCARIFICA

Vedi CMM 30,880 30,88

SOMMANO mq 30,88 0,300 9,26

Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917

  (Cat 25)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

205 / 66 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 5898,270 5´898,27

SOMMANO mq 5´898,27 0,150 884,74

206 / 67 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 739,140 739,14

SOMMANO mq 739,14 7,230 5´343,98

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

207 / 183 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 495,710 495,71

SOMMANO mc 495,71 3,610 1´789,51

208 / 184 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 495,710 8´922,78

SOMMANO mcxkm 8´922,78 0,200 1´784,56

209 / 185 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´342´444,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´342´444,56

vedi quantità voce A.1.01 495,710 495,71

SOMMANO mc 495,71 8,720 4´322,59

210 / 186 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 495,710 495,71

SOMMANO mc 495,71 1,400 693,99

211 / 187 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 495,710 8´922,78

SOMMANO mcxkm 8´922,78 0,200 1´784,56

Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929

  (Cat 26)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

212 / 64 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 3120,120 3´120,12

SOMMANO mq 3´120,12 0,150 468,02

213 / 65 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 325,480 325,48

SOMMANO mq 325,48 7,230 2´353,22

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

214 / 177 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA *(par.ug.=0,20/0,50) 0,40 1719,350 687,74

SOMMANO mc 687,74 3,610 2´482,74

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´354´549,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´354´549,68

215 / 178 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 687,740 12´379,32

SOMMANO mcxkm 12´379,32 0,200 2´475,86

216 / 179 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 687,740 687,74

SOMMANO mc 687,74 8,720 5´997,09

217 / 180 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 687,740 687,74

SOMMANO mc 687,74 1,400 962,84

218 / 181 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 687,740 12´379,32

SOMMANO mcxkm 12´379,32 0,200 2´475,86

219 / 182 TRATTAMENTO A CALCE IN SITO

NP.CMC.02 Trattamento in sito di miscele terrose da stabilizzare a cemento o

calce , realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi

mezzo  dei  leganti   ... ito, ed ogni altro onere per la completa posa

in opera del  materiale stabilizzato.

Per una profondità media di cm 30.

(par.ug.=1,00/0,50) 2,00 1719,350 3´438,70

SOMMANO mq 3´438,70 2,360 8´115,33

Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981

  (Cat 27)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

220 / 68 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´374´576,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´374´576,66

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 13553,060 13´553,06

SOMMANO mq 13´553,06 0,150 2´032,96

221 / 69 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 1456,670 1´456,67

SOMMANO mq 1´456,67 7,230 10´531,72

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

222 / 188 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 2143,060 2´143,06

SOMMANO mc 2´143,06 3,610 7´736,45

223 / 189 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 2143,060 38´575,08

SOMMANO mcxkm 38´575,08 0,200 7´715,02

224 / 190 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2143,060 2´143,06

SOMMANO mc 2´143,06 8,720 18´687,48

225 / 191 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2143,060 2´143,06

SOMMANO mc 2´143,06 1,400 3´000,28

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´424´280,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´424´280,57

226 / 192 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 2143,060 38´575,08

SOMMANO mcxkm 38´575,08 0,200 7´715,02

Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037

  (Cat 28)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

227 / 70 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 11185,680 11´185,68

SOMMANO mq 11´185,68 0,150 1´677,85

228 / 71 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 569,820 569,82

SOMMANO mq 569,82 7,230 4´119,80

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

229 / 193 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA *(par.ug.=0,20/0,50) 0,40 3838,980 1´535,59

SOMMANO mc 1´535,59 3,610 5´543,48

230 / 194 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 18,00 1535,590 27´640,62

SOMMANO mcxkm 27´640,62 0,200 5´528,12

231 / 195 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´448´864,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´448´864,84

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 1535,590 1´535,59

SOMMANO mc 1´535,59 8,720 13´390,34

232 / 196 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 1535,590 1´535,59

SOMMANO mc 1´535,59 1,400 2´149,83

233 / 197 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 1535,590 27´640,62

SOMMANO mcxkm 27´640,62 0,200 5´528,12

234 / 198 TRATTAMENTO A CALCE IN SITO

NP.CMC.02 Trattamento in sito di miscele terrose da stabilizzare a cemento o

calce , realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi

mezzo  dei  leganti   ... ito, ed ogni altro onere per la completa posa

in opera del  materiale stabilizzato.

Per una profondità media di cm 30.

(par.ug.=1,00/0,50) 2,00 3838,980 7´677,96

SOMMANO mq 7´677,96 2,360 18´119,99

Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981

  (Cat 29)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

235 / 72 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 10226,910 10´226,91

SOMMANO mq 10´226,91 0,150 1´534,04

236 / 73 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´489´587,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 1´489´587,16

Vedi CMM

Gradonatura 847,780 847,78

SOMMANO mq 847,78 7,230 6´129,45

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

237 / 199 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 519,010 519,01

SOMMANO mc 519,01 3,610 1´873,63

238 / 200 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 16,00 519,010 8´304,16

SOMMANO mcxkm 8´304,16 0,200 1´660,83

239 / 201 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 519,010 519,01

SOMMANO mc 519,01 8,720 4´525,77

240 / 202 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 519,010 519,01

SOMMANO mc 519,01 1,400 726,61

241 / 203 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 519,010 13´494,26

SOMMANO mcxkm 13´494,26 0,200 2´698,85

Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´507´202,30
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´507´202,30

  (Cat 30)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

242 / 74 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 6514,610 6´514,61

SOMMANO mq 6´514,61 0,150 977,19

243 / 75 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 807,490 807,49

SOMMANO mq 807,49 7,230 5´838,15

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

244 / 204 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA *(par.ug.=0,20/0,50) 0,40 11631,340 4´652,54

SOMMANO mc 4´652,54 3,610 16´795,67

245 / 205 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 16,00 4652,540 74´440,64

SOMMANO mcxkm 74´440,64 0,200 14´888,13

246 / 206 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 1652,540 1´652,54

SOMMANO mc 1´652,54 8,720 14´410,15

247 / 207 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´560´111,59
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R I P O R T O 1´560´111,59

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 4652,540 4´652,54

SOMMANO mc 4´652,54 1,400 6´513,56

248 / 208 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 4652,540 120´966,04

SOMMANO mcxkm 120´966,04 0,200 24´193,21

249 / 209 TRATTAMENTO A CALCE IN SITO

NP.CMC.02 Trattamento in sito di miscele terrose da stabilizzare a cemento o

calce , realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi

mezzo  dei  leganti   ... ito, ed ogni altro onere per la completa posa

in opera del  materiale stabilizzato.

Per una profondità media di cm 30.

(par.ug.=1,00/0,50) 2,00 11631,340 23´262,68

SOMMANO mq 23´262,68 2,360 54´899,92

Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665

  (Cat 31)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

250 / 76 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 3181,000 3´181,00

SOMMANO mq 3´181,00 0,150 477,15

251 / 77 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 208,220 208,22

SOMMANO mq 208,22 7,230 1´505,43

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

252 / 210 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´647´700,86
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´647´700,86

BONIFICA 345,860 345,86

SOMMANO mc 345,86 3,610 1´248,55

253 / 211 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 16,00 385,860 6´173,76

SOMMANO mcxkm 6´173,76 0,200 1´234,75

254 / 212 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 385,860 385,86

SOMMANO mc 385,86 8,720 3´364,70

255 / 213 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 385,860 385,86

SOMMANO mc 385,86 1,400 540,20

256 / 214 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 385,860 10´032,36

SOMMANO mcxkm 10´032,36 0,200 2´006,47

Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940

  (Cat 32)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

257 / 78 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 3136,170 3´136,17

SOMMANO mq 3´136,17 0,150 470,43

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´656´565,96
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R I P O R T O 1´656´565,96

258 / 79 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 12,800 12,80

SOMMANO mq 12,80 7,230 92,54

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

259 / 215 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA *(par.ug.=0,20/0,50) 0,40 5869,590 2´347,84

SOMMANO mc 2´347,84 3,610 8´475,70

260 / 216 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 16,00 2347,840 37´565,44

SOMMANO mcxkm 37´565,44 0,200 7´513,09

261 / 217 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2347,840 2´347,84

SOMMANO mc 2´347,84 8,720 20´473,16

262 / 218 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2347,840 2´347,84

SOMMANO mc 2´347,84 1,400 3´286,98

263 / 219 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´696´407,43
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R I P O R T O 1´696´407,43

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 2347,840 61´043,84

SOMMANO mcxkm 61´043,84 0,200 12´208,77

264 / 220 TRATTAMENTO A CALCE IN SITO

NP.CMC.02 Trattamento in sito di miscele terrose da stabilizzare a cemento o

calce , realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi

mezzo  dei  leganti   ... ito, ed ogni altro onere per la completa posa

in opera del  materiale stabilizzato.

Per una profondità media di cm 30.

(par.ug.=1,00/0,50) 2,00 5869,590 11´739,18

SOMMANO mq 11´739,18 2,360 27´704,46

Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618

  (Cat 33)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

265 / 80 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 15032,960 15´032,96

SOMMANO mq 15´032,96 0,150 2´254,94

266 / 81 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 1249,390 1´249,39

SOMMANO mq 1´249,39 7,230 9´033,09

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

267 / 221 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 2516,380 2´516,38

SOMMANO mc 2´516,38 3,610 9´084,13

268 / 222 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 16,00 2516,380 40´262,08

SOMMANO mcxkm 40´262,08 0,200 8´052,42

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´764´745,24
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R I P O R T O 1´764´745,24

269 / 223 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2516,380 2´516,38

SOMMANO mc 2´516,38 8,720 21´942,83

270 / 224 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2516,380 2´516,38

SOMMANO mc 2´516,38 1,400 3´522,93

271 / 225 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 2516,380 65´425,88

SOMMANO mcxkm 65´425,88 0,200 13´085,18

Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501

  (Cat 34)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

272 / 82 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 14119,820 14´119,82

SOMMANO mq 14´119,82 0,150 2´117,97

273 / 83 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 936,350 936,35

SOMMANO mq 936,35 7,230 6´769,81

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´812´183,96



pag. 55

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 1´812´183,96

274 / 226 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA *(par.ug.=0,20/0,50) 0,40 1930,090 772,04

SOMMANO mc 772,04 3,610 2´787,06

275 / 227 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 16,00 772,040 12´352,64

SOMMANO mcxkm 12´352,64 0,200 2´470,53

276 / 228 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 772,040 772,04

SOMMANO mc 772,04 8,720 6´732,19

277 / 229 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 772,040 772,04

SOMMANO mc 772,04 1,400 1´080,86

278 / 230 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 772,040 20´073,04

SOMMANO mcxkm 20´073,04 0,200 4´014,61

279 / 231 TRATTAMENTO A CALCE IN SITO

NP.CMC.02 Trattamento in sito di miscele terrose da stabilizzare a cemento o

calce , realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi

mezzo  dei  leganti   ... ito, ed ogni altro onere per la completa posa

in opera del  materiale stabilizzato.

Per una profondità media di cm 30.

(par.ug.=1,00/0,50) 2,00 1930,190 3´860,38

SOMMANO mq 3´860,38 2,360 9´110,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´838´379,71
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R I P O R T O 1´838´379,71

Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854

  (Cat 35)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

280 / 84 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 1586,950 1´586,95

SOMMANO mq 1´586,95 0,150 238,04

281 / 85 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 317,310 317,31

SOMMANO mq 317,31 7,230 2´294,15

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

282 / 232 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 790,820 790,82

SOMMANO mc 790,82 3,610 2´854,86

283 / 233 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 16,00 790,820 12´653,12

SOMMANO mcxkm 12´653,12 0,200 2´530,62

284 / 234 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 790,820 790,82

SOMMANO mc 790,82 8,720 6´895,95

285 / 235 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´853´193,33
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R I P O R T O 1´853´193,33

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 790,820 790,82

SOMMANO mc 790,82 1,400 1´107,15

286 / 236 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 790,820 20´561,32

SOMMANO mcxkm 20´561,32 0,200 4´112,26

Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872

  (Cat 36)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

287 / 86 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 1487,360 1´487,36

SOMMANO mq 1´487,36 0,150 223,10

288 / 87 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 167,940 167,94

SOMMANO mq 167,94 7,230 1´214,21

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

289 / 237 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA *(par.ug.=0,20/0,50) 0,40 831,340 332,54

SOMMANO mc 332,54 3,610 1´200,47

290 / 238 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´861´050,52
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R I P O R T O 1´861´050,52

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 16,00 332,540 5´320,64

SOMMANO mcxkm 5´320,64 0,200 1´064,13

291 / 239 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 332,540 332,54

SOMMANO mc 332,54 8,720 2´899,75

292 / 240 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 332,540 332,54

SOMMANO mc 332,54 1,400 465,56

293 / 241 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 332,540 8´646,04

SOMMANO mcxkm 8´646,04 0,200 1´729,21

294 / 242 TRATTAMENTO A CALCE IN SITO

NP.CMC.02 Trattamento in sito di miscele terrose da stabilizzare a cemento o

calce , realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi

mezzo  dei  leganti   ... ito, ed ogni altro onere per la completa posa

in opera del  materiale stabilizzato.

Per una profondità media di cm 30.

(par.ug.=1,00/0,50) 2,00 831,340 1´662,68

SOMMANO mq 1´662,68 2,360 3´923,92

Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475

  (Cat 37)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

295 / 88 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 4047,890 4´047,89

SOMMANO mq 4´047,89 0,150 607,18

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´871´740,27
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R I P O R T O 1´871´740,27

Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525

  (Cat 38)

296 / 89 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 3387,580 3´387,58

SOMMANO mq 3´387,58 0,150 508,14

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

297 / 243 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA *(par.ug.=0,20/0,50) 0,40 1492,900 597,16

SOMMANO mc 597,16 3,610 2´155,75

298 / 244 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 16,00 597,160 9´554,56

SOMMANO mcxkm 9´554,56 0,200 1´910,91

299 / 245 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 597,160 597,16

SOMMANO mc 597,16 8,720 5´207,24

300 / 246 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 597,160 597,16

SOMMANO mc 597,16 1,400 836,02

301 / 247 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´882´358,33
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R I P O R T O 1´882´358,33

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 597,160 15´526,16

SOMMANO mcxkm 15´526,16 0,200 3´105,23

302 / 248 TRATTAMENTO A CALCE IN SITO

NP.CMC.02 Trattamento in sito di miscele terrose da stabilizzare a cemento o

calce , realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi

mezzo  dei  leganti   ... ito, ed ogni altro onere per la completa posa

in opera del  materiale stabilizzato.

Per una profondità media di cm 30.

(par.ug.=1,00/0,50) 2,00 1492,900 2´985,80

SOMMANO mq 2´985,80 2,360 7´046,49

Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248

  (Cat 39)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

303 / 90 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 13450,840 13´450,84

SOMMANO mq 13´450,84 0,150 2´017,63

304 / 91 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 1302,500 1´302,50

SOMMANO mq 1´302,50 7,230 9´417,08

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

305 / 249 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 2454,450 2´454,45

SOMMANO mc 2´454,45 3,610 8´860,56

306 / 250 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´912´805,32
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R I P O R T O 1´912´805,32

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 16,00 2454,450 39´271,20

SOMMANO mcxkm 39´271,20 0,200 7´854,24

307 / 251 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2454,450 2´454,45

SOMMANO mc 2´454,45 8,720 21´402,80

308 / 252 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 2454,450 2´454,45

SOMMANO mc 2´454,45 1,400 3´436,23

309 / 253 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 2454,450 63´815,70

SOMMANO mcxkm 63´815,70 0,200 12´763,14

Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228

  (Cat 40)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

310 / 92 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 14983,220 14´983,22

SOMMANO mq 14´983,22 0,150 2´247,48

311 / 93 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 1052,760 1´052,76

SOMMANO mq 1´052,76 7,230 7´611,45

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´968´120,66
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CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

312 / 254 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA *(par.ug.=0,20/0,50) 0,40 1007,220 402,89

SOMMANO mc 402,89 3,610 1´454,43

313 / 255 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 16,00 402,890 6´446,24

SOMMANO mcxkm 6´446,24 0,200 1´289,25

314 / 256 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 402,890 402,89

SOMMANO mc 402,89 8,720 3´513,20

315 / 257 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 402,890 402,89

SOMMANO mc 402,89 1,400 564,05

316 / 258 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 402,890 10´475,14

SOMMANO mcxkm 10´475,14 0,200 2´095,03

317 / 259 TRATTAMENTO A CALCE IN SITO

NP.CMC.02 Trattamento in sito di miscele terrose da stabilizzare a cemento o

calce , realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi

mezzo  dei  leganti   ... ito, ed ogni altro onere per la completa posa

in opera del  materiale stabilizzato.

Per una profondità media di cm 30.

(par.ug.=1,00/0,50) 2,00 1007,220 2´014,44

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´014,44 1´977´036,62
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R I P O R T O 2´014,44 1´977´036,62

SOMMANO mq 2´014,44 2,360 4´754,08

TP74 - Pk 34+152 - Scatolare in c.a. (1000 x 1500)

  (SbCat 230)

318 / 2875 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Tombino TP74 (SS121 Asse principale)

(demolizione manufatto esistente)

manufatto d'imbocco 6,80 0,500 3,200 10,88

a detrarre vuoto -1,00 1,50 0,500 2,000 -1,50

Sommano positivi mc 10,88

Sommano negativi mc -1,50

SOMMANO mc 9,38 36,160 339,18

319 / 2876 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP74 (SS121 Asse principale)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(1,00+2,60)/2) 3,00 1,800 0,800 4,32

scavo materasso *(larg.=1,00+2*0,80*1,414) 3,00 3,262 0,230 2,25

SOMMANO mc 6,57 6,100 40,08

320 / 2877 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP53 (SS121 Asse principale)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia= 4.00) 2,30 3,800 4,000 34,96

Prolungamento scatolare di monte (scavo hmedia=2.50) *

(larg.=(2,70+(2,70+2*2,50))/2) 15,52 5,200 2,500 201,76

SOMMANO mc 236,72 6,100 1´443,99

321 / 2878 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP53 (SS121 Asse principale)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia= 4.00) 2,30 3,800 2,000 17,48

Prolungamento scatolare di monte (scavo hmedia=2.50) *

(larg.=(2,70+(2,70+2*0,50))/2) 15,52 3,200 0,500 24,83

SOMMANO mc 42,31 0,830 35,12

322 / 2879 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´983´649,07
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R I P O R T O 1´983´649,07

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP74 (SS121 Asse principale)

(fornitura di rilevato)

Prolungamento scatolare di monte (scavo hmedia=2.50) *

(larg.=(2,70+(2,70+2*2,50))/2) 15,62 5,200 2,500 203,06

a detrarre ingombro scatolare -1,00 15,62 1,500 2,000 -46,86

a detrarre sottofondo magro -1,00 15,62 1,700 0,100 -2,66

Sommano positivi mc 203,06

Sommano negativi mc -49,52

SOMMANO mc 153,54 8,720 1´338,87

323 / 2880 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP74 (SS121 Asse principale)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 153,540 153,54

SOMMANO mc 153,54 1,400 214,96

324 / 2881 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP74 (SS121 Asse principale)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.305 16,00 9,380 150,08

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=6,57+236,72) 16,00 243,290 3´892,64

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 153,540 3´992,04

SOMMANO mcxkm 8´034,76 0,200 1´606,95

SV01 - Rotatoria di disconnessione (Bolognetta)

  (Cat 42)

SV0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 14)

325 / 311 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

RAMPA 1 1445,240 1´445,24

RAMPA 2 65,180 65,18

ROTATORIA 1133,600 1´133,60

SOMMANO mq 2´644,02 0,150 396,60

326 / 312 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´987´206,45
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R I P O R T O 1´987´206,45

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura

RAMPA 1 28,270 28,27

RAMPA 2 62,670 62,67

ROTATORIA 436,910 436,91

SOMMANO mq 527,85 7,230 3´816,36

SV0B - Bonifica  (SbCat 15)

327 / 331 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

RAMPA 1 7,940 7,94

RAMPA 2 1360,020 1´360,02

Sbancamento muro Rampa 2 73,260 73,26

ROTATORIA 668,000 668,00

Sbancamento muro Rotatoria 146,730 146,73

SOMMANO mc 2´255,95 3,610 8´143,98

328 / 332 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

vedi quantità voce A.1.01 27,00 2255,950 60´910,65

SOMMANO mcxkm 60´910,65 0,200 12´182,13

329 / 333 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Vedi CMM

vedi quantità voce A.1.01 senza sbancamento muro *(H/

peso=2109,22-73,26-146,73) 1889,230 1´889,23

Riempemento muro rampa 2 116,020 116,02

Riempemento muro Rotatoria 19464,820 19´464,82

SOMMANO mc 21´470,07 8,720 187´219,01

330 / 334 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Vedi quant. voce A.2.03.a 21407,070 21´407,07

SOMMANO mc 21´407,07 1,400 29´969,90

331 / 335 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´228´537,83
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R I P O R T O 2´228´537,83

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

Vedi quant. voce A.2.03.a 1,50 21407,070 32´110,61

SOMMANO mcxkm 32´110,61 0,200 6´422,12

SV01 - Scavi e rilevati  (SbCat 18)

332 / 385 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M001 87,730 87,73

M002 44,170 44,17

M003 444,990 444,99

M004 244,210 244,21

M005 49,960 49,96

M006 219,340 219,34

M007 47,690 47,69

M008 305,400 305,40

M009 306,150 306,15

M010 51,740 51,74

SOMMANO mc 1´801,38 36,160 65´137,90

TS01bis - Rotatoria Bolognetta - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000

(SbCat 233)

333 / 2998 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS01bis (Rotatoria Bolognetta)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=5.60) 4,50 3,000 5,600 75,60

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=2.60) *(larg.=(1,90+(1,90+2*2,60))/2) 38,80 4,500 2,600 453,96

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=1.70) 0,40 2,700 1,700 1,84

(larg.=(2,70+3,9)/2) 1,80 3,300 1,700 10,10

Fosso di monte

scavo fosso  *(larg.=(1,00+3,00)/2) 3,00 2,000 1,000 6,00

scavo materasso *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 3,00 3,828 0,230 2,64

Fosso di valle

scavo fosso  *(larg.=(1,10+2,00)/2) 5,00 1,550 1,000 7,75

scavo materasso *(larg.=1,00+1,00*1,414+1,50) 5,00 3,914 0,230 4,50

SOMMANO mc 562,39 6,100 3´430,58

334 / 2999 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP39 (Svincolo Campofelice - SS121 Asse Principale)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=5.60) *(H/peso=3,60+1,60) 4,50 3,000 5,200 70,20

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=2.60) *(larg.=(1,90+(1,90+2*0,60))/2) 38,80 2,500 0,600 58,20

Parziale mc 128,40

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 128,40 2´303´528,43
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R I P O R T O 128,40 2´303´528,43

SOMMANO mc 128,40 0,830 106,57

335 / 3000 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS01bis (Rotatoria Bolognetta)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=2.60) *(larg.=(1,90+(1,90+2*2,60))/2) 39,10 4,500 2,600 457,47

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 39,10 1,900 1,600 -118,86

a detrarre sottofondo magro -1,00 39,10 1,900 0,100 -7,43

Parziale mc 331,18

Sommano positivi mc 457,47

Sommano negativi mc -126,29

SOMMANO mc 331,18 8,720 2´887,89

336 / 3001 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS01bis (Rotatoria Bolognetta)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 331,180 331,18

SOMMANO mc 331,18 1,400 463,65

337 / 3002 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS01bis (Rotatoria Bolognetta)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 562,390 15´184,53

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 331,180 496,77

SOMMANO mcxkm 15´681,30 0,200 3´136,26

SV02 - Svincolo Tumminia

  (Cat 43)

SV0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 14)

338 / 313 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

RAMPA 1 1304,100 1´304,10

RAMPA 2 542,930 542,93

RAMPA 3 957,410 957,41

RAMPA 4 237,480 237,48

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´041,92 2´310´122,80
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R I P O R T O 3´041,92 2´310´122,80

SOMMANO mq 3´041,92 0,150 456,29

339 / 314 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura

RAMPA 1 361,140 361,14

RAMPA 4 50,780 50,78

SOMMANO mq 411,92 7,230 2´978,18

SV0B - Bonifica  (SbCat 15)

340 / 336 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

RAMPA 1 3783,620 3´783,62

Sbancamento muro Rampa 1 273,290 273,29

RAMPA 2 193,610 193,61

RAMPA 4 923,290 923,29

SOMMANO mc 5´173,81 3,610 18´677,45

341 / 337 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

vedi quantità voce A.1.01 27,00 5173,810 139´692,87

SOMMANO mcxkm 139´692,87 0,200 27´938,57

342 / 338 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Vedi CMM

Bonifica

vedi quantità voce A.1.01 senza sbancamento muro *(H/

peso=5173,81-273,29) 4900,520 4´900,52

Riempimento muro rampa 1 599,320 599,32

SOMMANO mc 5´499,84 8,720 47´958,60

343 / 339 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Vedi CMM

Bonifica

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´408´131,89
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´408´131,89

vedi quantità voce A.2.03.a 5499,840 5´499,84

SOMMANO mc 5´499,84 1,400 7´699,78

344 / 340 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 5499,840 8´249,76

SOMMANO mcxkm 8´249,76 0,200 1´649,95

SV01 - Scavi e rilevati  (SbCat 18)

345 / 386 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M024 103,660 103,66

M025 794,460 794,46

SOMMANO mc 898,12 36,160 32´476,02

TS14bis  (SbCat 278)

346 / 2849 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=((5,00+3,00)/2+(8,50+6,50)/2)/2) 9,00 5,750 1,750 90,56

scavo materasso *(larg.=(5,00+3,00)/2+2*1,75*1,414) 9,00 8,949 0,230 18,52

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((5,00+3,00)/2+(8,50+6,50)/2)/2) 9,00 5,750 1,750 90,56

scavo materasso *(larg.=(5,00+3,00)/2+2*1,75*1,414) 9,00 8,949 0,230 18,52

SOMMANO mc 218,16 6,100 1´330,78

347 / 2850 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(scavo di fondazione)

Manufatto d'imbocco (scavo hmedia=2.20) 0,40 4,000 2,200 3,52

(larg.=(4,00+6,20)/2) 3,10 5,100 2,200 34,78

Scatolare (scavo hmedia=2.20) *(larg.=(5,00+(5,00+2*2,20))/2) 24,40 7,200 2,200 386,50

Manufatto d'imbocco (scavo hmedia=2.20) 0,40 4,000 2,200 3,52

(larg.=(4,00+6,20)/2) 3,10 5,100 2,200 34,78

SOMMANO mc 463,10 6,100 2´824,91

348 / 2851 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´454´113,33
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´454´113,33

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(scavo di fondazione)

Manufatto d'imbocco (scavo hmedia=2.20) 0,40 4,000 0,200 0,32

(larg.=(4,00+6,20)/2) 3,10 5,100 0,200 3,16

Scatolare (scavo hmedia=2.20) *(larg.=(5,00+(5,00+2*0,20))/2) 24,40 5,200 0,200 25,38

Manufatto d'imbocco (scavo hmedia=2.20) 0,40 4,000 0,200 0,32

(larg.=(4,00+6,20)/2) 3,10 5,100 0,200 3,16

SOMMANO mc 32,34 0,830 26,84

349 / 2852 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(fornitura rilevato)

Scatolare (scavo hmedia=2.20) *(larg.=(5,00+(5,00+2*2,20))/2) 24,40 7,200 2,200 386,50

a detrarre ingombro scatolare -1,00 24,40 3,800 2,100 -194,71

a detrarre ingombro magrone di sottofondo -1,00 24,40 4,000 0,100 -9,76

Sommano positivi mc 386,50

Sommano negativi mc -204,47

SOMMANO mc 182,03 8,720 1´587,30

350 / 2853 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 182,030 182,03

SOMMANO mc 182,03 1,400 254,84

351 / 2854 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=218,16+463,10) 27,00 681,260 18´394,02

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 182,030 273,05

SOMMANO mcxkm 18´667,07 0,200 3´733,41

352 / 2855 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=(5,00+3,00)/2+2*1,75*1,414) 9,00 8,949 0,230 18,52

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18,52 2´459´715,72
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R I P O R T O 18,52 2´459´715,72

raccordo al manufatto d'imbocco *(larg.=1,25/2*1,414) 2,00 1,80 0,884 0,230 0,73

Fosso di valle *(larg.=(5,00+3,00)/2+2*1,75*1,414) 9,00 8,949 0,230 18,52

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=1,25/2*1,414) 2,00 1,90 0,884 0,230 0,77

SOMMANO mc 38,54 19,280 743,05

353 / 2856 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=(5,00+3,00)/2+2*1,75*1,414) 9,00 8,949 3,500 281,89

raccordo al manufatto d'imbocco *(larg.=1,25/2*1,414) 2,00 1,80 0,884 3,500 11,14

Fosso di valle *(larg.=(5,00+3,00)/2+2*1,75*1,414) 9,00 8,949 3,500 281,89

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=1,25/2*1,414) 2,00 1,90 0,884 3,500 11,76

SOMMANO kg 586,68 4,750 2´786,73

354 / 2857 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=(5,00+3,00)/2+2*1,75*1,414+2*0,23) 9,00 9,409 84,68

raccordo al manufatto d'imbocco *(larg.=1,25/2*1,414+0,23) 2,00 1,80 1,114 4,01

Fosso di valle *(larg.=(5,00+3,00)/2+2*1,75*1,414+2*0,23) 9,00 9,409 84,68

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=1,25/2*1,414+0,23) 2,00 1,90 1,114 4,23

SOMMANO mq 177,60 3,940 699,74

355 / 2858 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(cls sottofondo)

Manufatto d'imbocco 0,40 4,000 0,100 0,16

(larg.=(4,00+6,20)/2) 3,10 5,100 0,100 1,58

Scatolare 24,40 4,000 0,100 9,76

Manufatto di sbocco 0,40 4,000 0,100 0,16

(larg.=(4,00+6,20)/2) 3,10 5,100 0,100 1,58

SOMMANO mc 13,24 73,060 967,31

356 / 2859 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(cls struttura)

Manufatto d'imbocco

platea 0,40 3,800 0,400 0,61

(larg.=(3,80+6,00)/2) 3,00 4,900 0,400 5,88

pareti 3,80 0,400 2,800 4,26

(H/peso=(0,50+2,50)/2) 2,00 3,00 0,400 1,500 3,60

a detrarre ingresso scatolare -1,00 3,00 0,400 2,000 -2,40

Parziale mc 11,95

Scatolare

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11,95 2´464´912,55
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R I P O R T O 11,95 2´464´912,55

platea 24,40 3,800 0,400 37,09

pareti 2,00 24,40 0,400 2,000 39,04

soletta 24,40 3,800 0,400 37,09

Parziale mc 113,22

Manufatto di sbocco

platea 0,40 3,800 0,400 0,61

(larg.=(3,80+6,00)/2) 3,00 4,900 0,400 5,88

pareti 3,80 0,400 2,800 4,26

(H/peso=(0,50+2,50)/2) 2,00 3,00 0,400 1,500 3,60

a detrarre ingresso scatolare -1,00 3,00 0,400 2,000 -2,40

Parziale mc 11,95

Sommano positivi mc 141,92

Sommano negativi mc -4,80

SOMMANO mc 137,12 89,240 12´236,59

357 / 2860 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 137,120 137,12

SOMMANO mc 137,12 12,800 1´755,14

358 / 2861 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(casseforme struttura)

Manufatto d'imbocco

platea *(lung.=2*0,40+2*3,20+3,80+6,00) 17,00 0,400 6,80

pareti *(lung.=3,80+3,00+2*0,40) 7,60 2,800 21,28

2,00 0,40 0,300 0,24

(H/peso=(0,50+2,50)/2) 4,00 3,20 1,500 19,20

2,00 0,40 0,500 0,40

pareti ingresso scatolare *(H/peso=2*2,00+3,00) 0,40 7,000 2,80

a detrarre ingresso scatolare -2,00 3,00 2,000 -12,00

Parziale mq 38,72

Scatolare

platea 2,00 24,40 0,400 19,52

pareti 4,00 24,40 2,000 195,20

soletta 2,00 24,40 0,400 19,52

intradosso soletta 24,40 3,000 73,20

Parziale mq 307,44

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,40+2*3,20+3,80+6,00) 17,00 0,400 6,80

pareti *(lung.=3,80+3,00+2*0,40) 7,60 2,800 21,28

2,00 0,40 0,300 0,24

(H/peso=(0,50+2,50)/2) 4,00 3,20 1,500 19,20

2,00 0,40 0,500 0,40

pareti ingresso scatolare *(H/peso=2*2,00+3,00) 0,40 7,000 2,80

a detrarre ingresso scatolare -2,00 3,00 2,000 -12,00

Parziale mq 38,72

Sommano positivi mq 408,88

Sommano negativi mq -24,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 384,88 2´478´904,28



pag. 73

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 384,88 2´478´904,28

SOMMANO mq 384,88 15,610 6´007,98

359 / 2862 ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUB. PER

B.4.04.f STRUTTURE RETTILINEE

Come da voce d'elenco, ma per strutture aventi raggio di curvatura

in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese

le armature di gallerie artificiali.

LUCE 2-10

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(casseforme struttura)

Scatolare

intradosso soletta *(lung.=0,40+24,40+0,40) 25,20 3,000 75,60

SOMMANO mq 75,60 12,230 924,59

360 / 2863 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto d'imbocco 841,030 841,03

Scatolare 12804,410 12´804,41

Manufatto di sbocco 841,030 841,03

SOMMANO kg 14´486,47 0,860 12´458,36

361 / 2864 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

Tombino TS14bis (Svincolo Tumminia)

(impermeabilizzazione)

Scatolare

soletta 24,40 3,800 92,72

pareti 2,00 24,40 2,800 136,64

SOMMANO mq 229,36 24,160 5´541,34

SV03 - Svincolo Ciminna  (Cat 44)

SV0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 14)

362 / 315 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

RAMPA 1 1538,210 1´538,21

RAMPA 2 461,490 461,49

RAMPA 3 728,380 728,38

RAMPA 4 757,630 757,63

RAMPA 5 355,140 355,14

RAMPA 6 381,580 381,58

ROTATORIA 845,850 845,85

SOMMANO mq 5´068,28 0,150 760,24

363 / 316 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´504´596,79
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R I P O R T O 2´504´596,79

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura

RAMPA 2 72,920 72,92

RAMPA 3 3,920 3,92

RAMPA 4 378,730 378,73

RAMPA 5 422,050 422,05

RAMPA 6 462,370 462,37

SOMMANO mq 1´339,99 7,230 9´688,13

SV0B - Bonifica  (SbCat 15)

364 / 341 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

RAMPA 2 350,880 350,88

RAMPA 3 5,140 5,14

RAMPA 4 78,390 78,39

RAMPA 5 185,100 185,10

RAMPA 6 93,100 93,10

ROTATORIA 185,520 185,52

SOMMANO mc 898,13 3,610 3´242,25

365 / 342 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

vedi quantità voce A.1.01 27,00 898,130 24´249,51

SOMMANO mcxkm 24´249,51 0,200 4´849,90

366 / 343 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

bonifica

vedi quantità voce A.1.01 898,130 898,13

SOMMANO mc 898,13 8,720 7´831,69

367 / 344 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

vedi quantità voce A.2.03.a 898,130 898,13

SOMMANO mc 898,13 1,400 1´257,38

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´531´466,14
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R I P O R T O 2´531´466,14

368 / 345 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 898,130 1´347,20

SOMMANO mcxkm 1´347,20 0,200 269,44

SV01 - Scavi e rilevati  (SbCat 18)

369 / 387 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M031 *(H/peso=214,11+595,13) 809,240 809,24

M032 6,690 6,69

M033 13,900 13,90

M034 37,490 37,49

M035 24,080 24,08

SOMMANO mc 891,40 36,160 32´233,02

SV04 - Svincolo Baucina

  (Cat 45)

SV0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 14)

370 / 317 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

RAMPA 1 986,370 986,37

RAMPA 2 447,700 447,70

RAMPA 3 738,420 738,42

RAMPA 4 51,570 51,57

SOMMANO mq 2´224,06 0,150 333,61

371 / 318 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura

RAMPA 1 349,130 349,13

RAMPA 4 155,380 155,38

SOMMANO mq 504,51 7,230 3´647,61

SV0B - Bonifica  (SbCat 15)

372 / 346 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´567´949,82
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R I P O R T O 2´567´949,82

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

RAMPA 1 14895,400 14´895,40

Sbancamento muro 1062,660 1´062,66

RAMPA 2 192,440 192,44

RAMPA 4 1036,280 1´036,28

SOMMANO mc 17´186,78 3,610 62´044,28

373 / 347 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

vedi quantità voce A.1.01 27,00 17186,780 464´043,06

SOMMANO mcxkm 464´043,06 0,200 92´808,61

374 / 348 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

vedi quantità voce A.1.01 senza sbancamento muro *(H/

peso=17186,78-1062,66) 16124,120 16´124,12

Riempemento muro 1534,330 1´534,33

SOMMANO mc 17´658,45 8,720 153´981,68

375 / 349 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

vedi quantità voce A.2.03.a 17658,450 17´658,45

SOMMANO mc 17´658,45 1,400 24´721,83

376 / 350 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 17658,450 26´487,68

SOMMANO mcxkm 26´487,68 0,200 5´297,54

SV01 - Scavi e rilevati  (SbCat 18)

377 / 388 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M040 *(H/peso=242,63+112,5+52,7+58,28) 466,110 466,11

M041 168,660 168,66

SOMMANO mc 634,77 36,160 22´953,28

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´929´757,04
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R I P O R T O 2´929´757,04

SV02 - Idraulica di linea  (SbCat 19)

378 / 1230 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

OPERE DI REGIMENTAZIONE FLUVUALE

Intervento al piede del rilevato - Intervento n. 2

Gabbionate 26,00 2,000 0,700 36,40

SOMMANO mc 36,40 6,100 222,04

379 / 1231 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

OPERE DI REGIMENTAZIONE FLUVUALE

Intervento al piede del rilevato - Intervento n. 2

a tergo Gabbionate *(larg.=1/2*(0,50+1,00)) 26,00 0,750 1,500 29,25

SOMMANO mc 29,25 1,400 40,95

380 / 1232 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

OPERE DI REGIMENTAZIONE FLUVUALE

Intervento al piede del rilevato - Intervento n. 2

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 36,400 982,80

a detrarre riutilizzo

Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 29,250 -789,75

Sommano positivi mcxkm 982,80

Sommano negativi mcxkm -789,75

SOMMANO mcxkm 193,05 0,200 38,61

SV05 - Svincolo Cefalà Diana

  (Cat 46)

SV0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 14)

381 / 319 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

RAMPA 1 374,910 374,91

RAMPA 2 870,070 870,07

RAMPA 3 244,940 244,94

RAMPA 4 1099,490 1´099,49

RAMPA 5 144,050 144,05

RAMPA 7 151,340 151,34

RAMPA 8 541,480 541,48

RAMPA 9 556,150 556,15

ROTATORIA 1 144,090 144,09

ROTATORIA 2 370,300 370,30

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´496,82 2´930´058,64
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R I P O R T O 4´496,82 2´930´058,64

SOMMANO mq 4´496,82 0,150 674,52

382 / 320 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura

RAMPA 1 28,340 28,34

RAMPA 5 421,900 421,90

RAMPA 6 16,100 16,10

RAMPA 9 224,290 224,29

ROTATORIA 2 4,930 4,93

SOMMANO mq 695,56 7,230 5´028,90

SV0B - Bonifica  (SbCat 15)

383 / 351 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

RAMPA 1 207,270 207,27

RAMPA 5 307,930 307,93

RAMPA 6 922,990 922,99

Sbancamento muro rampa 6 112,030 112,03

RAMPA 8 22,490 22,49

RAMPA 9 202,280 202,28

ROTATORIA 1 342,420 342,42

ROTATORIA 2 14,760 14,76

SOMMANO mc 2´132,17 3,610 7´697,13

384 / 352 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

vedi quantità voce A.1.01 27,00 2132,170 57´568,59

SOMMANO mcxkm 57´568,59 0,200 11´513,72

385 / 353 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

vedi quantità voce A.1.01 senza sbancamento muro *(H/

peso=2132,17-112,03) 2020,140 2´020,14

Riempimento muro rampa 6 623,360 623,36

SOMMANO mc 2´643,50 8,720 23´051,32

386 / 354 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´978´024,23



pag. 79

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´978´024,23

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

vedi quantità voce A.2.03.a 2643,500 2´643,50

SOMMANO mc 2´643,50 1,400 3´700,90

387 / 355 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 2643,500 3´965,25

SOMMANO mcxkm 3´965,25 0,200 793,05

SV01 - Scavi e rilevati  (SbCat 18)

388 / 389 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M053 *(H/peso=707,87+98,12) 805,990 805,99

M054 579,880 579,88

M055 258,540 258,54

M056 191,170 191,17

SOMMANO mc 1´835,58 36,160 66´374,57

TS24 - Svincolo cefalà Diana - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000

  (SbCat 249)

389 / 2511 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS24 (Strada esistente Svincolo Cefalà Diana)

Fosso di monte

scavo fosso FT2 *(larg.=(0,50+1,50)/2) 3,00 1,000 0,500 1,50

scavo materasso *(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 3,00 1,914 0,230 1,32

Fosso di valle esistente

scavo materasso 3,00 3,200 0,230 2,21

SOMMANO mc 5,03 6,100 30,68

390 / 2512 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS24 (Strada esistente Svincolo Cefalà Diana)

Pozzetto di monte (scavo hmedia= 3.60) 2,80 2,800 3,600 28,22

Canna (scavo hmedia=2.00) *(larg.=(1,90+(1,90+2*2,00))/2) 9,70 3,900 2,000 75,66

Manufatto di valle (scavo hmedia= 1.30) 0,40 2,700 1,300 1,40

(larg.=(2,70+3,90)/2) 1,80 3,300 1,300 7,72

SOMMANO mc 113,00 6,100 689,30

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´049´612,73
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R I P O R T O 3´049´612,73

391 / 2513 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS24 (Strada esistente Svincolo Cefalà Diana)

(fornitura di rilevato)

Canna (scavo hmedia=2.00) *(larg.=(1,90+(1,90+2*2,00))/2) 9,90 3,900 2,000 77,22

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 9,90 1,900 1,600 -30,10

a detrarre sottofondo magro -1,00 9,90 1,900 0,100 -1,88

Sommano positivi mc 77,22

Sommano negativi mc -31,98

SOMMANO mc 45,24 8,720 394,49

392 / 2514 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS24 (Strada esistente Svincolo Cefalà Diana)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 45,240 45,24

SOMMANO mc 45,24 1,400 63,34

393 / 2515 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS24 (Strada esistente Svincolo Cefalà Diana)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=5,03+113,00) 27,00 118,030 3´186,81

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 45,240 67,86

SOMMANO mcxkm 3´254,67 0,200 650,93

SV06 - Svincolo Mezzojuso  (Cat 47)

SV0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 14)

394 / 321 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

RAMPA 1 329,190 329,19

RAMPA 2 272,250 272,25

RAMPA 3 79,130 79,13

RAMPA 4 127,560 127,56

RAMPA 5 23,030 23,03

RAMPA 6 3073,760 3´073,76

ROTATORIA 155,540 155,54

SOMMANO mq 4´060,46 0,150 609,07

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´051´330,56
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R I P O R T O 3´051´330,56

395 / 322 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura

RAMPA 2 844,390 844,39

RAMPA 3 326,920 326,92

RAMPA 5 13,600 13,60

RAMPA 6 238,560 238,56

ROTATORIA 20,360 20,36

SOMMANO mq 1´443,83 7,230 10´438,89

SV0B - Bonifica  (SbCat 15)

396 / 356 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

RAMPA 1 424,690 424,69

RAMPA 2 362,920 362,92

RAMPA 3 580,160 580,16

RAMPA 4 381,240 381,24

RAMPA 5 27,340 27,34

RAMPA 6 340,250 340,25

ROTATORIA 34,270 34,27

SOMMANO mc 2´150,87 3,610 7´764,64

397 / 357 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

vedi quantità voce A.1.01 27,00 2150,870 58´073,49

SOMMANO mcxkm 58´073,49 0,200 11´614,70

398 / 358 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

vedi quantità voce A.1.01 2150,870 2´150,87

Riempimento Rampa 2 95,920 95,92

Riempimento Rampa 3 60,580 60,58

Riempimento Rampa 4 54,310 54,31

SOMMANO mc 2´361,68 8,720 20´593,85

399 / 359 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´101´742,64
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R I P O R T O 3´101´742,64

2361.68 2361,680 2´361,68

SOMMANO mc 2´361,68 1,400 3´306,35

400 / 360 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 2361,680 3´542,52

SOMMANO mcxkm 3´542,52 0,200 708,50

SV01 - Scavi e rilevati  (SbCat 18)

401 / 390 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M059 *(H/peso=25,11+39,69+49,47) 114,270 114,27

M060 19,980 19,98

M061 330,390 330,39

M062 79,440 79,44

M063 65,190 65,19

M064 297,260 297,26

SOMMANO mc 906,53 36,160 32´780,12

TP49 +TC49 - Pk 22+648 - Scatolare in c.a. (1000 x 1000)

  (SbCat 205)

402 / 2519 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS29bis (Rampa 6 Svincolo Mezzojuso)

Fossi di monte

scavo fosso FT2 *(larg.=(0,50+1,50)/2) 2,00 3,00 1,000 0,500 3,00

scavo materasso *(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 2,00 3,00 1,914 0,230 2,64

Fossi di valle

scavo fosso FT1 *(larg.=(0,30+0,90)/2) 3,00 0,600 0,300 0,54

scavo materasso *(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 3,00 1,148 0,230 0,79

scavo fosso  *(larg.=(0,80+1,80)/2) 3,00 1,300 0,800 3,12

scavo materasso *(larg.=0,80+2*0,50*1,414) 3,00 2,214 0,230 1,53

SOMMANO mc 11,62 6,100 70,88

403 / 2520 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS29bis (Rampa 6 Svincolo Mezzojuso)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia= 5.40) 3,00 3,000 5,400 48,60

Canna (scavo hmedia=2.00) *(larg.=(1,90+(1,90+2*2,00))/2) 18,26 3,900 2,000 142,43

Pozzetto di valle (scavo hmedia= 1.60) 2,80 2,800 1,600 12,54

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 203,57 3´138´608,49
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R I P O R T O 203,57 3´138´608,49

SOMMANO mc 203,57 6,100 1´241,78

404 / 2521 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TS29bis (Rampa 6 Svincolo Mezzojuso)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia= 5.40) *(H/peso=3,40+1,40) 3,00 3,000 4,800 43,20

SOMMANO mc 43,20 0,830 35,86

405 / 2522 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS29bis (Rampa 6 Svincolo Mezzojuso)

(fornitura di rilevato)

Canna (scavo hmedia=2.00) *(larg.=(1,90+(1,90+2*2,00))/2) 18,46 3,900 2,000 143,99

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 18,46 1,900 1,600 -56,12

a detrarre sottofondo magro -1,00 18,46 1,900 0,100 -3,51

Sommano positivi mc 143,99

Sommano negativi mc -59,63

SOMMANO mc 84,36 8,720 735,62

406 / 2523 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS29bis (Rampa 6 Svincolo Mezzojuso)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 84,360 84,36

SOMMANO mc 84,36 1,400 118,10

407 / 2524 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS29bis (Rampa 6 Svincolo Mezzojuso)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=11,62+203,57) 27,00 215,190 5´810,13

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 84,360 126,54

SOMMANO mcxkm 5´936,67 0,200 1´187,33

SV07 - Svincolo Villafrati Sud

  (Cat 48)

SV0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 14)

408 / 325 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´141´927,18
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R I P O R T O 3´141´927,18

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

RAMPA 1 760,550 760,55

RAMPA 3 503,840 503,84

RAMPA 4 311,870 311,87

RAMPA 5 202,250 202,25

SOMMANO mq 1´778,51 0,150 266,78

SV0B - Bonifica  (SbCat 15)

409 / 365 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

RAMPA 1 1430,850 1´430,85

Sbancamento Muro Rampa 1 50,650 50,65

RAMPA 2 298,310 298,31

RAMPA 3 303,490 303,49

RAMPA 4 12,070 12,07

RAMPA 5 217,040 217,04

ROTATORIA 882,120 882,12

SOMMANO mc 3´194,53 3,610 11´532,25

410 / 366 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

vedi quantità voce A.1.01 18,00 3194,530 57´501,54

SOMMANO mcxkm 57´501,54 0,200 11´500,31

411 / 367 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

vedi quantità voce A.1.01 senza sbancamento muro *(H/

peso=3194,53-50,65) 3143,880 3´143,88

Riempimento Muro Rampa 1 101,260 101,26

SOMMANO mc 3´245,14 8,720 28´297,62

412 / 368 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

vedi quantità voce A.2.03.a 3245,140 3´245,14

SOMMANO mc 3´245,14 1,400 4´543,20

413 / 369 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´198´067,34
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R I P O R T O 3´198´067,34

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 3245,140 24´338,55

SOMMANO mcxkm 24´338,55 0,200 4´867,71

SV01 - Scavi e rilevati  (SbCat 18)

414 / 391 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M076 327,670 327,67

M077 904,790 904,79

SOMMANO mc 1´232,46 36,160 44´565,75

SV08 - Svincolo Campofelice  (Cat 49)

SV0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 14)

415 / 326 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

RAMPA 1 583,630 583,63

RAMPA 2 363,070 363,07

RAMPA 3 476,880 476,88

RAMPA 4 505,960 505,96

RAMPA 5 612,130 612,13

RAMPA 6 599,440 599,44

RAMPA 7 85,660 85,66

RAMPA 8 257,840 257,84

ROTATORIA 1 508,810 508,81

SOMMANO mq 3´993,42 0,150 599,01

SV0B - Bonifica  (SbCat 15)

416 / 370 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

RAMPA 1 1754,850 1´754,85

SBANCAMENTO MURO RAMPA 1 9,050 9,05

RAMPA 4 6,600 6,60

RAMPA 5 17,470 17,47

RAMPA 8 482,110 482,11

ROTATORIA 2 559,900 559,90

SOMMANO mc 2´829,98 3,610 10´216,23

417 / 371 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´258´316,04
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R I P O R T O 3´258´316,04

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

vedi quantità voce A.1.01 18,00 2829,980 50´939,64

SOMMANO mcxkm 50´939,64 0,200 10´187,93

418 / 372 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

vedi quantità voce A.1.01 senza sbancamento muro *(H/

peso=2829,98-9,05) 2820,930 2´820,93

Riempimento Rampa 1 21,910 21,91

SOMMANO mc 2´842,84 8,720 24´789,56

419 / 373 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

vedi quantità voce A.2.03.a 2842,840 2´842,84

SOMMANO mc 2´842,84 1,400 3´979,98

420 / 374 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 2842,840 21´321,30

SOMMANO mcxkm 21´321,30 0,200 4´264,26

SV01 - Scavi e rilevati  (SbCat 18)

421 / 392 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M089 16,240 16,24

M090 2,990 2,99

M091 67,380 67,38

M092 18,800 18,80

M093 131,160 131,16

M094 186,690 186,69

M095 185,460 185,46

M096 16,730 16,73

M097 8,210 8,21

M098 20,860 20,86

M099 448,920 448,92

M100 333,890 333,89

SOMMANO mc 1´437,33 36,160 51´973,85

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´353´511,62
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R I P O R T O 3´353´511,62

SV09 - Svincolo Vicari Nord  (Cat 50)

SV0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 14)

422 / 327 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

RAMPA 1 1315,880 1´315,88

RAMPA 2 136,270 136,27

RAMPA 3 62,150 62,15

RAMPA 4 163,450 163,45

RAMPA 5 826,370 826,37

ROTATORIA 1001,080 1´001,08

SOMMANO mq 3´505,20 0,150 525,78

423 / 328 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura

RAMPA 1 279,420 279,42

RAMPA 2 559,140 559,14

RAMPA 3 251,010 251,01

RAMPA 4 601,200 601,20

ROTATORIA 19,680 19,68

SOMMANO mq 1´710,45 7,230 12´366,55

SV0B - Bonifica  (SbCat 15)

424 / 375 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

RAMPA 1 368,450 368,45

RAMPA 2 360,610 360,61

RAMPA 3 280,060 280,06

RAMPA 4 758,580 758,58

RAMPA 6 243,180 243,18

ROTATORIA 131,050 131,05

SOMMANO mc 2´141,93 3,610 7´732,37

425 / 376 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

vedi quantità voce A.1.01 18,00 2141,930 38´554,74

SOMMANO mcxkm 38´554,74 0,200 7´710,95

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´381´847,27
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R I P O R T O 3´381´847,27

426 / 377 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

vedi quantità voce A.1.01 2141,930 2´141,93

SOMMANO mc 2´141,93 8,720 18´677,63

427 / 378 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

vedi quantità voce A.2.03.a 2141,930 2´141,93

SOMMANO mc 2´141,93 1,400 2´998,70

428 / 379 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 2141,930 38´554,74

SOMMANO mcxkm 38´554,74 0,200 7´710,95

SV01 - Scavi e rilevati  (SbCat 18)

429 / 393 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M121 68,590 68,59

M122 54,080 54,08

SOMMANO mc 122,67 36,160 4´435,75

SV10 - Svincolo Nuovo

  (Cat 51)

SV0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 14)

430 / 329 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

RAMPA 1 51,480 51,48

RAMPA 2 71,760 71,76

RAMPA 3 47,280 47,28

RAMPA 6 75,420 75,42

ROTATORIA 1 296,240 296,24

SOMMANO mq 542,18 0,150 81,33

431 / 330 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´415´751,63
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NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura

RAMPA 1 127,820 127,82

RAMPA 3 318,230 318,23

SOMMANO mq 446,05 7,230 3´224,94

SV0B - Bonifica  (SbCat 15)

432 / 380 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

RAMPA 1 174,520 174,52

RAMPA 2 35,910 35,91

RAMPA 3 243,490 243,49

RAMPA 4 176,260 176,26

RAMPA 5 570,170 570,17

RAMPA 6 177,750 177,75

ROTATORIA 1 36,260 36,26

ROTATORIA 2 273,620 273,62

SOMMANO mc 1´687,98 3,610 6´093,61

433 / 381 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

vedi quantità voce A.1.01 18,00 1687,980 30´383,64

SOMMANO mcxkm 30´383,64 0,200 6´076,73

434 / 382 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

vedi quantità voce A.1.01 1687,980 1´687,98

SOMMANO mc 1´687,98 8,720 14´719,19

435 / 383 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

vedi quantità voce A.2.03.a 1687,980 1´687,98

SOMMANO mc 1´687,98 1,400 2´363,17

436 / 384 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´448´229,27
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R I P O R T O 3´448´229,27

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 1687,980 30´383,64

SOMMANO mcxkm 30´383,64 0,200 6´076,73

SV01 - Scavi e rilevati  (SbCat 18)

437 / 394 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M133 6,340 6,34

M134 6,180 6,18

SOMMANO mc 12,52 36,160 452,72

TS53 - Nuovo svincolo - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 279)

438 / 2865 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS53 (Nuovo Svincolo - Ramo 6)

Zona pozzetto pozzetto (Volume con tronco di piramide) (h med

m2.70) *(lung.=(100,40+22,09)+(100,40*22,09)^(1/2))*(H/

peso=2,70/3) 169,58 0,900 152,62

Tombino in ARMCO (sup cad mq 11.75) *(larg.=(4,00+1,00)/2) 2,500 11,750 29,38

Fosso di valle *(larg.=(4,20+20,35)/2) 12,275 1,500 18,41

Scavo materasso fosso di valle *(larg.=4,20+((20,35-4,20)*1,414)) 27,036 0,230 6,22

SOMMANO mc 206,63 6,100 1´260,44

439 / 2866 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TS53 (Nuovo Svincolo - Ramo 6)

Zona pozzetto pozzetto (Volume con tronco di piramide) (h med

m2.70) *(lung.=(100,40+22,09)+(100,40*22,09)^(1/2))*(H/

peso=0,70/3) 169,58 0,233 39,51

SOMMANO mc 39,51 0,830 32,79

440 / 2867 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS53 (Nuovo Svincolo - Ramo 6)

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 206,640 5´579,28

SOMMANO mcxkm 5´579,28 0,200 1´115,86

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´457´167,81
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441 / 2871 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS53 (Nuovo Svincolo - Ramo 6)

Quantità di cui all'art. B.1.01

Zona pozzetto pozzetto 152,620 152,62

a detrarre fosso di monte *(larg.=(1,45+9,40)/2) 5,425 -0,500 -2,71

a detrarre materasso fosso di monte *(larg.=1,45+((9,40-1,45)*

1,414)) 12,691 -0,230 -2,92

a detrarre pozzetto 3,10 3,200 -0,200 -1,98

2,70 2,800 -2,600 -19,66

Zona armco (art B.1.01) 29,380 29,38

zona armco (sup cad mq 0.95) *(larg.=(4,00+1,00)/2) 2,500 0,950 2,38

a detrarre letto di sabbia sotto armco *(larg.=(1,40+1,00)/2) 11,00 1,200 -0,200 -2,64

a detrarre ingombro armco *(H/peso=-0,50*0,50*3,14159) 10,85 -0,785 -8,52

Sommano positivi mc 184,38

Sommano negativi mc -38,43

SOMMANO mc 145,95 8,720 1´272,68

442 / 2872 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS53 (Nuovo Svincolo - Ramo 6)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 145,950 145,95

SOMMANO mc 145,95 1,400 204,33

443 / 2873 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS53 (Nuovo Svincolo - Ramo 6)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 145,950 218,93

SOMMANO mcxkm 218,93 0,200 43,79

SV11 - Svincolo Vicari Sud  (Cat 52)

SV0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 14)

444 / 5904 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

RAMPA 4 239,970 239,97

RAMPA 5 229,210 229,21

RAMPA 6 982,310 982,31

RAMPA 8 174,910 174,91

ROTATORIA 1 706,400 706,40

SOMMANO mq 2´332,80 0,150 349,92

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´459´038,53
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R I P O R T O 3´459´038,53

445 / 5905 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura

RAMPA 5 58,730 58,73

RAMPA 6 261,870 261,87

SOMMANO mq 320,60 7,230 2´317,94

SV0B - Bonifica  (SbCat 15)

446 / 5906 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

RAMPA 4 46,860 46,86

RAMPA 5 230,210 230,21

RAMPA 6 2424,430 2´424,43

SOMMANO mc 2´701,50 3,610 9´752,42

447 / 5907 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

vedi quantità voce A.1.01 16,00 2701,500 43´224,00

SOMMANO mcxkm 43´224,00 0,200 8´644,80

448 / 5908 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Vedi CMM

vedi quantità voce A.1.01 2701,500 2´701,50

SOMMANO mc 2´701,50 8,720 23´557,08

449 / 5909 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Vedi quant. voce A.2.03.a 2701,500 2´701,50

SOMMANO mc 2´701,50 1,400 3´782,10

450 / 5910 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´507´092,87
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R I P O R T O 3´507´092,87

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

Vedi quant. voce A.2.03.a 26,00 2701,500 70´239,00

SOMMANO mcxkm 70´239,00 0,200 14´047,80

SV01 - Scavi e rilevati  (SbCat 18)

451 / 5911 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M158 7,590 7,59

M159 6,050 6,05

M160 9,000 9,00

M161 72,700 72,70

M162 530,580 530,58

M163 342,630 342,63

M164 168,060 168,06

SOMMANO mc 1´136,61 36,160 41´099,82

SV12 - Svincolo Manganaro

  (Cat 53)

CS02 - Idraulica di linea  (SbCat 4)

452 / 1226 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per collettore di linea D500

11,36 1,000 1,200 13,63

SOMMANO mc 13,63 6,100 83,14

453 / 1227 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco per collettore di linea D500 11,36 1,000 0,800 9,09

a detrarre

collettore -11,36 0,196 -2,23

Sommano positivi mc 9,09

Sommano negativi mc -2,23

SOMMANO mc 6,86 26,780 183,71

454 / 1228 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per collettore di linea D500 11,36 1,000 0,400 4,54

SOMMANO mc 4,54 1,400 6,36

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´562´513,70
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R I P O R T O 3´562´513,70

455 / 1229 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Esubero scavo collettori di linea D500

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 13,630 218,08

a detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,00 4,540 -72,64

Sommano positivi mcxkm 218,08

Sommano negativi mcxkm -72,64

SOMMANO mcxkm 145,44 0,200 29,09

SV0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 14)

456 / 323 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

RAMPA 1 1008,410 1´008,41

RAMPA 3 1,580 1,58

RAMPA 4 768,230 768,23

RAMPA 5 191,780 191,78

RAMPA 6 1524,550 1´524,55

RAMPA 7 661,700 661,70

RAMPA 8 149,400 149,40

RAMPA 9 106,380 106,38

ROTATORIA 2 1055,440 1´055,44

SOMMANO mq 5´467,47 0,150 820,12

457 / 324 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura

RAMPA 3 88,800 88,80

RAMPA 7 7,930 7,93

RAMPA 8 26,600 26,60

RAMPA 9 44,820 44,82

SOMMANO mq 168,15 7,230 1´215,72

SV0B - Bonifica  (SbCat 15)

458 / 361 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

RAMPA 1 3576,250 3´576,25

RAMPA 2 1185,370 1´185,37

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´761,62 3´564´578,63
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R I P O R T O 4´761,62 3´564´578,63

RAMPA 3 662,980 662,98

RAMPA 5 255,710 255,71

RAMPA 7 6,270 6,27

RAMPA 8 36,620 36,62

RAMPA 9 295,520 295,52

ROTATORIA 1 1022,170 1´022,17

SOMMANO mc 7´040,89 3,610 25´417,61

459 / 362 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

vedi quantità voce A.1.01 16,00 7040,890 112´654,24

SOMMANO mcxkm 112´654,24 0,200 22´530,85

460 / 363 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Vedi CMM

vedi quantità voce A.1.01 7040,890 7´040,89

SOMMANO mc 7´040,89 8,720 61´396,56

461 / 364 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Vedi quant. voce A.2.03.a 7040,890 7´040,89

SOMMANO mc 7´040,89 1,400 9´857,25

TP73 + TC66 - Pk 33+808 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 229)

462 / 2382 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TC66 (Rampa 5 Svincolo Manganaro )

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(0,80+2,40)/2) 4,50 1,600 0,800 5,76

scavo materasso *(larg.=0,80+2*0,80*1,414) 4,50 3,062 0,230 3,17

SOMMANO mc 8,93 6,100 54,47

463 / 2383 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´683´835,37
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R I P O R T O 3´683´835,37

Tombino TC66 (Rampa 5 Svincolo Manganaro )

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=2.80) 3,30 4,300 2,800 39,73

Canna di monte (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

2,50))/2) 18,40 4,900 2,500 225,40

SOMMANO mc 265,13 6,100 1´617,29

464 / 2384 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TC66 (Rampa 5 Svincolo Manganaro )

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=2.80) 3,30 4,300 0,800 11,35

Canna di monte (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

0,50))/2) 18,40 2,900 0,500 26,68

SOMMANO mc 38,03 0,830 31,56

465 / 2385 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TC66 (Rampa 5 Svincolo Manganaro )

(fornitura di rilevato)

Canna di monte (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

2,50))/2) 18,60 4,900 2,500 227,85

a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -1,00 18,60 2,545 -47,34

a detrarre sottofondo magro -1,00 18,60 2,400 0,100 -4,46

Sommano positivi mc 227,85

Sommano negativi mc -51,80

SOMMANO mc 176,05 8,720 1´535,16

466 / 2386 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TC66 (Rampa 5 Svincolo Manganaro )

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 176,050 176,05

SOMMANO mc 176,05 1,400 246,47

467 / 2387 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TC66 (Rampa 5 Svincolo Manganaro )

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=8,93+265,13) 16,00 274,060 4´384,96

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 176,050 4´577,30

SOMMANO mcxkm 8´962,26 0,200 1´792,45

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´689´058,30
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VS03 - Viabilità secondaria n. 03

  (Cat 55)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

468 / 416 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 464,960 464,96

SOMMANO mq 464,96 2,300 1´069,41

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

469 / 485 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 03 103,210 103,21

SOMMANO mc 103,21 3,610 372,59

470 / 486 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 103,210 2´786,67

SOMMANO mcxkm 2´786,67 0,200 557,33

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

471 / 604 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 113,220 113,22

SOMMANO mc 113,22 8,720 987,28

472 / 605 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 113,220 113,22

SOMMANO mc 113,22 1,400 158,51

473 / 606 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´692´203,42
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perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 113,220 169,83

SOMMANO mcxkm 169,83 0,200 33,97

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

474 / 1251 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

SOMMANO mc 0,00 6,100 0,00

475 / 1252 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC03_01 29,320 29,32

FT1_SEC03_02 21,270 21,27

SOMMANO mc 50,59 6,100 308,60

476 / 1253 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 50x50x50

Fossi 30x30x30 27,00 50,590 1´365,93

SOMMANO mcxkm 1´365,93 0,200 273,19

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

477 / 1020 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 353,970 106,19

SOMMANO mc 106,19 2,490 264,41

CO0T - Inalveazione  (SbCat 50)

478 / 1833 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´693´083,59



pag. 99

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´693´083,59

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

SOMMANO mc 0,00 6,100 0,00

479 / 1834 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione

SOMMANO mcxkm 0,00 0,200 0,00

VS04 - Viabilità secondaria n. 04  (Cat 56)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

480 / 417 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 96,550 96,55

SOMMANO mq 96,55 2,300 222,07

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

481 / 487 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 04 212,770 212,77

SOMMANO mc 212,77 3,610 768,10

482 / 488 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 212,770 5´744,79

SOMMANO mcxkm 5´744,79 0,200 1´148,96

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

483 / 607 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´695´222,72
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Vedi CMM 3,060 3,06

SOMMANO mc 3,06 8,720 26,68

484 / 608 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 3,060 3,06

SOMMANO mc 3,06 1,400 4,28

485 / 609 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 3,060 4,59

SOMMANO mcxkm 4,59 0,200 0,92

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

486 / 1471 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari 8,81 1,600 1,500 21,14

SOMMANO mc 21,14 6,100 128,95

487 / 1472 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari 8,81 1,600 0,400 5,64

SOMMANO mc 5,64 1,400 7,90

488 / 1473 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 21,140 570,78

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 5,640 -152,28

Sommano positivi mcxkm 570,78

Sommano negativi mcxkm -152,28

SOMMANO mcxkm 418,50 0,200 83,70

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´695´475,15
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489 / 1022 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 256,630 76,99

SOMMANO mc 76,99 2,490 191,71

VS05 - Viabilità secondaria n. 05

  (Cat 57)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

490 / 418 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 363,810 363,81

SOMMANO mq 363,81 2,300 836,76

491 / 419 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 88,820 88,82

SOMMANO mq 88,82 7,230 642,17

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

492 / 489 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 05 338,050 338,05

SOMMANO mc 338,05 3,610 1´220,36

493 / 490 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 338,050 9´127,35

SOMMANO mcxkm 9´127,35 0,200 1´825,47

494 / 598 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´700´191,62
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Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M016 68,280 68,28

M017 25,660 25,66

M018 9,000 9,00

M019 26,870 26,87

M020 39,050 39,05

SOMMANO mc 168,86 36,160 6´105,98

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

495 / 610 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 216,140 216,14

SOMMANO mc 216,14 8,720 1´884,74

496 / 611 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 216,140 216,14

SOMMANO mc 216,14 1,400 302,60

497 / 612 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 216,140 324,21

SOMMANO mcxkm 324,21 0,200 64,84

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

498 / 1254 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC5_02 42,860 42,86

FT2_SEC5_02 48,800 48,80

SOMMANO mc 91,66 6,100 559,13

499 / 1255 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´709´108,91
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km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC05_01 21,530 21,53

SOMMANO mc 21,53 6,100 131,33

500 / 1256 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 50x50x50 27,00 91,660 2´474,82

Fossi 30x30x30 27,00 21,530 581,31

SOMMANO mcxkm 3´056,13 0,200 611,23

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

501 / 1476 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 19 9,08 1,300 1,300 15,35

SOMMANO mc 15,35 6,100 93,64

502 / 1477 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 19 9,08 1,300 0,400 4,72

SOMMANO mc 4,72 1,400 6,61

503 / 1478 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 19

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 15,350 414,45

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 4,720 -127,44

Sommano positivi mcxkm 414,45

Sommano negativi mcxkm -127,44

SOMMANO mcxkm 287,01 0,200 57,40

504 / 1481 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´710´009,12
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Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 17

29,61 1,600 1,500 71,06

SOMMANO mc 71,06 6,100 433,47

505 / 1482 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 17

29,61 1,600 0,400 18,95

SOMMANO mc 18,95 1,400 26,53

506 / 1483 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 17

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 71,060 1´918,62

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 18,950 -511,65

Sommano positivi mcxkm 1´918,62

Sommano negativi mcxkm -511,65

SOMMANO mcxkm 1´406,97 0,200 281,39

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

507 / 763 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 330,950 330,95

SOMMANO mq 330,95 0,300 99,29

508 / 764 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 12,000 330,950 3´971,40

SOMMANO cm*m2 3´971,40 0,100 397,14

509 / 765 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´711´246,94
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R I P O R T O 3´711´246,94

Vedi CMM 29,550 29,55

SOMMANO mc 29,55 5,830 172,28

510 / 766 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SCARIFICA

Vedi CMM

Materiale proveniente da demolizione sovrastruttura 27,00 29,550 797,85

SOMMANO mcxkm 797,85 0,200 159,57

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

511 / 1024 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 787,420 236,23

SOMMANO mc 236,23 2,490 588,21

TP02 + TC02 + TC03 - Pk 0+677 - Scatolare in c.a. (1500 x

1200)

  (SbCat 159)

512 / 2015 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Tombino TP02 (Viabilità secondaria 05)

Demolizione parziale muro esistente per inserimento nuovo

tombino *(H/peso=0,50^2*3,14) 0,350 0,785 0,27

SOMMANO mc 0,27 36,160 9,76

513 / 2016 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP02 (Viabilità secondaria 05)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3.00) 3,30 2,800 3,000 27,72

Canna di monte (scavo hmedia=2.20) *(larg.=(1,90+(1,90+2*

2,20))/2) 6,30 4,100 2,200 56,83

SOMMANO mc 84,55 6,100 515,76

514 / 2017 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´712´692,52
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R I P O R T O 3´712´692,52

Tombino TP02 (Viabilità secondaria 05)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3.00) 3,30 2,800 1,000 9,24

Canna di monte (scavo hmedia=2.20) *(larg.=(1,90+(1,90+2*

0,20))/2) 6,30 2,100 0,200 2,65

SOMMANO mc 11,89 0,830 9,87

515 / 2018 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP02 (Viabilità secondaria 05)

(fornitura di rilevato)

Canna di monte (scavo hmedia=2.20) *(larg.=(1,90+(1,90+2*

2,20))/2) 6,40 4,100 2,200 57,73

a detrarre sottofondo magro -1,00 6,40 1,900 0,100 -1,22

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 6,40 1,900 1,600 -19,46

Sommano positivi mc 57,73

Sommano negativi mc -20,68

SOMMANO mc 37,05 8,720 323,08

516 / 2019 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP02 (Viabilità secondaria 05)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 37,050 37,05

SOMMANO mc 37,05 1,400 51,87

517 / 2020 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP02 (Viabilità secondaria 05)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.3.05 27,00 0,270 7,29

quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 84,550 2´282,85

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 37,050 55,58

SOMMANO mcxkm 2´345,72 0,200 469,14

VS06 - Viabilità secondaria n. 06

  (Cat 58)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

518 / 420 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM *(H/peso=88,610+21,59) 110,200 110,20

1710,560 1´710,56

SOMMANO mq 1´820,76 2,300 4´187,75

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´717´734,23
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´717´734,23

519 / 491 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 32,780 32,78

SOMMANO mq 32,78 7,230 237,00

520 / 1126 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

sec 06a 382,250 382,25

SOMMANO mq 382,25 0,150 57,34

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

521 / 613 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM *(H/peso=118,210+6,53) 124,740 124,74

SOMMANO mc 124,74 8,720 1´087,73

522 / 614 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 124,740 124,74

SOMMANO mc 124,74 1,400 174,64

523 / 615 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 127,740 191,61

SOMMANO mcxkm 191,61 0,200 38,32

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

524 / 1260 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´719´329,26
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R I P O R T O 3´719´329,26

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC6_01 72,000 72,00

FT2_SEC6_02 51,440 51,44

SOMMANO mc 123,44 6,100 752,98

525 / 1261 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC06_02 13,050 13,05

SOMMANO mc 13,05 6,100 79,61

526 / 1262 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 50x50x50 27,00 123,440 3´332,88

Fossi 30x30x30 27,00 13,050 352,35

SOMMANO mcxkm 3´685,23 0,200 737,05

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

527 / 1862 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale

(H/peso=(0,25+0,25)*0,25) 120,15 0,125 15,02

SOMMANO mc 15,02 6,100 91,62

528 / 1863 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 15,020 405,54

SOMMANO mcxkm 405,54 0,200 81,11

CO0T - Inalveazione  (SbCat 50)

529 / 1835 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´721´071,63
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R I P O R T O 3´721´071,63

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 01 103,170 103,17

IN 03 63,380 63,38

SOMMANO mc 166,55 6,100 1´015,96

530 / 1836 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione

IN 01 27,00 103,170 2´785,59

IN 03 27,00 63,380 1´711,26

SOMMANO mcxkm 4´496,85 0,200 899,37

TS01 - Viabilità Secondaria 6 - Tipo ARMCO Ø 1000  (SbCat

231)

531 / 2982 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(scavo di fondazione)

Pozzetto d'imbocco (scavi hmedia=3.80) 3,70 3,200 3,800 44,99

Canna Ø 1000 (scavo hmedia= 1.80) *(larg.=(1,00+(1,00+2*

1,70))/2) 11,80 2,700 1,800 57,35

Fossi di monte

scavo fossi *(larg.=(0,50+(0,50+2*1,00))/2) 2,00 3,00 1,500 1,000 9,00

scavo materasso *(larg.=0,50+2*1,00*1,414) 2,00 3,00 3,328 0,230 4,59

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=(1,00+(1,00+2*1,65))/2) 5,00 2,650 1,000 13,25

scavo materasso *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 5,00 3,828 0,230 4,40

SOMMANO mc 133,58 6,100 814,84

532 / 2983 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(scavo di fondazione)

Pozzetto d'imbocco (scavi hmedia=3.80) 3,70 3,200 1,800 21,31

SOMMANO mc 21,31 0,830 17,69

533 / 2989 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(fornitura di rilevato)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´723´819,49
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R I P O R T O 3´723´819,49

Canna Ø 1000 (scavo hmedia= 1.80) *(larg.=(1,00+(1,00+2*

1,70))/2) 12,00 2,700 1,800 58,32

A detrarre:

Tubo Armco *(larg.=0,50^2*3,14) -1,00 12,00 0,785 -9,42

Sabbia per letto di posa (art. NP.CMC.03) -1,00 12,00 1,000 0,200 -2,40

Sommano positivi mc 58,32

Sommano negativi mc -11,82

SOMMANO mc 46,50 8,720 405,48

534 / 2990 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 46,500 46,50

SOMMANO mc 46,50 1,400 65,10

535 / 2991 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(materale a discarica)

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 133,580 3´606,66

(materiale proveniente da cava)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 46,500 69,75

SOMMANO mcxkm 3´676,41 0,200 735,28

TS02 - Viabilità Secondaria 6 - Tipo ARMCO Ø 1000  (SbCat

232)

536 / 3035 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

(scavo di fondazione)

Pozzetto d'imbocco (scavi hmedia=3.60) 3,70 3,200 3,600 42,62

Canna Ø 1000 (scavo hmedia=1.50) *(larg.=(1,00+(1,00+2*

1,50))/2) 11,70 2,500 1,500 43,88

Fosso di monte (nord)

scavo fosso *(larg.=(0,50+(0,50+2*0,70))/2) 3,00 1,200 0,700 2,52

scavo materasso *(larg.=0,50+2*0,70*1,414) 3,00 2,480 0,230 1,71

Fosso di monte (sud)

scavo fosso *(larg.=(0,5+(0,50+2*0,90))/2) 3,00 1,400 0,900 3,78

scavo materasso *(larg.=0,5+2*0,90*1,414) 3,00 3,045 0,230 2,10

Fosso di valle

scavo fosso *(lung.=3,40+3)*(larg.=(1,00+3,00)/2) 6,40 2,000 1,000 12,80

scavo materasso *(lung.=3,4+3)*(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 6,40 3,828 0,230 5,63

SOMMANO mc 115,04 6,100 701,74

537 / 3036 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´725´727,09
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R I P O R T O 3´725´727,09

suddetta profondita'.

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

(scavo di fondazione)

Pozzetto d'imbocco (scavi hmedia=3.60) 3,70 3,200 1,600 18,94

SOMMANO mc 18,94 0,830 15,72

538 / 3042 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1000 (scavo hmedia= 1.50) *(larg.=(1,00+(1,00+2*

1,50))/2) 11,65 2,500 1,500 43,69

A detrarre:

Tubo armco *(larg.=0,50^2*3,14) -1,00 11,65 0,785 -9,15

Sabbia per letto di posa -1,00 11,65 1,000 0,200 -2,33

Sommano positivi mc 43,69

Sommano negativi mc -11,48

SOMMANO mc 32,21 8,720 280,87

539 / 3043 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 32,210 32,21

SOMMANO mc 32,21 1,400 45,09

540 / 3044 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

(materale a discarica)

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 115,040 3´106,08

(materiale proveniente da cava)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 32,210 48,32

SOMMANO mcxkm 3´154,40 0,200 630,88

VS07 - Viabilità secondaria n. 07

  (Cat 59)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

541 / 421 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 890,150 890,15

SOMMANO mq 890,15 2,300 2´047,35

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´728´747,00
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R I P O R T O 3´728´747,00

542 / 494 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 07 247,750 247,75

SOMMANO mc 247,75 3,610 894,38

543 / 495 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 247,750 6´689,25

SOMMANO mcxkm 6´689,25 0,200 1´337,85

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

544 / 616 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 808,150 808,15

SOMMANO mc 808,15 8,720 7´047,07

545 / 617 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.03.a 808,150 808,15

SOMMANO mc 808,15 1,400 1´131,41

546 / 618 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 808,150 1´212,23

SOMMANO mcxkm 1´212,23 0,200 242,45

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

547 / 1266 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´739´400,16



pag. 113

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC07_01

SOMMANO mc 0,00 6,100 0,00

548 / 1267 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 30x30x30

SOMMANO mcxkm 0,00 0,200 0,00

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

549 / 1409 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

21,00 21,00

SOMMANO ml 21,00 14,920 313,32

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

550 / 1485 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 12 9,90 9,90

SOMMANO ml 9,90 145,100 1´436,49

551 / 1486 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 12 9,90 1,300 1,300 16,73

SOMMANO mc 16,73 6,100 102,05

552 / 1487 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 12 9,90 1,300 0,400 5,15

SOMMANO mc 5,15 1,400 7,21

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´741´259,23
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R I P O R T O 3´741´259,23

553 / 1488 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 12

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 16,730 451,71

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 5,150 -139,05

Sommano positivi mcxkm 451,71

Sommano negativi mcxkm -139,05

SOMMANO mcxkm 312,66 0,200 62,53

554 / 1489 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 12

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,730 16,73

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -3,580 -3,58

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 9,90 -0,312 -3,09

Sommano positivi mc 16,73

Sommano negativi mc -6,67

SOMMANO mc 10,06 73,060 734,98

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

555 / 1728 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 12 2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

556 / 1729 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 12 2,00

SOMMANO cad 2,00 440,910 881,82

557 / 1730 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari 2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´744´003,10
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CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

558 / 1028 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 586,060 175,82

SOMMANO mc 175,82 2,490 437,79

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 (Pk 0+740 - Pk 1+340)

  (Cat 60)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

559 / 5932 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 2049,840 2´049,84

SOMMANO mq 2´049,84 2,300 4´714,63

560 / 5933 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 574,290 574,29

SOMMANO mq 574,29 7,230 4´152,12

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

561 / 5934 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 08 1652,650 1´652,65

Sbancamento muro 447,200 447,20

SOMMANO mc 2´099,85 3,610 7´580,46

562 / 5935 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 2099,850 56´695,95

SOMMANO mcxkm 56´695,95 0,200 11´339,19

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´772´227,29
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CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

563 / 5936 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 6702,120 6´702,12

SOMMANO mc 6´702,12 8,720 58´442,49

564 / 5937 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 6702,120 6´702,12

SOMMANO mc 6´702,12 1,400 9´382,97

565 / 5938 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 6702,120 10´053,18

SOMMANO mcxkm 10´053,18 0,200 2´010,64

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

566 / 5949 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

Quantità di cui all'art. PA.PD.048 70,67 1,300 1,300 119,43

SOMMANO mc 119,43 6,100 728,52

567 / 5950 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 20

TACC 21

TACC 22

TACC 23

TACC 24

TACC 25

TACC 26

70,67 1,300 0,400 36,75

SOMMANO mc 36,75 1,400 51,45

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´842´843,36
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568 / 5951 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 11

TACC 13

TACC 18

TACC 20

TACC 21

TACC 22

TACC 23

TACC 24

TACC 25

TACC 26

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 119,430 3´224,61

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 36,750 -992,25

Sommano positivi mcxkm 3´224,61

Sommano negativi mcxkm -992,25

SOMMANO mcxkm 2´232,36 0,200 446,47

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

569 / 5939 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 1454,110 1´454,11

SOMMANO mq 1´454,11 0,300 436,23

570 / 5940 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 12,000 1454,110 17´449,32

SOMMANO cm*m2 17´449,32 0,100 1´744,93

TP03 - Pk 1+260 - Circolare in c.a.  (Ø 1500)

  (SbCat 160)

571 / 5956 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP03 (Viabilità secondaria 08)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((3,40+1,50)/2+(5,40+3,50)/2)/2) 4,50 3,450 1,000 15,53

scavo materasso *(larg.=(3,40+1,50)/2+2*1,00*1,414) 4,50 5,278 0,230 5,46

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20,99 3´845´470,99
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R I P O R T O 20,99 3´845´470,99

SOMMANO mc 20,99 6,100 128,04

572 / 5957 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP03 (Viabilità secondaria 08)

(scavo di fondazione)

Canna (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*2,50))/2) 17,95 4,900 2,500 219,89

Manufatto di sbocco tipo B (scavo hmedia=1.40) 0,40 3,000 1,400 1,68

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 1,400 12,24

SOMMANO mc 233,81 6,100 1´426,24

573 / 5958 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP03 (Viabilità secondaria 08)

(scavo di fondazione)

Canna (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*0,50))/2) 17,95 2,900 0,500 26,03

SOMMANO mc 26,03 0,830 21,60

574 / 5959 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP03 (Viabilità secondaria 08)

(fornitura di rilevato)

Canna (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*2,50))/2) 18,05 4,900 2,500 221,11

a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -1,00 18,05 2,545 -45,94

a detrarre sottofondo magro -1,00 18,05 2,400 0,100 -4,33

Sommano positivi mc 221,11

Sommano negativi mc -50,27

SOMMANO mc 170,84 8,720 1´489,72

575 / 5960 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP03 (Viabilità secondaria 08)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 170,840 170,84

SOMMANO mc 170,84 1,400 239,18

576 / 5961 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP03 (Viabilità secondaria 08)

(materale a discarica)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´848´775,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´848´775,77

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=20,99+233,81) 27,00 254,800 6´879,60

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 170,840 256,26

SOMMANO mcxkm 7´135,86 0,200 1´427,17

VS09 - Viabilità secondaria n. 09

  (Cat 61)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

577 / 422 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 1828,180 1´828,18

SOMMANO mq 1´828,18 2,300 4´204,81

578 / 423 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 415,790 415,79

SOMMANO mq 415,79 7,230 3´006,16

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

579 / 496 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 09 1385,180 1´385,18

muro 75,120 75,12

SOMMANO mc 1´460,30 3,610 5´271,68

580 / 497 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 1460,300 39´428,10

SOMMANO mcxkm 39´428,10 0,200 7´885,62

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

581 / 619 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´870´571,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´870´571,21

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 1477,660 1´477,66

SOMMANO mc 1´477,66 8,720 12´885,20

582 / 620 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1477,660 1´477,66

SOMMANO mc 1´477,66 1,400 2´068,72

583 / 621 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 1477,660 2´216,49

SOMMANO mcxkm 2´216,49 0,200 443,30

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

584 / 1268 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC09_01 6,450 6,45

FT1_SEC09_03 11,900 11,90

FT1_SEC09_04 4,070 4,07

FT1_SEC09_05 12,760 12,76

FT1_SEC09_07 62,230 62,23

FT1_SEC09_08 20,910 20,91

FT1_SEC09_09 25,540 25,54

FT1_SEC09_10 11,690 11,69

1,850 1,85

FT1_SEC09_11 49,090 49,09

FT1_SEC09_12 34,530 34,53

FT1_SEC09_13 21,870 21,87

SOMMANO mc 262,89 6,100 1´603,63

585 / 1269 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Fossi 30x30x30 27,00 262,890 7´098,03

SOMMANO mcxkm 7´098,03 0,200 1´419,61

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´888´991,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´888´991,67

586 / 1491 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 08

TACC 27

TACC 28

TACC 29

TACC 30

56,00 1,300 1,300 94,64

SOMMANO mc 94,64 6,100 577,30

587 / 1492 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 08

TACC 27

TACC 28

TACC 29

TACC 30

56,00 1,300 0,400 29,12

SOMMANO mc 29,12 1,400 40,77

588 / 1493 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 08

TACC 27

TACC 28

TACC 29

TACC 30

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 94,640 2´555,28

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a 27,00 29,120 -786,24

Sommano positivi mcxkm 2´555,28

Sommano negativi mcxkm -786,24

SOMMANO mcxkm 1´769,04 0,200 353,81

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

589 / 767 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 120,050 120,05

SOMMANO mq 120,05 0,300 36,02

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´889´999,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´889´999,57

590 / 768 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 12,000 120,050 1´440,60

SOMMANO cm*m2 1´440,60 0,100 144,06

591 / 769 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Vedi CMM

SOMMANO mc 0,00 5,830 0,00

592 / 770 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SCARIFICA

Vedi CMM

Materiale proveniente da demolizione sovrastruttura 27km

Parziale mcxkm 0,00

SOMMANO mcxkm 0,00 0,200 0,00

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

593 / 798 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 2881,060 576,21

SOMMANO mc 576,21 21,550 12´417,33

CO0T - Inalveazione  (SbCat 50)

594 / 1837 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 09 333,690 333,69

SOMMANO mc 333,69 6,100 2´035,51

595 / 1838 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´904´596,47



pag. 123

Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´904´596,47

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione

IN 09 27,00 333,690 9´009,63

SOMMANO mcxkm 9´009,63 0,200 1´801,93

TP04 + TC05 - Pk 1+565 - Scatolare in c.a. (1500 x 1500)

  (SbCat 161)

596 / 2030 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP04 (Viabilità secondaria 09)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((4,30+2,00)/2+(7,30+5,00)/2)/2) 6,00 4,650 1,500 41,85

scavo materasso *(larg.=(4,30+2,00)/2+2*1,50*1,414) 6,00 7,392 0,230 10,20

SOMMANO mc 52,05 6,100 317,51

597 / 2031 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP04 (Viabilità secondaria 09)

(scavo di fondazione)

Canna (scavo hmedia=2.00) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,00))/2) 10,70 5,000 2,000 107,00

Manufatto di sbocco (scavo hmedia= 1.50) 0,40 3,400 1,500 2,04

(larg.=(3,40+5,50)/2) 3,00 4,450 1,500 20,03

SOMMANO mc 129,07 6,100 787,33

598 / 2032 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP04 (Viabilità secondaria 09)

(fornitura di rilevato)

Canna (scavo hmedia=2.00) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,00))/2) 10,90 5,000 2,000 109,00

a detrarre sottofondo magro -1,00 10,90 3,000 0,100 -3,27

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 10,90 3,000 1,900 -62,13

Sommano positivi mc 109,00

Sommano negativi mc -65,40

SOMMANO mc 43,60 8,720 380,19

599 / 2033 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP04 (Viabilità secondaria 09)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 43,600 43,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 43,60 3´907´883,43
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43,60 3´907´883,43

SOMMANO mc 43,60 1,400 61,04

600 / 2034 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP04 (Viabilità secondaria 09)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=52,05+129,07) 27,00 181,120 4´890,24

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 43,600 65,40

SOMMANO mcxkm 4´955,64 0,200 991,13

VS10 - Viabilità secondaria n. 10

  (Cat 62)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

601 / 424 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 7261,600 7´261,60

-1710,560 -1´710,56

Sommano positivi mq 7´261,60

Sommano negativi mq -1´710,56

SOMMANO mq 5´551,04 2,300 12´767,39

602 / 425 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 3637,410 3´637,41

SOMMANO mq 3´637,41 7,230 26´298,47

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

603 / 498 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 10 5224,000 5´224,00

SOMMANO mc 5´224,00 3,610 18´858,64

604 / 499 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 5224,000 141´048,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 141´048,00 3´966´860,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 141´048,00 3´966´860,10

SOMMANO mcxkm 141´048,00 0,200 28´209,60

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

605 / 622 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 32854,070 32´854,07

SOMMANO mc 32´854,07 8,720 286´487,49

606 / 623 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 32854,070 32´854,07

SOMMANO mc 32´854,07 1,400 45´995,70

607 / 624 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 32854,070 49´281,10

SOMMANO mcxkm 49´281,10 0,200 9´856,22

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

608 / 1270 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC10_01 84,560 84,56

FT1_SEC10_02 27,360 27,36

FT1_SEC10_03 79,850 79,85

FT1_SEC10_04 98,920 98,92

FT1_SEC10_05 19,720 19,72

FT1_SEC10_06 17,360 17,36

FT1_SEC10_07 9,420 9,42

SOMMANO mc 337,19 6,100 2´056,86

609 / 1271 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´339´465,97
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R I P O R T O 4´339´465,97

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 30x30x30 27,00 337,190 9´104,13

SOMMANO mcxkm 9´104,13 0,200 1´820,83

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

610 / 1411 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale

(H/peso=(0,25+0,25)*0,25) 176,00 0,125 22,00

(H/peso=(0,25+0,25)*0,25) 41,00 0,125 5,13

(H/peso=(0,25+0,25)*0,25) 26,00 0,125 3,25

(H/peso=(0,25+0,25)*0,25) 49,00 0,125 6,13

SOMMANO mc 36,51 6,100 222,71

611 / 1412 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 36,510 985,77

SOMMANO mcxkm 985,77 0,200 197,15

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

612 / 1496 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 31

TACC 32

TACC 33

16,38 1,300 1,300 27,68

SOMMANO mc 27,68 6,100 168,85

613 / 1497 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 31

TACC 32

TACC 33

16,38 1,300 0,400 8,52

SOMMANO mc 8,52 1,400 11,93

614 / 1498 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´341´887,44
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R I P O R T O 4´341´887,44

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 31

TACC 32

TACC 33

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 27,680 747,36

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 8,520 -230,04

Sommano positivi mcxkm 747,36

Sommano negativi mcxkm -230,04

SOMMANO mcxkm 517,32 0,200 103,46

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

615 / 771 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 2480,210 2´480,21

SOMMANO mq 2´480,21 0,300 744,06

616 / 772 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 12,000 2480,210 29´762,52

SOMMANO cm*m2 29´762,52 0,100 2´976,25

617 / 773 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Vedi CMM 80,620 80,62

SOMMANO mc 80,62 5,830 470,01

618 / 774 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SCARIFICA

Vedi CMM

Materiale proveniente da demolizione sovrastruttura 27,00 80,620 2´176,74

Parziale mcxkm 2´176,74

SOMMANO mcxkm 2´176,74 0,200 435,35

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´346´616,57
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R I P O R T O 4´346´616,57

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

619 / 1032 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 15266,340 4´579,90

SOMMANO mc 4´579,90 2,490 11´403,95

CO0T - Inalveazione  (SbCat 50)

620 / 1839 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 11 145,460 145,46

IN 12 304,010 304,01

IN 12 95,380 95,38

IN 12 168,900 168,90

IN 16 92,090 92,09

IN 17 48,310 48,31

SOMMANO mc 854,15 6,100 5´210,32

621 / 1840 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione

IN 11

IN 12

IN 16

IN 17

27,00 854,150 23´062,05

SOMMANO mcxkm 23´062,05 0,200 4´612,41

TP05 + TC07  - Pk 1+856 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 162)

622 / 2047 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP05 (Viabilità secondaria 10)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=(1,50+4,50)/2) 6,00 3,000 1,500 27,00

scavo materasso *(larg.=1,50+2*1,50*1,414) 6,00 5,742 0,230 7,92

SOMMANO mc 34,92 6,100 213,01

623 / 2048 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´368´056,26
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R I P O R T O 4´368´056,26

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP05 (Viabilità secondaria 10)

(scavo di fondazione)

Canna (scavo hmedia=0.50) *(larg.=(1,60+(1,60+2*0,50))/2) 11,40 2,100 0,500 11,97

SOMMANO mc 11,97 6,100 73,02

624 / 2049 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP05 (Viabilità secondaria 10)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=34,92+11,97) 27,00 46,890 1´266,03

SOMMANO mcxkm 1´266,03 0,200 253,21

TP06 + TC09 - Pk 2+053 - ARMCO (Ø 1500)

  (SbCat 163)

625 / 2056 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP06 (Viabilità secondaria 10)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((4,10+1,50)/2+(6,40+3,80)/2)/2) 4,50 3,950 1,150 20,44

scavo materasso *(larg.=(4,11+1,50)/2+2*1,15*1,414) 4,50 6,057 0,230 6,27

SOMMANO mc 26,71 6,100 162,93

626 / 2057 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP06 (Viabilità secondaria 10)

(scavo di fondazione)

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=1.50) 0,40 3,000 1,500 1,80

(larg.=(3,00+5,91)/2) 4,10 4,455 1,500 27,40

SOMMANO mc 29,20 6,100 178,12

627 / 2058 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP06 (Viabilità secondaria 10)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=26,71+29,20) 27,00 55,910 1´509,57

SOMMANO mcxkm 1´509,57 0,200 301,91

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´369´025,45
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R I P O R T O 4´369´025,45

TP07 + TC10 + TC11 - Pk 2+500 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 164)

628 / 2068 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 10)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((3,40+1,50)/2+(6,40+4,50)/2)/2) 4,50 3,950 1,500 26,66

scavo materasso *(larg.=(3,40+1,50)/2+2*1,50*1,414) 4,50 6,692 0,230 6,93

SOMMANO mc 33,59 6,100 204,90

629 / 2069 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 10)

(scavo di fondazione)

Canna di valle (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

2,50))/2) 6,93 4,900 2,500 84,89

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=2.00) 0,40 3,000 2,000 2,40

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 2,000 17,48

SOMMANO mc 104,77 6,100 639,10

630 / 2070 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 10)

(scavo di fondazione)

Canna di valle (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

0,50))/2) 6,93 2,900 0,500 10,05

SOMMANO mc 10,05 0,830 8,34

631 / 2071 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 10)

(fornitura di rilevato)

Canna di valle (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

2,50))/2) 7,13 4,900 2,500 87,34

a detrarre sottofondo magro -1,00 7,13 2,400 0,100 -1,71

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 7,13 2,400 2,100 -35,94

Sommano positivi mc 87,34

Sommano negativi mc -37,65

SOMMANO mc 49,69 8,720 433,30

632 / 2072 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´370´311,09



pag. 131

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 10)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 49,690 49,69

SOMMANO mc 49,69 1,400 69,57

633 / 2073 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 10)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=104,77+33,59) 27,00 138,360 3´735,72

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 49,690 74,54

SOMMANO mcxkm 3´810,26 0,200 762,05

TP08 + TC12 - Pk 2+711 - Scatolare in c.a. (3000 x 2000)

  (SbCat 165)

634 / 2103 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Tombino TP08 (Viabilità secondaria 10)

(demolizione tombino scatolare esistente)

tubazione  *(larg.=0,60^2*3,14) 38,40 1,130 43,39

a detrarre vuoto *(larg.=0,50^2*3,14) -1,00 38,40 0,785 -30,14

manufatto di sbocco 5,00 2,600 2,500 32,50

a detrarre vuoto -1,00 5,00 1,600 2,000 -16,00

muri di risvolto *(H/peso=(2,60+1,30)/2) 2,00 1,00 0,400 1,950 1,56

(lung.=1,00+0,30) 2,00 1,30 0,400 1,300 1,35

Sommano positivi mc 78,80

Sommano negativi mc -46,14

SOMMANO mc 32,66 36,160 1´180,99

635 / 2104 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP08 (Viabilità secondaria 10)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(3,00+5,00)/2) 10,00 4,000 1,000 40,00

scavo materasso *(larg.=3,00+2*1,00*1,414) 10,00 5,828 0,230 13,40

SOMMANO mc 53,40 6,100 325,74

636 / 2105 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP08 (Viabilità secondaria 10)

(scavo di fondazione)

Tombino scatolare esistente da demolire (scavo hmedia=3.50) 40,00 2,000 3,500 280,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 280,00 4´372´649,44
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R I P O R T O 280,00 4´372´649,44

Manufatto di imbocco (scavo hmedia=1.20) 0,50 4,000 1,200 2,40

(larg.=(4,00+6,20)/2) 3,10 5,100 1,200 18,97

Scatolare di monte (scavo hmedia= 3.00) *(larg.=(5,00+(5,00+2*

3,00))/2) 21,85 8,000 3,000 524,40

SOMMANO mc 825,77 6,100 5´037,20

637 / 2106 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP08 (Viabilità secondaria 10)

(scavo di fondazione)

Demolizione tombino scatolare esistente (scavo hmedia=3.50) *

(larg.=(1,50+(1,50+2*1,50))/2) 40,00 3,000 1,500 180,00

Scatolare di monte (scavo hmedia= 3.00) *(larg.=(5,00+(5,00+2*

1,00))/2) 21,85 6,000 1,000 131,10

SOMMANO mc 311,10 0,830 258,21

638 / 2107 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP08 (Viabilità secondaria 10)

(fornitura rilevato)

Tombino scatolare esistente demolito da riempire (scavo

hmedia=3.50) 40,00 2,000 3,500 280,00

Scatolare di monte (scavo hmedia= 3.00) *(larg.=(5,00+(5,00+2*

3,00))/2) 22,05 8,000 3,000 529,20

a detrarre ingombro scatolare -1,00 22,05 3,800 2,800 -234,61

a detrarre ingombro magrone di sottofondo -1,00 22,05 4,000 0,100 -8,82

Sommano positivi mc 809,20

Sommano negativi mc -243,43

SOMMANO mc 565,77 8,720 4´933,51

639 / 2108 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP08 (Viabilità secondaria 10)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 565,770 565,77

SOMMANO mc 565,77 1,400 792,08

640 / 2109 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP08 (Viabilità secondaria 10)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.3.05 27,00 32,660 881,82

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=53,40+825,77) 27,00 879,170 23´737,59

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 565,770 848,66

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25´468,07 4´383´670,44
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R I P O R T O 25´468,07 4´383´670,44

SOMMANO mcxkm 25´468,07 0,200 5´093,61

TP09 + TC13 - Pk 3+195 - ARMCO (Ø 1000)

  (SbCat 166)

641 / 2113 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP09 (Viabilità secondaria 10)

Fosso di valle

scavo materasso *(larg.=((2,40+0,80)/2+(4,00+2,40)/2)/2) 3,00 2,400 0,800 5,76

scavo materasso *(larg.=(2,40+0,80)/2+2*0,80*1,414) 3,00 3,862 0,230 2,66

SOMMANO mc 8,42 6,100 51,36

642 / 2114 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP09 (Viabilità secondaria 10)

(scavo di fondazione)

Canna (scavo hmedia= 0.30) *(larg.=(1,60+(1,60+2*0,30))/2) 12,12 1,900 0,300 6,91

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=0.50) 0,40 2,700 0,500 0,54

(larg.=(2,70+3,60)/2) 1,60 3,150 0,500 2,52

SOMMANO mc 9,97 6,100 60,82

643 / 2115 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP09 (Viabilità secondaria 10)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=8,42+9,97) 27,00 18,390 496,53

SOMMANO mcxkm 496,53 0,200 99,31

TP10 + TC14 - Pk 3+489 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 167)

644 / 2127 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((4,10+0,80)/2+(5,70+2,40)/2)/2) 4,50 3,250 0,800 11,70

scavo materasso *(larg.=(4,10+0,80)/2+2*0,80*1,414) 4,50 4,712 0,230 4,88

SOMMANO mc 16,58 6,100 101,14

645 / 2128 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´389´076,68
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R I P O R T O 4´389´076,68

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(scavo di fondazione)

Canna lato valle (scavo hmedia=3.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

3,00))/2) 17,75 5,400 3,000 287,55

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=0.70) 2,30 3,300 0,700 5,31

(larg.=(3,30+4,90)/2) 2,30 4,100 0,700 6,60

SOMMANO mc 299,46 6,100 1´826,71

646 / 2129 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(scavo di fondazione)

Canna lato valle (scavo hmedia=3.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

1,00))/2) 17,75 3,400 1,000 60,35

SOMMANO mc 60,35 0,830 50,09

647 / 2130 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(fornitura di rilevato)

Canna lato valle (scavo hmedia=3.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

3,00))/2) 17,85 5,400 3,000 289,17

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 17,85 2,400 2,100 -89,96

a detrarre sottofondo magro -1,00 9,70 2,400 0,100 -2,33

Sommano positivi mc 289,17

Sommano negativi mc -92,29

SOMMANO mc 196,88 8,720 1´716,79

648 / 2131 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 196,880 196,88

SOMMANO mc 196,88 1,400 275,63

649 / 2132 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=16,58+299,46) 27,00 316,040 8´533,08

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 196,880 295,32

SOMMANO mcxkm 8´828,40 0,200 1´765,68

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´394´711,58
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R I P O R T O 4´394´711,58

TS14 - Svincolo Tumminia 1 - Tipo scatolare in c.a. dim. 3000

x 200  (SbCat 239)

650 / 2495 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((5,00+3,00)/2+(6,50+4,50)/2)/2) 9,00 4,750 0,750 32,06

scavo materasso *(larg.=(5,00+3,00)/2+2*0,75*1,414) 9,00 6,121 0,230 12,67

SOMMANO mc 44,73 6,100 272,85

651 / 2496 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

(scavo di fondazione)

Scatolare tratto di valle (scavo hmedia=1.70) *(larg.=(5,00+(5,00+

2*1,70))/2) 12,95 6,700 1,700 147,50

Manufatto d'imbocco (scavo hmedia=1.40) 0,40 4,000 1,400 2,24

(larg.=(4,00+6,20)/2) 3,10 5,100 1,400 22,13

SOMMANO mc 171,87 6,100 1´048,41

652 / 2497 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

(fornitura rilevato)

Scatolare tratto di valle (scavo hmedia=1.70) *(larg.=(5,00+(5,00+

2*1,70))/2) 12,95 6,700 1,700 147,50

a detrarre ingombro scatolare -1,00 12,95 3,800 1,600 -78,74

a detrarre ingombro magrone di sottofondo -1,00 12,95 4,000 0,100 -5,18

Sommano positivi mc 147,50

Sommano negativi mc -83,92

SOMMANO mc 63,58 8,720 554,42

653 / 2498 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 63,580 63,58

SOMMANO mc 63,58 1,400 89,01

654 / 2499 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´396´676,27
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R I P O R T O 4´396´676,27

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=44,73+171,87) 27,00 216,600 5´848,20

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 63,580 95,37

SOMMANO mcxkm 5´943,57 0,200 1´188,71

VS11 - Viabilità secondaria n. 11  (Cat 63)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

655 / 426 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 254,720 254,72

SOMMANO mq 254,72 2,300 585,86

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

656 / 625 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 867,250 867,25

SOMMANO mc 867,25 8,720 7´562,42

657 / 626 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 867,250 867,25

SOMMANO mc 867,25 1,400 1´214,15

658 / 627 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 867,250 1´300,88

SOMMANO mcxkm 1´300,88 0,200 260,18

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

659 / 1034 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´407´487,59
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R I P O R T O 4´407´487,59

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 136,080 40,82

SOMMANO mc 40,82 2,490 101,64

VS12 - Viabilità secondaria n. 12

  (Cat 64)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

660 / 427 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 481,320 481,32

SOMMANO mq 481,32 2,300 1´107,04

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

661 / 500 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 12 1610,160 1´610,16

SOMMANO mc 1´610,16 3,610 5´812,68

662 / 501 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 1610,160 43´474,32

SOMMANO mcxkm 43´474,32 0,200 8´694,86

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

663 / 628 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 220,870 220,87

SOMMANO mc 220,87 8,720 1´925,99

664 / 629 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 220,870 220,87

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 220,87 4´425´129,80
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R I P O R T O 220,87 4´425´129,80

SOMMANO mc 220,87 1,400 309,22

665 / 630 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 220,870 331,31

SOMMANO mcxkm 331,31 0,200 66,26

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

666 / 1272 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC12_01 170,560 170,56

FT2_SEC12_02 58,460 58,46

FT2_SEC12_03 23,540 23,54

SOMMANO mc 252,56 6,100 1´540,62

667 / 1273 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC12_01 21,310 21,31

FT1_SEC12_02 82,710 82,71

FT1_SEC12_03 35,240 35,24

FT1_SEC12_04 65,400 65,40

FT1_SEC12_05 14,820 14,82

FT1_SEC12_06 21,380 21,38

SOMMANO mc 240,86 6,100 1´469,25

668 / 1274 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 50x50x50 27,00 252,560 6´819,12

Fossi 30x30x30 27,00 240,860 6´503,22

SOMMANO mcxkm 13´322,34 0,200 2´664,47

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

669 / 1501 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´431´179,62
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R I P O R T O 4´431´179,62

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 34 8,20 1,600 1,500 19,68

SOMMANO mc 19,68 6,100 120,05

670 / 1502 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 34 8,20 1,600 0,400 5,25

SOMMANO mc 5,25 1,400 7,35

671 / 1503 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 34

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 19,680 531,36

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 5,250 -141,75

Sommano positivi mcxkm 531,36

Sommano negativi mcxkm -141,75

SOMMANO mcxkm 389,61 0,200 77,92

TP07 + TC10 + TC11 - Pk 2+500 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 164)

672 / 2085 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 12)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(0,50+1,50)/2) 5,00 1,000 0,500 2,50

scavo materasso *(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 5,00 1,914 0,230 2,20

SOMMANO mc 4,70 6,100 28,67

673 / 2086 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 12)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=5.00) 4,20 3,300 5,000 69,30

Canna di monte (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2*2,40+

2,50))/2) 11,14 4,850 2,500 135,07

SOMMANO mc 204,37 6,100 1´246,66

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´432´660,27
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674 / 2087 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 12)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=5.00) *(H/peso=3,00+1,00) 4,20 3,300 4,000 55,44

Canna di monte (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2*2,40+

0,50))/2) 11,14 3,850 0,500 21,44

SOMMANO mc 76,88 0,830 63,81

675 / 2088 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 12)

Canna di monte (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2*2,40+

2,50))/2) 11,34 4,850 2,500 137,50

a detrarre sottofondo magro -1,00 11,34 2,400 0,100 -2,72

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 11,34 2,400 2,100 -57,15

Sommano positivi mc 137,50

Sommano negativi mc -59,87

SOMMANO mc 77,63 8,720 676,93

676 / 2089 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 12)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 77,630 77,63

SOMMANO mc 77,63 1,400 108,68

677 / 2090 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 12)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=4,70+204,37) 27,00 209,070 5´644,89

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 77,630 116,45

SOMMANO mcxkm 5´761,34 0,200 1´152,27

TS13 - Viabilità Secondaria 12 - Tipo ARMCO Ø 1000

(SbCat 238)

678 / 2528 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´434´661,96
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Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Zona pozzetto Pozzetto (Volume con tronco di piramide) *

(lung.=(181,48+64,22)+(181,48*64,22)^(1/2))*(H/peso=3,5/3) 353,66 1,167 412,72

SOMMANO mc 412,72 6,100 2´517,59

679 / 2529 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Zona pozzetto Pozzetto (Volume con tronco di piramide) *(H/

peso=1,50/3) 353,66 0,500 176,83

SOMMANO mc 176,83 0,830 146,77

680 / 2530 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 412,720 11´143,44

SOMMANO mcxkm 11´143,44 0,200 2´228,69

681 / 2536 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Quantità di cui all'art. B.1.01 412,720 412,72

a detrarre Pozzetto 3,20 2,200 -0,200 -1,41

2,80 1,800 -3,000 -15,12

a detrarre tubo Armco *(larg.=0,50^2*3,14159) 8,50 0,785 -1,000 -6,67

a detrarre sabbia per letto di posa (art. NP.CMC.03) -1,870 -1,87

Sommano positivi mc 412,72

Sommano negativi mc -25,07

SOMMANO mc 387,65 8,720 3´380,31

682 / 2537 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 387,650 387,65

SOMMANO mc 387,65 1,400 542,71

683 / 2538 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´443´478,03
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Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 387,650 581,48

SOMMANO mcxkm 581,48 0,200 116,30

VS13 - Viabilità secondaria n. 13

  (Cat 65)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

684 / 449 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 2187,760 2´187,76

SOMMANO mq 2´187,76 2,300 5´031,85

685 / 450 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 78,970 78,97

SOMMANO mq 78,97 7,230 570,95

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

686 / 532 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 13 3057,510 3´057,51

SOMMANO mc 3´057,51 3,610 11´037,61

687 / 533 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 3057,510 82´552,77

SOMMANO mcxkm 82´552,77 0,200 16´510,55

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

688 / 673 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´476´745,29
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provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 2819,070 2´819,07

SOMMANO mc 2´819,07 8,720 24´582,29

689 / 674 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 2819,070 2´819,07

SOMMANO mc 2´819,07 1,400 3´946,70

690 / 675 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 2819,070 4´228,61

SOMMANO mcxkm 4´228,61 0,200 845,72

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

691 / 1316 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC13_01 16,240 16,24

FT2_SEC13_01 53,640 53,64

FT2_SEC13_02 83,630 83,63

FT2_SEC13_02 98,940 98,94

SOMMANO mc 252,45 6,100 1´539,95

692 / 1317 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC13_01 24,850 24,85

FT1_SEC13_02 2,110 2,11

FT1_SEC13_02 22,500 22,50

FT1_SEC13_03 18,500 18,50

FT1_SEC13_04 5,910 5,91

FT1_SEC13_05 2,670 2,67

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 76,54 4´507´659,95
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R I P O R T O 76,54 4´507´659,95

SOMMANO mc 76,54 6,100 466,89

693 / 1318 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 50x50x50 27,00 252,450 6´816,15

Fossi 30x30x30 27,00 76,540 2´066,58

SOMMANO mcxkm 8´882,73 0,200 1´776,55

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

694 / 1506 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 36 5,92 1,300 1,300 10,00

SOMMANO mc 10,00 6,100 61,00

695 / 1507 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 36 5,92 1,300 0,400 3,08

SOMMANO mc 3,08 1,400 4,31

696 / 1508 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 36

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 10,000 270,00

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 3,080 -83,16

Sommano positivi mcxkm 270,00

Sommano negativi mcxkm -83,16

SOMMANO mcxkm 186,84 0,200 37,37

697 / 1511 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 35

TACC 37

24,26 1,700 1,700 70,11

SOMMANO mc 70,11 6,100 427,67

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´510´433,74
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698 / 1512 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 35

TACC 37

24,26 1,700 0,400 16,50

SOMMANO mc 16,50 1,400 23,10

699 / 1513 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 35

TACC 37

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 70,110 1´892,97

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 16,500 -445,50

Sommano positivi mcxkm 1´892,97

Sommano negativi mcxkm -445,50

SOMMANO mcxkm 1´447,47 0,200 289,49

700 / 1516 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 38

TACC 39

13,69 1,400 1,400 26,83

SOMMANO mc 26,83 6,100 163,66

701 / 1517 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 35

TACC 37

13,69 1,400 0,400 7,67

SOMMANO mc 7,67 1,400 10,74

702 / 1518 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 38

TACC 39

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 26,830 724,41

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 724,41 4´510´920,73
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 724,41 4´510´920,73

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 7,670 -207,09

Sommano positivi mcxkm 724,41

Sommano negativi mcxkm -207,09

SOMMANO mcxkm 517,32 0,200 103,46

CO0T - Inalveazione  (SbCat 50)

703 / 1855 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 15 68,220 68,22

SOMMANO mc 68,22 6,100 416,14

704 / 1856 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione

IN 15 27,00 68,220 1´841,94

SOMMANO mcxkm 1´841,94 0,200 368,39

TS15 - Viabilità Secondaria 13 - Tipo Arco Ribassato dim.

3400 x 2250  (SbCat 240)

705 / 2831 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS15 (Viabilità secondaria 13)

Fosso di monte

scavo fosso *(lung.=10,60+2,00)*(larg.=(2,95+2,95+2*2,90)/2) 12,60 5,850 2,900 213,76

scavo materasso *(lung.=10,60+2,00)*(larg.=2,95+2*2,90*1,414) 12,60 11,151 0,230 32,32

Fosso di valle

scavo fosso *(lung.=10,15+2,00)*(larg.=(2,95+2,95+2*2,00)/2) 12,15 4,950 2,000 120,29

scavo materasso *(lung.=10,15+2,00)*(larg.=2,95+2*2,00*1,414) 12,15 8,606 0,230 24,05

SOMMANO mc 390,42 6,100 2´381,56

706 / 2832 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS15 (Viabilità secondaria 13)

(scavo di fondazione)

Canna (scavo hmedia=1.40) *(larg.=(4,30+4,30+2*1,20)/2) 17,80 5,500 1,200 117,48

(larg.=(2,00+2,00+2*0,20)/2) 17,80 2,200 0,200 7,83

SOMMANO mc 125,31 6,100 764,39

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´514´954,67
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´514´954,67

707 / 2833 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS15 (Viabilità secondaria 13)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=390,42+125,31) 27,00 515,730 13´924,71

SOMMANO mcxkm 13´924,71 0,200 2´784,94

TS16 - Viabilità Secondaria 13 - Tipo ARMCO Ø 2000

(SbCat 241)

708 / 2555 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Zona pozzetto Pozzetto (Volume con tronco di piramide) *

(lung.=(7,06^2+2,40^2)+(7,06^2*2,40^2)^(1/2))*(H/peso=2,60/3) 72,55 0,867 62,90

Tombino in ARMCO (sup. cad mq 10.70) 10,70 3,920 41,94

Fosso di guardia  *(larg.=3,86+1,66)*(H/peso=1,24/2) 3,54 5,520 0,620 12,12

SOMMANO mc 116,96 6,100 713,46

709 / 2556 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Zona pozzetto Pozzetto (Volume con tronco di piramide) *(H/

peso=0,60/3) 72,55 0,200 14,51

SOMMANO mc 14,51 0,830 12,04

710 / 2557 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 116,960 3´157,92

SOMMANO mcxkm 3´157,92 0,200 631,58

711 / 2563 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Quantità di cui all'art. B.1.01 116,960 116,96

a detrarre manufatto imbocco

magrone (vedi voce b.3.11a) -4,940 -4,94

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 112,02 4´519´096,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112,02 4´519´096,69

manufatto  *(H/peso=-(3,58+2,80)/2) 4,430 -3,190 -14,13

0,710 -2,800 -1,99

s detrarre ingombro manufatto di sbocco

magrone (vedi voce b.3.11.a) -1,140 -1,14

manufatto 0,500 -2,300 -1,15

(H/peso=-(3,03+2,30)/2) 1,270 -2,665 -3,38

a detrarre tubo Armco *(larg.=0,50^2*3,14159) 7,56 0,785 -1,000 -5,93

a detrarre sabbia per letto di posa (art. NP.CMC.03) -1,510 -1,51

a detrarre fosso di guardia *(larg.=3,86+1,66)*(H/peso=-1,24/2) 6,00 5,520 -0,620 -20,53

a detrarre ingombro secondaria 13 3,68 -3,920 -14,43

Sommano positivi mc 116,96

Sommano negativi mc -69,13

SOMMANO mc 47,83 8,720 417,08

712 / 2564 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 47,830 47,83

SOMMANO mc 47,83 1,400 66,96

713 / 2565 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 47,830 71,75

SOMMANO mcxkm 71,75 0,200 14,35

VS14 - Viabilità secondaria n. 14

  (Cat 66)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

714 / 451 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 356,860 356,86

SOMMANO mq 356,86 2,300 820,78

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

715 / 534 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 14 8046,680 8´046,68

SOMMANO mc 8´046,68 3,610 29´048,51

716 / 535 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´549´464,37
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´549´464,37

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 8046,680 217´260,36

SOMMANO mcxkm 217´260,36 0,200 43´452,07

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

717 / 676 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 443,000 443,00

SOMMANO mc 443,00 8,720 3´862,96

718 / 677 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.1.01 443,000 443,00

SOMMANO mc 443,00 1,400 620,20

719 / 678 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 443,000 664,50

SOMMANO mcxkm 664,50 0,200 132,90

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

720 / 1319 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC14_01 96,620 96,62

FT2_SEC14_02 169,350 169,35

FT2_SEC14_03 40,930 40,93

FT2_SEC14_04 16,560 16,56

FT2_SEC14_01b 251,930 251,93

SOMMANO mc 575,39 6,100 3´509,88

721 / 1320 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´601´042,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´601´042,38

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 50x50x50 27,00 575,390 15´535,53

SOMMANO mcxkm 15´535,53 0,200 3´107,11

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

722 / 1521 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 40

TACC 41

TACC 43

TACC 44

TACC 45

38,80 1,600 1,500 93,12

SOMMANO mc 93,12 6,100 568,03

723 / 1522 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 40

TACC 41

TACC 43

TACC 44

TACC 45

38,80 1,600 0,400 24,83

SOMMANO mc 24,83 1,400 34,76

724 / 1523 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 40

TACC 41

TACC 43

TACC 44

TACC 45

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 93,120 2´514,24

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 24,830 -670,41

Sommano positivi mcxkm 2´514,24

Sommano negativi mcxkm -670,41

SOMMANO mcxkm 1´843,83 0,200 368,77

TP12 +TC15 - Pk 4+269 - ARMCO (Ø 1300)

  (SbCat 169)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´605´121,05



pag. 151

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 4´605´121,05

725 / 2151 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3,00) 2,80 2,800 3,000 23,52

Canna (scavo hmedia= 2.50) *(larg.=(1,90+(1,90+2*2,50))/2) 5,30 4,400 2,500 58,30

SOMMANO mc 81,82 6,100 499,10

726 / 2152 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3,00) 2,80 2,800 1,000 7,84

Canna (scavo hmedia= 2.50) *(larg.=(1,90+(1,90+2*0,50))/2) 5,30 2,400 0,500 6,36

SOMMANO mc 14,20 0,830 11,79

727 / 2153 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

(fornitura di rilevato)

Canna (scavo hmedia= 2.50) *(larg.=(1,90+(1,90+2*2,50))/2) 5,50 4,400 2,500 60,50

a detrarre sottofondo magro -1,00 5,50 1,900 0,100 -1,05

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 5,50 1,900 1,600 -16,72

Sommano positivi mc 60,50

Sommano negativi mc -17,77

SOMMANO mc 42,73 8,720 372,61

728 / 2154 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 42,730 42,73

SOMMANO mc 42,73 1,400 59,82

729 / 2155 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 81,820 2´209,14

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 42,730 64,10

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´273,24 4´606´064,37
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 2´273,24 4´606´064,37

SOMMANO mcxkm 2´273,24 0,200 454,65

TP13 + TC16 - Pk 4+647 - Scatolare (1500 x 1000)

  (SbCat 170)

730 / 2172 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 14)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(0,80+2,40)/2) 4,50 1,600 0,800 5,76

scavo materasso *(larg.=0,80+2*0,80*1,414) 4,50 3,062 0,230 3,17

SOMMANO mc 8,93 6,100 54,47

731 / 2173 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 14)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=2.00) 3,30 4,300 2,000 28,38

Prolungamento tombino esistente di monte (scavo hmedia= 1.00) 5,86 2,300 1,000 13,48

SOMMANO mc 41,86 6,100 255,35

732 / 2174 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 14)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=8,93+41,86) 27,00 50,790 1´371,33

SOMMANO mcxkm 1´371,33 0,200 274,27

VS15 - Viabilità secondaria n. 15

  (Cat 67)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

733 / 428 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 1417,400 1´417,40

SOMMANO mq 1´417,40 2,300 3´260,02

734 / 429 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Gradonatura 801,380 801,38

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 801,38 4´610´363,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 801,38 4´610´363,13

SOMMANO mq 801,38 7,230 5´793,98

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

735 / 502 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 15 966,380 966,38

SOMMANO mc 966,38 3,610 3´488,63

736 / 503 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 966,380 26´092,26

SOMMANO mcxkm 26´092,26 0,200 5´218,45

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

737 / 631 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 2241,430 2´241,43

SOMMANO mc 2´241,43 8,720 19´545,27

738 / 632 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 2241,430 2´241,43

SOMMANO mc 2´241,43 1,400 3´138,00

739 / 633 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 2241,430 3´362,15

SOMMANO mcxkm 3´362,15 0,200 672,43

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´648´219,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´648´219,89

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

740 / 1278 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC15_01 81,240 81,24

FT2_SEC15_02 6,590 6,59

SOMMANO mc 87,83 6,100 535,76

741 / 1279 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC15_01 15,110 15,11

FT1_SEC15_01 5,790 5,79

FT1_SEC15_02 27,410 27,41

SOMMANO mc 48,31 6,100 294,69

742 / 1280 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 50x50x50 27,00 87,830 2´371,41

Fossi 30x30x30 27,00 48,310 1´304,37

SOMMANO mcxkm 3´675,78 0,200 735,16

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

743 / 1415 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

105,00 105,00

SOMMANO ml 105,00 14,920 1´566,60

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

744 / 775 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Scarifica 48,640 48,64

SOMMANO mq 48,64 0,300 14,59

745 / 776 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´651´366,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´651´366,69

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Scarifica 12,000 48,640 583,68

SOMMANO cm*m2 583,68 0,100 58,37

746 / 777 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Demolizione sovrastruttura 14,630 14,63

SOMMANO mc 14,63 5,830 85,29

747 / 778 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Materiale proveniente da demolizione sovrastruttura 27,00 14,630 395,01

SOMMANO mcxkm 395,01 0,200 79,00

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

748 / 802 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 1745,520 349,10

SOMMANO mc 349,10 21,550 7´523,11

CO0T - Inalveazione  (SbCat 50)

749 / 1841 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 22 37,510 37,51

SOMMANO mc 37,51 6,100 228,81

750 / 1842 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione

IN 22 27,00 37,510 1´012,77

SOMMANO mcxkm 1´012,77 0,200 202,55

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´659´543,82
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´659´543,82

TP13 + TC16 - Pk 4+647 - Scatolare (1500 x 1000)

  (SbCat 170)

751 / 2905 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((3,40+0,80)/2+(5,00+2,40)/2)/2) 4,50 2,900 0,800 10,44

scavo materasso *(larg.=(3,40+0,80)/2+2*0,80*1,414) 4,50 4,362 0,230 4,51

SOMMANO mc 14,95 6,100 91,20

752 / 2906 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(scavo di fondazione)

Canna di valle (scavo hmedia= 1.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

1,50))/2) 6,30 3,900 1,500 36,86

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=1.80) 0,40 3,000 1,800 2,16

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 1,800 15,73

SOMMANO mc 54,75 6,100 333,98

753 / 2907 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(fornitura di rilevato)

Canna di valle (scavo hmedia= 1.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

1,50))/2) 6,50 3,900 1,500 38,03

a detrarre sottofondo magro -1,00 6,50 2,400 0,100 -1,56

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 6,50 2,400 1,400 -21,84

Sommano positivi mc 38,03

Sommano negativi mc -23,40

SOMMANO mc 14,63 8,720 127,57

754 / 2908 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 14,630 14,63

SOMMANO mc 14,63 1,400 20,48

755 / 2909 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´660´117,05
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R I P O R T O 4´660´117,05

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=14,95+54,75) 27,00 69,700 1´881,90

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 14,630 21,95

SOMMANO mcxkm 1´903,85 0,200 380,77

TP14 + TC18 - Pk 4+765 - ARMCO (Ø 1250)

  (SbCat 171)

756 / 2194 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 15)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((3,40+1,00)/2+(4,40+2,00)/2)/2) 4,50 2,700 0,500 6,08

scavo materasso *(larg.=(3,40+1,00)/2+2*0,50*1,414) 4,50 3,614 0,230 3,74

SOMMANO mc 9,82 6,100 59,90

757 / 2195 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 15)

Canna di valle (scavo hmedia= 2.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

2,00))/2) 8,97 4,400 2,000 78,94

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=0.50) 0,40 3,000 0,500 0,60

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,500 4,37

SOMMANO mc 83,91 6,100 511,85

758 / 2196 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TC18 (Viabilità secondaria 15)

Canna di valle (scavo hmedia= 2.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

2,00))/2) 9,17 4,400 2,000 80,70

a detrarre ingombro sottofondo cls -1,00 9,17 2,400 0,100 -2,20

a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -1,00 9,17 2,545 -23,34

Sommano positivi mc 80,70

Sommano negativi mc -25,54

SOMMANO mc 55,16 8,720 481,00

759 / 2197 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 15)

(sistemazione in rilevato)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´661´550,57
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 4´661´550,57

quantità di cui all'art. A.2.03/a 55,160 55,16

SOMMANO mc 55,16 1,400 77,22

760 / 2198 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 15)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=9,82+83,91) 27,00 93,730 2´530,71

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 55,160 82,74

SOMMANO mcxkm 2´613,45 0,200 522,69

VS16 - Viabilità secondaria n. 16

  (Cat 68)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

761 / 430 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 3732,270 3´732,27

SOMMANO mq 3´732,27 2,300 8´584,22

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

762 / 504 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 16 380,550 380,55

SOMMANO mc 380,55 3,610 1´373,79

763 / 505 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 380,550 10´274,85

SOMMANO mcxkm 10´274,85 0,200 2´054,97

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

764 / 634 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´674´163,46
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R I P O R T O 4´674´163,46

Vedi CMM 3290,030 3´290,03

SOMMANO mc 3´290,03 8,720 28´689,06

765 / 635 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 3290,030 3´290,03

SOMMANO mc 3´290,03 1,400 4´606,04

766 / 636 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 3290,030 4´935,05

SOMMANO mcxkm 4´935,05 0,200 987,01

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

767 / 1281 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC16_01 67,610 67,61

FT2_SEC16_01 19,180 19,18

FT2_SEC16_01 101,580 101,58

FT2_SEC16_02 107,760 107,76

SOMMANO mc 296,13 6,100 1´806,39

768 / 1282 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC16_01 80,340 80,34

FT1_SEC16_02 10,380 10,38

FT1_SEC16_03 27,850 27,85

FT1_SEC16_04 22,650 22,65

SOMMANO mc 141,22 6,100 861,44

769 / 1283 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 50x50x50 27,00 296,130 7´995,51

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´995,51 4´711´113,40
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R I P O R T O 7´995,51 4´711´113,40

Fossi 30x30x30 27,00 141,220 3´812,94

SOMMANO mcxkm 11´808,45 0,200 2´361,69

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

770 / 1526 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 46

TACC 47

TACC 49

18,79 1,300 1,300 31,76

SOMMANO mc 31,76 6,100 193,74

771 / 1527 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 46

TACC 47

TACC 49

18,79 1,300 0,400 9,77

SOMMANO mc 9,77 1,400 13,68

772 / 1528 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 46

TACC 47

TACC 49

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 31,760 857,52

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 9,770 -263,79

Sommano positivi mcxkm 857,52

Sommano negativi mcxkm -263,79

SOMMANO mcxkm 593,73 0,200 118,75

773 / 1531 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 46b

TACC 48

TACC 50

20,77 1,600 1,500 49,85

SOMMANO mc 49,85 6,100 304,09

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´714´105,35
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R I P O R T O 4´714´105,35

774 / 1532 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 46b

TACC 48

TACC 50

20,77 1,600 0,400 13,29

SOMMANO mc 13,29 1,400 18,61

775 / 1533 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 46b

TACC 48

TACC 50

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 49,850 1´345,95

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 13,290 -358,83

Sommano positivi mcxkm 1´345,95

Sommano negativi mcxkm -358,83

SOMMANO mcxkm 987,12 0,200 197,42

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

776 / 803 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 2378,040 475,61

-89,790 -89,79

Sommano positivi mc 475,61

Sommano negativi mc -89,79

SOMMANO mc 385,82 21,550 8´314,42

CO0T - Inalveazione  (SbCat 50)

777 / 1843 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 21 96,180 96,18

SOMMANO mc 96,18 6,100 586,70

778 / 1844 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´723´222,50
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R I P O R T O 4´723´222,50

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione

IN 21 27,00 96,180 2´596,86

SOMMANO mcxkm 2´596,86 0,200 519,37

TS19 - Viabilità Secondaria 16 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 244)

779 / 2576 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

Zona pozzetto Pozzetto (Volume con tronco di piramide) *

(lung.=(11,76^2+5,30^2)+(11,76^2*5,30^2)^(1/2))*(H/peso=3,75/

3) 228,72 1,250 285,90

Tombino in ARMCO (sup cad mq 11.70) 11,70 4,240 49,61

SOMMANO mc 335,51 6,100 2´046,61

780 / 2577 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

Zona pozzetto Pozzetto (Volume con tronco di piramide) *(H/

peso=1,75/3) 228,72 0,583 133,34

SOMMANO mc 133,34 0,830 110,67

781 / 2578 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 333,510 9´004,77

SOMMANO mcxkm 9´004,77 0,200 1´800,95

782 / 2584 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

Quantità di cui all'art. B.1.01 335,510 335,51

a detrarre Pozzetto 3,70 4,200 -0,200 -3,11

3,30 3,800 -2,800 -35,11

a detrarre tubo Armco *(larg.=0,50^2*3,14159) 10,77 0,785 -1,000 -8,45

a detrarre sabbia per letto di posa (art. NP.CMC.03) -2,010 -2,01

a detrarre ingombro secondaria 16 4,240 -3,590 -15,22

Sommano positivi mc 335,51

Sommano negativi mc -63,90

SOMMANO mc 271,61 8,720 2´368,44

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´730´068,54
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R I P O R T O 4´730´068,54

783 / 2585 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 271,610 271,61

SOMMANO mc 271,61 1,400 380,25

784 / 2586 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 271,610 407,42

SOMMANO mcxkm 407,42 0,200 81,48

VS17 - Viabilità secondaria n. 17

  (Cat 69)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

785 / 431 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 476,010 476,01

SOMMANO mq 476,01 2,300 1´094,82

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

786 / 506 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 17 1783,500 1´783,50

SOMMANO mc 1´783,50 3,610 6´438,44

787 / 507 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 1783,500 48´154,50

SOMMANO mcxkm 48´154,50 0,200 9´630,90

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

788 / 637 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´747´694,43
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R I P O R T O 4´747´694,43

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 373,420 373,42

SOMMANO mc 373,42 8,720 3´256,22

789 / 638 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 373,420 373,42

SOMMANO mc 373,42 1,400 522,79

790 / 639 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 373,420 560,13

SOMMANO mcxkm 560,13 0,200 112,03

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

791 / 1284 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC17_01 28,270 28,27

FT2_SEC17_02 57,290 57,29

FT2_SEC17_03 78,880 78,88

SOMMANO mc 164,44 6,100 1´003,08

792 / 1285 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 164,440 4´439,88

SOMMANO mcxkm 4´439,88 0,200 887,98

CO0T - Inalveazione  (SbCat 50)

793 / 1845 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´753´476,53
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R I P O R T O 4´753´476,53

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 23 7,590 7,59

SOMMANO mc 7,59 6,100 46,30

794 / 1846 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione

IN 23 27,00 7,590 204,93

SOMMANO mcxkm 204,93 0,200 40,99

TP15 + TC19 - Pk 5+205 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 172)

795 / 2217 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP15 (Viabilità secondaria 17)

Fosso di monte

scavo materasso *(larg.=(0,80+2,40)/2) 5,60 1,600 0,800 7,17

scavo materasso *(larg.=0,80+2*0,80*1,414) 5,60 3,062 0,230 3,94

SOMMANO mc 11,11 6,100 67,77

796 / 2220 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP15 (Viabilità secondaria 17)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 11,110 299,97

SOMMANO mcxkm 299,97 0,200 59,99

VS18 - Viabilità secondaria n. 18

  (Cat 70)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

797 / 432 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 1246,800 1´246,80

SOMMANO mq 1´246,80 2,300 2´867,64

798 / 433 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Gradonatura 55,970 55,97

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55,97 4´756´559,22
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R I P O R T O 55,97 4´756´559,22

SOMMANO mq 55,97 7,230 404,66

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

799 / 508 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 18 514,900 514,90

SOMMANO mc 514,90 3,610 1´858,79

800 / 509 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 514,900 13´902,30

SOMMANO mcxkm 13´902,30 0,200 2´780,46

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

801 / 640 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 816,190 816,19

SOMMANO mc 816,19 8,720 7´117,18

802 / 641 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.1.01 816,190 816,19

SOMMANO mc 816,19 1,400 1´142,67

803 / 642 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 816,190 1´224,29

SOMMANO mcxkm 1´224,29 0,200 244,86

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´770´107,84
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CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

804 / 1289 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC18_01 44,110 44,11

FT1_SEC18_02 123,510 123,51

SOMMANO mc 167,62 6,100 1´022,48

805 / 1290 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 30x30x30 27,00 167,620 4´525,74

SOMMANO mcxkm 4´525,74 0,200 905,15

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

806 / 1536 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 51

TACC 52

TACC 53

19,22 1,300 1,300 32,48

SOMMANO mc 32,48 6,100 198,13

807 / 1537 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 51

TACC 52

TACC 53

19,22 1,300 0,400 9,99

SOMMANO mc 9,99 1,400 13,99

808 / 1538 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 51

TACC 52

TACC 53

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 32,480 876,96

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 876,96 4´772´247,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 876,96 4´772´247,59

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 9,990 -269,73

Sommano positivi mcxkm 876,96

Sommano negativi mcxkm -269,73

SOMMANO mcxkm 607,23 0,200 121,45

TP16 + TC20 - Pk 5+403 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000)

  (SbCat 173)

809 / 2227 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 18)

Fosso di valle

scavo materasso *(larg.=(4,30+8,30)/2) 15,00 6,300 2,000 189,00

scavo materasso *(larg.=4,30+2*2,00*1,414) 15,00 9,956 0,230 34,35

SOMMANO mc 223,35 6,100 1´362,44

810 / 2228 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 18)

(scavo di fondazione)

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=0.50) 0,40 3,400 0,500 0,68

(larg.=(3,40+5,50)/2) 3,00 4,450 0,500 6,68

Prolungamento tombino tratto di valle (scavo hmedia=0.40) 7,75 2,800 0,400 8,68

SOMMANO mc 16,04 6,100 97,84

811 / 2229 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 18)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=223,35+16,04) 27,00 239,390 6´463,53

SOMMANO mcxkm 6´463,53 0,200 1´292,71

812 / 2243 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 18)

(cls sottofondo)

Manufatto di sbocco 0,40 3,400 0,100 0,14

(larg.=(3,40+5,50)/2) 3,00 4,450 0,100 1,34

Prolungamento tombino tratto di valle 8,00 2,800 0,100 2,24

SOMMANO mc 3,72 73,060 271,78

813 / 2244 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 18)

(cls struttura)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´775´393,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´775´393,81

Manufatto di sbocco

platea 0,30 3,200 0,300 0,29

(larg.=(3,20+5,30)/2) 2,90 4,250 0,300 3,70

pareti 3,20 0,300 3,000 2,88

(H/peso=(0,50+2,70)/2) 2,00 2,90 0,300 1,600 2,78

a detrarre ingresso scatolare -1,00 2,00 0,300 2,000 -1,20

Parziale mc 8,45

Prolungamento tombino tratto di valle

platea 8,00 2,600 0,300 6,24

pareti 2,00 8,00 0,300 2,000 9,60

soletta 8,00 2,600 0,300 6,24

Parziale mc 22,08

Sommano positivi mc 31,73

Sommano negativi mc -1,20

SOMMANO mc 30,53 89,240 2´724,50

814 / 2245 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 18)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 30,530 30,53

SOMMANO mc 30,53 12,800 390,78

815 / 2246 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 18)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*3,08+3,20+5,30) 15,26 0,300 4,58

pareti *(lung.=3,20+2,60+2*0,30) 6,40 3,000 19,20

2,00 0,30 0,300 0,18

(H/peso=(0,50+2,70)/2) 4,00 3,08 1,600 19,71

2,00 0,30 0,500 0,30

pareti ingresso scatolare 2,00 0,300 2,000 1,20

2,00 0,300 0,60

a detrarre ingresso scatolare -2,00 2,00 2,000 -8,00

Parziale mq 37,77

Prolungamento tombino tratto di valle

platea 2,00 8,00 0,300 4,80

pareti 4,00 8,00 2,000 64,00

soletta 2,00 8,00 0,300 4,80

8,00 2,000 16,00

Parziale mq 89,60

Sommano positivi mq 135,37

Sommano negativi mq -8,00

SOMMANO mq 127,37 15,610 1´988,25

816 / 2247 ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUB. PER

B.4.04.f STRUTTURE RETTILINEE

Come da voce d'elenco, ma per strutture aventi raggio di curvatura

in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´780´497,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´780´497,34

le armature di gallerie artificiali.

LUCE 2-10

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 18)

(casseforme struttura)

Prolungamento tombino tratto di valle

intradosso soletta 8,00 2,000 16,00

SOMMANO mq 16,00 12,230 195,68

817 / 2248 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 18)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 781,330 781,33

Prolungamento tombino tratto di valle 3282,060 3´282,06

SOMMANO kg 4´063,39 0,860 3´494,52

818 / 2249 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 18)

(impermeabilizzazione)

Prolungamento tombino tratto di valle

soletta 8,00 2,600 20,80

pareti 2,00 8,00 2,600 41,60

SOMMANO mq 62,40 24,160 1´507,58

VS19 - Viabilità secondaria n. 19

  (Cat 71)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

819 / 434 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 2480,970 2´480,97

SOMMANO mq 2´480,97 2,300 5´706,23

820 / 435 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 265,700 265,70

SOMMANO mq 265,70 7,230 1´921,01

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

821 / 510 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´793´322,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´793´322,36

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 19 375,680 375,68

SOMMANO mc 375,68 3,610 1´356,20

822 / 511 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 375,680 10´143,36

SOMMANO mcxkm 10´143,36 0,200 2´028,67

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

823 / 643 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 2262,840 2´262,84

SOMMANO mc 2´262,84 8,720 19´731,96

824 / 644 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 2262,840 2´262,84

SOMMANO mc 2´262,84 1,400 3´167,98

825 / 645 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 2262,840 3´394,26

SOMMANO mcxkm 3´394,26 0,200 678,85

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

826 / 1291 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC19_01 24,060 24,06

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24,06 4´820´286,02
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,06 4´820´286,02

FT1_SEC19_02 110,380 110,38

FT1_SEC19_03 34,580 34,58

FT1_SEC19_04 52,050 52,05

SOMMANO mc 221,07 6,100 1´348,53

827 / 1292 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 30x30x30 27,00 221,070 5´968,89

SOMMANO mcxkm 5´968,89 0,200 1´193,78

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

828 / 1541 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 56

TACC 59

11,71 1,300 1,300 19,79

SOMMANO mc 19,79 6,100 120,72

829 / 1542 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 56

TACC 59

11,71 1,300 0,400 6,09

SOMMANO mc 6,09 1,400 8,53

830 / 1543 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 56

TACC 59

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 19,790 534,33

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 6,090 -164,43

Sommano positivi mcxkm 534,33

Sommano negativi mcxkm -164,43

SOMMANO mcxkm 369,90 0,200 73,98

CO0T - Inalveazione  (SbCat 50)

831 / 1847 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´823´031,56
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´823´031,56

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 26 82,200 82,20

IN 27 500,540 500,54

SOMMANO mc 582,74 6,100 3´554,71

832 / 1848 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione

IN 26

IN 27

27,00 582,740 15´733,98

SOMMANO mcxkm 15´733,98 0,200 3´146,80

TP17 - Pk 5+755 - Scatolare in c.a. (1000 x 1500)

  (SbCat 174)

833 / 2251 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 19)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=(1,50+3,50)/2) 4,00 2,500 1,000 10,00

scavo materasso *(larg.=1,50+2*1,00*1,414) 4,00 4,328 0,230 3,98

SOMMANO mc 13,98 6,100 85,28

834 / 2252 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 19)

(scavo di fondazione)

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=0.50) 0,40 1,900 0,500 0,38

(larg.=(1,90+4,60)/2) 2,30 3,250 0,500 3,74

Prolungamento tombino tratto di valle (scavo hmedia=0.40) 3,96 1,800 0,400 2,85

SOMMANO mc 6,97 6,100 42,52

835 / 2253 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 19)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=13,98+6,97) 27,00 20,950 565,65

SOMMANO mcxkm 565,65 0,200 113,13

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´829´974,00
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R I P O R T O 4´829´974,00

VS20 - Viabilità secondaria n. 20

  (Cat 72)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

836 / 436 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 1393,210 1´393,21

SOMMANO mq 1´393,21 2,300 3´204,38

837 / 437 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 700,710 700,71

SOMMANO mq 700,71 7,230 5´066,13

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

838 / 512 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 20 850,990 850,99

SOMMANO mc 850,99 3,610 3´072,07

839 / 513 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 850,990 22´976,73

SOMMANO mcxkm 22´976,73 0,200 4´595,35

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

840 / 646 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 2192,460 2´192,46

SOMMANO mc 2´192,46 8,720 19´118,25

841 / 647 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´865´030,18
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R I P O R T O 4´865´030,18

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.1.01 2192,460 2´192,46

SOMMANO mc 2´192,46 1,400 3´069,44

842 / 648 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 2192,460 3´288,69

SOMMANO mcxkm 3´288,69 0,200 657,74

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

843 / 1293 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC20_01 11,770 11,77

FT1_SEC20_02 45,390 45,39

SOMMANO mc 57,16 6,100 348,68

844 / 1294 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 30x30x30 27,00 57,160 1´543,32

SOMMANO mcxkm 1´543,32 0,200 308,66

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

845 / 1546 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 61

TACC 63

7,61 1,300 1,300 12,86

SOMMANO mc 12,86 6,100 78,45

846 / 1547 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´869´493,15
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R I P O R T O 4´869´493,15

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 61

TACC 63

7,61 1,300 0,400 3,96

SOMMANO mc 3,96 1,400 5,54

847 / 1548 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 61

TACC 63

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 12,860 347,22

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 3,960 -106,92

Sommano positivi mcxkm 347,22

Sommano negativi mcxkm -106,92

SOMMANO mcxkm 240,30 0,200 48,06

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

848 / 779 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Scarifica 124,090 124,09

SOMMANO mq 124,09 0,300 37,23

849 / 780 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Scarifica 12,000 124,090 1´489,08

SOMMANO cm*m2 1´489,08 0,100 148,91

CO0T - Inalveazione  (SbCat 50)

850 / 1849 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 28 52,170 52,17

SOMMANO mc 52,17 6,100 318,24

851 / 1850 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´870´051,13
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R I P O R T O 4´870´051,13

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione

IN 28 19,00 52,170 991,23

SOMMANO mcxkm 991,23 0,200 198,25

TP18 + TC23 - Pk 6+071 - Scatolare in c.a. (1000 x 700)

  (SbCat 175)

852 / 2273 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((3,40+1,00)/2+(7,40+5,00)/2)/2) 4,50 4,200 2,000 37,80

scavo materasso *(larg.=(3,40+1,00)/2+2*2,00*1,414) 4,50 7,856 0,230 8,13

SOMMANO mc 45,93 6,100 280,17

853 / 2274 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(scavo di fondazione)

Canna di valle (scavo hmedia= 2.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

2,00))/2) 6,55 4,400 2,000 57,64

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=2.40) 0,40 3,000 2,400 2,88

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 2,400 20,98

SOMMANO mc 81,50 6,100 497,15

854 / 2275 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(scavo di fondazione)

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=2.40) 0,40 3,000 0,400 0,48

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,400 3,50

SOMMANO mc 3,98 0,830 3,30

855 / 2276 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(fornitura di rilevato)

Canna di valle (scavo hmedia= 2.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

2,00))/2) 6,75 4,400 2,000 59,40

a detrarre sottofondo magro -1,00 6,75 2,400 0,100 -1,62

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57,78 4´871´030,00
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R I P O R T O 57,78 4´871´030,00

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 6,75 2,400 1,900 -30,78

Sommano positivi mc 59,40

Sommano negativi mc -32,40

SOMMANO mc 27,00 8,720 235,44

856 / 2277 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 27,000 27,00

SOMMANO mc 27,00 1,400 37,80

857 / 2278 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=45,93+81,50) 27,00 127,430 3´440,61

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 27,000 40,50

SOMMANO mcxkm 3´481,11 0,200 696,22

TP19 - Pk 6+373 - Circolare in c.a. (2000)

  (SbCat 176)

858 / 2298 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((4,30+2,00)/2+(6,30+4,00)/2)/2) 6,00 4,150 1,000 24,90

scavo materasso *(larg.=(4,30+2,00)/2+2*1,00*1,414) 6,00 5,978 0,230 8,25

SOMMANO mc 33,15 6,100 202,22

859 / 2299 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

(scavo di fondazione)

Canna di valle (scavo hmedia=5.40) *(larg.=(3,00+(3,00+2*

5,40))/2) 12,50 8,400 5,400 567,00

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=0.70) 0,40 3,400 0,700 0,95

(larg.=(3,40+5,50)/2) 3,00 4,450 0,700 9,35

SOMMANO mc 577,30 6,100 3´521,53

860 / 2300 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´875´723,21
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R I P O R T O 4´875´723,21

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

(scavo di fondazione)

Canna di valle (scavo hmedia=5.40) *(larg.=(3,00+(3,00+2*

3,40))/2) 12,50 6,400 3,400 272,00

(larg.=(3,00+(3,00+2*1,40))/2) 12,50 4,400 1,400 77,00

SOMMANO mc 349,00 0,830 289,67

861 / 2301 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

Canna di valle (scavo hmedia=5.40) *(larg.=(3,00+(3,00+2*

5,40))/2) 12,60 8,400 5,400 571,54

a detrarre ingombro sottofondo cls -1,00 12,60 3,000 0,100 -3,78

a detrarre ingombro tubo *(larg.=1,20^2*3,1416) -1,00 12,60 4,524 -57,00

Sommano positivi mc 571,54

Sommano negativi mc -60,78

SOMMANO mc 510,76 8,720 4´453,83

862 / 2302 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 510,790 510,79

SOMMANO mc 510,79 1,400 715,11

863 / 2303 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=33,15+577,3) 27,00 610,450 16´482,15

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 510,760 766,14

SOMMANO mcxkm 17´248,29 0,200 3´449,66

VS21 - Viabilità secondaria n. 21

  (Cat 73)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

864 / 438 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 1737,930 1´737,93

SOMMANO mq 1´737,93 2,300 3´997,24

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´888´628,72
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R I P O R T O 4´888´628,72

865 / 439 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 447,090 447,09

SOMMANO mq 447,09 7,230 3´232,46

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

866 / 514 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 21 3409,000 3´409,00

SOMMANO mc 3´409,00 3,610 12´306,49

867 / 515 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 3409,000 92´043,00

SOMMANO mcxkm 92´043,00 0,200 18´408,60

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

868 / 649 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 4757,420 4´757,42

SOMMANO mc 4´757,42 8,720 41´484,70

869 / 650 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 4757,420 4´757,42

SOMMANO mc 4´757,42 1,400 6´660,39

870 / 651 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´970´721,36
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R I P O R T O 4´970´721,36

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 4757,420 7´136,13

SOMMANO mcxkm 7´136,13 0,200 1´427,23

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

871 / 1295 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC21_01 170,920 170,92

FT2_SEC21_02 44,900 44,90

FT2_SEC21_03 129,600 129,60

SOMMANO mc 345,42 6,100 2´107,06

872 / 1296 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 345,420 9´326,34

SOMMANO mcxkm 9´326,34 0,200 1´865,27

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

873 / 1551 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 54

TACC 55

TACC 57

TACC 58

TACC 60

26,27 1,600 1,500 63,05

SOMMANO mc 63,05 6,100 384,61

874 / 1552 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 54

TACC 55

TACC 57

TACC 58

TACC 60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´976´505,53
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R I P O R T O 4´976´505,53

26,27 1,600 0,400 16,81

SOMMANO mc 16,81 1,400 23,53

875 / 1553 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 54

TACC 55

TACC 57

TACC 58

TACC 60

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 63,050 1´702,35

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 16,810 -453,87

Sommano positivi mcxkm 1´702,35

Sommano negativi mcxkm -453,87

SOMMANO mcxkm 1´248,48 0,200 249,70

CO0T - Inalveazione  (SbCat 50)

876 / 1851 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 25 27,600 27,60

SOMMANO mc 27,60 6,100 168,36

877 / 1852 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione

IN 25

27,00 27,600 745,20

SOMMANO mcxkm 745,20 0,200 149,04

TP16 + TC20 - Pk 5+403 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000)

  (SbCat 173)

878 / 2224 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 21)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(4,30+8,30)/2) 8,70 6,300 2,000 109,62

scavo materasso *(larg.=4,30+2*2,00*1,414) 8,70 9,956 0,230 19,92

SOMMANO mc 129,54 6,100 790,19

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´977´886,35
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R I P O R T O 4´977´886,35

879 / 2225 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 21)

(scavo di fondazione)

Manufatto d'imbocco (scavo hmedia=1.00) 0,40 3,400 1,000 1,36

(larg.=(3,40+5,50)/2) 3,00 4,450 1,000 13,35

Prolungamento tombino tratto di monte (scavo hmedia=0.50) 13,00 2,800 0,500 18,20

SOMMANO mc 32,91 6,100 200,75

880 / 2226 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 21)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=129,54+32,91) 27,00 162,450 4´386,15

SOMMANO mcxkm 4´386,15 0,200 877,23

TP17 - Pk 5+755 - Scatolare in c.a. (1000 x 1500)

  (SbCat 174)

881 / 2915 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 21)

(scavo di fondazione)

Pozzetto d'imbocco (scavo hmedia=5.30) 3,30 2,800 5,300 48,97

Prolungamento tombino tratto di monte (scavo hmedia=5.00) 4,26 1,800 5,000 38,34

SOMMANO mc 87,31 6,100 532,59

882 / 2916 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 21)

(scavo di fondazione)

Pozzetto d'imbocco (scavo hmedia=5.30) *(H/peso=3,30+1,30) 3,30 2,800 4,600 42,50

Prolungamento tombino tratto di monte (scavo hmedia=5.00) *(H/

peso=3,00+1,00) 4,26 1,800 4,000 30,67

Parziale mc 73,17

SOMMANO mc 73,17 0,830 60,73

883 / 2917 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 21)

(materale a discarica)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´979´557,65
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R I P O R T O 4´979´557,65

quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 87,310 2´357,37

SOMMANO mcxkm 2´357,37 0,200 471,47

VS22 - Viabilità secondaria n. 22

  (Cat 74)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

884 / 440 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 913,730 913,73

SOMMANO mq 913,73 2,300 2´101,58

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

885 / 516 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 22 7712,540 7´712,54

SOMMANO mc 7´712,54 3,610 27´842,27

886 / 517 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 7712,540 208´238,58

SOMMANO mcxkm 208´238,58 0,200 41´647,72

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

887 / 652 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 921,200 921,20

SOMMANO mc 921,20 8,720 8´032,86

888 / 653 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.1.01 921,200 921,20

SOMMANO mc 921,20 1,400 1´289,68

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´060´943,23
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R I P O R T O 5´060´943,23

889 / 654 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 921,200 1´381,80

SOMMANO mcxkm 1´381,80 0,200 276,36

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

890 / 1300 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC22_01 27,380 27,38

FT2_SEC22_02 155,040 155,04

FT2_SEC22_03 50,770 50,77

FT2_SEC22_04 427,910 427,91

SOMMANO mc 661,10 6,100 4´032,71

891 / 1301 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 661,100 17´849,70

SOMMANO mcxkm 17´849,70 0,200 3´569,94

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

892 / 1556 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 62

TACC 64

TACC 65

21,64 1,600 1,500 51,94

SOMMANO mc 51,94 6,100 316,83

893 / 1557 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 62

TACC 64

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´069´139,07
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R I P O R T O 5´069´139,07

TACC 65

21,64 1,600 0,400 13,85

SOMMANO mc 13,85 1,400 19,39

894 / 1558 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 62

TACC 64

TACC 65

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 51,940 1´402,38

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 13,850 -373,95

Sommano positivi mcxkm 1´402,38

Sommano negativi mcxkm -373,95

SOMMANO mcxkm 1´028,43 0,200 205,69

TP18 + TC23 - Pk 6+071 - Scatolare in c.a. (1000 x 700)

  (SbCat 175)

895 / 2918 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 22)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3.30) 3,30 3,300 3,300 35,94

Prolungamento tombino esistente di monte (scavo hmedia= 2.50) 6,70 1,800 2,500 30,15

SOMMANO mc 66,09 6,100 403,15

896 / 2919 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 22)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3.30) 3,30 3,300 1,300 14,16

Prolungamento tombino esistente di monte (scavo hmedia= 2.50) 6,70 1,800 0,500 6,03

SOMMANO mc 20,19 0,830 16,76

897 / 2920 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 22)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 66,090 1´784,43

SOMMANO mcxkm 1´784,43 0,200 356,89

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´070´140,95
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R I P O R T O 5´070´140,95

TP19 - Pk 6+373 - Circolare in c.a. (2000)

  (SbCat 176)

898 / 2921 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TC26 (Viabilità secondaria 22)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(1,00+3,00)/2) 6,00 2,000 1,000 12,00

scavo materasso *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 6,00 3,828 0,230 5,28

SOMMANO mc 17,28 6,100 105,41

899 / 2922 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=4.30) 3,30 4,300 4,300 61,02

Canna di monte (scavo hmedia=4.00) *(larg.=(3,00+(3,00+2*

4,00))/2) 6,54 7,000 4,000 183,12

SOMMANO mc 244,14 6,100 1´489,25

900 / 2923 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=4.30) *(H/peso=2,30+0,30) 3,30 4,300 2,600 36,89

Canna di monte (scavo hmedia=4.00) *(larg.=(3,00+(3,00+2*

2,00))/2) 6,54 5,000 2,000 65,40

SOMMANO mc 102,29 0,830 84,90

901 / 2924 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(fornitura rilevato)

Canna di monte (scavo hmedia=4.00) *(larg.=(3,00+(3,00+2*

4,00))/2) 6,64 7,000 4,000 185,92

a detrarre ingombro sottofondo cls -1,00 6,64 3,000 0,100 -1,99

a detrarre ingombro tubo *(larg.=1,20^2*3,1416) -1,00 6,64 4,524 -30,04

Sommano positivi mc 185,92

Sommano negativi mc -32,03

SOMMANO mc 153,89 8,720 1´341,92

902 / 2925 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´073´162,43
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come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 153,890 153,89

SOMMANO mc 153,89 1,400 215,45

903 / 2926 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=17,28+244,14) 27,00 261,420 7´058,34

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 153,890 230,84

SOMMANO mcxkm 7´289,18 0,200 1´457,84

VS23 - Viabilità secondaria n. 23

  (Cat 75)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

904 / 452 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 1079,330 1´079,33

SOMMANO mq 1´079,33 2,300 2´482,46

905 / 453 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 423,170 423,17

SOMMANO mq 423,17 7,230 3´059,52

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

906 / 536 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 23 5614,830 5´614,83

SOMMANO mc 5´614,83 3,610 20´269,54

907 / 537 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´100´647,24
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R I P O R T O 5´100´647,24

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 5614,830 151´600,41

SOMMANO mcxkm 151´600,41 0,200 30´320,08

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

908 / 679 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 4896,510 4´896,51

SOMMANO mc 4´896,51 8,720 42´697,57

909 / 680 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 4896,510 4´896,51

SOMMANO mc 4´896,51 1,400 6´855,11

910 / 681 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 4896,510 7´344,77

SOMMANO mcxkm 7´344,77 0,200 1´468,95

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

911 / 1324 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC23_01 171,410 171,41

FT2_SEC23_02 69,930 69,93

SOMMANO mc 241,34 6,100 1´472,17

912 / 1325 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´183´461,12



pag. 190

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´183´461,12

FT1_SEC23_01 3,600 3,60

FT1_SEC23_02 30,260 30,26

SOMMANO mc 33,86 6,100 206,55

913 / 1326 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 50x50x50 27,00 241,340 6´516,18

Fossi 30x30x30 27,00 33,860 914,22

SOMMANO mcxkm 7´430,40 0,200 1´486,08

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

914 / 1561 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 67

TACC 68

10,35 1,300 1,300 17,49

SOMMANO mc 17,49 6,100 106,69

915 / 1562 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 67

TACC 68

10,35 1,300 0,400 5,38

SOMMANO mc 5,38 1,400 7,53

916 / 1563 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 67

TACC 68

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 17,490 472,23

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 5,380 -145,26

Sommano positivi mcxkm 472,23

Sommano negativi mcxkm -145,26

SOMMANO mcxkm 326,97 0,200 65,39

CO0T - Inalveazione  (SbCat 50)

917 / 1857 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´185´333,36
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R I P O R T O 5´185´333,36

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 32 80,350 80,35

SOMMANO mc 80,35 6,100 490,14

918 / 1858 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione

IN 32 27,00 80,350 2´169,45

SOMMANO mcxkm 2´169,45 0,200 433,89

TP21 - Pk 7+294 - Scatolare (5000 x 3400)

  (SbCat 178)

919 / 2322 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP21 (Viabilità secondaria 23)

(scavo gabbioni in fondazione e materasso tipo reno)

Fosso di monte (misura in asse ml 7,30)

scavo fosso 7,30 12,000 2,000 175,20

fondo in materassi tipo reno 7,30 6,000 0,230 10,07

fondazione sponde in gabbionate 2,00 7,30 3,000 1,000 43,80

Fosso di valle (misura in asse ml 42,00)

scavo fosso 42,00 12,000 2,000 1´008,00

fondo in materassi tipo reno 42,00 6,000 0,230 57,96

fondazione sponde in gabbionate 2,00 42,00 3,000 1,000 252,00

Fosso 30x30

scavo fosso *(lung.=10,00+10,00)*(larg.=(0,30+0,90)/2) 20,00 0,600 0,300 3,60

scavo materasso *(lung.=10,00+10,00)*(larg.=0,30+2*0,30*

1,414) 20,00 1,148 0,230 5,28

Fosso 50x50

scavo fosso *(larg.=(0,50+1,50)/2) 10,00 1,000 0,500 5,00

scavo materasso *(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 10,00 1,914 0,230 4,40

SOMMANO mc 1´565,31 6,100 9´548,39

920 / 2323 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP21 (Viabilità secondaria 23)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 1565,310 42´263,37

SOMMANO mcxkm 42´263,37 0,200 8´452,67

TP22 +TC28 - Pk 7+606 - Scatolare in c.a. (1100 x 1400)

  (SbCat 179)

921 / 2328 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´204´258,45
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R I P O R T O 5´204´258,45

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(1,00+3,00)/2) 4,50 2,000 1,000 9,00

scavo materasso *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 4,50 3,828 0,230 3,96

SOMMANO mc 12,96 6,100 79,06

922 / 2329 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3.80) 2,80 4,300 3,800 45,75

Canna lato monte (scavo hmedia=2.70) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

2,70))/2) 12,08 5,100 2,700 166,34

SOMMANO mc 212,09 6,100 1´293,75

923 / 2330 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3.80) 2,80 4,300 1,800 21,67

Canna lato monte (scavo hmedia=2.70) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

0,70))/2) 12,08 3,100 0,700 26,21

SOMMANO mc 47,88 0,830 39,74

924 / 2331 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TC28 (Viabilità secondaria 23)

(fornitura di rilevato)

Canna lato monte (scavo hmedia=2.70) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

2,70))/2) 12,28 5,100 2,700 169,10

a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -1,00 12,28 2,545 -31,25

a detrarre sottofondo magro -1,00 12,28 2,400 0,100 -2,95

Sommano positivi mc 169,10

Sommano negativi mc -34,20

SOMMANO mc 134,90 8,720 1´176,33

925 / 2332 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

(sistemazione in rilevato)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´206´847,33
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R I P O R T O 5´206´847,33

quantità di cui all'art. A.2.03/a 134,900 134,90

SOMMANO mc 134,90 1,400 188,86

926 / 2333 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=12,96+212,09) 27,00 225,050 6´076,35

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 134,900 202,35

SOMMANO mcxkm 6´278,70 0,200 1´255,74

VS24 - Viabilità secondaria n. 24

  (Cat 76)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

927 / 441 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 1068,910 1´068,91

SOMMANO mq 1´068,91 2,300 2´458,49

928 / 442 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 255,990 255,99

SOMMANO mq 255,99 7,230 1´850,81

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

929 / 518 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 24 2044,750 2´044,75

SOMMANO mc 2´044,75 3,610 7´381,55

930 / 519 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 2044,750 55´208,25

SOMMANO mcxkm 55´208,25 0,200 11´041,65

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´231´024,43
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R I P O R T O 5´231´024,43

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

931 / 655 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 850,510 850,51

SOMMANO mc 850,51 8,720 7´416,45

932 / 656 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 850,510 850,51

SOMMANO mc 850,51 1,400 1´190,71

933 / 657 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 850,510 1´275,77

SOMMANO mcxkm 1´275,77 0,200 255,15

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

934 / 1305 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC24_01 91,360 91,36

FT2_SEC24_02 68,360 68,36

SOMMANO mc 159,72 6,100 974,29

935 / 1306 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC24_02 25,650 25,65

SOMMANO mc 25,65 6,100 156,47

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´241´017,50
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R I P O R T O 5´241´017,50

936 / 1307 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 50x50x50 27,00 159,720 4´312,44

Fossi 30x30x30 27,00 25,650 692,55

SOMMANO mcxkm 5´004,99 0,200 1´001,00

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

937 / 1566 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 69 9,49 1,600 1,500 22,78

SOMMANO mc 22,78 6,100 138,96

938 / 1567 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 69 9,49 1,600 0,400 6,07

SOMMANO mc 6,07 1,400 8,50

939 / 1568 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 69

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 22,780 615,06

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 6,070 -163,89

Sommano positivi mcxkm 615,06

Sommano negativi mcxkm -163,89

SOMMANO mcxkm 451,17 0,200 90,23

VS25 - Viabilità secondaria n. 25

  (Cat 77)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

940 / 443 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 645,380 645,38

sec 25a 787,550 787,55

SOMMANO mq 1´432,93 2,300 3´295,74

941 / 520 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´245´551,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´245´551,93

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura sec 25a 198,390 198,39

SOMMANO mq 198,39 7,230 1´434,36

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

942 / 521 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 25 447,000 447,00

sec 25a 212,880 212,88

SOMMANO mc 659,88 3,610 2´382,17

943 / 522 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 659,880 17´816,76

SOMMANO mcxkm 17´816,76 0,200 3´563,35

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

944 / 658 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 476,060 476,06

sec 25a 1613,720 1´613,72

SOMMANO mc 2´089,78 8,720 18´222,88

945 / 659 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 2089,780 2´089,78

SOMMANO mc 2´089,78 1,400 2´925,69

946 / 660 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´274´080,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´274´080,38

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 1089,780 1´634,67

SOMMANO mcxkm 1´634,67 0,200 326,93

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

947 / 1571 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 70 5,86 1,300 1,300 9,90

SOMMANO mc 9,90 6,100 60,39

948 / 1572 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 70 5,86 1,300 0,400 3,05

SOMMANO mc 3,05 1,400 4,27

949 / 1573 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 70

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 9,900 267,30

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 3,050 -82,35

Sommano positivi mcxkm 267,30

Sommano negativi mcxkm -82,35

SOMMANO mcxkm 184,95 0,200 36,99

VS26 - Viabilità secondaria n. 26

  (Cat 78)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

950 / 454 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 168,370 168,37

SOMMANO mq 168,37 2,300 387,25

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

951 / 538 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´274´896,21



pag. 198

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´274´896,21

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 26 380,290 380,29

SOMMANO mc 380,29 3,610 1´372,85

952 / 539 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 380,290 10´267,83

SOMMANO mcxkm 10´267,83 0,200 2´053,57

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

953 / 682 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 19,810 19,81

SOMMANO mc 19,81 8,720 172,74

954 / 683 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 19,810 19,81

SOMMANO mc 19,81 1,400 27,73

955 / 684 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 19,810 29,72

SOMMANO mcxkm 29,72 0,200 5,94

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

956 / 1576 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´278´529,04
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R I P O R T O 5´278´529,04

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 73

TACC 74

TACC 75

TACC 76

20,23 1,300 1,300 34,19

SOMMANO mc 34,19 6,100 208,56

957 / 1577 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 73

TACC 74

TACC 75

TACC 76

20,23 1,300 0,400 10,52

SOMMANO mc 10,52 1,400 14,73

958 / 1578 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 73

TACC 74

TACC 75

TACC 76

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 34,190 923,13

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 10,520 -284,04

Sommano positivi mcxkm 923,13

Sommano negativi mcxkm -284,04

SOMMANO mcxkm 639,09 0,200 127,82

VS27 - Viabilità secondaria n. 27

  (Cat 79)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

959 / 444 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 25,960 25,96

SOMMANO mq 25,96 2,300 59,71

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

960 / 523 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 27 280,160 280,16

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 280,16 5´278´939,86
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280,16 5´278´939,86

SOMMANO mc 280,16 3,610 1´011,38

961 / 524 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 280,160 7´564,32

SOMMANO mcxkm 7´564,32 0,200 1´512,86

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

962 / 661 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 3,430 3,43

SOMMANO mc 3,43 8,720 29,91

963 / 662 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 3,430 3,43

SOMMANO mc 3,43 1,400 4,80

964 / 663 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 3,430 5,15

SOMMANO mcxkm 5,15 0,200 1,03

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

965 / 1311 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

SOMMANO mc 0,00 6,100 0,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´281´499,84
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R I P O R T O 5´281´499,84

966 / 1312 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

SOMMANO mc 0,00 6,100 0,00

967 / 1313 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 50x50x50

Fossi 30x30x30

SOMMANO mcxkm 0,00 0,200 0,00

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

968 / 1425 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

24,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 14,920 358,08

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

969 / 1058 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 280,280 84,08

SOMMANO mc 84,08 2,490 209,36

CO0T - Inalveazione  (SbCat 50)

970 / 1853 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 37 254,350 254,35

SOMMANO mc 254,35 6,100 1´551,54

971 / 1854 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´283´618,82
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R I P O R T O 5´283´618,82

Trasporto a discarica per scavo inalveazione

IN 37 27,00 254,350 6´867,45

-13,200 -13,20

Sommano positivi mcxkm 6´867,45

Sommano negativi mcxkm -13,20

SOMMANO mcxkm 6´854,25 0,200 1´370,85

VS28 - Viabilità secondaria n. 28

  (Cat 80)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

972 / 445 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 261,290 261,29

SOMMANO mq 261,29 2,300 600,97

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

973 / 525 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 28 259,720 259,72

SOMMANO mc 259,72 3,610 937,59

974 / 526 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 259,720 7´012,44

SOMMANO mcxkm 7´012,44 0,200 1´402,49

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

975 / 664 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 5,270 5,27

SOMMANO mc 5,27 8,720 45,95

976 / 665 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´287´976,67
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R I P O R T O 5´287´976,67

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.1.01 5,270 5,27

SOMMANO mc 5,27 1,400 7,38

977 / 666 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 5,270 7,91

SOMMANO mcxkm 7,91 0,200 1,58

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

978 / 1581 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 80 4,75 1,300 1,300 8,03

SOMMANO mc 8,03 6,100 48,98

979 / 1582 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 80 4,75 1,300 0,400 2,47

SOMMANO mc 2,47 1,400 3,46

980 / 1583 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 80

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 8,030 216,81

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 2,470 -66,69

Sommano positivi mcxkm 216,81

Sommano negativi mcxkm -66,69

SOMMANO mcxkm 150,12 0,200 30,02

981 / 1984 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posa collettore acque bianche 50,32 1,450 2,000 145,93

Scavo per posa collettore acque nere 51,34 1,450 2,000 148,89

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 294,82 5´288´068,09
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R I P O R T O 294,82 5´288´068,09

SOMMANO mc 294,82 6,100 1´798,40

982 / 1985 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Scavo per posa collettore acque bianche 50,32 1,450 1,100 80,26

Scavo per posa collettore acque nere 51,34 1,450 2,150 160,05

SOMMANO mc 240,31 0,830 199,46

983 / 1990 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità alla voce B.1.01 e alla voce B.1.04 *(H/peso=294,82+

240,31) 27,00 535,130 14´448,51

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.a 27,00 288,110 -7´778,97

Sommano positivi mcxkm 14´448,51

Sommano negativi mcxkm -7´778,97

SOMMANO mcxkm 6´669,54 0,200 1´333,91

984 / 2007 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque bianche 1,00 2,00 2,000 2,000 8,00

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque nere 2,00 2,00 2,000 2,000 16,00

SOMMANO mc 24,00 6,100 146,40

985 / 2008 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque bianche 1,00 2,00 2,000 3,500 14,00

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque nere 2,00 2,00 2,000 3,500 28,00

SOMMANO mc 42,00 0,830 34,86

986 / 2014 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 +  B.1.04 *(H/peso=24+42) 27,00 66,000 1´782,00

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 32,250 -870,75

Sommano positivi mcxkm 1´782,00

Sommano negativi mcxkm -870,75

SOMMANO mcxkm 911,25 0,200 182,25

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´291´763,37
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´291´763,37

VS29 - Viabilità secondaria n. 29

  (Cat 81)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

987 / 6122 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

Viabilità secondaria 29

Da Pk 49.92 a Pk 1214.69 (sez. 14 - 102) 2710,320 2´710,32

Viabilità secondaria 29 - intersezione

Da Pk 20.00 a Pk 42.11 (sez. 4 - 8) 208,570 208,57

SOMMANO mq 2´918,89 2,300 6´713,45

988 / 6123 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Viab sec 29

Da Pk 0.00 a Pk 59.87 (Sez. 1-6) 483,840 483,84

Da Pk 141.98 a Pk 603.39 (Sez. 12-45) 2024,380 2´024,38

Da Pk 672.43 a Pk 1294.39 (Sez. 51-108) 2276,320 2´276,32

SOMMANO mq 4´784,54 0,150 717,68

989 / 6124 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Viab sec 29 - Intersezione

Da Pk 0.00 a Pk 38.36 (Sez. 1-7) 117,240 117,24

SOMMANO mq 117,24 0,150 17,59

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

990 / 6125 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

CMM

SCAVO DI BONIFICA

Viabilità Secondaria 29

Da Pk 0.00 a Pk 80.07 (Sez. 1-8) 297,660 297,66

Da Pk 141.98 a Pk 603.39 (Sez. 12-45) 5218,640 5´218,64

Da Pk 649.38 a Pk 1294.39 (Sez. 50-108) 2630,600 2´630,60

SOMMANO mc 8´146,90 3,610 29´410,31

991 / 6126 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SCAVO DI BONIFICA

Viabilità Secondaria 29

Vedi voce n° 6125 [mc 8 146.90] 27,00 219´966,30

SOMMANO mcxkm 219´966,30 0,200 43´993,26

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´372´615,66
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R I P O R T O 5´372´615,66

992 / 6127 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

CMM

Viabilità Secondaria 29

GRADONATURE

Da Pk 59.87 a Pk 309.32 (Sez. 6 - 22) 1001,360 1´001,36

Da Pk 649.38 a Pk 683.66 (Sez. 50 - 52) 102,160 102,16

Da Pk 802.45 a Pk 885.86 (Sez. 63 - 71) 252,130 252,13

Da Pk 907.77 a Pk 1175.26 (Sez. 74 - 100) 1128,600 1´128,60

SOMMANO mq 2´484,25 7,230 17´961,13

993 / 6131 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

SCAVO DI BONIFICA

Da Pk 0.00 a Pk 42.11 (Sez. 1 - 8) 91,160 91,16

SOMMANO mc 91,16 3,610 329,09

994 / 6132 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

SCAVO DI BONIFICA

Vedi voce n° 6131 [mc 91.16] 27,00 2´461,32

SOMMANO mcxkm 2´461,32 0,200 492,26

995 / 6133 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

GRADONATURE

Da Pk 10.00 a Pk 42.11 (Sez. 2 - 8) 113,250 113,25

SOMMANO mq 113,25 7,230 818,80

996 / 6165 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

CMM

Viabilità Secondaria 29

Demolizione muri di sostegno

ELEVAZIONE

Da Pk 222.25 a Pk 263.86 (Sez. 16 - 20) 19,870 19,87

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19,87 5´392´216,94
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R I P O R T O 19,87 5´392´216,94

Da Pk 309.32 a Pk 328.01 (Sez. 22 - 25) 15,050 15,05

Da Pk 424.26 a Pk 535.11 (Sez. 30 - 39) 130,570 130,57

Da Pk 683.66 a Pk 717.54 (Sez. 52 - 56) 7,290 7,29

Da Pk 964.09 a Pk 999.89 (Sez. 79 - 85) 55,710 55,71

Da Pk 1003.76 a Pk 1073.46 (Sez. 86 - 92) 31,280 31,28

Da Pk 1115.27 a Pk 1194.99 (Sez. 95 - 101) 142,920 142,92

SOMMANO mc 402,69 36,160 14´561,27

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

997 / 6128 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

CMM

Viabilità Secondaria 29

RILEVATI

Da Pk 0.00 a Pk 328.01 (Sez. 1 - 25) 3085,710 3´085,71

Da Pk 385.89 a Pk 461.45 (Sez. 28 - 32) 16,440 16,44

Da Pk 585.91 a Pk 697.19 (Sez. 44 - 54) 2716,970 2´716,97

Da Pk 774.02 a Pk 802.35 (Sez. 60 - 62) 0,280 0,28

Da Pk 812.40 a Pk 869.89 (Sez. 64 - 70) 8,960 8,96

Da Pk 889.47 a Pk 1194.99 (Sez. 72 - 101) 870,550 870,55

SOMMANO mc 6´698,91 8,720 58´414,50

998 / 6129 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

CMM

Viabilità Secondaria 29

RILEVATI

Vedi voce n° 6128 [mc 6 698.91] 6´698,91

SOMMANO mc 6´698,91 1,400 9´378,47

999 / 6130 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

CMM

Viabilità Secondaria 29

RILEVATI

Vedi voce n° 6128 [mc 6 698.91] 1,50 10´048,37

SOMMANO mcxkm 10´048,37 0,200 2´009,67

1000 / 6134 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

RILEVATI

Da Pk 10.00 a Pk 42.11 (Sez. 2 - 8) 421,010 421,01

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 421,01 5´476´580,85
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R I P O R T O 421,01 5´476´580,85

SOMMANO mc 421,01 8,720 3´671,21

1001 / 6135 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

RILEVATI

Vedi voce n° 6134 [mc 421.01] 421,01

SOMMANO mc 421,01 1,400 589,41

1002 / 6136 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

RILEVATO

Vedi voce n° 6134 [mc 421.01] 1,50 631,52

SOMMANO mcxkm 631,52 0,200 126,30

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1003 / 6223 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Viabilità Secondaria 29

Fossi di guardia 50x50x50

non rivestito *(larg.=(1,5+0,5)/2) 920,00 1,000 0,500 460,00

rivestito *(larg.=(1,5+0,5)/2) 350,00 1,000 0,500 175,00

Fossi di guardia non rivestito 30x30x30 *(larg.=(0,9+0,3)/2) 750,00 0,600 0,300 135,00

Mezzo tubo DN500 *(larg.=3,14*0,25/2) 28,65 0,393 0,250 2,81

SOMMANO mc 772,81 6,100 4´714,14

1004 / 6224 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Viabilità Secondaria 29

Vedi voce n° 6223 [mc 772.81] 27,00 20´865,87

SOMMANO mcxkm 20´865,87 0,200 4´173,17

1005 / 6229 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Viabilità Secondaria 29

Manufatti in c.a. di sbocco per fossi di guardia

TACC01 2,50 0,350 2,000 1,75

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,75 5´489´855,08
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R I P O R T O 1,75 5´489´855,08

(par.ug.=1/2)*(lung.=3,73+2,50) 0,50 6,23 1,650 2,000 10,28

Scavo per tubo in cls Ø 1000 10,80 2,000 2,000 43,20

TACC02 1,79 0,350 2,000 1,25

(par.ug.=1/2)*(lung.=3,73+1,79) 0,50 5,52 1,650 2,000 9,11

Scavo per tubi in PEAD

TACC02 12,80 1,260 2,000 32,26

SOMMANO mc 97,85 6,100 596,89

1006 / 6230 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Vedi voce n° 6229 [mc 97.85] 27,00 2´641,95

SOMMANO mcxkm 2´641,95 0,200 528,39

1007 / 6231 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Viabilità Secondaria 29

Vedi voce n° 6229 [mc 97.85] 97,85

A DETRARRE RICOPRIMENTI TUBAZIONI

TACC01 tubo cls Ø 1000 11,80 2,000 1,800 -42,48

TACC02 e TACC03 tubi Ø 630 12,80 1,260 1,030 -16,61

a detrarre manufatto di sbocco TACC01 *(lung.=1/2*2)*

(larg.=3,73+2,50) 1,00 6,230 2,000 -12,46

a detrarre manufatto di sbocco TACC02 *(lung.=1/2*2)*

(larg.=3,73+1,79) 1,00 5,520 2,000 -11,04

Sommano positivi mc 97,85

Sommano negativi mc -82,59

SOMMANO mc 15,26 1,400 21,36

1008 / 6233 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Viabilità Secondaria 29

TACC02

Per tubi in PEAD (collegamento fossi di guardia) 12,80 1,260 1,030 16,61

A detrarre tubazioni *(H/peso=(0,79/2)^2*3,14) 12,80 0,490 -6,27

Sommano positivi mc 16,61

Sommano negativi mc -6,27

SOMMANO mc 10,34 26,780 276,91

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

1009 / 6242 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Viabilità Secondaria 29

Cunette

Cunetta drenaggio *(lung.=630,00+10)*(H/peso=0,109+0,1) 640,00 1,000 0,209 133,76

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 133,76 5´491´278,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133,76 5´491´278,63

Rivestimento margine laterale *(H/peso=0,076+0,05) 515,00 1,000 0,126 64,89

SOMMANO mc 198,65 6,100 1´211,77

1010 / 6243 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Viabilità Secondaria 29

Scavo per posa cunetta

Vedi voce n° 6242 [mc 198.65] 27,00 5´363,55

SOMMANO mcxkm 5´363,55 0,200 1´072,71

1011 / 6248 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Viabilità Secondaria 29

TSCA01-02-03-04 4,00 2,60 2,600 2,000 54,08

(lung.=1/2*3*2,00) 4,00 3,00 2,000 24,00

Fine canaletta 4,00 2,60 2,600 2,000 54,08

(lung.=1/2*3*2,00) 4,00 3,00 2,000 24,00

SOMMANO mc 156,16 6,100 952,58

1012 / 6249 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Viabilità Secondaria 29

Vedi voce n° 6248 [mc 156.16] 27,000 4´216,32

SOMMANO mcxkm 4´216,32 0,200 843,26

1013 / 6251 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Viabilità Secondaria 29

Pozzetti

Vedi voce n° 6248 [mc 156.16] 156,16

a detrarre pozzetti 8,00 1,60 1,600 1,900 -38,91

8,00 1,80 1,800 0,100 -2,59

Sommano positivi mc 156,16

Sommano negativi mc -41,50

SOMMANO mc 114,66 1,400 160,52

1014 / 6252 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Viabilità Secondaria 29

Rinfianco in sabbia tubazione DN630 per sistema di scarico

cunetta alla francese 57,80 1,260 1,030 75,01

a detrarre tubo PEAD DN630 *(H/peso=3,14*0,63*0,63/4) 57,80 0,312 -18,03

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56,98 5´495´519,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56,98 5´495´519,47

Sommano positivi mc 75,01

Sommano negativi mc -18,03

SOMMANO mc 56,98 26,780 1´525,92

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1015 / 6259 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Viabilità Secondaria 29

da pk 955.22 a pk 1151.24 (sez 78 - 98) 155,00 0,750 2,000 232,50

SOMMANO mc 232,50 6,100 1´418,25

1016 / 6260 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Viabilità Secondaria 29

Vedi voce n° 6259 [mc 232.50] 27,00 6´277,50

SOMMANO mcxkm 6´277,50 0,200 1´255,50

1017 / 6261 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.2.08 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ...

stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico

secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

Viabilità Secondaria 29

da pk 955.22 a pk 1151.24 (sez 78 - 98) 155,00 0,750 0,500 58,13

a detrarre tubo Ø 200 *(larg.=0,1^2*3,14) 155,00 0,031 -4,81

Sommano positivi mc 58,13

Sommano negativi mc -4,81

SOMMANO mc 53,32 23,150 1´234,36

1018 / 6262 DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAME PROVENIENTE DA

B.3.02.b CAVE

Viabilità secondaria 29

da pk 955.22 a pk 1151.24 (sez 78 - 98) 155,00 0,750 1,500 174,38

SOMMANO mc 174,38 13,630 2´376,80

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

1019 / 6137 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

CMM

Viabilità Secondaria 29

Da Pk 0.00 a Pk 74.95 (Sez. 1 - 7) 468,050 468,05

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 468,05 5´503´330,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 468,05 5´503´330,30

Da Pk 141.98 a Pk 603.49 (Sez. 12 - 45) 2562,650 2´562,65

Da Pk 649.38 a Pk 907.77 (Sez. 50 - 74) 1562,190 1´562,19

Da Pk 934.25 a Pk 1294.53 (Sez. 76 - 108) 2408,280 2´408,28

SOMMANO mq 7´001,17 0,300 2´100,35

1020 / 6138 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

CMM

Viabilità Secondaria 29

Vedi voce n° 6137 [mq 7 001.17] 12,00 84´014,04

SOMMANO cm*m2 84´014,04 0,100 8´401,40

1021 / 6144 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

Da Pk 0.00 a Pk 42.11 (Sez. 1 - 8) 309,440 309,44

SOMMANO mq 309,44 0,300 92,83

1022 / 6145 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

Vedi voce n° 6144 [mq 309.44] 12,00 3´713,28

SOMMANO cm*m2 3´713,28 0,100 371,33

CO0T - Inalveazione  (SbCat 50)

1023 / 6265 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Viabilità Secondaria 29

IN01 *(par.ug.=1/2)*(larg.=0,79+0,80+0,79+0,80) 0,50 19,50 3,180 0,790 24,49

IN02 *(par.ug.=1/2)*(larg.=0,82+0,80+0,82+0,80) 0,50 54,70 3,240 0,820 72,66

IN03 *(par.ug.=1/2)*(larg.=0,84+0,80+0,84+0,80) 0,50 50,00 3,280 0,840 68,88

IN04 *(par.ug.=1/2)*(larg.=0,51+0,50+0,51+0,50) 0,50 57,00 2,020 0,510 29,36

IN05 *(par.ug.=1/2)*(lung.=23,00+15,70)*(larg.=4*1) 0,50 38,70 4,000 1,000 77,40

IN06 *(lung.=18,20+11,40) 0,50 29,60 4,000 1,000 59,20

SOMMANO mc 331,99 6,100 2´025,14

1024 / 6266 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´516´321,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´516´321,35

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo inalveazioni

Vedi voce n° 6265 [mc 331.99] 27,00 8´963,73

SOMMANO mcxkm 8´963,73 0,200 1´792,75

TP28b + TP30b - Pk 11+140 - Tipo Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 184)

1025 / 6176 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Viabilità secondaria

Tombino TP28b

Pozzetto di monte 1,00 6,20 5,300 4,000 131,44

Pozzetto di valle 1,00 5,30 4,300 2,000 45,58

Scavo per tubo 1,00 16,70 3,000 1,500 75,15

SOMMANO mc 252,17 6,100 1´538,24

1026 / 6177 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Viabilità secondaria

Tombino TP28b

Pozzetto di monte 1,00 6,20 5,300 2,000 65,72

SOMMANO mc 65,72 0,830 54,55

1027 / 6185 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Viabilità secondaria 29

Tombino TP28b

Letto di posa tubo armco *(lung.=19,30+4,82) 24,12 2,000 0,200 9,65

SOMMANO mc 9,65 26,780 258,43

1028 / 6186 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Viabilità secondaria 29

Vedi voce n° 6176 [mc 252.17] 252,17

A detrarre

Vedi voce n° 6185 [mc 9.65] -9,65

Tubo tipo Armco Ø1500 *(lung.=19,30-2*0,40+4,82-0,40)*

(larg.=0,75^2*3,14) 22,92 1,766 -40,48

Vedi voce n° 6178 [mc 2.42] -2,42

Pozzetto di monte 4,20 3,300 3,900 -54,05

Pozzetto di valle 3,30 2,300 5,300 -40,23

Sommano positivi mc 252,17

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 105,34 5´519´965,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105,34 5´519´965,32

Sommano negativi mc -146,83

SOMMANO mc 105,34 1,400 147,48

1029 / 6187 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Vedi voce n° 6176 [mc 252.17] 27,00 6´808,59

Vedi voce n° 6186 [mc 105.34] 27,00 -2´844,18

Sommano positivi mcxkm 6´808,59

Sommano negativi mcxkm -2´844,18

SOMMANO mcxkm 3´964,41 0,200 792,88

VS29A - Viabilità secondaria n.29A  (Cat 82)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1030 / 5673 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

DEVIAZIONE STRADA PODERALE

Vedi CMM - Scotico

da progr. 11.15 a progr. 40.00 (sez. 4  9) 162,700 162,70

SOMMANO mq 162,70 2,300 374,21

1031 / 5674 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

DEVIAZIONE STRADA PODERALE

Vedi CMM - Compattazione scavi

da progr. 0.00 a progr. 1.12 (sez. 1 - 2) 1,680 1,68

SOMMANO mq 1,68 0,150 0,25

1032 / 5675 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

DEVIAZIONE STRADA PODERALE

Vedi CMM - Gradonatura

da progr. 21.27 a progr. 45.45 (sez. 7 - 10) 103,770 103,77

SOMMANO mq 103,77 7,230 750,26

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1033 / 5666 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

DEVIAZIONE STRADA PODERALE

Vedi CMM - Sterro

da progr. 0.00 a progr. 19.80 (sez. 1 - 6) 24,690 24,69

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24,69 5´522´030,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,69 5´522´030,40

da progr. 45.45 a progr. 62.39 (sez. 1 - 6) 118,860 118,86

SOMMANO mc 143,55 3,610 518,22

1034 / 5667 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

DEVIAZIONE STRADA PODERALE

vedi quantità voce A.1.01

Vedi voce n° 5666 [mc 143.55] 27,00 3´875,85

SOMMANO mcxkm 3´875,85 0,200 775,17

1035 / 5668 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

DEVIAZIONE STRADA PODERALE

Vedi CMM - Bonifica

da progr. 21.27 a progr. 45.45 (sez. 7 - 10) 48,390 48,39

SOMMANO mc 48,39 3,610 174,69

1036 / 5669 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Vedi voce n° 5668 [mc 48.39] 27,00 1´306,53

SOMMANO mcxkm 1´306,53 0,200 261,31

1037 / 5682 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

IN02 - TOMBINO DI CONTINUITA' FOSSI

Scavo per tubazione *(larg.=0,63*2)*(H/peso=(2,2+1,10)/2) 10,00 1,260 1,650 20,79

Scavo per pozzetto 3,00 3,000 2,000 18,00

Scavo per manufatto di sbocco 2,10 4,000 1,600 13,44

Scavo per sistemazione fosso di sbocco *(larg.=(1+3)/2) 6,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO mc 64,23 6,100 391,80

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1038 / 5670 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Quantità della bonifica

Vedi voce n° 5668 [mc 48.39] 48,39

SOMMANO mc 48,39 8,720 421,96

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´524´573,55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´524´573,55

1039 / 5671 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Quantità della bonifica

Vedi voce n° 5668 [mc 48.39] 48,39

SOMMANO mc 48,39 1,400 67,75

1040 / 5672 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Vedi voce n° 5670 [mc 48.39] 1,50 72,59

SOMMANO mcxkm 72,59 0,200 14,52

1041 / 5676 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

DEVIAZIONE STRADA PODERALE

Vedi CMM - Rilevato

da progr. 0.00 a progr. 55.00 (sez. 1 - 11) 342,180 342,18

SOMMANO mc 342,18 8,720 2´983,81

1042 / 5677 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Vedi quant. A.2.03.a

Vedi voce n° 5676 [mc 342.18] 342,18

SOMMANO mc 342,18 1,400 479,05

1043 / 5686 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

IN02 - TOMBINO DI CONTINUITA' FOSSI

Rinterro tubazione *(larg.=0,63*2)*(H/peso=(2,2+1,10)/2) 10,00 1,260 1,650 20,79

a detrarre tubo -10,00 0,311 -3,11

Rinterro pozzetto 3,00 3,000 3,400 30,60

a detrarre pozzetto -1,80 1,800 3,400 -11,02

Sommano positivi mc 51,39

Sommano negativi mc -14,13

SOMMANO mc 37,26 8,720 324,91

1044 / 5687 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´528´443,59
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IN02 - TOMBINO DI CONTINUITA' FOSSI

Vedi voce n° 5686 [mc 37.26] 1,50 55,89

SOMMANO mcxkm 55,89 0,200 11,18

1045 / 5688 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

IN02 - TOMBINO DI CONTINUITA' FOSSI

Vedi voce n° 5686 [mc 37.26] 37,26

SOMMANO mc 37,26 1,400 52,16

VS30 - Viabilità secondaria n. 30

  (Cat 83)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1046 / 446 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 273,030 273,03

SOMMANO mq 273,03 2,300 627,97

1047 / 527 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 1,580 1,58

SOMMANO mq 1,58 7,230 11,42

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1048 / 528 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 30 31,140 31,14

SOMMANO mc 31,14 3,610 112,42

1049 / 529 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 31,140 840,78

SOMMANO mcxkm 840,78 0,200 168,16

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´529´426,90
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CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1050 / 667 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 174,960 174,96

SOMMANO mc 174,96 8,720 1´525,65

1051 / 668 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 174,960 174,96

SOMMANO mc 174,96 1,400 244,94

1052 / 669 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 174,960 262,44

SOMMANO mcxkm 262,44 0,200 52,49

VS31 - Viabilità secondaria n. 31

  (Cat 84)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1053 / 447 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 211,450 211,45

SOMMANO mq 211,45 2,300 486,34

1054 / 448 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 150,420 150,42

SOMMANO mq 150,42 7,230 1´087,54

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1055 / 530 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´532´823,86
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mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 31 246,010 246,01

SOMMANO mc 246,01 3,610 888,10

1056 / 531 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 246,010 4´428,18

SOMMANO mcxkm 4´428,18 0,200 885,64

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1057 / 670 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 528,970 528,97

SOMMANO mc 528,97 8,720 4´612,62

1058 / 671 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 528,970 528,97

SOMMANO mc 528,97 1,400 740,56

1059 / 672 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 528,970 3´967,28

SOMMANO mcxkm 3´967,28 0,200 793,46

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1060 / 1314 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´540´744,24
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Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_Sec31_01 20,170 20,17

FT1_Sec31_01 20,510 20,51

SOMMANO mc 40,68 6,100 248,15

1061 / 1315 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Vedi voce n° 1314 [mc 40.68] 18,00 732,24

SOMMANO mcxkm 732,24 0,200 146,45

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1062 / 1466 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 81

Vedi voce n° 1465 [ml 4.45] 1,300 1,300 7,52

SOMMANO mc 7,52 6,100 45,87

1063 / 1467 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 81

Vedi voce n° 1465 [ml 4.45] 1,300 0,400 2,31

SOMMANO mc 2,31 1,400 3,23

1064 / 1468 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 81

Vedi voce n° 1466 [mc 7.52] 27,00 203,04

a detrarre

Vedi voce n° 1467 [mc 2.31] 27,00 -62,37

Sommano positivi mcxkm 203,04

Sommano negativi mcxkm -62,37

SOMMANO mcxkm 140,67 0,200 28,13

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

1065 / 781 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´541´216,07
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Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Scarifica 2208,990 2´208,99

SOMMANO mq 2´208,99 0,300 662,70

1066 / 782 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Scarifica 12,000 2208,990 26´507,88

SOMMANO cm*m2 26´507,88 0,100 2´650,79

1067 / 783 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Demolizione sovrastruttura 189,030 189,03

SOMMANO mc 189,03 5,830 1´102,04

1068 / 784 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SCARIFICA

Vedi CMM

Materiale proveniente da demolizione sovrastruttura 18,00 189,030 3´402,54

SOMMANO mcxkm 3´402,54 0,200 680,51

VS32 - Viabilità secondaria n. 32

  (Cat 85)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1069 / 464 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 1339,810 1´339,81

SOMMANO mq 1´339,81 2,300 3´081,56

1070 / 465 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 334,860 334,86

SOMMANO mq 334,86 7,230 2´421,04

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´551´814,71
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CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1071 / 570 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 32 2367,010 2´367,01

SOMMANO mc 2´367,01 3,610 8´544,91

1072 / 571 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 2367,010 42´606,18

SOMMANO mcxkm 42´606,18 0,200 8´521,24

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1073 / 721 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 2409,380 2´409,38

SOMMANO mc 2´409,38 8,720 21´009,79

1074 / 722 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 2409,380 2´409,38

SOMMANO mc 2´409,38 1,400 3´373,13

1075 / 723 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 2409,380 18´070,35

SOMMANO mcxkm 18´070,35 0,200 3´614,07

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1076 / 1362 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´596´877,85



pag. 223

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´596´877,85

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_Sec32_01 45,150 45,15

SOMMANO mc 45,15 6,100 275,42

1077 / 1363 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_Sec32_01 41,890 41,89

FT1_Sec32_02 9,410 9,41

FT1_Sec32_03 17,120 17,12

FT1_Sec32_03 5,100 5,10

SOMMANO mc 73,52 6,100 448,47

1078 / 1364 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Vedi voce n° 1362 [mc 45.15] 18,00 812,70

Vedi voce n° 1363 [mc 73.52] 18,00 1´323,36

SOMMANO mcxkm 2´136,06 0,200 427,21

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1079 / 1636 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 81a

TACC 82

Vedi voce n° 1635 [ml 9.59] 1,300 1,300 16,21

SOMMANO mc 16,21 6,100 98,88

1080 / 1637 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 81a

TACC 82

Vedi voce n° 1635 [ml 9.59] 1,300 0,400 4,99

SOMMANO mc 4,99 1,400 6,99

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´598´134,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´598´134,82

1081 / 1638 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 81a

TACC 82

Vedi voce n° 1636 [mc 16.21] 27,00 437,67

a detrarre

Vedi voce n° 1637 [mc 4.99] 27,00 -134,73

Sommano positivi mcxkm 437,67

Sommano negativi mcxkm -134,73

SOMMANO mcxkm 302,94 0,200 60,59

TP33 + TC32 - Pk 13+820 - ARMCO (Ø 2000)

  (SbCat 189)

1082 / 2640 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

Fossi di valle

scavo fosso *(larg.=((3,80+1,50)/2+(5,40+3,10)/2)/2) 4,50 3,450 0,800 12,42

scavo materasso *(larg.=(3,80+1,50)/2+2*1,80*1,414) 4,50 7,740 0,230 8,01

Parziale mc 20,43

SOMMANO mc 20,43 6,100 124,62

1083 / 2641 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(scavo di fondazione)

Canna tra pozzetto e manufatto di valle  (scavo hmedia=1.50) *

(larg.=(2,40+(2,40+2*1,50))/2) 8,38 3,900 1,500 49,02

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=1.90) 0,40 3,000 1,900 2,28

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 1,900 16,61

SOMMANO mc 67,91 6,100 414,25

1084 / 2642 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(fornitura di rilevato)

Canna tra pozzetto e manufatto di valle  (scavo hmedia=1.50) *

(larg.=(2,40+(2,40+2*1,50))/2) 8,58 3,900 1,500 50,19

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 8,58 2,400 1,400 -28,83

a detrarre sottofondo magro -1,00 8,58 1,900 0,100 -1,63

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19,73 5´598´734,28
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R I P O R T O 19,73 5´598´734,28

Parziale mc 19,73

Sommano positivi mc 50,19

Sommano negativi mc -30,46

SOMMANO mc 19,73 8,720 172,05

1085 / 2643 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 19,730 19,73

SOMMANO mc 19,73 1,400 27,62

1086 / 2644 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=20,43+67,91) 18,00 88,340 1´590,12

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 7,50 19,730 147,98

SOMMANO mcxkm 1´738,10 0,200 347,62

TS33 - Viabilità Secondaria 32 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 256)

1087 / 2746 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Zona pozzetto Pozzetto (Volume con tronco di piramide) *

(lung.=(104,86+22,09)+(104,86*22,09)^(1/2))*(H/peso=3,5/3) 175,08 1,167 204,32

Tombino in ARMCO (sup cad mq 6.35) 2,200 6,350 13,97

Fosso di guardia *(larg.=5,07+1,14)*(H/peso=1,12/2) 5,00 6,210 0,560 17,39

SOMMANO mc 235,68 6,100 1´437,65

1088 / 2747 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Zona pozzetto Pozzetto (Volume con tronco di piramide) *

(lung.=(104,86+22,09)+(104,86*22,09)^(1/2))*(H/peso=1,5/3) 175,08 0,500 87,54

SOMMANO mc 87,54 0,830 72,66

1089 / 2748 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´600´791,88
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´600´791,88

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 235,680 6´363,36

SOMMANO mcxkm 6´363,36 0,200 1´272,67

1090 / 2755 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Quantità di cui all'art. B.1.01 235,680 235,68

a detrarre scavo fosso di guardia -17,390 -17,39

a detrarre Pozzetto 3,10 3,200 -0,200 -1,98

2,70 2,800 -3,400 -25,70

a detrarre tubo Armco *(larg.=0,50^2*3,14159) 6,80 0,785 -1,000 -5,34

a detrarre sabbia per letto di posa (art. NP.CMC.03) -1,520 -1,52

a detrarre fossi di guardia 50x50x50 *(larg.=2,26+0,71)*(H/

peso=-0,73/2) 2,00 3,00 2,970 -0,365 -6,50

Sommano positivi mc 235,68

Sommano negativi mc -58,43

SOMMANO mc 177,25 8,720 1´545,62

1091 / 2756 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 177,250 177,25

SOMMANO mc 177,25 1,400 248,15

1092 / 2757 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 177,250 265,88

SOMMANO mcxkm 265,88 0,200 53,18

VS33 - Viabilità secondaria n. 33

  (Cat 86)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1093 / 466 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 1107,230 1´107,23

SOMMANO mq 1´107,23 2,300 2´546,63

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1094 / 572 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´606´458,13
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´606´458,13

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 33 1464,880 1´464,88

SOMMANO mc 1´464,88 3,610 5´288,22

1095 / 573 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 1464,880 26´367,84

SOMMANO mcxkm 26´367,84 0,200 5´273,57

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1096 / 724 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 1436,450 1´436,45

SOMMANO mc 1´436,45 8,720 12´525,84

1097 / 725 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1436,450 1´436,45

SOMMANO mc 1´436,45 1,400 2´011,03

1098 / 726 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 1436,450 10´773,38

SOMMANO mcxkm 10´773,38 0,200 2´154,68

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1099 / 1368 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´633´711,47
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´633´711,47

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_Sec33_01 17,110 17,11

FT2_Sec33_01 133,200 133,20

FT2_Sec33_01 25,400 25,40

SOMMANO mc 175,71 6,100 1´071,83

1100 / 1369 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Vedi voce n° 1368 [mc 175.71] 18,00 3´162,78

SOMMANO mcxkm 3´162,78 0,200 632,56

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1101 / 1641 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 83

TACC 84

TACC 85

Vedi voce n° 1640 [ml 14.95] 1,600 1,500 35,88

SOMMANO mc 35,88 6,100 218,87

1102 / 1642 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 83

TACC 84

TACC 85

Vedi voce n° 1640 [ml 14.95] 1,600 0,400 9,57

SOMMANO mc 9,57 1,400 13,40

1103 / 1643 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 83

TACC 84

TACC 85

Vedi voce n° 1641 [mc 35.88] 18,00 645,84

a detrarre

Vedi voce n° 1642 [mc 9.57] 18,00 -172,26

Sommano positivi mcxkm 645,84

Sommano negativi mcxkm -172,26

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 473,58 5´635´648,13
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 473,58 5´635´648,13

SOMMANO mcxkm 473,58 0,200 94,72

TS36 - Viabilità Secondaria 33 - Tipo Arco Ribassato dim.

5290 x 3280

  (SbCat 257)

1104 / 2839 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS36 (Viabilità secondaria 33)

Fosso di monte

scavo fosso  *(larg.=(2,00+5,00)/2) 17,00 3,500 1,500 89,25

scavo materasso *(larg.=2,00+2*1,5*1,414) 17,00 6,242 0,230 24,41

Fosso di valle

scavo fosso  *(larg.=(2,00+5,00)/2) 17,00 3,500 1,500 89,25

scavo materasso *(larg.=2,00+2*1,5*1,414) 17,00 6,242 0,230 24,41

SOMMANO mc 227,32 6,100 1´386,65

1105 / 2840 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS36 (Viabilità secondaria 33)

(scavo di fondazione)

Canna (hmedia=1.50) *(larg.=(4,90+7,90)/2) 17,94 6,400 1,500 172,22

(larg.=(3,50+3,70)/2) 17,94 3,600 0,200 12,92

SOMMANO mc 185,14 6,100 1´129,35

1106 / 2841 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS36 (Viabilità secondaria 33)

(fornitura di rilevato)

Canna (hmedia=1.50) *(larg.=(4,90+7,90)/2) 17,94 6,400 1,500 172,22

a detrarre ingombro tubo parz. (area mq 4.70) -1,00 17,94 4,700 -84,32

a detrarre sottofondo in sabbia -1,00 17,94 3,500 0,200 -12,56

Sommano positivi mc 172,22

Sommano negativi mc -96,88

SOMMANO mc 75,34 8,720 656,96

1107 / 2842 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS36 (Viabilità secondaria 33)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 75,340 75,34

SOMMANO mc 75,34 1,400 105,48

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´639´021,29
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´639´021,29

1108 / 2843 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS36 (Viabilità secondaria 33)

(materiale a discarica)

Quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=227,32+185,14) 18,00 412,460 7´424,28

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 7,50 75,340 565,05

SOMMANO mcxkm 7´989,33 0,200 1´597,87

VS34 - Viabilità secondaria n. 34

  (Cat 87)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1109 / 467 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 2904,620 2´904,62

SOMMANO mq 2´904,62 2,300 6´680,63

1110 / 468 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 1171,260 1´171,26

SOMMANO mq 1´171,26 7,230 8´468,21

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1111 / 574 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 34 1082,910 1´082,91

SOMMANO mc 1´082,91 3,610 3´909,31

1112 / 575 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 1082,910 19´492,38

SOMMANO mcxkm 19´492,38 0,200 3´898,48

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´663´575,79
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R I P O R T O 5´663´575,79

1113 / 727 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 7001,070 7´001,07

SOMMANO mc 7´001,07 8,720 61´049,33

1114 / 728 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 7001,070 7´001,07

SOMMANO mc 7´001,07 1,400 9´801,50

1115 / 729 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 7001,070 52´508,02

SOMMANO mcxkm 52´508,02 0,200 10´501,60

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1116 / 1373 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_Sec34_01 29,140 29,14

FT1_Sec34_01 24,540 24,54

FT1_Sec34_02 17,330 17,33

FT1_Sec34_02 20,570 20,57

SOMMANO mc 91,58 6,100 558,64

1117 / 1374 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Vedi voce n° 1373 [mc 91.58] 18,00 1´648,44

SOMMANO mcxkm 1´648,44 0,200 329,69

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

1118 / 1451 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´745´816,55
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R I P O R T O 5´745´816,55

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale

89,39 0,125 11,17

SOMMANO mc 11,17 6,100 68,14

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1119 / 1646 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

Vedi voce n° 1645 [ml 28.81] 1,300 1,300 48,69

TACC 86b

TACC 91

TACC 94

SOMMANO mc 48,69 6,100 297,01

1120 / 1647 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 86b

TACC 91

TACC 94

Vedi voce n° 1645 [ml 28.81] 1,300 0,400 14,98

SOMMANO mc 14,98 1,400 20,97

1121 / 1648 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 86b

TACC 91

TACC 94

Vedi voce n° 1646 [mc 48.69] 18,00 876,42

a detrarre

Vedi voce n° 1647 [mc 14.98] 18,00 -269,64

Sommano positivi mcxkm 876,42

Sommano negativi mcxkm -269,64

SOMMANO mcxkm 606,78 0,200 121,36

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

1122 / 789 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´746´324,03
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R I P O R T O 5´746´324,03

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Scarifica 2624,020 2´624,02

SOMMANO mq 2´624,02 0,300 787,21

1123 / 790 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Scarifica 12,000 2624,020 31´488,24

SOMMANO cm*m2 31´488,24 0,100 3´148,82

1124 / 791 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Demolizione sovrastruttura 133,150 133,15

SOMMANO mc 133,15 5,830 776,26

1125 / 792 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SCARIFICA

Vedi CMM

Materiale proveniente da demolizione sovrastruttura 18,00 133,150 2´396,70

SOMMANO mcxkm 2´396,70 0,200 479,34

TP35 +TC34 + TC35 - Pk 16+110 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 191)

1126 / 2656 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(demolizione manufatto esistente)

Pozzetto d'imbocco 3,30 2,800 2,000 18,48

a detrarre vuoto -1,00 2,50 2,000 1,600 -8,00

Rimozione canna Ø 1000 *(H/peso=1,15*3,1416) 11,50 0,150 3,613 6,23

Manufatto di sbocco

platea 4,60 4,000 0,400 7,36

pareti 0,40 4,000 2,300 3,68

(H/peso=(2,30+1,50)/2) 2,00 4,20 0,400 1,900 6,38

0,55 0,400 1,500 0,33

Sommano positivi mc 42,46

Sommano negativi mc -8,00

SOMMANO mc 34,46 36,160 1´246,07

1127 / 2657 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´752´761,73
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R I P O R T O 5´752´761,73

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

Fosso di valle

scavo fosso  *(larg.=(1,50+3,50)/2) 4,50 2,500 1,000 11,25

scavo materasso *(larg.=1,50+2*1,00*1,414) 4,50 4,328 0,230 4,48

SOMMANO mc 15,73 6,100 95,95

1128 / 2658 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(scavo di fondazione)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=2.20) *(larg.=(2,40+(2,40+2*2,20))/2) 9,20 4,600 2,200 93,10

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=1.30) 5,00 4,200 1,300 27,30

SOMMANO mc 120,40 6,100 734,44

1129 / 2659 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(scavo di fondazione)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=2.20) *(larg.=(2,40+(2,40+2*0,20))/2) 9,20 2,600 0,200 4,78

SOMMANO mc 4,78 0,830 3,97

1130 / 2660 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=2.20) *(larg.=(2,40+(2,40+2*2,20))/2) 9,40 4,600 2,200 95,13

a detrarre ingombro tubo+rinfianci in cls -1,00 9,40 2,400 2,100 -47,38

a detrarre sottofondo magro -1,00 9,40 2,400 0,100 -2,26

Sommano positivi mc 95,13

Sommano negativi mc -49,64

SOMMANO mc 45,49 8,720 396,67

1131 / 2661 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 45,490 45,49

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45,49 5´753´992,76
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R I P O R T O 45,49 5´753´992,76

SOMMANO mc 45,49 1,400 63,69

1132 / 2662 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.3.05 18,00 34,460 620,28

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=15,73+120,40) 18,00 136,130 2´450,34

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 7,50 45,490 341,18

SOMMANO mcxkm 3´411,80 0,200 682,36

TP36 + TC36 + TC37 - Pk 16+650 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 192)

1133 / 2696 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 34)

Fosso di valle

scavo fosso  *(larg.=((3,80+1,50)/2+(5,20+2,90)/2)/2) 3,00 3,350 0,700 7,04

scavo materasso *(larg.=(3,80+1,50)/2+2*0,70*1,414) 3,00 4,630 0,230 3,19

SOMMANO mc 10,23 6,100 62,40

1134 / 2697 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 34)

(scavo di fondazione)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=1.40) *(larg.=(1,90+(1,90+2*1,40))/2) 7,23 3,300 1,400 33,40

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=1.15) 0,40 3,000 1,150 1,38

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 1,150 10,05

SOMMANO mc 44,83 6,100 273,46

1135 / 2698 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 34)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=1.40) *(larg.=(1,90+(1,90+2*1,40))/2) 7,43 3,300 1,400 34,33

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=0,65^2*3,1416) -1,00 7,43 1,327 -9,86

a detrarre sottofondo magro -1,00 7,43 1,900 0,100 -1,41

Sommano positivi mc 34,33

Sommano negativi mc -11,27

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 23,06 5´755´074,67
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R I P O R T O 23,06 5´755´074,67

SOMMANO mc 23,06 8,720 201,08

1136 / 2699 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 34)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 23,060 23,06

SOMMANO mc 23,06 1,400 32,28

1137 / 2700 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 34)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=10,23+44,83) 18,00 55,060 991,08

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 7,50 23,060 172,95

SOMMANO mcxkm 1´164,03 0,200 232,81

VS35 - Viabilità secondaria n. 35

  (Cat 88)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1138 / 469 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 2467,090 2´467,09

SOMMANO mq 2´467,09 2,300 5´674,31

1139 / 470 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 118,360 118,36

SOMMANO mq 118,36 7,230 855,74

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1140 / 576 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 35 13994,320 13´994,32

SOMMANO mc 13´994,32 3,610 50´519,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´812´590,39
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R I P O R T O 5´812´590,39

1141 / 577 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 13994,320 251´897,76

SOMMANO mcxkm 251´897,76 0,200 50´379,55

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1142 / 730 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 1564,320 1´564,32

SOMMANO mc 1´564,32 8,720 13´640,87

1143 / 731 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1564,320 1´564,32

SOMMANO mc 1´564,32 1,400 2´190,05

1144 / 732 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 1564,320 11´732,40

SOMMANO mcxkm 11´732,40 0,200 2´346,48

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1145 / 1375 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_Sec35_01 39,220 39,22

FT2_Sec35_01 10,910 10,91

FT2_Sec35_02 15,920 15,92

FT2_Sec35_02 88,220 88,22

FT2_Sec35_02 1,390 1,39

FT2_Sec35_02 52,640 52,64

FT2_Sec35_02 28,960 28,96

FT2_Sec35_03 30,250 30,25

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 267,51 5´881´147,34
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R I P O R T O 267,51 5´881´147,34

FT2_Sec35_03 17,000 17,00

FT2_Sec35_03 13,790 13,79

FT2_Sec35_04 8,950 8,95

FT2_Sec35_04 39,680 39,68

FT2_Sec35_04 28,180 28,18

FT2_Sec35_04 28,440 28,44

FT2_Sec35_05 38,680 38,68

FT2_Sec35_05 32,530 32,53

FT2_Sec35_05 7,180 7,18

FT2_Sec35_05 22,890 22,89

FT2_Sec35_05 26,300 26,30

SOMMANO mc 531,13 6,100 3´239,89

1146 / 1376 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_Sec35_01 13,070 13,07

FT1_Sec35_01 15,390 15,39

FT1_Sec35_02 6,420 6,42

FT1_Sec35_02 45,210 45,21

FT1_Sec35_02 42,610 42,61

SOMMANO mc 122,70 6,100 748,47

1147 / 1377 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Vedi voce n° 1375 [mc 531.13] 18,00 9´560,34

Vedi voce n° 1376 [mc 122.70] 18,00 2´208,60

SOMMANO mcxkm 11´768,94 0,200 2´353,79

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1148 / 1651 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 104

TACC 105

TACC 106

Vedi voce n° 1650 [ml 18.90] 1,300 1,300 31,94

SOMMANO mc 31,94 6,100 194,83

1149 / 1652 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 104

TACC 105

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´887´684,32
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R I P O R T O 5´887´684,32

TACC 106

Vedi voce n° 1650 [ml 18.90] 1,300 0,400 9,83

SOMMANO mc 9,83 1,400 13,76

1150 / 1653 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 104

TACC 105

TACC 106

Vedi voce n° 1651 [mc 31.94] 18,00 574,92

a detrarre

Vedi voce n° 1652 [mc 9.83] 18,00 -176,94

Sommano positivi mcxkm 574,92

Sommano negativi mcxkm -176,94

SOMMANO mcxkm 397,98 0,200 79,60

1151 / 1656 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 86

TACC 87

TACC 88

TACC 89

TACC 90

TACC 92

TACC 93

TACC 95

TACC 95a

TACC 95b

TACC 96

TACC 97

TACC 98

TACC 99

TACC 99a

TACC 100

TACC 101

TACC 102

TACC 103

Vedi voce n° 1655 [ml 102.93] 1,600 1,500 247,03

SOMMANO mc 247,03 6,100 1´506,88

1152 / 1657 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 86

TACC 87

TACC 88

TACC 89

TACC 90

TACC 92

TACC 93

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´889´284,56
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R I P O R T O 5´889´284,56

TACC 95

TACC 95a

TACC 95b

TACC 96

TACC 97

TACC 98

TACC 99

TACC 99a

TACC 100

TACC 101

TACC 102

TACC 103

Vedi voce n° 1655 [ml 102.93] 1,600 0,400 65,88

SOMMANO mc 65,88 1,400 92,23

1153 / 1658 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 86

TACC 87

TACC 88

TACC 89

TACC 90

TACC 92

TACC 93

TACC 95

TACC 95a

TACC 95b

TACC 96

TACC 97

TACC 98

TACC 99

TACC 99a

TACC 100

TACC 101

TACC 102

TACC 103

Vedi voce n° 1656 [mc 247.03] 18,00 4´446,54

a detrarre

Vedi voce n° 1657 [mc 65.88] 18,00 -1´185,84

Sommano positivi mcxkm 4´446,54

Sommano negativi mcxkm -1´185,84

SOMMANO mcxkm 3´260,70 0,200 652,14

TP35 +TC34 + TC35 - Pk 16+110 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 191)

1154 / 2927 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 35)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3.60) 2,80 3,300 3,600 33,26

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*2,50))/2) 7,12 4,900 2,500 87,22

SOMMANO mc 120,48 6,100 734,93

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´890´763,86
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´890´763,86

1155 / 2928 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TC34 (Viabilità secondaria 35)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3.60) 2,80 3,300 1,600 14,78

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*0,50))/2) 7,12 2,900 0,500 10,32

Parziale mc 25,10

Tombino TC35 (Viabilità secondaria 34)

(scavo di fondazione)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=2.20) *(larg.=(2,40+(2,40+2*0,20))/2) 9,20 2,600 0,200 4,78

Parziale mc 4,78

SOMMANO mc 29,88 0,830 24,80

1156 / 2929 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 35)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*2,50))/2) 7,32 4,900 2,500 89,67

a detrarre ingombro tubo+rinfianci in cls -1,00 7,32 2,400 2,100 -36,89

a detrarre sottofondo magro -1,00 7,32 2,400 0,100 -1,76

Sommano positivi mc 89,67

Sommano negativi mc -38,65

SOMMANO mc 51,02 8,720 444,89

1157 / 2930 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 35)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 51,020 51,02

SOMMANO mc 51,02 1,400 71,43

1158 / 2931 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 35)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 120,480 2´168,64

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 7,50 51,020 382,65

SOMMANO mcxkm 2´551,29 0,200 510,26

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´891´815,24
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R I P O R T O 5´891´815,24

TP36 + TC36 + TC37 - Pk 16+650 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 192)

1159 / 2932 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 35)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3.80) 2,80 2,800 3,800 29,79

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=3.00) *(larg.=(1,90+(1,90+2*3,00))/2) 8,20 4,900 3,000 120,54

SOMMANO mc 150,33 6,100 917,01

1160 / 2933 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 35)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3.80) 2,80 2,800 1,800 14,11

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=3.00) *(larg.=(1,90+(1,90+2*1,00))/2) 8,20 2,900 1,000 23,78

Parziale mc 37,89

SOMMANO mc 37,89 0,830 31,45

1161 / 2934 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 35)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=3.00) *(larg.=(1,90+(1,90+2*3,00))/2) 8,40 4,900 3,000 123,48

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=0,65^2*3,1416) -1,00 8,40 1,327 -11,15

a detrarre sottofondo magro -1,00 8,40 1,900 0,100 -1,60

Sommano positivi mc 123,48

Sommano negativi mc -12,75

SOMMANO mc 110,73 8,720 965,57

1162 / 2935 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 35)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 110,730 110,73

SOMMANO mc 110,73 1,400 155,02

1163 / 2936 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´893´884,29
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R I P O R T O 5´893´884,29

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 35)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 150,330 2´705,94

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 7,50 110,730 830,48

SOMMANO mcxkm 3´536,42 0,200 707,28

TP37 - Pk 16+981 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 193)

1164 / 3007 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TC38 (Viabilità secondaria 35)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=4.20) 2,80 2,800 4,200 32,93

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=3.00) *(larg.=(1,90+(1,90+2*3,00))/2) 7,75 4,900 3,000 113,93

Parziale mc 146,86

SOMMANO mc 146,86 6,100 895,85

1165 / 3008 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP37 (Viabilità secondaria 35)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=4.20) *(H/peso=2,20+0,20) 2,80 2,800 2,400 18,82

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=3.00) *(larg.=(1,90+(1,90+2*1,00))/2) 7,75 2,900 1,000 22,48

Parziale mc 41,30

SOMMANO mc 41,30 0,830 34,28

1166 / 3009 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP37 (Viabilità secondaria 35)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=3.00) *(larg.=(1,90+(1,90+2*3,00))/2) 7,95 4,900 3,000 116,87

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=0,65^2*3,1416) -1,00 7,95 1,327 -10,55

a detrarre sottofondo magro -1,00 7,95 1,900 0,100 -1,51

Parziale mc 104,81

Sommano positivi mc 116,87

Sommano negativi mc -12,06

SOMMANO mc 104,81 8,720 913,94

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´896´435,64
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1167 / 3010 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP37 (Viabilità secondaria 35)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 104,810 104,81

SOMMANO mc 104,81 1,400 146,73

1168 / 3011 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP37 (Viabilità secondaria 35)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 146,860 2´643,48

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 7,50 104,810 786,08

SOMMANO mcxkm 3´429,56 0,200 685,91

TP38 - Pk 17+223 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 194)

1169 / 2712 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP38 (Viabilità secondaria 35)

Fosso di valle

scavo fosso  *(larg.=(1,15+1,80)/2) 4,00 1,475 0,650 3,84

(larg.=(0,50+1,80)/2) 1,50 1,150 0,650 1,12

scavo materasso *(larg.=1,15+0,65*1,414) 4,00 2,069 0,230 1,90

(larg.=0,50+2*0,65*1,414) 1,50 2,338 0,230 0,81

SOMMANO mc 7,67 6,100 46,79

1170 / 2713 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP38 (Viabilità secondaria 35)

(scavo di fondazione)

Canna Ø 1000 tra tombino esistente e manufatto di sbocco  (scavo

hmedia=1.40) *(larg.=(1,90+(1,90+2*1,40))/2) 13,20 3,300 1,400 60,98

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=1.40) 0,40 3,000 1,400 1,68

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 1,400 12,24

Parziale mc 74,90

SOMMANO mc 74,90 6,100 456,89

1171 / 2714 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´897´771,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´897´771,96

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP38 (Viabilità secondaria 35)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1000 tra tombino esistente e manufatto di sbocco  (scavo

hmedia=1.40) *(larg.=(1,90+(1,90+2*1,40))/2) 13,30 3,300 1,400 61,45

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=0,65^2*3,1416) -1,00 13,30 1,327 -17,65

a detrarre sottofondo magro -1,00 13,30 1,900 0,100 -2,53

Parziale mc 41,27

Sommano positivi mc 61,45

Sommano negativi mc -20,18

SOMMANO mc 41,27 8,720 359,87

1172 / 2715 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP38 (Viabilità secondaria 35)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 41,270 41,27

SOMMANO mc 41,27 1,400 57,78

1173 / 2716 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP38 (Viabilità secondaria 35)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=7,67+74,90) 18,00 82,570 1´486,26

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 7,50 41,270 309,53

SOMMANO mcxkm 1´795,79 0,200 359,16

VS36 - Viabilità secondaria n. 36

  (Cat 89)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1174 / 471 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 2206,110 2´206,11

SOMMANO mq 2´206,11 2,300 5´074,05

1175 / 578 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 164,720 164,72

SOMMANO mq 164,72 7,230 1´190,93

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´904´813,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´904´813,75

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1176 / 579 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 36 3826,790 3´826,79

SOMMANO mc 3´826,79 3,610 13´814,71

1177 / 580 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 3828,790 68´918,22

SOMMANO mcxkm 68´918,22 0,200 13´783,64

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1178 / 733 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 964,710 964,71

SOMMANO mc 964,71 8,720 8´412,27

1179 / 734 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 964,710 964,71

SOMMANO mc 964,71 1,400 1´350,59

1180 / 735 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 964,710 7´235,33

SOMMANO mcxkm 7´235,33 0,200 1´447,07

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1181 / 1382 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´943´622,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´943´622,03

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_Sec36_01 38,280 38,28

FT2_Sec36_01 57,860 57,86

FT2_Sec36_01 83,290 83,29

FT2_Sec36_01 25,290 25,29

SOMMANO mc 204,72 6,100 1´248,79

1182 / 1383 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_Sec36_01 15,800 15,80

SOMMANO mc 15,80 6,100 96,38

1183 / 1384 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Vedi voce n° 1382 [mc 204.72] 18,00 3´684,96

Vedi voce n° 1383 [mc 15.80] 18,00 284,40

SOMMANO mcxkm 3´969,36 0,200 793,87

1184 / 1865 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale

131,00 0,125 16,38

SOMMANO mc 16,38 6,100 99,92

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

1185 / 1453 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale

50,46 0,125 6,31

71,68 0,125 8,96

100,45 0,125 12,56

8,94 0,125 1,12

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28,95 5´945´860,99
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,95 5´945´860,99

SOMMANO mc 28,95 6,100 176,60

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1186 / 1661 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 107

TACC 107a

TACC 107b

Vedi voce n° 1660 [ml 21.74] 1,600 1,500 52,18

SOMMANO mc 52,18 6,100 318,30

1187 / 1662 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 107

TACC 107b

TACC 107a

Vedi voce n° 1660 [ml 21.74] 1,600 0,400 13,91

SOMMANO mc 13,91 1,400 19,47

1188 / 1663 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 107

TACC 107b

TACC 107a

Vedi voce n° 1661 [mc 52.18] 18,00 939,24

a detrarre

Vedi voce n° 1662 [mc 13.91] 18,00 -250,38

Sommano positivi mcxkm 939,24

Sommano negativi mcxkm -250,38

SOMMANO mcxkm 688,86 0,200 137,77

TP40 + TC41 - Pk 18+174 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 196)

1189 / 3066 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 36)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (hmedia=2.30) 2,80 2,800 2,300 18,03

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e tombino esistente

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18,03 5´946´513,13
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R I P O R T O 18,03 5´946´513,13

(hmedia=1.50) *(larg.=(1,90+(1,90+2*1,50))/2) 8,10 3,400 1,500 41,31

SOMMANO mc 59,34 6,100 361,97

1190 / 3067 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 36)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e tombino esistente

(hmedia=1.50) *(larg.=(1,90+(1,90+2*1,50))/2) 8,20 3,400 1,500 41,82

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=(0,65^2*3,1416)/2) -1,00 8,20 0,664 -5,44

a detrarre sottofondo magro -1,00 8,20 1,900 0,100 -1,56

Sommano positivi mc 41,82

Sommano negativi mc -7,00

SOMMANO mc 34,82 8,720 303,63

1191 / 3068 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 36)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 34,820 34,82

SOMMANO mc 34,82 1,400 48,75

1192 / 3069 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 36)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 59,340 1´068,12

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 7,50 34,820 261,15

SOMMANO mcxkm 1´329,27 0,200 265,85

TP41 - Pk 18+516 - Scatolare in c.a. (2500 x 2200)

  (SbCat 197)

1193 / 3076 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

(scavo di fondazione)

Prolungamento tombino scatolare di valle (scavo hmedia=2.30) *

(larg.=(3,80+(3,80+2*2,30))/2) 7,90 6,100 2,300 110,84

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=2.80) 0,40 3,900 2,800 4,37

(larg.=(3,90+6,00)/2) 3,00 4,950 2,800 41,58

2,00 0,50 2,300 2,800 6,44

Fosso di valle (hmedia=2.50)

scavo fosso *(larg.=(5,00+(5,00+2*2,50))/2) 7,50 7,500 2,500 140,63

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 303,86 5´947´493,33
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TARIFFA
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R I P O R T O 303,86 5´947´493,33

scavo materasso *(larg.=5,00+2*2,50*1,414) 7,50 12,070 0,230 20,82

SOMMANO mc 324,68 6,100 1´980,55

1194 / 3077 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

(scavo di fondazione)

Prolungamento tombino scatolare di valle (scavo hmedia=2.30) *

(larg.=(3,80+(3,80+2*0,30))/2) 7,90 4,100 0,300 9,72

Parziale mc 9,72

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=2.80) 0,40 3,900 0,800 1,25

(larg.=(3,90+6,00)/2) 3,00 4,950 0,800 11,88

2,00 0,50 2,300 0,800 1,84

Parziale mc 14,97

SOMMANO mc 24,69 0,830 20,49

1195 / 3078 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

(fornitura di rilevato)

Prolungamento tombino scatolare di valle (scavo hmedia=2.30) *

(larg.=(3,80+(3,80+2*2,30))/2) 8,00 6,100 2,300 112,24

a detrarre ingombro scatolare -1,00 8,00 2,600 2,200 -45,76

a detrarre sottofondo magro -1,00 8,00 2,600 0,100 -2,08

Sommano positivi mc 112,24

Sommano negativi mc -47,84

SOMMANO mc 64,40 8,720 561,57

1196 / 3079 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 64,400 64,40

SOMMANO mc 64,40 1,400 90,16

1197 / 3080 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 324,680 5´844,24

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 7,50 64,400 483,00

SOMMANO mcxkm 6´327,24 0,200 1´265,45

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´951´411,55
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´951´411,55

VS37 - Viabilità secondaria n. 37

  (Cat 90)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1198 / 472 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 6407,870 6´407,87

SOMMANO mq 6´407,87 2,300 14´738,10

1199 / 581 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 330,080 330,08

SOMMANO mq 330,08 7,230 2´386,48

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1200 / 582 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 37 4293,830 4´293,83

SOMMANO mc 4´293,83 3,610 15´500,73

1201 / 583 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 4293,830 77´288,94

SOMMANO mcxkm 77´288,94 0,200 15´457,79

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1202 / 736 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 5088,500 5´088,50

SOMMANO mc 5´088,50 8,720 44´371,72

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´043´866,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´043´866,37

1203 / 737 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 5088,500 5´088,50

SOMMANO mc 5´088,50 1,400 7´123,90

1204 / 738 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 5088,500 38´163,75

SOMMANO mcxkm 38´163,75 0,200 7´632,75

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1205 / 1388 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_Sec37_01 57,880 57,88

FT1_Sec37_02 34,870 34,87

FT1_Sec37_02 22,520 22,52

FT1_Sec37_02 2,840 2,84

FT1_Sec37_03 17,380 17,38

FT1_Sec37_03 4,440 4,44

FT1_Sec37_03 2,540 2,54

FT1_Sec37_03 10,550 10,55

FT1_Sec37_03 5,340 5,34

FT1_Sec37_03 9,310 9,31

FT1_Sec37_03 39,470 39,47

FT1_Sec37_04 152,770 152,77

FT1_Sec37_04 58,120 58,12

SOMMANO mc 418,03 6,100 2´549,98

1206 / 1389 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Vedi voce n° 1388 [mc 418.03] 18,00 7´524,54

SOMMANO mcxkm 7´524,54 0,200 1´504,91

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

1207 / 1456 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´062´677,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´062´677,91

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale

16,32 0,125 2,04

77,38 0,125 9,67

SOMMANO mc 11,71 6,100 71,43

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1208 / 1666 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 108

TACC 109

TACC 110

TACC 111

TACC 112

TACC 113

TACC 114

TACC 115

TACC 116

TACC 116a

TACC 116b

Vedi voce n° 1665 [ml 77.47] 1,300 1,300 130,92

SOMMANO mc 130,92 6,100 798,61

1209 / 1667 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 108

TACC 109

TACC 110

TACC 111

TACC 112

TACC 113

TACC 114

TACC 115

TACC 116

TACC 116a

TACC 116b

Vedi voce n° 1665 [ml 77.47] 1,300 0,400 40,28

SOMMANO mc 40,28 1,400 56,39

1210 / 1668 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 108

TACC 109

TACC 110

TACC 111

TACC 112

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´063´604,34
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´063´604,34

TACC 113

TACC 114

TACC 115

TACC 116

TACC 116a

TACC 116b

Vedi voce n° 1666 [mc 130.92] 18,00 2´356,56

a detrarre

Vedi voce n° 1667 [mc 40.28] 18,00 -725,04

Sommano positivi mcxkm 2´356,56

Sommano negativi mcxkm -725,04

SOMMANO mcxkm 1´631,52 0,200 326,30

TP40 + TC41 - Pk 18+174 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 196)

1211 / 3021 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 37)

(scavo di fondazione)

Fosso di valle

scavo fosso  *(larg.=((1,50+3,80)/2+(4,50+6,80)/2)/2) 4,50 4,150 1,500 28,01

scavo materasso *(larg.=(1,50+3,80)/2+2*1,50*1,414) 4,50 6,892 0,230 7,13

Canna Ø 1000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco  (scavo

hmedia=0.75) *(larg.=(1,90+(1,90+2*0,75))/2) 6,60 2,650 0,750 13,12

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=1.00) 0,40 3,000 1,000 1,20

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 1,000 8,74

SOMMANO mc 58,20 6,100 355,02

1212 / 3022 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 37)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco  (scavo

hmedia=0.75) *(larg.=(1,90+(1,90+2*0,75))/2) 6,80 2,650 0,750 13,52

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=(0,65^2*3,1416)/2) -1,00 6,80 0,664 -4,52

a detrarre sottofondo magro -1,00 6,80 1,900 0,100 -1,29

Parziale mc 7,71

Sommano positivi mc 13,52

Sommano negativi mc -5,81

SOMMANO mc 7,71 8,720 67,23

1213 / 3023 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 37)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 7,710 7,71

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,71 6´064´352,89
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,71 6´064´352,89

SOMMANO mc 7,71 1,400 10,79

1214 / 3024 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 37)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 58,200 1´047,60

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 7,50 7,710 57,83

SOMMANO mcxkm 1´105,43 0,200 221,09

TP41 - Pk 18+516 - Scatolare in c.a. (2500 x 2200)

  (SbCat 197)

1215 / 3052 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 37)

(scavo di fondazione)

Fosso di monte (hmedia=2.50)

scavo fosso *(larg.=((5,20+3,00)/2+(10,20+8,00)/2)/2) 7,50 6,600 2,500 123,75

scavo materasso *(larg.=(5,20+3,00)/2+2*2,50*1,414) 7,50 11,170 0,230 19,27

Manufatto d'imbocco (scavo hmedia=1.50) 0,40 3,900 1,500 2,34

(larg.=(3,90+6,00)/2) 3,00 4,950 1,500 22,28

2,00 0,50 2,300 1,500 3,45

Prolungamento tombino scatolare di monte (scavo hmedia=0.90) *

(larg.=(3,80+(3,80+2*0,90))/2) 8,70 4,700 0,900 36,80

SOMMANO mc 207,89 6,100 1´268,13

1216 / 3053 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 37)

(fornitura di rilevato)

Prolungamento tombino scatolare di monte (scavo hmedia=0.90) *

(larg.=(3,80+(3,80+2*0,90))/2) 8,80 4,700 0,900 37,22

a detrarre ingombro scatolare -1,00 8,80 2,600 0,800 -18,30

a detrarre sottofondo magro -1,00 8,80 2,600 0,100 -2,29

Sommano positivi mc 37,22

Sommano negativi mc -20,59

SOMMANO mc 16,63 8,720 145,01

1217 / 3054 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 37)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 16,630 16,63

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16,63 6´065´997,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,63 6´065´997,91

SOMMANO mc 16,63 1,400 23,28

1218 / 3055 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 37)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 207,890 3´742,02

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 7,50 16,630 124,73

SOMMANO mcxkm 3´866,75 0,200 773,35

TP42 - Pk 19+197 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 198)

1219 / 3092 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(scavo di fondazione)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(0,80+2,10)/2) 3,00 1,450 0,650 2,83

scavo materasso *(larg.=0,80+2*0,65*1,414) 3,00 2,638 0,230 1,82

Pozzetto di monte (scavo hmedia= 2.20) 2,30 3,800 2,200 19,23

Prolungamento canna di monte (scavo hmedia=1.50) *

(larg.=(1,90+(1,90+2*1,50))/2) 7,25 3,400 1,500 36,98

SOMMANO mc 60,86 6,100 371,25

1220 / 3093 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia= 2.20) 2,30 3,800 0,200 1,75

SOMMANO mc 1,75 0,830 1,45

1221 / 3094 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(fornitura di rilevato)

Prolungamento canna di monte (scavo hmedia=1.50) *

(larg.=(1,90+(1,90+2*1,50))/2) 7,35 3,400 1,500 37,49

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=0,65^2*3,1416) -1,00 7,35 1,327 -9,75

a detrarre sottofondo magro -1,00 7,35 1,900 0,100 -1,40

Sommano positivi mc 37,49

Sommano negativi mc -11,15

SOMMANO mc 26,34 8,720 229,68

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´067´396,92
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´067´396,92

1222 / 3095 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 26,340 26,34

SOMMANO mc 26,34 1,400 36,88

1223 / 3096 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 60,860 1´095,48

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 7,50 26,340 197,55

SOMMANO mcxkm 1´293,03 0,200 258,61

TS42 - Svincolo Campofelice - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000

  (SbCat 261)

1224 / 2623 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS42 (Viab.sec.37 Svincolo Campofelice)

Fossi intermedi

scavo fosso *(larg.=((0,50+2,70)/2+(1,50+3,70)/2)/2) 3,00 2,100 0,500 3,15

(larg.=(0,50+1,50)/2) 2,00 1,50 1,000 0,500 1,50

scavo materasso *(larg.=(0,50+2,70)/2+2*0,50*1,414) 3,00 3,014 0,230 2,08

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 2,00 1,50 1,914 0,230 1,32

Fosso di valle

scavo fosso (base inf.=mq 9.20 base sup.=mq 14.40) *

(larg.=(9,20+14,40)/2) 11,800 0,500 5,90

scavo materasso (base=mq 9.20 sponde=mq 5.20) *(larg.=9,20+

5,20*1,414) 16,553 0,230 3,81

SOMMANO mc 17,76 6,100 108,34

1225 / 2624 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS42 (Viab.sec.37 Svincolo Campofelice)

(scavo di fondazione)

Manufatto d'imbocco (scavo hmedia=1.00) 0,40 2,700 1,000 1,08

(larg.=(2,70+3,90)/2) 1,80 3,300 1,000 5,94

Canna tra manufatto d'imbocco e sbocco (scavo hmedia=0.75) *

(larg.=(1,90+(1,90+2*0,75))/2) 10,57 2,650 0,750 21,01

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=1.00) 0,40 2,700 1,000 1,08

(larg.=(2,70+3,90)/2) 1,80 3,300 1,000 5,94

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35,05 6´067´800,75
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35,05 6´067´800,75

SOMMANO mc 35,05 6,100 213,81

1226 / 2625 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS42 (Viab.sec.37 Svincolo Campofelice)

(fornitura di rilevato)

Canna tra manufatto d'imbocco e sbocco (scavo hmedia=0.75) *

(larg.=(1,90+(1,90+2*0,75))/2) 10,77 2,650 0,750 21,41

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=(0,65^2*3,1416)/2) -1,00 10,77 0,664 -7,15

a detrarre sottofondo magro -1,00 10,77 1,900 0,100 -2,05

Parziale mc 12,21

Sommano positivi mc 21,41

Sommano negativi mc -9,20

SOMMANO mc 12,21 8,720 106,47

1227 / 2626 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS42 (Viab.sec.37 Svincolo Campofelice)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 12,210 12,21

SOMMANO mc 12,21 1,400 17,09

1228 / 2627 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS42 (Viab.sec.37 Svincolo Campofelice)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=17,76+35,05) 18,00 52,810 950,58

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 7,50 12,210 91,58

SOMMANO mcxkm 1´042,16 0,200 208,43

VS38 - Viabilità secondaria n. 38

  (Cat 91)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1229 / 473 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO 9430,550 9´430,55

38A 2697,600 2´697,60

38B 268,380 268,38

SOMMANO mq 12´396,53 2,300 28´512,02

1230 / 474 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´096´858,57



pag. 259

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´096´858,57

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 119,150 119,15

38A 842,720 842,72

38B 284,880 284,88

SOMMANO mq 1´246,75 7,230 9´014,00

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1231 / 584 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 38 1348,070 1´348,07

38A 949,520 949,52

38B 475,040 475,04

SBANCAMENTO MURO 38B 70,790 70,79

SOMMANO mc 2´843,42 3,610 10´264,75

1232 / 585 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 2843,420 51´181,56

SOMMANO mcxkm 51´181,56 0,200 10´236,31

1233 / 599 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M103 4,730 4,73

M104 7,870 7,87

M105 16,240 16,24

M106 11,550 11,55

M107 3,290 3,29

M108 5,210 5,21

M109 3,880 3,88

M110 9,570 9,57

M111 15,510 15,51

M112 6,470 6,47

M113 6,030 6,03

M114 17,200 17,20

M115 2,100 2,10

M116 *(H/peso=1206,40+120,00+54,45) 1380,850 1´380,85

SOMMANO mc 1´490,50 36,160 53´896,48

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1234 / 739 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´180´270,11
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dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 17639,910 17´639,91

38A 3748,530 3´748,53

38B 4718,990 4´718,99

SOMMANO mc 26´107,43 8,720 227´656,79

1235 / 740 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 26107,430 26´107,43

SOMMANO mc 26´107,43 1,400 36´550,40

1236 / 741 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 7,50 26107,430 195´805,73

SOMMANO mcxkm 195´805,73 0,200 39´161,15

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1237 / 1390 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_Sec38_01 133,030 133,03

FT2_Sec38_02 43,620 43,62

FT2_Sec38_03 156,370 156,37

FT2_Sec38_04 31,870 31,87

SOMMANO mc 364,89 6,100 2´225,83

1238 / 1391 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_Sec38_08 3,830 3,83

FT1_Sec39_01 24,390 24,39

FT1_Sec38_09 99,390 99,39

FT1_Sec38_10 56,950 56,95

FT1_Sec38_10 1,460 1,46

FT1_Sec38_10 4,100 4,10

FT1_Sec38_10 33,670 33,67

FT1_Sec38_10 7,350 7,35

FT1_Sec38_11 8,510 8,51

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 239,65 6´485´864,28
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R I P O R T O 239,65 6´485´864,28

FT1_Sec38_11 12,250 12,25

SOMMANO mc 251,90 6,100 1´536,59

1239 / 1392 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Vedi voce n° 1390 [mc 364.89] 18,00 6´568,02

Vedi voce n° 1391 [mc 251.90] 18,00 4´534,20

SOMMANO mcxkm 11´102,22 0,200 2´220,44

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

1240 / 1458 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale

107,89 0,125 13,49

14,29 0,125 1,79

79,49 0,125 9,94

SOMMANO mc 25,22 6,100 153,84

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1241 / 1671 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 122

TACC 123

TACC 124

TACC 125

TACC 126

Vedi voce n° 1670 [ml 25.08] 1,300 1,300 42,39

SOMMANO mc 42,39 6,100 258,58

1242 / 1672 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 122

TACC 123

TACC 124

TACC 125

TACC 126

Vedi voce n° 1670 [ml 25.08] 1,300 0,400 13,04

SOMMANO mc 13,04 1,400 18,26

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´490´051,99
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1243 / 1673 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 122

TACC 123

TACC 124

TACC 125

TACC 126

Vedi voce n° 1671 [mc 42.39] 18,00 763,02

a detrarre

Vedi voce n° 1672 [mc 13.04] 18,00 -234,72

Sommano positivi mcxkm 763,02

Sommano negativi mcxkm -234,72

SOMMANO mcxkm 528,30 0,200 105,66

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

1244 / 841 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

SCARIFICA

38A 580,770 580,77

38B 734,350 734,35

SOMMANO mq 1´315,12 0,300 394,54

1245 / 842 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

SCARIFICA

12,000 1315,120 15´781,44

SOMMANO cm*m2 15´781,44 0,100 1´578,14

TP44 + TC43 + TC44 - Pk 20+532 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 200)

1246 / 2720 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

Fosso di valle

scavo fosso  *(larg.=((1,50+3,80)/2+(6,50+8,80)/2)/2) 4,50 5,150 2,500 57,94

scavo materasso *(larg.=(1,50+3,80)/2+2*2,50*1,414) 4,50 9,720 0,230 10,06

SOMMANO mc 68,00 6,100 414,80

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´492´545,13
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1247 / 2721 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(scavo di fondazione)

Canna Ø 1500 lato valle tra pozzetto intermedio e manufatto di

sbocco (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*2,50))/2) 7,60 4,900 2,500 93,10

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=2.80) 0,40 3,000 2,800 3,36

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 2,800 24,47

SOMMANO mc 120,93 6,100 737,67

1248 / 2722 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(scavo di fondazione)

Canna Ø 1500 lato valle tra pozzetto intermedio e manufatto di

sbocco (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*0,50))/2) 7,60 2,900 0,500 11,02

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=2.80) 0,40 3,000 0,800 0,96

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,800 6,99

SOMMANO mc 18,97 0,830 15,75

1249 / 2723 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1500 lato valle tra pozzetto intermedio e manufatto di

sbocco (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*2,50))/2) 7,70 4,900 2,500 94,33

a detrarre ingombro tubo+rinfianci in cls -1,00 7,70 2,400 2,100 -38,81

a detrarre sottofondo magro -1,00 7,70 2,400 0,100 -1,85

Sommano positivi mc 94,33

Sommano negativi mc -40,66

SOMMANO mc 53,67 8,720 468,00

1250 / 2724 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 53,670 53,67

SOMMANO mc 53,67 1,400 75,14

1251 / 2725 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´493´841,69
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Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=68,00+120,93) 18,00 188,930 3´400,74

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 18,00 53,670 966,06

SOMMANO mcxkm 4´366,80 0,200 873,36

TP45  - Pk 21+180 - Scatolare in c.a. doppio (5000 x 3000)

  (SbCat 201)

1252 / 2942 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 38)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((5,60+8,00)/2+(8,60+11,00)/2)/2) 10,50 8,300 1,500 130,73

scavo materasso *(larg.=(5,60+8,00)/2+2*1,50*1,414) 10,50 11,042 0,230 26,67

SOMMANO mc 157,40 6,100 960,14

1253 / 2943 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 38)

(scavo di fondazione)

Scatolare lato valle - tratto C (scavo hmedia=2.20) *(larg.=(5,30+

(5,30+2*2,20))/2) 6,40 7,500 2,200 105,60

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=2.20) 0,40 4,300 2,200 3,78

(larg.=(4,30+6,40)/2) 3,00 5,350 2,200 35,31

2,00 0,50 1,900 2,200 4,18

SOMMANO mc 148,87 6,100 908,11

1254 / 2944 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 38)

Scatolare lato valle - tratto C (scavo hmedia=2.20) *(larg.=(5,30+

(5,30+2*2,20))/2) 6,50 7,500 2,200 107,25

a detrarre ingombro scatolare -1,00 6,50 4,100 2,100 -55,97

a detrarre sottofondo magro -1,00 6,50 4,300 0,100 -2,80

Sommano positivi mc 107,25

Sommano negativi mc -58,77

SOMMANO mc 48,48 8,720 422,75

1255 / 2945 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 38)

(sistemazione in rilevato)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´497´006,05
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quantità di cui all'art. A.2.03/a 48,480 48,48

SOMMANO mc 48,48 1,400 67,87

1256 / 2946 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 38)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=157,40+148,87) 18,00 306,270 5´512,86

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 18,00 48,480 872,64

SOMMANO mcxkm 6´385,50 0,200 1´277,10

TP47 - Pk 21+756 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 203)

1257 / 3179 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 38A)

(scavo di fondazione)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((3,80+2,00)/2+(6,4+4,60)/2)/2) 4,50 4,200 1,300 24,57

scavo materasso *(larg.=(3,80+2,000)/2+2*1,30*1,414) 4,50 6,576 0,230 6,81

Canna di valle (scavo hmedia=1.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

1,50))/2) 11,90 3,900 1,500 69,62

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=1.80) 0,40 3,000 1,500 1,80

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 1,500 13,11

SOMMANO mc 115,91 6,100 707,05

1258 / 3180 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 38A)

(fornitura di rilevato)

Canna di valle (scavo hmedia=1.50) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

1,50))/2) 12,00 3,900 1,500 70,20

a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -0,50 12,00 2,545 -15,27

a detrarre sottofondo magro -1,00 12,00 2,400 0,100 -2,88

Sommano positivi mc 70,20

Sommano negativi mc -18,15

SOMMANO mc 52,05 8,720 453,88

1259 / 3181 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 38A)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 52,050 52,05

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52,05 6´499´511,95
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R I P O R T O 52,05 6´499´511,95

SOMMANO mc 52,05 1,400 72,87

1260 / 3182 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 38A)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 115,910 2´086,38

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 18,00 52,050 936,90

SOMMANO mcxkm 3´023,28 0,200 604,66

VS39 - Viabilità secondaria n. 39

  (Cat 92)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1261 / 475 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 5369,190 5´369,19

SOMMANO mq 5´369,19 2,300 12´349,14

1262 / 476 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 185,130 185,13

SOMMANO mq 185,13 7,230 1´338,49

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1263 / 586 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 39 10706,090 10´706,09

SOMMANO mc 10´706,09 3,610 38´648,98

1264 / 587 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 10706,090 192´709,62

SOMMANO mcxkm 192´709,62 0,200 38´541,92

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´591´068,01
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R I P O R T O 6´591´068,01

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1265 / 742 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 3232,410 3´232,41

SOMMANO mc 3´232,41 8,720 28´186,62

1266 / 743 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 3232,410 3´232,41

SOMMANO mc 3´232,41 1,400 4´525,37

1267 / 744 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 3232,410 58´183,38

SOMMANO mcxkm 58´183,38 0,200 11´636,68

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1268 / 1393 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_Sec39_01 52,230 52,23

FT2_Sec39_01 25,440 25,44

FT2_Sec39_01 1,830 1,83

FT2_Sec39_02 126,730 126,73

FT2_Sec39_02 46,710 46,71

FT2_Sec39_02 157,630 157,63

FT2_Sec39_03 42,060 42,06

FT2_Sec39_04 76,540 76,54

FT2_Sec39_05 92,880 92,88

FT2_Sec39_05 12,440 12,44

FT2_Sec39_06 81,700 81,70

FT2_Sec39_06 30,840 30,84

FT2_Sec39_06 37,900 37,90

FT2_Sec39_06 34,270 34,27

FT2_Sec39_06 205,760 205,76

SOMMANO mc 1´024,96 6,100 6´252,26

1269 / 1394 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´641´668,94
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R I P O R T O 6´641´668,94

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Vedi voce n° 1393 [mc 1 024.96] 18,00 18´449,28

SOMMANO mcxkm 18´449,28 0,200 3´689,86

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

1270 / 1460 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale

114,16 0,125 14,27

SOMMANO mc 14,27 6,100 87,05

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1271 / 1677 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 130

TACC 131

TACC 132

TACC 133

Vedi voce n° 1676 [ml 28.51] 1,300 1,300 48,18

SOMMANO mc 48,18 6,100 293,90

1272 / 1678 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 130

TACC 131

TACC 132

TACC 133

Vedi voce n° 1676 [ml 28.51] 1,300 0,400 14,83

SOMMANO mc 14,83 1,400 20,76

1273 / 1679 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 130

TACC 131

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´645´760,51
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R I P O R T O 6´645´760,51

TACC 132

TACC 133

Vedi voce n° 1677 [mc 48.18] 18,00 867,24

a detrarre

Vedi voce n° 1678 [mc 14.83] 18,00 -266,94

Sommano positivi mcxkm 867,24

Sommano negativi mcxkm -266,94

SOMMANO mcxkm 600,30 0,200 120,06

1274 / 1682 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 118

TACC 119

TACC 120

TACC 121

TACC 127

Vedi voce n° 1681 [ml 41.53] 1,600 1,500 99,67

SOMMANO mc 99,67 6,100 607,99

1275 / 1683 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 118

TACC 119

TACC 120

TACC 121

TACC 127

Vedi voce n° 1681 [ml 41.53] 1,600 0,400 26,58

SOMMANO mc 26,58 1,400 37,21

1276 / 1684 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 118

TACC 119

TACC 120

TACC 121

TACC 127

Vedi voce n° 1682 [mc 99.67] 18,00 1´794,06

a detrarre

Vedi voce n° 1683 [mc 26.58] 18,00 -478,44

Sommano positivi mcxkm 1´794,06

Sommano negativi mcxkm -478,44

SOMMANO mcxkm 1´315,62 0,200 263,12

1277 / 1687 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´646´788,89
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R I P O R T O 6´646´788,89

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 117

TACC 128

TACC 129

Vedi voce n° 1686 [ml 18.35] 2,000 1,700 62,39

SOMMANO mc 62,39 6,100 380,58

1278 / 1688 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 117

TACC 128

TACC 129

Vedi voce n° 1686 [ml 18.35] 1,600 0,400 11,74

SOMMANO mc 11,74 1,400 16,44

1279 / 1689 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 117

TACC 128

TACC 129

Vedi voce n° 1687 [mc 62.39] 18,00 1´123,02

a detrarre

Vedi voce n° 1688 [mc 11.74] 18,00 -211,32

Sommano positivi mcxkm 1´123,02

Sommano negativi mcxkm -211,32

SOMMANO mcxkm 911,70 0,200 182,34

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

1280 / 844 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 207,570 207,57

SOMMANO mq 207,57 0,300 62,27

1281 / 845 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 12,000 207,570 2´490,84

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´490,84 6´647´430,52
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R I P O R T O 2´490,84 6´647´430,52

SOMMANO cm*m2 2´490,84 0,100 249,08

1282 / 846 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Vedi CMM 9,970 9,97

SOMMANO mc 9,97 5,830 58,13

1283 / 847 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SCARIFICA

Vedi CMM

Materiale proveniente da demolizione sovrastruttura 27,00 9,970 269,19

Parziale mcxkm 269,19

SOMMANO mcxkm 269,19 0,200 53,84

TP44 + TC43 + TC44 - Pk 20+532 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 200)

1284 / 2937 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 39)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3.00) 3,80 2,800 3,000 31,92

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.50) *(larg.=(1,90+(1,90+2*2,50))/2) 11,20 4,400 2,500 123,20

SOMMANO mc 155,12 6,100 946,23

1285 / 2938 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 39)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3.00) 3,80 2,800 1,000 10,64

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.50) *(larg.=(1,90+(1,90+2*0,50))/2) 11,20 2,400 0,500 13,44

SOMMANO mc 24,08 0,830 19,99

1286 / 2939 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´648´757,79
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R I P O R T O 6´648´757,79

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 39)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.50) *(larg.=(1,90+(1,90+2*2,50))/2) 11,40 4,400 2,500 125,40

a detrarre ingombro tubo+rinfianci in cls -1,00 11,40 1,900 1,600 -34,66

a detrarre sottofondo magro -1,00 11,40 1,900 0,100 -2,17

Sommano positivi mc 125,40

Sommano negativi mc -36,83

SOMMANO mc 88,57 8,720 772,33

1287 / 2940 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 39)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 88,570 88,57

SOMMANO mc 88,57 1,400 124,00

1288 / 2941 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 39)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 155,120 2´792,16

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 18,00 88,570 1´594,26

SOMMANO mcxkm 4´386,42 0,200 877,28

TP45  - Pk 21+180 - Scatolare in c.a. doppio (5000 x 3000)

  (SbCat 201)

1289 / 2808 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=((5,60+8,00)/2+(9,60+12,00)/2)/2) 10,50 8,800 2,000 184,80

scavo materasso *(larg.=(5,60+8,00)/2+2*2,00*1,414) 10,50 12,456 0,230 30,08

SOMMANO mc 214,88 6,100 1´310,77

1290 / 2809 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

(scavo di fondazione)

Manufatto d'imbocco (scavo hmedia=2.20) 0,40 4,300 2,200 3,78

(larg.=(4,30+6,40)/2) 3,00 5,350 2,200 35,31

2,00 0,50 1,900 2,200 4,18

Scatolare lato monte - tratto A (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(5,30+

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 43,27 6´651´842,17
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43,27 6´651´842,17

(5,30+2*2,50))/2) 6,40 7,800 2,500 124,80

SOMMANO mc 168,07 6,100 1´025,23

1291 / 2810 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

(fornitura di rilevato)

Scatolare lato monte - tratto A (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(5,30+

(5,30+2*2,50))/2) 6,50 7,800 2,500 126,75

a detrarre ingombro scatolare -1,00 6,50 4,100 2,400 -63,96

a detrarre sottofondo magro -1,00 6,50 4,300 0,100 -2,80

Sommano positivi mc 126,75

Sommano negativi mc -66,76

SOMMANO mc 59,99 8,720 523,11

1292 / 2811 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 59,990 59,99

SOMMANO mc 59,99 1,400 83,99

1293 / 2812 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=214,88+168,07) 18,00 382,950 6´893,10

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 18,00 59,990 1´079,82

SOMMANO mcxkm 7´972,92 0,200 1´594,58

TP47 - Pk 21+756 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 203)

1294 / 3164 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 39)

(scavo di fondazione)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(0,80+2,40)/2) 4,50 1,600 0,800 5,76

scavo materasso *(larg.=0,80+2*0,80*1,414) 4,50 3,062 0,230 3,17

Pozzetto di monte (scavo hmedia= 2.60) 3,80 3,300 2,600 32,60

Canna lato monte (scavo hmedia=2.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

2,00))/2) 8,60 4,400 2,000 75,68

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 117,21 6´655´069,08
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R I P O R T O 117,21 6´655´069,08

SOMMANO mc 117,21 6,100 714,98

1295 / 3165 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 39)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia= 2.60) 3,80 3,300 0,600 7,52

SOMMANO mc 7,52 0,830 6,24

1296 / 3166 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TC48 (Viabilità secondaria 39)

(fornitura di rilevato)

Canna lato monte (scavo hmedia=2.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

2,00))/2) 8,70 4,400 2,000 76,56

a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -1,00 8,70 2,545 -22,14

a detrarre sottofondo magro -1,00 8,70 2,400 0,100 -2,09

Sommano positivi mc 76,56

Sommano negativi mc -24,23

SOMMANO mc 52,33 8,720 456,32

1297 / 3167 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 39)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 52,330 52,33

SOMMANO mc 52,33 1,400 73,26

1298 / 3168 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 39)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 117,210 2´109,78

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 18,00 52,330 941,94

SOMMANO mcxkm 3´051,72 0,200 610,34

VS40 - Viabilità secondaria n. 40

  (Cat 93)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1299 / 477 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´656´930,22
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R I P O R T O 6´656´930,22

Vedi CMM 156,170 156,17

SOMMANO mq 156,17 2,300 359,19

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1300 / 745 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 727,840 727,84

SOMMANO mc 727,84 8,720 6´346,76

1301 / 746 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 727,840 727,84

SOMMANO mc 727,84 1,400 1´018,98

1302 / 747 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 727,840 13´101,12

SOMMANO mcxkm 13´101,12 0,200 2´620,22

VS41 - Viabilità secondaria n. 41

  (Cat 94)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1303 / 478 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 10617,880 10´617,88

SOMMANO mq 10´617,88 2,300 24´421,12

1304 / 479 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 475,640 475,64

SOMMANO mq 475,64 7,230 3´438,88

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´695´135,37
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TARIFFA
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R I P O R T O 6´695´135,37

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1305 / 588 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 41 1051,760 1´051,76

SOMMANO mc 1´051,76 3,610 3´796,85

1306 / 589 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 1051,760 18´931,68

SOMMANO mcxkm 18´931,68 0,200 3´786,34

1307 / 600 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M130 *(H/peso=5,89+1,59+5,56) 13,040 13,04

M131 *(H/peso=6,77+7,19+5,46) 19,420 19,42

M132 5,600 5,60

SOMMANO mc 38,06 36,160 1´376,25

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1308 / 748 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 21002,870 21´002,87

SOMMANO mc 21´002,87 8,720 183´145,03

1309 / 749 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 21002,870 21´002,87

SOMMANO mc 21´002,87 1,400 29´404,02

1310 / 750 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´916´643,86
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R I P O R T O 6´916´643,86

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 21002,870 378´051,66

SOMMANO mcxkm 378´051,66 0,200 75´610,33

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1311 / 1395 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_Sec41_01 10,630 10,63

FT1_Sec41_01 1,630 1,63

SOMMANO mc 12,26 6,100 74,79

1312 / 1396 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Vedi voce n° 1395 [mc 12.26] 18,00 220,68

SOMMANO mcxkm 220,68 0,200 44,14

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1313 / 1692 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 134

TACC 135

TACC 136

TACC 137

Vedi voce n° 1691 [ml 29.92] 1,300 1,300 50,56

SOMMANO mc 50,56 6,100 308,42

1314 / 1693 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 134

TACC 135

TACC 136

TACC 137

Vedi voce n° 1691 [ml 29.92] 1,300 0,400 15,56

SOMMANO mc 15,56 1,400 21,78

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´992´703,32
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R I P O R T O 6´992´703,32

1315 / 1694 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 134

TACC 135

TACC 136

TACC 137

Vedi voce n° 1692 [mc 50.56] 18,00 910,08

a detrarre

Vedi voce n° 1693 [mc 15.56] 18,00 -280,08

Sommano positivi mcxkm 910,08

Sommano negativi mcxkm -280,08

SOMMANO mcxkm 630,00 0,200 126,00

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

1316 / 850 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 710,490 710,49

SOMMANO mq 710,49 0,300 213,15

1317 / 851 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 12,000 710,490 8´525,88

SOMMANO cm*m2 8´525,88 0,100 852,59

VS42 - Viabilità secondaria n. 42

  (Cat 95)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1318 / 480 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 2352,710 2´352,71

SOMMANO mq 2´352,71 2,300 5´411,23

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1319 / 590 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´999´306,29
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R I P O R T O 6´999´306,29

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 42 23,430 23,43

SOMMANO mc 23,43 3,610 84,58

1320 / 591 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 23,430 421,74

SOMMANO mcxkm 421,74 0,200 84,35

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1321 / 751 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 7939,080 7´939,08

SOMMANO mc 7´939,08 8,720 69´228,78

1322 / 752 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 7939,080 7´939,08

SOMMANO mc 7´939,08 1,400 11´114,71

1323 / 753 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 7939,080 142´903,44

SOMMANO mcxkm 142´903,44 0,200 28´580,69

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1324 / 1397 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_Sec42_01 29,210 29,21

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29,21 7´108´399,40
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29,21 7´108´399,40

FT1_Sec42_02 30,680 30,68

SOMMANO mc 59,89 6,100 365,33

1325 / 1398 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Vedi voce n° 1397 [mc 59.89] 18,00 1´078,02

SOMMANO mcxkm 1´078,02 0,200 215,60

VS43 - Viabilità secondaria n. 43

  (Cat 96)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1326 / 481 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 5,400 5,40

SOMMANO mq 5,40 2,300 12,42

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1327 / 592 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 43 88,690 88,69

SOMMANO mc 88,69 3,610 320,17

1328 / 593 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 88,690 1´596,42

SOMMANO mcxkm 1´596,42 0,200 319,28

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1329 / 754 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 0,400 0,40

SOMMANO mc 0,40 8,720 3,49

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´109´635,69
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R I P O R T O 7´109´635,69

1330 / 755 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 0,400 0,40

SOMMANO mc 0,40 1,400 0,56

1331 / 756 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 0,400 7,20

SOMMANO mcxkm 7,20 0,200 1,44

VS44 - Viabilità secondaria n. 44

  (Cat 97)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1332 / 482 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 2677,480 2´677,48

SOMMANO mq 2´677,48 2,300 6´158,20

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1333 / 594 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 44 776,000 776,00

SOMMANO mc 776,00 3,610 2´801,36

1334 / 595 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 776,000 13´968,00

SOMMANO mcxkm 13´968,00 0,200 2´793,60

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1335 / 757 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´121´390,85
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R I P O R T O 7´121´390,85

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 5309,550 5´309,55

SOMMANO mc 5´309,55 8,720 46´299,28

1336 / 758 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 5309,550 5´309,55

SOMMANO mc 5´309,55 1,400 7´433,37

1337 / 759 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 5309,550 95´571,90

SOMMANO mcxkm 95´571,90 0,200 19´114,38

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1338 / 1399 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_Sec44_01 95,530 95,53

FT2_Sec44_02 41,980 41,98

FT2_Sec44_02 8,500 8,50

FT2_Sec44_02 75,540 75,54

SOMMANO mc 221,55 6,100 1´351,46

1339 / 1400 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_Sec44_01 14,500 14,50

FT1_Sec44_02 38,800 38,80

FT1_Sec44_03 32,710 32,71

FT1_Sec44_04 33,330 33,33

FT1_Sec44_04 12,350 12,35

SOMMANO mc 131,69 6,100 803,31

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´196´392,65
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R I P O R T O 7´196´392,65

1340 / 1401 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Vedi voce n° 1399 [mc 221.55] 18,00 3´987,90

Vedi voce n° 1400 [mc 131.69] 18,00 2´370,42

SOMMANO mcxkm 6´358,32 0,200 1´271,66

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1341 / 1707 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 154

TACC 155

Vedi voce n° 1706 [ml 13.19] 1,600 1,500 31,66

SOMMANO mc 31,66 6,100 193,13

1342 / 1708 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 154

TACC 155

Vedi voce n° 1706 [ml 13.19] 1,600 0,400 8,44

SOMMANO mc 8,44 1,400 11,82

1343 / 1709 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 154

TACC 155

Vedi voce n° 1707 [mc 31.66] 20,00 633,20

a detrarre

Vedi voce n° 1708 [mc 8.44] 20,00 -168,80

Sommano positivi mcxkm 633,20

Sommano negativi mcxkm -168,80

SOMMANO mcxkm 464,40 0,200 92,88

1344 / 1712 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 156

Vedi voce n° 1711 [ml 4.79] 1,300 1,300 8,10

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8,10 7´197´962,14
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R I P O R T O 8,10 7´197´962,14

SOMMANO mc 8,10 6,100 49,41

1345 / 1713 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 156

Vedi voce n° 1711 [ml 4.79] 1,300 0,400 2,49

SOMMANO mc 2,49 1,400 3,49

1346 / 1714 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 156

Vedi voce n° 1712 [mc 8.10] 20,00 162,00

a detrarre

Vedi voce n° 1713 [mc 2.49] 20,00 -49,80

Sommano positivi mcxkm 162,00

Sommano negativi mcxkm -49,80

SOMMANO mcxkm 112,20 0,200 22,44

TS50 - Viabilità Secondaria 45 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 268)

1347 / 2764 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS50 (Viabilità secondaria 44)

Scavo fosso di monte 25x30x38 (H media m 0.32)  *(larg.=(0,89+

2,62)/2) 1,755 0,320 0,56

Scavo materasso di monte 25x30x38 *(larg.=0,89+((2,62-0,89)*

1,414)) 3,336 0,230 0,77

Scavo fosso di monte 100x30x33 (H med. m 0.67) *(larg.=(1,10+

7,00)/2) 4,050 0,670 2,71

Scavo materasso di monte 100x30x33 *(larg.=1,10+((7,00-1,10)*

1,414)) 9,443 0,230 2,17

Scavo armco (h media 0.40m) *(larg.=(31,68+15,00)/2) 23,340 0,400 9,34

Scavo fosso di valle (H media m 0.80) *(larg.=(3,03+12,14)/2) 7,585 0,800 6,07

Scavo materasso di valle *(larg.=3,03+((12,14-3,03)*1,414)) 15,912 0,230 3,66

SOMMANO mc 25,28 6,100 154,21

1348 / 2765 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS50 (Viabilità secondaria 44)

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 25,280 682,56

SOMMANO mcxkm 682,56 0,200 136,51

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´198´328,20
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R I P O R T O 7´198´328,20

1349 / 2771 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS50 (Viabilità secondaria 44)

Riempimento armco (H med. m 0.40) *(larg.=(1,80+1,00)/2) 11,55 1,400 0,400 6,47

a detrarre letto di sabbia sotto armco *(larg.=(1,40+1,00)/2) 11,55 1,200 -0,200 -2,77

Sommano positivi mc 6,47

Sommano negativi mc -2,77

SOMMANO mc 3,70 8,720 32,26

1350 / 2772 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS50 (Viabilità secondaria 44)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 3,700 3,70

SOMMANO mc 3,70 1,400 5,18

1351 / 2773 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS50 (Viabilità secondaria 44)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 3,700 5,55

SOMMANO mcxkm 5,55 0,200 1,11

VS46 - Viabilità secondaria n. 46

  (Cat 99)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1352 / 483 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 1056,770 1´056,77

SOMMANO mq 1´056,77 2,300 2´430,57

1353 / 484 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 548,110 548,11

SOMMANO mq 548,11 7,230 3´962,84

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1354 / 596 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´204´760,16
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R I P O R T O 7´204´760,16

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 46 5333,980 5´333,98

SOMMANO mc 5´333,98 3,610 19´255,67

1355 / 597 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 5333,980 96´011,64

SOMMANO mcxkm 96´011,64 0,200 19´202,33

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1356 / 760 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 2085,880 2´085,88

SOMMANO mc 2´085,88 8,720 18´188,87

1357 / 761 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 2085,880 2´085,88

SOMMANO mc 2´085,88 1,400 2´920,23

1358 / 762 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 2085,880 37´545,84

SOMMANO mcxkm 37´545,84 0,200 7´509,17

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1359 / 1330 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´271´836,43
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R I P O R T O 7´271´836,43

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_Sec46_01 38,230 38,23

FT2_Sec46_02 23,590 23,59

FT2_Sec46_03 58,200 58,20

FT2_Sec46_04 42,190 42,19

FT2_Sec46_05 21,360 21,36

FT2_Sec46_06 77,200 77,20

SOMMANO mc 260,77 6,100 1´590,70

1360 / 1331 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Vedi voce n° 1330 [mc 260.77] 18,00 4´693,86

SOMMANO mcxkm 4´693,86 0,200 938,77

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

1361 / 1441 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale

66,08 0,125 8,26

68,87 0,125 8,61

SOMMANO mc 16,87 6,100 102,91

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1362 / 1586 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 01

TACC 02

11,06 1,400 1,400 21,68

SOMMANO mc 21,68 6,100 132,25

1363 / 1587 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 01

TACC 02

11,06 1,400 0,400 6,19

SOMMANO mc 6,19 1,400 8,67

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´274´609,73
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1364 / 1588 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 01

TACC 02

Quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 21,680 390,24

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -18,00 6,190 -111,42

Sommano positivi mcxkm 390,24

Sommano negativi mcxkm -111,42

SOMMANO mcxkm 278,82 0,200 55,76

TS51 - Viabilità Secondaria 46 - Tipo ARMCO Ø 1500

  (SbCat 269)

1365 / 2774 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Zona pozzetto pozzetto (Volume con tronco di piramide) *

(lung.=(258,24+20,25)+(258,24*20,25)^(1/2))*(H/peso=2,75/3) 350,80 0,917 321,68

Tombino in ARMCO (sup cad mq 4.40) *(larg.=(3,50+1,00)/2) 2,250 4,400 9,90

Fosso di valle (H media m 1.60) *(larg.=(26,72+7,47)/2) 17,095 1,600 27,35

Scavo materasso fosso di valle *(larg.=7,47+((26,72-7,47)*1,414)) 34,690 0,230 7,98

SOMMANO mc 366,91 6,100 2´238,15

1366 / 2775 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Zona pozzetto pozzetto (Volume con tronco di piramide) *

(lung.=(258,24+20,25)+(258,24*20,25)^(1/2))*(H/peso=0,75/3) 350,80 0,250 87,70

SOMMANO mc 87,70 0,830 72,79

1367 / 2776 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 366,920 9´906,84

SOMMANO mcxkm 9´906,84 0,200 1´981,37

1368 / 2782 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´278´957,80



pag. 289

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´278´957,80

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Quantità di cui all'art. B.1.01

Zona pozzetto pozzetto 321,680 321,68

a detrarre fosso 65x50x43 (h med m 0.54) *(larg.=(6,90+2,25)/2) 4,575 -0,540 -2,47

a detrarre materasso fosso 65x50x43  *(larg.=2,25+((6,90-2,25)*

1,414)) 8,825 -0,230 -2,03

a detrarre fosso 78x50x31 (h med m 0.72) *(larg.=(2,25+7,85)/2) 5,050 -0,720 -3,64

a detrarre materasso fosso 78x50x31 *(larg.=2,25+((7,85-2,25)*

1,414)) 10,168 -0,230 -2,34

a detrarre pozzetto 4,20 3,700 -0,200 -3,11

3,80 3,300 -3,400 -42,64

Zona armco (art B.1.01) 9,900 9,90

zona armco (sup cad mq 1.30) 2,250 1,300 2,93

a detrarre letto di sabbia sotto armco 6,30 1,200 -0,200 -1,51

a detrarre ingombro armco *(H/peso=-0,75*0,75*3,14159) 6,10 -1,767 -10,78

Sommano positivi mc 334,51

Sommano negativi mc -68,52

SOMMANO mc 265,99 8,720 2´319,43

1369 / 2783 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 265,990 265,99

SOMMANO mc 265,99 1,400 372,39

1370 / 2784 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 265,990 398,99

SOMMANO mcxkm 398,99 0,200 79,80

TS52 - Viabilità Secondaria 46 - Tipo ARMCO Ø 2000

  (SbCat 270)

1371 / 2791 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

Zona pozzetto pozzetto (Volume con tronco di piramide) *

(lung.=(151,29+28,09)+(151,29*28,09)^(1/2))*(H/peso=3,50/3) 244,57 1,167 285,41

Tombino in ARMCO (sup cad mq 7.31) *(larg.=(5,01+2,00)/2) 3,505 7,310 25,62

Fosso di monte 212x200x105 *(larg.=(2,12*2,62)/2) 2,777 2,000 5,55

Scavo materasso 212x200x105 *(larg.=((2,12*2,62)/2)*1,414) 3,927 0,230 0,90

Fosso di monte 65x50x39 (h med m0.55) *(larg.=(1,84+0,56)/2) 1,200 0,550 0,66

Scavo materasso 65x50x39 *(larg.=0,56+((1,84-0,56)*1,414)) 2,370 0,230 0,55

Scavo fosso di valle (h med m 0.85) *(larg.=(45,00+19,55)/2) 32,275 0,850 27,43

Scavo materasso di valle *(larg.=15,55+((45,00-19,55)*1,414)) 51,536 0,230 11,85

SOMMANO mc 357,97 6,100 2´183,62

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´283´913,04
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R I P O R T O 7´283´913,04

1372 / 2792 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

Zona pozzetto pozzetto (Volume con tronco di piramide) *

(lung.=(151,29+28,09)+(151,29*28,09)^(1/2))*(H/peso=1,50/3) 244,57 0,500 122,29

SOMMANO mc 122,29 0,830 101,50

1373 / 2793 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 357,970 9´665,19

SOMMANO mcxkm 9´665,19 0,200 1´933,04

1374 / 2799 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

Quantità di cui all'art. B.1.01

Zona pozzetto pozzetto 285,410 285,41

a detrarre fosso 212x200x105 (h med m 1.65) *(larg.=(27,22+

11,82)/2) 19,520 -1,650 -32,21

a detrarre materasso fosso 212x200x105 *(larg.=11,82+((27,22-

11,82)*1,414)) 33,596 -0,230 -7,73

a detrarre fosso 65x50x39 (h med m 0.55) *(larg.=(7,87+2,59)/2) 5,230 -0,550 -2,88

a detrarre materasso 65x50x39 *(larg.=2,59+((7,87-2,59)*1,414)) 10,056 -0,230 -2,31

a detrarre pozzetto 4,20 3,700 -0,200 -3,11

3,80 3,300 -3,500 -43,89

Zona armco (art B.1.01) 25,620 25,62

zona armco (sup cad mq 1.70) *(larg.=(5,02+2,0)/2) 3,510 3,100 10,88

a detrarre letto di sabbia sotto armco 8,70 2,200 -0,200 -3,83

a detrarre ingombro armco *(larg.=2/3)*(H/peso=-1,00*1,00*

3,1416) 8,60 0,667 -3,142 -18,02

Sommano positivi mc 321,91

Sommano negativi mc -113,98

SOMMANO mc 207,93 8,720 1´813,15

1375 / 2800 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 207,930 207,93

SOMMANO mc 207,93 1,400 291,10

1376 / 2801 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´288´051,83
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R I P O R T O 7´288´051,83

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 207,930 311,90

SOMMANO mcxkm 311,90 0,200 62,38

VS47 - Viabilità secondaria n. 47

  (Cat 100)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1377 / 460 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 2692,590 2´692,59

SOMMANO mq 2´692,59 2,300 6´192,96

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1378 / 550 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 47 725,920 725,92

SOMMANO mc 725,92 3,610 2´620,57

1379 / 551 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 18,00 725,920 13´066,56

SOMMANO mcxkm 13´066,56 0,200 2´613,31

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1380 / 700 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 2467,290 2´467,29

SOMMANO mc 2´467,29 8,720 21´514,77

1381 / 701 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 2467,290 2´467,29

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´467,29 7´321´055,82
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R I P O R T O 2´467,29 7´321´055,82

SOMMANO mc 2´467,29 1,400 3´454,21

1382 / 702 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 18,00 2467,290 44´411,22

SOMMANO mcxkm 44´411,22 0,200 8´882,24

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1383 / 1340 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC47_01 11,450 11,45

25,230 25,23

11,070 11,07

FT1_SEC47_02 11,660 11,66

SOMMANO mc 59,41 6,100 362,40

1384 / 1341 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 59,410 1´069,38

SOMMANO mcxkm 1´069,38 0,200 213,88

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1385 / 1596 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 04

TACC 05b

16,43 1,400 1,400 32,20

SOMMANO mc 32,20 6,100 196,42

1386 / 1597 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 04

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´334´164,97
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R I P O R T O 7´334´164,97

TACC 05b

16,43 1,400 0,400 9,20

SOMMANO mc 9,20 1,400 12,88

1387 / 1598 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 04

TACC 05b

Quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 32,200 579,60

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -18,00 9,200 -165,60

Sommano positivi mcxkm 579,60

Sommano negativi mcxkm -165,60

SOMMANO mcxkm 414,00 0,200 82,80

1388 / 1600 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 03 - 05 - 06 - 07 -08 - 09

50,85 1,030 1,030 53,95

SOMMANO mc 53,95 6,100 329,10

1389 / 1601 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 03 - 05 - 06 - 07 -08 - 09

50,85 1,030 0,400 20,95

SOMMANO mc 20,95 1,400 29,33

1390 / 1602 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 03 - 05 - 06 - 07 -08 - 09

Quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 53,950 971,10

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -18,00 20,950 -377,10

Sommano positivi mcxkm 971,10

Sommano negativi mcxkm -377,10

SOMMANO mcxkm 594,00 0,200 118,80

VS48 - Viabilità secondaria n. 48  (Cat 101)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´334´737,88
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1391 / 94 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 342,900 342,90

SOMMANO mq 342,90 7,230 2´479,17

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1392 / 461 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 4222,520 4´222,52

SOMMANO mq 4´222,52 2,300 9´711,80

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1393 / 552 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO 1165,560 1´165,56

SOMMANO mc 1´165,56 3,610 4´207,67

1394 / 553 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 16,00 1165,560 18´648,96

SOMMANO mcxkm 18´648,96 0,200 3´729,79

1395 / 601 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M154 17,740 17,74

SOMMANO mc 17,74 36,160 641,48

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1396 / 703 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´355´507,79
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PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 8536,880 8´536,88

SOMMANO mc 8´536,88 8,720 74´441,59

1397 / 704 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 8536,880 8´536,88

SOMMANO mc 8´536,88 1,400 11´951,63

1398 / 705 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 8536,880 221´958,88

SOMMANO mcxkm 221´958,88 0,200 44´391,78

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1399 / 1342 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC48_01 9,320 9,32

FT1_SEC48_02 39,650 39,65

FT1_SEC48_03 3,480 3,48

FT1_SEC48_04 12,800 12,80

FT1_SEC48_05 38,290 38,29

FT1_SEC48_06 5,790 5,79

21,260 21,26

FT1_SEC48_07 9,720 9,72

11,060 11,06

SOMMANO mc 151,37 6,100 923,36

1400 / 1343 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 151,370 2´421,92

SOMMANO mcxkm 2´421,92 0,200 484,38

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1401 / 1605 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´487´700,53
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Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 12b

5,25 1,400 1,400 10,29

SOMMANO mc 10,29 6,100 62,77

1402 / 1606 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 12b

5,25 1,400 0,400 2,94

SOMMANO mc 2,94 1,400 4,12

1403 / 1607 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 12b

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 10,290 164,64

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,00 2,940 -47,04

Sommano positivi mcxkm 164,64

Sommano negativi mcxkm -47,04

SOMMANO mcxkm 117,60 0,200 23,52

1404 / 1609 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 12 - 13 - 14

28,82 1,030 1,030 30,58

SOMMANO mc 30,58 6,100 186,54

1405 / 1610 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 12 - 13 - 14

28,82 1,030 0,400 11,87

SOMMANO mc 11,87 1,400 16,62

1406 / 1611 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´487´994,10



pag. 297

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´487´994,10

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 12 - 13 - 14

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 30,580 489,28

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,00 11,870 -189,92

Sommano positivi mcxkm 489,28

Sommano negativi mcxkm -189,92

SOMMANO mcxkm 299,36 0,200 59,87

TP59 + TC54 - Pk 28+563 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000)

  (SbCat 215)

1407 / 2352 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP59 (Viabilità secondaria 48)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((4,50+1,50)/2+(6,50+3,50)/2)/2) 6,00 4,000 1,000 24,00

scavo materasso *(larg.=(4,50+1,50)/2+2*1,00*1,414) 6,00 5,828 0,230 8,04

SOMMANO mc 32,04 6,100 195,44

1408 / 2353 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TC54 (Viabilità secondaria 48)

(scavo di fondazione)

Canna lato valle (scavo hmedia=1.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

1,00))/2) 12,73 3,400 1,000 43,28

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=0.80) 0,40 3,000 0,800 0,96

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,800 6,99

SOMMANO mc 51,23 6,100 312,50

1409 / 2354 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP59 (Viabilità secondaria 48)

(fornitura di rilevato)

Canna lato valle (scavo hmedia=1.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

1,00))/2) 12,93 3,400 1,000 43,96

a detrarre ingombro tubo *(larg.=(0,90^2*3,1416)/2) -1,00 12,93 1,272 -16,45

a detrarre sottofondo magro -1,00 12,93 2,400 0,100 -3,10

Sommano positivi mc 43,96

Sommano negativi mc -19,55

SOMMANO mc 24,41 8,720 212,86

1410 / 2355 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´488´774,77



pag. 298

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´488´774,77

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP59 (Viabilità secondaria 48)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 24,410 24,41

SOMMANO mc 24,41 1,400 34,17

1411 / 2356 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP59 (Viabilità secondaria 48)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=32,04+51,23) 16,00 83,270 1´332,32

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 24,410 634,66

SOMMANO mcxkm 1´966,98 0,200 393,40

VS49 - Viabilità secondaria n. 49

  (Cat 102)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1412 / 462 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 498,470 498,47

SOMMANO mq 498,47 2,300 1´146,48

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1413 / 554 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO 1328,420 1´328,42

SOMMANO mc 1´328,42 3,610 4´795,60

1414 / 555 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 16,00 1328,420 21´254,72

SOMMANO mcxkm 21´254,72 0,200 4´250,94

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1415 / 706 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´499´395,36
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rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 1063,210 1´063,21

SOMMANO mc 1´063,21 8,720 9´271,19

1416 / 707 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1063,210 1´063,21

SOMMANO mc 1´063,21 1,400 1´488,49

1417 / 708 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 1063,210 27´643,46

SOMMANO mcxkm 27´643,46 0,200 5´528,69

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1418 / 1344 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC49_01 135,550 135,55

SOMMANO mc 135,55 6,100 826,86

1419 / 1345 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 135,550 2´168,80

SOMMANO mcxkm 2´168,80 0,200 433,76

1420 / 1349 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC49_01 24,770 24,77

SOMMANO mc 24,77 6,100 151,10

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´517´095,45
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1421 / 1350 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 24,770 396,32

SOMMANO mcxkm 396,32 0,200 79,26

VS50 - Viabilità secondaria n. 50  (Cat 103)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

1422 / 95 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 896,670 896,67

SOMMANO mq 896,67 7,230 6´482,92

SV02 - Idraulica di linea  (SbCat 19)

1423 / 1243 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 89 198,150 198,15

IN 90 249,520 249,52

IN 93 31,930 31,93

102,830 102,83

IN 95 15,970 15,97

11,720 11,72

IN 99 22,950 22,95

IN 101 265,350 265,35

IN 102 19,540 19,54

IN 105 94,570 94,57

SOMMANO mc 1´012,53 6,100 6´176,43

1424 / 1244 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione 16,00 1062,160 16´994,56

SOMMANO mcxkm 16´994,56 0,200 3´398,91

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1425 / 5873 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´533´232,97
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R I P O R T O 7´533´232,97

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi

RAMPA 2 455,650 455,65

RAMPA 7 245,730 245,73

RAMPA 1 171,660 171,66

RAMPA 3 78,990 78,99

ROTATORIA 2 303,140 303,14

SOMMANO mq 1´255,17 0,150 188,28

1426 / 5874 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura

RAMPA 2 2095,410 2´095,41

RAMPA 3 604,230 604,23

SOMMANO mq 2´699,64 7,230 19´518,40

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1427 / 556 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO 5099,830 5´099,83

SOMMANO mc 5´099,83 3,610 18´410,39

1428 / 557 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 16,00 5099,830 81´597,28

SOMMANO mcxkm 81´597,28 0,200 16´319,46

1429 / 602 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M174 750,590 750,59

M175 208,940 208,94

M179 200,690 200,69

M180 484,790 484,79

M181 266,770 266,77

SOMMANO mc 1´911,78 36,160 69´129,96

1430 / 5875 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´656´799,46
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R I P O R T O 7´656´799,46

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

Bonifica

RAMPA 2 4064,330 4´064,33

RAMPA 7 826,720 826,72

ROTATORIA 2 161,360 161,36

RAMPA 1 95,310 95,31

RAMPA 3 492,670 492,67

ROTATORIA 3 313,750 313,75

SOMMANO mc 5´954,14 3,610 21´494,45

1431 / 5876 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

vedi quantità voce A.1.01 16,00 5954,140 95´266,24

SOMMANO mcxkm 95´266,24 0,200 19´053,25

1432 / 5877 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Vedi CMM

vedi quantità voce A.1.01 5954,140 5´954,14

SOMMANO mc 5´954,14 8,720 51´920,10

1433 / 5878 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Vedi quant. voce A.2.03.a 5954,140 5´954,14

SOMMANO mc 5´954,14 1,400 8´335,80

1434 / 5879 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

Vedi quant. voce A.2.03.a 26,00 5954,140 154´807,64

SOMMANO mcxkm 154´807,64 0,200 30´961,53

1435 / 5880 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´788´564,59
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R I P O R T O 7´788´564,59

Sterro

RAMPA 2 1966,760 1´966,76

RAMPA 7 343,150 343,15

ROTATORIA 2 870,380 870,38

RAMPA 1 353,860 353,86

RAMPA 3 74,100 74,10

SOMMANO mc 3´608,25 3,610 13´025,78

1436 / 5881 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

vedi quantità voce A.1.01 16,00 3608,250 57´732,00

SOMMANO mcxkm 57´732,00 0,200 11´546,40

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1437 / 709 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 7385,350 7´385,35

SOMMANO mc 7´385,35 8,720 64´400,25

1438 / 710 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 7385,350 7´385,35

SOMMANO mc 7´385,35 1,400 10´339,49

1439 / 711 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 7385,350 192´019,10

SOMMANO mcxkm 192´019,10 0,200 38´403,82

1440 / 5882 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Vedi CMM

Rlevato

RAMPA 2 12882,470 12´882,47

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12´882,47 7´926´280,33
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R I P O R T O 12´882,47 7´926´280,33

RAMPA 7 1804,060 1´804,06

ROTATORIA 2 18,340 18,34

RAMPA 1 53,440 53,44

RAMPA 3 1892,940 1´892,94

ROTATORIA 3 1290,790 1´290,79

SOMMANO mc 17´942,04 8,720 156´454,59

1441 / 5883 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Vedi quant. voce A.2.03.a 17942,040 17´942,04

SOMMANO mc 17´942,04 1,400 25´118,86

1442 / 5884 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

Vedi quant. voce A.2.03.a 26,00 17942,040 466´493,04

SOMMANO mcxkm 466´493,04 0,200 93´298,61

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1443 / 1351 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SEC50_01 32,790 32,79

FT1_SEC50_02 69,730 69,73

FT1_SEC50_03 7,080 7,08

FT1_SEC50_04 13,600 13,60

FT1_SEC50_05 5,600 5,60

8,510 8,51

FT1_SEC50_06 7,640 7,64

FT1_SEC50_07 14,350 14,35

3,920 3,92

FT1_SEC50_08 9,020 9,02

3,830 3,83

4,200 4,20

9,000 9,00

14,250 14,25

25,080 25,08

FT1_SEC50_09 60,210 60,21

FT1_SEC50_10 34,320 34,32

FT1_SEC50_11 54,470 54,47

FT1_SEC50_12 3,440 3,44

FT1_SEC50_13 16,310 16,31

FT1_SEC50_14 8,120 8,12

13,040 13,04

FT1_SEC50_15 6,450 6,45

FT1_SEC50_16 30,860 30,86

FT1_SEC50_17 38,930 38,93

2,600 2,60

FT1_SEC50_18 17,230 17,23

SOMMANO mc 514,58 6,100 3´138,94

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´204´291,33
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R I P O R T O 8´204´291,33

1444 / 1352 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 514,580 8´233,28

SOMMANO mcxkm 8´233,28 0,200 1´646,66

1445 / 5897 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT1_SV11_04 26,990 26,99

SOMMANO mc 26,99 6,100 164,64

1446 / 5898 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Fossi 30x30x30 16,00 26,990 431,84

SOMMANO mcxkm 431,84 0,200 86,37

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1447 / 1613 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 16 - 16b - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 26b - 28 - 30

58,51 1,030 1,030 62,07

SOMMANO mc 62,07 6,100 378,63

1448 / 1614 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 16 - 16b - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 26b - 28 - 30

58,51 1,030 0,400 24,11

SOMMANO mc 24,11 1,400 33,75

1449 / 1615 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´206´601,38
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R I P O R T O 8´206´601,38

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 16 - 16b - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 26b - 28 - 30

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 62,070 993,12

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,00 24,110 -385,76

Sommano positivi mcxkm 993,12

Sommano negativi mcxkm -385,76

SOMMANO mcxkm 607,36 0,200 121,47

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

1450 / 829 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 6827,780 6´827,78

SOMMANO mq 6´827,78 0,300 2´048,33

1451 / 830 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 16,000 6827,680 109´242,88

SOMMANO cm*m2 109´242,88 0,100 10´924,29

1452 / 5899 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Vedi CMM

RAMPA 3 26,080 26,08

SOMMANO mq 26,08 0,300 7,82

1453 / 5900 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Vedi CMM

vedi quantità voce NP.CMC.11 22,000 26,080 573,76

SOMMANO cm*m2 573,76 0,100 57,38

1454 / 5901 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´219´760,67
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R I P O R T O 8´219´760,67

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Vedi CMM

RAMPA 3 7,140 7,14

SOMMANO mc 7,14 5,830 41,63

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

1455 / 5885 GEOGRIGLIA DI RINFORZO REALIZZATA IN NASTRI DI

PA.08 POLIESTERE ESTRUSO: RESISTENZA >= 140 kN/m

Vedi CMM

RAMPA 3 78,090 78,09

SOMMANO mq 78,09 8,070 630,19

TP61 + TC55 + TC56 - Pk 29+819 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 218)

1456 / 3123 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 51)

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 50)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=4.00) *(larg.=(3,00+(3,00+2*4,30))/2) 26,42 7,300 4,000 771,46

Manufatto di sbocco (scavo hmedia= 2.00) 0,40 3,800 2,000 3,04

(larg.=(3,80+5,90)/2) 3,00 4,850 2,000 29,10

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((4,10+1,00)/2+(6,10+3,00)/2)/2) 3,50 3,550 1,000 12,43

scavo materasso *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*1,00*1,414) 3,50 5,378 0,230 4,33

SOMMANO mc 820,36 6,100 5´004,20

1457 / 3124 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 50)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=4.00) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,00))/2) 26,42 5,000 2,000 264,20

SOMMANO mc 264,20 0,830 219,29

1458 / 3125 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 50)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=4.00) *(larg.=(3,00+(3,00+2*4,30))/2) 26,52 7,300 4,000 774,38

a detrarre ingombro tubo *(larg.=1,20^2*3,1416) -1,00 26,52 4,524 -119,98

a detrarre sottofondo magro -1,00 26,52 3,000 0,100 -7,96

Sommano positivi mc 774,38

Sommano negativi mc -127,94

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 646,44 8´225´655,98
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R I P O R T O 646,44 8´225´655,98

SOMMANO mc 646,44 8,720 5´636,96

1459 / 3126 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 50)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 646,440 646,44

SOMMANO mc 646,44 1,400 905,02

1460 / 3127 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 50)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 820,360 13´125,76

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 646,440 16´807,44

SOMMANO mcxkm 29´933,20 0,200 5´986,64

TP62 +TC58 - Pk 30+155 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 219)

1461 / 3131 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 50)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((4,10+1,00)/2+(6,10+3,00)/2)/2) 6,00 3,550 1,000 21,30

scavo materasso *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*1,00*1,414) 6,00 5,378 0,230 7,42

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=1.30) *(larg.=(3,00+(3,00+2*1,30))/2) 16,45 4,300 1,300 91,96

Manufatto di sbocco (scavo hmedia= 1,50) 0,40 3,800 1,500 2,28

(larg.=(3,80+5,90)/2) 3,00 4,850 1,500 21,83

SOMMANO mc 144,79 6,100 883,22

1462 / 3132 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP62 (Vibilità secondaria 50)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=1.30) *(larg.=(3,00+(3,00+2*1,30))/2) 16,65 4,300 1,300 93,07

a detrarre sottofondo magro -1,00 16,65 3,000 0,100 -5,00

a detrarre ingombro tubo +rinfianco in cls -1,00 11,40 3,000 1,200 -41,04

Sommano positivi mc 93,07

Sommano negativi mc -46,04

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47,03 8´239´067,82
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R I P O R T O 47,03 8´239´067,82

SOMMANO mc 47,03 8,720 410,10

1463 / 3133 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 50)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 47,030 47,03

SOMMANO mc 47,03 1,400 65,84

1464 / 3134 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 50)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 144,790 2´316,64

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 47,030 1´222,78

SOMMANO mcxkm 3´539,42 0,200 707,88

TP66 + TC60 - Pk 31+099 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 222)

1465 / 2947 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((4,10+1,00)/2+(5,7+2,60)/2)/2) 6,00 3,350 0,800 16,08

scavo materasso *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*0,80*1,414) 6,00 4,812 0,230 6,64

SOMMANO mc 22,72 6,100 138,59

1466 / 2948 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

(scavo di fondazione)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=0.50) *(larg.=(3,00+(3,00+2*0,50))/2) 11,77 3,500 0,500 20,60

Manufatto di sbocco (scavo hmedia= 0,50) 0,40 3,800 1,500 2,28

(larg.=(3,80+5,90)/2) 3,00 4,850 1,500 21,83

SOMMANO mc 44,71 6,100 272,73

1467 / 2949 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´240´662,96
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´240´662,96

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=0.50) *(larg.=(3,00+(3,00+2*0,50))/2) 11,97 3,500 0,500 20,95

a detrarre sottofondo magro -1,00 11,97 3,000 0,100 -3,59

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 11,97 3,000 0,400 -14,36

Parziale mc 3,00

Sommano positivi mc 20,95

Sommano negativi mc -17,95

SOMMANO mc 3,00 8,720 26,16

1468 / 2950 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 3,000 3,00

SOMMANO mc 3,00 1,400 4,20

1469 / 2951 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=22,72+44,71) 16,00 67,430 1´078,88

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 3,000 78,00

SOMMANO mcxkm 1´156,88 0,200 231,38

TP67 +TC61 - Pk 31+211 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 223)

1470 / 2952 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 50)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((4,10+1,00)/2+(7,80+3,30)/2)/2)*(H/

peso=(1,85+1,15)/2) 6,00 4,050 1,500 36,45

scavo materasso *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*(1,85+1,15)/2*1,414) 6,00 6,792 0,230 9,37

SOMMANO mc 45,82 6,100 279,50

1471 / 2953 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 50)

(scavo di fondazione)

Canna Ø 2000 tra canna asse principale e manufatto di sbocco

(scavo hmedia=2.80) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,80))/2) 13,60 5,800 2,800 220,86

Manufatto di sbocco (scavo hmedia= 2,50) 0,40 3,800 2,500 3,80

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 224,66 8´241´204,20



pag. 311

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 224,66 8´241´204,20

(larg.=(3,80+5,90)/2) 3,00 4,850 2,500 36,38

SOMMANO mc 261,04 6,100 1´592,34

1472 / 2954 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 50)

(scavo di fondazione)

Canna Ø 2000 tra canna asse principale e manufatto di sbocco

(scavo hmedia=2.80) *(larg.=(3,00+(3,00+2*0,80))/2) 13,60 3,800 0,800 41,34

Manufatto di sbocco (scavo hmedia= 2,50) 0,40 3,800 0,500 0,76

(larg.=(3,80+5,90)/2) 3,00 4,850 0,500 7,28

SOMMANO mc 49,38 0,830 40,99

1473 / 2955 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 50)

Canna Ø 2000 tra canna asse principale e manufatto di sbocco

(scavo hmedia=2.80) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,80))/2) 13,70 5,800 2,800 222,49

a detrarre sottofondo magro -1,00 13,70 3,000 0,100 -4,11

a detrarre ingombro tubo *(larg.=1,20^2*3,1416) -1,00 13,70 4,524 -61,98

Parziale mc 156,40

Sommano positivi mc 222,49

Sommano negativi mc -66,09

SOMMANO mc 156,40 8,720 1´363,81

1474 / 2956 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 50)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 156,400 156,40

SOMMANO mc 156,40 1,400 218,96

1475 / 2957 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 50)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=45,82+261,04) 16,00 306,860 4´909,76

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 156,400 4´066,40

SOMMANO mcxkm 8´976,16 0,200 1´795,23

TP68 + TC62 - Pk 31+368 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´246´215,53



pag. 312

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´246´215,53

  (SbCat 224)

1476 / 2958 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((4,10+2,00)/2+(5,70+3,60)/2)/2) 6,00 3,850 0,800 18,48

(larg.=(0,30+0,90)/2) 6,00 0,600 0,300 1,08

scavo materasso *(larg.=(4,10+2,00)/2+2*0,80*1,414) 6,00 5,312 0,230 7,33

(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 6,00 1,148 0,230 1,58

SOMMANO mc 28,47 6,100 173,67

1477 / 2959 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

(scavo di fondazione)

Canna Ø 2000 tra canna asse principale e manufatto di sbocco

(scavo hmedia=3.00) *(larg.=(3,00+(3,00+2*3,00))/2) 12,75 6,000 3,000 229,50

Manufatto di sbocco (scavo hmedia= 0,50) 0,40 3,800 0,500 0,76

(larg.=(3,80+5,90)/2) 3,00 4,850 0,500 7,28

SOMMANO mc 237,54 6,100 1´448,99

1478 / 2960 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

(scavo di fondazione)

Canna Ø 2000 tra canna asse principale e manufatto di sbocco

(scavo hmedia=3.00) *(larg.=(3,00+(3,00+2*1,00))/2) 12,75 4,000 1,000 51,00

SOMMANO mc 51,00 0,830 42,33

1479 / 2961 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

Canna Ø 2000 tra canna asse principale e manufatto di sbocco

(scavo hmedia=3.00) *(larg.=(3,00+(3,00+2*3,00))/2) 12,85 6,000 3,000 231,30

a detrarre sottofondo magro -1,00 12,85 3,000 0,100 -3,86

a detrarre ingombro tubo *(larg.=1,20^2*3,1416) -1,00 12,85 4,524 -58,13

Sommano positivi mc 231,30

Sommano negativi mc -61,99

SOMMANO mc 169,31 8,720 1´476,38

1480 / 2962 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´249´356,90
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R I P O R T O 8´249´356,90

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 169,310 169,31

SOMMANO mc 169,31 1,400 237,03

1481 / 2963 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=28,47+237,54) 16,00 266,010 4´256,16

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 169,310 4´402,06

SOMMANO mcxkm 8´658,22 0,200 1´731,64

TP70 + TC64 - Pk 31+644 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 226)

1482 / 3241 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 50)

Fosso di valle

scavo fosso  *(larg.=((3,30+1,50)/2+(4,90+3,10)/2)/2) 6,00 3,200 0,800 15,36

scavo materasso *(larg.=(3,30+1,50)/2+2*0,80*1,414) 6,00 4,662 0,230 6,43

SOMMANO mc 21,79 6,100 132,92

1483 / 3242 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 50)

(scavo di fondazione)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=4.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*4,00))/2) 14,23 6,400 4,000 364,29

Manufatto di sbocco tipo B (scavo hmedia=1.50) 0,40 3,200 1,500 1,92

(larg.=(3,20+4,80)/2) 2,30 4,000 1,500 13,80

SOMMANO mc 380,01 6,100 2´318,06

1484 / 3243 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 50)

(scavo di fondazione)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=4.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*2,00))/2) 14,23 4,400 2,000 125,22

SOMMANO mc 125,22 0,830 103,93

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´253´880,48
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R I P O R T O 8´253´880,48

1485 / 3244 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

TombinoTP70(Viabilità secondaria 50)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco (scavo

hmedia=4.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*4,00))/2) 14,43 6,400 4,000 369,41

a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -1,00 16,94 2,545 -43,11

a detrarre sottofondo magro -1,00 16,94 2,400 0,100 -4,07

Sommano positivi mc 369,41

Sommano negativi mc -47,18

SOMMANO mc 322,23 8,720 2´809,85

1486 / 3245 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 50)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 322,230 322,23

SOMMANO mc 322,23 1,400 451,12

1487 / 3246 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 50)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=21,79+380,01) 16,00 401,800 6´428,80

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 322,230 8´377,98

SOMMANO mcxkm 14´806,78 0,200 2´961,36

TS60 - Viabilità Secondaria 50 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 274)

1488 / 2593 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS60 (Viabilità secondaria 50)

Scavo armco (h media m2.77) *(larg.=6,54+1,00)*(H/peso=2,77/

2) 15,07 7,540 1,385 157,37

Fosso di guardia di monte  *(larg.=3,93+1,30)*(H/peso=1,39/2) 3,95 5,230 0,695 14,36

Fosso di guardia di valle *(larg.=3,65+1,19)*(H/peso=1,23/2) 4,50 4,840 0,615 13,39

SOMMANO mc 185,12 6,100 1´129,23

1489 / 2594 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´261´232,04
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R I P O R T O 8´261´232,04

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS60 (Viabilità secondaria 50)

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 185,120 4´998,24

SOMMANO mcxkm 4´998,24 0,200 999,65

1490 / 2600 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS60 (Viabilità secondaria 50)

Riempimento armco  *(larg.=3,40+1,00)*(H/peso=1,2/2) 19,06 4,400 0,600 50,32

a detrarre ingombro tubo armco *(H/peso=0,50*0,50*3,14159) -19,06 0,785 -14,96

a detrarre letto di sabbia sotto armco -19,06 1,100 0,200 -4,19

Sommano positivi mc 50,32

Sommano negativi mc -19,15

SOMMANO mc 31,17 8,720 271,80

1491 / 2601 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS60 (Viabilità secondaria 50)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 31,170 31,17

SOMMANO mc 31,17 1,400 43,64

1492 / 2602 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS60 (Viabilità secondaria 50)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 31,170 46,76

SOMMANO mcxkm 46,76 0,200 9,35

TS61 - Viabilità Secondaria 50 - Tipo ARMCO Ø 1500

  (SbCat 275)

1493 / 2603 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS61 (Viabilità secondaria 50)

Scavo armco (h media m2.05) *(larg.=5,10+1,00)*(H/peso=2,05/

2) 13,66 6,100 1,025 85,41

Fosso di guardia di monte  *(larg.=4,76+1,56)*(H/peso=1,6/2) 6,17 6,320 0,800 31,20

Fosso di guardia di valle *(larg.=4,80+1,53)*(H/peso=1,36/2) 8,25 6,330 0,680 35,51

SOMMANO mc 152,12 6,100 927,93

1494 / 2604 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´263´484,41
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R I P O R T O 8´263´484,41

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS61 (Viabilità secondaria 50)

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 152,120 4´107,24

SOMMANO mcxkm 4´107,24 0,200 821,45

1495 / 2610 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS61 (Viabilità secondaria 50)

Riempimento armco  *(larg.=4,40+1,00)*(H/peso=1,70/2) 14,30 5,400 0,850 65,64

a detrarre ingombro tubo armco *(H/peso=0,75*0,75*3,14159) -14,30 1,767 -25,27

a detrarre letto di sabbia sotto armco -14,30 1,100 0,200 -3,15

Sommano positivi mc 65,64

Sommano negativi mc -28,42

SOMMANO mc 37,22 8,720 324,56

1496 / 2611 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS61 (Viabilità secondaria 50)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 37,220 37,22

SOMMANO mc 37,22 1,400 52,11

1497 / 2612 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS61 (Viabilità secondaria 50)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 37,220 55,83

SOMMANO mcxkm 55,83 0,200 11,17

VS51 - Viabilità secondaria n. 51  (Cat 104)

SV02 - Idraulica di linea  (SbCat 19)

1498 / 1241 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 88 47,350 47,35

IN 91 465,000 465,00

446,250 446,25

631,130 631,13

SOMMANO mc 1´589,73 6,100 9´697,35

1499 / 1242 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´274´391,05
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R I P O R T O 8´274´391,05

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione 16,00 1589,730 25´435,68

SOMMANO mcxkm 25´435,68 0,200 5´087,14

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1500 / 558 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 2273,330 2´273,33

SOMMANO mq 2´273,33 0,150 341,00

1501 / 559 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 2766,300 2´766,30

SOMMANO mc 2´766,30 3,610 9´986,34

1502 / 560 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 27,00 2766,300 74´690,10

SOMMANO mcxkm 74´690,10 0,200 14´938,02

1503 / 561 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

Vedi quantità voce A.1.01 2766,300 2´766,30

SOMMANO mc 2´766,30 8,720 24´122,14

1504 / 562 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 2766,300 2´766,30

SOMMANO mc 2´766,30 1,400 3´872,82

1505 / 563 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´332´738,51
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R I P O R T O 8´332´738,51

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 2766,300 4´149,45

SOMMANO mcxkm 4´149,45 0,200 829,89

1506 / 564 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO 10096,830 10´096,83

SOMMANO mc 10´096,83 3,610 36´449,56

1507 / 565 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 16,00 10096,830 161´549,28

SOMMANO mcxkm 161´549,28 0,200 32´309,86

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1508 / 712 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 5752,130 5´752,13

SOMMANO mc 5´752,13 8,720 50´158,57

1509 / 713 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 5752,130 5´752,13

SOMMANO mc 5´752,13 1,400 8´052,98

1510 / 714 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 5752,130 149´555,38

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 149´555,38 8´460´539,37
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R I P O R T O 149´555,38 8´460´539,37

SOMMANO mcxkm 149´555,38 0,200 29´911,08

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1511 / 1335 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC51_01 171,290 171,29

FT2_SEC51_02 39,740 39,74

SOMMANO mc 211,03 6,100 1´287,28

1512 / 1336 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 211,030 3´376,48

SOMMANO mcxkm 3´376,48 0,200 675,30

1513 / 1867 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra 25x25x25

(H/peso=(0,25+0,25)*0,25) 109,00 0,125 13,63

(H/peso=(0,25+0,25)*0,25) 39,00 0,125 4,88

SOMMANO mc 18,51 6,100 112,91

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1514 / 1591 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 18

4,70 1,400 1,400 9,21

SOMMANO mc 9,21 6,100 56,18

1515 / 1592 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 18

4,70 1,400 0,400 2,63

SOMMANO mc 2,63 1,400 3,68

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´492´585,80
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R I P O R T O 8´492´585,80

1516 / 1593 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 18

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 9,210 147,36

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,00 2,630 -42,08

Sommano positivi mcxkm 147,36

Sommano negativi mcxkm -42,08

SOMMANO mcxkm 105,28 0,200 21,06

TP61 + TC55 + TC56 - Pk 29+819 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 218)

1517 / 3107 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 51)

(scavo di fondazione)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(1,00+(3,00+4,60)/2)/2)*(H/peso=(1,00+

1,80)/2) 6,00 2,400 1,400 20,16

scavo materasso *(larg.=1,00+2*(1,00+1,80)/2*1,414) 6,00 4,959 0,230 6,84

Pozzetto di monte sud (scavo hmedia=3.00) 2,80 2,800 3,000 23,52

Canna Ø 1000 tra pozzetti di monte (scavo hmedia=2.50) *

(larg.=(1,90+(1,90+2*2,50))/2) 7,94 4,400 2,500 87,34

Pozzetto di monte nord (scavo hmedia=3.80) 3,60 4,600 3,800 62,93

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.60) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,60))/2) 9,12 5,600 2,600 132,79

SOMMANO mc 333,58 6,100 2´034,84

1518 / 3108 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 51)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte sud (scavo hmedia=3.00) 2,80 2,800 1,000 7,84

Canna Ø 1000 tra pozzetti di monte (scavo hmedia=2.50) *

(larg.=(1,90+(1,90+2*0,50))/2) 7,94 2,400 0,500 9,53

Pozzetto di monte nord (scavo hmedia=3.80) 3,60 4,600 1,800 29,81

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.60) *(larg.=(3,00+(3,00+2*0,60))/2) 9,12 3,600 0,600 19,70

SOMMANO mc 66,88 0,830 55,51

1519 / 3109 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´494´697,21
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R I P O R T O 8´494´697,21

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 51)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1000 tra pozzetti di monte (scavo hmedia=2.50) *

(larg.=(1,90+(1,90+2*2,50))/2) 8,14 4,400 2,500 89,54

a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,65^2*3,1416) -1,00 8,14 1,327 -10,80

a detrarre sottofondo magro -1,00 8,14 1,900 0,100 -1,55

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.60) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,60))/2) 9,32 5,600 2,600 135,70

a detrarre ingombro tubo *(larg.=1,20^2*3,1416) -1,00 9,32 4,524 -42,16

a detrarre sottofondo magro -1,00 9,32 3,000 0,100 -2,80

Sommano positivi mc 225,24

Sommano negativi mc -57,31

SOMMANO mc 167,93 8,720 1´464,35

1520 / 3110 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 51)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 167,930 167,93

SOMMANO mc 167,93 1,400 235,10

1521 / 3111 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 51)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 333,580 5´337,28

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 167,930 4´366,18

SOMMANO mcxkm 9´703,46 0,200 1´940,69

TP62 +TC58 - Pk 30+155 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 219)

1522 / 3145 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 51)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3.00) 4,20 3,800 3,000 47,88

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.50) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,50))/2) 13,95 5,500 2,500 191,81

SOMMANO mc 239,69 6,100 1´462,11

1523 / 3146 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 51)

(scavo di fondazione)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´499´799,46
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R I P O R T O 8´499´799,46

Pozzetto di monte (scavo hmedia=3.00) 4,20 3,800 1,000 15,96

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.50) *(larg.=(3,00+(3,00+2*0,50))/2) 14,15 3,500 0,500 24,76

SOMMANO mc 40,72 0,830 33,80

1524 / 3147 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 51)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.50) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,50))/2) 14,15 5,500 2,500 194,56

a detrarre ingombro tubo *(larg.=1,20^2*3,1416) -1,00 14,15 4,524 -64,01

a detrarre sottofondo magro -1,00 14,15 3,000 0,100 -4,25

Sommano positivi mc 194,56

Sommano negativi mc -68,26

SOMMANO mc 126,30 8,720 1´101,34

1525 / 3148 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 51)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 126,300 126,30

SOMMANO mc 126,30 1,400 176,82

1526 / 3149 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 51)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 239,690 3´835,04

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 126,300 3´283,80

SOMMANO mcxkm 7´118,84 0,200 1´423,77

VS52 - Viabilità secondaria n. 52  (Cat 105)

SV02 - Idraulica di linea  (SbCat 19)

1527 / 1245 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 109 12,380 12,38

50,060 50,06

SOMMANO mc 62,44 6,100 380,88

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´502´916,07
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R I P O R T O 8´502´916,07

1528 / 1246 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione 16,00 62,440 999,04

SOMMANO mcxkm 999,04 0,200 199,81

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1529 / 463 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 3764,090 3´764,09

SOMMANO mq 3´764,09 2,300 8´657,41

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1530 / 566 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO 1489,300 1´489,30

SOMMANO mc 1´489,30 3,610 5´376,37

1531 / 567 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 16,00 1489,300 23´828,80

SOMMANO mcxkm 23´828,80 0,200 4´765,76

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1532 / 715 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 4741,960 4´741,96

SOMMANO mc 4´741,96 8,720 41´349,89

1533 / 716 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 4741,960 4´741,96

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´741,96 8´563´265,31
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R I P O R T O 4´741,96 8´563´265,31

SOMMANO mc 4´741,96 1,400 6´638,74

1534 / 717 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 4741,960 123´290,96

SOMMANO mcxkm 123´290,96 0,200 24´658,19

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1535 / 1353 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 30cm , h var. min 30cm

(come da tabulato)

FT2_SEC52_01 283,280 283,28

FT2_SEC52_02 9,740 9,74

FT2_SEC52_03 36,370 36,37

FT2_SEC52_04 15,780 15,78

FT2_SEC52_05 33,450 33,45

FT2_SEC52_06 24,260 24,26

FT2_SEC52_07 29,680 29,68

SOMMANO mc 432,56 6,100 2´638,62

1536 / 1354 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 432,560 6´920,96

SOMMANO mcxkm 6´920,96 0,200 1´384,19

1537 / 1355 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra 25x25x25

(H/peso=(0,25+0,25)*0,25) 65,62 0,125 8,20

SOMMANO mc 8,20 6,100 50,02

1538 / 1356 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 8,200 131,20

SOMMANO mcxkm 131,20 0,200 26,24

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´598´661,31
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 8´598´661,31

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1539 / 1617 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 33 - 34

9,07 1,030 1,030 9,62

SOMMANO mc 9,62 6,100 58,68

1540 / 1618 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 33 - 34

9,07 1,030 0,400 3,74

SOMMANO mc 3,74 1,400 5,24

1541 / 1619 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 33 - 34

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 9,620 153,92

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,00 3,740 -59,84

Sommano positivi mcxkm 153,92

Sommano negativi mcxkm -59,84

SOMMANO mcxkm 94,08 0,200 18,82

TP71 + TC65 - Pk 33+241 - Scatolare in c.a. (3000 x 2100)

  (SbCat 227)

1542 / 2367 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP71 (Viabilità secondaria 52)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((4,50+1,50)/2+(5,50+2,50)/2)/2) 4,50 3,500 0,500 7,88

scavo materasso *(larg.=(4,50+1,50)/2+2*0,50*1,414) 4,50 4,414 0,230 4,57

SOMMANO mc 12,45 6,100 75,95

1543 / 2368 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´598´820,00
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R I P O R T O 8´598´820,00

Tombino TP71 (Viabilità secondaria 52)

(scavo di fondazione)

Canna lato valle (scavo hmedia=1.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

1,00))/2) 11,20 3,400 1,000 38,08

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=0.80) 0,40 3,000 0,800 0,96

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,800 6,99

SOMMANO mc 46,03 6,100 280,78

1544 / 2369 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP71 (Viabilità secondaria 52)

(fornitura di rilevato)

Canna lato valle (scavo hmedia=1.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

1,00))/2) 11,40 3,400 1,000 38,76

a detrarre ingombro tubo *(larg.=(0,90^2*3,1416)/2) -1,00 11,40 1,272 -14,50

a detrarre sottofondo magro -1,00 11,40 2,400 0,100 -2,74

Sommano positivi mc 38,76

Sommano negativi mc -17,24

SOMMANO mc 21,52 8,720 187,65

1545 / 2370 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP71 (Viabilità secondaria 52)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 21,520 21,52

SOMMANO mc 21,52 1,400 30,13

1546 / 2371 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP71 (Viabilità secondaria 52)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=12,45+46,03) 16,00 58,480 935,68

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 21,520 559,52

SOMMANO mcxkm 1´495,20 0,200 299,04

TS65 - Viabilità Secondaria 52 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 276)

1547 / 2613 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS65 (Viabilità secondaria 52)

Scavo armco (h media m 0.58) *(larg.=2,16+1,00)*(H/peso=,58/2) 22,46 3,160 0,290 20,58

Fosso di guardia di monte  *(larg.=3,17+1,22)*(H/peso=1,11/2) 5,00 4,390 0,555 12,18

Fosso di guardia di valle *(larg.=2,25+1,19)*(H/peso=,53/2) 6,61 3,440 0,265 6,03

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 38,79 8´599´617,60



pag. 327

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 38,79 8´599´617,60

SOMMANO mc 38,79 6,100 236,62

1548 / 2614 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS65 (Viabilità secondaria 52)

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 38,790 1´047,33

SOMMANO mcxkm 1´047,33 0,200 209,47

1549 / 2620 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS65 (Viabilità secondaria 52)

Riempimento armco  *(larg.=3,40+1,00)*(H/peso=1,2/2) 23,03 4,400 0,600 60,80

a detrarre ingombro tubo armco *(H/peso=0,50*0,50*3,14159) -23,03 0,785 -18,08

a detrarre letto di sabbia sotto armco 23,03 -1,100 0,200 -5,07

Sommano positivi mc 60,80

Sommano negativi mc -23,15

SOMMANO mc 37,65 8,720 328,31

1550 / 2621 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS65 (Viabilità secondaria 52)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 37,650 37,65

SOMMANO mc 37,65 1,400 52,71

1551 / 2622 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS65 (Viabilità secondaria 52)

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 37,650 56,48

SOMMANO mcxkm 56,48 0,200 11,30

VS53 - Viabilità secondaria n. 53  (Cat 106)

SV02 - Idraulica di linea  (SbCat 19)

1552 / 1247 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per inalveazione (come da tabulato)

IN 92 10,810 10,81

IN 94 69,760 69,76

IN 97 133,320 133,32

IN 98 29,950 29,95

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 243,84 8´600´456,01
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 243,84 8´600´456,01

IN 100 298,700 298,70

IN 103 25,010 25,01

IN 104 8,350 8,35

SOMMANO mc 575,90 6,100 3´512,99

1553 / 1248 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica per scavo inalveazione 16,00 575,900 9´214,40

SOMMANO mcxkm 9´214,40 0,200 1´842,88

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1554 / 568 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO 12191,410 12´191,41

SOMMANO mc 12´191,41 3,610 44´010,99

1555 / 569 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 16,00 12191,410 195´062,56

SOMMANO mcxkm 195´062,56 0,200 39´012,51

1556 / 603 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

M182 307,130 307,13

M183 264,080 264,08

M184 173,180 173,18

M185 193,660 193,66

M186 330,470 330,47

M187 79,030 79,03

SOMMANO mc 1´347,55 36,160 48´727,41

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1557 / 718 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 4517,060 4´517,06

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´517,06 8´737´562,79
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´517,06 8´737´562,79

SOMMANO mc 4´517,06 8,720 39´388,76

1558 / 719 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 4517,060 4´517,06

SOMMANO mc 4´517,06 1,400 6´323,88

1559 / 720 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 26,00 4517,060 117´443,56

SOMMANO mcxkm 117´443,56 0,200 23´488,71

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

1560 / 1357 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra trapezi. Base 50cm , h var. min 50cm

(come da tabulato)

FT2_SEC53_01 94,660 94,66

FT2_SEC53_02 50,000 50,00

FT2_SEC53_03 28,240 28,24

FT2_SEC53_04 46,510 46,51

FT2_SEC53_05 32,660 32,66

FT2_SEC53_06 51,600 51,60

FT2_SEC53_07 10,400 10,40

FT2_SEC53_08 33,540 33,54

FT2_SEC53_09 19,330 19,33

FT2_SEC53_10 24,230 24,23

24,230 24,23

FT2_SEC53_11 61,060 61,06

FT2_SEC53_12 70,850 70,85

FT2_SEC53_13 33,160 33,16

FT2_SEC53_14 31,390 31,39

FT2_SEC53_15 126,240 126,24

126,240 126,24

SOMMANO mc 864,34 6,100 5´272,47

1561 / 1358 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarico scavo fossi di guardia

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 864,340 13´829,44

SOMMANO mcxkm 13´829,44 0,200 2´765,89

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´814´802,50
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´814´802,50

1562 / 1866 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fossi di guardia in terra 25x25x25

(H/peso=(0,25+0,25)*0,25) 70,00 0,125 8,75

SOMMANO mc 8,75 6,100 53,38

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

1563 / 1622 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 23

4,79 1,700 1,700 13,84

SOMMANO mc 13,84 6,100 84,42

1564 / 1623 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 23

4,79 1,700 0,400 3,26

SOMMANO mc 3,26 1,400 4,56

1565 / 1624 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 23

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 13,840 221,44

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,00 3,260 -52,16

Sommano positivi mcxkm 221,44

Sommano negativi mcxkm -52,16

SOMMANO mcxkm 169,28 0,200 33,86

1566 / 1627 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 29 - 31 - 32 - 32b

20,58 1,400 1,400 40,34

SOMMANO mc 40,34 6,100 246,07

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´815´224,79
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R I P O R T O 8´815´224,79

1567 / 1628 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 29 - 31 - 32 - 32b

20,58 1,400 0,400 11,52

SOMMANO mc 11,52 1,400 16,13

1568 / 1629 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 29 - 31 - 32 - 32b

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 40,340 645,44

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,00 11,520 -184,32

Sommano positivi mcxkm 645,44

Sommano negativi mcxkm -184,32

SOMMANO mcxkm 461,12 0,200 92,22

1569 / 1631 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 32

14,28 1,030 1,030 15,15

SOMMANO mc 15,15 6,100 92,42

1570 / 1632 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 32

14,28 1,030 0,400 5,88

SOMMANO mc 5,88 1,400 8,23

1571 / 1633 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 32

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 15,150 242,40

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,00 5,880 -94,08

Sommano positivi mcxkm 242,40

Sommano negativi mcxkm -94,08

SOMMANO mcxkm 148,32 0,200 29,66

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´815´463,45
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R I P O R T O 8´815´463,45

TP64 - Pk 30+712 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 220)

1572 / 2391 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

Fosso di monte

scavo fosso  *(larg.=(1,00+2,00)/2) 1,00 1,500 0,500 0,75

scavo materasso *(larg.=1,00+2*0,50*1,414) 6,00 2,414 0,230 3,33

scavo fosso FT1 *(larg.=(0,30+1,30)/2) 1,00 0,800 0,500 0,40

scavo materasso  *(larg.=0,30+2*0,50*1,414) 1,00 1,714 0,230 0,39

SOMMANO mc 4,87 6,100 29,71

1573 / 2392 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=4.20) 3,00 3,200 4,200 40,32

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e di valle (scavo

hmedia=3.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*3,00))/2) 10,24 5,400 3,000 165,89

SOMMANO mc 206,21 6,100 1´257,88

1574 / 2393 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=4.20) *(H/peso=2,20+0,20) 3,00 3,200 2,400 23,04

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e di valle (scavo

hmedia=3.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*1,00))/2) 10,24 3,400 1,000 34,82

SOMMANO mc 57,86 0,830 48,02

1575 / 2394 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e di valle (scavo

hmedia=3.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*3,00))/2) 10,44 5,400 3,000 169,13

a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -1,00 10,44 2,545 -26,57

a detrarre sottofondo magro -1,00 10,44 2,400 0,100 -2,51

Sommano positivi mc 169,13

Sommano negativi mc -29,08

SOMMANO mc 140,05 8,720 1´221,24

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´818´020,30
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R I P O R T O 8´818´020,30

1576 / 2395 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 140,050 140,05

SOMMANO mc 140,05 1,400 196,07

1577 / 2396 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=4,87+206,21) 16,00 211,080 3´377,28

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 140,050 3´641,30

SOMMANO mcxkm 7´018,58 0,200 1´403,72

TP65 - Pk 30+916 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 221)

1578 / 2407 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

Fosso di monte

scavo fosso  *(larg.=(1,00+3,00)/2) 3,50 2,000 1,000 7,00

(larg.=(0,80+2,80)/2) 1,50 1,800 1,000 2,70

scavo materasso *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 3,50 3,828 0,230 3,08

(larg.=0,80+2*1,00*1,414) 1,50 3,628 0,230 1,25

SOMMANO mc 14,03 6,100 85,58

1579 / 2408 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=4.00) 3,20 4,600 4,000 58,88

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e di valle (scavo

hmedia=2.80) *(larg.=(2,40+(2,40+2*2,80))/2) 9,00 5,200 2,800 131,04

SOMMANO mc 189,92 6,100 1´158,51

1580 / 2409 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=4.00) 3,20 4,600 2,000 29,44

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29,44 8´820´864,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29,44 8´820´864,18

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e di valle (scavo

hmedia=2.80) *(larg.=(2,40+(2,40+2*0,80))/2) 9,00 3,200 0,800 23,04

SOMMANO mc 52,48 0,830 43,56

1581 / 2410 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e di valle (scavo

hmedia=2.80) *(larg.=(2,40+(2,40+2*2,80))/2) 9,20 5,200 2,800 133,95

a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -1,00 9,20 2,545 -23,41

a detrarre sottofondo magro -1,00 9,20 2,400 0,100 -2,21

Sommano positivi mc 133,95

Sommano negativi mc -25,62

SOMMANO mc 108,33 8,720 944,64

1582 / 2411 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 108,330 108,33

SOMMANO mc 108,33 1,400 151,66

1583 / 2412 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=14,03+189,92) 16,00 203,950 3´263,20

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 108,330 2´816,58

SOMMANO mcxkm 6´079,78 0,200 1´215,96

TP66 + TC60 - Pk 31+099 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 222)

1584 / 2423 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(1,00+4,00)/2) 6,00 2,500 1,500 22,50

(larg.=(1,00+3,00)/2) 6,00 2,000 1,000 12,00

scavo materasso *(larg.=1,00+2*1,50*1,414) 6,00 5,242 0,230 7,23

(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 6,00 3,828 0,230 5,28

SOMMANO mc 47,01 6,100 286,76

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´823´506,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´823´506,76

1585 / 2424 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=2.80) 2,80 3,800 2,800 29,79

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.80) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,80))/2) 8,05 5,800 2,800 130,73

SOMMANO mc 160,52 6,100 979,17

1586 / 2425 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=2.80) 2,80 3,800 0,800 8,51

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.80) *(larg.=(3,00+(3,00+2*0,80))/2) 8,05 3,800 0,800 24,47

SOMMANO mc 32,98 0,830 27,37

1587 / 2426 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.80) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,80))/2) 8,25 5,800 2,800 133,98

a detrarre sottofondo magro -1,00 8,25 3,000 0,100 -2,48

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 8,25 3,000 2,700 -66,83

Sommano positivi mc 133,98

Sommano negativi mc -69,31

SOMMANO mc 64,67 8,720 563,92

1588 / 2427 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 64,670 64,67

SOMMANO mc 64,67 1,400 90,54

1589 / 2428 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´825´167,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´825´167,76

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=47,01+160,52) 16,00 207,530 3´320,48

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 64,670 1´681,42

SOMMANO mcxkm 5´001,90 0,200 1´000,38

TP67 +TC61 - Pk 31+211 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 223)

1590 / 2449 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(1,00+4,00)/2) 6,00 2,500 1,500 22,50

(larg.=(0,50+1,50)/2) 2,50 1,000 0,500 1,25

scavo materasso *(larg.=1,00+2*1,50*1,414) 6,00 5,242 0,230 7,23

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 2,50 1,914 0,230 1,10

SOMMANO mc 32,08 6,100 195,69

1591 / 2450 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=4.50) 3,00 4,000 4,500 54,00

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.80) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,80))/2) 7,20 5,800 2,800 116,93

SOMMANO mc 170,93 6,100 1´042,67

1592 / 2451 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=4.50) 3,00 4,000 2,500 30,00

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.80) *(larg.=(3,00+(3,00+2*0,80))/2) 7,20 3,800 0,800 21,89

SOMMANO mc 51,89 0,830 43,07

1593 / 2452 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.80) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,80))/2) 7,40 5,800 2,800 120,18

a detrarre sottofondo magro -1,00 7,40 3,000 0,100 -2,22

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 117,96 8´827´449,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117,96 8´827´449,57

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 7,40 3,000 2,700 -59,94

Sommano positivi mc 120,18

Sommano negativi mc -62,16

SOMMANO mc 58,02 8,720 505,93

1594 / 2453 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 58,020 58,02

SOMMANO mc 58,02 1,400 81,23

1595 / 2454 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=32,08+170,93) 16,00 203,010 3´248,16

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 58,020 1´508,52

SOMMANO mcxkm 4´756,68 0,200 951,34

TP68 + TC62 - Pk 31+368 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 224)

1596 / 2473 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(2,00+3,60)/2) 6,00 2,800 0,800 13,44

(larg.=(0,50+1,50)/2) 6,00 1,000 0,500 3,00

(larg.=(0,30+0,90)/2) 6,00 0,600 0,300 1,08

scavo materasso *(larg.=2,00+2*0,80*1,414) 6,00 4,262 0,230 5,88

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 6,00 1,914 0,230 2,64

(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 6,00 1,148 0,230 1,58

SOMMANO mc 27,62 6,100 168,48

1597 / 2474 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=2.50) 2,80 4,800 2,500 33,60

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e di valle (scavo

hmedia=1.30) *(larg.=(3,00+(3,00+2*1,30))/2) 10,63 4,300 1,300 59,42

SOMMANO mc 93,02 6,100 567,42

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´829´723,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´829´723,97

1598 / 2475 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=2.50) 2,80 4,800 0,500 6,72

SOMMANO mc 6,72 0,830 5,58

1599 / 2476 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e di valle (scavo

hmedia=1.30) *(larg.=(3,00+(3,00+2*1,30))/2) 10,83 4,300 1,300 60,54

a detrarre sottofondo magro -1,00 10,83 3,000 0,100 -3,25

a detrarre ingombro tubo *(larg.=(1,20^2*3,1416)/2) -1,00 10,83 2,262 -24,50

Sommano positivi mc 60,54

Sommano negativi mc -27,75

SOMMANO mc 32,79 8,720 285,93

1600 / 2477 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 32,790 32,79

SOMMANO mc 32,79 1,400 45,91

1601 / 2478 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=27,62+93,02) 16,00 120,640 1´930,24

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 32,790 852,54

SOMMANO mcxkm 2´782,78 0,200 556,56

TP69 + TC63 - Pk 31+444 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 225)

1602 / 3193 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´830´617,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´830´617,95

Tombino TP69 (Viabilità secondaria 53)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(1,00+2,00)/2) 6,00 1,500 0,500 4,50

(larg.=(0,50+1,50)/2) 3,00 1,000 0,500 1,50

(larg.=(0,30+0,90)/2) 3,00 0,600 0,300 0,54

scavo materasso *(larg.=1,00+2*0,50*1,414) 6,00 2,414 0,230 3,33

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 3,00 1,914 0,230 1,32

(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 3,00 1,148 0,230 0,79

Parziale mc 11,98

SOMMANO mc 11,98 6,100 73,08

1603 / 3194 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP69 (Viabilità secondaria 53)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=1.50) 2,80 3,800 1,500 15,96

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=1.30) *(larg.=(3,00+(3,00+2*1,30))/2) 14,15 4,300 1,300 79,10

SOMMANO mc 95,06 6,100 579,87

1604 / 3195 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP69 (Viabilità secondaria 53)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=1.30) *(larg.=(3,00+(3,00+2*1,30))/2) 14,35 4,300 1,300 80,22

a detrarre sottofondo magro -1,00 14,35 3,000 0,100 -4,31

a detrarre ingombro tubo *(larg.=(1,20^2*3,1416)/2) -1,00 14,35 2,262 -32,46

Sommano positivi mc 80,22

Sommano negativi mc -36,77

SOMMANO mc 43,45 8,720 378,88

1605 / 3196 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP69 (Viabilità secondaria 53)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 43,450 43,45

SOMMANO mc 43,45 1,400 60,83

1606 / 3197 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP69 (Viabilità secondaria 53)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=11,98+95,06) 16,00 107,040 1´712,64

(materiale proveniente da cava)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´712,64 8´831´710,61
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R I P O R T O 1´712,64 8´831´710,61

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 43,450 1´129,70

SOMMANO mcxkm 2´842,34 0,200 568,47

TP70 + TC64 - Pk 31+644 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 226)

1607 / 3209 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 53)

Fosso di monte

scavo fosso  *(larg.=(1,00+2,00)/2) 6,00 1,500 0,500 4,50

(larg.=(0,50+1,50)/2) 3,00 1,000 0,500 1,50

scavo materasso *(larg.=1,00+2*0,50*1,414) 6,00 2,414 0,230 3,33

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 3,00 1,914 0,230 1,32

SOMMANO mc 10,65 6,100 64,97

1608 / 3210 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 53)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=2.80) 2,80 3,200 2,800 25,09

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.20) *(larg.=(2,40+(2,40+2*2,20))/2) 8,94 4,600 2,200 90,47

SOMMANO mc 115,56 6,100 704,92

1609 / 3211 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 53)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=2.80) 2,80 3,200 0,800 7,17

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.20) *(larg.=(2,40+(2,40+2*0,20))/2) 8,94 2,600 0,200 4,65

SOMMANO mc 11,82 0,830 9,81

1610 / 3212 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 53)

(fornitura di rilevato)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e intermedio (scavo

hmedia=2.20) *(larg.=(2,40+(2,40+2*2,20))/2) 9,14 4,600 2,200 92,50

a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -1,00 9,14 2,545 -23,26

a detrarre sottofondo magro -1,00 9,14 2,400 0,100 -2,19

Sommano positivi mc 92,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 67,05 8´833´058,78
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R I P O R T O 67,05 8´833´058,78

Sommano negativi mc -25,45

SOMMANO mc 67,05 8,720 584,68

1611 / 3213 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 53)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 67,050 67,05

SOMMANO mc 67,05 1,400 93,87

1612 / 3214 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 53)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=10,65+115,56) 16,00 126,210 2´019,36

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 67,050 1´743,30

SOMMANO mcxkm 3´762,66 0,200 752,53

GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO  (Cat 108)

GA0B - Movimenti di terra  (SbCat 58)

1613 / 1 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi computo allegato 9623,590 9´623,59

SOMMANO mc 9´623,59 3,610 34´741,16

1614 / 2 SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIA' ESEGUITI A

PA.PD.007 FORO CIECO

Scavo, esclusa la roccia da mina, per lo svuotamento di vani di

manufatti già eseguiti a foro cieco con le speciali att ... itare

danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso

ogni onere previsto per lo scavo di sbancamento.

Vedi computo allegato 9476,330 9´476,33

SOMMANO mc 9´476,33 6,470 61´311,86

1615 / 3 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Vedi computo allegato 2704,980 2´704,98

SOMMANO mc 2´704,98 1,400 3´786,97

1616 / 4 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´934´329,85
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R I P O R T O 8´934´329,85

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 9623,590 153´977,44

Quantità di cui all'art. PA.PD.007 16,00 9476,330 151´621,28

a detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,00 2704,980 -43´279,68

Sommano positivi mcxkm 305´598,72

Sommano negativi mcxkm -43´279,68

SOMMANO mcxkm 262´319,04 0,200 52´463,81

1617 / 31 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.2.08 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ...

stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico

secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

Tra solettone e paratia di pali Ø 1200

Vedi computo allegato 170,100 170,10

SOMMANO mc 170,10 23,150 3´937,82

VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2"  (Cat 113)

VI0C - Fondazioni  (SbCat 71)

1618 / 6377 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Spalla 1 *(larg.=(22+18)/2) 15,00 20,000 1,800 540,00

Pila 1 *(larg.=(21+18)/2) 15,00 19,500 1,200 351,00

Pila 2 *(larg.=(20+18)/2) 15,00 19,000 1,200 342,00

Pila 3 *(larg.=(21+18)/2) 15,00 19,500 1,200 351,00

Spalla 2 *(larg.=(21+16)/2) 15,00 18,500 1,800 499,50

SOMMANO mc 2´083,50 3,610 7´521,44

1619 / 6378 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Spalla 1 *(larg.=(15,10+12,20)/2) 10,20 13,650 1,500 208,85

Pila 1 *(larg.=(17,20+12)/2) 11,70 14,600 2,000 341,64

Pila 2 *(larg.=(16,80+12)) 11,20 28,800 2,000 645,12

Pila 3 *(larg.=(14,20+12)/2) 10,00 13,100 1,050 137,55

Spalla 2 *(larg.=(13,90+12,20)/2) 9,90 13,050 0,900 116,28

SOMMANO mc 1´449,44 6,100 8´841,58

1620 / 6379 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Pila 1 *(larg.=(17,20+12)/2) 11,70 14,600 0,600 102,49

Pila 2 *(larg.=(16,80+12)) 11,20 28,800 0,500 161,28

SOMMANO mc 263,77 0,830 218,93

1621 / 6392 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´007´313,43
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R I P O R T O 9´007´313,43

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Ritombamento scavi dopo esecuzione opere

Spalla 1 e 2 + Pila 1, 2, 3

Vedi voce n° 1 [mc 2 083.50] 2´083,50

Vedi voce n° 2 [mc 1 449.44] 1´449,44

Vedi voce n° 3 [mc 263.77] 263,77

a detrarre magrone di fondazione

Vedi voce n° 11 [mc 96.43] -96,43

a detrarre platea di fondazione

Vedi voce n° 12 [mc 664.80] -664,80

Sommano positivi mc 3´796,71

Sommano negativi mc -761,23

SOMMANO mc 3´035,48 0,790 2´398,03

1622 / 6393 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

Vedi voce n° 11 [mc 96.43] *(par.ug.=27,00*96,43) 2603,61 2´603,61

Vedi voce n° 12 [mc 664.80] *(par.ug.=27,00*664,80) 17949,60 17´949,60

SOMMANO mcxkm 20´553,21 0,200 4´110,64

1623 / 6394 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Ritombamento scavi dopo esecuzione opere

Vedi voce n° 18 [mc 2 073.80] 2´073,80

Vedi voce n° 19 [mc 1 613.40] 1´613,40

Vedi voce n° 20 [mc 350.50] 350,50

a detrarre magrone

Vedi voce n° 21 [mc 96.43] -96,43

a detrarre platea di fondazione

Vedi voce n° 22 [mc 664.80] -664,80

Sommano positivi mc 4´037,70

Sommano negativi mc -761,23

SOMMANO mc 3´276,47 0,790 2´588,41

VN02 -  Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1"  (Cat 114)

1624 / 6361 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Spalla 1 *(larg.=(20+18)/2) 16,00 19,000 1,400 425,60

Pila 1 *(larg.=(22+20)/2) 18,00 21,000 1,200 453,60

Pila 2 *(larg.=(19+17)/2) 16,00 18,000 1,200 345,60

Pila 3 *(larg.=(19+17)/2) 15,00 18,000 1,500 405,00

Spalla 2 *(larg.=(20+17)/2) 16,00 18,500 1,500 444,00

SOMMANO mc 2´073,80 3,610 7´486,42

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´023´896,93
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R I P O R T O 9´023´896,93

1625 / 6362 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Spalla 1 *(larg.=(13+13)/2) 11,00 13,000 2,000 286,00

Pila 1 *(larg.=(18+12)/2) 13,00 15,000 2,000 390,00

Pila 2 *(larg.=(16+12)/2) 12,00 14,000 2,000 336,00

Pila 3 *(larg.=(15+12)/2) 13,00 13,500 1,700 298,35

Spalla 2 *(larg.=(16+13)/2) 11,00 14,500 1,900 303,05

SOMMANO mc 1´613,40 6,100 9´841,74

1626 / 6363 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Spalla 1 *(larg.=(13+13)/2) 11,00 13,000 0,500 71,50

Pila 1 *(larg.=(18+12)/2) 13,00 15,000 1,000 195,00

Pila 2 *(larg.=(16+12)/2) 12,00 14,000 0,500 84,00

SOMMANO mc 350,50 0,830 290,92

1627 / 6376 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Vedi voce n° 11 [mc 96.43] *(par.ug.=27,00*96,43) 2603,61 2´603,61

Vedi voce n° 12 [mc 664.80] *(par.ug.=27,00*664,80) 17949,60 17´949,60

SOMMANO mcxkm 20´553,21 0,200 4´110,64

VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD  (Cat 115)

VI0B - Fondazioni profonde  (SbCat 70)

1628 / 4747 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. PA.PE.012 18,00 502,400 9´043,20

Quantità di cui all'art. PA.PE.013 18,00 50,240 904,32

SOMMANO mcxkm 9´947,52 0,200 1´989,50

1629 / 4748 SCAVO A POZZO SUPERFICE  DA 20.01 AD  80 MQ,

PA.PE.009 ROCCIA < 25%  -  PER PROFONDITA' FINO A M 10,00.

Scavo a pozzo, a cielo aperto per fondazioni di ponti e viadotti,

muri di sostegno, c ... le materie scavate di risulta.

L'allontanamento del materiale è da compensarsi a parte.

PER PROFONDITA' FINO A M 10,00.

Pozzo pila 2 *(lung.=4^2*3,14) 50,24 10,000 502,40

SOMMANO m3 502,40 18,120 9´103,49

1630 / 4749 SCAVO A POZZO SUPERFICE  DA 20.01 AD  80 MQ,

PA.PE.010 ROCCIA < 25%  - PER UNA PROFONDITA' ECCEDENTE M

10,01 FINO A M 15,00.

Scavo a pozzo, a cielo aperto per fondazioni di ponti e viadotti ...

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´049´233,22
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R I P O R T O 9´049´233,22

di risulta. L''allontanamento del materiale è da compensarsi a parte.

PER PROFONDITA' ECCEDENTE M 10,01 FINO A M 15,00.

Pozzo pila 2 *(lung.=4^2*3,14) 50,24 1,000 50,24

SOMMANO m3 50,24 23,640 1´187,67

1631 / 4750 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

A detrarre importo di cui all'articolo PA.PE.012 18,00 10284,130 185´114,34

A detrarre importo di cui all'articolo PA.PE.013 18,00 1335,380 24´036,84

SOMMANO mcxkm 209´151,18 0,200 41´830,24

1632 / 4751 DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI

PA.PE.011 CORONELLA.

Detrazione da applicare agli scavi a pozzo eseguiti all'interno di

coronelle in calcestruzzo semplice o armato o con parati ... zi degli

scavi per i i tratti di pozzo a difesa dei quali sono state realizzate le

opere di protezione o consolidamento.

A detrarre importo di cui all'articolo PA.PE.012 10284,130 10´284,13

A detrarre importo di cui all'articolo PA.PE.013 1335,380 1´335,38

SOMMANO % 11´619,51 -30,000 -3´485,85

1633 / 4752 MAGGIORAZIONE SU TUTTE LE VOCI RELATIVE A

PA.PE.012 LAVORI EFFETTUATI ALL'INTERNO DI POZZI AVENTI

PROFONDITA' FINO A M 10,00.

Maggiorazione da apportare alle lavorazioni da eseguirsi all'ap ...

ompresi nel sovrapprezzo tutti i maggiori oneri di trasporto ed

esecuzione necessari per i lavori all'interno dei pozzi.

Incremento importo di cui all'articolo B.2.25 30565,860 30´565,86

Incremento importo di cui all'articolo B.3.11.c 33218,080 33´218,08

Incremento importo di cui all'articolo B.3.15.b 11664,560 11´664,56

Incremento importo di cui all'articolo B.5.09.d 24543,440 24´543,44

Incremento importo di cui all'articolo NP.CMC.A.2.07 390,870 390,87

Incremento importo di cui all'articolo PA.PD.021 25334,900 25´334,90

Incremento importo di cui all'articolo PA.PD.054 1673,090 1´673,09

SOMMANO % 127´390,80 5,000 6´369,54

VI0C - Fondazioni  (SbCat 71)

1634 / 4730 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Spalla 1 *(lung.=164+132+(164*132)^0,5)*(H/peso=0,8/3) 443,13 0,267 118,32

Pila 1 *(lung.=137+108+(137*108)^0,5)*(H/peso=1,3/3) 366,64 0,433 158,76

Pila 3 *(lung.=134+108+(134*108)^0,5)*(H/peso=1,2/3) 362,30 0,400 144,92

Pila 4 *(lung.=142+108+(142*108)^0,5)*(H/peso=2,55/3) 373,84 0,850 317,76

Pila 5 *(lung.=158+108+(158*108)^0,5)*(H/peso=2,3/3) 396,63 0,767 304,22

Pila 6 *(lung.=177+108+(177*108)^0,5)*(H/peso=2,90/3) 423,26 0,967 409,29

Pila 7 *(lung.=186+108+(186*108)^0,5)*(H/peso=2,10/3) 435,73 0,700 305,01

Pila 8 *(lung.=194+108+(194*108)^0,5)*(H/peso=2,40/3) 446,75 0,800 357,40

Pila 9 *(lung.=207+108+(207*108)^0,5)*(H/peso=2,65/3) 464,52 0,883 410,17

Pila 11 *(lung.=125+108+(125*108)^0,5)*(H/peso=0,8/3) 349,19 0,267 93,23

Spalla 2 *(lung.=182+132+(182*132)^0,5)*(H/peso=1,7/3) 469,00 0,567 265,92

SOMMANO mc 2´885,00 6,100 17´598,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´112´733,32
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R I P O R T O 9´112´733,32

1635 / 4740 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Quantità di cui all'articolo A.1.01 5697,000 5´697,00

Quantità di cui all'articolo B.1.01 2855,000 2´855,00

A detrarre

Spalla 1 -11,60 8,400 0,200 -19,49

-11,20 8,000 1,500 -134,40

Pila 1 -11,40 8,400 0,200 -19,15

-11,00 8,000 2,000 -176,00

Pila 3 -11,40 8,400 0,200 -19,15

-11,00 8,000 2,000 -176,00

Pila 4 -11,40 8,400 0,200 -19,15

-11,00 8,000 2,000 -176,00

Pila 5 -11,40 8,400 0,200 -19,15

-11,00 8,000 2,000 -176,00

Pila 6 -11,40 8,400 0,200 -19,15

-11,00 8,000 2,000 -176,00

Pila 7 -11,40 8,400 0,200 -19,15

-11,00 8,000 2,000 -176,00

Pila 8 -11,40 8,400 0,200 -19,15

-11,00 8,000 2,000 -176,00

Pila 9 -11,40 8,400 0,200 -19,15

-11,00 8,000 2,000 -176,00

Pila 10 -11,40 8,400 0,200 -19,15

-11,00 8,000 2,000 -176,00

Pila 11 -11,40 8,400 0,200 -19,15

-11,00 8,000 2,000 -176,00

Spalla 2 -11,60 8,400 0,200 -19,49

-11,20 8,000 1,500 -134,40

Rinterro provvisorio

Pila 10 22,000 22,00

Spalla 2 238,000 238,00

Sommano positivi mc 8´812,00

Sommano negativi mc -2´259,28

SOMMANO mc 6´552,72 0,790 5´176,65

1636 / 4741 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Spalla 1 1920,000 1´920,00

Pila 1 235,000 235,00

Pila 2 150,000 150,00

Pila 3 445,000 445,00

Pila 4 200,000 200,00

Pila 5 530,000 530,00

Pila 6 740,000 740,00

Pila 7 165,000 165,00

Pila 8 82,000 82,00

Pila 9 235,000 235,00

Pila 10 345,000 345,00

Pila 11 60,000 60,00

Spalla 2 590,000 590,00

SOMMANO mc 5´697,00 3,610 20´566,17

1637 / 4742 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´138´476,14
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R I P O R T O 9´138´476,14

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'articolo A.1.01 18,00 5697,000 102´546,00

Quantità di cui all'articolo B.1.01 18,00 2885,000 51´930,00

A detrarre quantità di cui all'articoloNP.CMC.A.2.07 18,00 -6552,720 -117´948,96

Sommano positivi mcxkm 154´476,00

Sommano negativi mcxkm -117´948,96

SOMMANO mcxkm 36´527,04 0,200 7´305,41

1638 / 4746 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Cordolo di coronamento testa pozzo Pila 2 *(lung.=5,25^2*3,14) 86,55 1,000 86,55

SOMMANO mc 86,55 6,100 527,96

VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD  (Cat 116)

1639 / 4770 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Spalla 1 680,000 680,00

Pila 1 546,000 546,00

Pila 2 226,000 226,00

Pila 3 421,000 421,00

Spalla 2 731,000 731,00

SOMMANO mc 2´604,00 6,100 15´884,40

1640 / 4776 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Quantità di cui all'articolo B.1.01 2393,000 2´393,00

A detrarre il magrone

Spalla 1 e 2 2,00 11,60 8,400 0,200 -38,98

Pila 1, 2, 3 3,00 11,40 8,400 0,200 -57,46

A detrarre zattera di fondazione e parte di elevazione

Spalla 1 11,20 8,000 1,500 -134,40

6,50 2,200 0,560 -8,01

2,00 1,88 0,700 0,560 -1,47

Pila 1 11,00 8,000 1,500 -132,00

6,50 1,500 0,570 -5,56

Pila 2 11,00 8,000 1,500 -132,00

6,50 1,500 0,100 -0,98

Pila 3 11,00 8,000 1,500 -132,00

6,50 1,500 0,330 -3,22

Spalla 2 11,20 8,000 1,500 -134,40

6,50 2,200 0,300 -4,29

2,00 1,88 0,700 0,300 -0,79

Sommano positivi mc 2´393,00

Sommano negativi mc -785,56

SOMMANO mc 1´607,44 0,790 1´269,88

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´163´463,79



pag. 348

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´163´463,79

1641 / 4777 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

Quantità di cui all'articolo B.1.01 10,50 2604,000 27´342,00

A detrarre materiale impiegato per rinterro 10,50 1607,440 -16´878,12

Sommano positivi mcxkm 27´342,00

Sommano negativi mcxkm -16´878,12

SOMMANO mcxkm 10´463,88 0,200 2´092,78

VN05 -  Viadotto "MONTAGNOLA I" SUD  (Cat 117)

1642 / 4785 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Spalla 1 1042,000 1´042,00

Pila 1 763,000 763,00

Pila 2 604,000 604,00

Pila 3 561,000 561,00

Spalla 2 1148,000 1´148,00

SOMMANO mc 4´118,00 6,100 25´119,80

1643 / 4792 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Quantità di cui all'articolo B.1.01 3231,000 3´231,00

A detrarre il magrone

Spalla 1 e 2 2,00 11,60 8,400 0,200 -38,98

Pila 1, 2, 3 3,00 11,40 8,400 0,200 -57,46

A detrarre zattera di fondazione e parte di elevazione

Spalla 1 11,20 8,000 1,500 -134,40

6,50 2,200 0,570 -8,15

2,00 1,88 0,700 0,570 -1,50

Pila 1 11,00 8,000 1,500 -132,00

6,50 1,500 1,120 -10,92

Pila 2 11,00 8,000 1,500 -132,00

6,50 1,500 0,820 -8,00

Pila 3 11,00 8,000 1,500 -132,00

6,50 1,500 1,180 -11,51

Spalla 2 11,20 8,000 1,500 -134,40

6,50 2,200 1,500 -21,45

2,00 1,88 0,700 1,500 -3,95

Sommano positivi mc 3´231,00

Sommano negativi mc -826,72

SOMMANO mc 2´404,28 0,790 1´899,38

1644 / 4793 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

Quantità di cui all'articolo B.1.01 10,50 3231,000 33´925,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´925,50 9´192´575,75
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R I P O R T O 33´925,50 9´192´575,75

A detrarre materiale impiegato per rinterro -10,50 2404,280 -25´244,94

Materiale proveniente dai pali *(H/peso=3,14*0,5*0,5) 10,50 1104,00 0,785 9´099,72

Sommano positivi mcxkm 43´025,22

Sommano negativi mcxkm -25´244,94

SOMMANO mcxkm 17´780,28 0,200 3´556,06

VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo"   (Cat 118)

1645 / 4710 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Spalla1 *(lung.=(28,64+20,22)/2) 11,68 24,43 285,34

SOMMANO mc 285,34 3,610 1´030,08

1646 / 4711 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Spalla 1 *(lung.=(20,22+14,60)/2) 19,24 17,41 334,97

Spalla 2 *(lung.=(20,22+14,60)/2) 18,88 17,41 328,70

SOMMANO mc 663,67 6,100 4´048,39

1647 / 4717 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Spalla 1

Sistemazione lato alveo *(lung.=(28,64+20,22)/2) 2,92 24,43 71,34

sezione obbligata 334,97

a detrarre opera -14,00 5,600 0,200 -15,68

-13,60 5,400 1,200 -88,13

-12,00 1,200 2,080 -29,95

2,00 -2,00 0,600 2,080 -4,99

Spalla2

sezione obbligata 328,70

a detrarre opera -14,00 5,600 0,200 -15,68

-13,60 5,400 1,200 -88,13

-12,00 0,600 2,210 -15,91

detrarre opera -2,00 0,500 2,210 -2,21

Sommano positivi mc 735,01

Sommano negativi mc -260,68

SOMMANO mc 474,33 0,790 374,72

1648 / 4718 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica del materiale di risulta

Sbamcamento 285,340 285,34

Sezione obbligata 663,670 663,67

a detrarre materiale per riempimento -474,330 -474,33

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 474,68 9´201´585,00
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R I P O R T O 474,68 9´201´585,00

Sommano positivi mcxkm 949,01

Sommano negativi mcxkm -474,33

SOMMANO mcxkm 474,68 0,200 94,94

VI10 - Inalveazioni  (SbCat 81)

1649 / 4719 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Scavo per sistemazione idraulica

Sezione ovest mq 2.21 - Sezione Est 2.35 mq - lunghezza 55,00 m

*(larg.=2,21+2,35) 2,00 55,00 4,560 501,60

SOMMANO mc 501,60 3,610 1´810,78

1650 / 4720 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Scavo per sistemazione idraulica

Sezione ovest mq 2.21 - Sezione Est 2.35 mq - lunghezza 55,00 m

*(larg.=2,21+2,35) 2,00 55,00 4,560 15,000 7´524,00

SOMMANO mcxkm 7´524,00 0,200 1´504,80

VE01 -  Viadotto "FRATTINA 2"  (Cat 120)

VE0B - Interventi di consolidamento  (SbCat 85)

1651 / 4801 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Per esecuzione tiranti

Spalla 2 *(larg.=1/2*(2,90+4,80)) 10,50 3,850 1,250 50,53

SOMMANO mc 50,53 6,100 308,23

1652 / 4805 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 50,530 909,54

SOMMANO mcxkm 909,54 0,200 181,91

VE02 -  Viadotto "FRATTINA 1"  (Cat 121)

1653 / 4827 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Per esecuzione tiranti

Spalla 1 *(H/peso=1/2*2,50) 10,00 6,400 1,250 80,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80,00 9´205´485,66
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R I P O R T O 80,00 9´205´485,66

spalla 2 10,00 3,600 3,800 136,80

(H/peso=1/2*3,8) 10,00 5,000 1,900 95,00

SOMMANO mc 311,80 6,100 1´901,98

1654 / 4836 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 311,800 5´612,40

SOMMANO mcxkm 5´612,40 0,200 1´122,48

1655 / 4837 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Per esecuzione tiranti

spalla 2 10,00 3,600 1,800 64,80

SOMMANO mc 64,80 0,830 53,78

VE03 -  Viadotto "FRATTINA"  (Cat 122)

1656 / 4853 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Spalla 1 *(larg.=1/2*(2,90+3,98)) 10,00 3,440 0,720 24,77

Spalla 2 *(larg.=1/2*(2,90+3,80)) 10,00 3,350 0,600 20,10

SOMMANO mc 44,87 6,100 273,71

1657 / 4854 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 44,870 807,66

SOMMANO mcxkm 807,66 0,200 161,53

VE04 -  Ponte ad arco "ESISTENTE 1"   (Cat 123)

VE03 - Spalle  (SbCat 90)

1658 / 4874 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

spalla lato AG *(larg.=(2,3+1)/2) 11,50 1,650 1,200 22,77

spalla lato PA *(larg.=(1,7+1)/2) 11,50 1,350 0,700 10,87

SOMMANO mc 33,64 6,100 205,20

1659 / 4875 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´209´204,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´209´204,34

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

quatità di cui all'art. B.1.01 33,64

a detrarre cordoli -2,00 11,50 0,500 0,900 -10,35

piedritti -2,00 11,50 0,300 0,400 -2,76

Sommano positivi mc 33,64

Sommano negativi mc -13,11

SOMMANO mc 20,53 0,790 16,22

1660 / 4876 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

quantità di cui al B.1.01 18,00 33,640 605,52

a detrarre NP.CMC.A.2.07.a di cui alla voce precedente 18,00 -20,530 -369,54

Sommano positivi mcxkm 605,52

Sommano negativi mcxkm -369,54

SOMMANO mcxkm 235,98 0,200 47,20

VE05 -  Ponte ad arco "ESISTENTE 2"   (Cat 124)

1661 / 4888 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

lato PA *(larg.=(2,9+1)/2) 14,13 1,950 1,900 52,35

lato AG *(larg.=(2,6+1)/2) 14,13 1,800 1,600 40,69

SOMMANO mc 93,04 6,100 567,54

1662 / 4889 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

quantità di cui all'art. B.1.01 93,040 93,04

a detrarre cordoli -2,00 14,13 0,500 0,900 -12,72

piedritti -2,00 14,13 0,300 1,900 -16,11

Sommano positivi mc 93,04

Sommano negativi mc -28,83

SOMMANO mc 64,21 0,790 50,73

1663 / 4890 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

quantità si cui all'art. B.1.01 18,00 93,040 1´674,72

a detrarre quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a 18,00 -64,210 -1´155,78

Sommano positivi mcxkm 1´674,72

Sommano negativi mcxkm -1´155,78

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 518,94 9´209´886,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 518,94 9´209´886,03

SOMMANO mcxkm 518,94 0,200 103,79

VE07 -  Viadotto "PECORARO 2"  (Cat 126)

VE0B - Interventi di consolidamento  (SbCat 85)

1664 / 4911 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Per esecuzione tiranti

-Spalla 1 *(H/peso=(0,00+1,70)/2) 12,00 2,600 0,850 26,52

(H/peso=(0,60+1,25)/2) 12,00 1,050 0,925 11,66

-Spalla 2 *(H/peso=(0,00+0,95)/2) 12,00 4,750 0,475 27,08

12,00 1,300 0,700 10,92

*(H/peso=(0,60+1,30)/2) 12,00 1,050 0,950 11,97

SOMMANO mc 88,15 6,100 537,72

1665 / 4920 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 88,150 1´586,70

SOMMANO mcxkm 1´586,70 0,200 317,34

1666 / 4926 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

-sistemazione area pile:

-pila 1 7,00 9,000 1,000 63,00

-tra pila 1 e pila 2 *(H/peso=(0,70+1,20)/2) 25,80 9,000 0,950 220,59

-pila 2 7,00 9,000 1,000 63,00

SOMMANO mc 346,59 8,720 3´022,26

1667 / 4927 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

-sistemazione area pile:

-quantità di cui alla voce A.2.03.a 346,590 346,59

SOMMANO mc 346,59 1,400 485,23

1668 / 4928 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

-sistemazione area pile:

-quantità di cui alla voce A.2.03.a 346,59 15,000 5´198,85

SOMMANO mcxkm 5´198,85 0,200 1´039,77

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´215´392,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´215´392,14

VE08 -  Viadotto "PECORARO 1"  (Cat 127)

1669 / 4933 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Per esecuzione tiranti

-Spalla 1 *(H/peso=(0,00+0,95)/2) 12,00 1,250 0,475 7,13

(H/peso=(0+1,15)/2) 12,00 1,500 0,575 10,35

-Spalla 2 *(H/peso=(0,00+1,25)/2) 12,00 1,650 0,625 12,38

*(H/peso=(0,00+1,10)/2) 12,00 1,400 0,550 9,24

SOMMANO mc 39,10 6,100 238,51

1670 / 4942 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 39,100 703,80

SOMMANO mcxkm 703,80 0,200 140,76

1671 / 4948 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

-sistemazione pila 1 *(H/peso=(0+0,32)/2) 12,00 9,000 0,160 17,28

SOMMANO mc 17,28 8,720 150,68

1672 / 4949 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

-sistemazione pila 1

quantità voce A.2.03.a 17,280 17,28

SOMMANO mc 17,28 1,400 24,19

1673 / 4950 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

-sistemazione pila 1

quantità voce A.2.03.a 17,28 15,000 259,20

SOMMANO mcxkm 259,20 0,200 51,84

PO01 - Nuovo Ponte Frattina - Svincolo Mezzojuso (Viabilità

Secondaria 30)  (Cat 137)

PO0A - Opere provvisionali  (SbCat 100)

1674 / 4589 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´215´998,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´215´998,12

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(scarifica strada esistente)

da sez. 1 (prog.  0.00) a sez. 2 (prog. 10.15) *(larg.=(6,52+6,18)/2) 10,15 6,350 64,45

da sez. 2 (prog. 10.15) a sez. 3 (prog. 20.31) *(larg.=(6,18+0,00)/

2) 10,16 3,090 31,39

SOMMANO mq 95,84 0,300 28,75

1675 / 4590 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(scarifica strada esistente)

quantità di cui all'art. NP.CMC.11 7,00 95,840 670,88

SOMMANO cm*m2 670,88 0,100 67,09

1676 / 4591 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(scotico)

da sez. 1 (prog.  0.00) a sez. 2 (prog. 10.15) *(larg.=(0,00+2,43)/2) 10,15 1,215 0,200 2,47

da sez. 2 (prog. 10.15) a sez. 3 (prog. 20.31) *(larg.=(2,43+9,10)/

2) 10,16 5,765 0,200 11,71

da sez. 3 (prog. 20.31) a sez. 4 (prog. 23.86) *(larg.=(9,10+8,91)/

2) 3,55 9,005 0,200 6,39

da sez. 4 (prog. 23.86) a sez. 5  (prog. 30.00) *(larg.=(8,91+6,42)/

2) 6,14 7,665 0,200 9,41

da sez. 5  (prog. 30.00) a sez. 6 (prog. 34.82) *(larg.=(6,42+1,79)/

2) 4,82 4,105 0,200 3,96

da sez. 6 (prog. 34.82) a sez. 7 (prog. 40.00) *(larg.=(1,79+0,00)/

2) 5,18 0,895 0,200 0,93

da sez. 8 (prog. 45.78) a sez. 9 (prog. 50.00) *(larg.=(0,00+2,13)/

2) 4,22 1,065 0,200 0,90

da sez. 9 (prog. 50.00) a sez.10 (prog. 60.00) *(larg.=(2,13+9,37)/

2) 10,00 5,750 0,200 11,50

da sez.10 (prog. 60.00) a sez. 11 (prog. 70.00) *(larg.=(9,37+

10,10)/2) 10,00 9,735 0,200 19,47

da sez.11 (prog. 70.00) a sez.12 (prog. 80.00) *(larg.=(10,10+

9,90)/2) 10,00 10,000 0,200 20,00

da sez.12 (prog. 80.00) a sez.13 (prog. 90.00) *(larg.=(9,90+

10,77)/2) 10,00 10,335 0,200 20,67

da sez.13 (prog. 90.00) a sez.14 (prog .93.00) *(larg.=(10,77+

0,00)/2) 3,00 5,385 0,200 3,23

da sez.16 (prog.100.00) a sez.17 (prog.103.00) *(larg.=(0,00+

3,89)/2) 3,00 1,945 0,200 1,17

da sez.17 (prog.103.00) a sez.18 (prog.106.00) *(larg.=(3,89+

10,21)/2) 3,00 7,050 0,200 4,23

da sez.18 (prog.106.00) a sez.19 (prog.110.00) *(larg.=(10,21+

12,64)/2) 4,00 11,425 0,200 9,14

da sez.19 (prog.110.00) a sez.20 (prog.112.00) *(larg.=(12,64+

12,03)/2) 2,00 12,335 0,200 4,93

da sez.20 (prog.112.00) a sez.21 (prog.115.00) *(larg.=(12,03+

13,85)/2) 3,00 12,940 0,200 7,76

da sez.21 (prog.115.00) a sez.22 (prog.118.00) *(larg.=(13,85+

9,56)/2) 3,00 11,705 0,200 7,02

da sez.22 (prog.118.00) a sez.23 (prog.120.00) *(larg.=(9,56+

0,00)/2) 2,00 4,780 0,200 1,91

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 146,80 9´216´093,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 146,80 9´216´093,96

Parziale mc 146,80

(sterro)

da sez. 1 (prog.  0.00) a sez. 2 (prog. 10.15) *(H/peso=(0,00+

0,12)/2) 10,15 0,060 0,61

da sez. 2 (prog. 10.15) a sez. 3 (prog. 20.31) *(H/peso=(0,12+

0,07)/2) 10,16 0,095 0,97

da sez. 3 (prog. 20.31) a sez. 4 (prog. 23.86) *(H/peso=(0,07+

0,29)/2) 3,55 0,180 0,64

da sez. 4 (prog. 23.86) a sez. 5  (prog. 30.00) *(H/peso=(0,29+

0,83)/2) 6,14 0,560 3,44

da sez. 5  (prog. 30.00) a sez. 6 (prog. 34.82) *(H/peso=(0,83+

4,08)/2) 4,82 2,455 11,83

da sez. 6 (prog. 34.82) a sez. 7 (prog. 40.00) *(H/peso=(4,08+

6,17)/2) 5,18 5,125 26,55

da sez. 7 (prog. 40.00) a sez. 8 (prog. 45.78) *(H/peso=(6,17+

4,76)/2) 5,78 5,465 31,59

da sez. 8 (prog. 45.78) a sez. 9 (prog. 50.00) *(H/peso=(4,76+

3,14)/2) 4,22 3,950 16,67

da sez. 9 (prog. 50.00) a sez.10 (prog. 60.00) *(H/peso=(3,14+

0,00)/2) 10,00 1,570 15,70

da sez.13 (prog. 90.00) a sez.14 (prog .93.00) *(H/peso=(0,00+

9,77)/2) 3,00 4,885 14,66

da sez.14 (prog. 93.00) a sez.15 (prog. 96.00) *(H/peso=(9,77+

7,35)/2) 3,00 8,560 25,68

da sez.15 (prog. 96.00) a sez.16 (prog.100.00) *(H/peso=(7,35+

6,22)/2) 4,00 6,785 27,14

da sez.16 (prog.100.00) a sez.17 (prog.103.00) *(H/peso=(6,22+

5,51)/2) 3,00 5,865 17,60

da sez.17 (prog.103.00) a sez.18 (prog.106.00) *(H/peso=(5,51+

3,21)/2) 3,00 4,360 13,08

da sez.21 (prog.115.00) a sez.22 (prog.118.00) *(H/peso=(0,00+

2,17)/2) 3,00 1,085 3,26

da sez.22 (prog.118.00) a sez.23 (prog.120.00) *(H/peso=(2,17+

3,08)/2) 2,00 2,625 5,25

Parziale mc 214,67

SOMMANO mc 361,47 3,610 1´304,91

1677 / 4592 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(riempimento scotico)

da sez. 1 (prog.  0.00) a sez. 2 (prog. 10.15) *(larg.=(0,00+2,43)/2) 10,15 1,215 0,200 2,47

da sez. 2 (prog. 10.15) a sez. 3 (prog. 20.31) *(larg.=(2,43+9,10)/

2) 10,16 5,765 0,200 11,71

da sez. 3 (prog. 20.31) a sez. 4 (prog. 23.86) *(larg.=(9,10+8,91)/

2) 3,55 9,005 0,200 6,39

da sez. 4 (prog. 23.86) a sez. 5  (prog. 30.00) *(larg.=(8,91+6,42)/

2) 6,14 7,665 0,200 9,41

da sez. 5  (prog. 30.00) a sez. 6 (prog. 34.82) *(larg.=(6,42+1,79)/

2) 4,82 4,105 0,200 3,96

da sez. 6 (prog. 34.82) a sez. 7 (prog. 40.00) *(larg.=(1,79+0,00)/

2) 5,18 0,895 0,200 0,93

da sez. 8 (prog. 45.78) a sez. 9 (prog. 50.00) *(larg.=(0,00+2,13)/

2) 4,22 1,065 0,200 0,90

da sez. 9 (prog. 50.00) a sez.10 (prog. 60.00) *(larg.=(2,13+9,37)/

2) 10,00 5,750 0,200 11,50

da sez.10 (prog. 60.00) a sez. 11 (prog. 70.00) *(larg.=(9,37+

10,10)/2) 10,00 9,735 0,200 19,47

da sez.11 (prog. 70.00) a sez.12 (prog. 80.00) *(larg.=(10,10+

9,90)/2) 10,00 10,000 0,200 20,00

da sez.12 (prog. 80.00) a sez.13 (prog. 90.00) *(larg.=(9,90+

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 86,74 9´217´398,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86,74 9´217´398,87

10,77)/2) 10,00 10,335 0,200 20,67

da sez.13 (prog. 90.00) a sez.14 (prog .93.00) *(larg.=(10,77+

0,00)/2) 3,00 5,385 0,200 3,23

da sez.16 (prog.100.00) a sez.17 (prog.103.00) *(larg.=(0,00+

3,89)/2) 3,00 1,945 0,200 1,17

da sez.17 (prog.103.00) a sez.18 (prog.106.00) *(larg.=(3,89+

10,21)/2) 3,00 7,050 0,200 4,23

da sez.18 (prog.106.00) a sez.19 (prog.110.00) *(larg.=(10,21+

12,64)/2) 4,00 11,425 0,200 9,14

da sez.19 (prog.110.00) a sez.20 (prog.112.00) *(larg.=(12,64+

12,03)/2) 2,00 12,335 0,200 4,93

da sez.20 (prog.112.00) a sez.21 (prog.115.00) *(larg.=(12,03+

13,85)/2) 3,00 12,940 0,200 7,76

da sez.21 (prog.115.00) a sez.22 (prog.118.00) *(larg.=(13,85+

9,56)/2) 3,00 11,705 0,200 7,02

da sez.22 (prog.118.00) a sez.23 (prog.120.00) *(larg.=(9,56+

0,00)/2) 2,00 4,780 0,200 1,91

Parziale mc 146,80

(fornitura rilevato)

da sez. 1 (prog.  0.00) a sez. 2 (prog. 10.15) *(H/peso=(0,00+

0,82)/2) 10,15 0,410 4,16

da sez. 2 (prog. 10.15) a sez. 3 (prog. 20.31) *(H/peso=(0,82+

0,87)/2) 10,16 0,845 8,59

da sez. 3 (prog. 20.31) a sez. 4 (prog. 23.86) *(H/peso=(0,87+

0,60)/2) 3,55 0,735 2,61

da sez. 4 (prog. 23.86) a sez. 5  (prog. 30.00) *(H/peso=(0,60+

0,49)/2) 6,14 0,545 3,35

da sez. 5  (prog. 30.00) a sez. 6 (prog. 34.82) *(H/peso=(0,49+

0,09)/2) 4,82 0,290 1,40

da sez. 6 (prog. 34.82) a sez. 7 (prog. 40.00) *(H/peso=(0,09+

0,00)/2) 5,18 0,045 0,23

da sez. 7 (prog. 40.00) a sez. 8 (prog. 45.78) *(H/peso=(0,00+

1,85)/2) 5,78 0,925 5,35

da sez. 8 (prog. 45.78) a sez. 9 (prog. 50.00) *(H/peso=(1,85+

2,18)/2) 4,22 2,015 8,50

da sez. 9 (prog. 50.00) a sez.10 (prog. 60.00) *(H/peso=(2,18+

2,24)/2) 10,00 2,210 22,10

da sez.10 (prog. 60.00) a sez. 11 (prog. 70.00) *(H/peso=(2,24+

5,31)/2) 10,00 3,775 37,75

da sez.11 (prog. 70.00) a sez.12 (prog. 80.00) *(H/peso=(5,31+

4,10)/2) 10,00 4,705 47,05

da sez.12 (prog. 80.00) a sez.13 (prog. 90.00) *(H/peso=(4,10+

5,94)/2) 10,00 5,020 50,20

da sez.13 (prog. 90.00) a sez.14 (prog .93.00) *(H/peso=(5,94+

16,70)/2) 3,00 11,320 33,96

da sez.14 (prog. 93.00) a sez.15 (prog. 96.00) *(H/peso=(16,70+

35,08)/2) 3,00 25,890 77,67

da sez.15 (prog. 96.00) a sez.16 (prog.100.00) *(H/peso=(35,08+

38,10)/2) 4,00 36,590 146,36

da sez.16 (prog.100.00) a sez.17 (prog.103.00) *(H/peso=(38,10+

36,85)/2) 3,00 37,475 112,43

da sez.17 (prog.103.00) a sez.18 (prog.106.00) *(H/peso=(36,85+

31,15)/2) 3,00 34,000 102,00

da sez.18 (prog.106.00) a sez.19 (prog.110.00) *(H/peso=(31,15+

12,99)/2) 4,00 22,070 88,28

da sez.19 (prog.110.00) a sez.20 (prog.112.00) *(H/peso=(12,99+

11,37)/2) 2,00 12,180 24,36

da sez.20 (prog.112.00) a sez.21 (prog.115.00) *(H/peso=(11,37+

10,79)/2) 3,00 11,080 33,24

da sez.21 (prog.115.00) a sez.22 (prog.118.00) *(H/peso=(10,79+

4,53)/2) 3,00 7,660 22,98

da sez.22 (prog.118.00) a sez.23 (prog.120.00) *(H/peso=(4,53+

0,02)/2) 2,00 2,275 4,55

Parziale mc 837,12

SOMMANO mc 983,92 8,720 8´579,78

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´225´978,65
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R I P O R T O 9´225´978,65

1678 / 4593 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 983,920 983,92

SOMMANO mc 983,92 1,400 1´377,49

1679 / 4594 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. A.1.01 27,00 361,470 9´759,69

a detrarre:

quantità di cui all'art. A.2.04.a -27,00 166,750 -4´502,25

(materiale da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 983,920 1´475,88

Sommano positivi mcxkm 11´235,57

Sommano negativi mcxkm -4´502,25

SOMMANO mcxkm 6´733,32 0,200 1´346,66

1680 / 4595 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

A.2.04.a RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato

possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione

definitiva.

FORNITO DALL'IMPRESA

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(terra vegetale)

da sez. 1 (prog.  0.00) a sez. 2 (prog. 10.15) *(larg.=(0,00+2,43)/2) 10,15 1,215 0,300 3,70

da sez. 2 (prog. 10.15) a sez. 3 (prog. 20.31) *(larg.=(2,43+3,41)/

2) 10,16 2,920 0,300 8,90

da sez. 3 (prog. 20.31) a sez. 4 (prog. 23.86) *(larg.=(3,41+3,25)/

2) 3,55 3,330 0,300 3,55

da sez. 4 (prog. 23.86) a sez. 5  (prog. 30.00) *(larg.=(3,25+2,95)/

2) 6,14 3,100 0,300 5,71

da sez. 5  (prog. 30.00) a sez. 6 (prog. 34.82) *(larg.=(2,95+4,28)/

2) 4,82 3,615 0,300 5,23

da sez. 6 (prog. 34.82) a sez. 7 (prog. 40.00) *(larg.=(4,28+3,94)/

2) 5,18 4,110 0,300 6,39

da sez. 7 (prog. 40.00) a sez. 8 (prog. 45.78) *(larg.=(3,94+3,92)/

2) 5,78 3,930 0,300 6,81

da sez. 8 (prog. 45.78) a sez. 9 (prog. 50.00) *(larg.=(3,92+3,51)/

2) 4,22 3,715 0,300 4,70

da sez. 9 (prog. 50.00) a sez.10 (prog. 60.00) *(larg.=(3,51+3,63)/

2) 10,00 3,570 0,300 10,71

da sez.10 (prog. 60.00) a sez. 11 (prog. 70.00) *(larg.=(3,63+

4,58)/2) 10,00 4,105 0,300 12,32

da sez.11 (prog. 70.00) a sez.12 (prog. 80.00) *(larg.=(4,56+4,42)/

2) 10,00 4,490 0,300 13,47

da sez.12 (prog. 80.00) a sez.13 (prog. 90.00) *(larg.=(4,42+5,41)/

2) 10,00 4,915 0,300 14,75

da sez.13 (prog. 90.00) a sez.14 (prog .93.00) *(larg.=(5,41+9,43)/

2) 3,00 7,420 0,300 6,68

da sez.14 (prog. 93.00) a sez.15 (prog. 96.00) *(larg.=(9,43+7,77)/

2) 3,00 8,600 0,300 7,74

da sez.15 (prog. 96.00) a sez.16 (prog.100.00) *(larg.=(7,77+

8,17)/2) 4,00 7,970 0,300 9,56

da sez.16 (prog.100.00) a sez.17 (prog.103.00) *(larg.=(8,17+

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 120,22 9´228´702,80
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R I P O R T O 120,22 9´228´702,80

9,45)/2) 3,00 8,810 0,300 7,93

da sez.17 (prog.103.00) a sez.18 (prog.106.00) *(larg.=(9,45+

11,51)/2) 3,00 10,480 0,300 9,43

da sez.18 (prog.106.00) a sez.19 (prog.110.00) *(larg.=(11,51+

7,68)/2) 4,00 9,595 0,300 11,51

da sez.19 (prog.110.00) a sez.20 (prog.112.00) *(larg.=(7,68+

6,72)/2) 2,00 7,200 0,300 4,32

da sez.20 (prog.112.00) a sez.21 (prog.115.00) *(larg.=(6,72+

6,78)/2) 3,00 6,750 0,300 6,08

da sez.21 (prog.115.00) a sez.22 (prog.118.00) *(larg.=(6,78+

4,57)/2) 3,00 5,675 0,300 5,11

da sez.22 (prog.118.00) a sez.23 (prog.120.00) *(larg.=(4,57+

2,58)/2) 2,00 3,575 0,300 2,15

SOMMANO mc 166,75 20,440 3´408,37

1681 / 4596 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino armco su deviazione provvisoria SP55

(scavo di fondazione)

Scavo canna (hmedia=3.00) *(larg.=(5,85+(5,85+2*3,00))/2) 17,00 8,850 3,000 451,35

Scavo gabbionate di sbocco

fondo 11,00 6,650 1,000 73,15

sponda h=1.00 12,00 8,650 1,000 103,80

sponda h=2.00 11,00 10,650 1,000 117,15

sponda h=3.00 8,00 12,650 1,000 101,20

SOMMANO mc 846,65 6,100 5´164,57

1682 / 4597 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino armco su deviazione provvisoria SP55

(fornitura rilevato)

Scavo canna (hmedia=3.00) *(larg.=(5,85+(5,85+2*3,00))/2) 17,00 8,850 3,000 451,35

a detrarre ingombro canna (sez. 11.00 mq) -1,00 17,00 11,000 -187,00

Sommano positivi mc 451,35

Sommano negativi mc -187,00

SOMMANO mc 264,35 8,720 2´305,13

1683 / 4598 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino armco su deviazione provvisoria SP55

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 264,350 264,35

SOMMANO mc 264,35 1,400 370,09

1684 / 4599 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´239´950,96
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R I P O R T O 9´239´950,96

Tombino armco su deviazione provvisoria SP55

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 846,650 22´859,55

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 264,350 396,53

SOMMANO mcxkm 23´256,08 0,200 4´651,22

1685 / 4608 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(rimozione materiale con reimpiego dei materiali per ripristino

dello stato di fatto)

quantità di cui all'art. D.01 173,600 173,60

SOMMANO mc 173,60 5,830 1´012,09

1686 / 4609 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(rimozione materiale con reimpiego dei materiali per ripristino

dello stato di fatto)

quantità di cui all'art. A.2.06.a *(H/peso=983,92+264,35) 1248,270 1´248,27

quantità di cui all'art. A.2.04.a 166,750 166,75

SOMMANO mc 1´415,02 3,610 5´108,22

1687 / 4610 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(rimozione materiale con reimpiego dei materiali per ripristino

dello stato di fatto)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. A.1.01 (si considera il 20% di materiale non

utilizzabile) 27,00 0,200 1415,020 7´641,11

SOMMANO mcxkm 7´641,11 0,200 1´528,22

1688 / 4617 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(rimozione materiale con reimpiego dei materiali per ripristino

dello stato di fatto)

da sez. 1 (prog.  0.00) a sez. 2 (prog. 10.15) *(larg.=(6,92+7,00)/2) 10,15 6,960 70,64

da sez. 2 (prog. 10.15) a sez. 3 (prog. 20.31) 10,16 7,000 71,12

da sez. 3 (prog. 20.31) a sez. 4 (prog. 23.86) 3,55 7,000 24,85

da sez. 4 (prog. 23.86) a sez. 5  (prog. 30.00) 6,14 7,000 42,98

da sez. 5  (prog. 30.00) a sez. 6 (prog. 34.82) 4,82 7,000 33,74

da sez. 6 (prog. 34.82) a sez. 7 (prog. 40.00) 5,18 7,000 36,26

da sez. 7 (prog. 40.00) a sez. 8 (prog. 45.78) 5,78 7,000 40,46

da sez. 8 (prog. 45.78) a sez. 9 (prog. 50.00) 4,22 7,000 29,54

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 349,59 9´252´250,71



pag. 361

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 349,59 9´252´250,71

da sez. 9 (prog. 50.00) a sez.10 (prog. 60.00) 10,00 7,000 70,00

da sez.10 (prog. 60.00) a sez. 11 (prog. 70.00) 10,00 7,000 70,00

da sez.11 (prog. 70.00) a sez.12 (prog. 80.00) 10,00 7,000 70,00

da sez.12 (prog. 80.00) a sez.13 (prog. 90.00) 10,00 7,000 70,00

da sez.13 (prog. 90.00) a sez.14 (prog .93.00) 3,00 7,000 21,00

da sez.14 (prog. 93.00) a sez.15 (prog. 96.00) 3,00 7,000 21,00

da sez.15 (prog. 96.00) a sez.16 (prog.100.00) 4,00 7,000 28,00

da sez.16 (prog.100.00) a sez.17 (prog.103.00) 3,00 7,000 21,00

da sez.17 (prog.103.00) a sez.18 (prog.106.00) 3,00 7,000 21,00

da sez.18 (prog.106.00) a sez.19 (prog.110.00) 4,00 7,000 28,00

da sez.19 (prog.110.00) a sez.20 (prog.112.00) *(larg.=(7,00+

7,15)/2) 2,00 7,075 14,15

da sez.20 (prog.112.00) a sez.21 (prog.115.00) *(larg.=(7,15+

8,86)/2) 3,00 8,005 24,02

da sez.21 (prog.115.00) a sez.22 (prog.118.00) *(larg.=(8,86+

14,02)/2) 3,00 11,440 34,32

da sez.22 (prog.118.00) a sez.23 (prog.120.00) *(larg.=(14,02+

11,93)/2) 2,00 12,975 25,95

SOMMANO mq 868,03 0,300 260,41

1689 / 4618 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(rimozione materiale con reimpiego dei materiali per ripristino

dello stato di fatto)

quantità di cui all'art. NP.CMC.11 7,00 868,030 6´076,21

SOMMANO cm*m2 6´076,21 0,100 607,62

1690 / 4619 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Demolizione ponte esistente

Scatolare (sez. A-A)

platea *(lung.=(8,90+8,78)/2)*(larg.=(7,40+7,87)/2) 8,84 7,635 0,600 40,50

pareti *(lung.=8,78+8,90) 17,68 0,500 2,400 21,22

soletta *(larg.=(7,40+7,87)/2) 7,89 7,635 0,500 30,12

Muro andatore (sez. B-B)

fondazione *(lung.=(14,80+14,90)/2) 14,85 2,800 0,600 24,95

elevazione *(H/peso=(3,00+1,50)/2) 14,85 0,500 2,250 16,71

Muro andatore (sez. C-C)

fondazione 11,60 2,800 0,600 19,49

elevazione *(H/peso=(3,00+1,50)/2) 10,82 0,500 2,250 12,17

Muro andatore (sez. D-D)

fondazione 4,94 2,100 0,500 5,19

elevazione 4,20 0,500 1,200 2,52

Muro andatore (sez. E-E)

fondazione 10,24 2,300 0,500 11,78

elevazione 9,45 0,500 1,500 7,09

SOMMANO mc 191,74 36,160 6´933,32

1691 / 4620 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Demolizione ponte esistente

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.3.05 27,00 191,740 5´176,98

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´176,98 9´260´052,06



pag. 362

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´176,98 9´260´052,06

SOMMANO mcxkm 5´176,98 0,200 1´035,40

PO0C - Fondazioni  (SbCat 102)

1692 / 4549 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

sbancamento area da cad

Spalla 1 13,80 113,970 1´572,79

Spalla 2 14,30 153,090 2´189,19

a detrarre quantità di cui all'art. B.1.01 -757,280 -757,28

Sommano positivi mc 3´761,98

Sommano negativi mc -757,28

SOMMANO mc 3´004,70 3,610 10´846,97

1693 / 4550 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo a sez. per fondazioni

Volume calcolato con la formula del tronco di piramide

Saplla 1 *(lung.=((12*20,4)+(8,8*17,2)+((12*20,4)*(8,8*17,2))^

(1/2))*1,6/3) 313,95 313,95

Spalla 2 *(lung.=((12*28,2)+(8,8*25)+((12*28,2)*(8,8*25))^(1/

2))*1,6/3) 443,33 443,33

SOMMANO mc 757,28 6,100 4´619,41

1694 / 4565 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavi dopo esucuzioni opere

Quantità di cui all'art B.1.01 757,280 757,28

a detrarre volume cls magro e di fondazione

Magrone di allettamento -56,160 -56,16

Fondazioni Spalle -363,660 -363,66

Sommano positivi mc 757,28

Sommano negativi mc -419,82

SOMMANO mc 337,46 0,790 266,59

1695 / 4566 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'. A.1.01 18,00 3004,700 54´084,60

SOMMANO mcxkm 54´084,60 0,200 10´816,92

1696 / 4567 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´287´637,35
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R I P O R T O 9´287´637,35

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Superfice da cad

Rinterro spalla 1 *(H/peso=1/2*(31,17+14,16)) 20,20 22,665 457,83

Rinterro spalla 2 *(H/peso=1/2*(44,70+14,10)) 30,00 29,400 882,00

SOMMANO mc 1´339,83 8,720 11´683,32

1697 / 4568 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Quantità di cui all'. A.2.03.a 1339,830 1´339,83

SOMMANO mc 1´339,83 1,400 1´875,76

1698 / 4569 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'. A.2.03.a 7,50 1339,830 10´048,72

SOMMANO mcxkm 10´048,72 0,200 2´009,74

PO04 - Nuovo Ponte sul Torrente Mulinazzo - Viabilità

Secondaria 16  (Cat 140)

1699 / 4633 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Superfice da cad 20,00 105,890 2´117,80

a detrarre quantità di cui all'art. B.1.01 -446,140 -446,14

1089,830 1´089,83

Sommano positivi mc 3´207,63

Sommano negativi mc -446,14

SOMMANO mc 2´761,49 3,610 9´968,98

1700 / 4634 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fondazione Spalla 1 *(H/peso=((8,40*10,70)+(13,20*15,50)+

((8,40*10,70)*(13,20*15,50))^(1/2))*1,60/3) 229,380 229,38

Fondazione Spalla 2 *(H/peso=((7,80*10,70)+(12,60*15,50)+

((7,80*10,70)*(12,60*15,50))^(1/2))*1,60/3) 216,763 216,76

SOMMANO mc 446,14 6,100 2´721,45

1701 / 4640 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´315´896,60
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R I P O R T O 9´315´896,60

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Quantità di cui all'art  B.1.01 446,140 446,14

a detrarre quantità per cls in fondazione

magro art. B.3.11.a -29,200 -29,20

platea art. b.3.15.b -184,940 -184,94

Ritombamento a tergo spalla 1 20,00 19,730 394,60

Ritombamento a tergo spalla 2 20,00 20,630 412,60

Sommano positivi mc 1´253,34

Sommano negativi mc -214,14

SOMMANO mc 1´039,20 0,790 820,97

1702 / 4641 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 27,00 1671,660 45´134,82

a detrarre quantità ritombamenti spalle

spalla 1 27,00 -394,600 -10´654,20

spalla 2 27,00 -412,600 -11´140,20

Sommano positivi mcxkm 45´134,82

Sommano negativi mcxkm -21´794,40

SOMMANO mcxkm 23´340,42 0,200 4´668,08

CV01 - Cavalvavia Svincolo Tumminia

  (Cat 142)

CV0C - Fondazioni  (SbCat 115)

1703 / 4411 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fondazione Spalla 1 *(H/peso=((9,8*14)+(13*17,20)+((9,8*14)*

(13*17,20))^(1/2))*1,6/3) 285,841 285,84

Fondazione Spalla 1 *(H/peso=((13,2*16)+(16,4*19,2)+((13,2*

16)*(16,4*19,2))^(1/2))*1,6/3) 418,113 418,11

SOMMANO mc 703,95 6,100 4´294,10

1704 / 4412 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Superfice da cad

Spalla 1 17,00 61,680 1´048,56

Spalla 2 19,00 48,920 929,48

a detrarre quantità di cui all'art B.1.01 -703,950 -703,95

Sommano positivi mc 1´978,04

Sommano negativi mc -703,95

SOMMANO mc 1´274,09 3,610 4´599,46

1705 / 4413 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´330´279,21
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R I P O R T O 9´330´279,21

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 27,00 1274,090 34´400,43

SOMMANO mcxkm 34´400,43 0,200 6´880,09

1706 / 4414 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Superfice da cad

Rinterro  a tergo spalla 1 17,00 17,880 303,96

SOMMANO mc 303,96 8,720 2´650,53

1707 / 4415 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Quantità di cui all'art A.2.03.a 303,960 303,96

SOMMANO mc 303,96 1,400 425,54

1708 / 4416 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 303,960 455,94

SOMMANO mcxkm 455,94 0,200 91,19

1709 / 4417 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavi dopo esucuzioni opere

Quantità di cui all'art B.1.01 703,950 703,95

a detrarre volume cls magro e di fondazione

Magrone di allettamento -53,250 -53,25

Fondazioni Spalle -500,000 -500,00

Sommano positivi mc 703,95

Sommano negativi mc -553,25

SOMMANO mc 150,70 0,790 119,05

CV02 - Cavalcavia Pk 3+080,00  (Cat 143)

1710 / 4443 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

S1 da 0 a 2 di prof. 17,20 22,200 381,84

S1 da 2 a 2.6 di prof. 15,20 5,200 79,04

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 460,88 9´340´445,61
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R I P O R T O 460,88 9´340´445,61

S2 da 6 a 8 di prof. 19,80 22,000 435,60

S2 da 8 a 9.6 di prof. 16,20 15,700 254,34

SOMMANO mc 1´150,82 6,100 7´020,00

1711 / 4444 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

S2

da 0 a 2 di prof. 23,20 8,400 194,88

da 2 a 4 di prof. 27,30 18,000 491,40

da 4 a 6 di prof. 23,80 19,800 471,24

SOMMANO mc 1´157,52 3,610 4´178,65

1712 / 4445 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

spalla 1 7,38 15,60 115,13

spalla 2 21,70 15,60 338,52

SOMMANO mc 453,65 0,790 358,38

1713 / 4446 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

volume scavo sezione obbligata 32,00 1150,820 36´826,24

volume scavo sbancamento 32,00 1157,520 37´040,64

a detrarre volume in rilevato -32,00 453,650 -14´516,80

Sommano positivi mcxkm 73´866,88

Sommano negativi mcxkm -14´516,80

SOMMANO mcxkm 59´350,08 0,200 11´870,02

CV03 - Cavalcavia Svincolo Baucina  (Cat 144)

1714 / 4447 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

spalla 1 *(lung.=(22,85+22,17)/2) 4,87 22,51 109,62

spalla 2 *(lung.=(26,50+20,22)/2) 50,53 23,36 1´180,38

SOMMANO mc 1´290,00 3,610 4´656,90

1715 / 4448 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

spalla 1 *(lung.=(22,17+14,40)/2) 44,03 18,29 805,31

spalla 2 *(lung.=(20,22+15,60)/2) 34,27 17,91 613,78

SOMMANO mc 1´419,09 6,100 8´656,45

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´377´186,01
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R I P O R T O 9´377´186,01

1716 / 4449 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

sbancamento 1´290,00

scavo a sezione obbligata 1´419,09

a detrarre ritombamento -991,40

Sommano positivi mcxkm 2´709,09

Sommano negativi mcxkm -991,40

SOMMANO mcxkm 1´717,69 0,200 343,54

1717 / 4462 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

spalla1 *(lung.=(22,17+14,40)/2) 13,89 18,29 254,05

spalla2 *(lung.=(20,22+15,60)/2) 41,17 17,91 737,35

SOMMANO mc 991,40 0,790 783,21

CV04 - Cavalcavia Svincolo Viilafrati Sud  (Cat 145)

1718 / 4463 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

spalla 1 *(larg.=((17,60*22)+(20,80*25,80)+((17,60*22)*(20,80*

25,80))^(1/2))*1,90/3) 873,795 873,80

spalla 2 *(larg.=((17,60*22)+(24,1*27,55)+((17,60*22)*(24,1*

27,55))^(1/2))*3/3) 1558,189 1´558,19

SOMMANO mc 2´431,99 3,610 8´779,48

1719 / 4464 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

spalla 1 *(larg.=((9,6*14)+(15,6*20)+((9,6*14)*(15,6*20))^(1/

2))*3/3) 651,175 651,18

spalla 2 *(larg.=((9,6*14)+(15,6*20)+((9,6*14)*(15,6*20))^(1/

2))*3/3) 651,175 651,18

SOMMANO mc 1´302,36 6,100 7´944,40

1720 / 4465 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

spalla 1 *(larg.=((9,6*14)+(11,6*16)+((9,6*14)*(11,6*16))^(1/

2))*1/3) 159,313 159,31

spalla 2 *(larg.=((9,6*14)+(11,6*16)+((9,6*14)*(11,6*16))^(1/

2))*1/3) 159,313 159,31

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 318,62 9´395´036,64
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R I P O R T O 318,62 9´395´036,64

SOMMANO mc 318,62 0,830 264,45

1721 / 4466 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

spalla1 *(larg.=1/2*(4,50+7,50)) 17,00 6,000 3,000 306,00

(larg.=1/2*(7,50+4,50)) 17,00 6,000 3,000 306,00

(larg.=1/2*(10,00+8,50)) 23,90 9,250 1,500 331,61

a detrarre volume parte di spalla

12,40 3,700 -0,200 -9,18

12,00 3,500 -1,700 -71,40

-2,00 3,50 0,900 1,100 -6,93

spalla2

Quanittà di cui all'art. A.1.01 1558,190 1´558,19

Quanittà di cui all'art. B.1.01 651,180 651,18

a detrarre volumi cls spalla

12,40 8,000 -0,200 -19,84

12,00 7,600 -1,700 -155,04

2,00 3,50 0,900 -4,350 -27,41

Sommano positivi mc 3´152,98

Sommano negativi mc -289,80

SOMMANO mc 2´863,18 0,790 2´261,91

1722 / 4467 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

art.A.1.01 18,00 2431,190 43´761,42

art.B.1.01 18,00 1302,360 23´442,48

a detrarre quantità riutilizzata -18,00 2863,180 -51´537,24

Sommano positivi mcxkm 67´203,90

Sommano negativi mcxkm -51´537,24

SOMMANO mcxkm 15´666,66 0,200 3´133,33

CV05 - Cavalcavia Svincolo Campofelice  (Cat 146)

1723 / 4478 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

spalla 1 *(H/peso=((17,6*22)+(19,6*28)+((17,6*22)*(19,6*28))^

(1/2))*2,5/3) 1164,143 1´164,14

spalla 2 *(H/peso=((17,60*22)+(22,8*27,65)+((17,60*22)*(22,8*

27,65))^(1/2))*2,8/3) 1410,904 1´410,90

SOMMANO mc 2´575,04 3,610 9´295,89

1724 / 4479 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

spalla 1 *(H/peso=((9,6*14)+(15,6*20)+((9,6*14)*(15,6*20))^(1/

2))*3/3) 651,175 651,18

spalla 2 *(H/peso=((9,6*14)+(15,6*20)+((9,6*14)*(15,6*20))^(1/

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 651,18 9´409´992,22
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 651,18 9´409´992,22

2))*3/3) 651,175 651,18

SOMMANO mc 1´302,36 6,100 7´944,40

1725 / 4480 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

spalla 1 *(H/peso=((9,6*14)+(15,6*20)+((9,6*14)*(15,6*20))^(1/

2))*1/3) 217,058 217,06

spalla 2 *(H/peso=((9,6*14)+(15,6*20)+((9,6*14)*(15,6*20))^(1/

2))*1/3) 217,058 217,06

SOMMANO mc 434,12 0,830 360,32

1726 / 4481 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Quantità di cui all'art. A.1.01 2575,040 2´575,04

Quantità di cui all'art. B.1.01 1302,360 1´302,36

a detrarre volume parte di spalla

-2,00 12,40 8,000 0,200 -39,68

-2,00 12,00 7,600 1,700 -310,08

elevazione spalla 1 -2,00 5,10 0,900 3,600 -33,05

-1,00 8,00 1,600 3,600 -46,08

elevazione spalla 2 -2,00 5,10 0,900 3,900 -35,80

-1,00 8,40 1,600 3,900 -52,42

2,00 3,50 0,900 -4,350 -27,41

Sommano positivi mc 3´877,40

Sommano negativi mc -544,52

SOMMANO mc 3´332,88 0,790 2´632,98

1727 / 4482 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

art.A.1.01 18,00 2575,040 46´350,72

art.B.1.01 18,00 1302,360 23´442,48

a detrarre quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -18,00 3332,880 -59´991,84

Sommano positivi mcxkm 69´793,20

Sommano negativi mcxkm -59´991,84

SOMMANO mcxkm 9´801,36 0,200 1´960,27

CV06 - Cavalcavia Pk 20+677

  (Cat 147)

1728 / 4493 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per fondazione spalla 1 *(larg.=((8,2*14,6)+(17,4*23,8)+

((8,2*14,6)*(17,4*23,8))^(1/2))*4,6/3) 1159,970 1´159,97

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´159,97 9´422´890,19
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´159,97 9´422´890,19

Scavo per fondazione spalla 2 *(larg.=((8,2*14,6)+(13,4*19,8)+

((8,2*14,6)*(13,4*19,8))^(1/2))*2,6/3) 488,163 488,16

SOMMANO mc 1´648,13 6,100 10´053,59

1729 / 4494 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Spalla 1

26,60 33,540 892,16

SOMMANO mc 892,16 3,610 3´220,70

1730 / 4505 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Ritombamento

quantità di cui all'art. B.1.01 1648,130 1´648,13

quantità di cui all'art. A.1.01 892,160 892,16

A detrarre Cls :

Spalla 1

magro 14,00 8,000 -0,200 -22,40

Fondazione 13,60 7,200 -1,400 -137,09

Fusto 10,40 1,400 -1,000 -14,56

Pareti laterali -2,00 2,92 0,600 1,000 -3,50

Spalla 2

magro 14,00 8,000 -0,200 -22,40

Fondazione 13,60 7,200 -1,400 -137,09

Fusto 10,40 1,400 -4,900 -71,34

(H/peso=-1/2*0,4) 10,40 0,400 -0,200 -0,83

Pareti laterali -2,00 2,72 0,600 4,900 -15,99

Sommano positivi mc 2´540,29

Sommano negativi mc -425,20

SOMMANO mc 2´115,09 0,790 1´670,92

1731 / 4506 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

Quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 1648,130 29´666,34

Quantità di cui all'art. A.1.01 18,00 892,160 16´058,88

A detrarre quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -18,00 2115,090 -38´071,62

Sommano positivi mcxkm 45´725,22

Sommano negativi mcxkm -38´071,62

SOMMANO mcxkm 7´653,60 0,200 1´530,72

CV07 - Cavalcavia Pk 22+983  (Cat 148)

1732 / 4507 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´439´366,12
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´439´366,12

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per fondazione spalla 1 *(larg.=(233,08+119,72+(233,08*

119,72)^(1/2))*2,18/3) 377,755 377,76

Scavo per fondazione spalla 2 *(larg.=(220,68+119,72+(220,68*

119,72)^(1/2))*2,00/3) 335,294 335,29

SOMMANO mc 713,05 6,100 4´349,61

1733 / 4518 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Ritombamento

quantità di cui all'art. B.1.01 713,050 713,05

A detrarre Cls :

Spalla 1

magro 14,00 7,600 -0,200 -21,28

Fondazione 13,60 7,200 -1,400 -137,09

Fusto 10,40 1,400 -2,180 -31,74

Pareti laterali -2,00 2,89 0,600 2,180 -7,56

Spalla 2

magro 14,00 7,600 -0,200 -21,28

Fondazione 13,60 7,200 -1,400 -137,09

Fusto 10,40 1,400 -2,000 -29,12

Pareti laterali -2,00 2,70 0,600 2,000 -6,48

Sommano positivi mc 713,05

Sommano negativi mc -391,64

SOMMANO mc 321,41 0,790 253,91

1734 / 4519 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

Quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 713,050 12´834,90

A detrarre quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -18,00 321,410 -5´785,38

Sommano positivi mcxkm 12´834,90

Sommano negativi mcxkm -5´785,38

SOMMANO mcxkm 7´049,52 0,200 1´409,90

CV08 - Cavalcavia Pk 28+831  (Cat 149)

1735 / 4520 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per fondazione spalla 1 e 2 *(larg.=((8,6*14,60)+(11,80*

17,80)+((8,6*14,60)*(11,80*17,80))^(1/2))*1,6/3) 2,00 265,598 531,20

SOMMANO mc 531,20 6,100 3´240,32

1736 / 4521 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´448´619,86
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R I P O R T O 9´448´619,86

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Spalla 1 e 2

(larg.=((11,8*17,8)+(13,4*19,40)+((11,8*17,8)*(13,4*19,40))^(1/

2))*0,8/3)*(H/peso=3/3) 2,00 187,646 1,000 375,29

(lung.=1/2*13,40*5,00) 2,00 33,50 22,600 1´514,20

SOMMANO mc 1´889,49 3,610 6´821,06

1737 / 4532 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Ritombamento

quantità di cui all'art. B.1.01 265,600 265,60

quantità di cui all'art. A.1.01 944,750 944,75

A detrarre Cls Fondazione:

Spalla 1

magro 14,00 8,000 -0,200 -22,40

Fondazione 13,60 7,600 -1,400 -144,70

Pareti laterali -2,00 4,70 0,600 2,500 -14,10

Sommano positivi mc 1´210,35

Sommano negativi mc -181,20

SOMMANO mc 1´029,15 0,790 813,03

1738 / 4533 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 265,600 4´249,60

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 944,750 15´116,00

A detrarre quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 1029,150 -16´466,40

Sommano positivi mcxkm 19´365,60

Sommano negativi mcxkm -16´466,40

SOMMANO mcxkm 2´899,20 0,200 579,84

CV09 - Cavalcavia Svincolo Manganaro  (Cat 150)

1739 / 4534 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

spalla 1 (superfice da cad) 17,00 21,370 363,29

spalla 2 (superfice da cad) 27,00 81,570 2´202,39

SOMMANO mc 2´565,68 3,610 9´262,10

1740 / 4535 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

spalla 1 *(H/peso=((9,6*14)+(15,6*20)+((9,6*14)*(15,6*20))^(1/

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´466´095,89
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R I P O R T O 9´466´095,89

2))*3/3) 651,175 651,18

spalla 2 *(H/peso=((11*16)+(17*22)+((11*16)*(17*22))^(1/2))*

3/3) 806,562 806,56

SOMMANO mc 1´457,74 6,100 8´892,21

1741 / 4536 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

spalla 1 *(H/peso=((9,6*14)+(15,6*20)+((9,6*14)*(15,6*20))^(1/

2))*1/3) 217,058 217,06

spalla 2 *(H/peso=((11*16)+(17*22)+((11*16)*(17*22))^(1/2))*

1/3) 268,854 268,85

SOMMANO mc 485,91 0,830 403,31

1742 / 4537 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Ritombamento

quantità di cui all'art. B.1.01 1457,740 1´457,74

A tergo spalla 1 17,00 21,370 363,29

a tergo spalla 2 27,00 50,080 1´352,16

A detrarre Cls Fondazione:

Spalla 1

magro 12,40 8,000 -0,200 -19,84

Fondazione 12,00 7,600 -1,700 -155,04

Pareti laterali -2,00 3,70 0,800 1,000 -5,92

Spalla 2

magro 14,40 9,400 -0,200 -27,07

Fondazione 14,00 9,000 -2,200 -277,20

Pareti laterali -2,00 4,20 1,200 4,000 -40,32

Sommano positivi mc 3´173,19

Sommano negativi mc -525,39

SOMMANO mc 2´647,80 0,790 2´091,76

1743 / 4538 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

art.A.1.01 16,00 2565,680 41´050,88

art.B.1.01 16,00 1457,740 23´323,84

a detrarre quantità riutilizzata art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 2647,800 -42´364,80

Sommano positivi mcxkm 64´374,72

Sommano negativi mcxkm -42´364,80

SOMMANO mcxkm 22´009,92 0,200 4´401,98

ST01 - Sottovia Svincolo Ciminna  (Cat 152)

ST01 - Movimenti di terra  (SbCat 126)

1744 / 5343 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´481´885,15
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´481´885,15

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

spalla 1 *(par.ug.=1/4)*(larg.=5,50^2*3,14)*(H/peso=6,00/3) 0,25 94,985 2,000 47,49

spalla 2 *(par.ug.=1/4)*(larg.=7,50^2*3,14)*(H/peso=6/3) 0,25 176,625 2,000 88,31

SOMMANO mc 135,80 3,610 490,24

1745 / 5344 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Spalla 1 *(lung.=(127,41+212,76+(127,41*212,76)^(1/2))*1,5/3) 252,41 252,41

Spalla 2 *(lung.=(53,09+105,89+(53,09*105,89)^(1/2))*1,5/3) 116,98 116,98

SOMMANO mc 369,39 6,100 2´253,28

1746 / 5345 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Quantità di cui all'art A.1.01 135,800 135,80

Quantità di cui all'art B.1.01 369,390 369,39

A detrarre calcestruzzi spalle e muri

Spalla 1

art. B.3.11.a -6,200 -6,20

Art. B.3.15.b -31,430 -31,43

elevazione -1,00 6,03 1,200 4,300 -31,11

Spalla 2

art. B.3.11.a -6,560 -6,56

Art. B.3.15.b -33,470 -33,47

elevazione -1,00 6,03 1,200 4,400 -31,84

Muro d'ala 1 e 2

art. B.3.11.a -16,790 -16,79

Art. B.3.15.b -67,890 -67,89

Sommano positivi mc 505,19

Sommano negativi mc -225,29

SOMMANO mc 279,90 1,400 391,86

1747 / 5346 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

trasporto a discarica

Quantità di cui all'art A.1.01 27,00 135,800 3´666,60

Quantità di cui all'art B.1.01 27,00 369,390 9´973,53

A detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 279,900 -7´557,30

Sommano positivi mcxkm 13´640,13

Sommano negativi mcxkm -7´557,30

SOMMANO mcxkm 6´082,83 0,200 1´216,57

ST03 - Opere varie in c.a.  (SbCat 128)

1748 / 5351 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD

NP.CMC.B.2 INCAMICIATURA PARZIALE DIAMETRO ESTERNO mm

.16.d 200/240

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´486´237,10
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´486´237,10

Sola perforazione di micropali con andamento verticale od

inclinato entro 20 dalla vertic ... llontanamento del materiale di

risulta, l'eventuale ripopolazione e intasamento di strati molto

aperti o fessure beanti.

Spalla 1 25,00 20,00 500,00

Spalla 2 25,00 19,00 475,00

SOMMANO ml 975,00 33,050 32´223,75

1749 / 5352 MICROPALI SUBVERTICALI ESCLUSA PERFORAZIONE -

NP.CMC.B.2 GETTO A GRAVITA' O BASSA PRESSIONE DIAMETRO

.17.c ESTERNO mm 200/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subv ... olo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

getto a gravità o bassa pressione

 - c)  diametro esterno mm 200/240

Spalla 1 25,00 20,00 500,00

Spalla 2 25,00 19,00 475,00

SOMMANO ml 975,00 19,450 18´963,75

1750 / 5353 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN

NP.CMC.B.2 ACCIAIO FE 510 CON O SENZA VALVOLATURA

.22.b Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da

tubi di acciaio senza pres ... ione del foro e per le iniezioni da

pagarsi a parte per  ogni kg di tubo: in acciaio Fe 510 di primo o

secondo impiego.

Tubo Ø 193.7 sp. 10 - kg/m 45.30

Spalla 1 25,00 20,00 45,300 22´650,00

Spalla 2 25,00 19,00 45,300 21´517,50

SOMMANO Kg 44´167,50 1,490 65´809,57

1751 / 5354 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

spalla 1 5,25 5,900 0,200 6,20

a detrarre micropali *(lung.=(0,1937/2)^2*3,14) -25,00 0,03 0,200 -0,15

Sommano positivi mc 6,20

Sommano negativi mc -0,15

SOMMANO mc 6,05 73,060 442,01

1752 / 5355 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

spalla 1 : plinto 4,85 5,400 1,200 31,43

SOMMANO mc 31,43 89,240 2´804,81

1753 / 5356 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

spalla 1  *(lung.=5,90+6,55) 2,00 12,45 0,200 4,98

(lung.=5,40+6,06) 2,00 11,46 1,200 27,50

SOMMANO mq 32,48 15,610 507,01

1754 / 5357 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´606´988,00
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fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

spalla 1

quantità di cui all'art. B.3.15.b 31,430 31,43

SOMMANO mc 31,43 12,800 402,30

1755 / 5358 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Spalla 1

Vedi tabella ferri 5082,390 5´082,39

SOMMANO kg 5´082,39 0,860 4´370,86

1756 / 5359 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

spalla 2 5,25 6,250 0,200 6,56

a detrarre micropali *(lung.=(0,1937/2)^2*3,14) -25,00 0,03 0,200 -0,15

Sommano positivi mc 6,56

Sommano negativi mc -0,15

SOMMANO mc 6,41 73,060 468,31

1757 / 5360 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

spalla 2 : plinto 4,85 5,750 1,200 33,47

SOMMANO mc 33,47 89,240 2´986,86

1758 / 5361 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

spalla 2 *(lung.=6,25+6,55) 2,00 12,80 0,200 5,12

(lung.=5,75+6,06) 2,00 11,81 1,200 28,34

SOMMANO mq 33,46 15,610 522,31

1759 / 5362 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

spalla 1

quantità di cui all'art. B.3.15.b 33,470 33,47

SOMMANO mc 33,47 12,800 428,42

1760 / 5363 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Spalla 2

Vedi tabella ferri 5313,620 5´313,62

SOMMANO kg 5´313,62 0,860 4´569,71

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´620´736,77
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1761 / 5364 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Muro d'ala 1 *(lung.=1/2*11,25) 5,63 2,160 0,200 2,43

11,25 2,560 0,200 5,76

Muro d'ala 2 *(lung.=1/2*10,24) 5,12 2,000 0,200 2,05

10,24 3,200 0,200 6,55

SOMMANO mc 16,79 73,060 1´226,68

1762 / 5365 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Muro d'ala 1 *(lung.=1/2*11,00) 5,50 2,260 0,900 11,19

11,00 2,240 0,900 22,18

Muro d'ala 2 *(lung.=1/2*10) 5,00 1,930 0,900 8,69

10,00 2,870 0,900 25,83

SOMMANO mc 67,89 89,240 6´058,50

1763 / 5366 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

spalla dx : plinto 4,00 3,90 1,200 18,72

testate 4,00 6,05 1,200 29,04

SOMMANO mq 47,76 15,610 745,53

1764 / 5367 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

spalla : plinto 2,00 3,90 6,050 1,200 56,63

SOMMANO mc 56,63 12,800 724,86

1765 / 5368 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Muro d'ala 1 3322,080 3´322,08

Muro d'ala 2 3094,180 3´094,18

SOMMANO kg 6´416,26 0,860 5´517,98

1766 / 5369 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Soletta lato AG 112,00 15,000 1´680,00

Soletta lato PA 34,00 15,000 510,00

130,00 18,000 2´340,00

SOMMANO cm 4´530,00 2,290 10´373,70

1767 / 5370 PRETRATTAMENTO DI SUPERFICI IN CLS PER

NP.CMC.E.2 CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI

.03 Pretrattamento delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´645´384,02
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manufatti diversi esistenti, destinate  ... tezione del cantiere dagli

eventi atmosferici, nonché ogni fornitura, attrezzatura

complementare e magistero occorrenti.

Cordolo lato PA 1,00 13,47 0,750 10,10

Soletta lato AG 13,44 0,260 3,49

SOMMANO mq 13,59 25,560 347,36

1768 / 5371 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

Testa spalla dx 13,670 0,350 4,78

soletta dx 12,850 0,250 3,21

Testa spalla sx 13,510 0,350 4,73

soletta sx 13,200 0,250 3,30

soletta lato PA 13,47 2,400 32,33

soletta lato AG 13,44 1,580 21,24

Spalle 195,900 195,90

soletta 24,300 24,30

Travi e trasversi 2,110 2,11

SOMMANO mq 291,90 48,070 14´031,63

1769 / 5372 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE PILE/

NP.CMC.46 PULVINI/SPALLE - PER OGNI CM DI SPESS. OLTRE I PRIMI

5 CM

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato

cementizio su super ... di risulta.

 - PER OGNI METRO QUADRO DI SUPERFICIE

IDRODEMOLITA E PER OGNI CENTRIMETRO DI

SPESSORE OLTRE I PRIMI 5 CM

Testa spalla dx 10,00 13,670 0,350 47,85

soletta dx 10,00 12,850 0,250 32,13

Testa spalla sx 10,00 13,510 0,350 47,29

soletta sx 10,00 13,200 0,250 33,00

SOMMANO mq 160,27 18,650 2´989,04

1770 / 5373 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

Testa spalla dx 13,670 0,350 4,78

soletta dx *(H/peso=0,25+0,15) 12,850 0,400 5,14

Testa spalla sx 13,510 0,350 4,73

soletta sx *(H/peso=0,25+0,15) 13,200 0,400 5,28

Spalle 227,900 227,90

soletta 112,800 112,80

Travi e trasversi 72,580 72,58

SOMMANO mq 433,21 31,360 13´585,47

1771 / 5374 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´676´337,52
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Testa spalla dx 13,670 0,350 4,78

soletta dx 12,850 0,250 3,21

Testa spalla sx 13,510 0,350 4,73

soletta sx 13,200 0,250 3,30

Spalla 195,900 195,90

soletta 24,300 24,30

Travi e trasversi 2,110 2,11

SOMMANO mq 238,33 7,060 1´682,61

1772 / 5375 PROTEZIONE ANTICORROSIVA DEI FERRI DI ARMATURA

PA.PD.037 DEL CALCESTRUZZO

Fornitura e posa in opera a rullo o con airless in ragione di 0,6 litri/

m2 di inibitore di corrosione privo di solventi ad elevatissima

capacità di migrazione per diffusione e bassissima viscosità.

Quantità di cui all'art. NP.CMC.E.2.02 238,330 238,33

SOMMANO m2 238,33 62,210 14´826,51

1773 / 5376 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

Spalle 195,900 0,060 11,75

Solette 24,300 0,060 1,46

Travi e trasversi 2,110 0,060 0,13

SOMMANO m3 13,34 1´507,790 20´113,92

1774 / 5377 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER C.A RCK 400 classe di

NP.CMC.06 esposizione XC4

Calcestruzzo per opere in cemento armato normale o precompresso

confezionato in conformità alle vigenti Norme di  ... itura e posa in

opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme:

 -  RCK = 40 N/mmq. con classe di esposizione XC4

Cordolo lato PA 13,47 0,750 0,165 1,67

Soletta lato AG 13,44 0,250 0,260 0,87

Testa spalla dx 13,67 0,350 0,150 0,72

soletta dx 12,85 0,250 0,150 0,48

Testa spalla sx 13,51 0,350 0,150 0,71

soletta sx 13,20 0,250 0,150 0,50

soletta lato PA 13,47 2,400 0,040 1,29

soletta lato AG 13,44 1,580 0,040 0,85

SOMMANO mc 7,09 118,880 842,86

1775 / 5378 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Cordolo lato PA 2,00 13,47 0,165 4,45

Soletta lato AG *(larg.=0,25+0,26) 13,44 0,510 6,85

Testa spalla dx 2,00 13,67 0,150 4,10

soletta dx 12,85 0,150 1,93

Testa spalla sx 2,00 13,51 0,150 4,05

soletta sx 13,20 0,150 1,98

SOMMANO mq 23,36 15,610 364,65

1776 / 5379 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´714´168,07
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Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

ripristini 1664,170 1´664,17

Spalle 195,900 15,000 2´938,50

Solette 24,300 15,000 364,50

Travi e trasversi 2,110 15,000 31,65

-472,080 -472,08

Sommano positivi kg 4´998,82

Sommano negativi kg -472,08

SOMMANO kg 4´526,74 0,860 3´893,00

ST04 - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 129)

1777 / 5347 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Svincolo 150,000 150,00

SOMMANO mq 150,00 0,300 45,00

1778 / 5348 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Svincolo (quantità da cad) 150,000 15,000 2´250,00

SOMMANO cm*m2 2´250,00 0,100 225,00

ST05 - Pavimentazione  (SbCat 130)

1779 / 5349 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Svincolo (superfice da cad) 150,000 0,030 4,50

SOMMANO mc 4,50 128,660 578,97

1780 / 5350 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Svincolo (superfice da cad) 150,000 0,070 10,50

SOMMANO mc 10,50 116,970 1´228,19

ST05 - Sottovia Svincolo Mezzojuso  (Cat 156)

ST01 - Movimenti di terra  (SbCat 126)

1781 / 5404 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´720´138,23
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Piedritto spalla sx

Piedritto 1 (quarto di cono) *(par.ug.=1/4)*(larg.=6,50^2*3,14)*

(H/peso=4,80/3) 0,25 132,665 1,600 53,07

Piedritto 1 (quarto di cono) *(par.ug.=1/4)*(larg.=6,75^2*3,14)*

(H/peso=4,80/3) 0,25 143,066 1,600 57,23

Piedritto spalla dx

Piedritto 1 (quarto di cono) *(par.ug.=1/4)*(larg.=6,00^2*3,14)*

(H/peso=4,20/3) 0,25 113,040 1,400 39,56

Piedritto 1 (quarto di cono) *(par.ug.=1/4)*(larg.=8,50^2*3,14)*

(H/peso=4,50/3) 0,25 226,865 1,500 85,07

SOMMANO mc 234,93 3,610 848,10

1782 / 5405 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Portale lato sx

Piedritto 1 *(lung.=(31,25+39,88+(31,25*39,88)^(1/2))*0,50/3) 17,74 17,74

(lung.=(37,12+58,13+(37,12*58,13)^(1/2))*1/3) 47,23 47,23

Piedritto 2 *(lung.=(31,25+39,88+(31,25*39,88)^(1/2))*0,50/3) 17,74 17,74

(lung.=(37,12+58,13+(37,12*58,13)^(1/2))*1/3) 47,23 47,23

Portale lato dx

Piedritto 1 (area da cad) 97,80 2,700 264,06

Piedritto 1 (area da cad) 96,80 2,700 261,36

a detrarre demolizione muri esistenti

Portale lato sx

MURO 1

magrone -1,00 6,65 3,500 0,200 -4,66

fondazione -1,00 6,65 3,100 0,900 -18,55

elevazione *(larg.=1/2*(0,35+0,55)) -1,00 6,65 0,450 3,200 -9,58

MURO 2

magrone -1,00 6,98 3,500 0,200 -4,89

fondazione -1,00 6,98 3,100 0,900 -19,47

elevazione *(larg.=1/2*(0,37+0,58)) -1,00 6,98 0,475 3,200 -10,61

Portale lato dx

MURO 3

magrone *(lung.=2,84+5,31+10,10) -1,00 18,25 1,900 0,200 -6,94

fondazione -1,00 18,25 1,500 0,700 -19,16

elevazione -1,00 18,25 0,550 1,500 -15,06

MURO 4

magrone *(lung.=3,14+3,86+3,23+7,50) -1,00 17,73 1,900 0,200 -6,74

fondazione -1,00 17,73 1,500 0,700 -18,62

elevazione -1,00 17,73 0,550 1,500 -14,63

Sommano positivi mc 655,36

Sommano negativi mc -148,91

SOMMANO mc 506,45 6,100 3´089,35

1783 / 5406 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

trasporto a discarica

art. A.1.01 27,00 234,930 6´343,11

art. B.1.01 27,00 506,450 13´674,15

SOMMANO mcxkm 20´017,26 0,200 4´003,45

ST07 - Sottovia Svincolo Vicari Nord  (Cat 158)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´728´079,13
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1784 / 5438 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Direzione PA

spalla SP1 *(larg.=(47,62+77,87+(47,62*77,87)^(1/2))*2,9/3) 180,172 180,17

Spalla SP2 *(larg.=(47,62+88,88+(47,62*88,88)^(1/2))*3,05/3) 204,917 204,92

M1 *(larg.=(57,20+107,53+(57,20*107,53)^(1/2))*2/3) 162,104 162,10

M2 *(larg.=(56,49+114,97+(56,49*114,97)^(1/2))*2,1/3) 176,435 176,44

Direzione AG

Spalla SP1 *(larg.=(54,42+93,4+(54,42*93,4)^(1/2))*2,5/3) 182,595 182,60

Spalla Sp2 *(larg.=(54,42+103,55+(54,42*103,55)^(1/2))*2,6/3) 201,966 201,97

M1 *(larg.=(58,8+136,36+(58,8*136,36)^(1/2))*2/3) 189,802 189,80

M2 *(larg.=(58,7+140+(58,7*140)^(1/2))*1,8/3) 173,612 173,61

SOMMANO mc 1´471,61 3,610 5´312,51

1785 / 5439 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

trasporto a discarica

Quantità di cui all'art. A.1.01 18,00 1022,400 18´403,20

a detrarre cls spalle e muri

qauntità di cui all'art. B.3.11.a

Spalla S1a -18,00 5,060 -91,08

Spalla S1b -18,00 6,150 -110,70

Spalla S2a -18,00 5,060 -91,08

Spalla S2b -18,00 6,140 -110,52

Muri d'ala 1b -18,00 9,570 -172,26

Muri d'ala 1a -18,00 9,170 -165,06

Muri d'ala 2a -18,00 9,060 -163,08

Muri d'ala 2b -18,00 9,700 -174,60

quantità di cui all'art. B.3.15.b

Spalla S1a -18,00 29,460 -530,28

Spalla S1b -18,00 36,090 -649,62

Spalla S2a -18,00 29,460 -530,28

Spalla S2b -18,00 36,090 -649,62

Muri d'ala 1b -18,00 38,820 -698,76

Muri d'ala 1a -18,00 36,870 -663,66

Muri d'ala 2a -18,00 36,580 -658,44

Muri d'ala 2b -18,00 39,210 -705,78

Sommano positivi mcxkm 18´403,20

Sommano negativi mcxkm -6´164,82

SOMMANO mcxkm 12´238,38 0,200 2´447,68

ST09 - Sottovia 05 Pk 30+255  (Cat 160)

1786 / 5494 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

27,75 120,600 3´346,65

SOMMANO mc 3´346,65 3,610 12´081,41

1787 / 5495 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´747´920,73
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R I P O R T O 9´747´920,73

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 3346,650 53´546,40

SOMMANO mcxkm 53´546,40 0,200 10´709,28

OS01 - Paratia di pali da Km 11+062 a Km 1+229

  (Cat 162)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

1788 / 3256 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

Vedi computo 918,900 918,90

SOMMANO mc 918,90 3,610 3´317,23

1789 / 3258 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia 17,00 1016,300 17´277,10

a detrarre riutilizzo terreno 17,00 -379,180 -6´446,06

Sommano positivi mcxkm 17´277,10

Sommano negativi mcxkm -6´446,06

SOMMANO mcxkm 10´831,04 0,200 2´166,21

1790 / 3260 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 165,76 1,000 0,700 116,03

165,76 1,650 0,700 191,45

SOMMANO mc 307,48 8,720 2´681,23

1791 / 3261 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 1,50 165,76 1,000 0,700 174,05

1,50 165,76 1,650 0,700 287,18

SOMMANO mcxkm 461,23 0,200 92,25

OS02 - Paratia di pali da Km 11+390 a Km 1+429

  (Cat 163)

1792 / 3267 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´766´886,93
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R I P O R T O 9´766´886,93

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

Vedi computo 85,490 85,49

SOMMANO mc 85,49 3,610 308,62

1793 / 3269 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

a detrarre riutilizzo terreno 17,00 85,490 1´453,33

a detrarre riutilizzo terreno -17,00 36,870 -626,79

Sommano positivi mcxkm 1´453,33

Sommano negativi mcxkm -626,79

SOMMANO mcxkm 826,54 0,200 165,31

1794 / 3271 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 44,20 1,600 0,700 49,50

SOMMANO mc 49,50 8,720 431,64

1795 / 3272 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 1,50 165,76 1,600 0,700 278,48

SOMMANO mcxkm 278,48 0,200 55,70

OS03 - Paratia di pali da Km 11+648 a Km 1+849

  (Cat 164)

1796 / 3262 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

Vedi computo 53,530 53,53

SOMMANO mc 53,53 3,610 193,24

1797 / 3265 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 201,74 1,850 0,700 261,25

201,74 2,500 0,700 353,05

SOMMANO mc 614,30 8,720 5´356,70

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´773´398,14
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R I P O R T O 9´773´398,14

1798 / 3266 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 1,50 201,74 1,850 0,700 391,88

1,50 201,74 2,500 0,700 529,57

SOMMANO mcxkm 921,45 0,200 184,29

OS04 - Paratia di pali da Km 11+870 a Km 1+930

  (Cat 165)

1799 / 3273 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

Vedi computo 12,850 12,85

SOMMANO mc 12,85 3,610 46,39

1800 / 3275 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia *(H/peso=150,52-

12,85) 1,50 137,670 206,51

a detrarre riutilizzo terreno

SOMMANO mcxkm 206,51 0,200 41,30

1801 / 3277 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 62,60 0,600 0,700 26,29

62,60 1,000 0,700 43,82

SOMMANO mc 70,11 8,720 611,36

1802 / 3278 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 1,50 62,60 1,600 0,700 105,17

SOMMANO mcxkm 105,17 0,200 21,03

OS05 - Paratia di pali da Km 22+069 a Km 2+308

  (Cat 166)

1803 / 3279 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´774´302,51
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fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

Vedi computo 747,910 747,91

SOMMANO mc 747,91 3,610 2´699,96

1804 / 3281 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

a detrarre riutilizzo terreno *(H/peso=+747,91-470,79) 17,00 277,120 4´711,04

SOMMANO mcxkm 4´711,04 0,200 942,21

1805 / 3283 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 236,60 1,000 0,700 165,62

236,60 1,700 0,700 281,55

SOMMANO mc 447,17 8,720 3´899,32

1806 / 3284 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 1,50 236,60 2,700 0,700 670,76

SOMMANO mcxkm 670,76 0,200 134,15

OS07 - Paratia di pali da Km 3+405 a Km 3+626

  (Cat 168)

1807 / 3287 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

Vedi computo 670,540 670,54

SOMMANO mc 670,54 3,610 2´420,65

1808 / 3289 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia 17,00 670,540 11´399,18

a detrarre riutilizzo terreno -17,00 298,930 -5´081,81

Sommano positivi mcxkm 11´399,18

Sommano negativi mcxkm -5´081,81

SOMMANO mcxkm 6´317,37 0,200 1´263,47

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´785´662,27
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1809 / 3291 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede *(lung.=228,60-15,19-20,16-7,31) 185,94 0,600 0,700 78,09

(lung.=228,60-15,19-20,16-7,31) 185,94 1,300 0,700 169,21

SOMMANO mc 247,30 8,720 2´156,46

1810 / 3292 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 1,50 185,94 1,900 0,700 370,95

SOMMANO mcxkm 370,95 0,200 74,19

OS09 - Paratia di pali da Km 4+096 a Km 4+215

  (Cat 170)

1811 / 3293 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

Vedi computo 680,940 680,94

SOMMANO mc 680,94 3,610 2´458,19

1812 / 3295 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia 17,00 680,940 11´575,98

a detrarre riutilizzo terreno -17,00 284,320 -4´833,44

Sommano positivi mcxkm 11´575,98

Sommano negativi mcxkm -4´833,44

SOMMANO mcxkm 6´742,54 0,200 1´348,51

1813 / 3297 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 118,27 0,600 0,700 49,67

118,27 1,300 0,700 107,63

SOMMANO mc 157,30 8,720 1´371,66

1814 / 3298 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´793´071,28
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Riempimento sotto marciapiede 1,50 157,300 235,95

SOMMANO mcxkm 235,95 0,200 47,19

OS13 - Paratia di pali da Km 7+038 a Km 7+095

  (Cat 171)

1815 / 3299 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

Vedi computo 13,370 13,37

SOMMANO mc 13,37 3,610 48,27

1816 / 3300 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia 27,00 13,370 360,99

SOMMANO mcxkm 360,99 0,200 72,20

1817 / 3301 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Vedi computo 38,090 38,09

SOMMANO mc 38,09 8,720 332,14

1818 / 3302 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

vedi computo 38,090 38,09

SOMMANO mc 38,09 1,400 53,33

1819 / 3303 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia 1,50 38,090 57,14

SOMMANO mcxkm 57,14 0,200 11,43

1820 / 3306 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 59,20 1,600 0,700 66,30

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 66,30 9´793´635,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66,30 9´793´635,84

SOMMANO mc 66,30 8,720 578,14

1821 / 3307 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 1,50 66,300 99,45

SOMMANO mcxkm 99,45 0,200 19,89

OS15 - Paratia di micropali da Km 7+712 a Km 7+878

  (Cat 172)

1822 / 3334 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Piede paratia 157,53 1,700 0,700 187,46

Sistemazione a tergo paratia (vedi all.) 172,050 172,05

SOMMANO mc 359,51 8,720 3´134,93

1823 / 3335 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

1,50 172,050 258,08

SOMMANO mcxkm 258,08 0,200 51,62

OS37 - Paratia di pali da km 28+072 a Km 28+278

  (Cat 179)

1824 / 3344 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi computo 466,150 466,15

SOMMANO mc 466,15 3,610 1´682,80

1825 / 3345 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Vedi computo 485,540 485,54

SOMMANO mc 485,54 6,100 2´961,79

1826 / 3348 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´802´065,01
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R I P O R T O 9´802´065,01

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 466,150 7´458,40

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 485,540 7´768,64

a detrarre riutilizzo terreno

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.04.b -16,00 104,640 -1´674,24

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 258,150 -4´130,40

Sommano positivi mcxkm 15´227,04

Sommano negativi mcxkm -5´804,64

SOMMANO mcxkm 9´422,40 0,200 1´884,48

1827 / 3350 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 204,61 1,000 0,700 143,23

204,61 1,650 0,700 236,32

SOMMANO mc 379,55 8,720 3´309,68

1828 / 3351 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 26,00 204,61 1,000 0,700 3´723,90

26,00 204,61 1,650 0,700 6´144,44

SOMMANO mcxkm 9´868,34 0,200 1´973,67

OS38 - Paratia di pali da km 28+699 a Km 28+868

  (Cat 180)

1829 / 3352 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi computo 341,260 341,26

SOMMANO mc 341,26 3,610 1´231,95

1830 / 3353 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Vedi computo 318,160 318,16

SOMMANO mc 318,16 6,100 1´940,78

1831 / 3356 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 341,260 5´460,16

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 318,160 5´090,56

a detrarre riutilizzo terreno

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´550,72 9´812´405,57
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´550,72 9´812´405,57

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.04.b -16,00 114,730 -1´835,68

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 188,020 -3´008,32

Sommano positivi mcxkm 10´550,72

Sommano negativi mcxkm -4´844,00

SOMMANO mcxkm 5´706,72 0,200 1´141,34

1832 / 3358 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede

Vedi allegato 216,000 216,00

marciapiede in corrispondenza spalla 13,60 0,240 0,350 1,14

13,60 1,750 0,600 14,28

SOMMANO mc 231,42 8,720 2´017,98

1833 / 3359 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 231,420 6´016,92

SOMMANO mcxkm 6´016,92 0,200 1´203,38

OS43P - Paratia di pali da km 30+037 a Km 30+131

  (Cat 185)

1834 / 3393 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi computo 378,640 378,64

SOMMANO mc 378,64 3,610 1´366,89

1835 / 3394 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Vedi computo 188,670 188,67

SOMMANO mc 188,67 6,100 1´150,89

1836 / 3397 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 378,640 6´058,24

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 188,670 3´018,72

a detrarre riutilizzo terreno

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.04.b -16,00 48,310 -772,96

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 143,570 -2´297,12

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´006,88 9´819´286,05
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R I P O R T O 6´006,88 9´819´286,05

Sommano positivi mcxkm 9´076,96

Sommano negativi mcxkm -3´070,08

SOMMANO mcxkm 6´006,88 0,200 1´201,38

1837 / 3399 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 92,35 1,000 0,700 64,65

92,35 1,400 0,700 90,50

SOMMANO mc 155,15 8,720 1´352,91

1838 / 3400 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 26,00 155,150 4´033,90

SOMMANO mcxkm 4´033,90 0,200 806,78

OS44 - Paratia di pali dx da Km30+420 a Km 30+714

  (Cat 186)

1839 / 3409 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi computo 2401,400 2´401,40

SOMMANO mc 2´401,40 3,610 8´669,05

1840 / 3410 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Vedi computo 587,540 587,54

SOMMANO mc 587,54 6,100 3´583,99

1841 / 3413 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 2401,400 38´422,40

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 587,540 9´400,64

a detrarre riutilizzo terreno

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.04.b -16,00 306,230 -4´899,68

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 281,060 -4´496,96

Sommano positivi mcxkm 47´823,04

Sommano negativi mcxkm -9´396,64

SOMMANO mcxkm 38´426,40 0,200 7´685,28

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´842´585,44
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R I P O R T O 9´842´585,44

1842 / 3415 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 299,00 1,250 0,700 261,63

299,00 0,100 0,900 26,91

299,00 0,550 0,800 131,56

SOMMANO mc 420,10 8,720 3´663,27

1843 / 3416 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede

Quantità di cui all'art. A.1.10 26,00 420,100 10´922,60

SOMMANO mcxkm 10´922,60 0,200 2´184,52

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

1844 / 4125 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tubazione di scarico

4,59 0,630 1,000 2,89

SOMMANO mc 2,89 6,100 17,63

1845 / 4127 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per collettore di linea D315 4,59 0,630 0,400 1,16

SOMMANO mc 1,16 1,400 1,62

1846 / 4128 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Esubero scavo collettori di linea D315

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 2,890 46,24

a detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,00 1,160 -18,56

Sommano positivi mcxkm 46,24

Sommano negativi mcxkm -18,56

SOMMANO mcxkm 27,68 0,200 5,54

OS45 - Paratia di pali dx da Km31+257 a Km 31+347

  (Cat 187)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´848´458,02
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R I P O R T O 9´848´458,02

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

1847 / 3417 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi computo 337,780 337,78

SOMMANO mc 337,78 3,610 1´219,39

1848 / 3418 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

100,00 1,000 1,450 145,00

SOMMANO mc 145,00 6,100 884,50

1849 / 3421 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 337,780 5´404,48

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 145,000 2´320,00

a detrarre riutilizzo terreno

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.04.b -16,00 72,940 -1´167,04

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 92,620 -1´481,92

Sommano positivi mcxkm 7´724,48

Sommano negativi mcxkm -2´648,96

SOMMANO mcxkm 5´075,52 0,200 1´015,10

1850 / 3423 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 100,00 0,950 0,750 71,25

100,00 0,600 0,800 48,00

100,00 0,100 0,900 9,00

SOMMANO mc 128,25 8,720 1´118,34

1851 / 3424 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede

Quantità di cui all'art. A.1.10 26,00 128,250 3´334,50

SOMMANO mcxkm 3´334,50 0,200 666,90

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

1852 / 4134 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´853´362,25
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R I P O R T O 9´853´362,25

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tubazione di scarico

4,45 0,630 1,000 2,80

SOMMANO mc 2,80 6,100 17,08

1853 / 4136 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per collettore di linea D315 4,45 0,630 0,400 1,12

SOMMANO mc 1,12 1,400 1,57

1854 / 4137 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Esubero scavo collettori di linea D315

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 2,800 44,80

a detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,00 1,120 -17,92

Sommano positivi mcxkm 44,80

Sommano negativi mcxkm -17,92

SOMMANO mcxkm 26,88 0,200 5,38

OS45B - Paratia di pali da km 31+482 a Km 31+501

  (Cat 188)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

1855 / 3425 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi computo 102,660 102,66

SOMMANO mc 102,66 3,610 370,60

1856 / 3426 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

22,90 1,000 1,450 33,21

SOMMANO mc 33,21 6,100 202,58

1857 / 3429 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 102,660 1´642,56

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 33,210 531,36

a detrarre riutilizzo terreno

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.04.b -16,00 18,150 -290,40

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´883,52 9´853´959,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´883,52 9´853´959,46

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 19,430 -310,88

Sommano positivi mcxkm 2´173,92

Sommano negativi mcxkm -601,28

SOMMANO mcxkm 1´572,64 0,200 314,53

1858 / 3431 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 22,90 0,950 0,750 16,32

22,90 0,600 0,800 10,99

22,90 0,100 0,900 2,06

SOMMANO mc 29,37 8,720 256,11

1859 / 3432 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede

Quantità di cui all'art. A.1.10 26,00 29,370 763,62

SOMMANO mcxkm 763,62 0,200 152,72

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

1860 / 4143 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tubazione di scarico

4,80 0,630 1,000 3,02

SOMMANO mc 3,02 6,100 18,42

1861 / 4145 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per collettore di linea D315 4,80 0,630 0,400 1,21

SOMMANO mc 1,21 1,400 1,69

1862 / 4146 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Esubero scavo collettori di linea D315

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 3,020 48,32

a detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,00 1,210 -19,36

Sommano positivi mcxkm 48,32

Sommano negativi mcxkm -19,36

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28,96 9´854´702,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,96 9´854´702,93

SOMMANO mcxkm 28,96 0,200 5,79

OS46 - Paratia di pali dx da Km31+625 a Km 31+783

  (Cat 189)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

1863 / 3433 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi computo 1438,860 1´438,86

SOMMANO mc 1´438,86 3,610 5´194,28

1864 / 3434 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

vedi computo 315,050 315,05

SOMMANO mc 315,05 6,100 1´921,81

1865 / 3437 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 1438,860 23´021,76

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 315,050 5´040,80

a detrarre riutilizzo terreno

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.04.b -16,00 162,340 -2´597,44

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 150,710 -2´411,36

Sommano positivi mcxkm 28´062,56

Sommano negativi mcxkm -5´008,80

SOMMANO mcxkm 23´053,76 0,200 4´610,75

1866 / 3439 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 159,17 1,250 0,700 139,27

159,17 0,100 0,800 12,73

159,17 0,550 0,800 70,03

SOMMANO mc 222,03 8,720 1´936,10

1867 / 3440 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede

Quantità di cui all'art. A.1.10 26,00 222,030 5´772,78

SOMMANO mcxkm 5´772,78 0,200 1´154,56

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´869´526,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´869´526,22

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

1868 / 4152 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tubazione di scarico

22,39 0,630 1,000 14,11

SOMMANO mc 14,11 6,100 86,07

1869 / 4154 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per collettore di linea D315 22,39 0,630 0,400 5,64

SOMMANO mc 5,64 1,400 7,90

1870 / 4155 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Esubero scavo collettori di linea D315

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 14,110 225,76

a detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,00 5,640 -90,24

Sommano positivi mcxkm 225,76

Sommano negativi mcxkm -90,24

SOMMANO mcxkm 135,52 0,200 27,10

OS49 - Paratia di pali da km 32+159 a Km 32+400

  (Cat 192)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

1871 / 3360 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi computo 845,310 845,31

SOMMANO mc 845,31 3,610 3´051,57

1872 / 3361 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Vedi computo 456,950 456,95

SOMMANO mc 456,95 6,100 2´787,40

1873 / 3364 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´875´486,26
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´875´486,26

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 845,310 13´524,96

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 456,950 7´311,20

a detrarre riutilizzo terreno

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.04.b -16,00 259,600 -4´153,60

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 349,980 -5´599,68

Sommano positivi mcxkm 20´836,16

Sommano negativi mcxkm -9´753,28

SOMMANO mcxkm 11´082,88 0,200 2´216,58

1874 / 3366 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 246,45 0,500 0,700 86,26

246,45 1,650 0,700 284,65

SOMMANO mc 370,91 8,720 3´234,34

1875 / 3367 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 26,00 246,45 0,500 0,700 2´242,70

26,00 246,45 1,650 0,700 7´400,89

SOMMANO mcxkm 9´643,59 0,200 1´928,72

OS52 - Paratia di pali da km 32+823 a Km 32+976

  (Cat 195)

1876 / 3377 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi computo 685,220 685,22

SOMMANO mc 685,22 3,610 2´473,64

1877 / 3378 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Vedi computo 365,390 365,39

SOMMANO mc 365,39 6,100 2´228,88

1878 / 3381 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 685,220 10´963,52

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 365,390 5´846,24

a detrarre riutilizzo terreno

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16´809,76 9´887´568,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´809,76 9´887´568,42

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.04.b -16,00 49,500 -792,00

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 281,020 -4´496,32

Sommano positivi mcxkm 16´809,76

Sommano negativi mcxkm -5´288,32

SOMMANO mcxkm 11´521,44 0,200 2´304,29

1879 / 3383 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 151,70 1,250 0,800 151,70

151,70 1,000 0,800 121,36

SOMMANO mc 273,06 8,720 2´381,08

1880 / 3384 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 26,00 273,060 7´099,56

SOMMANO mcxkm 7´099,56 0,200 1´419,91

OS54 - Paratia di pali da km 33+958 a Km 34+123

  (Cat 196)

1881 / 3369 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi computo 824,460 824,46

SOMMANO mc 824,46 3,610 2´976,30

1882 / 3370 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Vedi computo 311,750 311,75

SOMMANO mc 311,75 6,100 1´901,68

1883 / 3373 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 824,460 13´191,36

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 311,750 4´988,00

a detrarre riutilizzo terreno

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.04.b -16,00 55,210 -883,36

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 351,370 -5´621,92

Sommano positivi mcxkm 18´179,36

Sommano negativi mcxkm -6´505,28

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11´674,08 9´898´551,68
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´674,08 9´898´551,68

SOMMANO mcxkm 11´674,08 0,200 2´334,82

1884 / 3375 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 168,06 1,250 0,650 136,55

168,06 0,550 0,800 73,95

SOMMANO mc 210,50 8,720 1´835,56

1885 / 3376 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 26,00 168,06 1,250 0,650 3´550,27

26,00 168,06 0,550 0,800 1´922,61

SOMMANO mcxkm 5´472,88 0,200 1´094,58

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

1886 / 4112 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per collettore di linea D315

4,54 0,630 1,000 2,86

SOMMANO mc 2,86 6,100 17,45

1887 / 4113 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco per collettore di linea D315 4,54 0,630 0,600 1,72

a detrarre

collettore 4,54 -0,078 -0,35

Sommano positivi mc 1,72

Sommano negativi mc -0,35

SOMMANO mc 1,37 26,780 36,69

1888 / 4114 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per collettore di linea D315 4,54 0,630 0,400 1,14

SOMMANO mc 1,14 1,400 1,60

1889 / 4115 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´903´872,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´903´872,38

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Esubero scavo collettori di linea D315

Quantità di cui all'art. B.1.01 26,00 2,860 74,36

a detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a -26,00 1,140 -29,64

Sommano positivi mcxkm 74,36

Sommano negativi mcxkm -29,64

SOMMANO mcxkm 44,72 0,200 8,94

OS64 - Terra rinforzata Viab. Sec. 23 - da km 0+168 a Km 0+

210

  (Cat 198)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

1890 / 3338 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

SOMMANO mc 0,00 3,610 0,00

1891 / 3339 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

A discarica

SOMMANO mcxkm 0,00 0,200 0,00

1892 / 3340 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

SOMMANO mc 0,00 8,720 0,00

1893 / 3341 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Da cava

SOMMANO mcxkm 0,00 0,200 0,00

1894 / 3342 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Realizzazione terre rinforzate

SOMMANO mc 0,00 1,400 0,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´903´881,32
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 9´903´881,32

1895 / 3343 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.2.08 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ...

stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico

secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

Fondazione terre armate h=60 cm

SOMMANO mc 0,00 23,150 0,00

OS65 - Paratia di pali Viab. Sec. 23 - da km 0+246 a Km 0+

282

  (Cat 199)

1896 / 3310 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

Vedi computo 206,660 206,66

SOMMANO mc 206,66 3,610 746,04

1897 / 3312 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia 17,00 206,660 3´513,22

a detrarre riutilizzo terreno -17,00 59,120 -1´005,04

Sommano positivi mcxkm 3´513,22

Sommano negativi mcxkm -1´005,04

SOMMANO mcxkm 2´508,18 0,200 501,64

1898 / 3314 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 36,00 1,300 0,700 32,76

SOMMANO mc 32,76 8,720 285,67

1899 / 3315 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 1,50 36,00 1,300 0,700 49,14

SOMMANO mcxkm 49,14 0,200 9,83

OS68 - Paratia di micropali Viab. Sec. 46 - da km 0+559 a Km

0+636

  (Cat 200)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´905´424,50
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R I P O R T O 9´905´424,50

1900 / 3449 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi computo 200,320 200,32

SOMMANO mc 200,32 3,610 723,16

1901 / 3450 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Vedi computo 73,070 73,07

SOMMANO mc 73,07 6,100 445,73

1902 / 3453 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 18,00 200,320 3´605,76

Quantità di cui all'art. B.1.01 18,00 73,070 1´315,26

a detrarre riutilizzo terreno

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.04.b -18,00 92,800 -1´670,40

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -18,00 11,220 -201,96

Sommano positivi mcxkm 4´921,02

Sommano negativi mcxkm -1´872,36

SOMMANO mcxkm 3´048,66 0,200 609,73

1903 / 3455 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Piede paratia *(larg.=1/2(0,80+0,40)) 80,00 0,600 0,450 21,60

80,00 0,100 0,700 5,60

SOMMANO mc 27,20 8,720 237,18

1904 / 3456 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

18,00 27,200 489,60

SOMMANO mcxkm 489,60 0,200 97,92

OS71 - Paratia di pali Viab. Sec. 51 - da Km 0+447 a Km 0+

526

  (Cat 201)

1905 / 3401 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´907´538,22
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R I P O R T O 9´907´538,22

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi computo 324,970 324,97

SOMMANO mc 324,97 3,610 1´173,14

1906 / 3402 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Vedi computo 111,540 111,54

SOMMANO mc 111,54 6,100 680,39

1907 / 3405 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 324,970 5´199,52

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 111,540 1´784,64

a detrarre riutilizzo terreno

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.04.b -16,00 59,870 -957,92

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 83,110 -1´329,76

Sommano positivi mcxkm 6´984,16

Sommano negativi mcxkm -2´287,68

SOMMANO mcxkm 4´696,48 0,200 939,30

1908 / 3407 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 76,35 0,550 0,180 7,56

76,35 1,300 0,080 7,94

SOMMANO mc 15,50 8,720 135,16

1909 / 3408 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 15,500 403,00

SOMMANO mcxkm 403,00 0,200 80,60

OS77 - Paratie di pali  - Svincolo Tumminia  (Cat 203)

1910 / 3316 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

Vedi computo 1110,100 1´110,10

SOMMANO mc 1´110,10 3,610 4´007,46

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´914´554,27
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R I P O R T O 9´914´554,27

1911 / 3318 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione 17,00 1110,100 18´871,70

a detrarre riutilizzo -17,00 166,310 -2´827,27

Sommano positivi mcxkm 18´871,70

Sommano negativi mcxkm -2´827,27

SOMMANO mcxkm 16´044,43 0,200 3´208,89

1912 / 3320 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 165,70 1,000 0,700 115,99

165,70 1,700 0,700 197,18

SOMMANO mc 313,17 8,720 2´730,84

1913 / 3321 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 1,50 165,70 2,700 0,700 469,76

SOMMANO mcxkm 469,76 0,200 93,95

OS79A - Paratie di pali  - Svincolo Cefalà Diana  (Cat 204)

1914 / 3322 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

Vedi computo 813,600 813,60

SOMMANO mc 813,60 3,610 2´937,10

1915 / 3324 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

a detrarre riutilizzo terreno *(H/peso=+813,60-283,59) 17,00 530,010 9´010,17

SOMMANO mcxkm 9´010,17 0,200 1´802,03

1916 / 3326 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´925´327,08
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R I P O R T O 9´925´327,08

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 143,00 1,000 0,800 114,40

SOMMANO mc 114,40 8,720 997,57

1917 / 3327 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 1,50 143,00 1,600 0,800 274,56

SOMMANO mcxkm 274,56 0,200 54,91

OS79B - Paratie di pali  - Svincolo Cefalà Diana  (Cat 205)

1918 / 3328 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Fino a piano di lavoro per realizzazione paratia

Vedi computo 70,520 70,52

SOMMANO mc 70,52 3,610 254,58

1919 / 3330 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione  *(H/peso=70,52-

47,68) 17,00 22,840 388,28

SOMMANO mcxkm 388,28 0,200 77,66

1920 / 3332 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 32,00 1,000 0,800 25,60

SOMMANO mc 25,60 8,720 223,23

1921 / 3333 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 1,50 32,00 1,600 0,800 61,44

SOMMANO mcxkm 61,44 0,200 12,29

OS80 - Paratie di pali  - Svincolo Bivio Manganaro  (Cat 206)

1922 / 3441 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´926´947,32
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R I P O R T O 9´926´947,32

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi computo 1399,670 1´399,67

SOMMANO mc 1´399,67 3,610 5´052,81

1923 / 3442 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

vedi computo 359,600 359,60

SOMMANO mc 359,60 6,100 2´193,56

1924 / 3445 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 1399,670 22´394,72

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 359,600 5´753,60

a detrarre riutilizzo terreno

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.04.b -16,00 190,320 -3´045,12

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 172,020 -2´752,32

Sommano positivi mcxkm 28´148,32

Sommano negativi mcxkm -5´797,44

SOMMANO mcxkm 22´350,88 0,200 4´470,18

1925 / 3447 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 183,00 1,250 0,700 160,13

183,00 0,100 0,900 16,47

183,00 0,550 0,800 80,52

SOMMANO mc 257,12 8,720 2´242,09

1926 / 3448 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede

Quantità di cui all'art. A.1.10 26,00 257,120 6´685,12

SOMMANO mcxkm 6´685,12 0,200 1´337,02

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

1927 / 4161 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tubazione di scarico

4,90 0,630 1,000 3,09

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,09 9´942´242,98
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R I P O R T O 3,09 9´942´242,98

SOMMANO mc 3,09 6,100 18,85

1928 / 4163 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per collettore di linea D315 4,90 0,630 0,400 1,23

SOMMANO mc 1,23 1,400 1,72

1929 / 4164 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Esubero scavo collettori di linea D315

Quantità di cui all'art. B.1.01 4,90 14,110 69,14

a detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a -4,90 5,640 -27,64

Sommano positivi mcxkm 69,14

Sommano negativi mcxkm -27,64

SOMMANO mcxkm 41,50 0,200 8,30

OS91P - Paratia di pali da km 32+146 a km 32+392

  (Cat 234)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

1930 / 3385 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi computo 1330,540 1´330,54

SOMMANO mc 1´330,54 3,610 4´803,25

1931 / 3386 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Vedi computo 1054,410 1´054,41

SOMMANO mc 1´054,41 6,100 6´431,90

1932 / 3389 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 1330,540 21´288,64

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 1054,410 16´870,56

a detrarre riutilizzo terreno

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.04.b -16,00 347,130 -5´554,08

quantità di cui all'art. NP.CMC.A.2.07.a -16,00 404,600 -6´473,60

Sommano positivi mcxkm 38´159,20

Sommano negativi mcxkm -12´027,68

SOMMANO mcxkm 26´131,52 0,200 5´226,30

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´958´733,30
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R I P O R T O 9´958´733,30

1933 / 3391 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Riempimento sotto marciapiede 201,09 3,100 0,800 498,70

246,03 3,500 0,500 430,55

SOMMANO mc 929,25 8,720 8´103,06

1934 / 3392 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Riempimento sotto marciapiede 26,00 929,250 24´160,50

SOMMANO mcxkm 24´160,50 0,200 4´832,10

SI01 - Torrente Mulinazzo - Rotatoria Bolognetta Pk 0+000 -

Pk 0+250 (SF1)

  (Cat 267)

SI0A - Scavi e rinterri  (SbCat 155)

1935 / 4330 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Scavo materassi 54,600 3,300 180,18

sez. 1 5,550 5,000 27,75

sez. 1.1 10,150 5,200 52,78

sez. 2.1 8,225 9,950 81,84

sez. 2 9,930 19,700 195,62

sez. 3 11,200 18,450 206,64

sez. 4 8,850 16,700 147,80

sez. 5 10,200 15,000 153,00

sez. 6 9,050 27,600 249,78

sez. 7 5,800 25,000 145,00

sez. 8 7,750 23,200 179,80

SOMMANO mc 1´620,19 3,610 5´848,89

1936 / 4331 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Riutilizzo materiale scavato

sez. 2 9,90 6,800 67,32

sez. 3 11,20 9,700 108,64

sez. 4 13,75 6,000 82,50

SOMMANO mc 258,46 1,400 361,84

1937 / 4332 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´977´879,19
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R I P O R T O 9´977´879,19

Quantità di cui all'art. A.1.01 27,00 1620,090 43´742,43

a detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a 27,00 -258,460 -6´978,42

Sommano positivi mcxkm 43´742,43

Sommano negativi mcxkm -6´978,42

SOMMANO mcxkm 36´764,01 0,200 7´352,80

SI03 - Torrente Mulinazzo - Nuovo Ponte Viab. Sec. 07 Pk 0+

620 (SF2)  (Cat 269)

1938 / 4280 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Sez. B 17,78 35,500 631,19

Sez. A (tratto nuovo ponte) 10,90 37,000 403,30

Sez. C 18,28 78,500 1´434,98

Tratto di monte 4,25 22,500 95,63

SOMMANO mc 2´565,10 3,610 9´260,01

1939 / 4281 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Sez. B 17,78 2,000 35,56

Sez. C 18,28 16,250 297,05

SOMMANO mc 332,61 1,400 465,65

1940 / 4282 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 27,00 2565,100 69´257,70

A detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a 27,00 -332,610 -8´980,47

Sommano positivi mcxkm 69´257,70

Sommano negativi mcxkm -8´980,47

SOMMANO mcxkm 60´277,23 0,200 12´055,45

SI04 - Torrente Mulinazzo - Nuovo Ponte Viab. Sec. 16 Pk 4+

700 (SF4)  (Cat 270)

1941 / 4287 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Sez. B 20,00 26,470 529,40

Sez. C 21,50 18,210 391,52

Tratto di monte 15,30 2,000 30,60

SOMMANO mc 951,52 3,610 3´434,99

1942 / 4288 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´010´448,09
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R I P O R T O 10´010´448,09

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Sez. C 21,50 3,000 64,50

SOMMANO mc 64,50 1,400 90,30

1943 / 4289 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 27,00 951,520 25´691,04

A detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a 27,00 -64,500 -1´741,50

Sommano positivi mcxkm 25´691,04

Sommano negativi mcxkm -1´741,50

SOMMANO mcxkm 23´949,54 0,200 4´789,91

SI05 - Torrente Buffa - Svincolo Ciminna Pk 4+920 - Pk 5+240

(SF5)  (Cat 271)

1944 / 4293 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Tratto di raccordo 10,22 1,990 20,34

Tratto prima del ponte - zona 2 5,00 11,390 56,95

Tratto prima del ponte - zona 1 5,76 5,970 34,39

Sez. B 15,89 5,200 82,63

Sez. B (tratto senza materassi) 117,33 8,870 1´040,72

Sez. D 58,37 4,100 239,32

SOMMANO mc 1´474,35 3,610 5´322,40

1945 / 4294 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Sez. B 15,89 13,000 206,57

Sez. B (tratto senza materassi) 117,33 9,520 1´116,98

Sez. D 58,37 3,250 189,70

a detrarre quantità di cui all'art. A.1.01 -1474,350 -1´474,35

Sommano positivi mc 1´513,25

Sommano negativi mc -1´474,35

SOMMANO mc 38,90 8,720 339,21

1946 / 4295 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Sez. B 15,89 13,000 206,57

Sez. B (tratto senza materassi) 117,33 9,520 1´116,98

Sez. D 58,37 3,250 189,70

SOMMANO mc 1´513,25 1,400 2´118,55

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´023´108,46
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R I P O R T O 10´023´108,46

1947 / 4296 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 38,900 58,35

SOMMANO mcxkm 58,35 0,200 11,67

SI06 - Torrente Buffa - Tombino Pk 7+220 - Pk 7+300 (SF6)

(Cat 272)

1948 / 4300 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Tratto di monte 16,37 5,620 92,00

Sez. A 7,32 23,000 168,36

Sez. B 42,50 18,150 771,38

Tratto valle 12,22 8,300 101,43

SOMMANO mc 1´133,17 3,610 4´090,74

1949 / 4301 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Sez. A 8,90 1,500 13,35

SOMMANO mc 13,35 1,400 18,69

1950 / 4302 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 27,00 1133,170 30´595,59

A detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a 27,00 -13,350 -360,45

Sommano positivi mcxkm 30´595,59

Sommano negativi mcxkm -360,45

SOMMANO mcxkm 30´235,14 0,200 6´047,03

SI07 - Torrente Buffa - Tombino Pk 8+040 - Pk 8+120 (SF7)

(Cat 273)

1951 / 4308 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Tratto a monte 10,96 8,800 96,45

Sez. A 12,75 25,730 328,06

Sez. B 16,52 28,760 475,12

SOMMANO mc 899,63 3,610 3´247,66

1952 / 4309 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´036´524,25
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R I P O R T O 10´036´524,25

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. Art. A.1.01 27,00 899,630 24´290,01

SOMMANO mcxkm 24´290,01 0,200 4´858,00

SI08 - Torrente Buffa - Tombino Pk 8+700 - Pk 8+780 (SF8)

(Cat 274)

1953 / 4315 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Tratto di monte 14,88 8,910 132,58

Sez. A primo tratto 21,48 25,730 552,68

Sez.A secondo tratto 18,98 15,000 284,70

Sez. B 7,50 34,000 255,00

Sez. C (escluso rilevato da demolire) 3,20 24,480 78,34

SOMMANO mc 1´303,30 3,610 4´704,91

1954 / 4316 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tratto di monte 190,00 0,250 47,50

Sez. A primo tratto 22,25 1,940 43,17

SOMMANO mc 90,67 1,400 126,94

1955 / 4317 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 27,00 1303,300 35´189,10

A detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a 27,00 -90,670 -2´448,09

Sommano positivi mcxkm 35´189,10

Sommano negativi mcxkm -2´448,09

SOMMANO mcxkm 32´741,01 0,200 6´548,20

SI09 - Vallone Frattina - Svincolo Mezzojuso Pk 12+800 - Pk

13+400 (SF9)  (Cat 275)

1956 / 4323 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Sez. B 24,69 5,830 143,94

Sez. D 12,95 6,710 86,89

Sez. C 17,51 27,260 477,32

Tratto di valle 14,17 6,500 92,11

SOMMANO mc 800,26 3,610 2´888,94

1957 / 4324 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´055´651,24
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R I P O R T O 10´055´651,24

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 27,00 800,260 21´607,02

SOMMANO mcxkm 21´607,02 0,200 4´321,40

SI10 - Vallone Frattina - Viadotto Frattina 1 Pk 14+240 - Pk

14+820 (SF11)  (Cat 276)

1958 / 4403 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

scavo per materasso 855,00 0,230 196,65

scavo per gabbioni 32,00 2,010 64,32

scavo per gabbioni 35,00 16,800 588,00

SOMMANO mc 848,97 3,610 3´064,78

1959 / 4404 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 28,00 848,970 23´771,16

SOMMANO mcxkm 23´771,16 0,200 4´754,23

SI11 - Torrente Azziriolo - Ponte esistente Pk 19+772 - Pk 19+

789 (SF13)

  (Cat 277)

1960 / 4398 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

zona di raccondo a monte 36,50 7,500 273,75

prima del ponte 17,01 13,500 229,64

sez. C1 24,59 11,430 281,06

sez. C2 20,98 7,500 157,35

sez. C3 22,62 13,820 312,61

sez. D 5,00 10,000 50,00

sez. E 15,20 16,730 254,30

zona di raccordo a valle 45,00 5,500 247,50

SOMMANO mc 1´806,21 3,610 6´520,42

1961 / 4399 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

prima del ponte 17,01 2,680 45,59

sez.B 19,00 1,300 24,70

sez. C1 24,59 19,930 490,08

sez. C2 20,98 49,000 1´028,02

sez. C3 22,62 40,810 923,12

SOMMANO mc 2´511,51 1,400 3´516,11

1962 / 4408 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´077´828,18
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A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

prima del ponte 17,01 2,680 45,59

sez.B 19,00 1,300 24,70

sez. C1 24,59 19,930 490,08

sez. C2 20,98 49,000 1´028,02

sez. C3 22,62 40,810 923,12

a detrarre quantità di cui all'art. A.1.01 -1806,210 -1´806,21

Sommano positivi mc 2´511,51

Sommano negativi mc -1´806,21

SOMMANO mc 705,30 8,720 6´150,22

1963 / 4409 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 16,00 705,300 11´284,80

SOMMANO mcxkm 11´284,80 0,200 2´256,96

SI12 - Fiume S. Leonardo - Viad. S. Leonardo Pk 24+055 - Pk

24+187 (SF15)

  (Cat 278)

1964 / 4393 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

scavo per materasso 3006,00 0,230 691,38

scavo per gabbioni 1328,80 1,000 1´328,80

SOMMANO mc 2´020,18 3,610 7´292,85

1965 / 4394 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 18,00 2020,180 36´363,24

SOMMANO mcxkm 36´363,24 0,200 7´272,65

VS08 BIS - Viabilità secondaria n. 08 Bis  (Cat 288)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1966 / 455 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SECONDARIA 8_BIS

SCOTICO 295,170 295,17

SOMMANO mq 295,17 2,300 678,89

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´101´479,75
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1967 / 540 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

SECONDARIA 8_BIS

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 08 bis 7,950 7,95

SOMMANO mc 7,95 3,610 28,70

1968 / 541 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SECONDARIA 8_BIS

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 7,950 214,65

SOMMANO mcxkm 214,65 0,200 42,93

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1969 / 685 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

SECONDARIA 8_BIS

RILEVATO

Vedi CMM 135,660 135,66

SOMMANO mc 135,66 8,720 1´182,96

1970 / 686 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

SECONDARIA 8_BIS

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 135,660 135,66

SOMMANO mc 135,66 1,400 189,92

1971 / 687 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SECONDARIA 8_BIS

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 135,660 203,49

SOMMANO mcxkm 203,49 0,200 40,70

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´102´964,96
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CO0G - Cunette  (SbCat 40)

1972 / 1433 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Secondaria 8 bis

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale *(H/peso=(0,25+0,25)*0,25) 35,00 0,125 4,38

SOMMANO mc 4,38 6,100 26,72

1973 / 1434 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 4,380 118,26

SOMMANO mcxkm 118,26 0,200 23,65

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

1974 / 1075 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SECONDARIA 8_BIS

Vedi CMM 195,280 195,28

SOMMANO mq 195,28 1,100 214,81

VS13 BIS - Viabilità secondaria n. 13 Bis  (Cat 289)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1975 / 456 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SECONDARIA 13_BIS

Scotico 2,240 2,24

SOMMANO mq 2,24 2,300 5,15

1976 / 457 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

SECONDARIA 13_BIS

Vedi CMM

Gradonatura 12,260 12,26

SOMMANO mq 12,26 7,230 88,64

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1977 / 542 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´103´323,93
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mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

SECONDARIA 13_BIS

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 13 bis 131,670 131,67

SOMMANO mc 131,67 3,610 475,33

1978 / 543 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SECONDARIA 13_BIS

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.2.03.a 27,00 131,670 3´555,09

SOMMANO mcxkm 3´555,09 0,200 711,02

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1979 / 688 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

SECONDARIA 13_BIS

RILEVATO

Vedi CMM 21,520 21,52

SOMMANO mc 21,52 8,720 187,65

1980 / 689 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

SECONDARIA 13_BIS

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 21,520 21,52

SOMMANO mc 21,52 1,400 30,13

1981 / 690 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SECONDARIA 13_BIS

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 21,520 32,28

SOMMANO mcxkm 32,28 0,200 6,46

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´104´734,52
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CO0G - Cunette  (SbCat 40)

1982 / 1436 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale

(H/peso=(0,25+0,25)*0,25) 48,00 0,125 6,00

SOMMANO mc 6,00 6,100 36,60

1983 / 1437 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Cunetta in terra 25x25x25 per drenaggio piattaforma sec e

protezione piatt. principale

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 6,000 162,00

SOMMANO mcxkm 162,00 0,200 32,40

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

1984 / 1077 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SECONDARIA 13_BIS

Vedi CMM 109,020 109,02

SOMMANO mq 109,02 1,100 119,92

VS14 BIS - Viabilità secondaria n. 14 Bis  (Cat 290)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

1985 / 458 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SECONDARIA 14_BIS

SCOTICO

Vedi CMM 655,670 655,67

SOMMANO mq 655,67 2,300 1´508,04

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

1986 / 544 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

SECONDARIA 14_BIS

Sterro 1235,240 1´235,24

SOMMANO mc 1´235,24 3,610 4´459,22

1987 / 545 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´110´890,70
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Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SECONDARIA 14_BIS

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 1235,240 33´351,48

SOMMANO mcxkm 33´351,48 0,200 6´670,30

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

1988 / 691 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

SECONDARIA 14_BIS

RILEVATO

Vedi CMM 375,380 375,38

SOMMANO mc 375,38 8,720 3´273,31

1989 / 692 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

SECONDARIA 14_BIS

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 375,380 375,38

SOMMANO mc 375,38 1,400 525,53

1990 / 693 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SECONDARIA 14_BIS

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 375,380 563,07

SOMMANO mcxkm 563,07 0,200 112,61

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

1991 / 785 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

SECONDARIA 14_BIS

Scarifica 65,010 65,01

SOMMANO mq 65,01 0,300 19,50

1992 / 786 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´121´491,95
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NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

SECONDARIA 14_BIS

Scarifica 12,000 65,010 780,12

SOMMANO cm*m2 780,12 0,100 78,01

1993 / 787 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

SECONDARIA 14_BIS 1,130 1,13

SOMMANO mc 1,13 5,830 6,59

1994 / 788 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SECONDARIA 14_BIS

Trasporto e discarica

Materiale proveniente da demolizione sovrastruttura 27,00 1,130 30,51

SOMMANO mcxkm 30,51 0,200 6,10

TP14 + TC18 - Pk 4+765 - ARMCO (Ø 1250)

  (SbCat 171)

1995 / 2910 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 14bis)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=5.00) 3,30 3,300 5,000 54,45

Canna di monte (scavo hmedia= 4.00) *(larg.=(2,00+(2,00+2*

4,00))/2) 9,80 6,000 4,000 235,20

SOMMANO mc 289,65 6,100 1´766,87

1996 / 2911 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 14bis)

(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia=5.00) *(H/peso=3,00+1,00) 3,30 3,300 4,000 43,56

Canna di monte (scavo hmedia= 4.00) *(larg.=(2,00+(2,00+2*

2,00))/2) 9,80 4,000 2,000 78,40

SOMMANO mc 121,96 0,830 101,23

1997 / 2912 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´123´450,75
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Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 14bis)

(fornitura rilevato)

Canna di monte (scavo hmedia= 4.00) *(larg.=(1,80+(1,80+2*

4,00))/2) 9,90 5,800 4,000 229,68

a detrarre ingombro letto di sabbia -1,00 9,90 1,800 0,300 -5,35

a detrarre ingombro tubo *(larg.=0,60^2*3,1416) -1,00 9,90 1,131 -11,20

Sommano positivi mc 229,68

Sommano negativi mc -16,55

SOMMANO mc 213,13 8,720 1´858,49

1998 / 2913 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 14bis)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 213,130 213,13

SOMMANO mc 213,13 1,400 298,38

1999 / 2914 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 14bis)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 289,650 7´820,55

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 213,130 319,70

SOMMANO mcxkm 8´140,25 0,200 1´628,05

VS23 BIS - Viabilità secondaria n. 23 Bis  (Cat 291)

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

2000 / 546 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

SECONDARIA 23_BIS

Vedi CMM

STERRO

388,370 388,37

SOMMANO mc 388,37 3,610 1´402,02

2001 / 547 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SECONDARIA 23_BIS

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 388,370 10´485,99

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´485,99 10´128´637,69
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´485,99 10´128´637,69

SOMMANO mcxkm 10´485,99 0,200 2´097,20

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

2002 / 694 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

SECONDARIA 23_BIS

RILEVATO

Vedi CMM 0,540 0,54

SOMMANO mc 0,54 8,720 4,71

2003 / 695 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

SECONDARIA 23_BIS

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 0,540 0,54

SOMMANO mc 0,54 1,400 0,76

2004 / 696 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SECONDARIA 23_BIS

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 0,540 0,81

SOMMANO mcxkm 0,81 0,200 0,16

VS26 BIS - Viabilità secondaria n. 26 Bis  (Cat 292)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

2005 / 459 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SECONDARIA 26_BIS

SCOTICO

Vedi CMM 415,500 415,50

SOMMANO mq 415,50 2,300 955,65

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

2006 / 548 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

SECONDARIA 26_BIS

Vedi CMM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´131´696,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´131´696,17

STERRO

529,360 529,36

SOMMANO mc 529,36 3,610 1´910,99

2007 / 549 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SECONDARIA 26_BIS

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 529,360 14´292,72

SOMMANO mcxkm 14´292,72 0,200 2´858,54

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

2008 / 697 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

SECONDARIA 26_BIS

RILEVATO

Vedi CMM 80,360 80,36

SOMMANO mc 80,36 8,720 700,74

2009 / 698 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

SECONDARIA 26_BIS

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 80,360 80,36

SOMMANO mc 80,36 1,400 112,50

2010 / 699 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SECONDARIA 26_BIS

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 80,360 120,54

SOMMANO mcxkm 120,54 0,200 24,11

VS28 A - Viabilità secondaria n. 28 A  (Cat 293)

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

2011 / 1143 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´137´303,05



pag. 426

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´137´303,05

Vedi CMM

STERRO

93,110 93,11

SOMMANO mc 93,11 3,610 336,13

2012 / 1144 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 93,110 2´513,97

SOMMANO mcxkm 2´513,97 0,200 502,79

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

2013 / 1145 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 37,680 37,68

SOMMANO mc 37,68 8,720 328,57

2014 / 1146 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.1.01 37,680 37,68

SOMMANO mc 37,68 1,400 52,75

2015 / 1147 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 37,680 56,52

SOMMANO mcxkm 56,52 0,200 11,30

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

2016 / 1977 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posa collettore acque bianche 242,59 1,450 2,000 703,51

Scavo per posa collettore acque nere 246,76 1,450 2,000 715,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´419,11 10´138´534,59
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´419,11 10´138´534,59

SOMMANO mc 1´419,11 6,100 8´656,57

2017 / 1978 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Scavo per posa collettore acque bianche 242,59 1,450 1,100 386,93

Scavo per posa collettore acque nere 246,76 1,450 2,150 769,27

SOMMANO mc 1´156,20 0,830 959,65

2018 / 1983 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità alla voce B.1.01 e alla voce B.1.04 *(H/peso=1419,11+

1156,20) 27,00 2575,310 69´533,37

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.a 27,00 1386,350 -37´431,45

Sommano positivi mcxkm 69´533,37

Sommano negativi mcxkm -37´431,45

SOMMANO mcxkm 32´101,92 0,200 6´420,38

2019 / 1999 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque bianche 7,00 2,00 2,000 2,000 56,00

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque nere 6,00 2,00 2,000 2,000 48,00

SOMMANO mc 104,00 6,100 634,40

2020 / 2000 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque bianche 7,00 2,00 2,000 3,500 98,00

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque nere 6,00 2,00 2,000 3,500 84,00

SOMMANO mc 182,00 0,830 151,06

2021 / 2006 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 +  B.1.04 *(H/peso=104+182) 27,00 286,000 7´722,00

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 139,750 -3´773,25

Sommano positivi mcxkm 7´722,00

Sommano negativi mcxkm -3´773,25

SOMMANO mcxkm 3´948,75 0,200 789,75

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´156´146,40
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R I P O R T O 10´156´146,40

2022 / 1148 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 1561,390 1´561,39

SOMMANO mq 1´561,39 0,300 468,42

2023 / 1149 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 12,000 1561,390 18´736,68

SOMMANO cm*m2 18´736,68 0,100 1´873,67

VS28 B - Viabilità secondaria n. 28 B  (Cat 294)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

2024 / 1128 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 2045,770 2´045,77

rot 1131,060 1´131,06

SOMMANO mq 3´176,83 0,150 476,52

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

2025 / 1129 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 28b 1200,890 1´200,89

rot 654,980 654,98

SOMMANO mc 1´855,87 3,610 6´699,69

2026 / 1130 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 1855,870 50´108,49

SOMMANO mcxkm 50´108,49 0,200 10´021,70

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´175´686,40
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R I P O R T O 10´175´686,40

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

2027 / 1131 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 67,430 67,43

rot 32,940 32,94

SOMMANO mc 100,37 8,720 875,23

2028 / 1132 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.1.01 100,370 100,37

SOMMANO mc 100,37 1,400 140,52

2029 / 1133 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 100,370 150,56

SOMMANO mcxkm 150,56 0,200 30,11

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

2030 / 1950 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posa collettore acque bianche 133,87 1,450 2,000 388,22

Scavo per posa collettore acque nere 134,22 1,450 2,000 389,24

SOMMANO mc 777,46 6,100 4´742,51

2031 / 1951 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Scavo per posa collettore acque bianche 133,87 1,450 1,100 213,52

Scavo per posa collettore acque nere 134,22 1,450 2,150 418,43

SOMMANO mc 631,95 0,830 524,52

2032 / 1956 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´181´999,29
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R I P O R T O 10´181´999,29

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità alla voce B.1.01 e alla voce B.1.04 *(H/peso=777,46+

631,95) 27,00 1409,410 38´054,07

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.a 27,00 758,260 -20´473,02

Sommano positivi mcxkm 38´054,07

Sommano negativi mcxkm -20´473,02

SOMMANO mcxkm 17´581,05 0,200 3´516,21

2033 / 1963 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posizionamento pozzetto di allaccio acque nere 3,00 0,90 0,900 1,800 4,37

Scavo scarico acque nere 21,61 1,450 2,000 62,67

Scavo scarico acque nere 14,48 1,450 2,000 41,99

SOMMANO mc 109,03 6,100 665,08

2034 / 1968 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 27,00 109,030 2´943,81

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 106,690 -2´880,63

Sommano positivi mcxkm 2´943,81

Sommano negativi mcxkm -2´880,63

SOMMANO mcxkm 63,18 0,200 12,64

2035 / 1969 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque bianche 6,00 2,00 2,000 2,000 48,00

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque nere 7,00 2,00 2,000 2,000 56,00

SOMMANO mc 104,00 6,100 634,40

2036 / 1970 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque bianche 6,00 2,00 2,000 3,500 84,00

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque nere 7,00 2,00 2,000 3,500 98,00

SOMMANO mc 182,00 0,830 151,06

2037 / 1976 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 +  B.1.04 *(H/peso=104+182) 27,00 286,000 7´722,00

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 139,750 -3´773,25

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´948,75 10´186´978,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´948,75 10´186´978,68

Sommano positivi mcxkm 7´722,00

Sommano negativi mcxkm -3´773,25

SOMMANO mcxkm 3´948,75 0,200 789,75

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

2038 / 1957 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posizionamento caditoie 14,00 0,90 0,900 1,800 20,41

Scavo scarico caditoie 6,00 8,04 1,450 2,000 139,90

Scavo scarico caditoie 16,95 1,450 2,000 49,16

SOMMANO mc 209,47 6,100 1´277,77

2039 / 1962 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 27,00 209,470 5´655,69

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 198,720 -5´365,44

Sommano positivi mcxkm 5´655,69

Sommano negativi mcxkm -5´365,44

SOMMANO mcxkm 290,25 0,200 58,05

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

2040 / 1134 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 1260,990 1´260,99

rot 1277,830 1´277,83

SOMMANO mq 2´538,82 0,300 761,65

2041 / 1135 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 12,000 2538,820 30´465,84

SOMMANO cm*m2 30´465,84 0,100 3´046,58

VS28 C - Viabilità secondaria n. 28 C  (Cat 295)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´192´912,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´192´912,48

2042 / 1156 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 518,130 518,13

SOMMANO mq 518,13 0,150 77,72

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

2043 / 1157 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

470,310 470,31

SOMMANO mc 470,31 3,610 1´697,82

2044 / 1158 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 470,310 12´698,37

SOMMANO mcxkm 12´698,37 0,200 2´539,67

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

2045 / 1159 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 92,130 92,13

SOMMANO mc 92,13 8,720 803,37

2046 / 1160 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.1.01 92,130 92,13

SOMMANO mc 92,13 1,400 128,98

2047 / 1161 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´198´160,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´198´160,04

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 92,130 138,20

SOMMANO mcxkm 138,20 0,200 27,64

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

2048 / 1923 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posa collettore acque bianche 85,59 1,450 2,000 248,21

Scavo per posa collettore acque nere 80,53 1,450 2,000 233,54

SOMMANO mc 481,75 6,100 2´938,68

2049 / 1924 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Scavo per posa collettore acque bianche 85,59 1,450 1,100 136,52

Scavo per posa collettore acque nere 80,53 1,450 2,150 251,05

SOMMANO mc 387,57 0,830 321,68

2050 / 1929 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità alla voce B.1.01 e alla voce B.1.04 *(H/peso=481,75+

387,57) 27,00 869,320 23´471,64

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.a 27,00 466,400 -12´592,80

Sommano positivi mcxkm 23´471,64

Sommano negativi mcxkm -12´592,80

SOMMANO mcxkm 10´878,84 0,200 2´175,77

2051 / 1936 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posizionamento pozzetto di allaccio acque nere 3,00 0,90 0,900 1,800 4,37

Scavo scarico acque nere 7,50 1,450 2,000 21,75

Scavo scarico acque nere 7,50 1,450 2,000 21,75

Scavo scarico acque nere 7,00 1,450 2,000 20,30

SOMMANO mc 68,17 6,100 415,84

2052 / 1941 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 27,00 68,170 1´840,59

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´840,59 10´204´039,65
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´840,59 10´204´039,65

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 66,110 -1´784,97

Sommano positivi mcxkm 1´840,59

Sommano negativi mcxkm -1´784,97

SOMMANO mcxkm 55,62 0,200 11,12

2053 / 1942 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque bianche 2,00 2,00 2,000 2,000 16,00

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque nere 4,00 2,00 2,000 2,000 32,00

SOMMANO mc 48,00 6,100 292,80

2054 / 1943 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque bianche 2,00 2,00 2,000 3,500 28,00

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque nere 4,00 2,00 2,000 3,500 56,00

SOMMANO mc 84,00 0,830 69,72

2055 / 1949 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 +  B.1.04 *(H/peso=48+84) 27,00 132,000 3´564,00

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 64,500 -1´741,50

Sommano positivi mcxkm 3´564,00

Sommano negativi mcxkm -1´741,50

SOMMANO mcxkm 1´822,50 0,200 364,50

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

2056 / 1930 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posizionamento caditoie 4,00 0,90 0,900 1,800 5,83

Scavo scarico caditoie 2,00 2,00 1,450 2,000 11,60

SOMMANO mc 17,43 6,100 106,32

2057 / 1935 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 27,00 17,430 470,61

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 15,070 -406,89

Sommano positivi mcxkm 470,61

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63,72 10´204´884,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 63,72 10´204´884,11

Sommano negativi mcxkm -406,89

SOMMANO mcxkm 63,72 0,200 12,74

VS28 D - Viabilità secondaria n. 28 D  (Cat 296)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

2058 / 1169 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 1109,600 1´109,60

SOMMANO mq 1´109,60 0,150 166,44

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

2059 / 1170 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

2705,060 2´705,06

SOMMANO mc 2´705,06 3,610 9´765,27

2060 / 1171 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 2705,060 73´036,62

SOMMANO mcxkm 73´036,62 0,200 14´607,32

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

2061 / 1172 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 14,660 14,66

SOMMANO mc 14,66 8,720 127,84

2062 / 1173 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´229´563,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´229´563,72

vedi quantità voce A.1.01 14,660 14,66

SOMMANO mc 14,66 1,400 20,52

2063 / 1174 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 14,660 21,99

SOMMANO mcxkm 21,99 0,200 4,40

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

2064 / 1896 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posa collettore acque bianche 80,75 1,450 2,000 234,18

Scavo per posa collettore acque nere 138,14 1,450 2,000 400,61

SOMMANO mc 634,79 6,100 3´872,22

2065 / 1897 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Scavo per posa collettore acque bianche 80,75 1,450 1,100 128,80

Scavo per posa collettore acque nere 138,14 1,450 2,150 430,65

SOMMANO mc 559,45 0,830 464,34

2066 / 1902 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità alla voce B.1.01 e alla voce B.1.04 *(H/peso=634,79+

559,45) 27,00 1194,240 32´244,48

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.a 27,00 656,360 -17´721,72

Sommano positivi mcxkm 32´244,48

Sommano negativi mcxkm -17´721,72

SOMMANO mcxkm 14´522,76 0,200 2´904,55

2067 / 1909 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posizionamento pozzetto di allaccio acque nere 3,00 0,90 0,900 1,800 4,37

Scavo scarico acque nere 12,47 1,450 2,000 36,16

Scavo scarico acque nere 12,96 1,450 2,000 37,58

Scavo scarico acque nere 13,36 1,450 2,000 38,74

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 116,85 10´236´829,75
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R I P O R T O 116,85 10´236´829,75

SOMMANO mc 116,85 6,100 712,79

2068 / 1914 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 27,00 116,850 3´154,95

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 116,180 -3´136,86

Sommano positivi mcxkm 3´154,95

Sommano negativi mcxkm -3´136,86

SOMMANO mcxkm 18,09 0,200 3,62

2069 / 1915 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque bianche 3,00 2,00 2,000 2,000 24,00

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque nere 4,00 2,00 2,000 2,000 32,00

SOMMANO mc 56,00 6,100 341,60

2070 / 1916 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque bianche 3,00 2,00 2,000 3,500 42,00

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque nere 4,00 2,00 2,000 3,500 56,00

SOMMANO mc 98,00 0,830 81,34

2071 / 1922 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 +  B.1.04 *(H/peso=56+98) 27,00 154,000 4´158,00

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 75,250 -2´031,75

Sommano positivi mcxkm 4´158,00

Sommano negativi mcxkm -2´031,75

SOMMANO mcxkm 2´126,25 0,200 425,25

2072 / 1991 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posa tubazione acqua idro-potabile *(lung.=11,31+

61,30+11,53+1,87+5,13+9,46+1,87+9,46+15,52) 127,45 0,850 1,600 173,33

Scavo per posizionamento pozzetti 8,00 0,90 0,900 1,800 11,66

SOMMANO mc 184,99 6,100 1´128,44

2073 / 1995 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´239´522,79
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R I P O R T O 10´239´522,79

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 27,00 184,990 4´994,73

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 94,010 -2´538,27

Sommano positivi mcxkm 4´994,73

Sommano negativi mcxkm -2´538,27

SOMMANO mcxkm 2´456,46 0,200 491,29

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

2074 / 1903 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posizionamento caditoie 14,00 0,90 0,900 1,800 20,41

Scavo scarico caditoie 5,00 9,00 1,450 2,000 130,50

Scavo scarico caditoie 12,84 1,450 2,000 37,24

Scavo scarico caditoie 9,28 1,450 2,000 26,91

Scavo scarico caditoie 22,39 1,450 2,000 64,93

Scavo scarico caditoie 9,45 1,450 2,000 27,41

SOMMANO mc 307,40 6,100 1´875,14

2075 / 1908 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 27,00 307,400 8´299,80

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 294,990 -7´964,73

Sommano positivi mcxkm 8´299,80

Sommano negativi mcxkm -7´964,73

SOMMANO mcxkm 335,07 0,200 67,01

CO0L - Demolizione sovrastruttura  (SbCat 43)

2076 / 1175 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 1544,590 1´544,59

SOMMANO mq 1´544,59 0,300 463,38

2077 / 1176 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

SCARIFICA

Vedi CMM 12,000 1544,590 18´535,08

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18´535,08 10´242´419,61
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R I P O R T O 18´535,08 10´242´419,61

SOMMANO cm*m2 18´535,08 0,100 1´853,51

VS28 E - Viabilità secondaria n. 28 E  (Cat 297)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

2078 / 1184 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 730,350 730,35

SOMMANO mq 730,35 0,150 109,55

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

2079 / 1185 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

519,450 519,45

SOMMANO mc 519,45 3,610 1´875,21

2080 / 1186 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 519,450 14´025,15

SOMMANO mcxkm 14´025,15 0,200 2´805,03

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

2081 / 1187 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 18,940 18,94

SOMMANO mc 18,94 8,720 165,16

2082 / 1188 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.1.01 18,940 18,94

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18,94 10´249´228,07
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R I P O R T O 18,94 10´249´228,07

SOMMANO mc 18,94 1,400 26,52

2083 / 1189 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 18,940 28,41

SOMMANO mcxkm 28,41 0,200 5,68

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

2084 / 1869 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posa collettore acque bianche 120,33 1,450 2,000 348,96

Scavo per posa collettore acque nere 120,33 1,450 2,000 348,96

SOMMANO mc 697,92 6,100 4´257,31

2085 / 1870 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Scavo per posa collettore acque bianche 120,33 1,450 1,100 191,93

Scavo per posa collettore acque nere 120,33 1,450 2,150 375,13

SOMMANO mc 567,06 0,830 470,66

2086 / 1875 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità alla voce B.1.01 e alla voce B.1.04 *(H/peso=697,92+

567,06) 27,00 1264,980 34´154,46

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.a 27,00 680,470 -18´372,69

Sommano positivi mcxkm 34´154,46

Sommano negativi mcxkm -18´372,69

SOMMANO mcxkm 15´781,77 0,200 3´156,35

2087 / 1882 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posizionamento pozzetto di allaccio acque nere 2,00 0,90 0,900 1,800 2,92

Scavo scarico acque nere 7,50 1,450 2,000 21,75

Scavo scarico acque nere 9,00 1,450 2,000 26,10

SOMMANO mc 50,77 6,100 309,70

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´257´454,29
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R I P O R T O 10´257´454,29

2088 / 1887 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 27,00 50,770 1´370,79

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 49,360 -1´332,72

Sommano positivi mcxkm 1´370,79

Sommano negativi mcxkm -1´332,72

SOMMANO mcxkm 38,07 0,200 7,61

2089 / 1888 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque bianche 3,00 2,00 2,000 2,000 24,00

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque nere 3,00 2,00 2,000 2,000 24,00

SOMMANO mc 48,00 6,100 292,80

2090 / 1889 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque bianche 3,00 2,00 2,000 3,500 42,00

Scavo per realizzazione pozzetto d'ispezione acque nere 3,00 2,00 2,000 3,500 42,00

SOMMANO mc 84,00 0,830 69,72

2091 / 1895 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 +  B.1.04 *(H/peso=48,000+

84,00) 27,00 132,000 3´564,00

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 64,500 -1´741,50

Sommano positivi mcxkm 3´564,00

Sommano negativi mcxkm -1´741,50

SOMMANO mcxkm 1´822,50 0,200 364,50

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

2092 / 1876 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per posizionamento caditoie 6,00 0,90 0,900 1,800 8,75

Scavo scarico caditoie 6,00 1,00 1,450 2,000 17,40

SOMMANO mc 26,15 6,100 159,52

2093 / 1881 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´258´348,44
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R I P O R T O 10´258´348,44

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce B.1.01 27,00 26,150 706,05

A detrarre quantità alla voce NP.CMC.A.2.07.A 27,00 22,620 -610,74

Sommano positivi mcxkm 706,05

Sommano negativi mcxkm -610,74

SOMMANO mcxkm 95,31 0,200 19,06

SI13 - Attraversamento secondario - Viadotto Frattina 2  Pk

13+810 (SF10)

  (Cat 304)

SI0A - Scavi e rinterri  (SbCat 155)

2094 / 4405 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

scavo per materasso sez. A 10,00 0,800 8,00

scavo per materasso sez. B 15,00 0,880 13,20

scavo per materasso sez. C 18,44 0,550 10,14

scavo da prost 48,380 48,38

SOMMANO mc 79,72 3,610 287,79

2095 / 4406 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

sez. A 10,00 0,200 2,00

sez. B 15,00 0,100 1,50

sez. C 18,44 0,150 2,77

SOMMANO mc 6,27 1,400 8,78

2096 / 4407 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 28,00 79,720 2´232,16

a detrarre

Quantità di cui all'art. A.2.06.a 28,00 6,270 -175,56

Sommano positivi mcxkm 2´232,16

Sommano negativi mcxkm -175,56

SOMMANO mcxkm 2´056,60 0,200 411,32

SI14 - Attraversamento secondario - Ponte Frattina Pk 15+137

(SF12)

  (Cat 305)

2097 / 4400 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

scavo per materasso 23,35 1,300 30,36

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30,36 10´259´075,39
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R I P O R T O 30,36 10´259´075,39

scavo da prost 376,850 376,85

SOMMANO mc 407,21 3,610 1´470,03

2098 / 4401 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

sez. A 24,59 0,850 20,90

sez. B 26,10 0,850 22,19

sez. C 28,00 0,370 10,36

sez. D 47,00 0,200 9,40

SOMMANO mc 62,85 1,400 87,99

2099 / 4402 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 28,00 407,210 11´401,88

a detrarre

Quantità di cui all'art. A.2.06.a 28,00 62,850 -1´759,80

Sommano positivi mcxkm 11´401,88

Sommano negativi mcxkm -1´759,80

SOMMANO mcxkm 9´642,08 0,200 1´928,42

SI15 - Attraversamento secondario - Ponte esistente  Pk 20+

059 (SF14)

  (Cat 306)

2100 / 4395 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

scavo per materasso 150,00 2,000 300,00

scavo da prost 822,220 822,22

SOMMANO mc 1´122,22 3,610 4´051,21

2101 / 4396 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

sez.A sx 18,50 0,450 8,33

sez.A dx 29,50 0,530 15,64

sez.C dx 29,50 0,250 7,38

sez.C sx 60,00 0,300 18,00

sez.C dx 60,00 0,300 18,00

sez.E sx 20,90 0,200 4,18

sez.E dx 19,30 1,080 20,84

sez.F dx 81,50 1,230 100,25

sez.F sx 81,50 1,530 124,70

SOMMANO mc 317,32 1,400 444,25

2102 / 4397 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´267´057,29
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R I P O R T O 10´267´057,29

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 18,00 1157,220 20´829,96

a detrarre

Quantità di cui all'art. A.2.06.a 18,00 317,320 -5´711,76

Sommano positivi mcxkm 20´829,96

Sommano negativi mcxkm -5´711,76

SOMMANO mcxkm 15´118,20 0,200 3´023,64

SI16 - Attraversamenti secondari - Viad. Ferruzze 1 Pk 25+

980 - Pk 26+497 (SF16)

  (Cat 307)

2103 / 4341 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Volume da Prost 288,200 288,20

Scavo per materassi 45,00 1,650 74,25

SOMMANO mc 362,45 3,610 1´308,44

2104 / 4342 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 18,00 362,450 6´524,10

a detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a

SOMMANO mcxkm 6´524,10 0,200 1´304,82

2105 / 4346 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Scavo per materassi 63,00 1,000 63,00

Scavo per gabbioni in dx 15,00 0,220 3,30

Scavo per gabbioni in sx 20,00 0,310 6,20

Volume da prost 579,570 579,57

SOMMANO mc 652,07 3,610 2´353,97

2106 / 4347 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Riutilizzo materiale scavato

sez. B 25,00 0,200 5,00

Sez. C dx 15,00 0,350 5,25

Sez. C sx 20,00 0,250 5,00

SOMMANO mc 15,25 1,400 21,35

2107 / 4348 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´275´069,51
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R I P O R T O 10´275´069,51

Quantità di cui all'art. A.1.01 18,00 652,070 11´737,26

a detrarre quantità di cui all'art. A.2.06.a -18,00 15,250 -274,50

Sommano positivi mcxkm 11´737,26

Sommano negativi mcxkm -274,50

SOMMANO mcxkm 11´462,76 0,200 2´292,55

SI17 - Attraversamento secondario- Viad. Montagnola 2 Pk

31+930 (SF17)

  (Cat 308)

2108 / 4354 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Scavo per materassi tipo Reno 43,20 1,380 59,62

SOMMANO mc 59,62 3,610 215,23

2109 / 4355 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 59,620 953,92

SOMMANO mcxkm 953,92 0,200 190,78

2110 / 4356 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

24,00 1,100 26,40

19,00 1,300 24,70

20,00 0,250 5,00

SOMMANO mc 56,10 1,400 78,54

2111 / 4357 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Quantità di cui all'art. A.2.06.a 56,100 56,10

SOMMANO mc 56,10 8,720 489,19

2112 / 4358 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 56,100 1´458,60

SOMMANO mcxkm 1´458,60 0,200 291,72

SI18 - Attraversamenti secondari- Viad. Montagnola 1 Pk 32+

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´278´627,52
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R I P O R T O 10´278´627,52

535 - Pk 32+660 (SF18)

  (Cat 309)

2113 / 4362 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Scavo per materasso 56,83 1,200 68,20

Volumi da prost 77,000 77,00

SOMMANO mc 145,20 3,610 524,17

2114 / 4363 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 145,200 2´323,20

SOMMANO mcxkm 2´323,20 0,200 464,64

2115 / 4367 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Scavo per materassi 38,50 1,100 42,35

Volumi da prost 48,470 48,47

SOMMANO mc 90,82 3,610 327,86

2116 / 4368 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 16,00 90,820 1´453,12

SOMMANO mcxkm 1´453,12 0,200 290,62

OS60 - Muro di sostegno - Viab. Sec. 08-09 - da km 0+958 a

Km 0+042

  (Cat 321)

CO0W - Impianti  (SbCat 56)

2117 / 5025 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo cavidotto imp. pubblica illuminazione *(lung.=2,82+11,44+

7,33+3,82+14,46+95,08+5,98+1,85+29,24+1,21+2,82) 176,05 0,500 1,000 88,03

Scavo pozzetti imp. pubblica illuminazione 5,00 0,90 0,900 1,800 7,29

Scavo plinti di fondazione imp. pubblica illuminazione 7,00 1,00 1,000 1,000 7,00

Scavo cavidotto  MT *(lung.=10,02+14,9+4,22+7,77+17,63+

18,35+14,54) 87,43 0,500 1,000 43,72

Scavo pozzetti  MT 9,00 1,10 1,100 1,800 19,60

SOMMANO mc 165,64 6,100 1´010,40

2118 / 5026 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC FLESSIBILE

PA.PD.E.015 DIAMETRO NOMINALE 110 MM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´281´245,21
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R I P O R T O 10´281´245,21

Fornitura e posa in opera entro scavo da compensare a parte di

tubo in PVC flessibile corrugato diametro 110 mm ... unzione,

guida passacavo e l'eventuale assistenza alle opere murarie per

l'innesto all'interno dei pozzetti di raccordo.

Cavidotto imp. pubblica illuminazione 176,05 176,05

Cavidotto MT 87,43 87,43

SOMMANO ml 263,48 4,600 1´212,01

2119 / 5027 POZZETTI DIM. 60x60x1.50

NP.CMC.38 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 60 cm x 60 cm x 150 cm  escluso

chiusini di copertura

Pozzetti imp. pubblica illuminazione 5,00

SOMMANO cad 5,00 153,950 769,75

2120 / 5028 POZZETTI DIM. 80x80x1.50

NP.CMC.39 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 80 cm x 80 cm x 150 cm escluso  chiusini

di copertura

Pozzetti MT 9,00

SOMMANO cad 9,00 329,710 2´967,39

2121 / 5029 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco cavidotto Ø 110 176,05 0,500 0,400 35,21

A detrarre volume cavidotto *(H/peso=(0,055^2)*3,14) 176,05 0,009 -1,58

Sommano positivi mc 35,21

Sommano negativi mc -1,58

SOMMANO mc 33,63 26,780 900,61

2122 / 5030 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro cavidotto Ø 110 176,05 0,500 0,600 52,82

Rinterro pozzetti pubblica illuminazione 5,00 0,90 0,900 1,800 7,29

A detrarre volume pozzetti 5,00 0,60 0,600 1,500 -2,70

Rinterro pozzetti MT 9,00 1,10 1,100 1,800 19,60

A detrarre volume pozzetti MT 9,00 0,80 0,800 1,500 -8,64

Sommano positivi mc 79,71

Sommano negativi mc -11,34

SOMMANO mc 68,37 0,790 54,01

2123 / 5031 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 165,640 4´472,28

A detrarre quantità di vui all'art. NP.CMC.A.2.07.a 27,00 68,370 -1´845,99

Sommano positivi mcxkm 4´472,28

Sommano negativi mcxkm -1´845,99

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´626,29 10´287´148,98
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R I P O R T O 2´626,29 10´287´148,98

SOMMANO mcxkm 2´626,29 0,200 525,26

2124 / 5032 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Plinti di fondazione pali imp. pubblica illuminazione 7,00 1,00 1,000 1,000 7,00

SOMMANO mc 7,00 82,280 575,96

2125 / 5033 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Plinti di fondazione pali imp. pubblica illuminazione (inc. 50 Kg/

mc) *(H/peso=50*7) 350,000 350,00

SOMMANO kg 350,00 0,860 301,00

Tratto 1 n. a. - da km 0+000 a km 0+740

  (Cat 329)

CS0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 1)

2126 / 5923 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Vedi CMM

Compattazione scavi 5843,210 5´843,21

SOMMANO mq 5´843,21 0,150 876,48

2127 / 5924 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 290,970 290,97

SOMMANO mq 290,97 7,230 2´103,71

CS0B - Bonifica  (SbCat 2)

2128 / 5925 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

vedi CMM

BONIFICA 344,420 344,42

SOMMANO mc 344,42 3,610 1´243,36

2129 / 5926 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´292´774,75
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R I P O R T O 10´292´774,75

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

BONIFICA

vedi quantità voce A.1.01 27,00 344,420 9´299,34

SOMMANO mcxkm 9´299,34 0,200 1´859,87

2130 / 5927 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

BONIFICA

Vedi quantità voce A.1.01 344,420 344,42

SOMMANO mc 344,42 8,720 3´003,34

2131 / 5928 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 344,420 344,42

SOMMANO mc 344,42 1,400 482,19

2132 / 5929 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

BONIFICA

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 344,420 516,63

SOMMANO mcxkm 516,63 0,200 103,33

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 n. a. (Pk 0+340 - Pk 0+740)

  (Cat 330)

CO0A - Preparazione piano di posa  (SbCat 34)

2133 / 5977 PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON

A.2.01.a MATERIALI DA CAVA

SCOTICO

Vedi CMM 3833,390 3´833,39

SOMMANO mq 3´833,39 2,300 8´816,80

2134 / 5978 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SCARPATE PER

NP.CMC.A.2 AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

.01.e Preparazione del piano di posa dei rilevati, compres:

 -  lo scavo di scoticamento per una profondità medi ... l prezzo il

trasporto a qualsiasi distanza.

Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano

inclinato.

Vedi CMM

Gradonatura 7,570 7,57

SOMMANO mq 7,57 7,230 54,73

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´307´095,01
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R I P O R T O 10´307´095,01

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

2135 / 5979 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 08 203,590 203,59

SOMMANO mc 203,59 3,610 734,96

2136 / 5980 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 203,590 5´496,93

SOMMANO mcxkm 5´496,93 0,200 1´099,39

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

2137 / 5981 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

RILEVATO

Vedi CMM 2955,140 2´955,14

SOMMANO mc 2´955,14 8,720 25´768,82

2138 / 5982 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 2955,140 2´955,14

SOMMANO mc 2´955,14 1,400 4´137,20

2139 / 5983 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

RILEVATO

vedi quantità voce A.2.03.a 1,50 2955,140 4´432,71

SOMMANO mcxkm 4´432,71 0,200 886,54

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

2140 / 5992 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´339´721,92
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R I P O R T O 10´339´721,92

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo per attraversamento sotto accessi alle complanari

Quantità di cui all'art. PA.PD.048 71,23 1,300 1,300 120,38

SOMMANO mc 120,38 6,100 734,32

2141 / 5993 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rinterro per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 11

TACC 13

TACC 18

71,23 1,300 0,400 37,04

SOMMANO mc 37,04 1,400 51,86

2142 / 5994 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo per attraversamento sotto accessi alle

complanari

TACC 11

TACC 13

TACC 18

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,00 120,380 3´250,26

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -27,00 37,040 -1´000,08

Sommano positivi mcxkm 3´250,26

Sommano negativi mcxkm -1´000,08

SOMMANO mcxkm 2´250,18 0,200 450,04

TP01 + TC01 - Pk 0+420 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 158)

2143 / 5999 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((4,30+2,00)/2+(8,80+6,00)/2)/2)*(H/

peso=(2,25+2,00)/2) 6,00 5,275 2,125 67,26

scavo materasso *(larg.=(4,30+2,00)/2+2*(2,25+2,00)/2*1,414) 6,00 9,160 0,230 12,64

SOMMANO mc 79,90 6,100 487,39

2144 / 6000 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´341´445,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´341´445,53

(scavo di fondazione)

Canna (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,50))/2) 12,60 5,500 2,500 173,25

Manufatto di sbocco (scavo hmedia= 2.80) 0,40 3,400 2,800 3,81

(larg.=(3,40+5,50)/2) 3,00 4,450 2,800 37,38

SOMMANO mc 214,44 6,100 1´308,08

2145 / 6001 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

(scavo di fondazione)

Canna (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(3,00+(3,00+2*0,50))/2) 12,60 3,500 0,500 22,05

Manufatto di sbocco (scavo hmedia= 2.80) 0,40 3,400 0,800 1,09

(larg.=(3,40+5,50)/2) 3,00 4,450 0,800 10,68

SOMMANO mc 33,82 0,830 28,07

2146 / 6002 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

(fornitura di rilevato)

Canna (scavo hmedia=2.50) *(larg.=(3,00+(3,00+2*2,50))/2) 12,80 5,500 2,500 176,00

a detrarre ingombro tubo *(larg.=1,20^2*3,1416) -1,00 12,80 4,524 -57,91

a detrarre sottofondo magro -1,00 12,80 3,000 0,100 -3,84

Sommano positivi mc 176,00

Sommano negativi mc -61,75

SOMMANO mc 114,25 8,720 996,26

2147 / 6003 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 114,250 114,25

SOMMANO mc 114,25 1,400 159,95

2148 / 6004 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=79,90+214,44) 27,00 294,340 7´947,18

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 114,250 171,38

SOMMANO mcxkm 8´118,56 0,200 1´623,71

TP02 + TC02 + TC03 - Pk 0+677 - Scatolare in c.a. (1500 x

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´345´561,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´345´561,60

1200)

  (SbCat 159)

2149 / 6015 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP02 (Viabilità secondaria 08)

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=(1,50+4,50)/2) 4,50 3,000 1,500 20,25

scavo materasso *(larg.=1,50+2*1,50*1,414) 4,50 5,742 0,230 5,94

SOMMANO mc 26,19 6,100 159,76

2150 / 6016 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TP02 (Viabilità secondaria 08)

(scavo di fondazione)

Canna di valle (scavo hmedia=1.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

1,00))/2) 12,00 3,400 1,000 40,80

SOMMANO mc 40,80 6,100 248,88

2151 / 6017 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TP02 (Viabilità secondaria 08)

Canna di valle (scavo hmedia=1.00) *(larg.=(2,40+(2,40+2*

1,00))/2) 12,20 3,400 1,000 41,48

a detrarre sottofondo magro -1,00 12,20 2,400 0,100 -2,93

a detrarre ingombro tubo+rinfianco in cls -1,00 12,20 2,400 0,900 -26,35

Sommano positivi mc 41,48

Sommano negativi mc -29,28

SOMMANO mc 12,20 8,720 106,38

2152 / 6018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TP02 (Viabilità secondaria 08)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 12,200 12,20

SOMMANO mc 12,20 1,400 17,08

2153 / 6019 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TP02 (Viabilità secondaria 08)

(materale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=26,19+40,80) 27,00 66,990 1´808,73

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´808,73 10´346´093,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´808,73 10´346´093,70

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 12,200 18,30

SOMMANO mcxkm 1´827,03 0,200 365,41

OPERE D'ARTE MAGGIORI

  (SpCat 2)

VS21 - Viabilità secondaria n. 21

  (Cat 73)

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

2154 / 808 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 3458,480 691,70

SOMMANO mc 691,70 21,550 14´906,14

VS22 - Viabilità secondaria n. 22

  (Cat 74)

2155 / 809 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 3606,000 721,20

SOMMANO mc 721,20 21,550 15´541,86

VS23 - Viabilità secondaria n. 23

  (Cat 75)

2156 / 819 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 2417,310 483,46

SOMMANO mc 483,46 21,550 10´418,56

VS26 - Viabilità secondaria n. 26

  (Cat 78)

2157 / 820 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 496,360 99,27

SOMMANO mc 99,27 21,550 2´139,27

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´389´464,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´389´464,94

VS34 - Viabilità secondaria n. 34

  (Cat 87)

2158 / 837 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 4377,030 875,41

SOMMANO mc 875,41 21,550 18´865,09

VS35 - Viabilità secondaria n. 35

  (Cat 88)

2159 / 838 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 7659,090 1´531,82

SOMMANO mc 1´531,82 21,550 33´010,72

VS36 - Viabilità secondaria n. 36

  (Cat 89)

2160 / 839 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 3487,420 697,48

SOMMANO mc 697,48 21,550 15´030,69

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

2161 / 989 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 3487,420 244,12

SOMMANO mc 244,12 116,970 28´554,72

2162 / 990 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 3487,420 104,62

SOMMANO mc 104,62 128,660 13´460,41

2163 / 991 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 3487,420 3´487,42

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´487,42 10´498´386,57
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´487,42 10´498´386,57

32,850 32,85

SOMMANO mq 3´520,27 1,620 5´702,84

VS40 - Viabilità secondaria n. 40

  (Cat 93)

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

2164 / 849 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 72,880 14,58

SOMMANO mc 14,58 21,550 314,20

VS46 - Viabilità secondaria n. 46

  (Cat 99)

2165 / 856 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 2558,620 511,72

SOMMANO mc 511,72 21,550 11´027,57

VS48 - Viabilità secondaria n. 48  (Cat 101)

2166 / 827 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 3073,030 614,61

SOMMANO mc 614,61 21,550 13´244,85

GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO  (Cat 108)

GA0A - Opere di sostegno e consolidamento  (SbCat 57)

2167 / 5 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.c LAPIDEA -D. 1200

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1200 mm

Pali galleria- paratia lato monte 80,00 15,00 1´200,00

Pali galleria- paratia lato valle 79,00 13,00 1´027,00

SOMMANO ml 2´227,00 216,090 481´232,43

2168 / 6 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1200mm PER

PA.PD.061 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11´009´908,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´009´908,46

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1200mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.c

Pali galleria 2227,000 2´227,00

SOMMANO ml 2´227,00 27,280 60´752,56

2169 / 7 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Predisposizione alla prova nel 15% dei Pali totali

Quantità di cui all'art. B.2.07.c

Pali galleria 0,15 2227,000 334,05

SOMMANO ml 334,05 23,330 7´793,39

2170 / 8 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

Esecuzione della prova nel 15% dei Pali totali

Quantità di cui all'art. B.2.07.c

Pali galleria 0,15 2227,000 334,05

SOMMANO ml 334,05 13,170 4´399,44

2171 / 9 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1200mm PER

PA.PD.013 SCAVO CON USO DI FANGHI BIODEGRADABILI

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1200mm per scavo eseguito in

materiale spingente con  ... iscosizzanti ad alta densità ottenuti da

miscela di appositi polimeri e acqua per il contenimento delle

pareti di scavo.

Quantità di cui all'art. B.2.07.c

Pali galleria 2227,000 2´227,00

SOMMANO ml 2´227,00 18,400 40´976,80

2172 / 10 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Pali galleria- paratia lato monte 132855,52

0 132´855,52

Pali galleria - paratia lato valle 144781,04

0 144´781,04

SOMMANO kg 277´636,56 0,860 238´767,44

2173 / 11 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Inghisaggi contro pareti

Numero 1 perforazioni ogni 40 cm da cm 26

Pali galleria - lato monte 263,00 26,00 6´838,00

Pali galleria - paratia lato valle 259,00 26,00 6´734,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´572,00 11´362´598,09
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R I P O R T O 13´572,00 11´362´598,09

Inghisaggio profilato a L

Setto di contrasto paratia di monte 210,00 30,00 6´300,00

SOMMANO cm 19´872,00 2,290 45´506,88

2174 / 12 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Inghisaggi controparete 2502,050 2´502,05

SOMMANO kg 2´502,05 0,860 2´151,76

2175 / 20 TUBAZIONE DRENANTE IN PEAD DN 200 MM - SN8 KN/M²

PA.PE.002 AVVOLTO CON CALZA DI GEOTESSILE.

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata drenante in

PEAD a doppia parete, corrugata es ... etta regola d'arte, escluso la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo

da compensarsi a parte.

Sotto soletta di fondazione

2,00 104,90 209,80

SOMMANO ml 209,80 15,150 3´178,47

2176 / 21 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON

PA.PD.021 SPRITZBETON E RETE

Regolarizzazione di paratie di pali con spritzbeton e rete metallica

elettrosaldata, compresa il fissaggio della rete el ... trosaldata di

almeno 4,0 kg di peso/mq, alla paratia ed ogni altro onere, per

spessore medio dello sprotzbeton di 10 cm.

Regolarizzazione contropareti

Paratia di monte 104,90 6,250 655,63

Paratia di valle 103,55 6,250 647,19

SOMMANO mq 1´302,82 37,850 49´311,74

2177 / 32 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tra soletta e paratia di pali Ø1.200 *(larg.=1,10+2*1,70) 104,90 4,500 472,05

SOMMANO mq 472,05 3,940 1´859,88

2178 / 33 TUBAZIONE DRENANTE IN PEAD DN 200 MM - SN8 KN/M²

PA.PE.002 AVVOLTO CON CALZA DI GEOTESSILE.

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata drenante in

PEAD a doppia parete, corrugata es ... etta regola d'arte, escluso la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo

da compensarsi a parte.

Tubi di drenaggio Ø 200

Tra soletta e paratia di pali Ø 1200 2,00 104,90 209,80

SOMMANO ml 209,80 15,150 3´178,47

2179 / 34 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11´467´785,29
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R I P O R T O 11´467´785,29

DIAMETRO INTERNO MM 90

Altezza media 6.00 m

Paratia di monte 79,00 6,00 474,00

Scarico 79,00 0,60 47,40

SOMMANO ml 521,40 4,710 2´455,79

2180 / 35 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Quantità di cui all'art. E.1.19.b 521,40 521,40

SOMMANO ml 521,40 1,550 808,17

2181 / 36 SOVRAPPREZZO AI PALI DI GRANDE DIAMETRO PER

PA.PE.007 AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRO MM 1200.

Sovrapprezzo ai pali di grande diametro per scavo in roccia dura

da mina o materiali assimil ... . o per attraversamenti di inerti non

estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei.

DIAMETRO 1200 mm.

20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 102,410 2´048,20

2182 / 37 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.c LAPIDEA -D. 1200

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1200 mm

Paratia

Pali da m 12,00 57,00 12,00 684,00

SOMMANO ml 684,00 216,090 147´805,56

2183 / 38 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1200mm PER

PA.PD.061 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1200mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.c 684,000 684,00

SOMMANO ml 684,00 27,280 18´659,52

2184 / 39 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Pali da 12,00 m 42758,850 42´758,85

SOMMANO kg 42´758,85 0,860 36´772,61

2185 / 40 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11´676´335,14
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R I P O R T O 11´676´335,14

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Predisposizione alla prova nel 15% dei Pali totali

Quantità di cui all'art. B.2.07.c 0,15 684,000 102,60

SOMMANO ml 102,60 23,330 2´393,66

2186 / 41 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

Esecuzione della prova nel 15% dei Pali totali

Quantità di cui all'art. B.2.07.c 0,15 684,000 102,60

SOMMANO ml 102,60 13,170 1´351,24

2187 / 42 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1200mm PER

PA.PD.013 SCAVO CON USO DI FANGHI BIODEGRADABILI

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1200mm per scavo eseguito in

materiale spingente con  ... iscosizzanti ad alta densità ottenuti da

miscela di appositi polimeri e acqua per il contenimento delle

pareti di scavo.

Quantità di cui all'art. B.2.07.c 684,000 684,00

SOMMANO ml 684,00 18,400 12´585,60

GA0C - Platea  (SbCat 59)

2188 / 14 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Quantità di cui all'art. PA.PD.029

platea 2382,980 2´382,98

SOMMANO mq 2´382,98 3,940 9´388,94

2189 / 15 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Solettone inferiore

104,06 12,650 0,150 197,45

SOMMANO mc 197,45 73,060 14´425,70

2190 / 16 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Solettone Inferiore

104,06 12,650 0,800 1´053,09

SOMMANO mc 1´053,09 89,240 93´977,75

2191 / 17 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11´810´458,03
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Solettone Inferiore

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 1053,090 1´053,09

SOMMANO mc 1´053,09 12,800 13´479,55

2192 / 18 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Casseratura inizio e fine solettone

2,00 12,65 0,800 20,24

SOMMANO mq 20,24 15,610 315,95

2193 / 19 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Soletta di fondazione

76529,630 76´529,63

SOMMANO kg 76´529,63 0,860 65´815,48

GA01 - Opere varie in c.a.  (SbCat 60)

2194 / 13 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

Telo platea

Canna 104,06 12,650 1´316,36

2 risvolti 2,00 104,06 2,000 416,24

Parete paratia di monte 104,06 6,250 650,38

SOMMANO mq 2´382,98 24,160 57´572,80

2195 / 22 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Contropareti

Paratia di monte 104,90 0,450 6,250 295,03

Paratia di valle 103,55 0,450 6,250 291,23

SOMMANO mc 586,26 89,240 52´317,84

2196 / 23 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Contropareti

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 586,260 586,26

SOMMANO mc 586,26 12,800 7´504,13

2197 / 24 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12´007´463,78
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R I P O R T O 12´007´463,78

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Controparete

Paratia di monte 104,90 6,250 655,63

2,00 0,450 6,250 5,63

Paratia di valle 103,55 6,250 647,19

2,00 0,450 6,250 5,63

SOMMANO mq 1´314,08 15,610 20´512,79

2198 / 25 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Contropareti

Paratia di monte spessore cm 45 22240,020 22´240,02

Paratia di valle spessore cm 45 21947,400 21´947,40

SOMMANO kg 44´187,42 0,860 38´001,18

2199 / 26 VELETTA PREFABBRICATA IN CLS PER BORDO PONTI E

PA.PD.042 VIADOTTI

Fornitura e posa in opera di veletta prefabbricata in c.a.v. da

posizionare a sbalzo complete di dispositivo di fissaggio a ... ure,

compresi gli oneri di fissaggio, delle opere provvisionali e del getto

di completamento eseguito anche in più fasi.

Velette Prefabbricate Laterali per contenimento getti cls muretto

laterale 103,55 103,55

SOMMANO ml 103,55 70,300 7´279,57

2200 / 27 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Paratia di valle (esterno galleria)

Magrone di riempimento a tergo new jersey 103,55 0,450 1,000 46,60

Magrone appoggio New Jersey 103,55 0,400 0,300 12,43

Riempimento a tergo dei pannelli di rivestimento 103,55 0,100 2,700 27,96

Riempimento a tergo dei pannelli di rivestimento 103,55 0,250 3,550 91,90

SOMMANO mc 178,89 73,060 13´069,70

2201 / 28 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Paratia di valle (esterno galleria)

2,00 0,450 1,300 1,17

SOMMANO mq 1,17 15,610 18,26

2202 / 29 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Paratia di valle (esterno galleria) 103,55 6,250 647,19

SOMMANO mq 647,19 139,400 90´218,29

2203 / 30 PROFILI IN PVC (WATER-STOP).

PA.PD.075 Fornitura e posa di profilo in PVC water stop per la realizzazione

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12´176´563,57
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R I P O R T O 12´176´563,57

di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il

riposizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Paratia di valle 2,00 103,55 207,10

Paratia di monte 2,00 104,90 209,80

SOMMANO ml 416,90 8,410 3´506,13

VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2"  (Cat 113)

VI0B - Fondazioni profonde  (SbCat 70)

2204 / 6380 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

Pali diam. 1000 lunghezza 25.00 mt

Spalla 1 12,00 20,00 240,00

Pila 1 12,00 20,00 240,00

Pila 2 12,00 20,00 240,00

Pila 3 12,00 20,00 240,00

Spalla 2 12,00 20,00 240,00

SOMMANO ml 1´200,00 176,520 211´824,00

2205 / 6381 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Vedi voce n° 4 [ml 1 200.00] 1´200,00

SOMMANO ml 1´200,00 18,950 22´740,00

2206 / 6382 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Armatura Pali di fondazione

Spalla 1 12,00 1691,730 20´300,76

Pila 1 12,00 1570,450 18´845,40

Pila 2 12,00 1570,450 18´845,40

Pila 3 12,00 1570,450 18´845,40

Spalla 2 12,00 1691,730 20´300,76

SOMMANO kg 97´137,72 0,860 83´538,44

2207 / 6383 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.012 SCAVO CON USO DI FANGHI BIODEGRADABILI

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per scavo eseguito in

materiale spingente con  ... iscosizzanti ad alta densità ottenuti da

miscela di appositi polimeri e acqua per il contenimento delle

pareti di scavo.

Spalla 1 12,00 20,00 240,00

Pila 1 12,00 20,00 240,00

Pila 2 12,00 20,00 240,00

Pila 3 12,00 20,00 240,00

Spalla 2 12,00 20,00 240,00

Parziale ml 1´200,00

A detrarre 5% per uso tubo camicia 0,05 1200,000 -60,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´140,00 12´498´172,14
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R I P O R T O 1´140,00 12´498´172,14

Parziale ml -60,00

Sommano positivi ml 1´200,00

Sommano negativi ml -60,00

SOMMANO ml 1´140,00 15,210 17´339,40

2208 / 6384 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER PROTEZIONE PALI

B.2.11 TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello

spessore piu' opportuno, compresi oneri di trasporto ed

inserimento.

Impiego di tubo camicia nei pali di fondazione 60,00 246,490 14´789,40

SOMMANO kg 14´789,40 1,830 27´064,60

2209 / 6385 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Predisposizione alla prova nel 15% dei Pali totali

Vedi voce n° 4 [ml 1 200.00] 1200,00 0,150 180,00

SOMMANO ml 180,00 23,330 4´199,40

2210 / 6386 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

Esecuzione della prova nel 15% dei Pali totali

Vedi voce n° 4 [ml 1 200.00] 1200,00 0,150 180,00

SOMMANO ml 180,00 13,170 2´370,60

VI0C - Fondazioni  (SbCat 71)

2211 / 6387 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone di allettamento

Spalla 1 11,60 8,400 0,200 19,49

Pila 1 11,40 8,400 0,200 19,15

Pila 2 11,40 8,400 0,200 19,15

Pila 3 11,40 8,400 0,200 19,15

Spalla 2 11,60 8,400 0,200 19,49

SOMMANO mc 96,43 73,060 7´045,18

2212 / 6388 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Pllatea di fondazione

Spalla 1 11,20 8,000 1,500 134,40

Pila 1 11,00 8,000 1,500 132,00

Pila 2 11,00 8,000 1,500 132,00

Pila 3 11,00 8,000 1,500 132,00

Spalla 2 11,20 8,000 1,500 134,40

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 664,80 12´556´191,32
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R I P O R T O 664,80 12´556´191,32

SOMMANO mc 664,80 89,240 59´326,75

2213 / 6389 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Vedi voce n° 12 [mc 664.80] 664,80

SOMMANO mc 664,80 12,800 8´509,44

2214 / 6390 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Armatura platea di fondazione

Spalla 1 11610,000 11´610,00

Pila 1 16300,000 16´300,00

Pila 2 16150,000 16´150,00

Pila 3 16150,000 16´150,00

Spalla 2 11600,000 11´600,00

SOMMANO kg 71´810,00 0,860 61´756,60

2215 / 6391 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Casseforme per platea di fondazione

Spalla 1 2,00 11,20 1,500 33,60

2,00 8,000 1,500 24,00

Pila 1 2,00 11,00 1,500 33,00

2,00 8,000 1,500 24,00

Pila 2 2,00 11,00 1,500 33,00

2,00 8,000 1,500 24,00

Pila 3 2,00 11,00 1,500 33,00

2,00 8,000 1,500 24,00

Spalla 2 2,00 11,20 1,500 33,60

2,00 8,000 1,500 24,00

SOMMANO mq 286,20 15,610 4´467,58

VN02 -  Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1"  (Cat 114)

VI0B - Fondazioni profonde  (SbCat 70)

2216 / 6364 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

Spalla 1 12,00 20,00 240,00

Pila 1 12,00 20,00 240,00

Pila 2 12,00 20,00 240,00

Pila 3 12,00 20,00 240,00

Spalla 2 12,00 20,00 240,00

SOMMANO ml 1´200,00 176,520 211´824,00

2217 / 6365 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12´902´075,69
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R I P O R T O 12´902´075,69

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Vedi voce n° 4 [ml 1 200.00] 1´200,00

SOMMANO ml 1´200,00 18,950 22´740,00

2218 / 6366 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.012 SCAVO CON USO DI FANGHI BIODEGRADABILI

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per scavo eseguito in

materiale spingente con  ... iscosizzanti ad alta densità ottenuti da

miscela di appositi polimeri e acqua per il contenimento delle

pareti di scavo.

Vedi voce n° 4 [ml 1 200.00] 1´200,00

A detrarre 5% per uso tubo camicia 0,05 1200,000 -60,00

Sommano positivi ml 1´200,00

Sommano negativi ml -60,00

SOMMANO ml 1´140,00 15,210 17´339,40

2219 / 6367 LAMIERINO IN FERRO FEB22K PER PROTEZIONE PALI

B.2.11 TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello

spessore piu' opportuno, compresi oneri di trasporto ed

inserimento.

Impiego di tubo camicia nei pali di fondazione 60,00 246,490 14´789,40

SOMMANO kg 14´789,40 1,830 27´064,60

2220 / 6368 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Armatura Pali di fondazione

Spalla 1 12,00 1691,730 20´300,76

Pila 1 12,00 1570,450 18´845,40

Pila 2 12,00 1570,450 18´845,40

Pila 3 12,00 1570,450 18´845,40

Spalla 2 12,00 1691,730 20´300,76

SOMMANO kg 97´137,72 0,860 83´538,44

2221 / 6369 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Predisposizione alla prova nel 15% dei Pali totali

Vedi voce n° 4 [ml 1 200.00] *(par.ug.=0,15*1200,00) 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 23,330 4´199,40

2222 / 6370 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

Esecuzione della prova nel 15% dei Pali totali

Vedi voce n° 4 [ml 1 200.00] *(par.ug.=0,15*1200,00) 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 13,170 2´370,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´059´328,13
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VI0C - Fondazioni  (SbCat 71)

2223 / 6371 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone di allettamento

Spalla 1 11,60 8,400 0,200 19,49

Pila 1 11,40 8,400 0,200 19,15

Pila 2 11,40 8,400 0,200 19,15

Pila 3 11,40 8,400 0,200 19,15

Spalla 2 11,60 8,400 0,200 19,49

SOMMANO mc 96,43 73,060 7´045,18

2224 / 6372 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Platea di fondazione Spalle e Pile

Spalla 1 11,20 8,000 1,500 134,40

Pila 1 11,00 8,000 1,500 132,00

Pila 2 11,00 8,000 1,500 132,00

Pila 3 11,00 8,000 1,500 132,00

Spalla 2 11,20 8,000 1,500 134,40

SOMMANO mc 664,80 89,240 59´326,75

2225 / 6373 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Vedi voce n° 12 [mc 664.80] 664,80

SOMMANO mc 664,80 12,800 8´509,44

2226 / 6374 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Armatura platea di fondazione

Spalla 1 11600,000 11´600,00

Pila 1 13500,000 13´500,00

Pila 2 13500,000 13´500,00

Pila 3 13500,000 13´500,00

Spalla 2 11700,000 11´700,00

SOMMANO kg 63´800,00 0,860 54´868,00

2227 / 6375 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Casseforme per platea di fondazione

Spalla 1 2,00 11,20 1,500 33,60

2,00 8,000 1,500 24,00

Pila 1 2,00 11,00 1,500 33,00

2,00 8,000 1,500 24,00

Pila 2 2,00 11,00 1,500 33,00

2,00 8,000 1,500 24,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 171,60 13´189´077,50
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Pila 3 2,00 11,00 1,500 33,00

2,00 8,000 1,500 24,00

Spalla 2 2,00 11,20 1,500 33,60

2,00 8,000 1,500 24,00

SOMMANO mq 286,20 15,610 4´467,58

VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD  (Cat 115)

VI0A - Opere provvisionali  (SbCat 69)

2228 / 4753 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

Spalla 1 25,00 13,00 325,00

Pila 7 13,00 13,00 169,00

2,00 10,00 20,00

2,00 8,00 16,00

4,00 5,00 20,00

Pila 8 13,00 13,00 169,00

3,00 10,00 30,00

2,00 7,00 14,00

4,00 5,00 20,00

Pila 9 9,00 13,00 117,00

3,00 12,00 36,00

4,00 11,00 44,00

4,00 10,00 40,00

2,00 8,00 16,00

4,00 5,00 20,00

Pila 10 5,00 12,00 60,00

6,00 10,00 60,00

2,00 8,00 16,00

7,00 5,00 35,00

Spalla 2 6,00 13,00 78,00

SOMMANO ml 1´305,00 149,460 195´045,30

2229 / 4754 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave di coronamento

Spalla 1 15,40 2,600 1,000 40,04

Pila 7 18,90 0,900 1,000 17,01

Pila 8 18,90 0,900 1,000 17,01

Pila 9 23,40 0,900 1,000 21,06

a detrarre smussi *(larg.=0,5*(0,6*0,17)) -6,00 0,40 0,051 -0,12

Pila 10 18,00 0,900 1,000 16,20

Spalla 2 5,40 0,900 1,000 4,86

Sommano positivi mc 116,18

Sommano negativi mc -0,12

SOMMANO mc 116,06 89,240 10´357,19

2230 / 4755 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Trave di coronamento

Spalla 1

(lung.=15,40+2,60) 2,00 18,00 1,000 36,00

Pila 7

(lung.=18,90+0,90) 2,00 19,80 1,000 39,60

Pila 8

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75,60 13´398´947,57
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R I P O R T O 75,60 13´398´947,57

(lung.=18,90+0,90) 2,00 19,80 1,000 39,60

Pila 9

(lung.=23,40+0,9) 2,00 24,30 1,000 48,60

smussi *(par.ug.=6*2)*(lung.=0,5*(0,6*0,17)) 12,00 0,05 0,60

-6,00 0,40 0,600 -1,44

Pila 10

(lung.=18+0,9) 2,00 18,90 1,000 37,80

Spalla 2

(lung.=5,40+0,9) 2,00 6,30 1,000 12,60

Sommano positivi mq 214,80

Sommano negativi mq -1,44

SOMMANO mq 213,36 15,610 3´330,55

2231 / 4756 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Spalla 1 16155,110 16´155,11

Pila 7 15519,150 15´519,15

Pila 8 15137,150 15´137,15

Pila 9 13403,930 13´403,93

Pila 10 11702,590 11´702,59

Spalla 2 3877,380 3´877,38

SOMMANO kg 75´795,31 0,860 65´183,97

2232 / 4757 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Paratia Pila 9

Piastra 300 x 300 spessore 20 mm con foro 120 mm e piastra di

tesaggio 6,00 27,305 163,83

SOMMANO kg 163,83 2,520 412,85

2233 / 4758 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Trave di coronamento

Spalla 1 15,60 2,600 0,100 4,06

Pila 7 19,10 0,900 0,100 1,72

Pila 8 19,10 0,900 0,100 1,72

Pila 9 23,60 0,900 0,100 2,12

Pila 10 18,20 0,900 0,100 1,64

Spalla 2 5,60 0,900 0,100 0,50

SOMMANO mc 11,76 73,060 859,19

2234 / 4759 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Spalla 1 1915,040 1´915,04

Pila 7 1217,670 1´217,67

Pila 8 1217,670 1´217,67

Pila 9 1778,260 1´778,26

Pila 10 1155,280 1´155,28

Spalla 2 330,500 330,50

SOMMANO kg 7´614,42 0,860 6´548,40

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´475´282,53
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R I P O R T O 13´475´282,53

2235 / 4760 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Quantità di cui all'rticolo B.2.07.a.

si considera un 15% 0,15 1305,000 195,75

SOMMANO ml 195,75 23,330 4´566,85

2236 / 4761 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

Quantità di cui all'rticolo B.2.07.a.

si considera un 15% 0,15 1305,000 195,75

SOMMANO ml 195,75 13,170 2´578,03

2237 / 4762 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.011 SCAVO CON USO DI FANGHI BIODEGRADABILI

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per scavo eseguito in

materiale spingente con l' ... iscosizzanti ad alta densità ottenuti da

miscela di appositi polimeri e acqua per il contenimento delle

pareti di scavo.

Spalla 1 25,00 13,00 325,00

Pila 7 13,00 13,00 169,00

2,00 10,00 20,00

2,00 8,00 16,00

4,00 5,00 20,00

Pila 8 13,00 13,00 169,00

3,00 10,00 30,00

2,00 7,00 14,00

4,00 5,00 20,00

Pila 9 9,00 13,00 117,00

3,00 12,00 36,00

4,00 11,00 44,00

4,00 10,00 40,00

2,00 8,00 16,00

4,00 5,00 20,00

Pila 10 5,00 12,00 60,00

6,00 10,00 60,00

2,00 8,00 16,00

7,00 5,00 35,00

Spalla 2 6,00 13,00 78,00

SOMMANO ml 1´305,00 10,600 13´833,00

2238 / 4763 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Paratia pila 9

tiranti ordine A1 6,00 22,00 132,00

SOMMANO ml 132,00 30,340 4´004,88

2239 / 4764 TREFOLO PER TIRANTI ACC.ARMONICO ESCLUSE

B.2.36/1.e TESTATE D'ANCORAGGIO.

Tirante formato da trefoli di acciaio controllato in stabilimento con

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´500´265,29
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fili aventi F.p(1)k > 1570MP ed Fptk > 1765 MP ... a). Esclusa la

fornitura e posa della testata di ancoraggio.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61

A 75 TON

Paratia pila 9

tiranti ordine A1 6,00 22,00 132,00

SOMMANO ml 132,00 26,410 3´486,12

2240 / 4765 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Spalla 1 25,00 13,00 325,00

Pila 7 13,00 13,00 169,00

2,00 10,00 20,00

2,00 8,00 16,00

4,00 5,00 20,00

Pila 8 13,00 13,00 169,00

3,00 10,00 30,00

2,00 7,00 14,00

4,00 5,00 20,00

Pila 9 9,00 13,00 117,00

3,00 12,00 36,00

4,00 11,00 44,00

4,00 10,00 40,00

2,00 8,00 16,00

4,00 5,00 20,00

Pila 10 5,00 12,00 60,00

6,00 10,00 60,00

2,00 8,00 16,00

7,00 5,00 35,00

Spalla 2 6,00 13,00 78,00

SOMMANO ml 1´305,00 12,130 15´829,65

VI0B - Fondazioni profonde  (SbCat 70)

2241 / 4723 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

Spalla 1 12,00 15,00 180,00

Spalla 2 12,00 19,00 228,00

Pila 1 12,00 17,00 204,00

Pila 3 12,00 23,00 276,00

Pila 4 12,00 25,00 300,00

Pila 5 12,00 24,00 288,00

Pila 6 12,00 20,00 240,00

Pila 7 12,00 25,00 300,00

Pila 8 12,00 29,00 348,00

Pila 9 12,00 33,00 396,00

Pila 10 12,00 26,00 312,00

Pila 11 12,00 23,00 276,00

SOMMANO ml 3´348,00 176,520 590´988,96

2242 / 4724 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 14´110´570,02
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Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 3348,00 3´348,00

SOMMANO ml 3´348,00 18,950 63´444,60

2243 / 4725 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

Pila 2 28,00 15,00 420,00

SOMMANO ml 420,00 176,520 74´138,40

2244 / 4726 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Pila 2 28,00 15,00 420,00

SOMMANO ml 420,00 18,950 7´959,00

2245 / 4727 SOVRAPPREZZO AI PALI DI GRANDE DIAMETRO PER

PA.PE.006 AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRO MM 1000.

Sovrapprezzo ai pali di grande diametro per scavo in roccia dura

da mina o materiali assimil ... . o per attraversamenti di inerti non

estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei.

DIAMETRO 1000 mm.

Pila 2 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 84,860 848,60

2246 / 4728 SOVRAPPREZZO AI PALI DI GRANDE DIAMETRO PER

PA.PE.006 AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRO MM 1000.

Sovrapprezzo ai pali di grande diametro per scavo in roccia dura

da mina o materiali assimil ... . o per attraversamenti di inerti non

estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei.

DIAMETRO 1000 mm.

Pila 6 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 84,860 848,60

2247 / 4729 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Spalla 1 17974,720 17´974,72

Spalla 2 20144,770 20´144,77

Pila 1 17648,660 17´648,66

Pila 2 40747,480 40´747,48

Pila 3 21609,630 21´609,63

Pila 4 22778,560 22´778,56

Pila 5 22248,430 22´248,43

Pila 6 19456,110 19´456,11

Pila 7 22778,560 22´778,56

Pila 8 29206,890 29´206,89

Pila 9 31999,210 31´999,21

Pila 10 23417,350 23´417,35

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 290´010,37 14´257´809,22
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R I P O R T O 290´010,37 14´257´809,22

Pila 11 21609,630 21´609,63

SOMMANO kg 311´620,00 0,860 267´993,20

2248 / 4743 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Predisposizione alla prova nel 15% dei Pali totali

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 3768,00 0,150 565,20

SOMMANO ml 565,20 23,330 13´186,12

2249 / 4744 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

Esecuzione della prova nel 15% dei Pali totali

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 3768,00 0,150 565,20

SOMMANO ml 565,20 13,170 7´443,68

2250 / 4745 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.012 SCAVO CON USO DI FANGHI BIODEGRADABILI

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per scavo eseguito in

materiale spingente con  ... iscosizzanti ad alta densità ottenuti da

miscela di appositi polimeri e acqua per il contenimento delle

pareti di scavo.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 3768,00 3´768,00

SOMMANO ml 3´768,00 15,210 57´311,28

VI0C - Fondazioni  (SbCat 71)

2251 / 4731 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone di allettamento

Spalla 1 11,60 8,400 0,200 19,49

Spalla 2 11,60 8,400 0,200 19,49

Pile 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 10,00 11,40 8,400 0,200 191,52

SOMMANO mc 230,50 73,060 16´840,33

2252 / 4732 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 11,20 8,000 1,500 134,40

Spalla 2 11,20 8,000 1,500 134,40

Pile 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 10,00 11,00 8,000 1,500 1´320,00

Pila 2 *(lung.=3,75^2*3,14) 44,16 2,000 88,32

Cordolo coronamento pozzo *(lung.=(5,25^2-3,75^2)*3,14) 42,39 1,000 42,39

SOMMANO mc 1´719,51 89,240 153´449,07

2253 / 4733 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 14´774´032,90
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R I P O R T O 14´774´032,90

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 1719,510 1´719,51

SOMMANO mc 1´719,51 12,800 22´009,73

2254 / 4734 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Rienpimento pozzo pila 2 *(lung.=3,75^2*3,14) 44,16 12,000 529,92

a detrarre plinto pila 2 *(lung.=3,75^2*3,14) 44,16 -2,000 -88,32

a detrarre elevazione pila 2 6,50 1,500 -4,000 -39,00

(lung.=0,3^2*3,14/4) 4,00 0,07 4,000 1,12

Sommano positivi mc 531,04

Sommano negativi mc -127,32

SOMMANO mc 403,72 82,280 33´218,08

2255 / 4735 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Fondazioni

Spalla 1 12464,160 12´464,16

Spalla 2 12446,170 12´446,17

Pila 1 14233,350 14´233,35

Pila 2 9654,050 9´654,05

Cordolo coronamento pozzo pila 2 3031,110 3´031,11

Pila 3 20503,930 20´503,93

Pila 4 20503,930 20´503,93

Pila 5 20503,930 20´503,93

Pila 6 23015,480 23´015,48

Pila 7 21785,900 21´785,90

Pila 8 21283,570 21´283,57

Pila 9 22205,050 22´205,05

Pila 10 21015,270 21´015,27

Pila 11 12588,110 12´588,11

SOMMANO kg 235´234,01 0,860 202´301,25

2256 / 4736 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON

PA.PD.021 SPRITZBETON E RETE

Regolarizzazione di paratie di pali con spritzbeton e rete metallica

elettrosaldata, compresa il fissaggio della rete el ... trosaldata di

almeno 4,0 kg di peso/mq, alla paratia ed ogni altro onere, per

spessore medio dello sprotzbeton di 10 cm.

Pozzo pila 2 *(lung.=2*3,875*3,14) 24,34 2,500 11,000 669,35

SOMMANO mq 669,35 37,850 25´334,90

2257 / 4737 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Pila 4 *(lung.=142+108+(142*108)^0,5)*(H/peso=0,55/3) 373,84 0,183 68,41

Pila 5 *(lung.=158+108+(158*108)^0,5)*(H/peso=0,3/3) 396,63 0,100 39,66

Pila 6 *(lung.=177+108+(177*108)^0,5)*(H/peso=0,90/3) 423,26 0,300 126,98

Pila 7 *(lung.=186+108+(186*108)^0,5)*(H/peso=0,10/3) 435,73 0,033 14,38

Pila 8 *(lung.=194+108+(194*108)^0,5)*(H/peso=0,40/3) 446,75 0,133 59,42

Pila 9 *(lung.=207+108+(207*108)^0,5)*(H/peso=0,65/3) 464,52 0,217 100,80

SOMMANO mc 409,65 0,830 340,01

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´057´236,87
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R I P O R T O 15´057´236,87

2258 / 4738 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Pozzo pila 2

Centine HEB 220 (kg/ml 71.50) *(par.ug.=6*4) 24,00 6,07 71,500 10´416,12

Angolari 60x6 L= cm 10 (kg/ml 5.42) *(par.ug.=6*4*12) 288,00 0,10 5,420 156,10

Piastre giunzione centine 350x220x20 *(par.ug.=6*4*2) 48,00 0,35 0,220 157,000 580,27

Bulloni e dadi (kg cad 0.41) *(par.ug.=6*4*4) 96,00 0,410 39,36

Ø 24 catene *(par.ug.=6*4*5) 120,00 2,20 3,551 937,46

SOMMANO kg 12´129,31 2,520 30´565,86

2259 / 4739 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Casseforme per fondazioni

Spalla 1 *(lung.=11,60+8,40) 2,00 20,00 0,200 8,00

(lung.=11,2+8,00) 2,00 19,20 1,500 57,60

Spalla 2 *(lung.=11,60+8,40) 2,00 20,00 0,200 8,00

(lung.=11,20+8,00) 2,00 19,20 1,500 57,60

Pile 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 *(par.ug.=10*2) 20,00 11,40 0,200 45,60

(par.ug.=10*2)*(lung.=11,00+8,00) 20,00 19,00 1,500 570,00

SOMMANO mq 746,80 15,610 11´657,55

VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD  (Cat 116)

VI0B - Fondazioni profonde  (SbCat 70)

2260 / 4766 SOVRAPPREZZO AI PALI DI GRANDE DIAMETRO PER

PA.PE.006 AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRO MM 1000.

Sovrapprezzo ai pali di grande diametro per scavo in roccia dura

da mina o materiali assimil ... . o per attraversamenti di inerti non

estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei.

DIAMETRO 1000 mm.

10,00

SOMMANO ml 10,00 84,860 848,60

2261 / 4767 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

Spalla 1 - numero 12 pali 12,00 16,00 192,00

Pila 1 - numero 12 pali 12,00 25,00 300,00

Pila 2 - numero 12 pali 12,00 25,00 300,00

Pila 3 - numero 12 pali 12,00 23,00 276,00

Spalla 2 - numero 12 pali 12,00 16,00 192,00

SOMMANO ml 1´260,00 176,520 222´415,20

2262 / 4768 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´322´724,08
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R I P O R T O 15´322´724,08

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Spalla 1 - numero 12 pali 12,00 16,00 192,00

Pila 1 - numero 12 pali 12,00 25,00 300,00

Pila 2 - numero 12 pali 12,00 25,00 300,00

Pila 3 - numero 12 pali 12,00 23,00 276,00

Spalla 2 - numero 12 pali 12,00 16,00 192,00

SOMMANO ml 1´260,00 18,950 23´877,00

2263 / 4769 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali di fondazione

Spalla 1 18852,100 18´852,10

Spalla 2 18287,840 18´287,84

Pila 1 22830,210 22´830,21

Pila 2 22830,210 22´830,21

Pila 3 21601,340 21´601,34

SOMMANO kg 104´401,70 0,860 89´785,46

2264 / 4778 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Predisposizione alla prova nel 15% dei Pali totali

Spalla 1 - numero 12 pali 12,00 16,00 0,150 28,80

Pila 1 - numero 12 pali 12,00 25,00 0,150 45,00

Pila 2 - numero 12 pali 12,00 25,00 0,150 45,00

Pila 3 - numero 12 pali 12,00 23,00 0,150 41,40

Spalla 2 - numero 12 pali 12,00 16,00 0,150 28,80

SOMMANO ml 189,00 23,330 4´409,37

2265 / 4779 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

Esecuzione della prova nel 15% dei Pali totali

Spalla 1 - numero 12 pali 12,00 16,00 0,150 28,80

Pila 1 - numero 12 pali 12,00 25,00 0,150 45,00

Pila 2 - numero 12 pali 12,00 25,00 0,150 45,00

Pila 3 - numero 12 pali 12,00 23,00 0,150 41,40

Spalla 2 - numero 12 pali 12,00 16,00 0,150 28,80

SOMMANO ml 189,00 13,170 2´489,13

2266 / 4780 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.012 SCAVO CON USO DI FANGHI BIODEGRADABILI

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per scavo eseguito in

materiale spingente con  ... iscosizzanti ad alta densità ottenuti da

miscela di appositi polimeri e acqua per il contenimento delle

pareti di scavo.

Spalla 1 - numero 12 pali 12,00 16,00 192,00

Pila 1 - numero 12 pali 12,00 25,00 300,00

Pila 2 - numero 12 pali 12,00 25,00 300,00

Pila 3 - numero 12 pali 12,00 23,00 276,00

Spalla 2 - numero 12 pali 12,00 16,00 192,00

SOMMANO ml 1´260,00 15,210 19´164,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´462´449,64
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VI0C - Fondazioni  (SbCat 71)

2267 / 4771 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone di allettamento

Spalla 1 11,60 8,400 0,200 19,49

Pila 1 11,40 8,400 0,200 19,15

Pila 2 11,40 8,400 0,200 19,15

Pila 3 11,40 8,400 0,200 19,15

Spalla 2 11,60 8,400 0,200 19,49

SOMMANO mc 96,43 73,060 7´045,18

2268 / 4772 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 11,20 8,000 1,500 134,40

Pila 1 11,00 8,000 1,500 132,00

Pila 2 11,00 8,000 1,500 132,00

Pila 3 11,00 8,000 1,500 132,00

Spalla 2 11,20 8,000 1,500 134,40

SOMMANO mc 664,80 89,240 59´326,75

2269 / 4773 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 11,20 8,000 1,500 134,40

Pila 1 11,00 8,000 1,500 132,00

Pila 2 11,00 8,000 1,500 132,00

Pila 3 11,00 8,000 1,500 132,00

Spalla 2 11,20 8,000 1,500 134,40

SOMMANO mc 664,80 12,800 8´509,44

2270 / 4774 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 11574,790 11´574,79

Pila 1 16415,470 16´415,47

Pila 2 17205,620 17´205,62

Pila 3 16643,510 16´643,51

Spalla 2 11446,530 11´446,53

SOMMANO kg 73´285,92 0,860 63´025,89

2271 / 4775 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Casseforme per fondazioni

Spalla 1 *(lung.=11,60+8,40) 2,00 20,00 0,200 8,00

(lung.=11,20+8) 2,00 19,20 1,500 57,60

Pila 1 *(lung.=11,40+8,40) 2,00 19,80 0,200 7,92

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 73,52 15´600´356,90
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R I P O R T O 73,52 15´600´356,90

(lung.=11+8) 2,00 19,00 1,500 57,00

Pila 2 *(lung.=11,40+8,40) 2,00 19,80 0,200 7,92

(lung.=11+8) 2,00 19,00 1,500 57,00

Pila 3 *(lung.=11,40+8,40) 2,00 19,80 0,200 7,92

(lung.=11+8) 2,00 19,00 1,500 57,00

Spalla 2 *(lung.=11,60+8,40) 2,00 20,00 0,200 8,00

(lung.=11,20+8) 2,00 19,20 1,500 57,60

SOMMANO mq 325,96 15,610 5´088,24

VN05 -  Viadotto "MONTAGNOLA I" SUD  (Cat 117)

VI0B - Fondazioni profonde  (SbCat 70)

2272 / 4781 SOVRAPPREZZO AI PALI DI GRANDE DIAMETRO PER

PA.PE.006 AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRO MM 1000.

Sovrapprezzo ai pali di grande diametro per scavo in roccia dura

da mina o materiali assimil ... . o per attraversamenti di inerti non

estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei.

DIAMETRO 1000 mm.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 84,860 848,60

2273 / 4782 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

Spalla 1 - numero 12 pali 12,00 16,00 192,00

Pila 1 - numero 12 pali 12,00 20,00 240,00

Pila 2 - numero 12 pali 12,00 20,00 240,00

Pila 3 - numero 12 pali 12,00 20,00 240,00

Spalla 2 - numero 12 pali 12,00 16,00 192,00

SOMMANO ml 1´104,00 176,520 194´878,08

2274 / 4783 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Spalla 1 - numero 12 pali 12,00 16,00 192,00

Pila 1 - numero 12 pali 12,00 20,00 240,00

Pila 2 - numero 12 pali 12,00 20,00 240,00

Pila 3 - numero 12 pali 12,00 20,00 240,00

Spalla 2 - numero 12 pali 12,00 16,00 192,00

SOMMANO ml 1´104,00 18,950 20´920,80

2275 / 4784 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Spalla 1 18174,080 18´174,08

Spalla 2 18174,080 18´174,08

Pila 1 19335,420 19´335,42

Pila 2 19335,420 19´335,42

Pila 3 19335,420 19´335,42

SOMMANO kg 94´354,42 0,860 81´144,80

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´903´237,42
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´903´237,42

2276 / 4794 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Predisposizione alla prova nel 15% dei Pali totali

Spalla 1 - numero 12 pali 12,00 20,00 0,150 36,00

Pila 1 - numero 12 pali 12,00 16,00 0,150 28,80

Pila 2 - numero 12 pali 12,00 16,00 0,150 28,80

Pila 3 - numero 12 pali 12,00 16,00 0,150 28,80

Spalla 2 - numero 12 pali 12,00 20,00 0,150 36,00

SOMMANO ml 158,40 23,330 3´695,47

2277 / 4795 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

Esecuzione della prova nel 15% dei Pali totali

Spalla 1 - numero 12 pali 12,00 20,00 0,150 36,00

Pila 1 - numero 12 pali 12,00 16,00 0,150 28,80

Pila 2 - numero 12 pali 12,00 16,00 0,150 28,80

Pila 3 - numero 12 pali 12,00 16,00 0,150 28,80

Spalla 2 - numero 12 pali 12,00 20,00 0,150 36,00

SOMMANO ml 158,40 13,170 2´086,13

2278 / 4796 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.012 SCAVO CON USO DI FANGHI BIODEGRADABILI

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per scavo eseguito in

materiale spingente con  ... iscosizzanti ad alta densità ottenuti da

miscela di appositi polimeri e acqua per il contenimento delle

pareti di scavo.

Spalla 1 - numero 12 pali 12,00 16,00 192,00

Pila 1 - numero 12 pali 12,00 20,00 240,00

Pila 2 - numero 12 pali 12,00 20,00 240,00

Pila 3 - numero 12 pali 12,00 20,00 240,00

Spalla 2 - numero 12 pali 12,00 16,00 192,00

SOMMANO ml 1´104,00 15,210 16´791,84

VI0C - Fondazioni  (SbCat 71)

2279 / 4786 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Spalla 1 *(H/peso=3*0,5) 1042,000 1,500 1´563,00

Pila 1 *(H/peso=8,*1) 763,000 8,000 6´104,00

Pila 2 *(H/peso=5*0,5) 604,000 2,500 1´510,00

Pila 3 *(H/peso=9*1) 561,000 9,000 5´049,00

Spalla 2 *(H/peso=14*1,5) 1148,000 21,000 24´108,00

SOMMANO mc 38´334,00 0,830 31´817,22

2280 / 4787 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone di allettamento

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15´957´628,08
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R I P O R T O 15´957´628,08

Spalla 1 11,60 8,400 0,200 19,49

Pila 1 11,40 8,400 0,200 19,15

Pila 2 11,40 8,400 0,200 19,15

Pila 3 11,40 8,400 0,200 19,15

Spalla 2 11,60 8,400 0,200 19,49

SOMMANO mc 96,43 73,060 7´045,18

2281 / 4788 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 11,20 8,000 1,500 134,40

Pila 1 11,00 8,000 1,500 132,00

Pila 2 11,00 8,000 1,500 132,00

Pila 3 11,00 8,000 1,500 132,00

Spalla 2 11,20 8,000 1,500 134,40

SOMMANO mc 664,80 89,240 59´326,75

2282 / 4789 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 11,20 8,000 1,500 134,40

Pila 1 11,00 8,000 1,500 132,00

Pila 2 11,00 8,000 1,500 132,00

Pila 3 11,00 8,000 1,500 132,00

Spalla 2 11,20 8,000 1,500 134,40

SOMMANO mc 664,80 12,800 8´509,44

2283 / 4790 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 11574,790 11´574,79

Pila 1 13765,090 13´765,09

Pila 2 15008,250 15´008,25

Pila 3 13765,090 13´765,09

Spalla 2 11446,530 11´446,53

SOMMANO kg 65´559,75 0,860 56´381,39

2284 / 4791 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Casseforme per fondazioni

Spalla 1 *(lung.=11,60+8,40) 2,00 20,00 0,200 8,00

(lung.=11,20+8) 2,00 19,20 1,500 57,60

Pila 1 *(lung.=11,40+8,40) 2,00 19,80 0,200 7,92

(lung.=11+8) 2,00 19,00 1,500 57,00

Pila 2 *(lung.=11,40+8,40) 2,00 19,80 0,200 7,92

(lung.=11+8) 2,00 19,00 1,500 57,00

Pila 3 *(lung.=11,40+8,40) 2,00 19,80 0,200 7,92

(lung.=11+8) 2,00 19,00 1,500 57,00

Spalla 2 *(lung.=11,60+8,40) 2,00 20,00 0,200 8,00

(lung.=11,20+8) 2,00 19,20 1,500 57,60

SOMMANO mq 325,96 15,610 5´088,24

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16´093´979,08
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R I P O R T O 16´093´979,08

VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo"   (Cat 118)

VI0B - Fondazioni profonde  (SbCat 70)

2285 / 4705 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

Lunghezza pali L= 16.00 m

Spalla 1 14,00 16,00 224,00

Spalla 2 14,00 16,00 224,00

SOMMANO ml 448,00 149,460 66´958,08

2286 / 4706 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Lunghezza pali L= 16.00 m

Spalla 1 14,00 16,00 224,00

Spalla 2 14,00 16,00 224,00

SOMMANO ml 448,00 12,130 5´434,24

2287 / 4707 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Inc. 140 kg/mc

Lunghezza pali L= 16.00 m

Spalla 1 14,00 683,200 9´564,80

Spalla 2 14,00 683,200 9´564,80

SOMMANO kg 19´129,60 0,860 16´451,46

2288 / 4708 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Predisposizione alla prova Sonica per il 15% dei Pali

Lunghezza pali L= 16.00 m

Spalla 1 14,00 16,00 0,150 33,60

Spalla 2 14,00 16,00 0,150 33,60

SOMMANO ml 67,20 23,330 1´567,78

2289 / 4709 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

Esecuzione della prova Sonica per il 15% dei Pali

Lunghezza pali L= 16.00 m

Spalla 1 14,00 16,00 0,150 33,60

Spalla 2 14,00 16,00 0,150 33,60

SOMMANO ml 67,20 13,170 885,02

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16´185´275,66
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R I P O R T O 16´185´275,66

2290 / 4721 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.011 SCAVO CON USO DI FANGHI BIODEGRADABILI

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per scavo eseguito in

materiale spingente con l' ... iscosizzanti ad alta densità ottenuti da

miscela di appositi polimeri e acqua per il contenimento delle

pareti di scavo.

Lunghezza pali L= 16.00 m

Spalla 1 14,00 16,000 224,00

Spalla 2 14,00 16,000 224,00

SOMMANO ml 448,00 10,600 4´748,80

VI0C - Fondazioni  (SbCat 71)

2291 / 4712 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone di allettamento

Spalle   *(lung.=5,4+0,2+0,2)*(larg.=13,60+0,2+0,2) 2,00 5,80 14,000 0,200 32,48

SOMMANO mc 32,48 73,060 2´372,99

2292 / 4713 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 5,40 13,600 1,200 88,13

Spalla 2 5,40 13,600 1,200 88,13

SOMMANO mc 176,26 89,240 15´729,44

2293 / 4714 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 5,40 13,600 1,200 88,13

Spalla 2 5,40 13,600 1,200 88,13

SOMMANO mc 176,26 12,800 2´256,13

2294 / 4715 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Incidenza armatura fondazioni 80 kg/mc

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 7192,070 7´192,07

Spalla 2 7364,030 7´364,03

SOMMANO kg 14´556,10 0,860 12´518,25

2295 / 4716 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Casseforme per fondazioni

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16´222´901,27
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R I P O R T O 16´222´901,27

Spalla 1 2,00 5,40 1,200 12,96

2,00 13,600 1,200 32,64

Spalla 2 2,00 5,40 1,200 12,96

2,00 13,600 1,200 32,64

SOMMANO mq 91,20 15,610 1´423,63

VE01 -  Viadotto "FRATTINA 2"  (Cat 120)

VE0A - Ripristini superficiali  (SbCat 84)

2296 / 4797 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 290,450 290,45

TRASVERSI

E1+E2 154,800 154,80

A1+Q1+A2+E2 104,100 104,10

TRAVI

E1+E2 2832,270 2´832,27

A1+Q1+A2+E2 13,560 13,56

INTRADOSSO SOLETTA

E1+E2 1187,980 1´187,98

A1+Q1+A2+E2 495,870 495,87

PULVINI

E1+E2 224,640 224,64

A1+Q1+A2+E2 240,270 240,27

PILE

E1+E2 418,610 418,61

A1+Q1+A2+E2 20,950 20,95

SPALLE

E1+E2 379,320 379,32

15,280 15,28

SOMMANO mq 6´378,10 31,360 200´017,22

2297 / 4798 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 290,450 290,45

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 104,100 104,10

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 13,560 13,56

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 495,870 495,87

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 122,760 122,76

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´026,74 16´424´342,12
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R I P O R T O 1´026,74 16´424´342,12

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 240,270 240,27

PILE

A1+Q1+A2+E2 20,950 20,95

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 243,890 243,89

A1+Q1 15,280 15,28

SOMMANO mq 1´547,13 48,070 74´370,54

2298 / 4799 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 290,450 290,45

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 104,100 104,10

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 13,560 13,56

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 495,870 495,87

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 122,760 122,76

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 240,270 240,27

PILE

A1+Q1+A2+E2 20,950 20,95

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 243,890 243,89

A1+Q1 15,280 15,28

SOMMANO mq 1´547,13 7,060 10´922,74

2299 / 4800 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 0,04 290,450 11,62

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 0,04 104,100 4,16

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 0,04 13,560 0,54

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 0,04 495,870 19,83

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 0,04 122,760 4,91

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 0,04 240,270 9,61

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50,67 16´509´635,40
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R I P O R T O 50,67 16´509´635,40

PILE

A1+Q1+A2+E2 0,04 20,950 0,84

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 0,04 243,890 9,76

SOMMANO m3 61,27 1´507,790 92´382,29

VE0B - Interventi di consolidamento  (SbCat 85)

2300 / 4803 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine  Spalla 2 4,00 28,00 112,00

SOMMANO ml 112,00 30,340 3´398,08

2301 / 4804 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine Spalla 2 4,00 28,00 112,00

SOMMANO ml 112,00 22,200 2´486,40

2302 / 4806 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

controparete

Spalla 2

Plinto 20,00 30,000 600,00

Parete *(par.ug.=3*10) 30,00 40,000 1´200,00

Fissaggio piastre di tesaggio 8,00 36,000 288,00

SOMMANO cm 2´088,00 2,290 4´781,52

2303 / 4807 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Spalla 2

trave di ripartizione 2UPN 240 2,00 9,97 33,200 662,01

Calastrelli 5,00 6,085 30,43

Piastra di ancoraggio 4,00 64,897 259,59

SOMMANO kg 952,03 2,520 2´399,12

2304 / 4808 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Controparete

Spalla 2 10,50 0,600 3,100 19,53

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19,53 16´615´082,81
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R I P O R T O 19,53 16´615´082,81

SOMMANO mc 19,53 89,240 1´742,86

2305 / 4809 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Controparete spalle

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 19,530 19,53

SOMMANO mc 19,53 12,800 249,98

2306 / 4810 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Controparete

Spalla 2 *(H/peso=2*0,60+3,10) 10,50 4,300 45,15

SOMMANO mq 45,15 15,610 704,79

2307 / 4811 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Controparete

Spalla 2

Ø 26 - pos 5 fissaggio armatura *(par.ug.=20+30) 50,00 1,00 4,168 208,40

Ø 26 - particolare 7 fissaggio travi tesaggio 8,00 0,46 4,168 15,34

Controparete

Ø 16 - pos 1 54,00 3,96 1,578 337,44

Ø 16 - pos 2 54,00 4,06 1,578 345,96

Ø 12 - pos 3 *(par.ug.=2*17) 34,00 11,46 0,888 346,00

Ø 12 - pos 4 204,00 0,80 0,888 144,92

SOMMANO kg 1´398,06 0,860 1´202,33

VE02 - Sistemazione impalcato  (SbCat 89)

2308 / 4812 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Muri d'ala Spalla lato PA

Sx 13,20 0,500 0,600 3,96

Muri d'ala Spalla lato AG

Sx 4,50 0,500 0,200 0,45

Dx 10,30 0,500 0,100 0,52

SOMMANO mc 4,93 36,160 178,27

2309 / 4813 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Nuove solette

Spalla lato Palermo 11,00 13,300 0,100 14,63

Spalla lato Agrigento 11,00 10,300 0,100 11,33

SOMMANO mc 25,96 73,060 1´896,64

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16´621´057,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´621´057,68

2310 / 4814 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Nuove solette

Spalla lato Palermo

Soletta 11,00 9,500 0,200 20,90

cordoli *(lung.=13,20+14,82+9,21) 2,00 37,23 0,750 0,160 8,94

21,60 0,300 0,300 1,94

Spalla lato Agrigento

soletta 11,00 10,300 0,200 22,66

cordoli 2,00 10,30 0,750 0,160 2,47

SOMMANO mc 56,91 89,240 5´078,65

2311 / 4815 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 56,910 56,91

SOMMANO mc 56,91 12,800 728,45

2312 / 4816 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Nuove solette

Spalla lato Palermo

Soletta *(lung.=21,60+22,32) 43,92 0,300 13,18

21,60 0,200 4,32

(lung.=48,50+27,90)*(H/peso=0,46+0,16) 76,40 0,620 47,37

chiusura cordolo sx 0,750 0,160 0,12

chiusura cordolo dx 0,750 0,160 0,12

Spalla lato Agrigento

soletta 2,00 11,00 0,300 6,60

(H/peso=0,46+0,16) 10,30 0,620 6,39

(H/peso=0,46+0,16) 10,30 0,620 6,39

cordoli 0,750 0,160 0,12

0,750 0,160 0,12

SOMMANO mq 84,73 15,610 1´322,64

2313 / 4817 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Nuove solette

Spalla lato Palermo

Ø 12 pos. 1 *(par.ug.=2*68) 136,00 12,00 0,888 1´449,22

Ø 12 pos. 2 *(par.ug.=2*68) 136,00 10,30 0,888 1´243,91

Ø 16 pos. 3 *(par.ug.=2*2*68) 272,00 1,20 1,578 515,06

Ø 12 pos. 4 3160,00 0,40 0,888 1´122,43

Ø 12 pos. 5 *(par.ug.=2*2*114) 456,00 7,30 0,888 2´955,97

Ø 12 pos. 6 *(par.ug.=2*4) 8,00 7,30 0,888 51,86

Ø 12 pos. 7 4,00 23,20 0,888 82,41

Ø 12 pos. 9 *(par.ug.=2*114) 228,00 0,70 0,888 141,72

Spalla lato Palermo

Ø 12 pos. 1 *(par.ug.=2*53) 106,00 7,10 0,888 668,31

Ø 12 pos. 2 *(par.ug.=2*53) 106,00 4,60 0,888 432,99

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´663,88 16´628´187,42



pag. 488
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´663,88 16´628´187,42

Ø 16 pos. 3 *(par.ug.=2*2*53) 212,00 1,20 1,578 401,44

Ø 12 pos. 4 2446,00 0,40 0,888 868,82

Ø 12 pos. 7 *(par.ug.=2*56) 112,00 10,40 0,888 1´034,34

Ø 12 pos. 8 *(par.ug.=2*4) 8,00 10,40 0,888 73,88

SOMMANO kg 11´042,36 0,860 9´496,43

VE03 - Spalle  (SbCat 90)

2314 / 4818 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Spalla lato PA

Muretti su spalle *(par.ug.=2*2*3) 12,00 30,000 360,00

(par.ug.=2*2*4) 16,00 30,000 480,00

Baggioli *(par.ug.=3*8) 24,00 30,000 720,00

Spalla lato AG

Muretti su spalle *(par.ug.=2*2*3) 12,00 30,000 360,00

(par.ug.=2*2*4) 16,00 30,000 480,00

baggioli *(par.ug.=3*8) 24,00 30,000 720,00

Pile Baggioli *(par.ug.=5*8*6) 240,00 30,000 7´200,00

SOMMANO cm 10´320,00 2,290 23´632,80

2315 / 4819 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Muretti su spalle

Spalla lato Palermo 2,00 1,00 0,300 1,800 1,08

Spalla lato Agrigento 2,00 1,00 0,300 1,800 1,08

Baggioli spalla PA 3,00 1,14 0,550 0,080 0,15

Baggioli spalla AG 3,00 1,14 0,750 0,080 0,21

Baggioli pile *(par.ug.=6*5) 30,00 1,14 0,750 0,080 2,05

SOMMANO mc 4,57 89,240 407,83

2316 / 4820 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 4,570 4,57

SOMMANO mc 4,57 12,800 58,50

2317 / 4821 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Muretti su spalle

Spalla lato Palermo *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 1,800 7,20

2,00 0,30 1,800 1,08

Spalla lato Agrigento *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 1,800 7,20

2,00 0,30 1,800 1,08

Baggioli spalla PA *(lung.=1,14+0,55) 2,00 1,69 0,080 0,27

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16,83 16´661´782,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,83 16´661´782,98

Baggioli spalla AG *(lung.=1,14+0,75) 2,00 1,89 0,080 0,30

Baggioli pile *(par.ug.=2*6*5)*(lung.=1,14+0,75) 60,00 1,89 0,080 9,07

SOMMANO mq 26,20 15,610 408,98

2318 / 4822 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Muretti su spalle

Spalla lato Palermo

Ø 24 *(par.ug.=2*2*3) 12,00 1,00 3,551 42,61

Ø 24 *(par.ug.=2*2*3) 12,00 1,95 3,551 83,09

Ø 20 *(par.ug.=2*2*4) 16,00 1,40 2,466 55,24

Spalla lato Agrigento

Ø 24 12,00 1,00 3,551 42,61

Ø 24 12,00 1,95 3,551 83,09

Ø 20 16,00 1,40 2,466 55,24

Baggioli spalla 1

Ø 16 *(par.ug.=2*3) 6,00 0,74 1,578 7,01

Ø 20 *(par.ug.=2*3) 6,00 1,40 2,466 20,71

Ø 12 *(par.ug.=2*3) 6,00 2,50 0,888 13,32

Ø 10 *(par.ug.=2*3) 6,00 1,05 0,617 3,89

Ø 10 *(par.ug.=6*3) 18,00 0,70 0,617 7,77

Baggioli spalla 2

Ø 16 *(par.ug.=2*3) 6,00 0,73 1,578 6,91

Ø 20 *(par.ug.=2*3) 6,00 1,40 2,466 20,71

Ø 12 *(par.ug.=2*3) 6,00 2,90 0,888 15,45

Ø 10 *(par.ug.=2*3) 6,00 1,05 0,617 3,89

Ø 10 *(par.ug.=6*3) 18,00 0,70 0,617 7,77

Baggiloi pile 5*6

Ø 16 *(par.ug.=5*6*2) 60,00 1,04 1,578 98,47

Ø 20 *(par.ug.=5*6*2) 60,00 1,80 2,466 266,33

Ø 10 *(par.ug.=5*6*6) 180,00 0,90 0,617 99,95

Ø 12 *(par.ug.=5*6*2) 60,00 3,40 0,888 181,15

Ø 10 *(par.ug.=5*6*1) 30,00 1,05 0,617 19,44

SOMMANO kg 1´134,65 0,860 975,80

VE02 -  Viadotto "FRATTINA 1"  (Cat 121)

VE0A - Ripristini superficiali  (SbCat 84)

2319 / 4823 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 822,940 822,94

TRASVERSI

E1+E2 396,120 396,12

A1+Q1+A2+E2 820,940 820,94

TRAVI

E1+E2 7692,310 7´692,31

A1+Q1+A2+E2 88,480 88,48

INTRADOSSO SOLETTA

E1+E2 2545,760 2´545,76

A1+Q1+A2+E2 1466,100 1´466,10

PULVINI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´832,65 16´663´167,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´832,65 16´663´167,76

E1+E2 444,520 444,52

A1+Q1+A2+E2 1134,250 1´134,25

PILE

E1+E2 2010,590 2´010,59

A1+Q1+A2+E2 283,650 283,65

SPALLE

E1+E2 67,070 67,07

A1+Q1+A2+E2 50,370 50,37

SOMMANO mq 17´823,10 31,360 558´932,42

2320 / 4824 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 822,940 822,94

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 820,940 820,94

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 88,480 88,48

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 1466,100 1´466,10

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 238,340 238,34

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 1134,250 1´134,25

PILE

A1+Q1+A2+E2 283,650 283,65

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 50,370 50,37

A1+Q1 23,610 23,61

SOMMANO mq 4´928,68 48,070 236´921,65

2321 / 4825 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 822,940 822,94

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 820,940 820,94

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 88,480 88,48

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 1466,100 1´466,10

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 238,340 238,34

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´436,80 17´459´021,83



pag. 491

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´436,80 17´459´021,83

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 1134,250 1´134,25

PILE

A1+Q1+A2+E2 283,650 283,65

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 50,370 50,37

A1+Q1 23,610 23,61

SOMMANO mq 4´928,68 7,060 34´796,48

2322 / 4826 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 0,04 822,940 32,92

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 0,04 820,940 32,84

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 0,04 88,480 3,54

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 0,04 1466,100 58,64

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 0,04 238,340 9,53

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 0,04 1134,250 45,37

PILE

A1+Q1+A2+E2 0,04 283,650 11,35

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 0,04 50,370 2,01

SOMMANO m3 196,20 1´507,790 295´828,40

VE0B - Interventi di consolidamento  (SbCat 85)

2323 / 4828 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine Spalla 1 4,00 36,00 144,00

Per tiranti ordine  Spalla 2 3,00 31,00 93,00

3,00 25,00 75,00

SOMMANO ml 312,00 30,340 9´466,08

2324 / 4829 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17´799´112,79
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´799´112,79

Per tiranti ordine  Spalla 1 4,00 36,00 144,00

Per tiranti ordine Spalla 2 3,00 31,00 93,00

3,00 25,00 75,00

SOMMANO ml 312,00 22,200 6´926,40

2325 / 4830 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

controparete

Spalla 1

Plinto 20,00 30,000 600,00

Parete *(par.ug.=3*10) 30,00 40,000 1´200,00

Fissaggio piastre di tesaggio 7,00 36,000 252,00

Spalla 2

Plinto 20,00 30,000 600,00

Parete *(par.ug.=3*10) 30,00 40,000 1´200,00

Fissaggio piastre di tesaggio *(par.ug.=2*6) 12,00 36,000 432,00

SOMMANO cm 4´284,00 2,290 9´810,36

2326 / 4831 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Spalla 1

trave di ripartizione 2UPN 240 2,00 9,93 33,200 659,35

Calastrelli tipo A 3,00 12,171 36,51

Piastra di ancoraggio 4,00 64,897 259,59

Spalla 2

trave di ripartizione 2UPN 240 2,00 9,93 33,200 659,35

Calastrelli 6,00 6,085 36,51

Piastra di ancoraggio 6,00 64,897 389,38

SOMMANO kg 2´040,69 2,520 5´142,54

2327 / 4832 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Controparete

Spalla 1 9,93 0,600 4,600 27,41

Spalla 2 9,93 0,600 4,600 27,41

SOMMANO mc 54,82 89,240 4´892,14

2328 / 4833 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Controparete spalle

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 54,820 54,82

SOMMANO mc 54,82 12,800 701,70

2329 / 4834 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17´826´585,93



pag. 493

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 17´826´585,93

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Controparete

Spalla 1 *(H/peso=2*0,60+4,6) 9,93 5,800 57,59

Spalla 2 *(H/peso=2*0,60+4,6) 9,93 5,800 57,59

SOMMANO mq 115,18 15,610 1´797,96

2330 / 4835 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Controparete

Spalla 1

Ø 26 - pos 5 fissaggio armatura 50,00 1,00 4,168 208,40

Ø 26 - particolare 7 fissaggio travi tesaggio 7,00 0,46 4,168 13,42

Controparete

Ø 16 - pos 1 51,00 5,46 1,578 439,41

Ø 16 - pos 2 51,00 5,56 1,578 447,46

Ø 12 - pos 3 *(par.ug.=2*24) 48,00 10,88 0,888 463,75

Ø 12 - pos 4 288,00 0,80 0,888 204,60

Spalla 2

Ø 26 - pos 5 fissaggio armatura 50,00 1,00 4,168 208,40

Ø 26 - particolare 7 fissaggio travi tesaggio 12,00 0,46 4,168 23,01

Controparete

Ø 16 - pos 6 51,00 5,46 1,578 439,41

Ø 16 - pos 7 51,00 5,56 1,578 447,46

Ø 12 - pos 3 *(par.ug.=2*24) 48,00 10,92 0,888 465,45

Ø 12 - pos 4 288,00 0,80 0,888 204,60

SOMMANO kg 3´565,37 0,860 3´066,22

VE02 - Sistemazione impalcato  (SbCat 89)

2331 / 4838 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Muri d'ala Spalla lato PA

Sx 4,50 0,500 0,200 0,45

Dx 4,50 0,500 0,200 0,45

Muri d'ala Spalla lato AG

Sx 4,40 0,470 0,200 0,41

Dx 4,60 0,470 0,200 0,43

SOMMANO mc 1,74 36,160 62,92

2332 / 4839 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Nuove solette

Spalla lato Palermo 11,00 4,600 0,100 5,06

Spalla lato Agrigento 11,00 7,200 0,100 7,92

SOMMANO mc 12,98 73,060 948,32

2333 / 4840 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Nuove solette

Spalla lato Palermo

Soletta 11,00 4,600 0,200 10,12

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10,12 17´832´461,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,12 17´832´461,35

cordolo sx 4,60 0,750 0,160 0,55

cordolo dx 4,60 0,750 0,160 0,55

Spalla lato Agrigento

soletta 11,00 7,200 0,200 15,84

cordolo sx 7,20 0,750 0,160 0,86

cordolo dx 7,20 0,750 0,160 0,86

SOMMANO mc 28,78 89,240 2´568,33

2334 / 4841 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 28,780 28,78

SOMMANO mc 28,78 12,800 368,38

2335 / 4842 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Nuove solette

Spalla lato Palermo

Soletta 2,00 11,00 0,300 6,60

(H/peso=0,46+0,16) 4,60 0,620 2,85

(H/peso=0,46+0,16) 4,60 0,620 2,85

chiusura cordolo sx 0,750 0,160 0,12

chiusura cordolo dx 0,750 0,160 0,12

Spalla lato Agrigento

soletta 2,00 11,00 0,300 6,60

(H/peso=0,46+0,16) 7,20 0,620 4,46

(H/peso=0,46+0,16) 7,20 0,620 4,46

cordoli 0,750 0,160 0,12

0,750 0,160 0,12

SOMMANO mq 28,30 15,610 441,76

2336 / 4843 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Nuove solette

Spalla lato Palermo

Ø 12 pos. 1 *(par.ug.=2*24) 48,00 7,10 0,888 302,63

Ø 12 pos. 2 *(par.ug.=2*24) 48,00 4,60 0,888 196,07

Ø 16 pos. 3 *(par.ug.=2*2*24) 96,00 1,20 1,578 181,79

Ø 12 pos. 4 1093,00 0,40 0,888 388,23

Ø 12 pos. 5 *(par.ug.=2*56) 112,00 4,70 0,888 467,44

Ø 12 pos. 6 *(par.ug.=2*4) 8,00 4,70 0,888 33,39

Spalla lato Palermo

Ø 12 pos. 1 *(par.ug.=2*36) 72,00 7,10 0,888 453,95

Ø 12 pos. 2 *(par.ug.=2*36) 72,00 4,60 0,888 294,11

Ø 16 pos. 3 *(par.ug.=2*2*36) 144,00 1,20 1,578 272,68

Ø 12 pos. 4 1710,00 0,40 0,888 607,39

Ø 12 pos. 7 *(par.ug.=2*56) 112,00 7,30 0,888 726,03

Ø 12 pos. 8 *(par.ug.=2*4) 8,00 7,20 0,888 51,15

SOMMANO kg 3´974,86 0,860 3´418,38

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17´839´258,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´839´258,20

VE03 - Spalle  (SbCat 90)

2337 / 4844 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Spalla lato PA

Muretti su spalle *(par.ug.=2*2*3) 12,00 30,000 360,00

(par.ug.=2*2*4) 16,00 30,000 480,00

Baggioli *(par.ug.=3*8) 24,00 30,000 720,00

Spalla lato AG

Muretti su spalle *(par.ug.=2*2*3) 12,00 30,000 360,00

(par.ug.=2*2*4) 16,00 30,000 480,00

baggioli *(par.ug.=3*8) 24,00 30,000 720,00

Pile Baggioli *(par.ug.=16*8*6) 768,00 30,000 23´040,00

SOMMANO cm 26´160,00 2,290 59´906,40

2338 / 4845 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Muretti su spalle

Spalla lato Palermo 2,00 1,37 0,300 1,800 1,48

Spalla lato Agrigento 2,00 1,37 0,300 1,800 1,48

Baggioli spalle *(par.ug.=2*3)*(H/peso=1/2*(0,05+0,08)) 6,00 1,14 0,750 0,065 0,33

Baggioli pile *(par.ug.=6*16)*(H/peso=1/2*(0,08+0,15)) 96,00 1,14 1,000 0,115 12,59

SOMMANO mc 15,88 89,240 1´417,13

2339 / 4846 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 2,960 2,96

SOMMANO mc 2,96 12,800 37,89

2340 / 4847 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Muretti su spalle

Spalla lato Palermo *(par.ug.=2*2) 4,00 1,37 1,800 9,86

2,00 0,30 1,800 1,08

Spalla lato Agrigento *(par.ug.=2*2) 4,00 1,37 1,800 9,86

2,00 0,30 1,800 1,08

SOMMANO mq 21,88 15,610 341,55

2341 / 4848 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Muretti su spalle

Spalla lato Palermo

Ø 24 *(par.ug.=2*2*3) 12,00 1,00 3,551 42,61

Ø 24 *(par.ug.=2*2*3) 12,00 1,95 3,551 83,09

Ø 20 *(par.ug.=2*2*4) 16,00 1,40 2,466 55,24

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 180,94 17´900´961,17
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180,94 17´900´961,17

Spalla lato Agrigento

Ø 24 12,00 1,00 3,551 42,61

Ø 24 12,00 1,95 3,551 83,09

Ø 20 16,00 1,40 2,466 55,24

Baggioli spalle 3*2

Ø 16 *(par.ug.=2*3*8) 48,00 0,73 1,578 55,29

Ø 20 *(par.ug.=2*3*8) 48,00 1,40 2,466 165,72

Ø 10 *(par.ug.=2*3*6) 36,00 0,90 0,617 19,99

Ø 12 *(par.ug.=2*3*2) 12,00 2,90 0,888 30,90

Ø 10 *(par.ug.=2*3*2) 12,00 1,05 0,617 7,77

Baggiloi pile 16*6

Ø 16 *(par.ug.=16*6*8) 768,00 1,04 1,578 1´260,38

Ø 20 *(par.ug.=16*6*8) 768,00 1,80 2,466 3´409,00

Ø 10 *(par.ug.=16*6*6) 576,00 1,20 0,617 426,47

Ø 12 *(par.ug.=16*6*2) 192,00 3,40 0,888 579,69

Ø 12 *(par.ug.=16*6*2) 192,00 1,05 0,888 179,02

SOMMANO kg 6´496,11 0,860 5´586,65

VE03 -  Viadotto "FRATTINA"  (Cat 122)

VE0A - Ripristini superficiali  (SbCat 84)

2342 / 4849 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 48,410 48,41

TRASVERSI

E1+E2 31,520 31,52

A1+Q1+A2+E2 40,760 40,76

TRAVI

E1+E2 469,860 469,86

A1+Q1+A2+E2 4,960 4,96

INTRADOSSO SOLETTA

E1+E2 184,750 184,75

A1+Q1+A2+E2 54,270 54,27

SPALLE

E1+E2 99,300 99,30

A1+Q1+A2+E2 32,460 32,46

SOMMANO mq 966,29 31,360 30´302,85

2343 / 4850 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 48,410 48,41

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 40,760 40,76

TRAVI

E1+E2 469,860 469,86

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 559,03 17´936´850,67
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 559,03 17´936´850,67

A1+Q1+A2+E2 4,960 4,96

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 54,270 54,27

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 12,440 12,44

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 32,460 32,46

A1+Q1 47,000 47,00

SOMMANO mq 710,16 48,070 34´137,39

2344 / 4851 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 48,410 48,41

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 40,760 40,76

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 4,960 4,96

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 54,270 54,27

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 12,440 12,44

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 32,460 32,46

A1+Q1 47,000 47,00

SOMMANO mq 240,30 7,060 1´696,52

2345 / 4852 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 0,04 48,410 1,94

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 0,04 40,760 1,63

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 0,04 4,960 0,20

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 0,04 54,270 2,17

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 0,04 12,440 0,50

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 0,04 32,460 1,30

SOMMANO m3 7,74 1´507,790 11´670,29

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17´984´354,87
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´984´354,87

VE0B - Interventi di consolidamento  (SbCat 85)

2346 / 4855 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

controparete

Spalla 1 32,00 30,000 960,00

Calastrelli B 8,00 30,000 240,00

Fissaggio piastre di tesaggio 12,00 36,000 432,00

Spalla 2 32,00 30,000 960,00

Calastrelli B 8,00 30,000 240,00

Fissaggio piastre di tesaggio 12,00 36,000 432,00

SOMMANO cm 3´264,00 2,290 7´474,56

2347 / 4856 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Spalla 1

trave di ripartizione 2UPN 240 2,00 9,96 33,200 661,34

Calastrelli tipo A 6,00 12,171 73,03

Calastrelli tipo B 2,00 26,050 52,10

Piastra di ancoraggio 4,00 64,897 259,59

Spalla 2

trave di ripartizione 2UPN 240 2,00 9,96 33,200 661,34

Calastrelli tipo A 6,00 12,171 73,03

Calastrelli tipo B 2,00 26,050 52,10

Piastra di ancoraggio 4,00 64,897 259,59

SOMMANO kg 2´092,12 2,520 5´272,14

2348 / 4857 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Controparete

Spalla 1 9,96 0,600 2,500 14,94

Spalla 2 9,96 0,600 3,100 18,53

SOMMANO mc 33,47 89,240 2´986,86

2349 / 4858 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Controparete spalle

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 33,470 33,47

SOMMANO mc 33,47 12,800 428,42

2350 / 4859 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Controparete

Spalla 1 *(H/peso=2*0,60+2,50) 9,96 3,700 36,85

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36,85 18´000´516,85
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R I P O R T O 36,85 18´000´516,85

Spalla 2 *(H/peso=2*0,60+3,10) 9,96 4,300 42,83

SOMMANO mq 79,68 15,610 1´243,80

2351 / 4860 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Controparete

Spalla 1

Ø 26 - pos 5 fissaggio armatura 32,00 1,00 4,168 133,38

Ø 26 - particolare 7 fissaggio travi tesaggio 12,00 0,46 4,168 23,01

Ø 26 calastrelli tipo B 8,00 0,60 4,168 20,01

Controparete

Ø 16 - pos 1 51,00 3,41 1,578 274,43

Ø 16 - pos 2 51,00 3,46 1,578 278,45

Ø 12 - pos 3 *(par.ug.=2*14) 28,00 10,92 0,888 271,51

Ø 12 - pos 4 156,00 0,80 0,888 110,82

Spalla 2

Ø 26 - pos 5 fissaggio armatura 32,00 1,00 4,168 133,38

Ø 26 - particolare 7 fissaggio travi tesaggio 12,00 0,46 4,168 23,01

Ø 26 calastrelli tipo B 8,00 0,60 4,168 20,01

Controparete

Ø 16 - pos 6 51,00 4,02 1,578 323,52

Ø 16 - pos 7 51,00 4,06 1,578 326,74

Ø 12 - pos 3 *(par.ug.=2*17) 34,00 10,92 0,888 329,70

Ø 12 - pos 4 194,00 0,80 0,888 137,82

SOMMANO kg 2´405,79 0,860 2´068,98

2352 / 4861 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine  Spalla 1 4,00 24,00 96,00

Per tiranti ordine Spalla 2 4,00 24,00 96,00

SOMMANO ml 192,00 22,200 4´262,40

2353 / 4862 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine Spalla 1 4,00 24,00 96,00

Per tiranti ordine  Spalla 2 4,00 24,00 96,00

SOMMANO ml 192,00 30,340 5´825,28

VE02 - Sistemazione impalcato  (SbCat 89)

2354 / 4863 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Spalla lato PA

Sx 3,25 0,470 0,100 0,15

Dx 3,25 0,470 0,150 0,23

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 0,38 18´013´917,31
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R I P O R T O 0,38 18´013´917,31

Spalla lato AG

Sx 3,28 0,460 0,100 0,15

Dx 3,28 0,500 0,300 0,49

SOMMANO mc 1,02 36,160 36,88

2355 / 4864 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Nuove solette

Spalla lato Palermo 11,00 6,800 0,100 7,48

Spalla lato Agrigento 11,00 7,400 0,100 8,14

SOMMANO mc 15,62 73,060 1´141,20

2356 / 4865 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Nuove solette

Spalla lato Palermo

Soletta 11,00 6,800 0,200 14,96

cordolo sx 6,80 0,750 0,180 0,92

cordolo dx 6,80 0,750 0,160 0,82

Spalla lato Agrigento

soletta 11,00 7,400 0,200 16,28

cordolo sx 7,40 0,750 0,160 0,89

cordolo dx 7,40 0,750 0,200 1,11

SOMMANO mc 34,98 89,240 3´121,62

2357 / 4866 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 27,500 27,50

SOMMANO mc 27,50 12,800 352,00

2358 / 4867 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Nuove solette

Spalla lato Palermo

Soletta 2,00 11,00 0,300 6,60

(H/peso=0,48+0,18) 6,80 0,660 4,49

(H/peso=0,46+0,16) 6,80 0,620 4,22

chiusura cordolo sx 0,750 0,180 0,14

chiusura cordolo dx 0,750 0,160 0,12

Spalla lato Agrigento

soletta 2,00 11,00 0,300 6,60

(H/peso=0,46+0,16) 7,40 0,620 4,59

(H/peso=0,50+0,20) 7,40 0,700 5,18

cordoli 0,750 0,160 0,12

0,750 0,200 0,15

SOMMANO mq 32,21 15,610 502,80

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18´019´071,81
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R I P O R T O 18´019´071,81

2359 / 4868 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Nuove solette

Spalla lato Palermo

Ø 12 pos. 1 *(par.ug.=2*33) 66,00 7,60 0,888 445,42

Ø 12 pos. 2 *(par.ug.=2*33) 66,00 4,30 0,888 252,01

Ø 16 pos. 3 *(par.ug.=2*2*33) 132,00 1,20 1,578 249,96

Ø 12 pos. 4 1520,00 0,40 0,888 539,90

Ø 12 pos. 5 *(par.ug.=2*56) 112,00 6,90 0,888 686,25

Ø 12 pos. 6 *(par.ug.=2*4) 8,00 6,90 0,888 49,02

Ø 16 pos. 7 *(par.ug.=2*33) 66,00 3,00 1,578 312,44

Spalla lato Palermo

Ø 12 pos. 1 *(par.ug.=2*38) 76,00 7,60 0,888 512,91

Ø 12 pos. 2 *(par.ug.=2*38) 76,00 4,30 0,888 290,20

Ø 16 pos. 3 *(par.ug.=2*2*38) 152,00 1,20 1,578 287,83

Ø 12 pos. 4 1758,00 0,40 0,888 624,44

Ø 12 pos. 5 *(par.ug.=2*56) 112,00 7,50 0,888 745,92

Ø 12 pos. 6 *(par.ug.=2*4) 8,00 7,50 0,888 53,28

Ø 16 pos. 7 *(par.ug.=2*38) 76,00 3,00 1,578 359,78

SOMMANO kg 5´409,36 0,860 4´652,05

VE03 - Spalle  (SbCat 90)

2360 / 4869 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Muretti su spalle

Spalla lato PA *(par.ug.=2*2*3) 12,00 30,000 360,00

(par.ug.=2*2*4) 16,00 30,000 480,00

Spalla lato AG *(par.ug.=2*2*3) 12,00 30,000 360,00

(par.ug.=2*2*4) 16,00 30,000 480,00

SOMMANO cm 1´680,00 2,290 3´847,20

2361 / 4870 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Muretti su spalle

Spalla lato Palermo 2,00 1,37 0,300 1,800 1,48

Spalla lato Agrigento 2,00 1,37 0,300 1,800 1,48

SOMMANO mc 2,96 89,240 264,15

2362 / 4871 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 2,960 2,96

SOMMANO mc 2,96 12,800 37,89

2363 / 4872 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Muretti su spalle

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18´027´873,10
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R I P O R T O 18´027´873,10

Spalla lato Palermo *(par.ug.=2*2) 4,00 1,37 1,800 9,86

2,00 0,30 1,800 1,08

Spalla lato Agrigento *(par.ug.=2*2) 4,00 1,37 1,800 9,86

2,00 0,30 1,800 1,08

SOMMANO mq 21,88 15,610 341,55

2364 / 4873 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Muretti su spalle

Spalla lato Palermo

Ø 24 *(par.ug.=2*2*3) 12,00 1,00 3,551 42,61

Ø 24 *(par.ug.=2*2*3) 12,00 1,95 3,551 83,09

Ø 20 *(par.ug.=2*2*4) 16,00 1,40 2,466 55,24

Spalla lato Palermo

Ø 24 *(par.ug.=2*2*3) 12,00 1,00 3,551 42,61

Ø 24 *(par.ug.=2*2*3) 12,00 1,95 3,551 83,09

Ø 20 *(par.ug.=2*2*4) 16,00 1,40 2,466 55,24

SOMMANO kg 361,88 0,860 311,22

VE04 -  Ponte ad arco "ESISTENTE 1"   (Cat 123)

VE0B - Interventi di consolidamento  (SbCat 85)

2365 / 4877 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD

NP.CMC.B.2 INCAMICIATURA PARZIALE DIAMETRO ESTERNO mm

.16.d 200/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale od

inclinato entro 20 dalla vertic ... llontanamento del materiale di

risulta, l'eventuale ripopolazione e intasamento di strati molto

aperti o fessure beanti.

Consolidamento Spalle- numero 20 micropali lung. 20,00 mt per

Spalla

Sommano numero 2 spalle *(par.ug.=2*20) 40,00 20,00 800,00

SOMMANO ml 800,00 33,050 26´440,00

2366 / 4878 MICROPALI SUBVERTICALI ESCLUSA PERFORAZIONE -

NP.CMC.B.2 GETTO A GRAVITA' O BASSA PRESSIONE DIAMETRO

.17.c ESTERNO mm 200/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subv ... olo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

getto a gravità o bassa pressione

 - c)  diametro esterno mm 200/240

Consolidamento Spalle- numero 20 micropali lung. 20,00 mt per

Spalla

Sommano numero 2 spalle *(par.ug.=2*20) 40,00 20,00 800,00

SOMMANO ml 800,00 19,450 15´560,00

2367 / 4879 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN

NP.CMC.B.2 ACCIAIO FE 510 CON O SENZA VALVOLATURA

.22.b Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da

tubi di acciaio senza pres ... ione del foro e per le iniezioni da

pagarsi a parte per  ogni kg di tubo: in acciaio Fe 510 di primo o

secondo impiego.

diam.193.7/8.8 (40.11 kg/ml)

(par.ug.=2*20) 40,00 20,50 40,110 32´890,20

SOMMANO Kg 32´890,20 1,490 49´006,40

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18´119´532,27
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2368 / 4880 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

muri a protezione volta

cordoli 2,00 12,00 0,500 0,900 10,80

piedritti 2,00 12,00 1,570 0,300 11,30

volta 2,00 12,00 2,550 0,300 18,36

SOMMANO mc 40,46 89,240 3´610,65

2369 / 4881 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

muri a protezione volta 40,460 40,46

SOMMANO mc 40,46 12,800 517,89

2370 / 4882 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

muri a protezione volta 2,00 12,00 0,900 21,60

2,00 12,00 1,570 37,68

2,00 12,00 2,550 61,20

SOMMANO mq 120,48 15,610 1´880,69

2371 / 4883 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

maniglioni diam.16 x palo *(par.ug.=3*20*2) 120,00 0,65 1,578 123,08

muri a protezione volta

vedi allegati 1615,450 1´615,45

SOMMANO kg 1´738,53 0,860 1´495,14

2372 / 4884 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

vedi allegato 13233,000 13´233,00

SOMMANO kg 13´233,00 2,520 33´347,16

2373 / 4885 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

Ripristini superficiali arco 11,50 19,280 221,72

laterali 2,00 11,50 2,100 48,30

frontali 2,00 20,50 0,750 30,75

SOMMANO mq 300,77 31,360 9´432,15

2374 / 4886 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18´169´815,95
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R I P O R T O 18´169´815,95

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

a protezione volta Ø12 20*20 n°7 fogli *(par.ug.=2*7) 14,00 2,25 4,000 9,180 1´156,68

SOMMANO kg 1´156,68 1,010 1´168,25

2375 / 4887 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

spilli armatura muro rivestimento volta 294,00 20,00 5´880,00

SOMMANO cm 5´880,00 2,290 13´465,20

VE05 -  Ponte ad arco "ESISTENTE 2"   (Cat 124)

2376 / 4891 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD

NP.CMC.B.2 INCAMICIATURA PARZIALE DIAMETRO ESTERNO mm

.16.d 200/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale od

inclinato entro 20 dalla vertic ... llontanamento del materiale di

risulta, l'eventuale ripopolazione e intasamento di strati molto

aperti o fessure beanti.

Consolidamento Spalle- numero 24 micropali lung. 20,00 mt per

Spalla

Sommano numero 2 spalle *(par.ug.=2*24) 48,00 20,00 960,00

SOMMANO ml 960,00 33,050 31´728,00

2377 / 4892 MICROPALI SUBVERTICALI ESCLUSA PERFORAZIONE -

NP.CMC.B.2 GETTO A GRAVITA' O BASSA PRESSIONE DIAMETRO

.17.c ESTERNO mm 200/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subv ... olo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

getto a gravità o bassa pressione

 - c)  diametro esterno mm 200/240

Consolidamento Spalle- numero 24 micropali lung. 20,00 mt per

Spalla

Sommano numero 2 spalle *(par.ug.=2*24) 48,00 20,00 960,00

SOMMANO ml 960,00 19,450 18´672,00

2378 / 4893 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN

NP.CMC.B.2 ACCIAIO FE 510 CON O SENZA VALVOLATURA

.22.b Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da

tubi di acciaio senza pres ... ione del foro e per le iniezioni da

pagarsi a parte per  ogni kg di tubo: in acciaio Fe 510 di primo o

secondo impiego.

diam.193.7/8.8 (40.11 kg/ml)

(par.ug.=2*24) 48,00 20,50 40,110 39´468,24

SOMMANO Kg 39´468,24 1,490 58´807,68

2379 / 4894 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

muri a protezione volta

cordoli 2,00 14,13 0,500 0,900 12,72

piedritti 2,00 14,13 1,900 0,300 16,11

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28,83 18´293´657,08
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R I P O R T O 28,83 18´293´657,08

SOMMANO mc 28,83 89,240 2´572,79

2380 / 4895 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

muri a protezione volta 28,830 28,83

SOMMANO mc 28,83 12,800 369,02

2381 / 4896 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

muri a protezione volta 2,00 14,13 0,900 25,43

2,00 14,13 1,900 53,69

SOMMANO mq 79,12 15,610 1´235,06

2382 / 4897 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

maniglioni diam.16 x palo *(par.ug.=3*24*2) 144,00 0,65 1,578 147,70

muri a protezione volta

vedi allegati 1403,110 1´403,11

SOMMANO kg 1´550,81 0,860 1´333,70

2383 / 4898 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

vedi allegato 13238,000 13´238,00

SOMMANO kg 13´238,00 2,520 33´359,76

2384 / 4899 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

Ripristini superficiali arco 12,25 14,130 173,09

laterali 2,00 14,35 2,050 58,84

frontali 2,00 18,50 0,750 27,75

SOMMANO mq 259,68 31,360 8´143,56

2385 / 4900 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

rete a protezione volta Ø12 20*20 n°4 fogli *(par.ug.=2*4) 8,00 2,25 4,000 9,180 660,96

SOMMANO kg 660,96 1,010 667,57

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18´341´338,54
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R I P O R T O 18´341´338,54

2386 / 4901 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

spilli armatura muro rivestimento volta 150,00 20,00 3´000,00

SOMMANO cm 3´000,00 2,290 6´870,00

VE06 -  Viadotto "SAN LEONARDO"  (Cat 125)

VE0A - Ripristini superficiali  (SbCat 84)

2387 / 4902 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 95,200 95,20

TRAVI SECONDARIE

E1+E2 330,480 330,48

A1+Q1+A2+E2 195,780 195,78

A1+Q1+Q2+A2+E2 38,880 38,88

TRAVI PRINCIPALI

E1+E2 954,620 954,62

A1+Q1+A2+E2 359,980 359,98

A1+Q1+Q2+A2+E2 457,560 457,56

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 996,990 996,99

A1+Q1+Q2+A2+E2 187,050 187,05

PILE

E1+E2 1050,500 1´050,50

SPALLE

E1+E2 191,540 191,54

SOMMANO mq 4´858,58 31,360 152´365,07

2388 / 4903 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 95,200 95,20

TRAVI SECONDARIE

E1+E2 330,480 330,48

A1+Q1+A2+E2 195,780 195,78

A1+Q1+Q2+A2+E2 38,880 38,88

TRAVI PRINCIPALI

E1+E2 954,620 954,62

A1+Q1+A2+E2 359,980 359,98

A1+Q1+Q2+A2+E2 457,560 457,56

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 996,990 996,99

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´429,49 18´500´573,61
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R I P O R T O 3´429,49 18´500´573,61

A1+Q1+Q2+A2+E2 187,050 187,05

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 874,270 874,27

PILE

E1+E2 1050,500 1´050,50

SPALLE

E1+E2 191,540 191,54

SOMMANO mq 5´732,85 48,070 275´578,10

2389 / 4904 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 95,200 95,20

TRAVI SECONDARIE

A1+Q1+A2+E2 195,780 195,78

A1+Q1+Q2+A2+E2 38,880 38,88

TRAVI PRINCIPALI

A1+Q1+A2+E2 359,980 359,98

A1+Q1+Q2+A2+E2 457,560 457,56

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 996,990 996,99

A1+Q1+Q2+A2+E2 187,050 187,05

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 874,270 874,27

SOMMANO mq 3´205,71 7,060 22´632,31

2390 / 4905 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 0,04 95,200 3,81

TRAVI SECONDARIE

A1+Q1+A2+E2 0,04 195,780 7,83

A1+Q1+Q2+A2+E2 0,04 38,880 1,56

TRAVI PRINCIPALI

A1+Q1+A2+E2 0,04 359,980 14,40

A1+Q1+Q2+A2+E2 0,04 457,560 18,30

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 0,04 996,990 39,88

A1+Q1+Q2+A2+E2 0,04 187,050 7,48

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 0,04 874,270 34,97

SOMMANO m3 128,23 1´507,790 193´343,91

2391 / 4906 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18´992´127,93
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R I P O R T O 18´992´127,93

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Incidenza di 15 kg/mq

TRAVI SECONDARIE

A1+Q1+Q2+A2+E2 15,00 38,880 583,20

TRAVI PRINCIPALI

A1+Q1+Q2+A2+E2 15,00 457,560 6´863,40

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+Q2+A2+E2 15,00 187,050 2´805,75

SOMMANO kg 10´252,35 0,860 8´817,02

VE07 -  Viadotto "PECORARO 2"  (Cat 126)

2392 / 4907 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 164,950 164,95

TRASVERSI

E1+E2 92,340 92,34

A1+Q1+A2+E2 200,340 200,34

TRAVI

E1+E2 1754,290 1´754,29

A1+Q1+A2+E2 26,740 26,74

INTRADOSSO SOLETTA

E1+E2 555,930 555,93

A1+Q1+A2+E2 279,320 279,32

PULVINI

E1+E2 85,610 85,61

A1+Q1+A2+E2 68,850 68,85

PILE

E1+E2 98,780 98,78

A1+Q1+A2+E2 28,970 28,97

SPALLE

E1+E2 59,850 59,85

A1+Q1+A2+E2 35,070 35,07

SOMMANO mq 3´451,04 31,360 108´224,61

2393 / 4908 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 164,950 164,95

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 200,340 200,34

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 26,740 26,74

INTRADOSSO SOLETTA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 392,03 19´109´169,56
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R I P O R T O 392,03 19´109´169,56

A1+Q1+A2+E2 279,320 279,32

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 57,660 57,66

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 68,850 68,85

PILE

A1+Q1+A2+E2 28,970 28,97

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 35,070 35,07

A1+Q1 43,810 43,81

SOMMANO mq 905,71 48,070 43´537,48

2394 / 4909 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 164,950 164,95

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 200,340 200,34

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 26,740 26,74

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 279,320 279,32

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 57,660 57,66

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 68,850 68,85

PILE

A1+Q1+A2+E2 28,970 28,97

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 35,070 35,07

SOMMANO mq 861,90 7,060 6´085,01

2395 / 4910 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 0,04 164,950 6,60

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 0,04 200,340 8,01

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 0,04 26,740 1,07

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 0,04 279,320 11,17

ESTRADOSSO SOLETTA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26,85 19´158´792,05
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R I P O R T O 26,85 19´158´792,05

A1+Q1+A2 0,04 57,660 2,31

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 0,04 68,850 2,75

PILE

A1+Q1+A2+E2 0,04 28,970 1,16

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 0,04 35,070 1,40

SOMMANO m3 34,47 1´507,790 51´973,52

VE0B - Interventi di consolidamento  (SbCat 85)

2396 / 4912 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

-Per tiranti ordine Spalla 1 3,00 24,00 72,00

-Per tiranti ordine Spalla 2 2,00 27,00 54,00

SOMMANO ml 126,00 30,340 3´822,84

2397 / 4913 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

-Per tiranti ordine Spalla 1 3,00 24,00 72,00

-Per tiranti ordine Spalla 2 2,00 27,00 54,00

SOMMANO ml 126,00 22,200 2´797,20

2398 / 4914 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

- Spalla 1: controparete

- su plinto: *(par.ug.=2*11) 22,00 40,000 880,00

- su parete: *(par.ug.=2*11) 22,00 40,000 880,00

- sostegno provvisorio trave di ripartizione 7,00 36,000 252,00

- fissaggio calastrelli tipo B *(par.ug.=2*4) 8,00 30,000 240,00

- Spalla 2: controparete

- su plinto: *(par.ug.=2*10) 20,00 40,000 800,00

- su parete: *(par.ug.=4*10) 40,00 40,000 1´600,00

- sostegno provvisorio trave di ripartizione 7,00 36,000 252,00

- fissaggio calastrelli tipo B *(par.ug.=2*4) 8,00 30,000 240,00

SOMMANO cm 5´144,00 2,290 11´779,76

2399 / 4915 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- trave di ripartizione Spalla 1:

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´229´165,37
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R I P O R T O 19´229´165,37

- UPN 240 2,00 10,20 33,200 677,28

- Calastrelli tipo A 2,00 12,171 24,34

- Calastrelli tipo B 2,00 26,050 52,10

- Piastre di ancoraggio tiranti 3,00 64,897 194,69

- trave di ripartizione Spalla 2:

- UPN 240 2,00 9,60 33,200 637,44

- Calastrelli tipo A 12,171 12,17

- Calastrelli tipo B 2,00 26,050 52,10

- Piastra di ancoraggio tiranti 2,00 64,897 129,79

SOMMANO kg 1´779,91 2,520 4´485,37

2400 / 4916 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

- Controparete

- su Spalla 1: 10,20 0,600 1,950 11,93

- su Spalla 2: 9,60 0,600 3,000 17,28

SOMMANO mc 29,21 89,240 2´606,70

2401 / 4917 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

- Controparete spalle

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 29,210 29,21

SOMMANO mc 29,21 12,800 373,89

2402 / 4918 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

- Controparete spalle:

- su Spalla 1: *(lung.=0,60+10,20+0,60) 11,40 1,950 22,23

- su Spalla 2: *(lung.=0,60+9,60+0,60) 10,80 3,000 32,40

SOMMANO mq 54,63 15,610 852,77

2403 / 4919 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

- Controparete spalle:

- su Spalla 1:

Ø 26 - pos 4 fissaggio armatura *(par.ug.=2*11) 22,00 1,00 4,168 91,70

Ø 26 - fiorettatura verticale *(par.ug.=2*11) 22,00 1,00 4,168 91,70

Ø 26 - particolare 7 fissaggio travi tesaggio 7,00 0,46 4,168 13,42

Ø 16 - pos 1 *(par.ug.=52,00*2) 104,00 2,90 1,578 475,92

Ø 12 - pos 2 *(par.ug.=10*2) 20,00 11,16 0,888 198,20

Ø 12 - pos 3 *(par.ug.=4*22) 88,00 0,80 0,888 62,52

- su Spalla 2:

Ø 26 - pos 4 fissaggio armatura *(par.ug.=4*10) 40,00 1,00 4,168 166,72

Ø 26 - fiorettatura verticale *(par.ug.=2*10) 20,00 1,00 4,168 83,36

Ø 26 - particolare 7 fissaggio travi tesaggio 7,00 0,46 4,168 13,42

Ø 16 - pos 1 *(par.ug.=49*2) 98,00 3,96 1,578 612,39

Ø 12 - pos 2 *(par.ug.=15*2) 30,00 10,12 0,888 269,60

Ø 12 - pos 3 *(par.ug.=6*22) 132,00 0,80 0,888 93,77

SOMMANO kg 2´172,72 0,860 1´868,54

VE02 - Sistemazione impalcato  (SbCat 89)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´239´352,64
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R I P O R T O 19´239´352,64

2404 / 4921 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

- scapitozzatura muri d'ala per realizzazione platee di transizione

- spalla lato PA sx 3,15 0,330 0,450 0,47

- spalla lato PA dx 3,35 0,300 0,320 0,32

- spalla lato AG sx 3,85 0,350 0,250 0,34

- spalla lato AG dx 3,20 0,350 0,300 0,34

SOMMANO mc 1,47 36,160 53,16

2405 / 4922 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

-magrone platea di transizione spalla lato PA 12,00 6,700 0,100 8,04

-magrone platea di transizione spalla lato AG 12,00 12,200 0,100 14,64

SOMMANO mc 22,68 73,060 1´657,00

2406 / 4923 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER C.A RCK 400 classe di

NP.CMC.06 esposizione XC4

Calcestruzzo per opere in cemento armato normale o precompresso

confezionato in conformità alle vigenti Norme di  ... itura e posa in

opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme:

 -  RCK = 40 N/mmq. con classe di esposizione XC4

-platea di transizione spalla lato PA 12,00 6,700 0,200 16,08

-cordoli lato sx e lato dx 2,00 6,70 0,750 0,160 1,61

-platea di transizione spalla lato AG 12,00 12,200 0,200 29,28

-cordoli lato sx e lato dx 2,00 12,20 0,750 0,160 2,93

SOMMANO mc 49,90 118,880 5´932,11

2407 / 4924 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

-platea di transizione spalla lato PA: 12,00 0,200 2,40

-cordoli lato sx e lato dx 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 6,70 0,360 4,82

2,00 6,70 0,160 2,14

-platea di transizione spalla lato AG: 12,00 0,200 2,40

-cordoli lato sx e lato dx 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 12,20 0,360 8,78

2,00 12,20 0,160 3,90

SOMMANO mq 24,92 15,610 389,00

2408 / 4925 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

-armatura platea di transizione:

-vedi distinta ferri allegata: 8443,970 8´443,97

SOMMANO kg 8´443,97 0,860 7´261,81

VE08 -  Viadotto "PECORARO 1"  (Cat 127)

VE0A - Ripristini superficiali  (SbCat 84)

2409 / 4929 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´254´645,72
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R I P O R T O 19´254´645,72

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 109,960 109,96

TRASVERSI

E1+E2 75,520 75,52

A1+Q1+A2+E2 120,400 120,40

TRAVI

E1+E2 1200,240 1´200,24

INTRADOSSO SOLETTA

E1+E2 204,420 204,42

A1+Q1+A2+E2 333,170 333,17

PULVINI

E1+E2 17,230 17,23

A1+Q1+A2+E2 65,150 65,15

PILE

E1+E2 44,820 44,82

A1+Q1+A2+E2 37,860 37,86

SPALLE

E1+E2 33,600 33,60

A1+Q1+A2+E2 16,360 16,36

SOMMANO mq 2´258,73 31,360 70´833,77

2410 / 4930 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 109,960 109,96

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 120,400 120,40

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 333,170 333,17

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 38,480 38,48

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 65,150 65,15

PILE

A1+Q1+A2+E2 37,860 37,86

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 16,360 16,36

A1+Q1 43,690 43,69

SOMMANO mq 765,07 48,070 36´776,91

2411 / 4931 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´362´256,40
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R I P O R T O 19´362´256,40

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 109,960 109,96

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 120,400 120,40

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 333,170 333,17

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 38,480 38,48

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 65,150 65,15

PILE

A1+Q1+A2+E2 37,860 37,86

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 16,360 16,36

A1+Q1 43,690 43,69

SOMMANO mq 765,07 7,060 5´401,39

2412 / 4932 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 0,04 109,960 4,40

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 0,04 120,400 4,82

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 0,04 333,170 13,33

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 0,04 38,480 1,54

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 0,04 65,150 2,61

PILE

A1+Q1+A2+E2 0,04 37,860 1,51

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 0,04 16,360 0,65

SOMMANO m3 28,86 1´507,790 43´514,82

VE0B - Interventi di consolidamento  (SbCat 85)

2413 / 4934 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

-Per tiranti ordine Spalla 1 3,00 24,00 72,00

-Per tiranti ordine Spalla 2 3,00 24,00 72,00

SOMMANO ml 144,00 30,340 4´368,96

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´415´541,57
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R I P O R T O 19´415´541,57

2414 / 4935 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

-Per tiranti ordine Spalla 1 3,00 24,00 72,00

-Per tiranti ordine Spalla 2 3,00 24,00 72,00

SOMMANO ml 144,00 22,200 3´196,80

2415 / 4936 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

- Spalla 1: controparete

- su plinto: *(par.ug.=2*11) 22,00 40,000 880,00

- su parete: *(par.ug.=2*11) 22,00 40,000 880,00

- sostegno provvisorio trave di ripartizione 7,00 36,000 252,00

- fissaggio calastrelli tipo B *(par.ug.=2*4) 8,00 30,000 240,00

- Spalla 2: controparete

- su plinto: *(par.ug.=2*11) 22,00 40,000 880,00

- su parete: *(par.ug.=2*11) 22,00 40,000 880,00

- sostegno provvisorio trave di ripartizione 7,00 36,000 252,00

- fissaggio calastrelli tipo B *(par.ug.=2*4) 8,00 30,000 240,00

SOMMANO cm 4´504,00 2,290 10´314,16

2416 / 4937 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- trave di ripartizione Spalla 1:

- UPN 240 2,00 10,53 33,200 699,19

- Calastrelli tipo A 2,00 12,171 24,34

- Calastrelli tipo B 2,00 26,050 52,10

- Piastre di ancoraggio tiranti 3,00 64,897 194,69

- trave di ripartizione Spalla 2:

- UPN 240 2,00 10,53 33,200 699,19

- Calastrelli tipo A 2,00 12,171 24,34

- Calastrelli tipo B 2,00 26,050 52,10

- Piastra di ancoraggio tiranti 3,00 64,897 194,69

SOMMANO kg 1´940,64 2,520 4´890,41

2417 / 4938 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

- Controparete

- su Spalla 1: 11,04 0,600 1,340 8,88

- su Spalla 2: 11,04 0,600 1,230 8,15

SOMMANO mc 17,03 89,240 1´519,76

2418 / 4939 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´435´462,70
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R I P O R T O 19´435´462,70

- Controparete spalle

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 17,030 17,03

SOMMANO mc 17,03 12,800 217,98

2419 / 4940 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

- Controparete spalle:

- su Spalla 1: *(lung.=0,60+11,04+0,60) 12,24 1,340 16,40

- su Spalla 2: *(lung.=0,60+11,04+0,60) 12,24 1,230 15,06

SOMMANO mq 31,46 15,610 491,09

2420 / 4941 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

- Controparete spalle:

- su Spalla 1:

Ø 26 - pos 4 fissaggio armatura *(par.ug.=2*11) 22,00 1,00 4,168 91,70

Ø 26 - fiorettatura verticale *(par.ug.=2*11) 22,00 1,00 4,168 91,70

Ø 26 - particolare 7 fissaggio travi tesaggio 7,00 0,46 4,168 13,42

Ø 16 - pos 1 *(par.ug.=55,00*2) 110,00 2,30 1,578 399,23

Ø 12 - pos 2 *(par.ug.=7*2) 14,00 12,00 0,888 149,18

Ø 12 - pos 3 *(par.ug.=2*22) 44,00 0,80 0,888 31,26

- su Spalla 2:

Ø 26 - pos 4 fissaggio armatura *(par.ug.=2*11) 22,00 1,00 4,168 91,70

Ø 26 - fiorettatura verticale *(par.ug.=2*11) 22,00 1,00 4,168 91,70

Ø 26 - particolare 7 fissaggio travi tesaggio 7,00 0,46 4,168 13,42

Ø 16 - pos 5 *(par.ug.=55*2) 110,00 2,19 1,578 380,14

Ø 12 - pos 2 *(par.ug.=7*2) 14,00 12,00 0,888 149,18

Ø 12 - pos 3 *(par.ug.=2*22) 44,00 0,80 0,888 31,26

SOMMANO kg 1´533,89 0,860 1´319,15

VE02 - Sistemazione impalcato  (SbCat 89)

2421 / 4943 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

- scapitozzatura muri d'ala per realizzazione platee di transizione

- spalla lato PA sx 3,10 0,330 0,350 0,36

- spalla lato PA dx 3,10 0,300 0,350 0,33

- spalla lato AG sx 3,20 0,350 0,300 0,34

- spalla lato AG dx 3,20 0,350 0,300 0,34

SOMMANO mc 1,37 36,160 49,54

2422 / 4944 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

-magrone platea di transizione spalla lato PA 12,00 3,100 0,100 3,72

-magrone platea di transizione spalla lato AG 12,00 3,200 0,100 3,84

SOMMANO mc 7,56 73,060 552,33

2423 / 4945 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER C.A RCK 400 classe di

NP.CMC.06 esposizione XC4

Calcestruzzo per opere in cemento armato normale o precompresso

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´438´092,79
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R I P O R T O 19´438´092,79

confezionato in conformità alle vigenti Norme di  ... itura e posa in

opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme:

 -  RCK = 40 N/mmq. con classe di esposizione XC4

-platea di transizione spalla lato PA 12,00 3,100 0,200 7,44

-cordoli lato sx e lato dx 2,00 3,10 0,750 0,160 0,74

-platea di transizione spalla lato AG 12,00 3,200 0,200 7,68

-cordoli lato sx e lato dx 2,00 3,20 0,750 0,160 0,77

SOMMANO mc 16,63 118,880 1´976,97

2424 / 4946 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

-platea di transizione spalla lato PA: 12,00 0,200 2,40

-cordoli lato sx e lato dx 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 3,10 0,360 2,23

2,00 3,10 0,160 0,99

-platea di transizione spalla lato AG: 12,00 0,200 2,40

-cordoli lato sx e lato dx 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 3,20 0,360 2,30

2,00 3,20 0,160 1,02

SOMMANO mq 11,82 15,610 184,51

2425 / 4947 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

-armatura platea di transizione:

-vedi distinta ferri allegata: 2823,140 2´823,14

SOMMANO kg 2´823,14 0,860 2´427,90

VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD  (Cat 128)

VE0A - Ripristini superficiali  (SbCat 84)

2426 / 4951 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

TESTATA TRAVE E SOLETTA SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 164,950 164,95

TRASVERSI

E1+E2 141,200 141,20

A1+Q1+A2+E2 179,690 179,69

TRAVI

E1+E2 1741,400 1´741,40

A1+Q1+A2+E2 15,280 15,28

INTRADOSSO SOLETTA

E1+E2 694,950 694,95

A1+Q1+A2+E2 160,310 160,31

PULVINI

E1+E2 76,110 76,11

A1+Q1+A2+E2 79,280 79,28

PILE

E1+E2 217,130 217,13

A1+Q1+A2+E2 21,820 21,82

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´492,12 19´442´682,17
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R I P O R T O 3´492,12 19´442´682,17

SPALLE

E1+E2 20,270 20,27

A1+Q1+A2+E2 79,780 79,78

SOMMANO mq 3´592,17 31,360 112´650,45

2427 / 4952 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

TESTATA TRAVE E SOLETTA SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 164,950 164,95

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 179,690 179,69

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 15,280 15,28

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 160,310 160,31

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 59,170 59,17

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 79,280 79,28

PILE

A1+Q1+A2+E2 21,820 21,82

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 79,780 79,78

SOMMANO mq 760,28 48,070 36´546,66

2428 / 4953 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

TESTATA TRAVE E SOLETTA SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 164,950 164,95

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 179,690 179,69

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 15,280 15,28

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 160,310 160,31

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 59,170 59,17

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 79,280 79,28

PILE

A1+Q1+A2+E2 21,820 21,82

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 79,780 79,78

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 760,28 19´591´879,28
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R I P O R T O 760,28 19´591´879,28

SOMMANO mq 760,28 7,060 5´367,58

2429 / 4954 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

TESTATA TRAVE E SOLETTA SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 0,04 164,950 6,60

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 0,04 179,690 7,19

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 0,04 15,280 0,61

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 0,04 160,310 6,41

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 0,04 59,170 2,37

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 0,04 79,280 3,17

PILE

A1+Q1+A2+E2 0,04 21,820 0,87

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 0,04 79,780 3,19

SOMMANO m3 30,41 1´507,790 45´851,89

VE02 - Sistemazione impalcato  (SbCat 89)

2430 / 4956 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

-scapitozzatura muri d'ala spalle per realizzazione  platee di

transizione

-spalla lato PA sx 3,20 0,400 0,500 0,64

-spalla lato PA dx 3,05 0,350 0,500 0,53

-spalla lato AG sx 3,10 0,350 0,500 0,54

-spalla lato AG dx 2,95 0,340 0,500 0,50

SOMMANO mc 2,21 36,160 79,91

2431 / 4957 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

-magrone platea di transizione spalla lato PA: 11,45 3,300 0,100 3,78

-magrone platea di transizione spalla lato AG: 11,45 4,300 0,100 4,92

SOMMANO mc 8,70 73,060 635,62

2432 / 4958 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER C.A RCK 400 classe di

NP.CMC.06 esposizione XC4

Calcestruzzo per opere in cemento armato normale o precompresso

confezionato in conformità alle vigenti Norme di  ... itura e posa in

opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme:

 -  RCK = 40 N/mmq. con classe di esposizione XC4

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´643´814,28
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R I P O R T O 19´643´814,28

-platea di transizione spalla lato PA: 11,45 3,300 0,200 7,56

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 3,30 0,750 0,160 0,79

-platea di transizione spalla lato AG: 11,45 4,300 0,200 9,85

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 4,30 0,750 0,160 1,03

SOMMANO mc 19,23 118,880 2´286,06

2433 / 4959 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

-platea di transizione spalla lato PA: 11,45 0,200 2,29

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 3,30 0,360 2,38

2,00 3,30 0,160 1,06

-platea di transizione spalla lato AG: 11,45 0,200 2,29

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 4,30 0,360 3,10

2,00 4,30 0,160 1,38

SOMMANO mq 12,98 15,610 202,62

2434 / 4960 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

-armatura platea di transizione:

-vedi distinta ferri allegata: 3178,060 3´178,06

SOMMANO kg 3´178,06 0,860 2´733,13

2435 / 4961 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

-Scapitozzatura muri d'ala spalle per realizzazione platee di

transizione

-spalla lato PA sx 3,20 0,500 1,040 1,66

-spalla lato PA dx 3,30 0,500 0,860 1,42

-spalla lato AG sx 3,40 0,500 0,400 0,68

-spalla lato AG dx 3,60 0,500 0,570 1,03

SOMMANO mc 4,79 36,160 173,21

2436 / 4962 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

-magrone platea di transizione spalla lato PA: *(lung.=(11,42+

11,25)/2) 11,34 16,800 0,100 19,05

-magrone platea di transizione spalla lato AG: *(lung.=(11,25+

11,32)/2) 11,29 3,600 0,100 4,06

SOMMANO mc 23,11 73,060 1´688,42

2437 / 4963 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER C.A RCK 400 classe di

NP.CMC.06 esposizione XC4

Calcestruzzo per opere in cemento armato normale o precompresso

confezionato in conformità alle vigenti Norme di  ... itura e posa in

opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme:

 -  RCK = 40 N/mmq. con classe di esposizione XC4

-platea di transizione spalla lato PA: *(lung.=(11,45+11,25)/2) 11,35 16,800 0,200 38,14

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 16,80 0,750 0,160 4,03

-platea di transizione spalla lato AG: *(lung.=(11,25+11,32)/2) 11,29 3,600 0,200 8,13

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50,30 19´650´897,72
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R I P O R T O 50,30 19´650´897,72

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 3,60 0,750 0,160 0,86

SOMMANO mc 51,16 118,880 6´081,90

2438 / 4964 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

-platea di transizione spalla lato PA: *(lung.=(11,45+11,25)/2) 11,35 0,200 2,27

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 16,80 0,360 12,10

2,00 16,80 0,160 5,38

-platea di transizione spalla lato AG: *(lung.=(11,25+11,32)/2) 11,29 0,200 2,26

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 3,60 0,360 2,59

2,00 3,60 0,160 1,15

SOMMANO mq 26,23 15,610 409,45

2439 / 4965 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

-armatura platea di transizione:

-vedi distinta ferri allegata: 9188,450 9´188,45

SOMMANO kg 9´188,45 0,860 7´902,07

VE05 - Appoggi e giunti  (SbCat 92)

2440 / 4955 SOLLEVAMENTO IMPALCATI PER SOSTITUZIONE

NP.CMC.53 APPOGGIO TRAVI

Operazione di sollevamento di testata di impalcato, accessibili

dall'intradosso delle travi, mediante apparecchiatura idraul ... ibere

dei pulvini delle pile e tutti gli oneri e magisteri necessari per

eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 12´252,080 73´512,48

VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD  (Cat 129)

VE0A - Ripristini superficiali  (SbCat 84)

2441 / 4966 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

TESTATA TRAVI E SOLETTE DI GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 1745,590 1´745,59

TRASVERSI

E1+E2 1197,880 1´197,88

A1+Q1+A2+E2 170,760 170,76

A1+Q1+Q2+A2+E2 9,860 9,86

TRAVI

E1+E2 12208,230 12´208,23

A1+Q1+A2+E2 145,530 145,53

A1+Q1+Q2+A2+E2 11,990 11,99

INTRADOSSO SOLETTA

E1+E2 1773,490 1´773,49

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17´263,33 19´738´803,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´263,33 19´738´803,62

A1+Q1+A2+E2 2770,760 2´770,76

A1+Q1+Q2+A2+E2 1477,840 1´477,84

PULVINI

E1+E2 12,790 12,79

A1+Q1+A2+E2 1419,860 1´419,86

A1+Q1+Q2+A2+E2 371,140 371,14

PILE

E1+E2 1139,040 1´139,04

A1+Q1+A2+E2 3963,700 3´963,70

A1+Q1+Q2+A2+E2 679,130 679,13

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 61,030 61,03

A1+Q1+Q2+A2+E2 14,280 14,28

SOMMANO mq 29´172,90 31,360 914´862,14

2442 / 4967 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

TESTATA TRAVI E SOLETTE DI GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 1745,590 1´745,59

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 170,760 170,76

A1+Q1+Q2+A2+E2 9,860 9,86

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 145,530 145,53

A1+Q1+Q2+A2+E2 11,990 11,99

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 2770,760 2´770,76

A1+Q1+Q2+A2+E2 1477,840 1´477,84

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 497,660 497,66

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 1419,860 1´419,86

A1+Q1+Q2+A2+E2 371,140 371,14

PILE

A1+Q1+A2+E2 3963,700 3´963,70

A1+Q1+Q2+A2+E2 679,130 679,13

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 61,030 61,03

A1+Q1+Q2+A2+E2 14,280 14,28

SOMMANO mq 13´339,13 48,070 641´211,98

2443 / 4977 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

TESTATA TRAVI E SOLETTE DI GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 1745,590 1´745,59

TRASVERSI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´745,59 21´294´877,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´745,59 21´294´877,74

A1+Q1+A2+E2 170,760 170,76

A1+Q1+Q2+A2+E2 9,860 9,86

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 145,530 145,53

A1+Q1+Q2+A2+E2 11,990 11,99

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 2770,760 2´770,76

A1+Q1+Q2+A2+E2 1477,840 1´477,84

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 497,660 497,66

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 1419,860 1´419,86

A1+Q1+Q2+A2+E2 371,140 371,14

PILE

A1+Q1+A2+E2 3963,700 3´963,70

A1+Q1+Q2+A2+E2 679,130 679,13

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 61,030 61,03

A1+Q1+Q2+A2+E2 14,280 14,28

SOMMANO mq 13´339,13 7,060 94´174,26

2444 / 4978 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

TESTATA TRAVI E SOLETTE DI GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 0,04 1745,590 69,82

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 0,04 170,760 6,83

A1+Q1+Q2+A2+E2 0,04 9,860 0,39

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 0,04 145,530 5,82

A1+Q1+Q2+A2+E2 0,04 11,990 0,48

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 0,04 2770,760 110,83

A1+Q1+Q2+A2+E2 0,04 1477,840 59,11

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 0,04 497,660 19,91

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 0,04 1419,860 56,79

A1+Q1+Q2+A2+E2 0,04 371,140 14,85

PILE

A1+Q1+A2+E2 0,04 3963,700 158,55

A1+Q1+Q2+A2+E2 0,04 679,130 27,17

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 0,04 61,030 2,44

A1+Q1+Q2+A2+E2 0,04 14,280 0,57

SOMMANO m3 533,56 1´507,790 804´496,43

2445 / 4979 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´193´548,43



pag. 524

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´193´548,43

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Si considera un'incidenza di 15 kg/mq

TRASVERSI

A1+Q1+Q2+A2+E2 15,00 9,860 147,90

TRAVI

A1+Q1+Q2+A2+E2 15,00 11,990 179,85

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+Q2+A2+E2 15,00 1477,840 22´167,60

PULVINI

A1+Q1+Q2+A2+E2 15,00 371,140 5´567,10

PILE

A1+Q1+Q2+A2+E2 15,00 679,130 10´186,95

SPALLE

A1+Q1+Q2+A2+E2 15,00 14,280 214,20

SOMMANO kg 38´463,60 0,860 33´078,70

VE02 - Sistemazione impalcato  (SbCat 89)

2446 / 4980 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

-magrone platea di transizione spalla lato PA: 11,45 3,400 0,100 3,89

-magrone platea di transizione spalla lato AG: 11,75 3,400 0,100 4,00

SOMMANO mc 7,89 73,060 576,44

2447 / 4981 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER C.A RCK 400 classe di

NP.CMC.06 esposizione XC4

Calcestruzzo per opere in cemento armato normale o precompresso

confezionato in conformità alle vigenti Norme di  ... itura e posa in

opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme:

 -  RCK = 40 N/mmq. con classe di esposizione XC4

-platea di transizione spalla lato PA: 11,45 3,400 0,200 7,79

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 3,40 0,750 0,160 0,82

-platea di transizione spalla lato AG: 11,75 3,400 0,200 7,99

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 3,40 0,750 0,160 0,82

SOMMANO mc 17,42 118,880 2´070,89

2448 / 4982 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

-platea di transizione spalla lato PA: 11,45 0,200 2,29

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 3,40 0,360 2,45

2,00 3,40 0,160 1,09

-platea di transizione spalla lato AG: 11,75 0,200 2,35

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 3,40 0,360 2,45

2,00 3,40 0,160 1,09

SOMMANO mq 12,20 15,610 190,44

2449 / 4983 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´229´464,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´229´464,90

-armatura platea di transizione:

-vedi distinta ferri allegata: 2879,150 2´879,15

SOMMANO kg 2´879,15 0,860 2´476,07

VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD  (Cat 130)

VE0A - Ripristini superficiali  (SbCat 84)

2450 / 4984 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

E1+E2 2,700 2,70

A1+Q1+A2+E2 113,750 113,75

TRASVERSI

E1+E2 67,140 67,14

A1+Q1+A2+E2 134,140 134,14

TRAVI

E1+E2 1114,020 1´114,02

A1+Q1+A2+E2 64,790 64,79

INTRADOSSO SOLETTA

E1+E2 405,770 405,77

A1+Q1+A2+E2 78,240 78,24

PULVINI

E1+E2 11,510 11,51

A1+Q1+A2+E2 72,490 72,49

PILE

E1+E2 28,840 28,84

SPALLE

E1+E2 67,810 67,81

A1+Q1+A2+E2 37,580 37,58

SOMMANO mq 2´198,78 31,360 68´953,74

2451 / 4985 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 113,750 113,75

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 134,140 134,14

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 64,790 64,79

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 78,240 78,24

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 39,420 39,42

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 72,490 72,49

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 502,83 22´300´894,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 502,83 22´300´894,71

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 37,580 37,58

SOMMANO mq 540,41 48,070 25´977,51

2452 / 4986 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 113,750 113,75

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 134,140 134,14

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 64,790 64,79

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 78,240 78,24

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 39,420 39,42

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 72,490 72,49

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 37,580 37,58

SOMMANO mq 540,41 7,060 3´815,29

2453 / 4987 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 0,04 113,750 4,55

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 0,04 134,140 5,37

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 0,04 64,790 2,59

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 0,04 78,240 3,13

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 0,04 72,280 2,89

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 0,04 72,490 2,90

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 0,04 37,580 1,50

SOMMANO m3 22,93 1´507,790 34´573,62

VE02 - Sistemazione impalcato  (SbCat 89)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´365´261,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´365´261,13

2454 / 4988 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Spalla lato PA

Sx 2,78 0,300 0,200 0,17

Dx 3,20 0,250 0,200 0,16

Spalla lato AG 3,40 0,250 0,500 0,43

SOMMANO mc 0,76 36,160 27,48

2455 / 4989 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Nuove solette

Spalla lato Palermo *(lung.=1/2*(11,25+11,44)) 11,35 3,300 0,100 3,75

Spalla lato Agrigento 11,25 3,600 0,100 4,05

SOMMANO mc 7,80 73,060 569,87

2456 / 4990 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Nuove solette

Spalla lato Palermo

Soletta *(lung.=1/2*(11,25+11,44)) 11,35 3,300 0,200 7,49

cordolo sx 3,30 0,750 0,190 0,47

cordolo dx 3,30 0,750 0,160 0,40

Spalla lato Agrigento

soletta 11,25 3,600 0,200 8,10

cordoli 2,00 3,60 0,750 0,170 0,92

SOMMANO mc 17,38 89,240 1´550,99

2457 / 4991 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 17,380 17,38

SOMMANO mc 17,38 12,800 222,46

2458 / 4992 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Nuove solette

Spalla lato Palermo

Soletta *(lung.=1/2*(11,25+11,44)) 2,00 11,35 0,300 6,81

(H/peso=0,49+0,19) 3,30 0,680 2,24

(H/peso=0,46+0,16) 3,30 0,620 2,05

chiusura cordolo sx 0,750 0,190 0,14

chiusura cordolo dx 0,750 0,160 0,12

Spalla lato Agrigento

soletta 2,00 11,25 0,300 6,75

cordoli 2,00 0,750 0,170 0,26

(H/peso=0,47+0,17) 2,00 3,60 0,640 4,61

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22,98 22´367´631,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,98 22´367´631,93

SOMMANO mq 22,98 15,610 358,72

2459 / 4993 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Nuove solette

Spalla lato Palermo

Ø 12 pos. 1 *(par.ug.=4*18) 72,00 6,10 0,888 390,01

Ø 16 pos. 2 *(par.ug.=4*18) 72,00 1,20 1,578 136,34

Ø 12 pos. 3 812,00 0,40 0,888 288,42

Ø 12 pos. 4 *(par.ug.=2*57) 114,00 3,40 0,888 344,19

Ø 12 pos. 5 *(par.ug.=2*4) 8,00 3,40 0,888 24,15

Ø 12 pos. corrrenti *(par.ug.=2*4) 8,00 11,26 0,888 79,99

Spalla lato Palermo

Ø 12 pos. 1 *(par.ug.=4*19) 76,00 6,00 0,888 404,93

Ø 16 pos. 2 *(par.ug.=4*19) 76,00 1,20 1,578 143,91

Ø 12 pos. 3 931,00 0,40 0,888 330,69

Ø 12 pos. 4 *(par.ug.=2*58) 116,00 3,70 0,888 381,13

Ø 12 pos. 5 *(par.ug.=2*4) 8,00 3,70 0,888 26,28

Ø 12 pos. corrrenti *(par.ug.=2*4) 8,00 11,17 0,888 79,35

SOMMANO kg 2´629,39 0,860 2´261,28

VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD  (Cat 131)

VE0A - Ripristini superficiali  (SbCat 84)

2460 / 4994 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 329,900 329,90

TRASVERSI

E1+E2 699,980 699,98

A1+Q1+A2+E2 186,300 186,30

TRAVI

E1+E2 6448,150 6´448,15

A1+Q1+A2+E2 20,090 20,09

INTRADOSSO SOLETTA

E1+E2 579,520 579,52

A1+Q1+A2+E2 1843,440 1´843,44

A1+Q1+Q2+A2+E2 779,010 779,01

PULVINI

E1+E2+E3 8,270 8,27

A1+Q1+A2+E2 685,980 685,98

A1+Q1+Q2+A2+E2 174,970 174,97

PILE

E1+E2 291,080 291,08

A1+Q1+A2+E2 139,030 139,03

A1+Q1+Q2+A2+E2 42,020 42,02

SPALLE

E1+E2 11,050 11,05

A1+Q1+A2+E2 108,320 108,32

A1+Q1+Q2+A2+E2 8,830 8,83

SOMMANO mq 12´355,94 31,360 387´482,28

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´757´734,21



pag. 529

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´757´734,21

2461 / 4995 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 329,900 329,90

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 186,300 186,30

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 50,810 50,81

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 1843,440 1´843,44

A1+Q1+Q2+A2+E2 779,010 779,01

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 255,420 255,42

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 685,980 685,98

A1+Q1+Q2+A2+E2 174,970 174,97

PILE

A1+Q1+A2+E2 139,030 139,03

A1+Q1+Q2+A2+E2 42,020 42,02

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 108,320 108,32

A1+Q1+Q2+A2+E2 8,830 8,83

SOMMANO mq 4´604,03 48,070 221´315,72

2462 / 4996 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 329,900 329,90

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 186,300 186,30

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 50,810 50,81

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 1843,440 1´843,44

A1+Q1+Q2+A2+E2 779,010 779,01

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 255,420 255,42

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 685,980 685,98

A1+Q1+Q2+A2+E2 174,970 174,97

PILE

A1+Q1+A2+E2 139,030 139,03

A1+Q1+Q2+A2+E2 42,020 42,02

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 108,320 108,32

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´595,20 22´979´049,93
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R I P O R T O 4´595,20 22´979´049,93

A1+Q1+Q2+A2+E2 8,830 8,83

SOMMANO mq 4´604,03 7,060 32´504,45

2463 / 4997 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 0,04 329,900 13,20

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 0,04 186,300 7,45

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 0,04 50,810 2,03

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 0,04 1843,440 73,74

A1+Q1+Q2+A2+E2 0,04 779,010 31,16

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 0,04 255,420 10,22

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 0,04 685,980 27,44

A1+Q1+Q2+A2+E2 0,04 174,970 7,00

PILE

A1+Q1+A2+E2 0,04 139,030 5,56

A1+Q1+Q2+A2+E2 0,04 42,020 1,68

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 0,04 108,320 4,33

A1+Q1+Q2+A2+E2 0,04 8,830 0,35

SOMMANO m3 184,16 1´507,790 277´674,61

2464 / 4998 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Incidenza di 15 kg/mq

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+Q2+A2+E2 15,00 779,010 11´685,15

PULVINI

A1+Q1+Q2+A2+E2 15,00 174,970 2´624,55

PILE

A1+Q1+Q2+A2+E2 15,00 42,020 630,30

SPALLE

A1+Q1+Q2+A2+E2 15,00 8,830 132,45

SOMMANO kg 15´072,45 0,860 12´962,31

VE02 - Sistemazione impalcato  (SbCat 89)

2465 / 4999 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

-scapitozzatura muri d'ala spalle per realizzazione solette di

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 23´302´191,30
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R I P O R T O 23´302´191,30

transizione:

- spalla lato PA dx 2,85 0,300 0,200 0,17

- spalla lato AG sx 3,15 0,350 0,200 0,22

- spalla lato AG dx 1,65 0,350 0,200 0,12

SOMMANO mc 0,51 36,160 18,44

2466 / 5000 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

-magrone platea di transizione spalla lato PA: *(lung.=(11,25+

11,45)/2) 11,35 3,200 0,100 3,63

-magrone platea di transizione spalla lato AG: *(lung.=(11,25+

11,36)/2) 11,31 3,200 0,100 3,62

SOMMANO mc 7,25 73,060 529,69

2467 / 5001 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER C.A RCK 400 classe di

NP.CMC.06 esposizione XC4

Calcestruzzo per opere in cemento armato normale o precompresso

confezionato in conformità alle vigenti Norme di  ... itura e posa in

opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme:

 -  RCK = 40 N/mmq. con classe di esposizione XC4

-platea di transizione spalla lato PA: *(lung.=(11,25+11,45)/2) 11,35 3,200 0,200 7,26

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 3,20 0,750 0,160 0,77

-platea di transizione spalla lato AG: *(lung.=(11,25+11,36)/2) 11,31 3,200 0,200 7,24

-cordolo lato dx: 2,00 3,20 0,750 0,160 0,77

SOMMANO mc 16,04 118,880 1´906,84

2468 / 5002 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

-platea di transizione spalla lato PA: 11,45 0,200 2,29

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 3,20 0,360 2,30

2,00 3,20 0,160 1,02

-platea di transizione spalla lato AG: 11,36 0,200 2,27

-cordolo lato dx: 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 3,20 0,360 2,30

2,00 3,20 0,160 1,02

SOMMANO mq 11,68 15,610 182,32

2469 / 5003 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

-armatura platea di transizione:

-vedi distinta ferri allegata: 2519,800 2´519,80

SOMMANO kg 2´519,80 0,860 2´167,03

VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD  (Cat 132)

VE0A - Ripristini superficiali  (SbCat 84)

2470 / 4968 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 23´306´995,62
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R I P O R T O 23´306´995,62

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 533,380 533,38

TRASVERSI

E1+E2 477,330 477,33

A1+Q1+A2+E2 614,050 614,05

TRAVI

E1+E2 5289,170 5´289,17

A1+Q1+A2+E2 66,440 66,44

INTRADOSSO SOLETTA

E1+E2 477,910 477,91

A1+Q1+A2+E2 1944,260 1´944,26

PULVINI

E1+E2 77,710 77,71

A1+Q1+A2+E2 575,980 575,98

PILE

E1+E2 85,130 85,13

A1+Q1+A2+E2 83,530 83,53

SPALLA

E1+E2 267,580 267,58

A1+Q1+A2+E2 65,760 65,76

SOMMANO mq 10´558,23 31,360 331´106,09

2471 / 4969 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 533,380 533,38

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 614,050 614,05

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 66,440 66,44

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 1944,260 1´944,26

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 181,350 181,35

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 575,980 575,98

PILE

A1+Q1+A2+E2 83,530 83,53

SPALLA

A1+Q1+A2+E2 65,760 65,76

SOMMANO mq 4´064,75 48,070 195´392,53

2472 / 4970 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 23´833´494,24
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R I P O R T O 23´833´494,24

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 533,380 533,38

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 614,050 614,05

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 66,440 66,44

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 1944,260 1´944,26

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 181,350 181,35

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 575,980 575,98

PILE

A1+Q1+A2+E2 83,530 83,53

SPALLA

A1+Q1+A2+E2 65,760 65,76

SOMMANO mq 4´064,75 7,060 28´697,13

2473 / 4971 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 0,04 533,380 21,34

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 0,04 614,050 24,56

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 0,04 66,440 2,66

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 0,04 1944,260 77,77

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 0,04 181,350 7,25

PULVINI

A1+Q1+A2+E2 0,04 575,980 23,04

PILE

A1+Q1+A2+E2 0,04 83,530 3,34

SPALLA

A1+Q1+A2+E2 0,04 65,760 2,63

SOMMANO m3 162,59 1´507,790 245´151,58

VE02 - Sistemazione impalcato  (SbCat 89)

2474 / 4972 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

-scapitozzatura muri d'ala spalle per realizzazione platee di

transizione

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´107´342,95
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R I P O R T O 24´107´342,95

-spalla lato PA sx 2,95 0,350 0,200 0,21

-spalla lato PA dx 3,00 0,350 0,200 0,21

-spalla lato AG sx 3,10 0,350 0,200 0,22

-spalla lato AG dx 2,90 0,350 0,200 0,20

SOMMANO mc 0,84 36,160 30,37

2475 / 4973 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

-magrone platea di transizione spalla lato PA: *(lung.=(11,25+

11,35)/2) 11,30 3,200 0,100 3,62

-magrone platea di transizione spalla lato AG: *(lung.=(11,25+

11,28)/2) 11,27 3,200 0,100 3,61

SOMMANO mc 7,23 73,060 528,22

2476 / 4974 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER C.A RCK 400 classe di

NP.CMC.06 esposizione XC4

Calcestruzzo per opere in cemento armato normale o precompresso

confezionato in conformità alle vigenti Norme di  ... itura e posa in

opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme:

 -  RCK = 40 N/mmq. con classe di esposizione XC4

-platea di transizione spalla lato PA: *(lung.=(11,25+11,35)/2) 11,30 3,200 0,200 7,23

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 3,20 0,750 0,160 0,77

-platea di transizione spalla lato AG: *(lung.=(11,25+11,28)/2) 11,27 3,200 0,200 7,21

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 3,20 0,750 0,160 0,77

SOMMANO mc 15,98 118,880 1´899,70

2477 / 4975 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

-platea di transizione spalla lato PA: 11,35 0,200 2,27

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 3,20 0,360 2,30

2,00 3,20 0,160 1,02

-platea di transizione spalla lato AG: 11,28 0,200 2,26

-cordolo lato dx: 0,750 0,160 0,12

3,20 0,360 1,15

3,20 0,160 0,51

SOMMANO mq 9,87 15,610 154,07

2478 / 4976 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

-armatura platea di transizione:

-vedi distinta ferri allegata: 2589,500 2´589,50

SOMMANO kg 2´589,50 0,860 2´226,97

VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD  (Cat 133)

VE0A - Ripristini superficiali  (SbCat 84)

2479 / 5004 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´112´182,28
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R I P O R T O 24´112´182,28

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 498,430 498,43

TRASVERSI

E1+E2 332,140 332,14

A1+Q1+A2+E2 445,030 445,03

TRAVI

E1+E2 4593,800 4´593,80

A1+Q1+A2+E2 131,680 131,68

INTRADOSSO SOLETTA

E1+E2 1423,250 1´423,25

A1+Q1+A2+E2 725,630 725,63

PULVINI

E1+E2 31,400 31,40

A1+Q1+A2+E2+E3 538,340 538,34

PILE

E1+E2 717,780 717,78

A1+Q1+A2+E2 404,810 404,81

SPALLE

E1+E2 72,150 72,15

A1+Q1+A2+E2 29,670 29,67

SOMMANO mq 9´944,11 31,360 311´847,29

2480 / 5005 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 498,430 498,43

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 445,030 445,03

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 131,680 131,68

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 725,630 725,63

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 169,410 169,41

PULVINI

A1+Q1+A2+E2+E3 538,340 538,34

PILE

A1+Q1+A2+E2 404,810 404,81

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 29,670 29,67

SOMMANO mq 2´943,00 48,070 141´470,01

2481 / 5006 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´565´499,58
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R I P O R T O 24´565´499,58

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 498,430 498,43

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 445,030 445,03

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 131,680 131,68

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 725,630 725,63

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 169,410 169,41

PULVINI

A1+Q1+A2+E2+E3 538,340 538,34

PILE

A1+Q1+A2+E2 404,810 404,81

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 29,670 29,67

SOMMANO mq 2´943,00 7,060 20´777,58

2482 / 5007 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

TESTATA TRAVI E SOLETTE SU GIUNTO

A1+Q1+A2+E2 0,04 498,430 19,94

TRASVERSI

A1+Q1+A2+E2 0,04 445,030 17,80

TRAVI

A1+Q1+A2+E2 0,04 131,680 5,27

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 0,04 725,630 29,03

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 0,04 169,410 6,78

PULVINI

A1+Q1+A2+E2+E3 0,04 538,340 21,53

PILE

A1+Q1+A2+E2 0,04 404,810 16,19

SPALLE

A1+Q1+A2+E2 0,04 29,670 1,19

SOMMANO m3 117,73 1´507,790 177´512,12

VE02 - Sistemazione impalcato  (SbCat 89)

2483 / 5008 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

-scapitozzatura muri d'ala spalle per realizzazione platee di

transizione:

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´763´789,28
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R I P O R T O 24´763´789,28

-spalla lato PA sx 3,05 0,400 0,200 0,24

-spalla lato PA dx 3,15 0,400 0,200 0,25

-spalla lato AG sx 3,00 0,400 0,200 0,24

-spalla lato AG dx 3,05 0,400 0,200 0,24

SOMMANO mc 0,97 36,160 35,08

2484 / 5009 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

-magrone platea di transizione spalla lato PA: *(lung.=(11,30+

11,25)/2) 11,28 3,300 0,100 3,72

-magrone platea di transizione spalla lato AG: *(lung.=(11,25+

11,37)/2) 11,31 3,200 0,100 3,62

SOMMANO mc 7,34 73,060 536,26

2485 / 5010 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER C.A RCK 400 classe di

NP.CMC.06 esposizione XC4

Calcestruzzo per opere in cemento armato normale o precompresso

confezionato in conformità alle vigenti Norme di  ... itura e posa in

opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme:

 -  RCK = 40 N/mmq. con classe di esposizione XC4

-platea di transizione spalla lato PA: *(lung.=(11,30+11,25)/2) 11,28 3,300 0,200 7,44

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 3,30 0,750 0,160 0,79

-platea di transizione spalla lato AG: *(lung.=(11,25+11,37)/2) 11,31 3,200 0,200 7,24

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 3,20 0,750 0,160 0,77

SOMMANO mc 16,24 118,880 1´930,61

2486 / 5011 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

-platea di transizione spalla lato PA: 11,30 0,200 2,26

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 3,30 0,360 2,38

2,00 3,30 0,160 1,06

-platea di transizione spalla lato AG: 11,25 0,200 2,25

-cordoli lato sx e lato dx: 2,00 0,750 0,160 0,24

2,00 3,20 0,360 2,30

2,00 3,20 0,160 1,02

SOMMANO mq 11,75 15,610 183,42

2487 / 5012 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

-armatura platea di transizione:

-vedi distinta ferri allegata: 2783,810 2´783,81

SOMMANO kg 2´783,81 0,860 2´394,08

VE16 - Ponte esistente Bolognetta (Ponte Milicia)  (Cat 135)

VE0A - Ripristini superficiali  (SbCat 84)

2488 / 5013 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´768´868,73
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R I P O R T O 24´768´868,73

TESTATA TRAVI SU SOLETTA E SU GIUNTI

E1+E2 450,000 450,00

TRAVI

E1+E2 907,320 907,32

INTRADOSSO SOLETTA

E1+E2 485,430 485,43

A1+Q1+A2+E2 72,500 72,50

PILA

E1+E2 372,520 372,52

A1+Q1+A2+E2 66,620 66,62

SPALLA

E1+E2 63,940 63,94

SOMMANO mq 2´418,33 31,360 75´838,83

2489 / 5014 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 72,500 72,50

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 69,120 69,12

PILE

A1+Q1+A2+E2 66,620 66,62

SPALLE

A1+Q1 245,320 245,32

SOMMANO mq 453,56 48,070 21´802,63

2490 / 5015 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

INTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2+E2 72,500 72,50

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 69,120 69,12

PILE

A1+Q1+A2+E2 66,620 66,62

SPALLE

A1+Q1 245,320 245,32

SOMMANO mq 453,56 7,060 3´202,13

2491 / 5016 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

INTRADOSSO SOLETTA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´869´712,32
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R I P O R T O 24´869´712,32

A1+Q1+A2+E2 0,04 72,500 2,90

ESTRADOSSO SOLETTA

A1+Q1+A2 0,04 69,120 2,76

PILE

A1+Q1+A2+E2 0,04 66,620 2,66

SOMMANO m3 8,32 1´507,790 12´544,81

VE0B - Interventi di consolidamento  (SbCat 85)

2492 / 5017 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

controparete

Spalla 1 65,00 40,000 2´600,00

Fissaggio armatura *(par.ug.=2*66) 132,00 40,000 5´280,00

(par.ug.=2*13+2*12) 50,00 40,000 2´000,00

Fissaggio piastre di tesaggio *(par.ug.=2*5) 10,00 36,000 360,00

Spalla 2 65,00 40,000 2´600,00

Fissaggio armatura *(par.ug.=2*54) 108,00 40,000 4´320,00

(par.ug.=2*13+2*12) 50,00 40,000 2´000,00

Fissaggio piastre di tesaggio *(par.ug.=2*5) 10,00 36,000 360,00

SOMMANO cm 19´520,00 2,290 44´700,80

2493 / 5018 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Spalla 1

trave di ripartizione 2UPN 280 2,00 12,00 41,900 1´005,60

Calastrelli 400x200x10 5,00 6,406 32,03

Piastra di ancoraggio 6,00 122,601 735,61

Spalla 2

trave di ripartizione 2UPN 280 2,00 12,00 41,900 1´005,60

Calastrelli 400x200x10 5,00 6,406 32,03

Piastra di ancoraggio 6,00 122,601 735,61

SOMMANO kg 3´546,48 2,520 8´937,13

2494 / 5019 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Controparete

Spalla 1

Controparete 1A 3,05 0,600 5,570 10,19

Controparete 1B 11,70 0,600 4,690 32,92

Controparete 1C 3,29 0,600 5,570 11,00

Spalla 2

Controparete 2A 3,10 0,600 4,300 8,00

Controparete 2B 11,82 0,600 4,300 30,50

Controparete 2C 3,30 0,600 4,300 8,51

SOMMANO mc 101,12 89,240 9´023,95

2495 / 5020 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´944´919,01
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R I P O R T O 24´944´919,01

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Controparete spalle

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 101,120 101,12

SOMMANO mc 101,12 12,800 1´294,34

2496 / 5021 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Controparete

Spalla 1

Controparete 1A 3,05 5,570 16,99

Controparete 1B 11,70 4,690 54,87

Controparete 1C 3,29 5,570 18,33

Spalla 2

Controparete 2A 3,10 4,300 13,33

Controparete 2B 11,82 4,300 50,83

Controparete 2C 3,30 4,300 14,19

SOMMANO mq 168,54 15,610 2´630,91

2497 / 5022 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Controparete

Spalla 1

Ø 26 - pos 4 e 5 fissaggio armatura *(par.ug.=65+2*(66+12+13)) 247,00 1,00 4,168 1´029,50

Ø 26 - particolare 10 fissaggio travi tesaggio *(par.ug.=2*5) 10,00 0,46 4,168 19,17

Controparete 1A

Ø 16 - pos 1 *(par.ug.=2*16) 32,00 6,50 1,578 328,22

Ø 12 - pos 2 *(par.ug.=2*29) 58,00 4,00 0,888 206,02

Ø 12 - pos 3 106,00 0,80 0,888 75,30

Controparete 1B

Ø 16 - pos 1 *(par.ug.=2*60) 120,00 5,65 1,578 1´069,88

Ø 12 - pos 2 *(par.ug.=2*24) 48,00 12,00 0,888 511,49

Ø 12 - pos 3 *(par.ug.=2*24) 48,00 3,10 0,888 132,13

Ø 12 - pos 4 342,00 0,80 0,888 242,96

Controparete 1C

Ø 16 - pos 1 *(par.ug.=2*18) 36,00 6,50 1,578 369,25

Ø 12 - pos 2 *(par.ug.=2*29) 58,00 4,20 0,888 216,32

Ø 12 - pos 3 114,00 0,80 0,888 80,99

Spalla 2

Ø 26 - pos 4 e 5 fissaggio armatura *(par.ug.=65+2*(54+13+12)) 223,00 1,00 4,168 929,46

Ø 26 - particolare 10 fissaggio travi tesaggio *(par.ug.=2*5) 10,00 0,46 4,168 19,17

Controparete 1A

Ø 16 - pos 1 *(par.ug.=2*17) 34,00 5,25 1,578 281,67

Ø 12 - pos 2 *(par.ug.=2*23) 46,00 4,05 0,888 165,43

Ø 12 - pos 3 84,00 0,80 0,888 59,67

Controparete 2A

Ø 16 - pos 1 *(par.ug.=2*60) 120,00 5,25 1,578 994,14

Ø 12 - pos 2 *(par.ug.=2*23) 46,00 12,00 0,888 490,18

Ø 12 - pos 3 *(par.ug.=2*23) 46,00 3,30 0,888 134,80

Ø 12 - pos 4 318,00 0,80 0,888 225,91

Controparete 3A

Ø 16 - pos 1 34,00 5,25 1,578 281,67

Ø 12 - pos 2 *(par.ug.=2*23) 46,00 4,20 0,888 171,56

Ø 12 - pos 3 90,00 0,80 0,888 63,94

SOMMANO kg 8´098,83 0,860 6´964,99

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´955´809,25
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R I P O R T O 24´955´809,25

2498 / 5023 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Spalla 1 6,00 36,00 216,00

Spalla 2 6,00 36,00 216,00

SOMMANO ml 432,00 30,340 13´106,88

2499 / 5024 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Spalla 1 6,00 36,00 216,00

Spalla 2 6,00 36,00 216,00

SOMMANO ml 432,00 22,200 9´590,40

SOVRASTRUTTURA STRADALE

  (SpCat 3)

Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578

  (Cat 8)

CS04 - Fondazione stradale  (SbCat 6)

2500 / 6284 GEOGRIGLIA DI RINFORZO REALIZZATA IN NASTRI DI

PA.08 POLIESTERE ESTRUSO: RESISTENZA >= 140 kN/m

Vedi CMM

Tratto da Pk 10+560 a Pk 10+580

FASE 1 30,000 30,00

FASE 2 152,160 152,16

FASE 3 150,000 -150,00

Sommano positivi mq 182,16

Sommano negativi mq -150,00

SOMMANO mq 32,16 8,070 259,53

2501 / 6285 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580

FASE 1 1,05 0,350 330,740 121,55

FASE 2 1,05 0,350 152,160 55,92

FASE 3 1,05 0,350 399,400 -146,78

Sommano positivi mc 177,47

Sommano negativi mc -146,78

SOMMANO mc 30,69 21,550 661,37

CS05 - Pavimentazione  (SbCat 7)

2502 / 6286 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.03.a Conglomerato bituminoso per strato di base come da elenco con

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´979´427,43
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R I P O R T O 24´979´427,43

additivi ecc.

PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN

OPERA

Vedi CMM

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580

FASE 1 0,170 330,740 56,23

FASE 2 0,170 399,420 67,90

FASE 3 0,170 399,400 -67,90

Sommano positivi mc 124,13

Sommano negativi mc -67,90

SOMMANO mc 56,23 92,260 5´187,78

2503 / 6287 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Conglomerato

D.04.d bituminoso - binder, come da elenco. COMPATTATO PER OGNI

MQ E PER SPESSORE DI CM. 6

Vedi CMM

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580

FASE 1 371,600 371,60

FASE 2 399,420 399,42

FASE 3 399,400 -399,40

Sommano positivi mq 771,02

Sommano negativi mq -399,40

SOMMANO mq 371,62 7,020 2´608,77

2504 / 6288 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID - SPESSORE MEDIO

D.21 FINITO CM. 3

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo antiskid

SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischet ... gni lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

   -  di spessore medio finito di cm. 3

Vedi CMM

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580

FASE 1 371,600 371,60

FASE 2 399,420 399,42

FASE 3 399,400 -399,40

Sommano positivi mq 771,02

Sommano negativi mq -399,40

SOMMANO mq 371,62 12,470 4´634,10

2505 / 6289 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580

FASE 1 371,600 371,60

FASE 2 399,420 399,42

FASE 3 399,400 -399,40

Sommano positivi mq 771,02

Sommano negativi mq -399,40

SOMMANO mq 371,62 1,620 602,02

2506 / 6290 MAGGIORAZIONE ALL' ARTICOLO d.21 (Tappeto usura Anti-

PA.32 skid maggiorazione spess. 1 cm)

Vedi CMM

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580

FASE 1 371,600 371,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 371,60 24´992´460,10
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R I P O R T O 371,60 24´992´460,10

FASE 2 399,420 399,42

FASE 3 399,400 -399,40

Sommano positivi mq 771,02

Sommano negativi mq -399,40

SOMMANO mq 371,62 5,360 1´991,88

Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384

  (Cat 10)

CS04 - Fondazione stradale  (SbCat 6)

2507 / 6329 GEOGRIGLIA DI RINFORZO REALIZZATA IN NASTRI DI

PA.08 POLIESTERE ESTRUSO: RESISTENZA >= 140 kN/m

Vedi CMM

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+410

FASE 1 20,000 20,00

FASE 2 175,240 175,24

FASE 3 -170,000 -170,00

Sommano positivi mq 195,24

Sommano negativi mq -170,00

SOMMANO mq 25,24 8,070 203,69

2508 / 6330 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

FASE 1 1,05 0,350 348,100 127,93

FASE 2 1,05 0,350 175,240 64,40

FASE 3 1,05 0,350 -460,050 -169,07

Sommano positivi mc 192,33

Sommano negativi mc -169,07

SOMMANO mc 23,26 21,550 501,25

CS05 - Pavimentazione  (SbCat 7)

2509 / 6331 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.03.a Conglomerato bituminoso per strato di base come da elenco con

additivi ecc.

PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN

OPERA

Vedi CMM

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

FASE 1 0,170 348,100 59,18

FASE 2 0,170 460,010 78,20

FASE 3 0,170 -460,050 -78,21

Sommano positivi mc 137,38

Sommano negativi mc -78,21

SOMMANO mc 59,17 92,260 5´459,02

2510 / 6332 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Conglomerato

D.04.d bituminoso - binder, come da elenco. COMPATTATO PER OGNI

MQ E PER SPESSORE DI CM. 6

Vedi CMM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25´000´615,94
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Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+443.81

FASE 1 428,920 428,92

FASE 2 460,010 460,01

FASE 3 -460,050 -460,05

Sommano positivi mq 888,93

Sommano negativi mq -460,05

SOMMANO mq 428,88 7,020 3´010,74

2511 / 6333 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID - SPESSORE MEDIO

D.21 FINITO CM. 3

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo antiskid

SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischet ... gni lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

   -  di spessore medio finito di cm. 3

Vedi CMM

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+443.81

FASE 1 428,920 428,92

FASE 2 460,010 460,01

FASE 3 -460,050 -460,05

Sommano positivi mq 888,93

Sommano negativi mq -460,05

SOMMANO mq 428,88 12,470 5´348,13

2512 / 6334 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+443.81

FASE 1 428,920 428,92

FASE 2 460,010 460,01

FASE 3 -460,050 -460,05

Sommano positivi mq 888,93

Sommano negativi mq -460,05

SOMMANO mq 428,88 1,620 694,79

2513 / 6335 MAGGIORAZIONE ALL' ARTICOLO d.21 (Tappeto usura Anti-

PA.32 skid maggiorazione spess. 1 cm)

Vedi CMM

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+443.81

FASE 1 428,920 428,92

FASE 2 460,010 460,01

FASE 3 -460,050 -460,05

Sommano positivi mq 888,93

Sommano negativi mq -460,05

SOMMANO mq 428,88 5,360 2´298,80

VS03 - Viabilità secondaria n. 03

  (Cat 55)

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

2514 / 793 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25´011´968,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´011´968,40

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 546,130 109,23

SOMMANO mc 109,23 21,550 2´353,91

VS04 - Viabilità secondaria n. 04  (Cat 56)

2515 / 794 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 394,120 78,82

SOMMANO mc 78,82 21,550 1´698,57

VS05 - Viabilità secondaria n. 05

  (Cat 57)

2516 / 795 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 1054,560 210,91

SOMMANO mc 210,91 21,550 4´545,11

VS06 - Viabilità secondaria n. 06

  (Cat 58)

2517 / 796 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM *(H/peso=2024,430+382,25+291,61) 0,200 2698,290 539,66

72,070 72,07

SOMMANO mc 611,73 21,550 13´182,78

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

2518 / 1127 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.03.a Conglomerato bituminoso per strato di base come da elenco con

additivi ecc.

PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN

OPERA

Vedi CMM

sec 06a 0,170 382,250 64,98

SOMMANO mc 64,98 92,260 5´995,05

VS07 - Viabilità secondaria n. 07

  (Cat 59)

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25´039´743,82
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R I P O R T O 25´039´743,82

2519 / 797 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 1047,740 209,55

SOMMANO mc 209,55 21,550 4´515,80

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 (Pk 0+740 - Pk 1+340)

  (Cat 60)

2520 / 5941 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 4022,130 804,43

SOMMANO mc 804,43 21,550 17´335,47

VS10 - Viabilità secondaria n. 10

  (Cat 62)

2521 / 799 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 7783,650 1´556,73

SOMMANO mc 1´556,73 21,550 33´547,53

VS11 - Viabilità secondaria n. 11  (Cat 63)

2522 / 800 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 151,970 30,39

SOMMANO mc 30,39 21,550 654,90

VS12 - Viabilità secondaria n. 12

  (Cat 64)

2523 / 801 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 1470,760 294,15

SOMMANO mc 294,15 21,550 6´338,93

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25´102´136,45
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R I P O R T O 25´102´136,45

VS13 - Viabilità secondaria n. 13

  (Cat 65)

2524 / 816 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 2170,250 434,05

SOMMANO mc 434,05 21,550 9´353,78

VS14 - Viabilità secondaria n. 14

  (Cat 66)

2525 / 817 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

0,050 0,05

SOMMANO mcxkm 0,05 0,200 0,01

2526 / 818 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 2024,360 404,87

SOMMANO mc 404,87 21,550 8´724,95

VS17 - Viabilità secondaria n. 17

  (Cat 69)

2527 / 804 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 1032,920 206,58

SOMMANO mc 206,58 21,550 4´451,80

VS18 - Viabilità secondaria n. 18

  (Cat 70)

2528 / 805 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 1294,890 258,98

SOMMANO mc 258,98 21,550 5´581,02

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25´130´248,01
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R I P O R T O 25´130´248,01

VS19 - Viabilità secondaria n. 19

  (Cat 71)

2529 / 806 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 2075,760 415,15

SOMMANO mc 415,15 21,550 8´946,48

VS20 - Viabilità secondaria n. 20

  (Cat 72)

2530 / 807 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 1892,000 378,40

SOMMANO mc 378,40 21,550 8´154,52

VS24 - Viabilità secondaria n. 24

  (Cat 76)

2531 / 810 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 1454,160 290,83

SOMMANO mc 290,83 21,550 6´267,39

VS25 - Viabilità secondaria n. 25

  (Cat 77)

2532 / 811 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 895,480 179,10

sec 25a 0,200 597,060 119,41

SOMMANO mc 298,51 21,550 6´432,89

VS27 - Viabilità secondaria n. 27

  (Cat 79)

2533 / 812 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25´160´049,29
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R I P O R T O 25´160´049,29

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 512,000 102,40

SOMMANO mc 102,40 21,550 2´206,72

VS28 - Viabilità secondaria n. 28

  (Cat 80)

2534 / 813 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 815,240 163,05

SOMMANO mc 163,05 21,550 3´513,73

VS29 - Viabilità secondaria n. 29

  (Cat 81)

2535 / 6142 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

CMM

Viabilità Secondaria 29

Da Pk 0.00 a Pk 1294.53 (Sez. 1 - 108) 6969,54 0,350 2´439,34

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

Da Pk 0.00 a Pk 42.11 (Sez. 1 - 8) 325,06 0,350 113,77

SOMMANO mc 2´553,11 21,550 55´019,52

2536 / 6143 GEOGRIGLIA DI RINFORZO REALIZZATA IN NASTRI DI

PA.08 POLIESTERE ESTRUSO: RESISTENZA >= 140 kN/m

CMM

Viabilità Secondaria 29

Da Pk 0.00 a Pk 74.95 (Sez. 1 - 7) 249,990 249,99

Da Pk 141.98 a Pk 465.83 (Sez. 12 - 33) 623,200 623,20

Da Pk 649.38 a Pk 1294.53 (Sez. 50 - 108) 1862,270 1´862,27

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

Da Pk 0.00 a Pk 42.11 (Sez. 1 - 8) 70,470 70,47

SOMMANO mq 2´805,93 8,070 22´643,86

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

2537 / 6139 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

CMM

Viabilità Secondaria 29

Da Pk 0.00 a Pk 1294.53 (Sez. 1 - 108) 9418,56 0,040 376,74

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

Da Pk 0.00 a Pk 42.11 (Sez. 1 - 8) 564,94 0,040 22,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 399,34 25´243´433,12
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R I P O R T O 399,34 25´243´433,12

SOMMANO mc 399,34 128,660 51´379,08

2538 / 6140 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

CMM

Viabilità Secondaria 29

Da Pk 0.00 a Pk 1294.53 (Sez. 1 - 108) 9418,56 0,050 470,93

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

Da Pk 0.00 a Pk 42.11 (Sez. 1 - 8) 564,94 0,050 28,25

SOMMANO mc 499,18 116,970 58´389,08

2539 / 6141 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.03.a Conglomerato bituminoso per strato di base come da elenco con

additivi ecc.

PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN

OPERA

CMM

Viabilità Secondaria 29

Da Pk 0.00 a Pk 1294.53 (Sez. 1 - 108) 9418,56 0,090 847,67

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

Da Pk 0.00 a Pk 42.11 (Sez. 1 - 8) 564,94 0,090 50,84

SOMMANO mc 898,51 92,260 82´896,53

VS29A - Viabilità secondaria n.29A  (Cat 82)

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

2540 / 5681 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

DEVIAZIONE STRADA PODERALE

Vedi CMM - Terreno vegatale - sp. cm 30

da progr. 0.00 a progr. 62.39 (sez. 1 - 14) 1,05 0,200 347,910 73,06

SOMMANO mc 73,06 21,550 1´574,44

VS30 - Viabilità secondaria n. 30

  (Cat 83)

2541 / 814 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 236,360 47,27

SOMMANO mc 47,27 21,550 1´018,67

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25´438´690,92
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R I P O R T O 25´438´690,92

VS31 - Viabilità secondaria n. 31

  (Cat 84)

2542 / 815 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 2266,590 453,32

SOMMANO mc 453,32 21,550 9´769,05

VS32 - Viabilità secondaria n. 32

  (Cat 85)

2543 / 835 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 2249,200 449,84

SOMMANO mc 449,84 21,550 9´694,05

VS33 - Viabilità secondaria n. 33

  (Cat 86)

2544 / 836 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 1559,600 311,92

SOMMANO mc 311,92 21,550 6´721,88

VS38 - Viabilità secondaria n. 38

  (Cat 91)

2545 / 843 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 5524,740 1´104,95

38A 0,200 3329,480 665,90

38B 0,200 933,030 186,61

-72,070 -72,07

Sommano positivi mc 1´957,46

Sommano negativi mc -72,07

SOMMANO mc 1´885,39 21,550 40´630,15

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

2546 / 995 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.03.a Conglomerato bituminoso per strato di base come da elenco con

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25´505´506,05
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R I P O R T O 25´505´506,05

additivi ecc.

PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN

OPERA

Vedi CMM

38B 0,170 933,030 158,62

SOMMANO mc 158,62 92,260 14´634,28

VS39 - Viabilità secondaria n. 39

  (Cat 92)

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

2547 / 848 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 8045,870 1´609,17

SOMMANO mc 1´609,17 21,550 34´677,61

VS41 - Viabilità secondaria n. 41

  (Cat 94)

2548 / 852 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 7100,020 1´420,00

SOMMANO mc 1´420,00 21,550 30´601,00

VS42 - Viabilità secondaria n. 42

  (Cat 95)

2549 / 853 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 982,540 196,51

SOMMANO mc 196,51 21,550 4´234,79

VS43 - Viabilità secondaria n. 43

  (Cat 96)

2550 / 854 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 249,840 49,97

SOMMANO mc 49,97 21,550 1´076,85

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 25´590´730,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´590´730,58

VS44 - Viabilità secondaria n. 44

  (Cat 97)

2551 / 855 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 2453,080 490,62

SOMMANO mc 490,62 21,550 10´572,86

VS47 - Viabilità secondaria n. 47

  (Cat 100)

2552 / 826 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 1890,280 378,06

SOMMANO mc 378,06 21,550 8´147,19

VS49 - Viabilità secondaria n. 49

  (Cat 102)

2553 / 828 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 1222,220 244,44

SOMMANO mc 244,44 21,550 5´267,68

VS50 - Viabilità secondaria n. 50  (Cat 103)

2554 / 831 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 11230,670 2´246,13

SOMMANO mc 2´246,13 21,550 48´404,10

2555 / 5886 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM

RAMPA 2 0,350 3053,860 1´068,85

RAMPA 7 0,350 1495,070 523,27

ROTATORIA 2 0,350 706,860 247,40

RAMPA 1 0,350 363,120 127,09

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´966,61 25´663´122,41
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´966,61 25´663´122,41

RAMPA 3 0,350 826,130 289,15

ROTATORIA 3 0,350 448,880 157,11

SOMMANO mc 2´412,87 21,550 51´997,35

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

2556 / 5887 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.03.a Conglomerato bituminoso per strato di base come da elenco con

additivi ecc.

PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN

OPERA

Vedi CMM

RAMPA 2 0,170 2053,860 349,16

RAMPA 7 0,170 1484,210 252,32

ROTATORIA 2 0,170 706,860 120,17

RAMPA 1 0,170 363,120 61,73

RAMPA 3 0,170 826,130 140,44

ROTATORIA 3 0,170 848,880 144,31

SOMMANO mc 1´068,13 92,260 98´545,67

2557 / 5888 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Conglomerato

D.04.d bituminoso - binder, come da elenco. COMPATTATO PER OGNI

MQ E PER SPESSORE DI CM. 6

Vedi CMM

RAMPA 2 4053,860 4´053,86

RAMPA 7 1484,210 1´484,21

ROTATORIA 2 706,860 706,86

RAMPA 1 363,120 363,12

RAMPA 3 853,520 853,52

ROTATORIA 3 848,880 848,88

SOMMANO mq 8´310,45 7,020 58´339,36

2558 / 5889 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID - SPESSORE MEDIO

D.21 FINITO CM. 3

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo antiskid

SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischet ... gni lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

   -  di spessore medio finito di cm. 3

Vedi CMM

RAMPA 2 4053,860 4´053,86

RAMPA 7 484,210 484,21

ROTATORIA 2 706,860 706,86

RAMPA 1 363,120 363,12

RAMPA 3 826,130 826,13

ROTATORIA 3 848,880 848,88

SOMMANO mq 7´283,06 12,470 90´819,76

2559 / 5890 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM

RAMPA 2 4053,860 4´053,86

RAMPA 7 1484,210 1´484,21

ROTATORIA 2 706,860 706,86

RAMPA 1 363,120 363,12

RAMPA 3 826,130 826,13

ROTATORIA 3 848,880 848,88

3498,200 3´498,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11´781,26 25´962´824,55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´781,26 25´962´824,55

SOMMANO mq 11´781,26 1,620 19´085,64

2560 / 5891 MAGGIORAZIONE ALL' ARTICOLO d.21 (Tappeto usura Anti-

PA.32 skid maggiorazione spess. 1 cm)

Vedi CMM

RAMPA 2 4053,860 4´053,86

RAMPA 7 1484,210 1´484,21

ROTATORIA 2 706,860 706,86

RAMPA 1 363,120 363,12

RAMPA 3 826,130 826,13

ROTATORIA 3 848,880 848,88

SOMMANO mq 8´283,06 5,360 44´397,20

VS51 - Viabilità secondaria n. 51  (Cat 104)

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

2561 / 832 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 5789,860 1´157,97

SOMMANO mc 1´157,97 21,550 24´954,25

VS52 - Viabilità secondaria n. 52  (Cat 105)

2562 / 833 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 3143,360 628,67

SOMMANO mc 628,67 21,550 13´547,84

VS53 - Viabilità secondaria n. 53  (Cat 106)

2563 / 834 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 6848,000 1´369,60

SOMMANO mc 1´369,60 21,550 29´514,88

VS08 BIS - Viabilità secondaria n. 08 Bis  (Cat 288)

2564 / 821 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

SECONDARIA 8_BIS

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´094´324,36
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´094´324,36

Vedi CMM 0,200 196,410 39,28

SOMMANO mc 39,28 21,550 846,48

VS13 BIS - Viabilità secondaria n. 13 Bis  (Cat 289)

2565 / 822 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

SECONDARIA 13_BIS

Vedi CMM 0,200 81,040 16,21

SOMMANO mc 16,21 21,550 349,33

VS14 BIS - Viabilità secondaria n. 14 Bis  (Cat 290)

2566 / 823 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

SECONDARIA 14_BIS

Vedi CMM 0,200 1506,880 301,38

SOMMANO mc 301,38 21,550 6´494,74

VS23 BIS - Viabilità secondaria n. 23 Bis  (Cat 291)

2567 / 824 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

SECONDARIA 23_BIS

Vedi CMM 0,200 249,170 49,83

SOMMANO mc 49,83 21,550 1´073,84

VS26 BIS - Viabilità secondaria n. 26 Bis  (Cat 292)

2568 / 825 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

SECONDARIA 26_BIS

Vedi CMM 0,200 1020,920 204,18

SOMMANO mc 204,18 21,550 4´400,08

VS28 A - Viabilità secondaria n. 28 A  (Cat 293)

2569 / 1150 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´107´488,83
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´107´488,83

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 1231,820 246,36

SOMMANO mc 246,36 21,550 5´309,06

VS28 B - Viabilità secondaria n. 28 B  (Cat 294)

2570 / 1136 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 2045,770 409,15

rot 0,200 1131,060 226,21

SOMMANO mc 635,36 21,550 13´692,01

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

2571 / 1137 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.03.a Conglomerato bituminoso per strato di base come da elenco con

additivi ecc.

PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN

OPERA

Vedi CMM

28b 0,170 1630,750 277,23

rot 0,170 880,450 149,68

SOMMANO mc 426,91 92,260 39´386,72

VS28 C - Viabilità secondaria n. 28 C  (Cat 295)

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

2572 / 1162 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 570,230 114,05

SOMMANO mc 114,05 21,550 2´457,78

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

2573 / 1163 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.03.a Conglomerato bituminoso per strato di base come da elenco con

additivi ecc.

PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN

OPERA

Vedi CMM

0,170 401,880 68,32

SOMMANO mc 68,32 92,260 6´303,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´174´637,60
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R I P O R T O 26´174´637,60

VS28 D - Viabilità secondaria n. 28 D  (Cat 296)

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

2574 / 1177 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 109,900 21,98

SOMMANO mc 21,98 21,550 473,67

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

2575 / 1178 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.03.a Conglomerato bituminoso per strato di base come da elenco con

additivi ecc.

PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN

OPERA

Vedi CMM

0,170 863,870 146,86

SOMMANO mc 146,86 92,260 13´549,30

VS28 E - Viabilità secondaria n. 28 E  (Cat 297)

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

2576 / 1190 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 948,900 189,78

SOMMANO mc 189,78 21,550 4´089,76

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

2577 / 1191 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.03.a Conglomerato bituminoso per strato di base come da elenco con

additivi ecc.

PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN

OPERA

Vedi CMM

0,170 673,750 114,54

SOMMANO mc 114,54 92,260 10´567,46

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 n. a. (Pk 0+340 - Pk 0+740)

  (Cat 330)

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

2578 / 5984 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 2891,000 578,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 578,20 26´203´317,79



pag. 559

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 578,20 26´203´317,79

SOMMANO mc 578,20 21,550 12´460,21

BARRIERE DI SICUREZZA, ANTIFONICHE,

RECINZIONI E PARAPETTI

  (SpCat 5)

Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578

  (Cat 8)

CS06 - Sicurezza  (SbCat 8)

2579 / 6302 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580 2,00 40,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 49,740 3´979,20

2580 / 6303 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580 2,00 40,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 6,710 536,80

Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398

  (Cat 9)

2581 / 6319 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 Smaontaggio barriere 840,00 840,00

SOMMANO ml 840,00 6,710 5´636,40

Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384

  (Cat 10)

2582 / 6347 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+443.81 2,00 44,00 88,00

SOMMANO ml 88,00 49,740 4´377,12

2583 / 6348 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+443.81 2,00 44,00 88,00

SOMMANO ml 88,00 6,710 590,48

VS03 - Viabilità secondaria n. 03

  (Cat 55)

CO0R - Sicurezza  (SbCat 48)

2584 / 5034 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´230´898,00
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´230´898,00

83,00 83,00

SOMMANO ml 83,00 39,000 3´237,00

VS04 - Viabilità secondaria n. 04  (Cat 56)

2585 / 5035 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

98,00 98,00

SOMMANO ml 98,00 39,000 3´822,00

VS05 - Viabilità secondaria n. 05

  (Cat 57)

2586 / 5036 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

264,00 264,00

SOMMANO ml 264,00 39,000 10´296,00

VS07 - Viabilità secondaria n. 07

  (Cat 59)

2587 / 5037 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

17679,480 17´679,48

SOMMANO kg 17´679,48 0,860 15´204,35

2588 / 5038 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

219,00 219,00

SOMMANO ml 219,00 49,740 10´893,06

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 (Pk 0+740 - Pk 1+340)

  (Cat 60)

2589 / 5971 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

728,00 728,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 728,00 26´274´350,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 728,00 26´274´350,41

SOMMANO ml 728,00 53,410 38´882,48

VS09 - Viabilità secondaria n. 09

  (Cat 61)

2590 / 5039 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

683,00 683,00

SOMMANO ml 683,00 53,410 36´479,03

VS10 - Viabilità secondaria n. 10

  (Cat 62)

2591 / 5040 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

1436,00 1´436,00

SOMMANO ml 1´436,00 39,000 56´004,00

2592 / 5041 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 49,740 5´968,80

VS12 - Viabilità secondaria n. 12

  (Cat 64)

2593 / 5042 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

337,00 337,00

SOMMANO ml 337,00 39,000 13´143,00

VS13 - Viabilità secondaria n. 13

  (Cat 65)

2594 / 5060 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

106,00 106,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 106,00 26´424´827,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106,00 26´424´827,72

SOMMANO ml 106,00 53,410 5´661,46

2595 / 5061 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

580,00 580,00

SOMMANO ml 580,00 39,000 22´620,00

VS14 - Viabilità secondaria n. 14

  (Cat 66)

2596 / 5062 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

659,00 659,00

SOMMANO ml 659,00 39,000 25´701,00

VS15 - Viabilità secondaria n. 15

  (Cat 67)

2597 / 5043 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

650,00 650,00

SOMMANO ml 650,00 39,000 25´350,00

VS16 - Viabilità secondaria n. 16

  (Cat 68)

2598 / 5044 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

205,00 205,00

SOMMANO ml 205,00 49,740 10´196,70

2599 / 5045 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

173,00 173,00

SOMMANO ml 173,00 39,000 6´747,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´521´103,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´521´103,88

VS17 - Viabilità secondaria n. 17

  (Cat 69)

2600 / 5046 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

302,00 302,00

-79,430 -79,43

Sommano positivi ml 302,00

Sommano negativi ml -79,43

SOMMANO ml 222,57 39,000 8´680,23

VS18 - Viabilità secondaria n. 18

  (Cat 70)

2601 / 5047 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

138,00 138,00

SOMMANO ml 138,00 39,000 5´382,00

VS19 - Viabilità secondaria n. 19

  (Cat 71)

2602 / 5048 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

510,00 510,00

SOMMANO ml 510,00 39,000 19´890,00

VS20 - Viabilità secondaria n. 20

  (Cat 72)

2603 / 5049 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

890,00

SOMMANO ml 890,00 39,000 34´710,00

VS21 - Viabilità secondaria n. 21

  (Cat 73)

2604 / 5050 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´589´766,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´589´766,11

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

1406,00 1´406,00

SOMMANO ml 1´406,00 39,000 54´834,00

VS22 - Viabilità secondaria n. 22

  (Cat 74)

2605 / 5051 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

842,00 842,00

SOMMANO ml 842,00 39,000 32´838,00

VS23 - Viabilità secondaria n. 23

  (Cat 75)

2606 / 5052 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

747,00 747,00

SOMMANO ml 747,00 39,000 29´133,00

VS24 - Viabilità secondaria n. 24

  (Cat 76)

2607 / 5053 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

235,00 235,00

SOMMANO ml 235,00 39,000 9´165,00

2608 / 5054 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 B054 130,30 130,30

SOMMANO ml 130,30 6,710 874,31

VS25 - Viabilità secondaria n. 25

  (Cat 77)

2609 / 5055 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´716´610,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´716´610,42

292,00 292,00

SOMMANO ml 292,00 39,000 11´388,00

VS26 - Viabilità secondaria n. 26

  (Cat 78)

2610 / 5063 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

124,00 124,00

SOMMANO ml 124,00 39,000 4´836,00

VS27 - Viabilità secondaria n. 27

  (Cat 79)

2611 / 5056 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

586,00 586,00

SOMMANO ml 586,00 53,410 31´298,26

VS28 - Viabilità secondaria n. 28

  (Cat 80)

2612 / 5057 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

93,00 93,00

SOMMANO ml 93,00 39,000 3´627,00

VS29 - Viabilità secondaria n. 29

  (Cat 81)

2613 / 6160 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

Viabilità Secondaria 29 1595,00 1´595,00

SOMMANO ml 1´595,00 53,410 85´188,95

2614 / 6161 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´852´948,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´852´948,63

controllata di energia.

Viabilità Secondaria 29

SOMMANO ml 0,00 49,740 0,00

2615 / 6162 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Viabilità Secondaria 29 47,00 2,20 103,40

SOMMANO ml 103,40 29,960 3´097,86

2616 / 6163 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.033 SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE

BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a prof ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

Viabilità Secondaria 29

SOMMANO ml 0,00 140,000 0,00

2617 / 6164 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 Sontaggio barriere esistenti 50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 6,710 335,50

VS30 - Viabilità secondaria n. 30

  (Cat 83)

2618 / 5058 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

59,00 59,00

SOMMANO ml 59,00 49,740 2´934,66

VS31 - Viabilità secondaria n. 31

  (Cat 84)

2619 / 5059 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

353,00 353,00

SOMMANO ml 353,00 53,410 18´853,73

VS32 - Viabilità secondaria n. 32

  (Cat 85)

2620 / 5079 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´878´170,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´878´170,38

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

315,00 315,00

SOMMANO ml 315,00 39,000 12´285,00

VS33 - Viabilità secondaria n. 33

  (Cat 86)

2621 / 5080 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

332,00 332,00

SOMMANO ml 332,00 39,000 12´948,00

VS34 - Viabilità secondaria n. 34

  (Cat 87)

2622 / 5081 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

1286,00 1´286,00

SOMMANO ml 1´286,00 39,000 50´154,00

VS35 - Viabilità secondaria n. 35

  (Cat 88)

2623 / 5082 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

1815,00 1´815,00

SOMMANO ml 1´815,00 39,000 70´785,00

VS36 - Viabilità secondaria n. 36

  (Cat 89)

2624 / 5083 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

706,00 706,00

SOMMANO ml 706,00 39,000 27´534,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´051´876,38
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R I P O R T O 27´051´876,38

VS37 - Viabilità secondaria n. 37

  (Cat 90)

2625 / 5084 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

0,140 0,14

SOMMANO kg 0,14 0,860 0,12

2626 / 5085 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

2191,00 2´191,00

-389,86 -389,86

Sommano positivi ml 2´191,00

Sommano negativi ml -389,86

SOMMANO ml 1´801,14 39,000 70´244,46

VS38 - Viabilità secondaria n. 38

  (Cat 91)

2627 / 5086 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 49,740 5´968,80

2628 / 5087 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

841,00 841,00

SOMMANO ml 841,00 53,410 44´917,81

2629 / 5088 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

339,00 339,00

SOMMANO ml 339,00 39,000 13´221,00

VS39 - Viabilità secondaria n. 39

  (Cat 92)

2630 / 5089 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´186´228,57
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R I P O R T O 27´186´228,57

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 49,740 2´984,40

2631 / 5090 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

1675,00 1´675,00

-749,92 -749,92

Sommano positivi ml 1´675,00

Sommano negativi ml -749,92

SOMMANO ml 925,08 39,000 36´078,12

VS40 - Viabilità secondaria n. 40

  (Cat 93)

2632 / 5091 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 49,740 2´984,40

2633 / 5092 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

117,00 117,00

SOMMANO ml 117,00 39,000 4´563,00

VS41 - Viabilità secondaria n. 41

  (Cat 94)

2634 / 5093 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 49,740 5´968,80

2635 / 5094 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´238´807,29
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R I P O R T O 27´238´807,29

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

1895,00 1´895,00

SOMMANO ml 1´895,00 39,000 73´905,00

VS42 - Viabilità secondaria n. 42

  (Cat 95)

2636 / 5095 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

190,00 190,00

SOMMANO ml 190,00 49,740 9´450,60

VS44 - Viabilità secondaria n. 44

  (Cat 97)

2637 / 5096 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

148,00 148,00

SOMMANO ml 148,00 39,000 5´772,00

2638 / 5097 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

429,00 429,00

SOMMANO ml 429,00 53,410 22´912,89

VS46 - Viabilità secondaria n. 46

  (Cat 99)

2639 / 5098 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

622,00 622,00

SOMMANO ml 622,00 39,000 24´258,00

VS47 - Viabilità secondaria n. 47

  (Cat 100)

2640 / 5068 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´375´105,78
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R I P O R T O 27´375´105,78

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

377,00 377,00

SOMMANO ml 377,00 39,000 14´703,00

VS48 - Viabilità secondaria n. 48  (Cat 101)

2641 / 5069 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

965,00 965,00

SOMMANO ml 965,00 39,000 37´635,00

2642 / 5070 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

130,00 130,00

SOMMANO ml 130,00 49,740 6´466,20

VS49 - Viabilità secondaria n. 49

  (Cat 102)

2643 / 5071 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

119,00 119,00

SOMMANO ml 119,00 39,000 4´641,00

2644 / 5072 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

69,00 69,00

SOMMANO ml 69,00 49,740 3´432,06

VS50 - Viabilità secondaria n. 50  (Cat 103)

2645 / 5073 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

1453,00 1´453,00

SOMMANO ml 1´453,00 53,410 77´604,73

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´519´587,77
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2646 / 5078 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 B180 244,30 244,30

B181 230,90 230,90

B182 53,70 53,70

B185 8,50 8,50

B186 97,00 97,00

B187 179,60 179,60

B188 29,10 29,10

B189 100,91 100,91

SOMMANO ml 944,01 6,710 6´334,31

2647 / 5896 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

756,00 756,00

SOMMANO ml 756,00 53,410 40´377,96

2648 / 5902 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

383,00

SOMMANO ml 383,00 49,740 19´050,42

2649 / 5903 FORNITURA E POSA DI ATTENUATORE D'URTO CLASSE

PA.PD.005 80

Fornitura e posa in opera di attenuatori d'urto conformi al DM del

21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317 finalizzati a ...

e 80 conforme al DM 21/06/2004 con dimensioni massime:

Lunghezza da mm 7.000 a mm 8.000, larghezza da mm 700 a mm

1.200.

2,00

SOMMANO cad 2,00 12´252,000 24´504,00

VS51 - Viabilità secondaria n. 51  (Cat 104)

2650 / 5074 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

1121,00 1´121,00

SOMMANO ml 1´121,00 53,410 59´872,61

2651 / 5075 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

723,00 723,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 723,00 27´669´727,07
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R I P O R T O 723,00 27´669´727,07

SOMMANO ml 723,00 39,000 28´197,00

VS52 - Viabilità secondaria n. 52  (Cat 105)

2652 / 5076 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

862,00 862,00

SOMMANO ml 862,00 39,000 33´618,00

VS53 - Viabilità secondaria n. 53  (Cat 106)

2653 / 5077 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

605,00 605,00

SOMMANO ml 605,00 39,000 23´595,00

PO01 - Nuovo Ponte Frattina - Svincolo Mezzojuso (Viabilità

Secondaria 30)  (Cat 137)

PO0A - Opere provvisionali  (SbCat 100)

2654 / 4606 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(barriere di sicurezza)

da prog. 5.00 a prog. 120.00 2,00 115,00 230,00

SOMMANO ml 230,00 39,000 8´970,00

2655 / 4607 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(smontaggio barriere di sicurezza)

quantità di cui all'art. PA.PD.032 230,00 230,00

SOMMANO ml 230,00 6,710 1´543,30

PO0K - Sicurezza  (SbCat 108)

2656 / 4573 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.033 SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE

BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a prof ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

(lung.=32+9+32+9+33) 115,00 115,00

SOMMANO ml 115,00 140,000 16´100,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´781´750,37



pag. 574

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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PO03 - Nuovo Ponte sul Torrente Mulinazzo - Viabilità

Secondaria 07 e 08  (Cat 139)

2657 / 4704 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.033 SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE

BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a prof ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

2,00 27,00 54,00

SOMMANO ml 54,00 140,000 7´560,00

PO04 - Nuovo Ponte sul Torrente Mulinazzo - Viabilità

Secondaria 16  (Cat 140)

2658 / 4661 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.033 SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE

BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a prof ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

2,00 27,00 54,00

SOMMANO ml 54,00 140,000 7´560,00

ST03 - Sottovia 02 -  Pk 8+791  (Cat 154)

ST06 - Sicurezza  (SbCat 131)

2659 / 5380 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

Barriera su strada provinciale 1,00 25,00 25,00

SOMMANO ml 25,00 39,000 975,00

2660 / 5381 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 2,00 32,55 65,10

strada provinciale 1,00 25,00 25,00

SOMMANO ml 90,10 6,710 604,57

ST09 - Sottovia 05 Pk 30+255  (Cat 160)

2661 / 5502 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone di riempimento  *(H/peso=(0,93+0,83)/2) 27,75 9,000 0,880 219,78

Magrone di allettamento per New Jersey 2,00 27,75 0,500 1,300 36,08

Massetto protettivo *(H/peso=(0,17+0,05)/2) 27,75 9,950 0,110 30,37

Massetto protettivo *(H/peso=(0,17+0,05)/2) 27,75 0,900 0,110 2,75

Massetto protettivo *(H/peso=(0,17+0,05)/2) 27,75 13,700 0,110 41,82

Zona di transizione *(H/peso=(1+0,3)/2) 27,75 15,000 0,650 270,56

Zona di transizione *(H/peso=(1+0,3)/2) 27,75 15,000 0,650 270,56

SOMMANO mc 871,92 73,060 63´702,48

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´862´152,42
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2662 / 5503 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone di riempimento *(H/peso=(0,93+0,83)/2) 2,00 9,000 0,880 15,84

Realizzazione magrone New Jersey 4,00 0,500 1,300 2,60

Realizzazione magrone New Jersey 2,00 27,75 0,470 26,09

Zona di transizione *(H/peso=(0,3+1)/2) 4,00 15,000 0,650 39,00

Zona di transizione 2,00 27,75 0,300 16,65

Massetto protettivo *(H/peso=(0,05+0,17)/2) 2,00 9,950 0,110 2,19

Massetto protettivo *(H/peso=(0,05+0,17)/2) 2,00 0,900 0,110 0,20

Massetto protettivo *(H/peso=(0,05+0,17)/2) 2,00 13,700 0,110 3,01

SOMMANO mq 105,58 15,610 1´648,10

2663 / 5504 BARRIERE METALLICHE GUARDRAIL PESANTI CLASSE

NP.CMC.E.4 B) TIPO 2 (H3) PER BORDO PONTE

.2.2.b Barriere metalliche pesanti corrispondenti alla Classe B tipo 2

(H3) del D.P.R. /1992, fornite e poste in opera. Zincatura 65 gr/ml.

Posata su manufatto.

20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 132,630 2´652,60

2664 / 5505 FORNITURA E POSA DI PANNELLI IN RETE METALLICA

PA.PD.041 PER VIADOTTI, PONTI E CAVALCAVIA

Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione da disporre a

margine degli impalcati dei viado ...  in c.a., compresi gli oneri per

l'ammarro dei montanti nella struttura dell'impalcato o il fissaggio

sul bordo esterno.

20,00 3,000 60,00

SOMMANO mq 60,00 103,100 6´186,00

2665 / 5506 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE

PA.PD.034 Barriera new-jersey laterale prefabbricata.

2,00 27,75 55,50

SOMMANO ml 55,50 150,800 8´369,40

2666 / 5527 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.033 SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE

BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a prof ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 140,000 2´800,00

VS13 BIS - Viabilità secondaria n. 13 Bis  (Cat 289)

CO0R - Sicurezza  (SbCat 48)

2667 / 5064 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE B1 (H2) SU RILEVATO

.01.d Barriere metalliche di sicurezza. Fornitura e posa di barriera

metallica di sicurezza di classe B ... piastre di base saldate per

manufatti, completa di idonei distanziatori o sistemi a dissipazione

controllata di energia.

45,00 45,00

SOMMANO ml 45,00 49,740 2´238,30

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´886´046,82
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VS14 BIS - Viabilità secondaria n. 14 Bis  (Cat 290)

2668 / 5065 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

Secondaria 14 bis 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 39,000 15´600,00

VS23 BIS - Viabilità secondaria n. 23 Bis  (Cat 291)

2669 / 5066 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

Secondaria 23 bis 57,00 57,00

SOMMANO ml 57,00 39,000 2´223,00

VS26 BIS - Viabilità secondaria n. 26 Bis  (Cat 292)

2670 / 5067 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI

PA.PD.032 SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO

LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o

curve, a pro ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in

opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.

Secondaria 26 bis 60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 39,000 2´340,00

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 n. a. (Pk 0+340 - Pk 0+740)

  (Cat 330)

2671 / 6030 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

747,00 747,00

SOMMANO ml 747,00 53,410 39´897,27

SEGNALETICA  (SpCat 6)

Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578

  (Cat 8)

CS07 - Segnaletica  (SbCat 9)

2672 / 6298 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580 40,00 3,000 120,00

SOMMANO ml 120,00 2,010 241,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´946´348,29
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R I P O R T O 27´946´348,29

2673 / 6299 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 77,660 155,32

2674 / 6300 SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO "DISCHI" IN LAMIERA

PA.12 (formato del diametro 90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 85,340 170,68

2675 / 6301 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

3,00 2,20 6,60

SOMMANO ml 6,60 29,960 197,74

Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384

  (Cat 10)

2676 / 6343 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+443.81 44,00 3,000 132,00

SOMMANO ml 132,00 2,010 265,32

2677 / 6344 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 77,660 77,66

2678 / 6345 SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO "DISCHI" IN LAMIERA

PA.12 (formato del diametro 90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 85,340 170,68

2679 / 6346 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

2,00 2,20 4,40

SOMMANO ml 4,40 29,960 131,82

VS29 - Viabilità secondaria n. 29

  (Cat 81)

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

2680 / 6152 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´947´517,51
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R I P O R T O 27´947´517,51

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Viabilità Secondaria 29

Zebrature 114,00

Strisce trasversali da 50 cm con segnale di STOP *(par.ug.=38+4*

8) 70,00 70,00

Strisce trasversali da 50 cm con segnale di DARE PRECEDENZA 3,50

SOMMANO mq 187,50 21,570 4´044,38

2681 / 6153 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Viabilità Secondaria 29

Striscia di margine continua (L=15 cm) 2´505,00

Striscia longitudinale continua (L=12 cm) 1´296,00

Striscia longitudinale tratteggiata (L=12 cm) 70,00

Striscia di margine tratteggiata (L=15 cm)

SOMMANO ml 3´871,00 2,010 7´780,71

2682 / 6154 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

Viabilità Secondaria 29 15,00

SOMMANO cad 15,00 77,660 1´164,90

2683 / 6155 SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO "DISCHI" IN LAMIERA

PA.12 (formato del diametro 90 classe II)

Viabilità Secondaria 29

Limite di velocità 40 Km/h 10,00

Limite di velocità 70 Km/h

Divieto di sorpasso 10,00

SOMMANO cad 20,00 85,340 1´706,80

2684 / 6156 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

Viabilità Secondaria 29 7,00

SOMMANO cad 7,00 152,600 1´068,20

2685 / 6157 SEGNALI DI INDICAZIONE SEMPLICE IN LAMIERA

PA.17 (formato 80X25 classe II)

Viabilità Secondaria

Segnali di località

Segnali piazzola di sosta

SOMMANO cad 0,00 75,170 0,00

2686 / 6158 SEGNALI DI PREAVVISO IN LAMIERA (formato 100X90

PA.18 classe II)

Viabilità Secondaria 29 3,00

SOMMANO cad 3,00 273,680 821,04

2687 / 6159 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

Viabilità Secondaria 29 18,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18,00 27´964´103,54



pag. 579

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 18,00 27´964´103,54

SOMMANO cad 18,00 81,530 1´467,54

VS34 - Viabilità secondaria n. 34

  (Cat 87)

2688 / 6395 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

1350,820 1´350,82

SOMMANO ml 1´350,82 2,010 2´715,15

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 n. a. (Pk 0+340 - Pk 0+740)

  (Cat 330)

2689 / 6121 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

72,00 72,00

SOMMANO ml 72,00 2,010 144,72

OPERE VERDE E OPERE AMBIENTALI

  (SpCat 7)

Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540

  (Cat 1)

CS02 - Idraulica di linea  (SbCat 4)

2690 / 5922 GEOCOMPOSITO IN GEOGRIGLIA E DOPPIO GEOTESSILE

PA.PD.025 PESO > G/MQ 500

Fornitura e posa in opera di geostuoia composta da  georete  in

polietilene  ad alta densita' contenuta tra due tel ... n  opera,

comprese sovrapposizioni ai bordi del telo o del pannello per

almeno  25  cm  ed ogni altro onere e magistero.

OPERE DI REGIMENTAZIONE FLUVUALE

Intervento al piede del rilevato

Progr. km 0+820 - 0+900

Vedi tabella tavola

Intervento n. 1 600,000 600,00

SOMMANO mq 600,00 6,510 3´906,00

Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440

  (Cat 2)

TP04 + TC05 - Pk 1+565 - Scatolare in c.a. (1500 x 1500)

  (SbCat 161)

2691 / 2046 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP4 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente) 14,40 14,40

SOMMANO ml 14,40 24,560 353,66

TP05 + TC07  - Pk 1+856 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 162)

2692 / 2055 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´972´690,61
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R I P O R T O 27´972´690,61

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP5 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente) 13,35 13,35

SOMMANO ml 13,35 24,560 327,88

TP06 + TC09 - Pk 2+053 - ARMCO (Ø 1500)

  (SbCat 163)

2693 / 2067 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP6 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente) 18,70 18,70

SOMMANO ml 18,70 24,560 459,27

Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788

  (Cat 3)

TP09 + TC13 - Pk 3+195 - ARMCO (Ø 1000)

  (SbCat 166)

2694 / 2126 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP9 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente) 17,40 17,40

SOMMANO ml 17,40 24,560 427,34

Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500

  (Cat 4)

CS08 - Opere a verde e finitura  (SbCat 10)

2695 / 413 GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE IN FIBRE DI

PA.PD.056 POLIESTERE AD ELEVATO MODULO CON

RIVESTIMENTO POLIMERICO

Geogriglia tridimensionale in fibre di polipropilene ad elevato

modulo con rivestim ...  di posa del terreno da rinforzare,

compresa  la  sovrapposizione dei pannelli o rotoli per una fascia

di almeno 30 cm.

Pk 4+020 - Pk 4+080 120,000 120,00

SOMMANO mq 120,00 6,730 807,60

TP12 +TC15 - Pk 4+269 - ARMCO (Ø 1300)

  (SbCat 169)

2696 / 2171 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP12 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´974´712,70
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R I P O R T O 27´974´712,70

tombino esistente da mantenere 17,70 17,70

SOMMANO ml 17,70 24,560 434,71

TP13 + TC16 - Pk 4+647 - Scatolare (1500 x 1000)

  (SbCat 170)

2697 / 2193 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP13 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 12,70 12,70

SOMMANO ml 12,70 24,560 311,91

TP14 + TC18 - Pk 4+765 - ARMCO (Ø 1250)

  (SbCat 171)

2698 / 2216 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP14 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente) 15,50 15,50

SOMMANO ml 15,50 24,560 380,68

Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058

  (Cat 5)

TP17 - Pk 5+755 - Scatolare in c.a. (1000 x 1500)

  (SbCat 174)

2699 / 2272 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP17 (SS121 Asse Principale)

(pulizia tombino esistente) 29,10 29,10

SOMMANO ml 29,10 24,560 714,70

TP18 + TC23 - Pk 6+071 - Scatolare in c.a. (1000 x 700)

  (SbCat 175)

2700 / 2297 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP18 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 22,10 22,10

SOMMANO ml 22,10 24,560 542,78

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´977´097,48
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R I P O R T O 27´977´097,48

Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878

  (Cat 6)

TP21 - Pk 7+294 - Scatolare (5000 x 3400)

  (SbCat 178)

2701 / 2321 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP21 (SS121 Asse Principale - Viabilità secondaria 23)

(pulizia tombino esistente) 33,00 33,00

SOMMANO ml 33,00 24,560 810,48

TP22 +TC28 - Pk 7+606 - Scatolare in c.a. (1100 x 1400)

  (SbCat 179)

2702 / 2344 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP22 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente) 16,50 16,50

SOMMANO ml 16,50 24,560 405,24

Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578

  (Cat 8)

CS08 - Opere a verde e finitura  (SbCat 10)

2703 / 6304 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM

Tratto da Pk 10541.96 a Pk 10+580

FASE 1 0,300 169,430 50,83

FASE 2 0,300 206,630 61,99

FASE 3 0,300 206,620 -61,99

Sommano positivi mc 112,82

Sommano negativi mc -61,99

SOMMANO mc 50,83 2,490 126,57

2704 / 6305 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM

Tratto da Pk 10541.96 a Pk 10+580

FASE 1 169,430 169,43

FASE 2 206,630 206,63

FASE 3 -206,620 -206,62

Sommano positivi mq 376,06

Sommano negativi mq -206,62

SOMMANO mq 169,44 1,100 186,38

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´978´626,15



pag. 583

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´978´626,15

Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384

  (Cat 10)

CS02 - Idraulica di linea  (SbCat 4)

2705 / 1215 GEOCOMPOSITO IN GEOGRIGLIA E DOPPIO GEOTESSILE

PA.PD.025 PESO > G/MQ 500

Fornitura e posa in opera di geostuoia composta da  georete  in

polietilene  ad alta densita' contenuta tra due tel ... n  opera,

comprese sovrapposizioni ai bordi del telo o del pannello per

almeno  25  cm  ed ogni altro onere e magistero.

OPERE DI REGIMENTAZIONE FLUVUALE

Intervento al piede del rilevato

Vedi tabella tavola

Progr. km 12+470 - 12+570

Intervento n. 3 120,000 120,00

Intervento n. 4 260,000 260,00

Progr. km 12+630 - 12+780

Intervento n. 5 410,000 410,00

Intervento n. 6 420,000 420,00

Progr. km 13+170

Intervento n. 7 50,000 50,00

SOMMANO mq 1´260,00 6,510 8´202,60

CS08 - Opere a verde e finitura  (SbCat 10)

2706 / 414 GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE IN FIBRE DI

PA.PD.056 POLIESTERE AD ELEVATO MODULO CON

RIVESTIMENTO POLIMERICO

Geogriglia tridimensionale in fibre di polipropilene ad elevato

modulo con rivestim ...  di posa del terreno da rinforzare,

compresa  la  sovrapposizione dei pannelli o rotoli per una fascia

di almeno 30 cm.

Pk 12+470 - Pk 12+490 120,000 120,00

Pk 12+530 - Pk 12+570 260,000 260,00

Pk 12+630 - Pk 12+700 410,000 410,00

Pk 12+730 - Pk 12+780 420,000 420,00

Pk 13+170 50,000 50,00

SOMMANO mq 1´260,00 6,730 8´479,80

2707 / 6349 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

FASE 1 0,300 621,200 186,36

FASE 2 0,300 820,900 246,27

FASE 3 0,300 -852,580 -255,77

Sommano positivi mc 432,63

Sommano negativi mc -255,77

SOMMANO mc 176,86 2,490 440,38

2708 / 6350 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+440

FASE 1 621,200 621,20

FASE 2 820,900 820,90

FASE 3 -852,580 -852,58

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 589,52 27´995´748,93
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R I P O R T O 589,52 27´995´748,93

Sommano positivi mq 1´442,10

Sommano negativi mq -852,58

SOMMANO mq 589,52 1,100 648,47

TP30 - Pk 12+493 - ARMCO (Ø 3000)

  (SbCat 186)

2709 / 2346 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP30 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 41,20 41,20

SOMMANO ml 41,20 24,560 1´011,87

TP31 - Pk 12+686 - ARMCO (Ø 3000)

  (SbCat 187)

2710 / 2637 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP31 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 28,10 28,10

SOMMANO ml 28,10 24,560 690,14

TP32 + TC31 - Pk 13+220 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 188)

2711 / 2638 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP32 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 17,00 17,00

SOMMANO ml 17,00 24,560 417,52

Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231

  (Cat 11)

TP33 + TC32 - Pk 13+820 - ARMCO (Ø 2000)

  (SbCat 189)

2712 / 2639 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP33 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 17,50 17,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17,50 27´998´516,93
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R I P O R T O 17,50 27´998´516,93

SOMMANO ml 17,50 24,560 429,80

Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098

  (Cat 13)

TP34 - Pk 15+462 - ARMCO (Ø 2000)

  (SbCat 190)

2713 / 3019 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP34 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente) 18,90 18,90

SOMMANO ml 18,90 24,560 464,18

Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966

  (Cat 14)

TP36 + TC36 + TC37 - Pk 16+650 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 192)

2714 / 2695 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP36 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente) 7,30 7,30

SOMMANO ml 7,30 24,560 179,29

TP37 - Pk 16+981 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 193)

2715 / 3006 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP37 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente) 10,40 10,40

SOMMANO ml 10,40 24,560 255,42

TP38 - Pk 17+223 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 194)

2716 / 2711 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP38 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente) 10,30 10,30

SOMMANO ml 10,30 24,560 252,97

Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775

  (Cat 15)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´000´098,59
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R I P O R T O 28´000´098,59

CS08 - Opere a verde e finitura  (SbCat 10)

2717 / 415 GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE IN FIBRE DI

PA.PD.056 POLIESTERE AD ELEVATO MODULO CON

RIVESTIMENTO POLIMERICO

Geogriglia tridimensionale in fibre di polipropilene ad elevato

modulo con rivestim ...  di posa del terreno da rinforzare,

compresa  la  sovrapposizione dei pannelli o rotoli per una fascia

di almeno 30 cm.

Pk 19+577 700,000 700,00

SOMMANO mq 700,00 6,730 4´711,00

TP40 + TC41 - Pk 18+174 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 196)

2718 / 3020 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP40 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente) 10,50 10,50

SOMMANO ml 10,50 24,560 257,88

TP41 - Pk 18+516 - Scatolare in c.a. (2500 x 2200)

  (SbCat 197)

2719 / 3051 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP41 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 13,90 13,90

SOMMANO ml 13,90 24,560 341,38

TP42 - Pk 19+197 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 198)

2720 / 3091 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP42 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 10,60 10,60

SOMMANO ml 10,60 24,560 260,34

Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058

  (Cat 18)

TP48 - Pk 22+300 - Scatolare in c.a. (1500 x 1000)

  (SbCat 204)

2721 / 2830 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´005´669,19
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R I P O R T O 28´005´669,19

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP48 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 19,50 19,50

SOMMANO ml 19,50 24,560 478,92

TP50 + TC50 - Pk 23+147 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 206)

2722 / 3192 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP50 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 16,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 24,560 392,96

Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104

  (Cat 22)

TP51 + TC51 - Pk 25+030 - Scatolare in c.a. (2000 x 1500)

  (SbCat 207)

2723 / 2347 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP51 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 19,80 19,80

SOMMANO ml 19,80 24,560 486,29

Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929

  (Cat 26)

TP53 - Pk 25+689 - Scatolare in c.a. (1600 x 800)

  (SbCat 209)

2724 / 2348 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP53 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 14,70 14,70

SOMMANO ml 14,70 24,560 361,03

Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037

  (Cat 28)

TP54 - Pk 27+306 - Scatolare in c.a. (3000 x 1800)

  (SbCat 210)

2725 / 2349 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´007´388,39
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R I P O R T O 28´007´388,39

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP54 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 17,80 17,80

SOMMANO ml 17,80 24,560 437,17

TP55 - Pk 27+542 - Scatolare in c.a. (2000 x 1000)

  (SbCat 211)

2726 / 2350 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP55 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 17,10 17,10

SOMMANO ml 17,10 24,560 419,98

TP56 - Pk 27+757 - Scatolare in c.a. (2000 x 1600)

  (SbCat 212)

2727 / 2351 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP56 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 17,00 17,00

SOMMANO ml 17,00 24,560 417,52

Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981

  (Cat 29)

TP59 + TC54 - Pk 28+563 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000)

  (SbCat 215)

2728 / 2366 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP59 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 18,60 18,60

SOMMANO ml 18,60 24,560 456,82

Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228

  (Cat 40)

TP71 + TC65 - Pk 33+241 - Scatolare in c.a. (3000 x 2100)

  (SbCat 227)

2729 / 2381 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´009´119,88
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Tombino TP71 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 24,560 294,72

TP74 - Pk 34+152 - Scatolare in c.a. (1000 x 1500)

  (SbCat 230)

2730 / 2874 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP74 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 19,00 19,00

SOMMANO ml 19,00 24,560 466,64

2731 / 2882 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP74 (SS121 Asse principale)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*0,80*1,414) 3,00 3,262 0,230 2,25

SOMMANO mc 2,25 19,280 43,38

2732 / 2883 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP74 (SS121 Asse principale)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*0,80*1,414) 3,00 3,262 3,500 34,25

SOMMANO kg 34,25 4,750 162,69

2733 / 2884 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP74 (SS121 Asse principale)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*0,80*1,414+2*0,23) 3,00 3,722 11,17

SOMMANO mq 11,17 3,940 44,01

SV01 - Rotatoria di disconnessione (Bolognetta)

  (Cat 42)

TS01bis - Rotatoria Bolognetta - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000

(SbCat 233)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´010´131,32



pag. 590

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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2734 / 3003 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS01bis (Rotatoria Bolognetta)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 3,00 3,828 0,230 2,64

Fosso di valle *(larg.=1,00+1,00*1,414+1,50) 5,00 3,914 0,230 4,50

SOMMANO mc 7,14 19,280 137,66

2735 / 3004 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS01bis (Rotatoria Bolognetta)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 3,00 3,828 3,500 40,19

Fosso di valle *(larg.=1,00+1,00*1,414+1,50) 5,00 3,914 3,500 68,50

SOMMANO kg 108,69 4,750 516,28

2736 / 3005 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS01bis (Rotatoria Bolognetta)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,00*1,414+2*0,23) 3,00 4,288 12,86

Fosso di valle *(larg.=1,00+1,00*1,414+1,50+0,23) 5,00 4,144 20,72

SOMMANO mq 33,58 3,940 132,31

SV02 - Svincolo Tumminia

  (Cat 43)

TP08 + TC12 - Pk 2+711 - Scatolare in c.a. (3000 x 2000)

  (SbCat 165)

2737 / 2110 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TC12 (Rampa Svincolo Tumminia)

(riempimento materassi)

fosso di monte *(larg.=3,00+2*1,00*1,414) 10,00 5,828 0,230 13,40

SOMMANO mc 13,40 19,280 258,35

2738 / 2111 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´011´175,92
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Tombino TC12 (Rampa Svincolo Tumminia)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di monte *(larg.=3,00+2*1,00*1,414) 10,00 5,828 3,500 203,98

SOMMANO kg 203,98 4,750 968,91

2739 / 2112 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TC12 (Rampa Svincolo Tumminia)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di monte *(larg.=3,00+2*1,00*1,414+2*0,23) 10,00 6,288 62,88

SOMMANO mq 62,88 3,940 247,75

SV03 - Svincolo Ciminna  (Cat 44)

TP15 + TC19 - Pk 5+205 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 172)

2740 / 2223 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP15 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente) 31,30 31,30

SOMMANO ml 31,30 24,560 768,73

TP16 + TC20 - Pk 5+403 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000)

  (SbCat 173)

2741 / 2250 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP16 (Rampa 4 Svincolo Ciminna- SS121 Asse

principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 46,70 46,70

SOMMANO ml 46,70 24,560 1´146,95

TS18 - Svincolo Ciminna - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000

  (SbCat 243)

2742 / 2510 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TS18 (Ramo 3 Svincolo Ciminna)

(pulizia tombino esistente) 7,50 7,50

SOMMANO ml 7,50 24,560 184,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´014´492,46
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R I P O R T O 28´014´492,46

SV04 - Svincolo Baucina

  (Cat 45)

SV02 - Idraulica di linea  (SbCat 19)

2743 / 1233 FORNITURA E STESA DI TELI IN GEOTESSILE RESIST.A

PA.30 TRAZIONE => 15,00 KN/N

OPERE DI REGIMENTAZIONE FLUVUALE

Intervento al piede del rilevato - Intervento n. 2

Protezione Gabbionate *(larg.=0,70+2,00+2,00) 26,00 4,700 122,20

SOMMANO mq 122,20 2,480 303,06

2744 / 1234 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

OPERE DI REGIMENTAZIONE FLUVUALE

Intervento al piede del rilevato - Intervento n. 2

26,00 2,000 1,000 52,00

26,00 1,000 1,000 26,00

SOMMANO mc 78,00 19,280 1´503,84

2745 / 1235 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA

NP.CMC.E.1 TORSIONE IN OPERA

.03 Gabbioni metallici a scatola di qualsiasi dimensione con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 o 8x10 in f ... metallici

meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del diam. mm.3,

forniti in opera - incidenza kg/mc. 9,800 -

OPERE DI REGIMENTAZIONE FLUVUALE

Intervento al piede del rilevato - Intervento n. 2

Kg/mc 9.80

quantità di cui all'arrt. NP.CMC.E.1.05.B 78,00 9,800 764,40

SOMMANO kg 764,40 5,120 3´913,73

2746 / 1236 SOVRAPPR. RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

PA.PD.024 A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete

metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta co ... so  ogni

onere  di  cernita  e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per

dare  l'opera  compiuta  a  regola d'arte.

OPERE DI REGIMENTAZIONE FLUVUALE

Intervento al piede del rilevato - Intervento n. 2

26,00 2,000 52,00

2,00 1,00 1,000 2,00

SOMMANO mq 54,00 22,550 1´217,70

TP20 + TC27 - Pk 6+890 - Ponticello (5000 x 4000)

  (SbCat 177)

2747 / 2320 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP20 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 24,560 491,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´021´921,99
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SV05 - Svincolo Cefalà Diana

  (Cat 46)

TP26 - Pk 9+675 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000)

  (SbCat 181)

2748 / 2345 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP26 (SS121 Asse principale)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 39,00 39,00

SOMMANO ml 39,00 24,560 957,84

TS24 - Svincolo cefalà Diana - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000

  (SbCat 249)

2749 / 2516 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS24 (Strada esistente Svincolo Cefalà Diana)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 3,00 1,914 0,230 1,32

Fosso di valle 3,00 3,200 0,230 2,21

SOMMANO mc 3,53 19,280 68,06

2750 / 2517 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS24 (Strada esistente Svincolo Cefalà Diana)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 3,00 1,914 3,500 20,10

Fosso di valle 3,00 3,200 3,500 33,60

SOMMANO kg 53,70 4,750 255,08

2751 / 2518 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS24 (Strada esistente Svincolo Cefalà Diana)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=0,50+2*0,50*1,414+2*0,23) 3,00 2,374 7,12

Fosso di valle *(larg.=3,200+0,23) 3,00 3,430 10,29

SOMMANO mq 17,41 3,940 68,60

SV06 - Svincolo Mezzojuso  (Cat 47)

TP49 +TC49 - Pk 22+648 - Scatolare in c.a. (1000 x 1000)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´023´271,57
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R I P O R T O 28´023´271,57

  (SbCat 205)

2752 / 2525 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS29bis (Rampa 6 Svincolo Mezzojuso)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 2,00 3,00 1,914 0,230 2,64

Fosso di valle *(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 3,00 1,148 0,230 0,79

(larg.=0,80+2*0,50*1,414) 3,00 2,214 0,230 1,53

SOMMANO mc 4,96 19,280 95,63

2753 / 2526 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS29bis (Rampa 6 Svincolo Mezzojuso)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 2,00 3,00 1,914 3,500 40,19

Fosso di valle *(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 3,00 1,148 3,500 12,05

(larg.=0,80+2*0,50*1,414) 3,00 2,214 3,500 23,25

SOMMANO kg 75,49 4,750 358,58

2754 / 2527 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS29bis (Rampa 6 Svincolo Mezzojuso)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=0,50+2*0,50*1,414+2*0,23) 2,00 3,00 2,374 14,24

Fosso di valle *(larg.=0,30+2*0,30*1,414+2*0,23) 3,00 1,608 4,82

(larg.=0,80+2*0,50*1,414+2*0,23) 3,00 2,674 8,02

SOMMANO mq 27,08 3,940 106,70

SV10 - Svincolo Nuovo

  (Cat 51)

TS53 - Nuovo svincolo - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 279)

2755 / 2868 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS53 (Nuovo Svincolo - Ramo 6)

Fosso di guardia di monte *(larg.=1,45+((9,40-1,45)*1,414)) 12,691 12,69

Fosso di guardia di valle *(larg.=4,20+((20,35-4,20)*1,414)) 27,036 27,04

SOMMANO mq 39,73 3,940 156,54

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´023´989,02
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2756 / 2869 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS53 (Nuovo Svincolo - Ramo 6)

Fosso di guardia di monte *(larg.=1,45+((9,40-1,45)*1,414)) 12,691 3,500 44,42

Fosso di guardia di valle *(larg.=4,20+((20,35-4,20)*1,414)) 27,036 3,500 94,63

SOMMANO kg 139,05 4,750 660,49

2757 / 2870 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS53 (Nuovo Svincolo - Ramo 6)

sp.23 cm

Fosso di guardia di monte *(larg.=1,45+((9,40-1,45)*1,414)) 12,691 0,230 2,92

Fosso di guardia di valle *(larg.=4,20+((20,35-4,20)*1,414)) 27,036 0,230 6,22

SOMMANO mc 9,14 19,280 176,22

SV12 - Svincolo Manganaro

  (Cat 53)

TP73 + TC66 - Pk 33+808 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 229)

2758 / 2388 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TC66 (Rampa 5 Svincolo Manganaro )

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,80*1,414) 4,50 3,062 0,230 3,17

SOMMANO mc 3,17 19,280 61,12

2759 / 2389 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TC66 (Rampa 5 Svincolo Manganaro )

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,80*1,414) 4,50 3,062 3,500 48,23

SOMMANO kg 48,23 4,750 229,09

2760 / 2390 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´025´115,94
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Tombino TC66 (Rampa 5 Svincolo Manganaro )

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,80*1,414+2*0,23) 4,50 3,522 15,85

SOMMANO mq 15,85 3,940 62,45

VS03 - Viabilità secondaria n. 03

  (Cat 55)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2761 / 1021 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 353,970 353,97

SOMMANO mq 353,97 1,100 389,37

VS04 - Viabilità secondaria n. 04  (Cat 56)

2762 / 1023 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 256,630 256,63

SOMMANO mq 256,63 1,100 282,29

VS05 - Viabilità secondaria n. 05

  (Cat 57)

2763 / 1025 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 787,420 787,42

SOMMANO mq 787,42 1,100 866,16

VS06 - Viabilità secondaria n. 06

  (Cat 58)

2764 / 1026 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM *(H/peso=1720,180+310,55+275,26) 0,300 2305,990 691,80

SOMMANO mc 691,80 2,490 1´722,58

2765 / 1027 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM *(H/peso=1720,180+310,55+275,26) 2305,990 2´305,99

SOMMANO mq 2´305,99 1,100 2´536,59

TS01 - Viabilità Secondaria 6 - Tipo ARMCO Ø 1000  (SbCat

231)

2766 / 2984 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´030´975,38
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Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(geotessile sotto i materassi tipo reno)

Fossi di monte *(larg.=0,50+2*1,00*1,414+2*0,23) 2,00 3,00 3,788 22,73

Fosso di valle *(larg.=1,00+2*1,00*1,414+2*0,23) 5,00 4,288 21,44

SOMMANO mq 44,17 3,940 174,03

2767 / 2985 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fossi di monte *(larg.=0,50+2*1,00*1,414) 2,00 3,00 3,328 3,500 69,89

Fosso di valle *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 5,00 3,828 3,500 66,99

materasso chiusura scarpata *(larg.=(3,00+1,00)/2) 1,40 2,000 3,500 9,80

SOMMANO kg 146,68 4,750 696,73

2768 / 2986 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(riempimento materassi)

Fossi di monte *(larg.=0,50+2*1,00*1,414) 2,00 3,00 3,328 0,230 4,59

Fosso di valle *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 5,00 3,828 0,230 4,40

materasso chiusura scarpata *(larg.=(3,00+1,00)/2) 1,40 2,000 0,230 0,64

SOMMANO mc 9,63 19,280 185,67

TS02 - Viabilità Secondaria 6 - Tipo ARMCO Ø 1000  (SbCat

232)

2769 / 3037 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

(geotessile sotto i materassi tipo reno)

Fossi di monte *(larg.=0,50+2*0,70*1,414+2*0,23) 3,00 2,940 8,82

(larg.=0,5+2*0,90*1,414+2*0,23) 3,00 3,505 10,52

Fosso di valle *(lung.=3,3+3)*(larg.=1,00+2*1,00*1,414+2*0,23) 6,30 4,288 27,01

SOMMANO mq 46,35 3,940 182,62

2770 / 3038 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´032´214,43
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(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fossi di monte *(larg.=0,50+2*0,70*1,414) 3,00 2,480 3,500 26,04

(larg.=0,5+2*0,90*1,414) 3,00 3,045 3,500 31,97

Fosso di valle *(lung.=3,3+3)*(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 6,30 3,828 3,500 84,41

materasso chiusura scarpata *(larg.=(3,00+1,00)/2) 1,40 2,000 3,500 9,80

SOMMANO kg 152,22 4,750 723,05

2771 / 3039 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

(riempimento materassi)

Fossi di monte *(larg.=0,50+2*0,70*1,414) 3,00 2,480 0,230 1,71

(larg.=0,5+2*0,90*1,414) 3,00 3,045 0,230 2,10

Fosso di valle *(lung.=3,3+3)*(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 6,30 3,828 0,230 5,55

materasso chiusura scarpata *(larg.=(3,00+1,00)/2) 1,40 2,000 0,230 0,64

SOMMANO mc 10,00 19,280 192,80

VS07 - Viabilità secondaria n. 07

  (Cat 59)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2772 / 1029 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 586,060 586,06

SOMMANO mq 586,06 1,100 644,67

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 (Pk 0+740 - Pk 1+340)

  (Cat 60)

2773 / 5945 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 3280,260 984,08

SOMMANO mc 984,08 2,490 2´450,36

2774 / 5946 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 3280,260 3´280,26

SOMMANO mq 3´280,26 1,100 3´608,29

TP03 - Pk 1+260 - Circolare in c.a.  (Ø 1500)

  (SbCat 160)

2775 / 5962 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´039´833,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´039´833,60

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP03 (Viabilità secondaria 08)

(riempimento materassi)

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,50)/2+2*1,00*1,414) 4,50 5,278 0,230 5,46

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,50/2*1,414) 2,00 1,50 0,354 0,230 0,24

SOMMANO mc 5,70 19,280 109,90

2776 / 5963 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP03 (Viabilità secondaria 08)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,50)/2+2*1,00*1,414) 4,50 5,278 3,500 83,13

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,50/2*1,414) 2,00 1,50 0,354 3,500 3,72

SOMMANO kg 86,85 4,750 412,54

2777 / 5964 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP03 (Viabilità secondaria 08)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,50)/2+2*1,00*1,414+2*0,23) 4,50 5,738 25,82

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,50/2*1,414+0,23) 2,00 1,50 0,584 1,75

SOMMANO mq 27,57 3,940 108,63

VS09 - Viabilità secondaria n. 09

  (Cat 61)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2778 / 1030 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 1954,460 586,34

SOMMANO mc 586,34 2,490 1´459,99

2779 / 1031 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 1954,460 1´954,46

SOMMANO mq 1´954,46 1,100 2´149,91

TP04 + TC05 - Pk 1+565 - Scatolare in c.a. (1500 x 1500)

  (SbCat 161)

2780 / 2035 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´044´074,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´044´074,57

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP04 (Viabilità secondaria 09)

(riempimento materassi)

fosso di valle *(larg.=(4,30+2,00)/2+2*1,50*1,414) 6,00 7,392 0,230 10,20

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=1,00/2*1,414) 2,00 1,50 0,707 0,230 0,49

SOMMANO mc 10,69 19,280 206,10

2781 / 2036 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP04 (Viabilità secondaria 09)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di valle *(larg.=(4,30+2,00)/2+2*1,50*1,414) 6,00 7,392 3,500 155,23

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=1,00/2*1,414) 2,00 1,50 0,707 3,500 7,42

SOMMANO kg 162,65 4,750 772,59

2782 / 2037 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP04 (Viabilità secondaria 09)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di valle *(larg.=(4,30+2,00)/2+2*1,50*1,414+2*0,23) 6,00 7,852 47,11

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=1,00/2*1,414+0,23) 2,00 1,50 0,937 2,81

SOMMANO mq 49,92 3,940 196,68

VS10 - Viabilità secondaria n. 10

  (Cat 62)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2783 / 1033 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 15266,340 15´266,34

-2356,070 -2´356,07

Sommano positivi mq 15´266,34

Sommano negativi mq -2´356,07

SOMMANO mq 12´910,27 1,100 14´201,30

TP05 + TC07  - Pk 1+856 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 162)

2784 / 2050 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP05 (Viabilità secondaria 10)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´059´451,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´059´451,24

(riempimento materassi)

fosso di valle *(larg.=1,50+2*1,50*1,414) 6,00 5,742 0,230 7,92

rivestimento frontale 7,20 1,400 0,230 2,32

(lung.=(7,20+2,40)/2) 4,80 1,500 0,230 1,66

a detrarre ingressi tubo *(larg.=0,50^2*3,1416) -1,00 0,785 0,230 -0,18

Sommano positivi mc 11,90

Sommano negativi mc -0,18

SOMMANO mc 11,72 19,280 225,96

2785 / 2051 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP05 (Viabilità secondaria 10)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di valle *(larg.=1,50+2*1,50*1,414) 6,00 5,742 3,500 120,58

rivestimento frontale 7,20 1,400 3,500 35,28

(lung.=(7,20+2,40)/2) 4,80 1,500 3,500 25,20

a detrarre ingressi tubo *(larg.=0,50^2*3,1416) -1,00 0,785 3,500 -2,75

Sommano positivi kg 181,06

Sommano negativi kg -2,75

SOMMANO kg 178,31 4,750 846,97

2786 / 2052 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP05 (Viabilità secondaria 10)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di valle *(larg.=1,50+2*1,50*1,414+2*0,23) 6,00 6,202 37,21

rivestimento frontale *(lung.=0,23+7,20+0,23)*(larg.=1,40+0,23) 7,66 1,630 12,49

(lung.=(7,20+2,40)/2) 4,80 1,500 7,20

a detrarre ingressi tubo *(larg.=0,50^2*3,1416) -1,00 0,785 0,230 -0,18

Sommano positivi mq 56,90

Sommano negativi mq -0,18

SOMMANO mq 56,72 3,940 223,48

TP06 + TC09 - Pk 2+053 - ARMCO (Ø 1500)

  (SbCat 163)

2787 / 2059 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP06 (Viabilità secondaria 10)

(riempimento materassi)

fosso di valle *(larg.=(4,11+1,50)/2+2*1,15*1,414) 4,50 6,057 0,230 6,27

raccordo al manufatto d'imbocco *(larg.=0,35/2*1,415) 2,00 0,70 0,248 0,230 0,08

SOMMANO mc 6,35 19,280 122,43

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´060´870,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´060´870,08

2788 / 2060 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP06 (Viabilità secondaria 10)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di valle *(larg.=(4,11+1,50)/2+2*1,15*1,414) 4,50 6,057 3,500 95,40

raccordo al manufatto d'imbocco *(larg.=0,35/2*1,415) 2,00 0,70 0,248 3,500 1,22

SOMMANO kg 96,62 4,750 458,95

2789 / 2061 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP06 (Viabilità secondaria 10)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di valle *(larg.=(4,11+1,50)/2+2*1,15*1,414+2*0,23) 4,50 6,517 29,33

raccordo al manufatto d'imbocco *(larg.=0,35/2*1,415+0,23) 2,00 0,70 0,478 0,67

SOMMANO mq 30,00 3,940 118,20

TP07 + TC10 + TC11 - Pk 2+500 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 164)

2790 / 2074 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 10)

(riempimento materassi)

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,50)/2+2*1,50*1,414) 4,50 6,692 0,230 6,93

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=1,00/2*1,414) 2,00 1,50 0,707 0,230 0,49

SOMMANO mc 7,42 19,280 143,06

2791 / 2075 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 10)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,50)/2+2*1,50*1,414) 4,50 6,692 3,500 105,40

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=1,00/2*1,414) 2,00 1,50 0,707 3,500 7,42

SOMMANO kg 112,82 4,750 535,90

2792 / 2076 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 10)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´062´126,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´062´126,19

(geotessile sotto i materassi)

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,50)/2+2*1,50*1,414+2*0,23) 4,50 7,152 0,230 7,40

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=1,00/2*1,414+0,23) 2,00 1,50 0,937 0,230 0,65

SOMMANO mq 8,05 3,940 31,72

TP09 + TC13 - Pk 3+195 - ARMCO (Ø 1000)

  (SbCat 166)

2793 / 2116 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP09 (Viabilità secondaria 10)

(riempimento materassi)

fosso di valle *(larg.=(2,40+0,80)/2+2*0,80*1,414) 3,00 3,862 0,230 2,66

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,30/2*1,414) 2,00 0,80 0,212 0,230 0,08

SOMMANO mc 2,74 19,280 52,83

2794 / 2117 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP09 (Viabilità secondaria 10)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di valle *(larg.=(2,40+0,80)/2+2*0,80*1,414) 3,00 3,862 3,500 40,55

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,30/2*1,414) 2,00 0,80 0,212 3,500 1,19

SOMMANO kg 41,74 4,750 198,27

2795 / 2118 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP09 (Viabilità secondaria 10)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di valle *(larg.=(2,40+0,80)/2+2*0,80*1,414+2*0,23) 3,00 4,322 12,97

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,30/2*1,414+0,23) 2,00 0,80 0,442 0,71

SOMMANO mq 13,68 3,940 53,90

TP10 + TC14 - Pk 3+489 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 167)

2796 / 2133 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(riempimento materassi)

fosso di valle  *(larg.=(4,10+0,80)/2+2*0,80*1,414) 4,50 4,712 0,230 4,88

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,30/2*1,414) 2,00 0,45 0,212 0,230 0,04

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,92 28´062´462,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,92 28´062´462,91

SOMMANO mc 4,92 19,280 94,86

2797 / 2134 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di valle  *(larg.=(4,10+0,80)/2+2*0,80*1,414) 4,50 4,712 3,500 74,21

chiusura al manufatto di sbocco *(larg.=0,30/2*1,414) 2,00 0,45 0,212 3,500 0,67

SOMMANO kg 74,88 4,750 355,68

2798 / 2135 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di valle  *(larg.=(4,10+0,80)/2+2*0,80*1,414+2*0,23) 4,50 5,172 23,27

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,30/2*1,414+0,23) 2,00 0,45 0,442 0,40

SOMMANO mq 23,67 3,940 93,26

TS14 - Svincolo Tumminia 1 - Tipo scatolare in c.a. dim. 3000

x 200  (SbCat 239)

2799 / 2500 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=(5,00+3,00)/2+2*0,75*1,414) 9,00 6,121 0,230 12,67

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,25/2*1,414) 2,00 0,50 0,177 0,230 0,04

SOMMANO mc 12,71 19,280 245,05

2800 / 2501 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(5,00+3,00)/2+2*0,75*1,414) 9,00 6,121 3,500 192,81

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,25/2*1,414) 2,00 0,50 0,177 3,500 0,62

SOMMANO kg 193,43 4,750 918,79

2801 / 2502 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´064´170,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´064´170,55

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(5,00+3,00)/2+2*0,75*1,414+2*0,23) 9,00 6,581 59,23

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,25/2*1,414+0,23) 2,00 0,50 0,407 0,41

SOMMANO mq 59,64 3,940 234,98

VS11 - Viabilità secondaria n. 11  (Cat 63)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2802 / 1035 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 136,080 136,08

SOMMANO mq 136,08 1,100 149,69

VS12 - Viabilità secondaria n. 12

  (Cat 64)

2803 / 1036 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 1475,710 442,71

SOMMANO mc 442,71 2,490 1´102,35

2804 / 1037 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 1475,710 1´475,71

SOMMANO mq 1´475,71 1,100 1´623,28

TP07 + TC10 + TC11 - Pk 2+500 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 164)

2805 / 2091 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 12)

(riempimento materassi)

fosso di monte  *(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 5,00 1,914 0,230 2,20

SOMMANO mc 2,20 19,280 42,42

2806 / 2092 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´067´323,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´067´323,27

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 12)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di monte *(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 5,00 1,914 3,500 33,50

SOMMANO kg 33,50 4,750 159,13

2807 / 2093 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 12)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di monte *(larg.=0,50+2*0,50*1,414+2*0,23) 5,00 2,374 11,87

SOMMANO mq 11,87 3,940 46,77

TS13 - Viabilità Secondaria 12 - Tipo ARMCO Ø 1000

(SbCat 238)

2808 / 2531 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Fosso di guardia rivestito 3,00 3,260 9,78

SOMMANO mq 9,78 3,940 38,53

2809 / 2532 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

peso reno da cm 23 kg/mq 3.50

Fosso di guardia rivestito 3,00 2,620 3,500 27,51

SOMMANO kg 27,51 4,750 130,67

2810 / 2533 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

sp.23 cm

Fosso di guardia rivestito 3,00 0,600 1,80

SOMMANO mc 1,80 19,280 34,70

VS13 - Viabilità secondaria n. 13

  (Cat 65)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´067´733,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´067´733,07

2811 / 1066 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 3446,910 1´034,07

SOMMANO mc 1´034,07 2,490 2´574,83

2812 / 1067 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 3446,910 3´446,91

-290,920 -290,92

Sommano positivi mq 3´446,91

Sommano negativi mq -290,92

SOMMANO mq 3´155,99 1,100 3´471,59

TS15 - Viabilità Secondaria 13 - Tipo Arco Ribassato dim.

3400 x 2250  (SbCat 240)

2813 / 2834 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS15 (Viabilità secondaria 13)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(lung.=10,60+2,00)*(larg.=2,95+2*2,90*1,414) 12,60 11,151 0,230 32,32

Fosso di valle *(lung.=10,15+2,00)*(larg.=2,95+2*2,00*1,414) 12,15 8,606 0,230 24,05

Rivestimento frontale (area mq 20,00) *(larg.=20,00*1,414) 2,00 28,280 0,230 13,01

SOMMANO mc 69,38 19,280 1´337,65

2814 / 2835 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS15 (Viabilità secondaria 13)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(lung.=10,60+2,00)*(larg.=2,95+2*2,90*1,414) 12,60 11,151 3,500 491,76

Fosso di valle *(lung.=10,15+2,00)*(larg.=2,95+2*2,00*1,414) 12,15 8,606 3,500 365,97

Rivestimento frontale (area mq 20,00) *(larg.=20,00*1,414) 2,00 28,280 3,500 197,96

SOMMANO kg 1´055,69 4,750 5´014,53

2815 / 2836 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS15 (Viabilità secondaria 13)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(lung.=10,60+2,00)*(larg.=2,95+2*2,90*1,414) 12,60 11,151 140,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 140,50 28´080´131,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140,50 28´080´131,67

Fosso di valle *(lung.=10,15+2,00)*(larg.=2,95+2*2,00*1,414) 12,15 8,606 104,56

Rivestimento frontale (area mq 20,00) *(larg.=20,00*1,414) 2,00 28,280 56,56

SOMMANO mq 301,62 3,940 1´188,38

TS16 - Viabilità Secondaria 13 - Tipo ARMCO Ø 2000

(SbCat 241)

2816 / 2558 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Fosso di guardia rivestito 6,00 5,200 31,20

SOMMANO mq 31,20 3,940 122,93

2817 / 2559 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

peso reno da cm 23 kg/mq 3.50

Fosso di guardia rivestito 6,00 4,550 3,500 95,55

SOMMANO kg 95,55 4,750 453,86

2818 / 2560 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

sp.23 cm

Fosso di guardia rivestito 6,00 1,050 6,30

SOMMANO mc 6,30 19,280 121,46

VS14 - Viabilità secondaria n. 14

  (Cat 66)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2819 / 1068 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 3760,220 1´128,07

SOMMANO mc 1´128,07 2,490 2´808,89

2820 / 1069 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 3760,220 3´760,22

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´760,22 28´084´827,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´760,22 28´084´827,19

SOMMANO mq 3´760,22 1,100 4´136,24

TP13 + TC16 - Pk 4+647 - Scatolare (1500 x 1000)

  (SbCat 170)

2821 / 2175 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 14)

(riempimento materassi)

fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,80*1,414) 4,50 3,062 0,230 3,17

SOMMANO mc 3,17 19,280 61,12

2822 / 2176 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 14)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,80*1,414) 4,50 3,062 3,500 48,23

SOMMANO kg 48,23 4,750 229,09

2823 / 2177 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 14)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,80*1,414+2*0,23) 4,50 3,522 15,85

SOMMANO mq 15,85 3,940 62,45

VS15 - Viabilità secondaria n. 15

  (Cat 67)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2824 / 1038 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 2590,070 777,02

SOMMANO mc 777,02 2,490 1´934,78

2825 / 1039 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 2590,070 2´590,07

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´590,07 28´091´250,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´590,07 28´091´250,87

SOMMANO mq 2´590,07 1,100 2´849,08

TP13 + TC16 - Pk 4+647 - Scatolare (1500 x 1000)

  (SbCat 170)

2826 / 2964 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(riempimento materassi)

fosso di valle *(larg.=(3,40+0,80)/2+2*0,80*1,414) 4,50 4,362 0,230 4,51

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,30/2*1,414) 2,00 0,50 0,212 0,230 0,05

SOMMANO mc 4,56 19,280 87,92

2827 / 2965 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di valle *(larg.=(3,40+0,80)/2+2*0,80*1,414) 4,50 4,362 3,500 68,70

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,30/2*1,414) 2,00 0,50 0,212 3,500 0,74

SOMMANO kg 69,44 4,750 329,84

2828 / 2966 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di valle *(larg.=(3,40+0,80)/2+2*0,80*1,414+2*0,23) 4,50 4,822 21,70

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,30/2*1,414+0,23) 2,00 0,50 0,442 0,44

SOMMANO mq 22,14 3,940 87,23

TP14 + TC18 - Pk 4+765 - ARMCO (Ø 1250)

  (SbCat 171)

2829 / 2199 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 15)

(riempimento materassi)

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,00)/2+2*0,50*1,414) 4,50 3,614 0,230 3,74

SOMMANO mc 3,74 19,280 72,11

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´094´677,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´094´677,05

2830 / 2200 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 15)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,00)/2+2*0,50*1,414) 4,50 3,614 3,500 56,92

SOMMANO kg 56,92 4,750 270,37

2831 / 2201 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 15)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,00)/2+2*0,50*1,414+2*0,23) 4,50 4,074 18,33

SOMMANO mq 18,33 3,940 72,22

VS16 - Viabilità secondaria n. 16

  (Cat 68)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2832 / 1040 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 3295,810 988,74

SOMMANO mc 988,74 2,490 2´461,96

2833 / 1041 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 3295,810 3´295,81

SOMMANO mq 3´295,81 1,100 3´625,39

TS19 - Viabilità Secondaria 16 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 244)

2834 / 2579 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

Rivestimento frontale 1,20 2,900 3,48

2,01 3,760 7,56

a detrarre  ingombro tubo armco *(H/peso=0,85^2*3,14159) -1,000 2,270 -2,27

Sommano positivi mq 11,04

Sommano negativi mq -2,27

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8,77 28´101´106,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,77 28´101´106,99

SOMMANO mq 8,77 3,940 34,55

2835 / 2580 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

peso reno da cm 23 kg/mq 3.50

Rivestimento frontale 3,17 3,880 3,500 43,05

a detrarre ingombro tubo armco *(larg.=0,85^2*3,1416) -1,00 2,270 3,500 -7,95

Sommano positivi kg 43,05

Sommano negativi kg -7,95

SOMMANO kg 35,10 4,750 166,73

2836 / 2581 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

Rivestimento frontale sp.30 cm 3,71 3,880 0,300 4,32

a detrarre ingombro tubo armco *(larg.=0,85^2*3,1416) -1,00 2,270 0,300 -0,68

Sommano positivi mc 4,32

Sommano negativi mc -0,68

SOMMANO mc 3,64 19,280 70,18

VS17 - Viabilità secondaria n. 17

  (Cat 69)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2837 / 1042 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 1268,540 380,56

SOMMANO mc 380,56 2,490 947,59

2838 / 1043 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 1268,540 1´268,54

SOMMANO mq 1´268,54 1,100 1´395,39

TP15 + TC19 - Pk 5+205 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 172)

2839 / 2218 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´103´721,43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´103´721,43

Tombino TP15 (Viabilità secondaria 17)

(pulizia tombino esistente) 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 24,560 491,20

2840 / 2219 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP15 (Viabilità secondaria 17)

(riempimento materassi)

fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,80*1,414) 5,60 3,062 0,230 3,94

SOMMANO mc 3,94 19,280 75,96

2841 / 2221 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP15 (Viabilità secondaria 17)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,80*1,414) 5,60 3,062 3,500 60,02

SOMMANO kg 60,02 4,750 285,10

2842 / 2222 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP15 (Viabilità secondaria 17)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,80*1,414+2*0,23) 5,60 3,522 19,72

SOMMANO mq 19,72 3,940 77,70

VS18 - Viabilità secondaria n. 18

  (Cat 70)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2843 / 1044 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 1233,820 370,15

SOMMANO mc 370,15 2,490 921,67

2844 / 1045 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 1233,820 1´233,82

SOMMANO mq 1´233,82 1,100 1´357,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´106´930,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´106´930,26

TP16 + TC20 - Pk 5+403 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000)

  (SbCat 173)

2845 / 2233 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 18)

(riempimento materassi)

fosso di valle *(larg.=4,30+2*2,00*1,414) 15,00 9,956 0,230 34,35

SOMMANO mc 34,35 19,280 662,27

2846 / 2234 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 18)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di valle *(larg.=4,30+2*2,00*1,414) 15,00 9,956 3,500 522,69

SOMMANO kg 522,69 4,750 2´482,78

2847 / 2235 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 18)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di valle *(larg.=4,30+2*2,00*1,414+2*0,23) 15,00 10,416 156,24

SOMMANO mq 156,24 3,940 615,59

VS19 - Viabilità secondaria n. 19

  (Cat 71)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2848 / 1046 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 2461,680 738,50

SOMMANO mc 738,50 2,490 1´838,87

2849 / 1047 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 2461,680 2´461,68

SOMMANO mq 2´461,68 1,100 2´707,85

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´115´237,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´115´237,62

TP17 - Pk 5+755 - Scatolare in c.a. (1000 x 1500)

  (SbCat 174)

2850 / 2254 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 19)

(riempimento materassi)

fosso di valle *(larg.=1,50+2*1,00*1,414) 4,00 4,328 0,230 3,98

SOMMANO mc 3,98 19,280 76,73

2851 / 2255 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 19)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di valle *(larg.=1,50+2*1,00*1,414) 4,00 4,328 3,500 60,59

SOMMANO kg 60,59 4,750 287,80

2852 / 2256 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 19)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di valle *(larg.=1,50+2*1,00*1,414+2*0,23) 4,00 4,788 19,15

SOMMANO mq 19,15 3,940 75,45

VS20 - Viabilità secondaria n. 20

  (Cat 72)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2853 / 1048 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 2543,690 763,11

SOMMANO mc 763,11 2,490 1´900,14

2854 / 1049 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 2543,690 2´543,69

SOMMANO mq 2´543,69 1,100 2´798,06

TP18 + TC23 - Pk 6+071 - Scatolare in c.a. (1000 x 700)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´120´375,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´120´375,80

  (SbCat 175)

2855 / 2279 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(riempimento materassi)

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,00)/2+2*2,00*1,414) 4,50 7,856 0,230 8,13

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=2,15/2*1,414) 2,00 1,50 1,520 0,230 1,05

SOMMANO mc 9,18 19,280 176,99

2856 / 2280 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,00)/2+2*2,00*1,414) 4,50 7,856 3,500 123,73

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=2,15/2*1,414) 2,00 1,50 1,520 3,500 15,96

SOMMANO kg 139,69 4,750 663,53

2857 / 2281 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,00)/2+2*2,00*1,414+2*0,23) 4,50 8,316 37,42

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=2,15/2*1,414+0,23) 2,00 1,50 1,750 5,25

SOMMANO mq 42,67 3,940 168,12

TP19 - Pk 6+373 - Circolare in c.a. (2000)

  (SbCat 176)

2858 / 2967 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

(riempimento materassi)

fosso di valle *(larg.=(4,30+2,00)/2+2*1,00*1,414) 6,00 5,978 0,230 8,25

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,50/2*1,414) 2,00 0,90 0,354 0,230 0,15

SOMMANO mc 8,40 19,280 161,95

2859 / 2968 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´121´546,39
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´121´546,39

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di valle *(larg.=(4,30+2,00)/2+2*1,00*1,414) 6,00 5,978 3,500 125,54

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,50/2*1,414) 2,00 0,90 0,354 3,500 2,23

SOMMANO kg 127,77 4,750 606,91

2860 / 2969 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di valle *(larg.=(4,30+2,00)/2+2*1,00*1,414+2*0,23) 6,00 6,438 38,63

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,50/2*1,414+0,23) 2,00 0,90 0,584 1,05

SOMMANO mq 39,68 3,940 156,34

VS21 - Viabilità secondaria n. 21

  (Cat 73)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2861 / 1050 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 4006,500 1´201,95

SOMMANO mc 1´201,95 2,490 2´992,86

2862 / 1051 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 4006,500 4´006,50

SOMMANO mq 4´006,50 1,100 4´407,15

TP16 + TC20 - Pk 5+403 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000)

  (SbCat 173)

2863 / 2230 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 21)

(riempimento materassi)

fosso di monte *(larg.=4,30+2*2,00*1,414) 8,70 9,956 0,230 19,92

SOMMANO mc 19,92 19,280 384,06

2864 / 2231 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´130´093,71
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R I P O R T O 28´130´093,71

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 21)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di monte *(larg.=4,30+2*2,00*1,414) 8,70 9,956 3,500 303,16

SOMMANO kg 303,16 4,750 1´440,01

2865 / 2232 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 21)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di monte *(larg.=4,30+2*2,00*1,414+2*0,23) 8,70 10,416 90,62

SOMMANO mq 90,62 3,940 357,04

VS22 - Viabilità secondaria n. 22

  (Cat 74)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2866 / 1052 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 6739,270 2´021,78

SOMMANO mc 2´021,78 2,490 5´034,23

2867 / 1053 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 6739,270 6´739,27

SOMMANO mq 6´739,27 1,100 7´413,20

TP19 - Pk 6+373 - Circolare in c.a. (2000)

  (SbCat 176)

2868 / 2304 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(riempimento materassi)

fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 6,00 3,828 0,230 5,28

SOMMANO mc 5,28 19,280 101,80

2869 / 2305 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´144´439,99
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R I P O R T O 28´144´439,99

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 6,00 3,828 3,500 80,39

SOMMANO kg 80,39 4,750 381,85

2870 / 2306 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,00*1,414+2*0,23) 6,00 4,288 25,73

SOMMANO mq 25,73 3,940 101,38

VS23 - Viabilità secondaria n. 23

  (Cat 75)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2871 / 1070 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 4204,600 1´261,38

SOMMANO mc 1´261,38 2,490 3´140,84

2872 / 1071 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 4204,600 4´204,60

Vedi CMM 901,980 901,98

SOMMANO mq 5´106,58 1,100 5´617,24

TP21 - Pk 7+294 - Scatolare (5000 x 3400)

  (SbCat 178)

2873 / 2324 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP21 (Viabilità secondaria 23)

(riempimento gabbioni e materassi)

Fosso di monte (misura in asse ml 7,30)

fondo in materassi tipo reno 7,30 6,000 0,230 10,07

sponde in gabbionate 2,00 7,30 3,000 2,000 87,60

2,00 7,30 2,000 1,000 29,20

Fosso di valle (misura in asse ml 42,00)

fondo in materassi tipo reno 42,00 6,000 0,230 57,96

sponde in gabbionate 2,00 42,00 3,000 2,000 504,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 688,83 28´153´681,30
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R I P O R T O 688,83 28´153´681,30

2,00 42,00 2,000 1,000 168,00

Fosso 30x30  *(lung.=10,00+10,00)*(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 20,00 1,148 0,230 5,28

Fosso 50x50 *(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 10,00 1,914 0,230 4,40

SOMMANO mc 866,51 19,280 16´706,31

2874 / 2325 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP21 (Viabilità secondaria 23)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte (misura in asse ml 7,30)

fondo in materassi tipo reno 7,30 6,000 3,500 153,30

Fosso di valle (misura in asse ml 42,00)

fondo in materassi tipo reno 42,00 6,000 3,500 882,00

Fosso 30x30  *(lung.=10,00+10,00)*(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 20,00 1,148 3,500 80,36

Fosso 50x50 *(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 10,00 1,914 3,500 66,99

SOMMANO kg 1´182,65 4,750 5´617,59

2875 / 2326 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA

NP.CMC.E.1 TORSIONE IN OPERA

.03 Gabbioni metallici a scatola di qualsiasi dimensione con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 o 8x10 in f ... metallici

meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del diam. mm.3,

forniti in opera - incidenza kg/mc. 9,800 -

Tombino TP21 (Viabilità secondaria 23)

(gabbioni metalleci kg/mc 9,80)

Fosso di monte (misura in asse ml 7,30)

sponde in gabbionate *(larg.=3,00*2,00) 2,00 7,30 6,000 9,800 858,48

(larg.=2,00*1,00) 2,00 7,30 2,000 9,800 286,16

Fosso di valle (misura in asse ml 42,00)

sponde in gabbionate *(larg.=3,00*2,00) 2,00 42,00 6,000 9,800 4´939,20

(larg.=2,00*1,00) 2,00 42,00 2,000 9,800 1´646,40

-3044,450 -3´044,45

Sommano positivi kg 7´730,24

Sommano negativi kg -3´044,45

SOMMANO kg 4´685,79 5,120 23´991,24

2876 / 2327 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP21 (Viabilità secondaria 23)

(geotessile sotto i materassi e gabbioni)

Fosso di monte (misura in asse ml 7,30)

fondo in materassi tipo reno 7,30 6,000 43,80

sponde in gabbionate *(larg.=0,77+3,00+3,00) 2,00 7,30 6,770 98,84

Fosso di valle (misura in asse ml 42,00)

fondo in materassi tipo reno 42,00 6,000 252,00

sponde in gabbionate *(larg.=0,77+3,00+3,00) 2,00 42,00 6,770 568,68

Fosso 30x30  *(lung.=10,00+10,00)*(larg.=0,30+2*0,30*1,414+

2*0,23) 20,00 1,608 32,16

Fosso 50x50 *(larg.=0,50+2*0,50*1,414+2*0,23) 10,00 2,374 23,74

SOMMANO mq 1´019,22 3,940 4´015,73

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´204´012,17
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R I P O R T O 28´204´012,17

TP22 +TC28 - Pk 7+606 - Scatolare in c.a. (1100 x 1400)

  (SbCat 179)

2877 / 2334 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

(riempimento materassi)

fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 4,50 3,828 0,230 3,96

SOMMANO mc 3,96 19,280 76,35

2878 / 2335 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 4,50 3,828 3,500 60,29

SOMMANO kg 60,29 4,750 286,38

2879 / 2336 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

(geotessile sotto i materassi)

fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,00*1,414+2*0,23) 4,50 4,288 19,30

SOMMANO mq 19,30 3,940 76,04

VS24 - Viabilità secondaria n. 24

  (Cat 76)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2880 / 1054 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 1966,590 589,98

SOMMANO mc 589,98 2,490 1´469,05

2881 / 1055 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 1966,590 1´966,59

SOMMANO mq 1´966,59 1,100 2´163,25

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´208´083,24
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R I P O R T O 28´208´083,24

VS25 - Viabilità secondaria n. 25

  (Cat 77)

2882 / 1056 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 814,880 244,46

sec 25a 0,300 1087,680 326,30

SOMMANO mc 570,76 2,490 1´421,19

2883 / 1057 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 814,880 814,88

sec 25a 0,300 1087,680 326,30

SOMMANO mq 1´141,18 1,100 1´255,30

VS26 - Viabilità secondaria n. 26

  (Cat 78)

2884 / 1072 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 544,050 163,22

SOMMANO mc 163,22 2,490 406,42

2885 / 1073 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 544,050 544,05

SOMMANO mq 544,05 1,100 598,46

VS27 - Viabilità secondaria n. 27

  (Cat 79)

2886 / 1059 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 280,280 280,28

SOMMANO mq 280,28 1,100 308,31

VS28 - Viabilità secondaria n. 28

  (Cat 80)

2887 / 1060 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´212´072,92
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R I P O R T O 28´212´072,92

Vedi CMM 0,300 355,690 106,71

SOMMANO mc 106,71 2,490 265,71

2888 / 1061 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 355,690 355,69

SOMMANO mq 355,69 1,100 391,26

VS29 - Viabilità secondaria n. 29

  (Cat 81)

2889 / 6146 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

CMM

Viabilità Secondaria 29

Da Pk 0.00 a Pk 1294.53 (Sez. 1 - 108) 6519,52 0,300 1´955,86

SOMMANO mc 1´955,86 2,490 4´870,09

2890 / 6147 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

Da Pk 0.00 a Pk 42.11 (Sez. 1 - 8) 168,61 0,300 50,58

SOMMANO mc 50,58 2,490 125,94

2891 / 6148 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Viabilità Secondaria 29

Vedi voce n° 6146 [mc 1 955.86] 1´955,86

SOMMANO mc 1´955,86 1,400 2´738,20

2892 / 6149 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

CMM

Viabilità Secondaria 29

Da Pk 0.00 a Pk 1294.53 (Sez. 1 - 107) 6´519,52

SOMMANO mq 6´519,52 1,100 7´171,47

2893 / 6150 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

CMM

Viabilità Secondaria 29 Intersezione

Da Pk 0.00 a Pk 42.11 (Sez. 1 - 8) 168,61

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 168,61 28´227´635,59
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R I P O R T O 168,61 28´227´635,59

SOMMANO mq 168,61 1,100 185,47

2894 / 6151 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Vedi voce n° 6147 [mc 50.58] 50,58

SOMMANO mc 50,58 1,400 70,81

TP28b + TP30b - Pk 11+140 - Tipo Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 184)

2895 / 6188 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Viabilità secondaria 29

Fondo materassi reno *(larg.=0,23+1,13+0,80+1,13+0,23) 4,50 3,520 15,84

SOMMANO mq 15,84 3,940 62,41

2896 / 6189 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Viabilità secondaria

Tombino TP28b

Reno kk/mq 3.50 *(larg.=1,13+0,80+1,13) 4,50 3,060 3,500 48,20

SOMMANO kg 48,20 4,750 228,95

2897 / 6190 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Viabilità secondaria 29

materassi Reno pozzetto di monte 1,00 4,50 3,260 0,230 3,37

SOMMANO mc 3,37 19,280 64,97

VS29A - Viabilità secondaria n.29A  (Cat 82)

CO0C - Rilevati  (SbCat 36)

2898 / 5678 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Vedi voce n° 5676 [mc 342.18] 1,50 513,27

SOMMANO mcxkm 513,27 0,200 102,65

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´228´350,85
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R I P O R T O 28´228´350,85

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2899 / 5679 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

DEVIAZIONE STRADA PODERALE

Vedi CMM - Terreno vegatale - sp. cm 30

da progr. 0.00 a progr. 62.39 (sez. 1 - 14) 0,300 347,910 104,37

SOMMANO mc 104,37 2,490 259,88

2900 / 5680 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi voce n° 5679 [mc 104.37] 104,37

SOMMANO mq 104,37 1,100 114,81

VS30 - Viabilità secondaria n. 30

  (Cat 83)

2901 / 1062 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 199,970 59,99

SOMMANO mc 59,99 2,490 149,38

2902 / 1063 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 199,970 199,97

SOMMANO mq 199,97 1,100 219,97

VS31 - Viabilità secondaria n. 31

  (Cat 84)

2903 / 1064 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 1098,370 329,51

SOMMANO mc 329,51 2,490 820,48

2904 / 1065 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 1098,370 1´098,37

-18,700 -18,70

Sommano positivi mq 1´098,37

Sommano negativi mq -18,70

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´079,67 28´229´915,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´079,67 28´229´915,37

SOMMANO mq 1´079,67 1,100 1´187,64

VS32 - Viabilità secondaria n. 32

  (Cat 85)

2905 / 1098 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 2813,950 844,19

SOMMANO mc 844,19 2,490 2´102,03

2906 / 1099 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 2813,950 2´813,95

SOMMANO mq 2´813,95 1,100 3´095,35

TP33 + TC32 - Pk 13+820 - ARMCO (Ø 2000)

  (SbCat 189)

2907 / 2653 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=(3,80+1,50)/2+2*1,80*1,414) 4,50 7,740 0,230 8,01

SOMMANO mc 8,01 19,280 154,43

2908 / 2654 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(3,80+1,50)/2+2*1,80*1,414) 4,50 7,740 3,500 121,91

SOMMANO kg 121,91 4,750 579,07

2909 / 2655 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(3,80+1,50)/2+2*1,80*1,414+2*0,23) 4,50 8,200 36,90

SOMMANO mq 36,90 3,940 145,39

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´237´179,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´237´179,28

TS33 - Viabilità Secondaria 32 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 256)

2910 / 2750 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Fossi di guardia 50x50x50 (sviluppo da cad m 2.75) 2,00 3,00 2,750 16,50

Inalveazione (sviluppo da cad ml5.85) 4,53 5,850 26,50

Rivestimento frontale *(larg.=1,40+0,27)*(H/peso=4,00/2) 1,670 2,000 3,34

a detrarre ingombro tubo (area da cad mq 1.10) -1,00 1,100 -1,10

Sommano positivi mq 46,34

Sommano negativi mq -1,10

SOMMANO mq 45,24 3,940 178,25

2911 / 2751 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Fossi di guardia 50x50x50 (sviluppo da cad m 2.75) 2,00 3,00 2,750 3,500 57,75

Inalveazione (sviluppo da cad ml5.85) 4,53 5,850 3,500 92,75

Rivestimento frontale *(lung.=1,40+0,27)*(larg.=4,00/2) 1,67 2,000 3,500 11,69

SOMMANO kg 162,19 4,750 770,40

2912 / 2752 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

sp.23 cm

Fossi di guardia 50x50x50 (sviluppo da cad m 2.75) 2,00 3,00 2,750 0,230 3,80

Inalveazione (sviluppo da cad ml5.85) 4,53 5,850 0,230 6,10

Rivestimento frontale *(lung.=1,40+0,27)*(larg.=4,00/2) 1,67 2,000 0,230 0,77

SOMMANO mc 10,67 19,280 205,72

VS33 - Viabilità secondaria n. 33

  (Cat 86)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2913 / 1100 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 2082,340 624,70

SOMMANO mc 624,70 2,490 1´555,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´239´889,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´239´889,15

2914 / 1101 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 2082,340 2´082,34

SOMMANO mq 2´082,34 1,100 2´290,57

TS36 - Viabilità Secondaria 33 - Tipo Arco Ribassato dim.

5290 x 3280

  (SbCat 257)

2915 / 2844 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS36 (Viabilità secondaria 33)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=2,00+2*1,5*1,414) 17,00 6,242 0,230 24,41

Fosso di valle *(larg.=2,00+2*1,5*1,414) 17,00 6,242 0,230 24,41

SOMMANO mc 48,82 19,280 941,25

2916 / 2845 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS36 (Viabilità secondaria 33)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=2,00+2*1,5*1,414) 17,00 6,242 3,500 371,40

Fosso di valle *(larg.=2,00+2*1,5*1,414) 17,00 6,242 3,500 371,40

SOMMANO kg 742,80 4,750 3´528,30

2917 / 2846 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS36 (Viabilità secondaria 33)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=2,00+2*1,5*1,414+2*0,23) 17,00 6,702 113,93

Fosso di valle *(larg.=2,00+2*1,5*1,414+2*0,23) 17,00 6,702 113,93

SOMMANO mq 227,86 3,940 897,77

VS34 - Viabilità secondaria n. 34

  (Cat 87)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2918 / 1102 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´247´547,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´247´547,04

Vedi CMM 0,300 5315,580 1´594,67

SOMMANO mc 1´594,67 2,490 3´970,73

2919 / 1103 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 5315,580 5´315,58

SOMMANO mq 5´315,58 1,100 5´847,14

TP35 +TC34 + TC35 - Pk 16+110 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 191)

2920 / 2663 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=1,50+2*1,00*1,414) 4,50 4,328 0,230 4,48

SOMMANO mc 4,48 19,280 86,37

2921 / 2664 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=1,50+2*1,00*1,414) 4,50 4,328 3,500 68,17

SOMMANO kg 68,17 4,750 323,81

2922 / 2665 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=1,50+2*1,00*1,414+2*0,23) 4,50 4,788 21,55

SOMMANO mq 21,55 3,940 84,91

TP36 + TC36 + TC37 - Pk 16+650 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 192)

2923 / 2701 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 34)

(riempimento materassi)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´257´860,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´257´860,00

Fosso di valle *(larg.=(3,80+1,50)/2+2*0,70*1,414) 3,00 4,630 0,230 3,19

SOMMANO mc 3,19 19,280 61,50

2924 / 2702 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 34)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(3,80+1,50)/2+2*0,70*1,414) 3,00 4,630 3,500 48,62

SOMMANO kg 48,62 4,750 230,95

2925 / 2703 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP36(Viabilità secondaria 34)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(3,80+1,50)/2+2*0,70*1,414+2*0,23) 3,00 5,090 15,27

SOMMANO mq 15,27 3,940 60,16

VS35 - Viabilità secondaria n. 35

  (Cat 88)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2926 / 1104 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 10325,100 3´097,53

SOMMANO mc 3´097,53 2,490 7´712,85

2927 / 1105 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 10325,100 10´325,10

SOMMANO mq 10´325,10 1,100 11´357,61

TP38 - Pk 17+223 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 194)

2928 / 2717 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP38 (Viabilità secondaria 35)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=1,15+0,65*1,414) 4,00 2,069 0,230 1,90

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,90 28´277´283,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,90 28´277´283,07

(larg.=0,50+2*0,65*1,414) 1,50 2,338 0,230 0,81

SOMMANO mc 2,71 19,280 52,25

2929 / 2718 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP38 (Viabilità secondaria 35)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=1,15+0,65*1,414) 4,00 2,069 3,500 28,97

(larg.=0,50+2*0,65*1,414) 1,50 2,338 3,500 12,27

SOMMANO kg 41,24 4,750 195,89

2930 / 2719 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP38 (Viabilità secondaria 35)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=1,15+0,65*1,414+2*0,23) 4,00 2,529 10,12

(larg.=0,50+2*0,65*1,414+2*0,23) 1,50 2,798 4,20

SOMMANO mq 14,32 3,940 56,42

VS36 - Viabilità secondaria n. 36

  (Cat 89)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2931 / 1106 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 3939,680 1´181,90

SOMMANO mc 1´181,90 2,490 2´942,93

2932 / 1107 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 3939,680 3´939,68

SOMMANO mq 3´939,68 1,100 4´333,65

TP41 - Pk 18+516 - Scatolare in c.a. (2500 x 2200)

  (SbCat 197)

2933 / 3081 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´284´864,21
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´284´864,21

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=5,00+2*2,50*1,414) 7,50 12,070 0,230 20,82

SOMMANO mc 20,82 19,280 401,41

2934 / 3082 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=5,00+2*2,50*1,414) 7,50 12,070 3,500 316,84

SOMMANO kg 316,84 4,750 1´504,99

2935 / 3083 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=5,00+2*2,50*1,414+2*0,23) 7,50 12,530 93,98

SOMMANO mq 93,98 3,940 370,28

VS37 - Viabilità secondaria n. 37

  (Cat 90)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2936 / 1108 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 7076,850 2´123,06

SOMMANO mc 2´123,06 2,490 5´286,42

2937 / 1109 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 7076,850 7´076,85

SOMMANO mq 7´076,85 1,100 7´784,54

TP40 + TC41 - Pk 18+174 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 196)

2938 / 3025 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 37)

(riempimento materassi)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´300´211,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´300´211,85

Fosso di valle *(larg.=(1,50+3,80)/2+2*1,50*1,414) 4,50 6,892 0,230 7,13

SOMMANO mc 7,13 19,280 137,47

2939 / 3026 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 37)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(1,50+3,80)/2+2*1,50*1,414) 4,50 6,892 3,500 108,55

SOMMANO kg 108,55 4,750 515,61

2940 / 3027 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 37)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(1,50+3,80)/2+2*1,50*1,414+2*0,23) 4,50 7,352 33,08

SOMMANO mq 33,08 3,940 130,34

TP41 - Pk 18+516 - Scatolare in c.a. (2500 x 2200)

  (SbCat 197)

2941 / 3056 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 37)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=(5,20+3,00)/2+2*2,50*1,414) 7,50 11,170 0,230 19,27

SOMMANO mc 19,27 19,280 371,53

2942 / 3057 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 37)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=(5,20+3,00)/2+2*2,50*1,414) 7,50 11,170 3,500 293,21

SOMMANO kg 293,21 4,750 1´392,75

2943 / 3058 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´302´759,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´302´759,55

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 37)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=(5,20+3,00)/2+2*2,50*1,414+2*0,23) 7,50 11,630 87,23

SOMMANO mq 87,23 3,940 343,69

TP42 - Pk 19+197 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 198)

2944 / 3104 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,65*1,414) 3,00 2,638 0,230 1,82

SOMMANO mc 1,82 19,280 35,09

2945 / 3105 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,65*1,414) 3,00 2,638 3,500 27,70

SOMMANO kg 27,70 4,750 131,58

2946 / 3106 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,65*1,414+0,23) 3,00 2,868 8,60

SOMMANO mq 8,60 3,940 33,88

TS42 - Svincolo Campofelice - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000

  (SbCat 261)

2947 / 2634 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS42 (Viab.sec.37 Svincolo Campofelice)

(riempimento materassi)

Fossi intermedi *(larg.=(0,50+2,70)/2+2*0,50*1,414) 3,00 3,014 0,230 2,08

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 2,00 1,50 1,914 0,230 1,32

Fosso di valle *(larg.=9,20+5,20*1,414) 16,553 0,230 3,81

SOMMANO mc 7,21 19,280 139,01

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´303´442,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´303´442,80

2948 / 2635 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS42 (Viab.sec.37 Svincolo Campofelice)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fossi intermedi *(larg.=(0,50+2,70)/2+2*0,50*1,414) 3,00 3,014 3,500 31,65

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 2,00 1,50 1,914 3,500 20,10

Fosso di valle *(larg.=9,20+5,20*1,414) 16,553 3,500 57,94

SOMMANO kg 109,69 4,750 521,03

2949 / 2636 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS42 (Viab.sec.37 Svincolo Campofelice)

(geotessile sotto i materassi)

Fossi intermedi *(larg.=(0,50+2,70)/2+2*0,50*1,414+2*0,23) 3,00 3,474 10,42

(larg.=0,50+2*0,50*1,414+2*0,23) 2,00 1,50 2,374 7,12

Fosso di valle *(larg.=9,20+5,20*1,414) 16,553 16,55

(lung.=7,20+1,30+1,60) 10,10 0,230 2,32

SOMMANO mq 36,41 3,940 143,46

VS38 - Viabilità secondaria n. 38

  (Cat 91)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2950 / 1110 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 8405,350 2´521,61

38A 0,300 2591,040 777,31

38B 0,300 1695,720 508,72

SOMMANO mc 3´807,64 2,490 9´481,02

2951 / 1111 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 8405,350 8´405,35

38A 2591,040 2´591,04

38B 1695,720 1´695,72

-6088,540 -6´088,54

Sommano positivi mq 12´692,11

Sommano negativi mq -6´088,54

SOMMANO mq 6´603,57 1,100 7´263,93

TP44 + TC43 + TC44 - Pk 20+532 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 200)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´320´852,24
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´320´852,24

2952 / 2726 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=(1,50+3,80)/2+2*2,50*1,414) 4,50 9,720 0,230 10,06

SOMMANO mc 10,06 19,280 193,96

2953 / 2727 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(1,50+3,80)/2+2*2,50*1,414) 4,50 9,720 3,500 153,09

SOMMANO kg 153,09 4,750 727,18

2954 / 2728 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(1,50+3,80)/2+2*2,50*1,414+2*0,23) 4,50 10,180 45,81

SOMMANO mq 45,81 3,940 180,49

TP45  - Pk 21+180 - Scatolare in c.a. doppio (5000 x 3000)

  (SbCat 201)

2955 / 2970 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 38)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=(5,60+8,00)/2+2*1,50*1,414) 10,50 11,042 0,230 26,67

SOMMANO mc 26,67 19,280 514,20

2956 / 2971 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 38)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(5,60+8,00)/2+2*1,50*1,414) 10,50 11,042 3,500 405,79

SOMMANO kg 405,79 4,750 1´927,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´324´395,57
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´324´395,57

2957 / 2972 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 38)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(5,60+8,00)/2+2*1,50*1,414+2*0,23) 10,50 11,502 120,77

SOMMANO mq 120,77 3,940 475,83

TP47 - Pk 21+756 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 203)

2958 / 3189 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 38A)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=(3,80+2,000)/2+2*1,30*1,414) 4,50 6,576 0,230 6,81

SOMMANO mc 6,81 19,280 131,30

2959 / 3190 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 38A)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(3,80+2,000)/2+2*1,30*1,414) 4,50 6,576 3,500 103,57

SOMMANO kg 103,57 4,750 491,96

2960 / 3191 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 38A)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(3,80+2,000)/2+2*1,30*1,414+2*0,23) 4,50 7,036 31,66

SOMMANO mq 31,66 3,940 124,74

VS39 - Viabilità secondaria n. 39

  (Cat 92)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2961 / 1112 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´325´619,40
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R I P O R T O 28´325´619,40

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 9952,550 2´985,77

SOMMANO mc 2´985,77 2,490 7´434,57

2962 / 1113 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 9952,550 9´952,55

SOMMANO mq 9´952,55 1,100 10´947,81

TP45  - Pk 21+180 - Scatolare in c.a. doppio (5000 x 3000)

  (SbCat 201)

2963 / 2813 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=(5,60+8,00)/2+2*2,00*1,414) 10,50 12,456 0,230 30,08

SOMMANO mc 30,08 19,280 579,94

2964 / 2814 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=(5,60+8,00)/2+2*2,00*1,414) 10,50 12,456 3,500 457,76

SOMMANO kg 457,76 4,750 2´174,36

2965 / 2815 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=(5,60+8,00)/2+2*2,00*1,414+2*0,23) 10,50 12,916 135,62

SOMMANO mq 135,62 3,940 534,34

TP47 - Pk 21+756 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 203)

2966 / 3169 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´347´290,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´347´290,42

 - per ogni metro cubo

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 39)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,80*1,414) 4,50 3,062 0,230 3,17

SOMMANO mc 3,17 19,280 61,12

2967 / 3170 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 39)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,80*1,414) 4,50 3,062 3,500 48,23

SOMMANO kg 48,23 4,750 229,09

2968 / 3171 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 39)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=0,80+2*0,80*1,414+2*0,23) 4,50 3,522 15,85

SOMMANO mq 15,85 3,940 62,45

VS40 - Viabilità secondaria n. 40

  (Cat 93)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2969 / 1114 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 15,760 4,73

SOMMANO mc 4,73 2,490 11,78

2970 / 1115 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 15,760 15,76

SOMMANO mq 15,76 1,100 17,34

VS41 - Viabilità secondaria n. 41

  (Cat 94)

2971 / 1116 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´347´672,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´347´672,20

Vedi CMM 0,300 9500,270 2´850,08

SOMMANO mc 2´850,08 2,490 7´096,70

2972 / 1117 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 9500,270 9´500,27

SOMMANO mq 9´500,27 1,100 10´450,30

VS42 - Viabilità secondaria n. 42

  (Cat 95)

2973 / 1118 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 1864,430 559,33

SOMMANO mc 559,33 2,490 1´392,73

2974 / 1119 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 1864,430 1´864,43

SOMMANO mq 1´864,43 1,100 2´050,87

VS43 - Viabilità secondaria n. 43

  (Cat 96)

2975 / 1120 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 92,040 27,61

SOMMANO mc 27,61 2,490 68,75

2976 / 1121 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 92,040 92,04

SOMMANO mq 92,04 1,100 101,24

VS44 - Viabilità secondaria n. 44

  (Cat 97)

2977 / 1122 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 2470,780 741,23

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 741,23 28´368´832,79
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 741,23 28´368´832,79

SOMMANO mc 741,23 2,490 1´845,66

2978 / 1123 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 2470,780 2´470,78

SOMMANO mq 2´470,78 1,100 2´717,86

TS50 - Viabilità Secondaria 45 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 268)

2979 / 2766 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS50 (Viabilità secondaria 44)

Rivestimento fosso di monte 25x30x38 *(larg.=0,89+((2,02-0,89)*

1,414)) 2,488 2,49

Rivestimento fosso di monte 100x30x33 *(larg.=1,10+((7,00-

1,00)*1,414)) 9,584 9,58

Rivestimento frontale di monte (sup. cad mq 6.35) 6,350 1,414 8,98

Rivestimento fromtale di valle (sup. cad mq 2.60) 2,600 1,414 3,68

Rivestimento fosso di valle *(larg.=3,03+((12,14-3,03)*1,414)) 15,912 15,91

SOMMANO mq 40,64 3,940 160,12

2980 / 2767 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS50 (Viabilità secondaria 44)

Rivestimento fosso di monte 25x30x38 *(larg.=0,89+((2,02-0,89)*

1,414)) 2,488 3,500 8,71

Rivestimento fosso di monte 100x30x33 *(larg.=1,10+((7,00-

1,00)*1,414)) 9,584 3,500 33,54

Rivestimento frontale di monte (sup. cad mq 6.35) 8,980 3,500 31,43

Rivestimento fromtale di valle (sup. cad mq 2.60) 3,680 3,500 12,88

Rivestimento fosso di valle *(larg.=3,03+((12,14-3,03)*1,414)) 15,912 3,500 55,69

SOMMANO kg 142,25 4,750 675,69

2981 / 2768 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS50 (Viabilità secondaria 44)

sp.23 cm

Rivestimento fosso di monte 25x30x38 *(larg.=0,89+((2,02-0,89)*

1,414)) 2,488 0,230 0,57

Rivestimento fosso di monte 100x30x33 *(larg.=1,10+((7,00-

1,00)*1,414)) 9,584 0,230 2,20

Rivestimento frontale di monte (sup. cad mq 6.35) 8,980 0,230 2,07

Rivestimento fromtale di valle (sup. cad mq 2.60) 3,680 0,230 0,85

Rivestimento fosso di valle *(larg.=3,03+((12,14-3,03)*1,414)) 15,912 0,230 3,66

SOMMANO mc 9,35 19,280 180,27

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´374´412,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´374´412,39

VS46 - Viabilità secondaria n. 46

  (Cat 99)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2982 / 1124 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 4163,870 1´249,16

SOMMANO mc 1´249,16 2,490 3´110,41

2983 / 1125 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 4163,870 4´163,87

SOMMANO mq 4´163,87 1,100 4´580,26

TS51 - Viabilità Secondaria 46 - Tipo ARMCO Ø 1500

  (SbCat 269)

2984 / 2777 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Fosso di guardia 65x50x43 *(larg.=2,25+((6,90-2,25)*1,414)) 8,825 8,83

Fosso di guardia 78x50x31 *(larg.=2,25+((7,85-2,25)*1,414)) 10,168 10,17

Fosso di guardia di valle *(larg.=7,50+((26,75-7,50)*1,414)) 34,720 34,72

SOMMANO mq 53,72 3,940 211,66

2985 / 2778 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Fosso di guardia 65x50x43 *(larg.=2,25+((6,90-2,25)*1,414)) 8,825 3,500 30,89

Fosso di guardia 78x50x31 *(larg.=2,25+((7,85-2,25)*1,414)) 10,168 3,500 35,59

Fosso di guardia di valle *(larg.=7,50+((26,75-7,50)*1,414)) 34,720 3,500 121,52

SOMMANO kg 188,00 4,750 893,00

2986 / 2779 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

sp.23 cm

Fosso di guardia 65x50x43 *(larg.=2,25+((6,90-2,25)*1,414)) 8,825 0,230 2,03

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,03 28´383´207,72
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,03 28´383´207,72

Fosso di guardia 78x50x31 *(larg.=2,25+((7,85-2,25)*1,414)) 10,168 0,230 2,34

Fosso di guardia di valle *(larg.=7,50+((26,75-7,50)*1,414)) 34,720 0,230 7,99

SOMMANO mc 12,36 19,280 238,30

TS52 - Viabilità Secondaria 46 - Tipo ARMCO Ø 2000

  (SbCat 270)

2987 / 2794 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

Fosso di guardia 212x200x105 *(larg.=11,85+((30,05-11,85)*

1,414)) 37,585 37,59

Fosso di guardia 65x50x39 *(larg.=3,15+((9,70-3,15)*1,414)) 12,412 12,41

Fosso di guardia di valle *(larg.=19,55+((45,00-19,55)*1,414)) 55,536 55,54

SOMMANO mq 105,54 3,940 415,83

2988 / 2795 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

Fosso di guardia 212x200x105 *(larg.=11,85+((30,05-11,85)*

1,414)) 37,585 3,500 131,55

Fosso di guardia 65x50x39 *(larg.=3,15+((9,70-3,15)*1,414)) 12,412 3,500 43,44

Fosso di guardia di valle *(larg.=19,55+((45,00-19,55)*1,414)) 55,536 3,500 194,38

SOMMANO kg 369,37 4,750 1´754,51

2989 / 2796 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

sp.23 cm

Fosso di guardia 212x200x105 *(larg.=11,85+((30,05-11,85)*

1,414)) 37,585 0,230 8,64

Fosso di guardia 65x50x39 *(larg.=3,15+((9,70-3,15)*1,414)) 12,412 0,230 2,85

Fosso di guardia di valle *(larg.=19,55+((45,00-19,55)*1,414)) 55,536 0,230 12,77

SOMMANO mc 24,26 19,280 467,73

VS47 - Viabilità secondaria n. 47

  (Cat 100)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2990 / 1084 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´386´084,09
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´386´084,09

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 2423,210 726,96

SOMMANO mc 726,96 2,490 1´810,13

2991 / 1085 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 2423,210 2´423,21

SOMMANO mq 2´423,21 1,100 2´665,53

VS48 - Viabilità secondaria n. 48  (Cat 101)

2992 / 1086 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 4922,120 1´476,64

SOMMANO mc 1´476,64 2,490 3´676,83

2993 / 1087 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 4922,120 4´922,12

SOMMANO mq 4´922,12 1,100 5´414,33

TP59 + TC54 - Pk 28+563 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000)

  (SbCat 215)

2994 / 2357 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP59 (Viabilità secondaria 48)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,50+1,50)/2+2*1,00*1,414) 6,00 5,828 0,230 8,04

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,50/2*1,414) 2,00 1,00 0,354 0,230 0,16

SOMMANO mc 8,20 19,280 158,10

2995 / 2358 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP59 (Viabilità secondaria 48)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(4,50+1,50)/2+2*1,00*1,414) 6,00 5,828 3,500 122,39

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,50/2*1,414) 2,00 1,00 0,354 3,500 2,48

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 124,87 28´399´809,01
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 124,87 28´399´809,01

SOMMANO kg 124,87 4,750 593,13

2996 / 2359 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP59 (Viabilità secondaria 48)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,50+1,50)/2+2*1,00*1,414+2*0,23) 6,00 6,288 37,73

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,50/2*1,414+0,23) 2,00 1,00 0,584 1,17

SOMMANO mq 38,90 3,940 153,27

VS49 - Viabilità secondaria n. 49

  (Cat 102)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

2997 / 1088 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 1068,340 320,50

SOMMANO mc 320,50 2,490 798,05

2998 / 1089 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 1068,340 1´068,34

SOMMANO mq 1´068,34 1,100 1´175,17

VS50 - Viabilità secondaria n. 50  (Cat 103)

2999 / 1090 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 7993,170 2´397,95

SOMMANO mc 2´397,95 2,490 5´970,90

3000 / 1091 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 7993,170 7´993,17

SOMMANO mq 7´993,17 1,100 8´792,49

3001 / 5892 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´417´292,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´417´292,02

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM

RAMPA 2 0,300 4823,920 1´447,18

RAMPA 7 0,300 1025,700 307,71

ROTATORIA 2 0,300 797,360 239,21

RAMPA 1 0,300 193,960 58,19

RAMPA 3 0,300 928,690 278,61

ROTATORIA 3 0,300 222,440 66,73

SOMMANO mc 2´397,63 2,490 5´970,10

3002 / 5893 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM

RAMPA 2 4823,920 4´823,92

RAMPA 7 1025,700 1´025,70

ROTATORIA 2 797,360 797,36

RAMPA 1 193,960 193,96

RAMPA 3 928,690 928,69

ROTATORIA 3 222,440 222,44

SOMMANO mq 7´992,07 1,100 8´791,28

TP61 + TC55 + TC56 - Pk 29+819 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 218)

3003 / 3128 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 50)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*1,00*1,414) 3,50 5,378 0,230 4,33

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,20/2*1,414) 2,00 0,60 0,141 0,230 0,04

SOMMANO mc 4,37 19,280 84,25

3004 / 3129 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 50)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*1,00*1,414) 3,50 5,378 3,500 65,88

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,20/2*1,414) 2,00 0,60 0,141 3,500 0,59

SOMMANO kg 66,47 4,750 315,73

3005 / 3130 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 50)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*1,00*1,414+2*0,23) 3,50 5,838 20,43

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,20/2*1,414+0,23) 2,00 0,60 0,371 0,45

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20,88 28´432´453,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,88 28´432´453,38

SOMMANO mq 20,88 3,940 82,27

TP62 +TC58 - Pk 30+155 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 219)

3006 / 3135 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TC58 (Viabilità secondaria 50)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*1,00*1,414) 6,00 5,378 0,230 7,42

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,20/2*1,414) 2,00 0,30 0,141 0,230 0,02

SOMMANO mc 7,44 19,280 143,44

3007 / 3136 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TC58 (Viabilità secondaria 50)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*1,00*1,414) 6,00 5,378 3,500 112,94

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,20/2*1,414) 2,00 0,30 0,141 3,500 0,30

SOMMANO kg 113,24 4,750 537,89

3008 / 3137 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TC58 (Viabilità secondaria 50)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*1,00*1,414+2*0,23) 6,00 5,838 35,03

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,20/2*1,414+0,23) 2,00 0,30 0,371 0,22

SOMMANO mq 35,25 3,940 138,89

TP66 + TC60 - Pk 31+099 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 222)

3009 / 2973 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*0,80*1,414) 6,00 4,812 0,230 6,64

SOMMANO mc 6,64 19,280 128,02

3010 / 2974 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´433´483,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´433´483,89

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*0,80*1,414) 6,00 4,812 3,500 101,05

SOMMANO kg 101,05 4,750 479,99

3011 / 2975 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*0,80*1,414+2*0,23) 6,00 5,272 31,63

SOMMANO mq 31,63 3,940 124,62

TP67 +TC61 - Pk 31+211 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 223)

3012 / 2976 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 50)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*(1,85+1,15)/2*1,414) 6,00 6,792 0,230 9,37

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=1,05/2*1,414) 2,00 2,00 0,742 0,230 0,68

SOMMANO mc 10,05 19,280 193,76

3013 / 2977 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 50)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*(1,85+1,15)/2*1,414) 6,00 6,792 3,500 142,63

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=1,05/2*1,414) 2,00 2,00 0,742 3,500 10,39

SOMMANO kg 153,02 4,750 726,85

3014 / 2978 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 50)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+1,00)/2+2*(1,85+1,15)/2*1,414+2*

0,23) 6,00 7,252 43,51

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 43,51 28´435´009,11
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43,51 28´435´009,11

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=1,05/2*1,414+0,23) 2,00 2,00 0,972 3,89

SOMMANO mq 47,40 3,940 186,76

TP68 + TC62 - Pk 31+368 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 224)

3015 / 2979 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+2,00)/2+2*0,80*1,414) 6,00 5,312 0,230 7,33

(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 6,00 1,148 0,230 1,58

SOMMANO mc 8,91 19,280 171,78

3016 / 2980 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+2,00)/2+2*0,80*1,414) 6,00 5,312 3,500 111,55

(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 6,00 1,148 3,500 24,11

SOMMANO kg 135,66 4,750 644,39

3017 / 2981 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,10+2,00)/2+2*0,80*1,414+2*0,23) 6,00 5,772 34,63

(larg.=0,30+2*0,30*1,414+2*0,23) 6,00 1,608 9,65

SOMMANO mq 44,28 3,940 174,46

TP69 + TC63 - Pk 31+444 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 225)

3018 / 3208 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP69 (Viabilità secondaria 50)

(pulizia tombino esistente)

tombino esistente da mantenere 31,55 31,55

SOMMANO ml 31,55 24,560 774,87

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´436´961,37
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R I P O R T O 28´436´961,37

TP70 + TC64 - Pk 31+644 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 226)

3019 / 3247 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 50)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=(3,30+1,50)/2+2*0,80*1,414) 6,00 4,662 0,230 6,43

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,15/2*1,414) 2,00 2,00 0,106 0,230 0,10

SOMMANO mc 6,53 19,280 125,90

3020 / 3248 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

TombinoTP70 (Viabilità secondaria 50)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(3,30+1,50)/2+2*0,80*1,414) 6,00 4,662 3,500 97,90

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,15/2*1,414) 2,00 2,00 0,106 3,500 1,48

SOMMANO kg 99,38 4,750 472,06

3021 / 3249 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP70(Viabilità secondaria 50)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(3,30+1,50)/2+2*0,80*1,414+2*0,23) 6,00 5,122 30,73

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,15/2*1,414+0,23) 2,00 2,00 0,336 1,34

SOMMANO mq 32,07 3,940 126,36

VS51 - Viabilità secondaria n. 51  (Cat 104)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

3022 / 1092 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 4224,850 1´267,46

SOMMANO mc 1´267,46 2,490 3´155,98

3023 / 1093 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 4224,850 4´224,85

SOMMANO mq 4´224,85 1,100 4´647,34

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´445´489,01
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R I P O R T O 28´445´489,01

TP61 + TC55 + TC56 - Pk 29+819 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 218)

3024 / 3112 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 51)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*(1,00+1,80)/2*1,414) 6,00 4,959 0,230 6,84

SOMMANO mc 6,84 19,280 131,88

3025 / 3113 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 51)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*(1,00+1,80)/2*1,414) 6,00 4,959 3,500 104,14

SOMMANO kg 104,14 4,750 494,67

3026 / 3114 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 51)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*(1,00+1,80)/2*1,414+2*0,23) 6,00 5,419 32,51

SOMMANO mq 32,51 3,940 128,09

VS52 - Viabilità secondaria n. 52  (Cat 105)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

3027 / 1094 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 4088,250 1´226,48

SOMMANO mc 1´226,48 2,490 3´053,94

3028 / 1095 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 4088,250 4´088,25

SOMMANO mq 4´088,25 1,100 4´497,08

TP71 + TC65 - Pk 33+241 - Scatolare in c.a. (3000 x 2100)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´453´794,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´453´794,67

  (SbCat 227)

3029 / 2372 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP71(Viabilità secondaria 52)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,50+1,50)/2+2*0,50*1,414) 4,50 4,414 0,230 4,57

SOMMANO mc 4,57 19,280 88,11

3030 / 2373 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP71(Viabilità secondaria 52)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(4,50+1,50)/2+2*0,50*1,414) 4,50 4,414 3,500 69,52

SOMMANO kg 69,52 4,750 330,22

3031 / 2374 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP71 (Viabilità secondaria 52)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,50+1,50)/2+2*0,50*1,414+2*0,23) 4,50 4,874 21,93

SOMMANO mq 21,93 3,940 86,40

VS53 - Viabilità secondaria n. 53  (Cat 106)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

3032 / 1096 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 8730,920 2´619,28

SOMMANO mc 2´619,28 2,490 6´522,01

3033 / 1097 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 8730,920 8´730,92

SOMMANO mq 8´730,92 1,100 9´604,01

TP64 - Pk 30+712 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´470´425,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´470´425,42

  (SbCat 220)

3034 / 2397 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*0,50*1,414) 6,00 2,414 0,230 3,33

(larg.=0,30+2*0,50*1,414) 1,00 1,714 0,230 0,39

SOMMANO mc 3,72 19,280 71,72

3035 / 2398 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*0,50*1,414) 6,00 2,414 3,500 50,69

(larg.=0,30+2*0,50*1,414) 1,00 1,714 3,500 6,00

SOMMANO kg 56,69 4,750 269,28

3036 / 2399 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*0,50*1,414+2*0,23) 6,00 2,874 17,24

(larg.=0,30+2*0,50*1,414+2*0,23) 1,00 2,174 2,17

SOMMANO mq 19,41 3,940 76,48

TP65 - Pk 30+916 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 221)

3037 / 2413 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 3,50 3,828 0,230 3,08

(larg.=0,80+2*1,00*1,414) 1,50 3,628 0,230 1,25

SOMMANO mc 4,33 19,280 83,48

3038 / 2414 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´470´926,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´470´926,38

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,00*1,414) 3,50 3,828 3,500 46,89

(larg.=0,80+2*1,00*1,414) 1,50 3,628 3,500 19,05

SOMMANO kg 65,94 4,750 313,22

3039 / 2415 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,00*1,414+2*0,23) 3,50 4,288 15,01

(larg.=0,80+2*1,00*1,414+2*0,23) 1,50 4,088 6,13

SOMMANO mq 21,14 3,940 83,29

TP66 + TC60 - Pk 31+099 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 222)

3040 / 2429 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,50*1,414) 6,00 5,242 0,230 7,23

SOMMANO mc 7,23 19,280 139,39

3041 / 2430 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,50*1,414) 6,00 5,242 3,500 110,08

SOMMANO kg 110,08 4,750 522,88

3042 / 2431 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,50*1,414+2*0,23) 6,00 5,702 34,21

SOMMANO mq 34,21 3,940 134,79

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´472´119,95
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R I P O R T O 28´472´119,95

TP67 +TC61 - Pk 31+211 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 223)

3043 / 2455 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,50*1,414) 6,00 5,242 0,230 7,23

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 2,50 1,914 0,230 1,10

Parziale mc 8,33

SOMMANO mc 8,33 19,280 160,60

3044 / 2456 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,50*1,414) 6,00 5,242 3,500 110,08

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 2,50 1,914 3,500 16,75

SOMMANO kg 126,83 4,750 602,44

3045 / 2457 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*1,50*1,414+2*0,23) 6,00 5,702 34,21

(larg.=0,50+2*0,50*1,414+2*0,23) 2,50 2,374 5,94

SOMMANO mq 40,15 3,940 158,19

TP68 + TC62 - Pk 31+368 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 224)

3046 / 2479 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=2,00+2*0,80*1,414) 6,00 4,262 0,230 5,88

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 6,00 1,914 0,230 2,64

(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 6,00 1,148 0,230 1,58

SOMMANO mc 10,10 19,280 194,73

3047 / 2480 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´473´235,91
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´473´235,91

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=2,00+2*0,80*1,414) 6,00 4,262 3,500 89,50

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 6,00 1,914 3,500 40,19

(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 6,00 1,148 3,500 24,11

SOMMANO kg 153,80 4,750 730,55

3048 / 2481 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=2,00+2*0,80*1,414+2*0,23) 6,00 4,722 28,33

(larg.=0,50+2*0,50*1,414+2*0,23) 6,00 2,374 14,24

(larg.=0,30+2*0,30*1,414+2*0,23) 6,00 1,608 9,65

SOMMANO mq 52,22 3,940 205,75

TP69 + TC63 - Pk 31+444 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 225)

3049 / 3198 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP69 (Viabilità secondaria 53)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*0,50*1,414) 6,00 2,414 0,230 3,33

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 3,00 1,914 0,230 1,32

(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 3,00 1,148 0,230 0,79

SOMMANO mc 5,44 19,280 104,88

3050 / 3199 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP69(Viabilità secondaria 53)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*0,50*1,414) 6,00 2,414 3,500 50,69

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 3,00 1,914 3,500 20,10

(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 3,00 1,148 3,500 12,05

SOMMANO kg 82,84 4,750 393,49

3051 / 3200 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´474´670,58
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R I P O R T O 28´474´670,58

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP69(Viabilità secondaria 53)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*0,50*1,414+2*0,23) 6,00 2,874 17,24

(larg.=0,50+2*0,50*1,414+2*0,23) 3,00 2,374 7,12

(larg.=0,30+2*0,30*1,414+2*0,23) 3,00 1,608 4,82

SOMMANO mq 29,18 3,940 114,97

TP70 + TC64 - Pk 31+644 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 226)

3052 / 3215 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP70(Viabilità secondaria 53)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*0,50*1,414) 6,00 2,414 0,230 3,33

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 3,00 1,914 0,230 1,32

SOMMANO mc 4,65 19,280 89,65

3053 / 3216 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 53)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*0,50*1,414) 6,00 2,414 3,500 50,69

(larg.=0,50+2*0,50*1,414) 3,00 1,914 3,500 20,10

SOMMANO kg 70,79 4,750 336,25

3054 / 3217 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 53)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=1,00+2*0,50*1,414+2*0,23) 6,00 2,874 17,24

(larg.=0,50+2*0,50*1,414+2*0,23) 3,00 2,374 7,12

SOMMANO mq 24,36 3,940 95,98

VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo"   (Cat 118)

VI10 - Inalveazioni  (SbCat 81)

3055 / 4722 FORNITURA E STESA DI TELI IN GEOTESSILE RESIST.A

PA.30 TRAZIONE => 15,00 KN/N

Inalveazione Ponte Agliastrazzo

Per materassi Reno *(larg.=12,10+2*0,23) 1,00 61,40 12,560 771,18

SOMMANO mq 771,18 2,480 1´912,53

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´477´219,96
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OS01 - Paratia di pali da Km 11+062 a Km 1+229

  (Cat 162)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

3056 / 3257 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 377,940 377,94

SOMMANO mc 377,94 2,490 941,07

3057 / 3259 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 765,340 765,34

Parziale mq 765,34

SOMMANO mq 765,34 1,100 841,87

OS02 - Paratia di pali da Km 11+390 a Km 1+429

  (Cat 163)

3058 / 3268 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 36,870 36,87

SOMMANO mc 36,87 2,490 91,81

3059 / 3270 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 71,440 71,44

Parziale mq 71,44

SOMMANO mq 71,44 1,100 78,58

OS03 - Paratia di pali da Km 11+648 a Km 1+849

  (Cat 164)

3060 / 3263 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi Computo 269,520 269,52

SOMMANO mc 269,52 2,490 671,10

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´479´844,39
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3061 / 3264 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 312,040 312,04

Parziale mq 312,04

SOMMANO mq 312,04 1,100 343,24

OS04 - Paratia di pali da Km 11+870 a Km 1+930

  (Cat 165)

3062 / 3274 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 150,520 150,52

SOMMANO mc 150,52 2,490 374,79

3063 / 3276 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 243,630 243,63

SOMMANO mq 243,63 1,100 267,99

OS05 - Paratia di pali da Km 22+069 a Km 2+308

  (Cat 166)

3064 / 3280 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 470,790 470,79

SOMMANO mc 470,79 2,490 1´172,27

3065 / 3282 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 508,020 508,02

Parziale mq 508,02

SOMMANO mq 508,02 1,100 558,82

OS07 - Paratia di pali da Km 3+405 a Km 3+626

  (Cat 168)

3066 / 3288 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´482´561,50
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.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 298,930 298,93

SOMMANO mc 298,93 2,490 744,34

3067 / 3290 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 464,780 464,78

SOMMANO mq 464,78 1,100 511,26

OS09 - Paratia di pali da Km 4+096 a Km 4+215

  (Cat 170)

3068 / 3294 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 284,320 284,32

SOMMANO mc 284,32 2,490 707,96

3069 / 3296 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 430,330 430,33

SOMMANO mq 430,33 1,100 473,36

OS13 - Paratia di pali da Km 7+038 a Km 7+095

  (Cat 171)

3070 / 3304 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 0,300 115,510 34,65

SOMMANO mc 34,65 2,490 86,28

3071 / 3305 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 115,510 115,51

SOMMANO mq 115,51 1,100 127,06

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´485´211,76
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OS15 - Paratia di micropali da Km 7+712 a Km 7+878

  (Cat 172)

3072 / 3336 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 53,360 53,36

SOMMANO mc 53,36 2,490 132,87

3073 / 3337 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 177,880 177,88

Parziale mq 177,88

SOMMANO mq 177,88 1,100 195,67

OS37 - Paratia di pali da km 28+072 a Km 28+278

  (Cat 179)

3074 / 3347 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi computo 104,640 104,64

SOMMANO mc 104,64 2,490 260,55

3075 / 3349 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi computo 433,370 433,37

SOMMANO mq 433,37 1,100 476,71

OS38 - Paratia di pali da km 28+699 a Km 28+868

  (Cat 180)

3076 / 3355 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi computo 114,730 114,73

SOMMANO mc 114,73 2,490 285,68

3077 / 3357 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi computo 313,000 313,00

SOMMANO mq 313,00 1,100 344,30

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´486´907,54
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OS43P - Paratia di pali da km 30+037 a Km 30+131

  (Cat 185)

3078 / 3396 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi computo 48,310 48,31

SOMMANO mc 48,31 2,490 120,29

3079 / 3398 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi computo 105,220 105,22

SOMMANO mq 105,22 1,100 115,74

OS44 - Paratia di pali dx da Km30+420 a Km 30+714

  (Cat 186)

3080 / 3412 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi computo 306,230 306,23

SOMMANO mc 306,23 2,490 762,51

3081 / 3414 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi computo 1211,070 1´211,07

SOMMANO mq 1´211,07 1,100 1´332,18

OS45 - Paratia di pali dx da Km31+257 a Km 31+347

  (Cat 187)

3082 / 3420 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi computo 72,940 72,94

SOMMANO mc 72,94 2,490 181,62

3083 / 3422 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi computo 236,270 236,27

SOMMANO mq 236,27 1,100 259,90

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´489´679,78
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OS45B - Paratia di pali da km 31+482 a Km 31+501

  (Cat 188)

3084 / 3428 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi computo 18,150 18,15

SOMMANO mc 18,15 2,490 45,19

3085 / 3430 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi computo 62,010 62,01

SOMMANO mq 62,01 1,100 68,21

OS46 - Paratia di pali dx da Km31+625 a Km 31+783

  (Cat 189)

3086 / 3436 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi computo 162,340 162,34

SOMMANO mc 162,34 2,490 404,23

3087 / 3438 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi computo 581,200 581,20

SOMMANO mq 581,20 1,100 639,32

OS49 - Paratia di pali da km 32+159 a Km 32+400

  (Cat 192)

3088 / 3363 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi computo 259,600 259,60

SOMMANO mc 259,60 2,490 646,40

3089 / 3365 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi computo 933,000 933,00

SOMMANO mq 933,00 1,100 1´026,30

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´492´509,43
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OS52 - Paratia di pali da km 32+823 a Km 32+976

  (Cat 195)

3090 / 3380 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi computo 49,500 49,50

SOMMANO mc 49,50 2,490 123,26

3091 / 3382 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi computo 189,250 189,25

SOMMANO mq 189,25 1,100 208,18

OS54 - Paratia di pali da km 33+958 a Km 34+123

  (Cat 196)

3092 / 3372 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi computo 55,210 55,21

SOMMANO mc 55,21 2,490 137,47

3093 / 3374 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi computo 211,080 211,08

SOMMANO mq 211,08 1,100 232,19

OS64 - Terra rinforzata Viab. Sec. 23 - da km 0+168 a Km 0+

210

  (Cat 198)

OS0H - Muri T.R.  (SbCat 143)

3094 / 4222 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tra fondazione e rilevato 41,11 3,900 160,33

Laterali (sup da cad) 2,00 10,000 20,00

SOMMANO mq 180,33 3,940 710,50

3095 / 4223 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

255,640 255,64

SOMMANO mq 255,64 1,100 281,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´494´202,23



pag. 665

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´494´202,23

OS65 - Paratia di pali Viab. Sec. 23 - da km 0+246 a Km 0+

282

  (Cat 199)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

3096 / 3311 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 59,120 59,12

SOMMANO mc 59,12 2,490 147,21

3097 / 3313 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 92,050 92,05

SOMMANO mq 92,05 1,100 101,26

OS68 - Paratia di micropali Viab. Sec. 46 - da km 0+559 a Km

0+636

  (Cat 200)

3098 / 3451 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 92,800 92,80

SOMMANO mc 92,80 2,490 231,07

3099 / 3454 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 313,990 313,99

Parziale mq 313,99

SOMMANO mq 313,99 1,100 345,39

OS71 - Paratia di pali Viab. Sec. 51 - da Km 0+447 a Km 0+

526

  (Cat 201)

3100 / 3404 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi computo 59,870 59,87

SOMMANO mc 59,87 2,490 149,08

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´495´176,24
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3101 / 3406 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi computo 211,430 211,43

SOMMANO mq 211,43 1,100 232,57

OS77 - Paratie di pali  - Svincolo Tumminia  (Cat 203)

3102 / 3317 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 0,300 554,380 166,31

SOMMANO mc 166,31 2,490 414,11

3103 / 3319 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 554,380 554,38

Parziale mq 554,38

SOMMANO mq 554,38 1,100 609,82

OS79A - Paratie di pali  - Svincolo Cefalà Diana  (Cat 204)

3104 / 3323 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 283,590 283,59

SOMMANO mc 283,59 2,490 706,14

3105 / 3325 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 377,670 377,67

Parziale mq 377,67

SOMMANO mq 377,67 1,100 415,44

OS79B - Paratie di pali  - Svincolo Cefalà Diana  (Cat 205)

3106 / 3329 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´497´554,32



pag. 667

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´497´554,32

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione

Vedi computo 47,680 47,68

SOMMANO mc 47,68 2,490 118,72

3107 / 3331 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Sistemazione a monte paratia dopo esecuzione 40,990 40,99

Vedi computo

Parziale mq 40,99

SOMMANO mq 40,99 1,100 45,09

OS80 - Paratie di pali  - Svincolo Bivio Manganaro  (Cat 206)

3108 / 3444 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi computo 190,320 190,32

SOMMANO mc 190,32 2,490 473,90

3109 / 3446 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi computo 725,130 725,13

SOMMANO mq 725,13 1,100 797,64

OS91P - Paratia di pali da km 32+146 a km 32+392

  (Cat 234)

3110 / 3388 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi computo 347,130 347,13

SOMMANO mc 347,13 2,490 864,35

3111 / 3390 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi computo 1489,690 1´489,69

SOMMANO mq 1´489,69 1,100 1´638,66

SI01 - Torrente Mulinazzo - Rotatoria Bolognetta Pk 0+000 -

Pk 0+250 (SF1)

  (Cat 267)

SI0B - Opere di regimazione idraulica  (SbCat 156)

3112 / 4333 FORNITURA E STESA DI TELI IN GEOTESSILE RESIST.A

PA.30 TRAZIONE => 15,00 KN/N

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´501´492,68
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´501´492,68

per gabbioni *(lung.=25,53+69,33+5,51+16,00+16,72) 133,09 4,200 558,98

per. Mat Reno (sup da cad) 1140,000 1´140,00

lati inclinati *(larg.=1,00+0,41) 50,00 1,410 70,50

SOMMANO mq 1´769,48 2,480 4´388,31

3113 / 4334 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Materassi Reno

superfice da cad 1140,000 0,230 262,20

lati inclinati 50,00 1,410 0,230 16,22

Parziale mc 278,42

Gabbioni 133,09 3,000 399,27

Parziale mc 399,27

SOMMANO mc 677,69 19,280 13´065,86

3114 / 4335 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Materassi Reno

Superfice da cad 1140,000 3,500 3´990,00

lati inclinati 50,00 1,410 3,500 246,75

SOMMANO kg 4´236,75 4,750 20´124,56

3115 / 4336 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA

NP.CMC.E.1 TORSIONE IN OPERA

.03 Gabbioni metallici a scatola di qualsiasi dimensione con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 o 8x10 in f ... metallici

meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del diam. mm.3,

forniti in opera - incidenza kg/mc. 9,800 -

Gabbioni 133,09 3,000 9,800 3´912,85

SOMMANO kg 3´912,85 5,120 20´033,79

3116 / 4337 SOVRAPPR. RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

PA.PD.024 A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete

metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta co ... so  ogni

onere  di  cernita  e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per

dare  l'opera  compiuta  a  regola d'arte.

Gabbioni *(larg.=2,00+1,60) 133,09 3,600 479,12

SOMMANO mq 479,12 22,550 10´804,16

SI03 - Torrente Mulinazzo - Nuovo Ponte Viab. Sec. 07 Pk 0+

620 (SF2)  (Cat 269)

3117 / 4283 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´569´909,36
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´569´909,36

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Manufatto esistente 50,000 50,00

SOMMANO mc 50,00 36,160 1´808,00

3118 / 4284 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Materassi tipo Reno

Fosso di guardia 50x50 *(larg.=2,00+2*0,23) 10,00 2,460 24,60

sez A - A *(larg.=20,00+2*0,41) 11,08 20,820 230,69

sez B - B 18,14 20,820 377,67

sez C - C 18,29 20,820 380,80

Gabbionate

sez B - B 16,04 5,360 85,97

sez C - C *(larg.=2,50+2,00+0,33) 20,59 4,830 99,45

SOMMANO mq 1´199,18 3,940 4´724,77

3119 / 4285 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Materassi tipo Reno

Fosso di guardia 50x50 10,00 2,000 0,230 4,60

sez A - A *(larg.=20,00+2*0,41) 11,08 20,820 0,230 53,06

sez B - B 18,14 20,820 0,230 86,87

sez C - C 18,29 20,820 0,230 87,58

Gabbionate

sez B - B 16,04 5,360 4,000 343,90

sez C - C *(larg.=2,50+2,00+0,33) 20,59 4,830 3,500 348,07

SOMMANO mc 924,08 19,280 17´816,26

3120 / 4286 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Materassi tipo Reno

Fosso di guardia 50x50 10,00 2,000 3,500 70,00

sez A - A *(larg.=20,00+2*0,41) 11,08 20,820 3,500 807,40

sez B - B 18,14 20,820 3,500 1´321,86

sez C - C 18,29 20,820 3,500 1´332,79

Gabbionate

sez B - B 16,04 3,500 9,800 550,17

sez C - C 20,59 3,500 9,800 706,24

SOMMANO kg 4´788,46 4,750 22´745,19

SI04 - Torrente Mulinazzo - Nuovo Ponte Viab. Sec. 16 Pk 4+

700 (SF4)  (Cat 270)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´617´003,58
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´617´003,58

3121 / 4290 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

materassi Reno

Fosso di guardia 50x50 10,00 2,000 0,230 4,60

Fosso di guardia 80x80 10,00 3,680 0,230 8,46

sez. B-B 20,10 30,600 0,230 141,46

A-A 7,00 17,500 0,230 28,18

C-C 20,10 25,600 0,230 118,35

SOMMANO mc 301,05 19,280 5´804,24

3122 / 4291 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

materassi Reno

Fosso di guardia 50x50 10,00 2,000 3,500 70,00

Fosso di guardia 80x80 10,00 3,680 3,500 128,80

sez. B-B 20,10 30,600 3,500 2´152,71

A-A 7,00 17,500 3,500 428,75

C-C 20,10 25,600 3,500 1´800,96

SOMMANO kg 4´581,22 4,750 21´760,80

3123 / 4292 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

materassi Reno

Fosso di guardia 50x50 *(larg.=2,00+2*0,23) 10,00 2,460 24,60

Fosso di guardia 80x80 *(larg.=3,68+2*0,23) 10,00 4,140 41,40

sez. B-B *(larg.=30,60+2*0,23) 20,10 31,060 624,31

A-A 7,00 17,500 122,50

C-C *(larg.=25,60+2*0,23) 20,10 26,060 523,81

SOMMANO mq 1´336,62 3,940 5´266,28

SI05 - Torrente Buffa - Svincolo Ciminna Pk 4+920 - Pk 5+240

(SF5)  (Cat 271)

3124 / 4297 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

materassi Reno

sez.A (ponte) 7,50 7,000 0,230 12,08

a valle sez.A 6,00 26,240 0,230 36,21

sez. B 9,90 29,240 0,230 66,58

sez.C 10,50 19,160 0,230 46,27

a monte sez. C 8,70 24,780 0,230 49,58

(larg.=1/2*(24,78+11,64)) 6,30 18,210 0,230 26,39

Sez. D 9,55 23,400 0,230 51,40

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 288,51 28´649´834,90
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 288,51 28´649´834,90

(larg.=1/2*(23,40+21,40)) 3,75 22,400 0,230 19,32

(larg.=1/2*(21,40+18,40)) 1,70 19,900 0,230 7,78

A monte della sez.A 10,76 11,240 0,230 27,82

SOMMANO mc 343,43 19,280 6´621,33

3125 / 4298 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

materassi Reno

sez.A (ponte) 7,50 7,000 3,500 183,75

a valle sez.A 6,00 26,240 3,500 551,04

sez. B 9,90 29,240 3,500 1´013,17

sez.C 10,50 19,160 3,500 704,13

a monte sez. C 8,70 24,780 3,500 754,55

(larg.=1/2*(24,78+11,64)) 6,30 18,210 3,500 401,53

Sez. D 9,55 23,400 3,500 782,15

(larg.=1/2*(23,40+21,40)) 3,75 22,400 3,500 294,00

(larg.=1/2*(21,40+18,40)) 1,70 19,900 3,500 118,41

A monte della sez.A 10,76 11,240 3,500 423,30

SOMMANO kg 5´226,03 4,750 24´823,64

3126 / 4299 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

materassi Reno

sez.A (ponte) *(larg.=7,00+2*0,23) 7,50 7,460 55,95

a valle sez.A *(larg.=26,24+0,46) 6,00 26,700 160,20

sez. B *(larg.=29,24+0,46) 9,90 29,700 294,03

sez.C *(larg.=19,16+0,46) 10,50 19,620 206,01

a monte sez. C *(larg.=24,78+0,46) 8,70 25,240 219,59

(larg.=1/2*(24,78+11,64)+0,46) 6,30 18,670 117,62

Sez. D *(larg.=23,40+0,46) 9,55 23,860 227,86

(larg.=1/2*(23,40+21,40)+0,46) 3,75 22,860 85,73

(larg.=1/2*(21,40+18,40)+0,46) 1,70 20,360 34,61

A monte della sez.A 10,76 11,240 120,94

SOMMANO mq 1´522,54 3,940 5´998,81

SI06 - Torrente Buffa - Tombino Pk 7+220 - Pk 7+300 (SF6)

(Cat 272)

3127 / 4303 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Fosso di guardia 50x50 2,00 10,00 2,000 0,230 9,20

Materassi Reno

sez.A 7,50 6,000 0,230 10,35

sez. B 42,00 6,000 0,230 57,96

Parziale mc 77,51

Gabbioni

sez.A 6,00 5,500 33,00

9,00 5,500 49,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 160,01 28´687´278,68
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 160,01 28´687´278,68

sez. B 42,50 3,500 148,75

42,66 3,500 149,31

Parziale mc 380,56

SOMMANO mc 458,07 19,280 8´831,59

3128 / 4304 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Fosso di guardia 50x50 2,00 10,00 2,000 3,500 140,00

Materassi Reno

sez.A 7,50 6,000 3,500 157,50

sez. B 42,00 6,000 3,500 882,00

SOMMANO kg 1´179,50 4,750 5´602,63

3129 / 4305 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA

NP.CMC.E.1 TORSIONE IN OPERA

.03 Gabbioni metallici a scatola di qualsiasi dimensione con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 o 8x10 in f ... metallici

meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del diam. mm.3,

forniti in opera - incidenza kg/mc. 9,800 -

Gabbioni

sez.A 6,00 5,500 9,800 323,40

9,00 5,500 9,800 485,10

sez. B 42,50 3,500 9,800 1´457,75

42,66 3,500 9,800 1´463,24

SOMMANO kg 3´729,49 5,120 19´094,99

3130 / 4306 SOVRAPPR. RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

PA.PD.024 A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete

metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta co ... so  ogni

onere  di  cernita  e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per

dare  l'opera  compiuta  a  regola d'arte.

Sez.A 6,00 5,000 30,00

9,00 5,000 45,00

Sez. B 42,50 4,000 170,00

42,66 4,000 170,64

SOMMANO mq 415,64 22,550 9´372,68

3131 / 4307 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fosso di guardia 50x50 *(larg.=2,00+2*0,23) 2,00 10,00 2,460 49,20

Materassi tipo reno

sez.A 7,50 18,000 135,00

sez. B 42,50 16,000 680,00

SOMMANO mq 864,20 3,940 3´404,95

SI07 - Torrente Buffa - Tombino Pk 8+040 - Pk 8+120 (SF7)

(Cat 273)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´733´585,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´733´585,52

3132 / 4310 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Materassi Reno (sup da cad)

Sez. A 114,750 0,230 26,39

Sez. B 70,900 0,230 16,31

Parziale mc 42,70

Gabbioni

Sez. A *(lung.=1/2*(9,50+12,13)) 10,82 5,500 59,51

(lung.=1/2*(18,81+18,00)) 18,41 5,500 101,26

Sez. B *(lung.=1/2*(13,50+16,52)) 15,01 5,500 82,56

(lung.=1/2*(11,74+9,30)) 10,52 5,500 57,86

Parziale mc 301,19

SOMMANO mc 343,89 19,280 6´630,20

3133 / 4311 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Materassi Reno (sup da cad)

Sez. A 114,750 3,500 401,63

Sez. B 70,900 3,500 248,15

SOMMANO kg 649,78 4,750 3´086,46

3134 / 4312 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA

NP.CMC.E.1 TORSIONE IN OPERA

.03 Gabbioni metallici a scatola di qualsiasi dimensione con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 o 8x10 in f ... metallici

meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del diam. mm.3,

forniti in opera - incidenza kg/mc. 9,800 -

Gabbioni

Sez. A *(lung.=1/2*(9,50+12,13)) 10,82 5,500 9,800 583,20

(lung.=1/2*(18,81+18,00)) 18,41 5,500 9,800 992,30

Sez. B *(lung.=1/2*(13,50+16,52)) 15,01 5,500 9,800 809,04

(lung.=1/2*(11,74+9,30)) 10,52 5,500 9,800 567,03

SOMMANO kg 2´951,57 5,120 15´112,04

3135 / 4313 SOVRAPPR. RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

PA.PD.024 A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete

metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta co ... so  ogni

onere  di  cernita  e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per

dare  l'opera  compiuta  a  regola d'arte.

Gabbioni

Sez. A *(lung.=1/2*(9,50+12,13)) 10,82 5,000 54,10

(lung.=1/2*(18,81+18,00)) 18,41 55,000 1´012,55

Sez. B *(lung.=1/2*(13,50+16,52)) 15,01 5,000 75,05

(lung.=1/2*(11,74+9,30)) 10,52 5,000 52,60

SOMMANO mq 1´194,30 22,550 26´931,47

3136 / 4314 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´785´345,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´785´345,69

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Materassi Reno (sup da cad)

Sez. A 114,750 114,75

Sez. B 70,900 70,90

Parziale mq 185,65

Gabbioni

Sez. A *(lung.=1/2*(9,50+12,13)) 10,82 6,000 64,92

(lung.=1/2*(18,81+18,00)) 18,41 6,000 110,46

Sez. B *(lung.=1/2*(13,50+16,52)) 15,01 6,000 90,06

(lung.=1/2*(11,74+9,30)) 10,52 6,000 63,12

Parziale mq 328,56

SOMMANO mq 514,21 3,940 2´025,99

SI08 - Torrente Buffa - Tombino Pk 8+700 - Pk 8+780 (SF8)

(Cat 274)

3137 / 4318 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Fosso di guardia 50x50 10,00 2,000 0,230 4,60

Materassi Reno (superfici da cad)

sez.A 357,850 0,230 82,31

sez. B 47,500 0,230 10,93

Parziale mc 97,84

Gabbioni

sez. A *(lung.=21,50+11,00+8,00) 40,50 6,000 243,00

(lung.=22,25+13,75+12,15) 48,15 6,000 288,90

sez. B 9,00 5,000 45,00

6,00 5,000 30,00

Parziale mc 606,90

SOMMANO mc 704,74 19,280 13´587,39

3138 / 4319 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Fosso di guardia 50x50 10,00 2,000 3,500 70,00

Materassi Reno (superfici da cad)

sez.A 357,850 3,500 1´252,48

sez. B 47,500 3,500 166,25

SOMMANO kg 1´488,73 4,750 7´071,47

3139 / 4320 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA

NP.CMC.E.1 TORSIONE IN OPERA

.03 Gabbioni metallici a scatola di qualsiasi dimensione con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 o 8x10 in f ... metallici

meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del diam. mm.3,

forniti in opera - incidenza kg/mc. 9,800 -

Gabbioni

sez. A *(lung.=21,50+11,00+8,00) 40,50 6,000 9,800 2´381,40

(lung.=22,25+13,75+12,15) 48,15 6,000 9,800 2´831,22

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´212,62 28´808´030,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´212,62 28´808´030,54

sez. B 9,00 5,000 9,800 441,00

6,00 5,000 9,800 294,00

SOMMANO kg 5´947,62 5,120 30´451,81

3140 / 4321 SOVRAPPR. RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

PA.PD.024 A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete

metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta co ... so  ogni

onere  di  cernita  e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per

dare  l'opera  compiuta  a  regola d'arte.

Gabbioni

sez. A *(lung.=21,50+11,00+8,00) 40,50 5,000 202,50

(lung.=22,25+13,75+12,15) 48,15 5,000 240,75

sez. B 9,00 4,500 40,50

6,00 4,500 27,00

Parziale mq 510,75

SOMMANO mq 510,75 22,550 11´517,41

3141 / 4322 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fosso di guardia 50x50 *(larg.=2,00+2*0,23) 10,00 2,460 24,60

Materassi Reno (superfici da cad)

sez.A 357,850 357,85

sez. B 47,500 47,50

Parziale mq 429,95

Gabbioni

sez. A *(lung.=21,50+11,00+8,00) 40,50 6,000 243,00

(lung.=22,25+13,75+12,15) 48,15 6,000 288,90

sez. B 9,00 5,500 49,50

6,00 5,500 33,00

Parziale mq 614,40

SOMMANO mq 1´044,35 3,940 4´114,74

SI09 - Vallone Frattina - Svincolo Mezzojuso Pk 12+800 - Pk

13+400 (SF9)  (Cat 275)

3142 / 4325 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Materassi Reno

Sez. A-A 15,85 29,170 0,230 106,34

Sez. C-C 18,40 38,120 0,230 161,32

a valle sez. A-A *(larg.=1/2*(29,17+20,44)) 10,25 24,805 0,230 58,48

Parziale mc 326,14

Gabbioni *(lung.=10,34+33,76+7,15) 51,25 6,000 307,50

Parziale mc 307,50

SOMMANO mc 633,64 19,280 12´216,58

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´866´331,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´866´331,08

3143 / 4326 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Materassi Reno

Sez. A-A 15,85 29,170 3,500 1´618,21

Sez. C-C 18,40 38,120 3,500 2´454,93

a valle sez. A-A *(larg.=1/2*(29,17+20,44)) 10,25 24,805 3,500 889,88

SOMMANO kg 4´963,02 4,750 23´574,35

3144 / 4327 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA

NP.CMC.E.1 TORSIONE IN OPERA

.03 Gabbioni metallici a scatola di qualsiasi dimensione con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 o 8x10 in f ... metallici

meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del diam. mm.3,

forniti in opera - incidenza kg/mc. 9,800 -

Gabbioni 51,25 6,000 9,800 3´013,50

SOMMANO kg 3´013,50 5,120 15´429,12

3145 / 4328 SOVRAPPR. RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

PA.PD.024 A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete

metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta co ... so  ogni

onere  di  cernita  e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per

dare  l'opera  compiuta  a  regola d'arte.

Gabbioni 51,25 5,500 281,88

SOMMANO mq 281,88 22,550 6´356,39

3146 / 4329 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Materassi Reno

Sez. A-A 15,85 29,170 462,34

Sez. C-C 18,40 38,120 701,41

a valle sez. A-A *(larg.=1/2*(29,17+20,44)) 10,25 24,805 254,25

Gabbioni 51,25 6,500 333,13

SOMMANO mq 1´751,13 3,940 6´899,45

SI10 - Vallone Frattina - Viadotto Frattina 1 Pk 14+240 - Pk

14+820 (SF11)  (Cat 276)

3147 / 4387 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Si considera un peso di 3,50 Kg/mq

Pila 2 - fosso di guardia 32,00 4,000 3,500 448,00

Pila 6 12,00 16,000 3,500 672,00

-4,00 8,000 3,500 -112,00

Pila 7 12,00 16,000 3,500 672,00

-4,00 8,000 3,500 -112,00

Pila 8 12,00 16,000 3,500 672,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´240,00 28´918´590,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´240,00 28´918´590,39

-4,00 8,000 3,500 -112,00

Pila 9 12,00 16,000 3,500 672,00

-4,00 8,000 3,500 -112,00

Pila 10 12,00 16,000 3,500 672,00

-4,00 8,000 3,500 -112,00

Pila 15 - fosso di guardia *(lung.=0,5+0,7+0,5+0,7+0,5)*

(larg.=5,4+21,30+8,10+8,10) 2,90 42,900 3,500 435,44

Sommano positivi kg 4´243,44

Sommano negativi kg -560,00

SOMMANO kg 3´683,44 4,750 17´496,34

3148 / 4388 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Pila 2 - fosso di guardia 32,00 4,000 0,230 29,44

Pila 6 12,00 16,000 0,230 44,16

-4,00 8,000 0,230 -7,36

Pila 7 12,00 16,000 0,230 44,16

-4,00 8,000 0,230 -7,36

Pila 8 12,00 16,000 0,230 44,16

-4,00 8,000 0,230 -7,36

Pila 9 12,00 16,000 0,230 44,16

-4,00 8,000 0,230 -7,36

Pila 10 12,00 16,000 0,230 44,16

-4,00 8,000 0,230 -7,36

Pila 15 - fosso di guardia *(lung.=0,5+0,7+0,5+0,7+0,5)*

(larg.=5,4+21,30+8,10+8,10) 2,90 42,900 0,230 28,61

Sommano positivi mc 278,85

Sommano negativi mc -36,80

SOMMANO mc 242,05 19,280 4´666,72

3149 / 4389 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Pila 2 32,00 4,000 128,00

Pila 2 - Fosso di guardia 16,00 2,000 32,00

Pila 5 9,00 16,000 144,00

9,00 16,000 144,00

9,00 4,000 36,00

9,00 4,000 36,00

Pila 6 5,00 16,000 80,00

5,00 16,000 80,00

5,00 4,000 20,00

5,00 4,000 20,00

Pila 7 5,00 16,000 80,00

5,00 16,000 80,00

5,00 4,000 20,00

5,00 4,000 20,00

Pila 8 5,00 16,000 80,00

5,00 16,000 80,00

5,00 4,000 20,00

5,00 4,000 20,00

Pila 9 5,00 16,000 80,00

5,00 16,000 80,00

5,00 4,000 20,00

5,00 4,000 20,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´320,00 28´940´753,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´320,00 28´940´753,45

Pila 10 5,00 16,000 80,00

5,00 16,000 80,00

5,00 4,000 20,00

5,00 4,000 20,00

Pila 11 8,00 16,000 128,00

8,00 16,000 128,00

6,00 4,000 24,00

6,00 4,000 24,00

Pila 12 32,00 5,000 160,00

Pila 14 10,00 16,000 160,00

8,00 16,000 128,00

6,00 4,000 24,00

6,00 4,000 24,00

Pila 15 7,00 16,000 112,00

8,00 16,000 128,00

6,00 4,000 24,00

6,00 4,000 24,00

Pila 15 - Fosso di guardia *(lung.=0,5+0,7+0,5+0,7+0,5)*

(larg.=5,40+21,30+8,10+8,10) 2,90 42,900 124,41

SOMMANO mq 2´732,41 3,940 10´765,70

3150 / 4390 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA

NP.CMC.E.1 TORSIONE IN OPERA

.03 Gabbioni metallici a scatola di qualsiasi dimensione con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 o 8x10 in f ... metallici

meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del diam. mm.3,

forniti in opera - incidenza kg/mc. 9,800 -

Si considera un peso del gabbione di 9,8 kg/mc

Pila 2 - gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=(16*5)*9,8) 784,00 2,00 1,000 1,000 1´568,00

Pila 5 - gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=(8*7)*9,8) 548,80 2,00 1,000 1,000 1´097,60

(par.ug.=(8*8)*9,8) 627,20 2,00 1,000 1,000 1´254,40

(par.ug.=(10*4)*9,8) 392,00 2,00 1,000 1,000 784,00

Pila 11- gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=(8*7)*9,8) 548,80 2,00 1,000 1,000 1´097,60

(par.ug.=(8*6)*9,8) 470,40 2,00 1,000 1,000 940,80

(par.ug.=(4*3)*9,8) 117,60 2,00 1,000 1,000 235,20

Pila 12- gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=(12*5)*9,8) 588,00 2,00 1,000 1,000 1´176,00

Pila 14- gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=(8*8)*9,8) 627,20 2,00 1,000 1,000 1´254,40

(par.ug.=(8*6)*9,8) 470,40 2,00 1,000 1,000 940,80

(par.ug.=(4*3)*9,8) 117,60 2,00 1,000 1,000 235,20

Pila 15 - gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=(8*7)*9,8) 548,80 2,00 1,000 1,000 1´097,60

(par.ug.=(8*7)*9,8) 548,80 2,00 1,000 1,000 1´097,60

(par.ug.=(4*3)*9,8) 117,60 2,00 1,000 1,000 235,20

SOMMANO kg 13´014,40 5,120 66´633,73

3151 / 4391 SOVRAPPR. RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

PA.PD.024 A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete

metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta co ... so  ogni

onere  di  cernita  e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per

dare  l'opera  compiuta  a  regola d'arte.

Pila 2 32,00 3,000 96,00

Pila 5 16,00 5,000 80,00

16,00 4,000 64,00

(par.ug.=2*4) 8,00 4,000 32,00

Pila 11 16,00 5,000 80,00

16,00 5,000 80,00

(par.ug.=2*4) 8,00 4,000 32,00

Pila 12 24,00 3,000 72,00

Pila 14 16,00 5,000 80,00

16,00 5,000 80,00

(par.ug.=2*4) 8,00 4,000 32,00

Pila 15 16,00 5,000 80,00

16,00 5,000 80,00

(par.ug.=2*4) 8,00 4,000 32,00

SOMMANO mq 920,00 22,550 20´746,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´038´898,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´038´898,88

3152 / 4392 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Pila 2 - gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=16*5) 80,00 2,00 1,000 1,000 160,00

Pila 5 - gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=8*7) 56,00 2,00 1,000 1,000 112,00

(par.ug.=8*8) 64,00 2,00 1,000 1,000 128,00

(par.ug.=10*4) 40,00 2,00 1,000 1,000 80,00

Pila 11- gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=8*7) 56,00 2,00 1,000 1,000 112,00

(par.ug.=8*6) 48,00 2,00 1,000 1,000 96,00

(par.ug.=4*3) 12,00 2,00 1,000 1,000 24,00

Pila 12- gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=12*5) 60,00 2,00 1,000 1,000 120,00

Pila 14- gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=8*8) 64,00 2,00 1,000 1,000 128,00

(par.ug.=8*6) 48,00 2,00 1,000 1,000 96,00

(par.ug.=4*3) 12,00 2,00 1,000 1,000 24,00

Pila 15 - gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=8*7) 56,00 2,00 1,000 1,000 112,00

(par.ug.=8*7) 56,00 2,00 1,000 1,000 112,00

(par.ug.=4*3) 12,00 2,00 1,000 1,000 24,00

SOMMANO mc 1´328,00 19,280 25´603,84

SI11 - Torrente Azziriolo - Ponte esistente Pk 19+772 - Pk 19+

789 (SF13)

  (Cat 277)

3153 / 4384 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Si considera un peso di 3,50 Kg/mq

Fosso 10,00 3,100 3,500 108,50

Sez. B-B *(lung.=9,20+6+0,8) 16,00 14,500 3,500 812,00

Sez. C-C *(lung.=19,50+24,60+21+22+0,9) 88,00 28,000 3,500 8´624,00

Sez. D-D 6,00 15,000 3,500 315,00

Sez. E-E 15,00 21,000 3,500 1´102,50

SOMMANO kg 10´962,00 4,750 52´069,50

3154 / 4385 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Fosso 10,00 3,100 0,230 7,13

Sez. B-B *(lung.=9,20+6+0,8) 16,00 14,500 0,230 53,36

Sez. C-C *(lung.=19,50+24,60+21+22+0,9) 88,00 28,000 0,230 566,72

Sez. D-D 6,00 15,000 0,230 20,70

Sez. E-E 15,00 21,000 0,230 72,45

SOMMANO mc 720,36 19,280 13´888,54

3155 / 4386 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´130´460,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´130´460,76

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fosso 10,00 3,100 31,00

Sez. B-B *(lung.=9,20+6+0,8) 16,00 14,500 232,00

Sez. C-C *(lung.=19,50+24,60+21+22+0,9) 88,00 28,000 2´464,00

Sez. D-D 6,00 15,000 90,00

Sez. E-E 15,00 21,000 315,00

SOMMANO mq 3´132,00 3,940 12´340,08

3156 / 4410 GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE IN FIBRE DI

PA.PD.056 POLIESTERE AD ELEVATO MODULO CON

RIVESTIMENTO POLIMERICO

Geogriglia tridimensionale in fibre di polipropilene ad elevato

modulo con rivestim ...  di posa del terreno da rinforzare,

compresa  la  sovrapposizione dei pannelli o rotoli per una fascia

di almeno 30 cm.

Sez. A-A 185,00 4,500 832,50

SOMMANO mq 832,50 6,730 5´602,73

SI12 - Fiume S. Leonardo - Viad. S. Leonardo Pk 24+055 - Pk

24+187 (SF15)

  (Cat 278)

3157 / 4378 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Si considera un peso di 3,50 Kg/mq

Pila 1 *(larg.=5+8) 32,00 13,000 3,500 1´456,00

Pila 2 *(larg.=2,20+2,20+5,50) 32,00 9,900 3,500 1´108,80

Pila 3 *(larg.=2,20+2,20+5,70) 32,00 10,100 3,500 1´131,20

Pila 4 *(larg.=2,20+2,20+5,40) 32,00 9,800 3,500 1´097,60

Pila 5 *(larg.=2,20+2,20+5,60) 32,00 10,000 3,500 1´120,00

Pila 6 *(larg.=2,20+2,20+5,60) 32,00 10,000 3,500 1´120,00

Pila 7 - 8 32,00 5,600 3,500 627,20

Pila 8 - 9 32,00 4,800 3,500 537,60

Pila 9 - 10 32,00 5,600 3,500 627,20

Pila 11 *(larg.=5,60+2,20+11,80) 32,00 19,600 3,500 2´195,20

Fosso *(lung.=6,25+87,90) 94,15 2,500 3,500 823,81

SOMMANO kg 11´844,61 4,750 56´261,90

3158 / 4379 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Pila 1 *(larg.=5+8) 32,00 13,000 0,230 95,68

Pila 2 *(larg.=2,20+2,20+5,50) 32,00 9,900 0,230 72,86

Pila 3 *(larg.=2,20+2,20+5,70) 32,00 10,100 0,230 74,34

Pila 4 *(larg.=2,20+2,20+5,40) 32,00 9,800 0,230 72,13

Pila 5 *(larg.=2,20+2,20+5,60) 32,00 10,000 0,230 73,60

Pila 6 *(larg.=2,20+2,20+5,60) 32,00 10,000 0,230 73,60

Pila 7 - 8 32,00 5,600 0,230 41,22

Pila 8 - 9 32,00 4,800 0,230 35,33

Pila 9 - 10 32,00 5,600 0,230 41,22

Pila 11 *(larg.=5,60+2,20+11,80) 32,00 19,600 0,230 144,26

Fosso *(lung.=87,90+6,25) 94,15 2,500 0,230 54,14

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 778,38 29´204´665,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 778,38 29´204´665,47

SOMMANO mc 778,38 19,280 15´007,17

3159 / 4380 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Pila 1 *(larg.=5+8) 32,00 13,000 416,00

Pila 2 *(larg.=2,20+2,20+5,50) 32,00 9,900 316,80

Pila 3 *(larg.=2,20+2,20+5,70) 32,00 10,100 323,20

Pila 4 *(larg.=2,20+2,20+5,40) 32,00 9,800 313,60

Pila 5 *(larg.=2,20+2,20+5,60) 32,00 10,000 320,00

Pila 6 *(larg.=2,20+2,20+5,60) 32,00 10,000 320,00

Pila 7 (gabbioni) *(larg.=6,60+6,8) 32,00 13,400 428,80

Pila 7 - 8 32,00 5,600 179,20

Pila 8 (gabbioni) *(larg.=6,20+4,50) 32,00 10,700 342,40

Pila 8 - 9 32,00 4,800 153,60

Pila 9 (gabbioni) *(larg.=5,30+6,80) 32,00 12,100 387,20

Pila 9 - 10 32,00 5,600 179,20

Pila 10 (gabbioni) *(larg.=6,60+7,60) 32,00 14,200 454,40

Pila 11 *(larg.=5,60+2,20+11,80) 32,00 19,600 627,20

Fosso *(lung.=6,25+87,90) 94,15 2,500 235,38

SOMMANO mq 4´996,98 3,940 19´688,10

3160 / 4381 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA

NP.CMC.E.1 TORSIONE IN OPERA

.03 Gabbioni metallici a scatola di qualsiasi dimensione con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 o 8x10 in f ... metallici

meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del diam. mm.3,

forniti in opera - incidenza kg/mc. 9,800 -

Si considera un peso del gabbione di 9,80 kg/mc

Pila 7 - gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=(16*3)*9,8) 470,40 2,00 1,000 1,000 940,80

(par.ug.=(16*3)*9,8) 470,40 2,00 1,000 1,000 940,80

(par.ug.=(4+4)*9,8) 78,40 2,00 1,000 1,000 156,80

Pila 8 - gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=(16*3)*9,8) 470,40 2,00 1,000 1,000 940,80

(par.ug.=(16*3)*9,8) 470,40 2,00 1,000 1,000 940,80

(par.ug.=(4+4)*9,8) 78,40 2,00 1,000 1,000 156,80

Pila 9 - gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=(16*3)*9,8) 470,40 2,00 1,000 1,000 940,80

(par.ug.=(16*3)*9,8) 470,40 2,00 1,000 1,000 940,80

(par.ug.=(4+4)*9,8) 78,40 2,00 1,000 1,000 156,80

Pila 10 - gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=(16*3)*9,8) 470,40 2,00 1,000 1,000 940,80

(par.ug.=(16*3)*9,8) 470,40 2,00 1,000 1,000 940,80

(par.ug.=(4+4)*9,8) 78,40 2,00 1,000 1,000 156,80

SOMMANO kg 8´153,60 5,120 41´746,43

3161 / 4382 SOVRAPPR. RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

PA.PD.024 A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete

metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta co ... so  ogni

onere  di  cernita  e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per

dare  l'opera  compiuta  a  regola d'arte.

Pila 7 - gabbioni 2 x 1 x1 32,00 2,000 64,00

32,00 2,000 64,00

Pila 8 - gabbioni 2 x 1 x1 32,00 2,000 64,00

32,00 2,000 64,00

Pila 9 - gabbioni 2 x 1 x1 32,00 2,000 64,00

32,00 2,000 64,00

Pila 10 - gabbioni 2 x 1 x1 32,00 2,000 64,00

32,00 2,000 64,00

SOMMANO mq 512,00 22,550 11´545,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´292´652,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´292´652,77

3162 / 4383 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Pila 7 - gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=16*3) 48,00 2,00 1,000 1,000 96,00

(par.ug.=16*3) 48,00 2,00 1,000 1,000 96,00

(par.ug.=4+4) 8,00 2,00 1,000 1,000 16,00

Pila 8 - gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=16*3) 48,00 2,00 1,000 1,000 96,00

(par.ug.=16*3) 48,00 2,00 1,000 1,000 96,00

(par.ug.=4+4) 8,00 2,00 1,000 1,000 16,00

Pila 9 - gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=16*3) 48,00 2,00 1,000 1,000 96,00

(par.ug.=16*3) 48,00 2,00 1,000 1,000 96,00

(par.ug.=4+4) 8,00 2,00 1,000 1,000 16,00

Pila 10 - gabbioni 2 x 1 x1 *(par.ug.=16*3) 48,00 2,00 1,000 1,000 96,00

(par.ug.=16*3) 48,00 2,00 1,000 1,000 96,00

(par.ug.=4+4) 8,00 2,00 1,000 1,000 16,00

SOMMANO mc 832,00 19,280 16´040,96

VS08 BIS - Viabilità secondaria n. 08 Bis  (Cat 288)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

3163 / 1074 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SECONDARIA 8_BIS

Vedi CMM 0,300 195,280 58,58

SOMMANO mc 58,58 2,490 145,86

VS13 BIS - Viabilità secondaria n. 13 Bis  (Cat 289)

3164 / 1076 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SECONDARIA 13_BIS

Vedi CMM 0,300 109,020 32,71

SOMMANO mc 32,71 2,490 81,45

VS14 BIS - Viabilità secondaria n. 14 Bis  (Cat 290)

3165 / 1078 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SECONDARIA 14_BIS

Vedi CMM 0,300 1646,390 493,92

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 493,92 29´308´921,04
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 493,92 29´308´921,04

SOMMANO mc 493,92 2,490 1´229,86

3166 / 1079 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SECONDARIA 14_BIS

Vedi CMM 1646,390 1´646,39

SOMMANO mq 1´646,39 1,100 1´811,03

VS23 BIS - Viabilità secondaria n. 23 Bis  (Cat 291)

3167 / 1080 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SECONDARIA 23_BIS

Vedi CMM 0,300 231,180 69,35

SOMMANO mc 69,35 2,490 172,68

3168 / 1081 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SECONDARIA 23_BIS

Vedi CMM 231,180 231,18

SOMMANO mq 231,18 1,100 254,30

VS26 BIS - Viabilità secondaria n. 26 Bis  (Cat 292)

3169 / 1082 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SECONDARIA 26_BIS

Vedi CMM 0,300 796,860 239,06

SOMMANO mc 239,06 2,490 595,26

3170 / 1083 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SECONDARIA 26_BIS

Vedi CMM 786,960 786,96

SOMMANO mq 786,96 1,100 865,66

VS28 A - Viabilità secondaria n. 28 A  (Cat 293)

3171 / 1154 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´313´849,83
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´313´849,83

Vedi CMM 0,300 283,100 84,93

SOMMANO mc 84,93 2,490 211,48

3172 / 1155 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 283,100 283,10

SOMMANO mq 283,10 1,100 311,41

VS28 B - Viabilità secondaria n. 28 B  (Cat 294)

3173 / 1141 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 236,780 71,03

rot 0,300 162,120 48,64

SOMMANO mc 119,67 2,490 297,98

3174 / 1142 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 236,780 236,78

rot 162,120 162,12

SOMMANO mq 398,90 1,100 438,79

VS28 C - Viabilità secondaria n. 28 C  (Cat 295)

3175 / 1167 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 181,570 54,47

SOMMANO mc 54,47 2,490 135,63

3176 / 1168 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 181,570 181,57

SOMMANO mq 181,57 1,100 199,73

VS28 D - Viabilità secondaria n. 28 D  (Cat 296)

3177 / 1182 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 433,940 130,18

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 130,18 29´315´444,85



pag. 685

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130,18 29´315´444,85

SOMMANO mc 130,18 2,490 324,15

3178 / 1183 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 433,940 433,94

SOMMANO mq 433,94 1,100 477,33

VS28 E - Viabilità secondaria n. 28 E  (Cat 297)

3179 / 1195 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 172,270 51,68

SOMMANO mc 51,68 2,490 128,68

3180 / 1196 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 172,270 172,27

SOMMANO mq 172,27 1,100 189,50

SI13 - Attraversamento secondario - Viadotto Frattina 2  Pk

13+810 (SF10)

  (Cat 304)

SI0B - Opere di regimazione idraulica  (SbCat 156)

3181 / 4338 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Si considera un peso di 3,50 Kg/mq

Sez. A-A *(larg.=(0,5+1,15+0,8+1,15+0,5)) 9,60 4,100 3,500 137,76

Sez. B-B *(larg.=(0,5+1,15+0,8+1,15+0,5)) 13,20 4,100 3,500 189,42

Sez. C-C *(lung.=13,60+7,10)*(larg.=(0,5+1,15+0,8+1,15+0,5)) 20,70 4,100 3,500 297,05

SOMMANO kg 624,23 4,750 2´965,09

3182 / 4339 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Sez. A-A *(larg.=(0,5+1,15+0,8+1,15+0,5)) 9,60 4,100 0,230 9,05

Sez. B-B *(larg.=(0,5+1,15+0,8+1,15+0,5)) 13,20 4,100 0,230 12,45

Sez. C-C *(lung.=13,60+7,10)*(larg.=(0,5+1,15+0,8+1,15+0,5)) 20,70 4,100 0,230 19,52

SOMMANO mc 41,02 19,280 790,87

3183 / 4340 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´320´320,47
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R I P O R T O 29´320´320,47

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Sez. A-A *(larg.=(0,5+1,15+0,8+1,15+0,5)) 9,60 4,100 39,36

Sez. B-B *(larg.=(0,5+1,15+0,8+1,15+0,5)) 13,20 4,100 54,12

Sez. C-C *(lung.=13,60+7,10)*(larg.=(0,5+1,15+0,8+1,15+0,5)) 20,70 4,100 84,87

SOMMANO mq 178,35 3,940 702,70

SI14 - Attraversamento secondario - Ponte Frattina Pk 15+137

(SF12)

  (Cat 305)

3184 / 4372 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Si considera un peso di 3,50 Kg/mq

Sez. A-A *(lung.=12,82+3,28+0,9) 17,00 7,250 3,500 431,38

Sez. B-B *(lung.=23,37+8,98+3,42+0,23) 36,00 7,250 3,500 913,50

Sez. C-C *(lung.=7,14+4,47+12,59+4,69+0,11) 29,00 7,800 3,500 791,70

Sez. D-D *(lung.=14,52+12,18+22,68+0,62) 50,00 7,250 3,500 1´268,75

SOMMANO kg 3´405,33 4,750 16´175,32

3185 / 4373 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Sez. A-A *(lung.=12,82+3,28+0,9) 17,00 7,250 0,230 28,35

Sez. B-B *(lung.=23,37+8,98+3,42+0,23) 36,00 7,250 0,230 60,03

Sez. C-C *(lung.=7,14+4,47+12,59+4,69+0,11) 29,00 7,800 0,230 52,03

Sez. D-D *(lung.=14,52+12,18+22,68+0,62) 50,00 7,250 0,230 83,38

SOMMANO mc 223,79 19,280 4´314,67

3186 / 4374 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Sez. A-A *(lung.=12,82+3,28+0,9) 17,00 7,250 123,25

Sez. B-B *(lung.=23,37+8,98+3,42+0,23) 36,00 7,250 261,00

Sez. C-C *(lung.=7,14+4,47+12,59+4,69+0,11) 29,00 7,800 226,20

Sez. D-D *(lung.=14,52+12,18+22,68+0,62) 50,00 7,250 362,50

SOMMANO mq 972,95 3,940 3´833,42

SI15 - Attraversamento secondario - Ponte esistente  Pk 20+

059 (SF14)

  (Cat 306)

3187 / 4375 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´345´346,58
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R I P O R T O 29´345´346,58

materassi, solo escluso il  riempimento.

Si considera un peso di 3,50 Kg/mq

Sez. A-A *(lung.=7,17+22,23+0,6) 30,00 9,200 3,500 966,00

Sez. B-B *(lung.=18,40+0,6) 19,00 8,400 3,500 558,60

Sez. C-C *(lung.=28,52+35,82+0,66) 65,00 9,200 3,500 2´093,00

Sez. D-D *(lung.=6,35+4,87+0,78) 12,00 9,200 3,500 386,40

Sez. E-E *(lung.=17,91+17,25-0,16) 35,00 9,200 3,500 1´127,00

SOMMANO kg 5´131,00 4,750 24´372,25

3188 / 4376 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Sez. A-A *(lung.=7,17+22,23+0,6) 30,00 9,200 0,230 63,48

Sez. B-B *(lung.=18,40+0,6) 19,00 8,400 0,230 36,71

Sez. C-C *(lung.=28,52+35,82+0,66) 65,00 9,200 0,230 137,54

Sez. D-D *(lung.=6,35+4,87+0,78) 12,00 9,200 0,230 25,39

Sez. E-E *(lung.=17,91+17,25-0,16) 35,00 9,200 0,230 74,06

SOMMANO mc 337,18 19,280 6´500,83

3189 / 4377 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Sez. A-A *(lung.=7,17+22,23+0,6) 30,00 9,200 276,00

Sez. B-B *(lung.=18,40+0,6) 19,00 8,400 159,60

Sez. C-C *(lung.=28,52+35,82+0,66) 65,00 9,200 598,00

Sez. D-D *(lung.=6,35+4,87+0,78) 12,00 9,200 110,40

Sez. E-E *(lung.=17,91+17,25-0,16) 35,00 9,200 322,00

SOMMANO mq 1´466,00 3,940 5´776,04

SI16 - Attraversamenti secondari - Viad. Ferruzze 1 Pk 25+

980 - Pk 26+497 (SF16)

  (Cat 307)

3190 / 4343 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Stesa di geotessile per Materassi Reno

(larg.=0,23+1,02+3,31+2,19+3,25+0,81+0,23) 13,00 11,040 143,52

(larg.=0,23+1,00+1,40+2,19+1,32+1,01+0,23) 32,00 7,380 236,16

SOMMANO mq 379,68 3,940 1´495,94

3191 / 4344 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Materassi Reno

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´383´491,64
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R I P O R T O 29´383´491,64

(larg.=1,02+3,31+2,19+3,25+0,81) 13,00 10,580 0,230 31,63

(larg.=1,00+1,40+2,19+1,32+1,01) 32,00 6,920 0,230 50,93

SOMMANO mc 82,56 19,280 1´591,76

3192 / 4345 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Si considera un peso di 3,50 Kg/mq

Materassi Reno

(larg.=1,02+3,31+2,19+3,25+0,81) 13,00 10,580 3,500 481,39

(larg.=1,00+1,40+2,19+1,32+1,01) 32,00 6,920 3,500 775,04

SOMMANO kg 1´256,43 4,750 5´968,04

3193 / 4349 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Stesa di geotessile per Gabbioni

sez. D - D 7,00 1,000 7,00

sez. C - C *(lung.=19,00+15,00) 34,00 1,500 51,00

Stesa di geotessile per Materassi Reno

Fosso 100x80 *(larg.=0,23+1,41+1,10+1,13+0,23) 10,00 4,100 41,00

Sez. B - B  *(lung.=8,80+7,30+3,47+7,67+2,97+2,62+2,39+3,01+

4,18+4,64)*(larg.=0,23+0,90+1,41+1,69+1,41+0,90+0,23) 47,05 6,770 318,53

Sez. C - C *(lung.=6,24+5,55+4,34)*(larg.=0,23+0,91+0,47+

1,69+0,38+0,91+0,23) 16,13 4,820 77,75

Sez. D - D *(larg.=0,23+0,90+1,09+1,69+1,11+0,90+0,23) 8,25 6,150 50,74

SOMMANO mq 546,02 3,940 2´151,32

3194 / 4350 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Gabbioni

sez. D - D 7,00 1,000 1,000 7,00

6,50 1,700 1,000 11,05

sez. C - C *(lung.=19,00+15,00) 34,00 1,000 1,000 34,00

Materassi Reno

Fosso 100x80 *(larg.=1,41+1,10+1,13) 10,00 3,640 0,230 8,37

Sez. B - B  *(lung.=8,80+7,30+3,47+7,67+2,97+2,62+2,39+3,01+

4,18+4,64)*(larg.=0,90+1,41+1,69+1,41+0,90) 47,05 6,310 0,230 68,28

Sez. C - C *(lung.=6,24+5,55+4,34)*(larg.=0,91+0,47+1,69+

0,38+0,91) 16,13 4,360 0,230 16,18

Sez. D - D *(larg.=0,90+1,09+1,69+1,11+0,90) 8,25 5,690 0,230 10,80

SOMMANO mc 155,68 19,280 3´001,51

3195 / 4351 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´396´204,27
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R I P O R T O 29´396´204,27

materassi, solo escluso il  riempimento.

Si considera un peso di 3,50 Kg/mq

Fosso 100x80 *(larg.=0,23+1,41+1,10+1,13+0,23) 0,23 10,00 4,100 3,500 33,01

Sez. B - B  *(lung.=8,80+7,30+3,47+7,67+2,97+2,62+2,39+3,01+

4,18+4,64)*(larg.=0,23+0,90+1,41+1,69+1,41+0,90+0,23) 0,23 47,05 6,770 3,500 256,42

Sez. C - C *(lung.=6,24+5,55+4,34)*(larg.=0,23+0,91+0,47+

1,69+0,38+0,91+0,23) 0,23 16,13 4,820 3,500 62,59

Sez. D - D *(larg.=0,23+0,90+1,09+1,69+1,11+0,90+0,23) 0,23 8,25 6,150 3,500 40,84

SOMMANO kg 392,86 4,750 1´866,09

3196 / 4352 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA

NP.CMC.E.1 TORSIONE IN OPERA

.03 Gabbioni metallici a scatola di qualsiasi dimensione con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 o 8x10 in f ... metallici

meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del diam. mm.3,

forniti in opera - incidenza kg/mc. 9,800 -

Si considera un peso per gabbionata di 9,80 kg/mc

sez. D - D 7,00 1,000 9,800 68,60

6,50 1,700 9,800 108,29

sez. C - C *(lung.=19,00+15,00) 34,00 1,000 9,800 333,20

SOMMANO kg 510,09 5,120 2´611,66

3197 / 4353 SOVRAPPR. RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

PA.PD.024 A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete

metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta co ... so  ogni

onere  di  cernita  e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per

dare  l'opera  compiuta  a  regola d'arte.

sez. D - D *(larg.=1,00+1,00) 7,00 2,000 14,00

(larg.=1,70+1,00) 6,50 2,700 17,55

sez. C - C *(lung.=19,00+15,00)*(larg.=1,00+1,00) 34,00 2,000 68,00

SOMMANO mq 99,55 22,550 2´244,85

SI17 - Attraversamento secondario- Viad. Montagnola 2 Pk

31+930 (SF17)

  (Cat 308)

3198 / 4359 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Stesa di geotessile per Gabbioni

Stesa di geotessile per Materassi Reno

(larg.=2*(0,23+1,00+1,41)+1,39) 43,20 6,670 288,14

SOMMANO mq 288,14 3,940 1´135,27

3199 / 4360 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Materassi Reno

(larg.=2*(1,00+1,41)+1,39) 43,20 6,210 0,230 61,70

SOMMANO mc 61,70 19,280 1´189,58

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´405´251,72
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R I P O R T O 29´405´251,72

3200 / 4361 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Si considera un peso di 3,50 Kg/mq

Materassi Reno

(larg.=2*(1,00+1,41)+1,39) 43,20 6,210 3,500 938,95

SOMMANO kg 938,95 4,750 4´460,01

SI18 - Attraversamenti secondari- Viad. Montagnola 1 Pk 32+

535 - Pk 32+660 (SF18)

  (Cat 309)

3201 / 4364 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Stesa di geotessile per Materassi Reno

Fosso 50x50 *(larg.=2,00+2*0,23) 10,00 2,460 24,60

Canale *(larg.=1,00+1,40+1,05+1,10+1,00+2*0,23) 57,00 6,010 342,57

SOMMANO mq 367,17 3,940 1´446,65

3202 / 4365 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Materassi Reno

Fosso 50x50 10,00 2,000 0,230 4,60

Canale *(larg.=1,00+1,40+1,05+1,10+1,00) 57,00 5,550 0,230 72,76

SOMMANO mc 77,36 19,280 1´491,50

3203 / 4366 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Si considera un peso di 3,50 Kg/mq

Materassi Reno

Fosso 50x50 10,00 2,000 3,500 70,00

Canale *(larg.=1,00+1,40+1,05+1,10+1,00) 57,00 5,550 3,500 1´107,23

SOMMANO kg 1´177,23 4,750 5´591,84

3204 / 4369 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Stesa di geotessile per materassini reno *(larg.=2*(1,00+1,13)+

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´418´241,72
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R I P O R T O 29´418´241,72

0,99+2*0,23) 38,50 5,710 219,84

SOMMANO mq 219,84 3,940 866,17

3205 / 4370 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Materassi Reno

(larg.=2*(1,00+1,13)+0,99) 38,50 5,250 0,230 46,49

SOMMANO mc 46,49 19,280 896,33

3206 / 4371 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Si considera un peso di 3,50 Kg/mq

Materassi Reno

38,50 5,250 3,500 707,44

SOMMANO kg 707,44 4,750 3´360,34

OS66 - Muro in gabbioni - Viab. Sec. 32 - da Km 0+131 a Km

0+168  (Cat 322)

OS0G - Muri di sostegno secondarie  (SbCat 142)

3207 / 4246 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA

NP.CMC.E.1 TORSIONE IN OPERA

.03 Gabbioni metallici a scatola di qualsiasi dimensione con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 o 8x10 in f ... metallici

meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del diam. mm.3,

forniti in opera - incidenza kg/mc. 9,800 -

Si considera un peso di 9.80 kg/mc *(par.ug.=(36,00+18)*9,8) 529,20 2,00 1,000 1,000 1´058,40

SOMMANO kg 1´058,40 5,120 5´419,01

3208 / 4247 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

(par.ug.=36+18) 54,00 2,00 1,000 1,000 108,00

SOMMANO mc 108,00 19,280 2´082,24

Tratto 1 n. a. - da km 0+000 a km 0+740

  (Cat 329)

TP01 + TC01 - Pk 0+420 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 158)

3209 / 5930 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´430´865,81
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Tombino TP01 (SS121 Asse Principale)

(pulizia tombino esistente) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 24,560 309,46

TP02 + TC02 + TC03 - Pk 0+677 - Scatolare in c.a. (1500 x

1200)

  (SbCat 159)

3210 / 5931 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA

PA.PE.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ.

Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguiti esclusivamente a

mano senza l'uso di mezzi meccanici, compreso il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Tombino TP2 (SS121 Asse Principale)

(pulizia tombino esistente) 13,10 13,10

SOMMANO ml 13,10 24,560 321,74

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 n. a. (Pk 0+340 - Pk 0+740)

  (Cat 330)

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

3211 / 5988 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Vedi CMM 0,300 2147,640 644,29

6260,080 6´260,08

SOMMANO mc 6´904,37 2,490 17´191,88

3212 / 5989 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi CMM 2147,640 2´147,64

6088,540 6´088,54

SOMMANO mq 8´236,18 1,100 9´059,80

TP01 + TC01 - Pk 0+420 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 158)

3213 / 6005 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

(riempimento materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,30+2,00)/2+2*(2,25+2,00)/2*1,414) 6,00 9,160 0,230 12,64

chiusura al manufatto di sbocco *(larg.=1,75/2*1,414) 2,00 2,60 1,237 0,230 1,48

SOMMANO mc 14,12 19,280 272,23

3214 / 6006 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´458´020,92
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R I P O R T O 29´458´020,92

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di valle *(larg.=(4,30+2,00)/2+2*(2,25+2,00)/2*1,414) 6,00 9,160 3,500 192,36

chiusura al manufatto di sbocco *(larg.=1,75/2*1,414) 2,00 2,60 1,237 3,500 22,51

SOMMANO kg 214,87 4,750 1´020,63

3215 / 6007 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di valle *(larg.=(4,30+2,00)/2+2*(2,25+2,00)/2*1,414+2*

0,23) 6,00 9,620 57,72

chiusura al manufatto di sbocco *(larg.=1,75/2*1,414+0,23) 2,00 2,60 1,467 7,63

SOMMANO mq 65,35 3,940 257,48

TP02 + TC02 + TC03 - Pk 0+677 - Scatolare in c.a. (1500 x

1200)

  (SbCat 159)

3216 / 6014 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TP02 (Viabilità secondaria 08)

(riempimento materassi)

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,50)/2+2*1,00*1,414) 4,50 5,278 0,230 5,46

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,50/2*1,414) 2,00 0,75 0,354 0,230 0,12

SOMMANO mc 5,58 19,280 107,58

3217 / 6020 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TP02 (Viabilità secondaria 08)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,50)/2+2*1,00*1,414) 4,50 5,278 3,500 83,13

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,50/2*1,414) 2,00 0,75 0,354 3,500 1,86

SOMMANO kg 84,99 4,750 403,70

3218 / 6021 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TP02 (Viabilità secondaria 08)

(geotessile sotto i materassi)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´459´810,31
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R I P O R T O 29´459´810,31

fosso di valle *(larg.=(3,40+1,50)/2+2*1,00*1,414+2*0,23) 4,50 5,738 25,82

raccordo al manufatto di sbocco *(larg.=0,50/2*1,414+0,23) 2,00 0,75 0,584 0,88

SOMMANO mq 26,70 3,940 105,20

LAVORI DIVERSI E DI FINITURA

  (SpCat 8)

Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578

  (Cat 8)

CS02 - Idraulica di linea  (SbCat 4)

3219 / 6306 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

fossi di guardia in terra 50x50x50

LOTTO 2a

prog. 10+541.960 - prog. 10+580 40,00 1,000 0,500 20,00

fossi di guardia in terra 30x30x30

LOTTO 2a

prog. 10+541.960 - prog. 10+580 40,00 0,600 0,300 7,20

SOMMANO mc 27,20 6,100 165,92

3220 / 6307 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo fossi di guardia

fossi di guardia in terra 50x50x50

LOTTO 2a

prog. 10+541.960 - prog. 10+580 27,00 40,00 1,000 0,500 540,00

fossi di guardia in terra 30x30x30

LOTTO 2a

prog. 10+541.960 - prog. 10+580 27,00 40,00 0,600 0,300 194,40

SOMMANO mcxkm 734,40 0,200 146,88

3221 / 6308 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Calcestruzzo per allettamento cunetta alla francese

Cunetta 0.4m Lato rilevato per viabilità in rilevato e a mezzacosta 2,00 40,00 0,600 0,150 7,20

SOMMANO mc 7,20 73,060 526,03

3222 / 6309 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tratto da Pk 10+541.96 a Pk 10+580 40,00 0,250 10,00

40,00 0,150 6,00

SOMMANO mc 16,00 89,240 1´427,84

3223 / 6310 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´462´182,18
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R I P O R T O 29´462´182,18

Tratto da Pk 9+750 a Pk 10+580 40,00 85,000 0,250 850,00

40,00 85,000 0,150 510,00

SOMMANO kg 1´360,00 0,860 1´169,60

3224 / 6311 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

prog. 10+541.960 - prog. 10+580 40,00 0,850 34,00

40,00 0,450 18,00

SOMMANO mq 52,00 15,610 811,72

Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384

  (Cat 10)

3225 / 1220 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_P14_01 24,16 2,000 0,100 4,83

FT2_P14_03 96,89 2,000 0,100 19,38

SOMMANO mc 24,21 161,290 3´904,83

3226 / 1221 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_P14_01

FT2_P14_03

Vedi voce n° 1220 [mc 24.21] 10,00 5,300 1´283,13

SOMMANO kg 1´283,13 1,010 1´295,96

3227 / 1222 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_P14_01 24,16 1,500 36,24

FT2_P14_03 96,89 1,500 145,34

SOMMANO mq 181,58 15,610 2´834,46

3228 / 6351 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tratto da Pk 12+400 a recapito finale

fossi di guardia in terra 30x30x30 25,00 0,600 0,300 4,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,50 29´472´198,75
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R I P O R T O 4,50 29´472´198,75

fossi di guardia in terra 50x50x50 75,00 1,000 0,500 37,50

Inalveazioni 48,60 1,000 0,500 24,30

Fosso rivestito 50x50x50 100,00 1,000 0,500 50,00

SOMMANO mc 116,30 6,100 709,43

3229 / 6352 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica scavo fossi di guardia

Tratto da Pk 12+400 a recapito finale

fossi di guardia in terra 30x30x30 27,00 25,00 0,600 0,300 121,50

fossi di guardia in terra 50x50x50 27,00 75,00 1,000 0,500 1´012,50

Inalveazioni 27,00 48,60 1,000 0,500 656,10

Fosso rivestito 50x50x50 27,00 100,00 1,000 0,500 1´350,00

SOMMANO mcxkm 3´140,10 0,200 628,02

3230 / 6353 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Rivestimento per fossi di guardia trapezi 50x50x50 con pendenza

>5% (sp. cm 10,00) *(larg.=(1,75*2)+0,50) 100,00 4,000 0,100 40,00

SOMMANO mc 40,00 161,290 6´451,60

3231 / 6354 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Casseforme per rivestimento fossi di guardia

(larg.=(0,75+0,5)*2) 2,00 100,00 2,500 500,00

SOMMANO mq 500,00 15,610 7´805,00

3232 / 6355 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Armature per rivestimento fossi di guardia.Incidenza delle

armature 40 Kg/mc

Rivestimento per fossi di guardia trapezi 50x50x50 con pendenza

>5% (sp. cm 10,00) *(larg.=(1,75*2)+0,50) 40,00 100,00 4,000 0,100 1´600,00

SOMMANO kg 1´600,00 0,860 1´376,00

3233 / 6356 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

(lung.=7+13) 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 14,920 298,40

3234 / 6357 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´489´467,20
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R I P O R T O 29´489´467,20

Calcestruzzo per allettamento cunetta alla francese

Cunetta 0.4m Lato rilevato per viabilità in rilevato e a mezzacosta 2,00 44,00 0,600 0,150 7,92

SOMMANO mc 7,92 73,060 578,64

3235 / 6358 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+443.81 44,00 0,250 11,00

44,00 0,150 6,60

SOMMANO mc 17,60 89,240 1´570,62

3236 / 6359 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+443.81 44,00 85,000 0,250 935,00

44,00 85,000 0,150 561,00

SOMMANO kg 1´496,00 0,860 1´286,56

3237 / 6360 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tratto da Pk 12+400 a Pk 12+443.81 44,00 0,850 37,40

44,00 0,450 19,80

SOMMANO mq 57,20 15,610 892,89

VS03 - Viabilità secondaria n. 03

  (Cat 55)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3238 / 1405 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 14,920 298,40

VS04 - Viabilità secondaria n. 04  (Cat 56)

3239 / 1864 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 14,920 298,40

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3240 / 1470 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 03 8,81 8,81

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8,81 29´494´392,71
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R I P O R T O 8,81 29´494´392,71

SOMMANO ml 8,81 18,060 159,11

3241 / 1474 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

Quantità di cui all'art. B.1.01 16,700 16,70

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -4,450 -4,45

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,4^2)) 8,81 -0,502 -4,42

Sommano positivi mc 16,70

Sommano negativi mc -8,87

SOMMANO mc 7,83 73,060 572,06

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3242 / 1718 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

2,00

SOMMANO cad 2,00 440,910 881,82

3243 / 1719 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari 2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

VS05 - Viabilità secondaria n. 05

  (Cat 57)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3244 / 1257 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC5_02 147,86 1,760 0,100 26,02

SOMMANO mc 26,02 161,290 4´196,77

3245 / 1258 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 15x15 (kg/mq 5.30)

FT2_SEC5_02 147,86 1,760 5,300 1´379,24

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´379,24 29´500´734,74
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´379,24 29´500´734,74

SOMMANO kg 1´379,24 1,010 1´393,03

3246 / 1259 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC5_02 *(larg.=1,76-0,50) 147,86 1,260 186,30

SOMMANO mq 186,30 15,610 2´908,14

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3247 / 1406 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

53089,340 53´089,34

SOMMANO kg 53´089,34 0,860 45´656,83

3248 / 1407 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

43,00 43,00

SOMMANO ml 43,00 14,920 641,56

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3249 / 1475 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 19 9,08 9,08

SOMMANO ml 9,08 145,100 1´317,51

3250 / 1479 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 19

Quantità di cui all'art. B.1.01 15,350 15,35

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -4,720 -4,72

ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315^2)) 9,08 -0,312 -2,83

Sommano positivi mc 15,35

Sommano negativi mc -7,55

SOMMANO mc 7,80 73,060 569,87

3251 / 1480 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´553´221,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´553´221,68

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 17 17,76 17,76

SOMMANO ml 17,76 18,060 320,75

3252 / 1484 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 17

Quantità di cui all'art. B.1.01 71,060 71,06

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -18,950 -18,95

ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,4^2)) 29,61 -0,502 -14,86

Sommano positivi mc 71,06

Sommano negativi mc -33,81

SOMMANO mc 37,25 73,060 2´721,49

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3253 / 1720 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

2,00

SOMMANO cad 2,00 440,910 881,82

3254 / 1721 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari 2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

3255 / 1722 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 19 1,00 10,00 10,000 10,000 1´000,00

SOMMANO dmc 1´000,00 0,300 300,00

3256 / 1723 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 19 1,00

SOMMANO cad 1,00 440,910 440,91

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´558´418,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´558´418,92

3257 / 1724 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 19 2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

3258 / 1725 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 17 1,00

SOMMANO cad 1,00 440,910 440,91

3259 / 1726 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 17 1,00 10,00 10,000 20,000 2´000,00

SOMMANO dmc 2´000,00 0,300 600,00

3260 / 1727 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 17 2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

VS06 - Viabilità secondaria n. 06

  (Cat 58)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3261 / 1263 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC6_03 80,49 1,910 0,100 15,37

FT2_SEC6_04 35,73 1,910 0,100 6,82

FT2_SEC6_04 5,00 1,910 0,100 0,96

FT2_SEC6_11 116,13 1,910 0,100 22,18

SOMMANO mc 45,33 161,290 7´311,28

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´567´835,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´567´835,65

3262 / 1264 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

Rete elettrosaldata Ø8 maglia15x15 (kg/mq 5.30

FT2_SEC6_03 80,49 1,910 5,300 814,80

FT2_SEC6_04 35,73 1,910 5,300 361,69

FT2_SEC6_04 5,00 1,910 5,300 50,62

FT2_SEC6_11 116,13 1,910 5,300 1´175,58

SOMMANO kg 2´402,69 1,010 2´426,72

3263 / 1265 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC6_03 *(larg.=1,91-,5) 80,49 1,410 113,49

FT2_SEC6_04 35,73 1,410 50,38

FT2_SEC6_04 5,00 1,410 7,05

FT2_SEC6_11 116,13 1,410 163,74

SOMMANO mq 334,66 15,610 5´224,04

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3264 / 1408 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

6,00 6,00

SOMMANO ml 6,00 14,920 89,52

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 (Pk 0+740 - Pk 1+340)

  (Cat 60)

3265 / 5947 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

sec 08 0,70 212,00 148,40

SOMMANO ml 148,40 14,920 2´214,13

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3266 / 5948 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 20 9,83 9,83

TACC 21 4,13 4,13

TACC 22 7,96 7,96

TACC 23 8,22 8,22

TACC 24 10,47 10,47

TACC 25 6,00 6,00

TACC 26 24,06 24,06

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 70,67 29´577´790,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,67 29´577´790,06

SOMMANO ml 70,67 145,100 10´254,22

3267 / 5952 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 20

TACC 21

TACC 22

TACC 23

TACC 24

TACC 25

TACC 26

Quantità di cui all'art. B.1.01 119,430 119,43

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a 36,750 -36,75

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 70,67 -0,312 -22,05

Sommano positivi mc 119,43

Sommano negativi mc -58,80

SOMMANO mc 60,63 73,060 4´429,63

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3268 / 5953 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 21 1,00 10,00 10,000 10,000 1´000,00

TACC 22 2,00 10,00 10,000 10,000 2´000,00

TACC 23 1,00 10,00 10,000 25,000 2´500,00

1,00 10,00 10,000 10,000 1´000,00

TACC 24 1,00 10,00 10,000 10,000 1´000,00

TACC 26 1,00 10,00 10,000 10,000 1´000,00

SOMMANO dmc 8´500,00 0,300 2´550,00

3269 / 5954 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 20 2,00

TACC 21 1,00

TACC 24 1,00

TACC 25 2,00

TACC 26 1,00

SOMMANO cad 7,00 440,910 3´086,37

3270 / 5955 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´598´110,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´598´110,28

TACC 20

TACC 21

TACC 22

TACC 23

TACC 24

TACC 25

TACC 26

14,00 1,00 1,000 60,900 852,60

SOMMANO kg 852,60 4,370 3´725,86

VS09 - Viabilità secondaria n. 09

  (Cat 61)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3271 / 1410 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

68,00 68,00

SOMMANO ml 68,00 14,920 1´014,56

3272 / 1859 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 30x30x30

FT1_SEC09_05 70,87 1,000 0,100 7,09

SOMMANO mc 7,09 161,290 1´143,55

3273 / 1860 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 30x30x30

Rete Ø 8 maglia 15x15 (kg/mq 5.30)

FT1_SEC09_05 70,87 1,000 5,300 375,61

SOMMANO kg 375,61 1,010 379,37

3274 / 1861 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 30x30x30

FT1_SEC09_05 *(larg.=1,000-0,3) 70,87 0,700 49,61

SOMMANO mq 49,61 15,610 774,41

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3275 / 1490 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´605´148,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´605´148,03

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 08 30,00 30,00

TACC 27 10,18 10,18

TACC 28 5,19 5,19

TACC 29 5,69 5,69

TACC 30 4,94 4,94

SOMMANO ml 56,00 145,100 8´125,60

3276 / 1494 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 08

TACC 27

TACC 28

TACC 29

TACC 30

Quantità di cui all'art. B.1.01 94,640 94,64

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a 29,120 -29,12

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 56,00 -0,312 -17,47

Sommano positivi mc 94,64

Sommano negativi mc -46,59

SOMMANO mc 48,05 73,060 3´510,53

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3277 / 1731 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 08 1,00 10,00 10,000 20,000 2´000,00

TACC 27 2,00 10,00 10,000 10,000 2´000,00

TACC 28 1,00 10,00 10,000 10,000 1´000,00

TACC 29 1,00 10,00 10,000 20,000 2´000,00

SOMMANO dmc 7´000,00 0,300 2´100,00

3278 / 1732 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 08 2,00

TACC 28 1,00

TACC 29 1,00

TACC 30 2,00

SOMMANO cad 6,00 440,910 2´645,46

3279 / 1733 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´621´529,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´621´529,62

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 08

TACC 27

TACC 28

TACC 29

TACC 30

11,00 1,00 1,000 60,900 669,90

SOMMANO kg 669,90 4,370 2´927,46

VS10 - Viabilità secondaria n. 10

  (Cat 62)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3280 / 1413 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

654,00 654,00

SOMMANO ml 654,00 14,920 9´757,68

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3281 / 1495 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 31 4,19 4,19

TACC 32 5,69 5,69

TACC 33 6,50 6,50

SOMMANO ml 16,38 145,100 2´376,74

3282 / 1499 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 31

TACC 32

TACC 33

Quantità di cui all'art. B.1.01 27,680 27,68

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -8,520 -8,52

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 16,38 -0,312 -5,11

Sommano positivi mc 27,68

Sommano negativi mc -13,63

SOMMANO mc 14,05 73,060 1´026,49

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3283 / 1734 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 32 2,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,00 29´637´617,99
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 29´637´617,99

TACC 33 1,00

SOMMANO cad 3,00 440,910 1´322,73

3284 / 1735 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

TACC 31 2,00 10,00 10,000 25,000 5´000,00

TACC 33 1,00 10,00 10,000 10,000 1´000,00

SOMMANO dmc 6´000,00 0,300 1´800,00

3285 / 1736 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 31

TACC 32

TACC 33

6,00 1,00 1,000 60,900 365,40

SOMMANO kg 365,40 4,370 1´596,80

VS12 - Viabilità secondaria n. 12

  (Cat 64)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3286 / 1275 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC12_02 16,86 2,620 0,100 4,42

SOMMANO mc 4,42 161,290 712,90

3287 / 1276 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

Rete elettrosadata Ø 8 maglia 15x15

FT2_SEC12_02 16,86 2,620 5,300 234,12

SOMMANO kg 234,12 1,010 236,46

3288 / 1277 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´643´286,88
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R I P O R T O 29´643´286,88

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC12_02 *(larg.=2,62-0,50) 16,86 2,120 35,74

SOMMANO mq 35,74 15,610 557,90

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3289 / 1414 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 14,920 746,00

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3290 / 1500 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 34 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 18,060 148,09

3291 / 1504 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 34

Quantità di cui all'art. B.1.01 19,680 19,68

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -5,250 -5,25

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,4)^2) 8,20 -0,502 -4,12

Sommano positivi mc 19,68

Sommano negativi mc -9,37

SOMMANO mc 10,31 73,060 753,25

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3292 / 1737 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 34 1,00 10,00 10,000 20,000 2´000,00

SOMMANO dmc 2´000,00 0,300 600,00

3293 / 1738 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 34 1,00

SOMMANO cad 1,00 440,910 440,91

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´646´533,03
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´646´533,03

3294 / 1739 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 34 2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

VS17 - Viabilità secondaria n. 17

  (Cat 69)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3295 / 1286 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC17_02 79,62 1,930 0,100 15,37

FT2_SEC17_03 12,65 2,080 0,100 2,63

SOMMANO mc 18,00 161,290 2´903,22

3296 / 1287 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 15x15 (kg/mq 5.30)

FT2_SEC17_02 79,62 1,930 5,300 814,43

FT2_SEC17_03 12,65 2,080 5,300 139,45

SOMMANO kg 953,88 1,010 963,42

3297 / 1288 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC17_02 *(larg.=1,93-0,5) 79,62 1,430 113,86

FT2_SEC17_03 *(larg.=2,08-0,5) 12,65 1,580 19,99

SOMMANO mq 133,85 15,610 2´089,40

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3298 / 1417 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 14,920 1´492,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´654´513,34
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´654´513,34

VS18 - Viabilità secondaria n. 18

  (Cat 70)

3299 / 1418 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

44,00 44,00

SOMMANO ml 44,00 14,920 656,48

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3300 / 1535 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 51 3,60 3,60

TACC 52 4,28 4,28

TACC 53 11,34 11,34

SOMMANO ml 19,22 145,100 2´788,82

3301 / 1539 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 51

TACC 52

TACC 53

Quantità di cui all'art. B.1.01 32,480 32,48

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -9,990 -9,99

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 19,22 -0,312 -6,00

Sommano positivi mc 32,48

Sommano negativi mc -15,99

SOMMANO mc 16,49 73,060 1´204,76

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3302 / 1755 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 51

TACC 52

TACC 53

2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 440,910 2´645,46

3303 / 1756 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´661´808,86
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R I P O R T O 29´661´808,86

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 51

TACC 52

TACC 53

6,00 1,00 1,000 60,900 365,40

84,720 84,72

SOMMANO kg 450,12 4,370 1´967,02

VS19 - Viabilità secondaria n. 19

  (Cat 71)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3304 / 1419 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

148,00 148,00

SOMMANO ml 148,00 14,920 2´208,16

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3305 / 1540 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 56 3,33 3,33

TACC 59 8,38 8,38

SOMMANO ml 11,71 145,100 1´699,12

3306 / 1544 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 56

TACC 59

Quantità di cui all'art. B.1.01 19,790 19,79

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -6,090 -6,09

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 11,71 -0,312 -3,65

Sommano positivi mc 19,79

Sommano negativi mc -9,74

SOMMANO mc 10,05 73,060 734,25

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3307 / 1757 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

0,050 0,05

SOMMANO mcxkm 0,05 0,200 0,01

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´668´417,42
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R I P O R T O 29´668´417,42

3308 / 1758 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 59 2,00 10,00 10,000 10,000 2´000,00

SOMMANO dmc 2´000,00 0,300 600,00

3309 / 1759 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 56 2,00

SOMMANO cad 2,00 440,910 881,82

3310 / 1760 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 56

TACC 59

4,00 1,00 1,000 60,900 243,60

SOMMANO kg 243,60 4,370 1´064,53

VS20 - Viabilità secondaria n. 20

  (Cat 72)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3311 / 1420 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

145,00 145,00

SOMMANO ml 145,00 14,920 2´163,40

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3312 / 1545 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 61 4,12 4,12

TACC 63 3,49 3,49

SOMMANO ml 7,61 145,100 1´104,21

3313 / 1549 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´674´231,38
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R I P O R T O 29´674´231,38

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 61

TACC 63

Quantità di cui all'art. B.1.01 12,860 12,86

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a 3,960 3,96

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 7,61 -0,312 -2,37

Sommano positivi mc 16,82

Sommano negativi mc -2,37

SOMMANO mc 14,45 73,060 1´055,72

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3314 / 1761 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 61

TACC 63

2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 440,910 1´763,64

3315 / 1762 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 61

TACC 63

4,00 1,00 1,000 60,900 243,60

SOMMANO kg 243,60 4,370 1´064,53

VS23 - Viabilità secondaria n. 23

  (Cat 75)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3316 / 1327 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC23_01 120,00 2,270 0,100 27,24

SOMMANO mc 27,24 161,290 4´393,54

3317 / 1328 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´682´508,81
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Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 15x15 (kg/mq 5.30)

FT2_SEC23_01 120,00 2,270 5,300 1´443,72

398,520 398,52

SOMMANO kg 1´842,24 1,010 1´860,66

3318 / 1329 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC23_01 120,00 1,770 212,40

SOMMANO mq 212,40 15,610 3´315,56

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3319 / 1431 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

102,00 102,00

SOMMANO ml 102,00 14,920 1´521,84

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3320 / 1560 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 67 5,80 5,80

TACC 68 4,55 4,55

SOMMANO ml 10,35 145,100 1´501,79

3321 / 1564 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 67

TACC 68

Quantità di cui all'art. B.1.01 17,490 17,49

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -5,380 -5,38

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 10,35 -0,312 -3,23

Sommano positivi mc 17,49

Sommano negativi mc -8,61

SOMMANO mc 8,88 73,060 648,77

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3322 / 1769 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´691´357,43
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R I P O R T O 29´691´357,43

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 67

TACC 68

2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 440,910 1´763,64

3323 / 1770 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 67

TACC 68

4,00 1,00 1,000 60,900 243,60

SOMMANO kg 243,60 4,370 1´064,53

VS24 - Viabilità secondaria n. 24

  (Cat 76)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3324 / 1308 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC24_01 241,57 1,920 0,100 46,38

FT2_SEC24_02 23,60 2,480 0,100 5,85

SOMMANO mc 52,23 161,290 8´424,18

3325 / 1309 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 15x5 (kg/mq 5.30)

FT2_SEC24_01 241,57 1,920 5,300 2´458,22

FT2_SEC24_02 23,60 2,480 5,300 310,20

SOMMANO kg 2´768,42 1,010 2´796,10

3326 / 1310 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC24_01 241,57 1,420 343,03

FT2_SEC24_02 23,60 1,980 46,73

SOMMANO mq 389,76 15,610 6´084,15

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´711´490,03
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R I P O R T O 29´711´490,03

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3327 / 1423 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

352,00 352,00

SOMMANO ml 352,00 14,920 5´251,84

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3328 / 1565 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 69 9,49 9,49

SOMMANO ml 9,49 18,060 171,39

3329 / 1569 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 69

Quantità di cui all'art. B.1.01 22,780 22,78

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -6,070 -6,07

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,4)^2) 9,49 -0,502 -4,76

Sommano positivi mc 22,78

Sommano negativi mc -10,83

SOMMANO mc 11,95 73,060 873,07

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3330 / 1771 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 69

2,00

SOMMANO cad 2,00 440,910 881,82

3331 / 1772 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 69 2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

VS25 - Viabilità secondaria n. 25

  (Cat 77)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´719´200,42
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R I P O R T O 29´719´200,42

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3332 / 1424 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 14,920 298,40

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3333 / 1570 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 70 5,86 5,86

SOMMANO ml 5,86 145,100 850,29

3334 / 1574 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 70

Quantità di cui all'art. B.1.01 9,900 9,90

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a 3,050 3,05

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 5,86 -0,312 -1,83

Sommano positivi mc 12,95

Sommano negativi mc -1,83

SOMMANO mc 11,12 73,060 812,43

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3335 / 1773 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 70 1,00 10,00 10,000 20,000 2´000,00

1,00 10,00 10,000 10,000 1´000,00

SOMMANO dmc 3´000,00 0,300 900,00

3336 / 1774 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 70 2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´722´593,81
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R I P O R T O 29´722´593,81

VS26 - Viabilità secondaria n. 26

  (Cat 78)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3337 / 1432 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

sec 26 37,00 37,00

SOMMANO ml 37,00 14,920 552,04

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3338 / 1575 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 73 6,65 6,65

TACC 74 4,05 4,05

TACC 75 4,05 4,05

TACC 76 5,48 5,48

SOMMANO ml 20,23 145,100 2´935,37

3339 / 1579 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 73

TACC 74

TACC 75

TACC 76

Quantità di cui all'art. B.1.01 34,190 34,19

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -10,520 -10,52

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 20,23 -0,312 -6,31

Sommano positivi mc 34,19

Sommano negativi mc -16,83

SOMMANO mc 17,36 73,060 1´268,32

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3340 / 1775 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 73

TACC 74

TACC 75

TACC 76

2,00 4,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 440,910 3´527,28

3341 / 1776 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´730´876,82
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NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 73

TACC 74

TACC 75

TACC 76

8,00 1,00 1,000 60,900 487,20

SOMMANO kg 487,20 4,370 2´129,06

VS28 - Viabilità secondaria n. 28

  (Cat 80)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3342 / 1426 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

26,00 26,00

SOMMANO ml 26,00 14,920 387,92

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3343 / 1580 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 80 4,75 4,75

SOMMANO ml 4,75 145,100 689,23

3344 / 1584 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 80

Quantità di cui all'art. B.1.01 8,030 8,03

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -2,470 -2,47

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 4,75 -0,312 -1,48

Sommano positivi mc 8,03

Sommano negativi mc -3,95

SOMMANO mc 4,08 73,060 298,08

3345 / 1986 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Collettore acque bianche Ø 1000 50,32 50,32

0,40 50,32 20,13

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 70,45 29´734´381,11



pag. 720

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,45 29´734´381,11

SOMMANO ml 70,45 145,100 10´222,30

3346 / 1987 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

Diametro nominale 250 mm, SN4.

Collettore acque nere 51,34 51,34

SOMMANO ml 51,34 25,380 1´303,01

3347 / 1988 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco collettore acque bianche 50,32 1,450 1,600 116,74

A detrarre volume collettore *(H/peso=(0,5^2)*3,14) 50,32 0,785 -39,50

Rinfianco collettore acque nere 51,34 1,450 1,750 130,28

A detrarre volume collettore *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 51,34 0,049 -2,52

Sommano positivi mc 247,02

Sommano negativi mc -42,02

SOMMANO mc 205,00 26,780 5´489,90

3348 / 1989 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo collettore acque bianche 50,32 1,450 1,500 109,45

Rinterro scavo collettore acque nere 51,34 1,450 2,400 178,66

SOMMANO mc 288,11 0,790 227,61

3349 / 2009 POZZETTI DIM. 150x150x5.00

NP.CMC.42 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 150 cm x 150 cm x 500 cm escluso plotte

e chiusini di copertura

Pozzetti d'ispezione acque bianche 1,00

Pozzetti d'ispezione acque nere 2,00

SOMMANO cad 3,00 1´978,150 5´934,45

3350 / 2010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Botola per pozzetti ispezione acque bianche 1,00 64,000 64,00

Botola per pozzetti ispezione acque nere 2,00 64,000 128,00

SOMMANO kg 192,00 2,360 453,12

3351 / 2011 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Gradini alla marinara Ø 26 n. 7 per pozzetto *(par.ug.=7*3) 21,00 1,00 4,168 87,53

SOMMANO kg 87,53 4,370 382,51

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´758´394,01



pag. 721

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´758´394,01

3352 / 2012 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Inghisaggio gradini alla marinara *(par.ug.=21*2) 42,00 26,00 1´092,00

SOMMANO cm 1´092,00 2,290 2´500,68

3353 / 2013 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo pozzetti d'ispezione 3,00 2,00 2,000 5,500 66,00

A detrarre voume dei pozzetti 3,00 1,50 1,500 5,000 -33,75

Sommano positivi mc 66,00

Sommano negativi mc -33,75

SOMMANO mc 32,25 0,790 25,48

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3354 / 1777 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 79

2,00

SOMMANO cad 2,00 440,910 881,82

3355 / 1778 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 79 2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

3356 / 1779 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 80

2,00

SOMMANO cad 2,00 440,910 881,82

3357 / 1780 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´763´216,08
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´763´216,08

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 80 2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

VS29 - Viabilità secondaria n. 29

  (Cat 81)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3358 / 6222 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

Viabilità Secondaria 29

Canaletta ad embrici 270,00 270,00

SOMMANO ml 270,00 14,920 4´028,40

3359 / 6225 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Viabilità Secondaria 29

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5% *

(larg.=0,75+0,5+0,75) 350,00 2,000 0,100 70,00

SOMMANO mc 70,00 161,290 11´290,30

3360 / 6226 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Viabilità Secondaria 29

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5% *

(larg.=0,75+0,5+0,75) 55,00 350,00 2,000 0,100 3´850,00

SOMMANO kg 3´850,00 0,860 3´311,00

3361 / 6227 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Viabilità Secondaria 29

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5% *

(larg.=0,75+0,75) 350,00 1,500 525,00

Tappi di chiusura 16,00 0,210 3,36

SOMMANO mq 528,36 15,610 8´247,70

3362 / 6228 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Viabilità Secondaria 29

Mezzo tubo 28,65 55,000 1´575,75

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´575,75 29´790´625,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´575,75 29´790´625,75

SOMMANO kg 1´575,75 1,630 2´568,47

3363 / 6232 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Viabilità Secondaria 29

TACC02

Tubo in PEAD per collegamento fossi di guardia 12,80 12,80

SOMMANO ml 12,80 145,100 1´857,28

3364 / 6234 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Viabilità Secondaria 29

TACC01

Tubo in cls per collegamento fossi di guardia 10,80 10,80

SOMMANO ml 10,80 24,570 265,36

3365 / 6235 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Vaibilità Secondaria 29

Rinfianco tubo in cls Ø1000 TACC01 10,80 2,000 1,700 36,72

SOMMANO mc 36,72 82,280 3´021,32

3366 / 6236 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Vaibilità Secondaria 29

Pozzetti

TACC01 2,80 2,800 0,100 0,78

TACC02 2,00 2,000 0,100 0,40

Manufatti in c.a. di sbocco per fossi di guardia

TACC01 *(lung.=3,73+2,50)*(larg.=1/2*1,650) 6,23 0,825 0,100 0,51

2,50 0,350 0,100 0,09

TACC02 *(larg.=1/2*1,65) 2,00 3,73 0,825 0,100 0,62

1,79 0,350 0,100 0,06

Letto di posa tubo in cls Ø1000 TACC01 10,80 2,000 0,100 2,16

SOMMANO mc 4,62 73,060 337,54

3367 / 6237 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Viabilità secondaria 29

TACC01

POZZETTO

Platea 2,60 2,600 0,300 2,03

Pareti *(lung.=2,60+2,00) 2,00 4,60 0,300 3,800 10,49

a detrarre ingresso fosso 50x50 1,50 0,300 0,300 -0,14

(lung.=1/2*(1,50+0,50)) 1,00 0,300 0,500 -0,15

a detrarre tubo cls Ø 1000 *(lung.=0,65^2*3,14) 1,33 0,300 -0,40

MANUFATTO DI SBOCCO

Platea 2,30 0,300 0,300 0,21

(lung.=1/2*(3,44+2,30)) 2,87 1,500 0,300 1,29

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13,33 29´798´675,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,33 29´798´675,72

Pareti 2,30 0,300 2,000 1,38

(H/peso=1/2*(1,50+0,50)) 2,00 1,50 0,300 1,000 0,90

a detrarre tubo cls Ø 1000 *(lung.=0,65^2*3,14) 1,33 0,300 -0,40

TACC02

POZZETTO

Platea 1,80 1,800 0,300 0,97

Pareti *(lung.=1,8+1,20) 2,00 3,00 0,300 2,100 3,78

a detrarre tubo PEAD Ø 630 *(lung.=(0,79/2)^2*3,14) 0,49 0,300 -0,15

MANUFATTO DI SBOCCO

Platea 1,79 0,300 0,300 0,16

(lung.=1/2*(3,44+1,79)) 2,62 1,500 0,300 1,18

Pareti 1,79 0,300 1,490 0,80

(H/peso=1/2*(1,49+0,50)) 2,00 0,99 0,300 0,995 0,59

a detrarre tubo PEAD  Ø 630 *(lung.=(0,79/2)^2*3,14) 0,49 0,300 -0,15

MANUFATTO DI SBOCCO

Platea 1,79 0,300 0,300 0,16

(lung.=1/2*(3,44+1,79)) 2,62 1,500 0,300 1,18

Pareti 1,79 0,300 1,490 0,80

(H/peso=1/2*(1,49+0,50)) 2,00 0,99 0,300 0,995 0,59

a detrarre tubo PEAD  Ø 630 *(lung.=(0,79/2)^2*3,14) 0,49 0,300 -0,15

Sommano positivi mc 26,51

Sommano negativi mc -1,54

SOMMANO mc 24,97 89,240 2´228,32

3368 / 6238 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Vedi voce n° 6237 [mc 24.97] 24,97

SOMMANO mc 24,97 12,800 319,62

3369 / 6239 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Viabilità secondaria 29

TACC01

POZZETTO

Platea 4,00 2,600 0,300 3,12

Pareti *(lung.=2,60+2,00) 4,00 4,60 3,800 69,92

Fosso 50x50 *(lung.=0,30+0,71) 2,00 1,01 0,300 0,61

a detrarre ingresso fosso 50x50 2,00 1,50 0,300 -0,90

(lung.=1/2*(1,50+0,50)) 2,00 1,00 0,500 -1,00

a detrarre tubo cls Ø 1000 *(lung.=0,65^2*3,14) 2,00 1,33 -2,66

MANUFATTO DI SBOCCO

Platea *(lung.=2,30+2*0,30+2*1,63+3,44) 9,60 0,300 2,88

Pareti *(lung.=2,30+1,68+2*0,30) 4,58 2,000 9,16

(H/peso=1/2*(1,50+0,50)) 4,00 1,50 1,000 6,00

2,00 0,300 0,500 0,30

a detrarre tubo cls Ø 1000 *(lung.=0,65^2*3,14) 2,00 1,33 -2,66

TACC02

POZZETTO

Platea 4,00 1,800 0,300 2,16

Pareti *(lung.=1,8+1,20) 4,00 3,00 2,100 25,20

a detrarre tubo PEAD Ø 630 *(lung.=(0,79/2)^2*3,14) 2,00 0,49 -0,98

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 111,15 29´801´223,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111,15 29´801´223,66

MANUFATTO DI SBOCCO

Platea *(lung.=1,79+2*0,30+2*1,71+3,44) 9,25 0,300 2,78

Pareti *(lung.=1,79+1,47+2*0,30) 3,86 1,490 5,75

(H/peso=1/2*(1,49+0,50)) 2,00 0,99 0,995 1,97

2,00 0,30 0,500 0,30

a detrarre tubo PEAD  Ø 630 *(lung.=(0,79/2)^2*3,14) 2,00 0,49 -0,98

MANUFATTO DI SBOCCO

Platea *(lung.=1,79+2*0,30+2*1,71+3,44) 9,25 0,300 2,78

Pareti *(lung.=1,79+1,47+2*0,30) 3,86 1,490 5,75

(H/peso=1/2*(1,49+0,50)) 2,00 0,99 0,995 1,97

2,00 0,30 0,500 0,30

a detrarre tubo PEAD  Ø 630 *(lung.=(0,79/2)^2*3,14) 2,00 0,49 -0,98

Sommano positivi mq 140,95

Sommano negativi mq -10,16

SOMMANO mq 130,79 15,610 2´041,63

3370 / 6240 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Viabilità secondaria 29

TACC01

Pozzeto

Platea

Ø 12 pos 1 *(par.ug.=4*11) 44,00 2,96 0,888 115,65

Ø 12 pos 2 14,00 1,34 0,888 16,66

Pareti

Ø 12 pos 3 *(par.ug.=2*(2*11+8+2)) 64,00 1,52 0,888 86,38

Ø 12 pos 4 *(par.ug.=2*(2*11+8+2)) 64,00 3,94 0,888 223,92

Ø 12 pos 5 *(par.ug.=2*(2+2)) 8,00 1,16 0,888 8,24

Ø 12 pos 6 *(par.ug.=2*(2+2)) 8,00 2,22 0,888 15,77

Ø 8 pos 7 238,00 0,60 0,395 56,41

Ø 12 pos 8 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,20 0,888 8,52

Ø 12 pos 9 2,00 4,00 0,888 7,10

Ø 12 pos 10 *(par.ug.=4*2*16) 128,00 2,96 0,888 336,45

Ø 12 pos 11 2,00 2,84 0,888 5,04

Manufatto di sbocco

Ø 10 pos 1 *(par.ug.=2*12+2) 26,00 2,16 0,617 34,65

Ø 10 pos 3 *(par.ug.=2*12+2) 26,00 2,30 0,617 36,90

Ø 10 pos 7 14,00 1,34 0,617 11,57

Ø 10 pos 2 *(par.ug.=2+2) 4,00 3,49 0,617 8,61

Ø 10 pos 6 *(par.ug.=2*2*22) 88,00 1,06 0,617 57,55

Ø 10 pos 6 *(par.ug.=2*2*11) 44,00 1,06 0,617 28,78

Ø 10 pos 5 *(par.ug.=2*2*3) 12,00 2,66 0,617 19,69

Ø 10 pos 5a *(par.ug.=2*2*8) 32,00 1,66 0,617 32,78

TACC02

Pozzeto

Platea

Ø 12 pos 1 *(par.ug.=4*8) 32,00 2,16 0,888 61,38

Ø 12 pos 2 7,00 1,34 0,888 8,33

Pareti

Ø 12 pos 3 *(par.ug.=2*(2*8+5+2)) 46,00 1,52 0,888 62,09

Ø 12 pos 4 *(par.ug.=2*(2*8+5+2)) 46,00 2,24 0,888 91,50

Ø 12 pos 5 *(par.ug.=2*(2+2)) 8,00 0,72 0,888 5,11

Ø 12 pos 6 *(par.ug.=2*(2+2)) 8,00 1,94 0,888 13,78

Ø 8 pos 7 92,00 0,60 0,395 21,80

Ø 12 pos 8 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,20 0,888 8,52

Ø 12 pos 9 2,00 2,80 0,888 4,97

Ø 12 pos 10 *(par.ug.=4*2*9) 72,00 2,16 0,888 138,10

Ø 12 pos 11 2,00 2,84 0,888 5,04

Manufatto di sbocco

Ø 10 pos 1 *(par.ug.=2*10) 20,00 2,16 0,617 26,65

Ø 10 pos 3 *(par.ug.=2*10) 20,00 2,30 0,617 28,38

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´586,32 29´803´265,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´586,32 29´803´265,29

Ø 10 pos 7 8,00 1,34 0,617 6,61

Ø 10 pos 2 *(par.ug.=2+2) 4,00 3,49 0,617 8,61

Ø 10 pos 6 *(par.ug.=2*2*20) 80,00 1,06 0,617 52,32

Ø 10 pos 6 *(par.ug.=2*2*20) 80,00 1,06 0,617 52,32

Ø 10 pos 5 *(par.ug.=2*3*2) 12,00 2,00 0,617 14,81

Ø 10 pos 5a *(par.ug.=2*2*8) 32,00 1,33 0,617 26,26

Griglie canali

Ø 10  *(par.ug.=3*2) 6,00 1,20 0,617 4,44

SOMMANO kg 1´751,69 0,860 1´506,45

3371 / 6241 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Viabilità Secondaria 29

Pozzetto TACC01 1,00 2,30 2,300 20,500 108,45

Pozzetti TACC02 1,00 1,50 1,500 20,500 46,13

SOMMANO kg 154,58 4,370 675,51

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3372 / 6244 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Viabilità Secondaria 29

Calcestruzzo per allettamento Cunette

Cunetta di drenaggio *(lung.=630+10) 640,00 0,750 0,050 24,00

Rivestimento margine laterale 515,00 0,750 0,050 19,31

SOMMANO mc 43,31 73,060 3´164,23

3373 / 6245 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Viabilità Secondaria 29

Cunette

Cunetta di drenaggio 640,00 0,109 69,76

Rivestimento margine laterale 515,00 0,076 39,14

SOMMANO mc 108,90 89,240 9´718,24

3374 / 6246 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Viabilità Secondaria 29

Cunette

Cunetta di drenaggio *(H/peso=0,15+0,15+0,25) 640,00 0,550 352,00

Chiusure laterali (640/20) *(lung.=580/20) 29,00 0,109 3,16

Rivestimento margine laterale *(H/peso=0,10+0,10) 515,00 0,200 103,00

Chiusure laterali (515/20) 25,00 0,076 1,90

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 460,06 29´818´329,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 460,06 29´818´329,72

SOMMANO mq 460,06 15,610 7´181,54

3375 / 6247 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Viabilità secondaria 29

Cunetta alla francese

Vedi voce n° 6245 [mc 108.90] 45,000 4´900,50

SOMMANO kg 4´900,50 0,860 4´214,43

3376 / 6250 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Viabilità Secondaria 29

TSCA01-02-03-04 4,00 9,45 37,80

Fine canaletta 20,00 20,00

SOMMANO ml 57,80 145,100 8´386,78

3377 / 6253 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Viabilità Secondaria 29

TSCA01-02-03-04 4,00 1,80 1,800 0,100 1,30

Fine Canaletta 4,00 1,80 1,800 0,100 1,30

Manufatti di sbocco TSCA01-02-03-04 4,00 1,35 0,930 0,100 0,50

SOMMANO mc 3,10 73,060 226,49

3378 / 6254 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Viabilità Secondaria 29

Pozzetti TSCA01-02-03-04 e fine canaletta

Platea 8,00 1,60 1,600 0,300 6,14

Pareti *(lung.=2*(1,00+1,60)) 8,00 5,20 1,600 0,300 19,97

Soletta 8,00 1,60 1,600 0,250 5,12

a detrarre foro caditoia 8,00 0,60 0,600 0,250 -0,72

Manufatti di sbocco TSCA01-02-03-04

Platea 4,00 1,10 0,930 0,250 1,02

Pareti *(par.ug.=4*2)*(lung.=1/2*0,63) 8,00 0,32 0,700 0,150 0,27

(par.ug.=4*2) 8,00 0,40 0,630 0,150 0,30

Frontale 4,00 0,93 0,630 0,150 0,35

a detrarre tubo *(lung.=0,315^2*3,14) 4,00 0,31 0,150 -0,19

Copertura 4,00 0,93 0,400 0,200 0,30

Sommano positivi mc 33,47

Sommano negativi mc -0,91

SOMMANO mc 32,56 89,240 2´905,65

3379 / 6255 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Vedi voce n° 6254 [mc 32.56] 32,56

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32,56 29´841´244,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,56 29´841´244,61

SOMMANO mc 32,56 12,800 416,77

3380 / 6256 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Viabilità Secondaria 29

Pozzetti TSCA01-02-03-04 e fine canaletta

Platea *(par.ug.=8*4) 32,00 1,600 0,300 15,36

Pareti *(par.ug.=8*4)*(larg.=1,60+1,00) 32,00 2,600 1,850 153,92

Soletta 8,00 1,00 1,000 8,00

(par.ug.=8*4) 32,00 0,600 0,250 4,80

a detrarre foro caditoia 8,00 0,60 0,600 -2,88

Manufatti di sbocco TSCA01-02-03-04

Platea *(lung.=2*(1,10+0,93)) 4,00 4,06 0,250 4,06

Pareti *(par.ug.=4*2)*(lung.=1/2*0,63) 8,00 0,32 0,700 1,79

(par.ug.=4*2) 8,00 0,40 0,830 2,66

Frontale 4,00 0,93 0,630 2,34

a detrarre tubo *(lung.=0,315^2*3,14) 4,00 0,31 -1,24

Copertura *(par.ug.=4*2) 8,00 0,93 0,200 1,49

Sommano positivi mq 194,42

Sommano negativi mq -4,12

SOMMANO mq 190,30 15,610 2´970,58

3381 / 6257 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Viabilità secondaria 29

Pozzetti TSCA01-02-03-04 e fine canaletta (n. 6)

Ø 12 pos 1 *(par.ug.=2*(8+8+4+2)) 44,00 2,24 0,888 87,52

Ø 12 pos 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,09 0,888 3,87

Ø 12 pos 2a *(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 0,888 2,84

Ø 12 pos 3 *(par.ug.=3*7*2+5*2) 52,00 1,96 0,888 90,50

Ø 12 pos 4 *(par.ug.=8*2) 16,00 1,96 0,888 27,85

Ø 12 pos 11 2,00 1,34 0,888 2,38

Ø 8 pos 10 8,00 0,62 0,395 1,96

Ø 12 pos 7 *(par.ug.=8*2) 16,00 1,96 0,888 27,85

Ø 10 pos 8 2,00 1,11 0,617 1,37

Ø 12 pos 9 2,00 3,16 0,888 5,61

Parziale kg 251,75

Restanti 7 pozzetti 7,00 251,750 1´762,25

Manufatti di sbocco 4,00 20,000 80,00

Parziale kg 1´842,25

SOMMANO kg 2´094,00 0,860 1´800,84

3382 / 6258 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Viabilità Secondaria 29

Chiusino 60x60 8,00 50,000 400,00

SOMMANO kg 400,00 2,360 944,00

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3383 / 6263 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.030 RESISTENZA A TRAZIONE >12 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <80%, JSEC>10 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´847´376,80
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R I P O R T O 29´847´376,80

RESISTENZA A TRAZIONE >12 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <80%, JSEC>10 KN/m

Viabilità secondaria 29

da pk 955.22 a pk 1151.24 (sez 78 - 98) *(larg.=2,00+0,75+2,00) 155,00 4,750 736,25

SOMMANO mq 736,25 1,930 1´420,96

3384 / 6264 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DIAM. 315 mm

NP.CMC.34 Tubazioni per condotte di scarico civile-industriale, con diametro

esterno 315mm ed interno 427, conformi al progetto di norma

CEN/TC1455  ... arità di pendenza, ogni magistero per il

riempimento del cavo con terreno idoneo per rilevato stradale,

questo escluso.

Viabilità secondaria 29

da pk 955.22 a pk 1151.24 (sez 78 - 98) 155,00 155,00

SOMMANO ml 155,00 27,730 4´298,15

VS29A - Viabilità secondaria n.29A  (Cat 82)

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

3385 / 5683 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

IN02 - TOMBINO DI CONTINUITA' FOSSI

Scavo per pozzetto 3,00 3,000 1,400 12,60

SOMMANO mc 12,60 0,830 10,46

3386 / 5684 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

IN02 - TOMBINO DI CONTINUITA' FOSSI

Vedi voce n° 5682 [mc 64.23] 27,00 1´734,21

Vedi voce n° 5683 [mc 12.60] 27,00 340,20

SOMMANO mcxkm 2´074,41 0,200 414,88

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3387 / 5685 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

IN02 - TOMBINO DI CONTINUITA' FOSSI 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 145,100 1´451,00

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3388 / 5689 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´854´972,25
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il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

IN02 - TOMBINI DI CONTINUITA' FOSSI

Griglia trasversale 6,00 2,470 14,82

Griglia orizzontale (chiusino) 20,00 1,40 2,470 69,16

SOMMANO kg 83,98 4,370 366,99

VS30 - Viabilità secondaria n. 30

  (Cat 83)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3389 / 1427 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

8,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 14,920 119,36

VS31 - Viabilità secondaria n. 31

  (Cat 84)

3390 / 1428 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

46,00 46,00

SOMMANO ml 46,00 14,920 686,32

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3391 / 1465 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 81 4,45 4,45

SOMMANO ml 4,45 145,100 645,70

3392 / 1469 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 81

Vedi voce n° 1466 [mc 7.52] 7,52

a detrarre

Vedi voce n° 1467 [mc 2.31] -2,31

ingombro tubo

Vedi voce n° 1465 [ml 4.45] *(H/peso=3,14*(0,315^2)) 0,312 -1,39

Sommano positivi mc 7,52

Sommano negativi mc -3,70

SOMMANO mc 3,82 73,060 279,09

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´857´069,71
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R I P O R T O 29´857´069,71

3393 / 1716 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 81

2,00

SOMMANO cad 2,00 440,910 881,82

3394 / 1717 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 81

Vedi voce n° 1716 [cad 2.00] 1,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

VS33 - Viabilità secondaria n. 33

  (Cat 86)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3395 / 1370 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec33_01 30,46 2,000 0,100 6,09

FT2_Sec33_01 236,87 2,000 0,100 47,37

FT2_Sec33_01 45,20 2,000 0,100 9,04

SOMMANO mc 62,50 161,290 10´080,63

3396 / 1371 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec33_01

FT2_Sec33_01

FT2_Sec33_01

Vedi voce n° 1370 [mc 62.50] 10,00 5,300 3´312,50

SOMMANO kg 3´312,50 1,010 3´345,63

3397 / 1372 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec33_01 30,46 1,500 45,69

FT2_Sec33_01 236,87 1,500 355,31

FT2_Sec33_01 45,20 1,500 67,80

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 468,80 29´871´910,06
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R I P O R T O 468,80 29´871´910,06

SOMMANO mq 468,80 15,610 7´317,97

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3398 / 1449 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

138,00 138,00

SOMMANO ml 138,00 14,920 2´058,96

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3399 / 1640 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 83 3,70 3,70

TACC 84 2,95 2,95

TACC 85 8,30 8,30

SOMMANO ml 14,95 18,060 270,00

3400 / 1644 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 83

TACC 84

TACC 85

Vedi voce n° 1641 [mc 35.88] 35,88

a detrarre

Vedi voce n° 1642 [mc 9.57] -9,57

ingombro tubo

Vedi voce n° 1640 [ml 14.95] *(H/peso=3,14*(0,4^2)) 0,502 -7,50

Sommano positivi mc 35,88

Sommano negativi mc -17,07

SOMMANO mc 18,81 73,060 1´374,26

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3401 / 1802 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 83

TACC 84

TACC 85

6,00

SOMMANO dmc 6,00 0,300 1,80

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´882´933,05
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3402 / 1803 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 83 2,00 60,900 121,80

TACC 84 2,00 60,900 121,80

TACC 85 2,00 60,900 121,80

SOMMANO kg 365,40 4,370 1´596,80

VS34 - Viabilità secondaria n. 34

  (Cat 87)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3403 / 1450 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

285,00 285,00

SOMMANO ml 285,00 14,920 4´252,20

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3404 / 1645 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 86b 12,94 12,94

TACC 91 10,75 10,75

TACC 94 5,12 5,12

SOMMANO ml 28,81 145,100 4´180,33

3405 / 1649 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 86b

TACC 91

TACC 94

Vedi voce n° 1646 [mc 48.69] 48,69

a detrarre

Vedi voce n° 1647 [mc 14.98] -14,98

ingombro tubo

Vedi voce n° 1645 [ml 28.81] *(H/peso=3,14*(0,315^2)) 0,312 -8,99

Sommano positivi mc 48,69

Sommano negativi mc -23,97

SOMMANO mc 24,72 73,060 1´806,04

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´894´768,42
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R I P O R T O 29´894´768,42

3406 / 1804 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 86b

TACC 91

TACC 94

6,00

SOMMANO cad 6,00 440,910 2´645,46

3407 / 1805 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 86b

TACC 91

TACC 94

Vedi voce n° 1804 [cad 6.00] 1,00 1,00 1,000 60,900 365,40

SOMMANO kg 365,40 4,370 1´596,80

VS35 - Viabilità secondaria n. 35

  (Cat 88)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3408 / 1378 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec35_01 57,75 2,000 0,100 11,55

FT2_Sec35_02 24,03 2,000 0,100 4,81

FT2_Sec35_02 4,37 2,000 0,100 0,87

FT2_Sec35_05 3,36 2,000 0,100 0,67

FT2_Sec35_05 57,05 2,000 0,100 11,41

FT2_Sec35_05 12,62 2,000 0,100 2,52

FT2_Sec35_05 40,12 2,000 0,100 8,02

FT2_Sec35_05 40,46 2,000 0,100 8,09

SOMMANO mc 47,94 161,290 7´732,24

3409 / 1380 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec35_01

FT2_Sec35_02

FT2_Sec35_02

FT2_Sec35_05

FT2_Sec35_05

FT2_Sec35_05

FT2_Sec35_05

FT2_Sec35_05

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´906´742,92
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R I P O R T O 29´906´742,92

Vedi voce n° 1378 [mc 47.94] 10,00 5,300 2´540,82

SOMMANO kg 2´540,82 1,010 2´566,23

3410 / 1381 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec35_01 57,75 1,500 86,63

FT2_Sec35_02 24,03 1,500 36,05

FT2_Sec35_02 4,37 1,500 6,56

FT2_Sec35_05 3,36 1,500 5,04

FT2_Sec35_05 57,05 1,500 85,58

FT2_Sec35_05 12,62 1,500 18,93

FT2_Sec35_05 40,12 1,500 60,18

FT2_Sec35_05 40,46 1,500 60,69

SOMMANO mq 359,66 15,610 5´614,29

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3411 / 1379 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

-

53089,340 -53´089,34

SI DETRAGGONO kg -53´089,34 0,860 -45´656,83

3412 / 1452 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

324,00 324,00

SOMMANO ml 324,00 14,920 4´834,08

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3413 / 1650 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 104 6,90 6,90

TACC 105 5,52 5,52

TACC 106 6,48 6,48

SOMMANO ml 18,90 145,100 2´742,39

3414 / 1654 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 104

TACC 105

TACC 106

Vedi voce n° 1651 [mc 31.94] 31,94

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31,94 29´876´843,08
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R I P O R T O 31,94 29´876´843,08

a detrarre

Vedi voce n° 1652 [mc 9.83] -9,83

ingombro tubo

Vedi voce n° 1650 [ml 18.90] *(H/peso=3,14*(0,315^2)) 0,312 -5,90

Sommano positivi mc 31,94

Sommano negativi mc -15,73

SOMMANO mc 16,21 73,060 1´184,30

3415 / 1655 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 86 5,99 5,99

TACC 87 4,22 4,22

TACC 88 3,67 3,67

TACC 89 3,48 3,48

TACC 90 4,15 4,15

TACC 92 3,95 3,95

TACC 93 10,20 10,20

TACC 95 4,57 4,57

TACC 95a 6,94 6,94

TACC 95b 5,19 5,19

TACC 96 3,94 3,94

TACC 97 3,93 3,93

TACC 98 3,80 3,80

TACC 99 3,78 3,78

TACC 99a 6,52 6,52

TACC 100 4,07 4,07

TACC 101 15,15 15,15

TACC 102 5,04 5,04

TACC 103 4,34 4,34

SOMMANO ml 102,93 18,060 1´858,92

3416 / 1659 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 86

TACC 87

TACC 88

TACC 89

TACC 90

TACC 92

TACC 93

TACC 95

TACC 95a

TACC 95b

TACC 96

TACC 97

TACC 98

TACC 99

TACC 99a

TACC 100

TACC 101

TACC 102

TACC 103

Vedi voce n° 1656 [mc 247.03] 247,03

a detrarre

Vedi voce n° 1657 [mc 65.88] -65,88

ingombro tubo

Vedi voce n° 1655 [ml 102.93] *(H/peso=3,14*(0,4^2)) 0,502 -51,67

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 129,48 29´879´886,30
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R I P O R T O 129,48 29´879´886,30

Sommano positivi mc 247,03

Sommano negativi mc -117,55

SOMMANO mc 129,48 73,060 9´459,81

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3417 / 1806 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 104

TACC 105

TACC 106

6,00

SOMMANO cad 6,00 440,910 2´645,46

3418 / 1807 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 104

TACC 105

TACC 106

Vedi voce n° 1806 [cad 6.00] 1,00 1,00 1,000 60,900 365,40

SOMMANO kg 365,40 4,370 1´596,80

3419 / 1808 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 87 2,00

TACC 88 2,00

TACC 90 2,00

TACC 92 1,00

TACC 95 2,00

TACC 95a 1,00

TACC 95b 2,00

TACC 96 1,00

TACC 97 2,00

TACC 98 2,00

TACC 99 2,00

TACC 100 2,00

TACC 101 1,00

TACC 102 1,00

TACC 103 2,00

SOMMANO cad 25,00 440,910 11´022,75

3420 / 1809 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´904´611,12
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R I P O R T O 29´904´611,12

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 86 2,00 10,00 10,000 20,000 4´000,00

TACC 89 2,00 10,00 10,000 20,000 4´000,00

TACC 92 1,00 10,00 10,000 20,000 2´000,00

TACC 93 2,00 10,00 10,000 20,000 4´000,00

TACC 96 1,00 10,00 10,000 20,000 2´000,00

TACC 99a 1,00 10,00 10,000 20,000 2´000,00

TACC 101 1,00 10,00 10,000 20,000 2´000,00

TACC 102 1,00 10,00 10,000 20,000 2´000,00

SOMMANO dmc 22´000,00 0,300 6´600,00

3421 / 1810 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 86

TACC 87

TACC 88

TACC 89

TACC 90

TACC 92

TACC 93

TACC 95

TACC 95a

TACC 95b

TACC 96

TACC 97

TACC 98

TACC 99

TACC 99a

TACC 100

TACC 101

TACC 102

TACC 103

(par.ug.=25+11) 36,00 60,900 2´192,40

SOMMANO kg 2´192,40 4,370 9´580,79

VS36 - Viabilità secondaria n. 36

  (Cat 89)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3422 / 1385 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec36_01 *(lung.=166,58+55,32) 221,90 2,000 0,100 44,38

SOMMANO mc 44,38 161,290 7´158,05

3423 / 1386 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´927´949,96
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R I P O R T O 29´927´949,96

FT2_Sec36_01

Vedi voce n° 1385 [mc 44.38] 10,00 5,300 2´352,14

SOMMANO kg 2´352,14 1,010 2´375,66

3424 / 1387 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec36_01 221,90 1,500 332,85

SOMMANO mq 332,85 15,610 5´195,79

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3425 / 1454 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

123,00 123,00

SOMMANO ml 123,00 14,920 1´835,16

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3426 / 1660 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 107 4,84 4,84

TACC 107a 8,30 8,30

TACC 107b 8,60 8,60

SOMMANO ml 21,74 18,060 392,62

3427 / 1664 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 107

TACC 107b

TACC 107a

Vedi voce n° 1661 [mc 52.18] 52,18

a detrarre

Vedi voce n° 1662 [mc 13.91] -13,91

ingombro tubo

Vedi voce n° 1660 [ml 21.74] *(H/peso=3,14*(0,4^2)) 0,502 -10,91

Sommano positivi mc 52,18

Sommano negativi mc -24,82

SOMMANO mc 27,36 73,060 1´998,92

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3428 / 1811 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´939´748,11
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R I P O R T O 29´939´748,11

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 107

TACC 107b

TACC 107a

6,00

SOMMANO cad 6,00 440,910 2´645,46

3429 / 1812 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 107

TACC 107b

TACC 107a

Vedi voce n° 1811 [cad 6.00] 1,00 1,00 1,000 60,900 365,40

SOMMANO kg 365,40 4,370 1´596,80

VS37 - Viabilità secondaria n. 37

  (Cat 90)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3430 / 1455 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

268,00 268,00

SOMMANO ml 268,00 14,920 3´998,56

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3431 / 1665 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 108 3,70 3,70

TACC 109 5,76 5,76

TACC 110 5,24 5,24

TACC 111 3,61 3,61

TACC 112 3,39 3,39

TACC 113 6,09 6,09

TACC 114 5,85 5,85

TACC 115 5,33 5,33

TACC 116 25,50 25,50

TACC 116a 6,80 6,80

TACC 116b 6,20 6,20

SOMMANO ml 77,47 145,100 11´240,90

3432 / 1669 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´959´229,83
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R I P O R T O 29´959´229,83

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 108

TACC 109

TACC 110

TACC 111

TACC 112

TACC 113

TACC 114

TACC 115

TACC 116

TACC 116a

TACC 116b

Vedi voce n° 1666 [mc 130.92] 130,92

a detrarre

Vedi voce n° 1667 [mc 40.28] -40,28

ingombro tubo

Vedi voce n° 1665 [ml 77.47] *(H/peso=3,14*(0,315^2)) 0,312 -24,17

Sommano positivi mc 130,92

Sommano negativi mc -64,45

SOMMANO mc 66,47 73,060 4´856,30

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3433 / 1813 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 108 2,00

TACC 109 1,00

TACC 110 2,00

TACC 111 2,00

TACC 112 2,00

TACC 113 2,00

TACC 114 2,00

TACC 115 1,00

TACC 116 2,00

TACC 116a 2,00

TACC 116b 2,00

SOMMANO cad 20,00 440,910 8´818,20

3434 / 1814 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 109 1,00 10,00 10,000 10,000 1´000,00

TACC 115 1,00 10,00 10,000 25,000 2´500,00

SOMMANO dmc 3´500,00 0,300 1´050,00

3435 / 1815 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´973´954,33
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R I P O R T O 29´973´954,33

TACC 108

TACC 109

TACC 110

TACC 111

TACC 112

TACC 113

TACC 114

TACC 115

TACC 116

TACC 116a

TACC 116b

(par.ug.=20+2) 22,00 1,00 1,000 60,900 1´339,80

SOMMANO kg 1´339,80 4,370 5´854,93

VS39 - Viabilità secondaria n. 39

  (Cat 92)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3436 / 1459 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

281,00 281,00

SOMMANO ml 281,00 14,920 4´192,52

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3437 / 1676 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 130 11,23 11,23

TACC 131 6,67 6,67

TACC 132 7,32 7,32

TACC 133 3,29 3,29

SOMMANO ml 28,51 145,100 4´136,80

3438 / 1680 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 130

TACC 131

TACC 132

TACC 133

Vedi voce n° 1677 [mc 48.18] 48,18

a detrarre

Vedi voce n° 1678 [mc 14.83] -14,83

ingombro tubo

Vedi voce n° 1676 [ml 28.51] *(H/peso=3,14*(0,315^2)) 0,312 -8,90

Sommano positivi mc 48,18

Sommano negativi mc -23,73

SOMMANO mc 24,45 73,060 1´786,32

3439 / 1681 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´989´924,90
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R I P O R T O 29´989´924,90

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 118 5,62 5,62

TACC 119 6,62 6,62

TACC 120 6,73 6,73

TACC 121 12,26 12,26

TACC 127 10,30 10,30

SOMMANO ml 41,53 18,060 750,03

3440 / 1685 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 118

TACC 119

TACC 120

TACC 121

TACC 127

Vedi voce n° 1682 [mc 99.67] 99,67

a detrarre

Vedi voce n° 1683 [mc 26.58] -26,58

ingombro tubo

Vedi voce n° 1681 [ml 41.53] *(H/peso=3,14*(0,4^2)) 0,502 -20,85

Sommano positivi mc 99,67

Sommano negativi mc -47,43

SOMMANO mc 52,24 73,060 3´816,65

3441 / 1686 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 117 6,00 6,00

TACC 128 6,35 6,35

TACC 129 6,00 6,00

SOMMANO ml 18,35 24,570 450,86

3442 / 1690 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 117

TACC 128

TACC 129

Vedi voce n° 1687 [mc 62.39] 62,39

a detrarre

Vedi voce n° 1688 [mc 11.74] -11,74

ingombro tubo

Vedi voce n° 1686 [ml 18.35] *(H/peso=3,14*(0,5^2)) 0,785 -14,40

Sommano positivi mc 62,39

Sommano negativi mc -26,14

SOMMANO mc 36,25 73,060 2´648,43

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´997´590,87
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R I P O R T O 29´997´590,87

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3443 / 1820 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 130

TACC 131

TACC 132

TACC 133

8,00

SOMMANO cad 8,00 440,910 3´527,28

3444 / 1821 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 130

TACC 131

TACC 132

TACC 133

Vedi voce n° 1820 [cad 8.00] 1,00 1,00 1,000 60,900 487,20

SOMMANO kg 487,20 4,370 2´129,06

3445 / 1822 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 118

TACC 119

TACC 120

TACC 121

TACC 127

10,00

SOMMANO cad 10,00 440,910 4´409,10

3446 / 1823 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 118

TACC 119

TACC 120

TACC 121

TACC 127

Vedi voce n° 1822 [cad 10.00] 1,00 1,00 1,000 60,900 609,00

SOMMANO kg 609,00 4,370 2´661,33

3447 / 1824 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´010´317,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´010´317,64

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 128 2,00

TACC 129 2,00

SOMMANO cad 4,00 440,910 1´763,64

3448 / 1825 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

TACC 117 2,00 10,00 10,000 20,000 4´000,00

SOMMANO dmc 4´000,00 0,300 1´200,00

3449 / 1826 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 117

TACC 128

TACC 129

6,00 60,900 365,40

SOMMANO kg 365,40 4,370 1´596,80

VS41 - Viabilità secondaria n. 41

  (Cat 94)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3450 / 1461 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

228,00 228,00

SOMMANO ml 228,00 14,920 3´401,76

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3451 / 1691 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 134 5,21 5,21

TACC 135 13,18 13,18

TACC 136 5,87 5,87

TACC 137 5,66 5,66

SOMMANO ml 29,92 145,100 4´341,39

3452 / 1695 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´022´621,23
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´022´621,23

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 134

TACC 135

TACC 136

TACC 137

Vedi voce n° 1692 [mc 50.56] 50,56

a detrarre

Vedi voce n° 1693 [mc 15.56] -15,56

ingombro tubo

Vedi voce n° 1691 [ml 29.92] *(H/peso=3,14*(0,315^2)) 0,312 -9,34

Sommano positivi mc 50,56

Sommano negativi mc -24,90

SOMMANO mc 25,66 73,060 1´874,72

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3453 / 1827 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 134

TACC 135

TACC 136

TACC 137

8,00

SOMMANO cad 8,00 440,910 3´527,28

3454 / 1828 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 134

TACC 135

TACC 136

TACC 137

Vedi voce n° 1827 [cad 8.00] 1,00 1,00 1,000 60,900 487,20

SOMMANO kg 487,20 4,370 2´129,06

VS42 - Viabilità secondaria n. 42

  (Cat 95)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3455 / 1462 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

86,00 86,00

SOMMANO ml 86,00 14,920 1´283,12

VS43 - Viabilità secondaria n. 43

  (Cat 96)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´031´435,41
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´031´435,41

3456 / 1463 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

2,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 14,920 29,84

VS44 - Viabilità secondaria n. 44

  (Cat 97)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3457 / 1402 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec44_01 45,03 2,000 0,100 9,01

SOMMANO mc 9,01 161,290 1´453,22

3458 / 1403 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec44_01

Vedi voce n° 1402 [mc 9.01] 10,00 5,300 477,53

SOMMANO kg 477,53 1,010 482,31

3459 / 1404 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec44_01 45,03 1,500 67,55

SOMMANO mq 67,55 15,610 1´054,46

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3460 / 1464 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

111,00 111,00

SOMMANO ml 111,00 14,920 1´656,12

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3461 / 1706 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´036´111,36
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´036´111,36

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 154 5,95 5,95

TACC 155 7,24 7,24

SOMMANO ml 13,19 18,060 238,21

3462 / 1710 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 154

TACC 155

Vedi voce n° 1707 [mc 31.66] 31,66

a detrarre

Vedi voce n° 1708 [mc 8.44] -8,44

ingombro tubo

Vedi voce n° 1706 [ml 13.19] *(H/peso=3,14*(0,4^2)) 0,502 -6,62

Sommano positivi mc 31,66

Sommano negativi mc -15,06

SOMMANO mc 16,60 73,060 1´212,80

3463 / 1711 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 156 4,79 4,79

SOMMANO ml 4,79 145,100 695,03

3464 / 1715 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 156

Vedi voce n° 1712 [mc 8.10] 8,10

a detrarre

Vedi voce n° 1713 [mc 2.49] -2,49

ingombro tubo

Vedi voce n° 1711 [ml 4.79] *(H/peso=3,14*(0,315^2)) 0,312 -1,49

Sommano positivi mc 8,10

Sommano negativi mc -3,98

SOMMANO mc 4,12 73,060 301,01

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3465 / 1829 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 154

TACC 155

4,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,00 30´038´558,41
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 30´038´558,41

SOMMANO cad 4,00 440,910 1´763,64

3466 / 1830 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 154

TACC 155

Vedi voce n° 1829 [cad 4.00] 1,00 1,00 1,000 60,900 243,60

SOMMANO kg 243,60 4,370 1´064,53

3467 / 1831 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 156

2,00

SOMMANO cad 2,00 440,910 881,82

3468 / 1832 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 156

Vedi voce n° 1831 [cad 2.00] 1,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

VS46 - Viabilità secondaria n. 46

  (Cat 99)

CS02 - Idraulica di linea  (SbCat 4)

3469 / 1223 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Cunetta 1.00m Lato trincea per viabilità in scavo e mezzacosta

Rete Ø 8 maglia 15x15 (kg/mq 5.30) 80,00 1,240 5,300 525,76

SOMMANO kg 525,76 1,010 531,02

SV02 - Idraulica di linea  (SbCat 19)

3470 / 1237 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Cunetta 1.00m Lato trincea per viabilità in scavo e mezzacosta 80,00 0,210 16,80

SOMMANO mc 16,80 89,240 1´499,23

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´044´830,92
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R I P O R T O 30´044´830,92

3471 / 1238 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Cunetta 1.00m Lato trincea per viabilità in scavo e mezzacosta

lato corto 80,00 0,250 20,00

lato lungo 80,00 0,360 28,80

lato obliquo 80,00 0,230 18,40

SOMMANO mq 67,20 15,610 1´048,99

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3472 / 1332 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec46_04 77,93 2,000 0,100 15,59

FT2_Sec46_06 120,24 2,000 0,100 24,05

SOMMANO mc 39,64 161,290 6´393,54

3473 / 1333 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec46_04

FT2_Sec46_06

Vedi voce n° 1332 [mc 39.64] 10,00 5,300 2´100,92

SOMMANO kg 2´100,92 1,010 2´121,93

3474 / 1334 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec46_04 77,93 1,500 116,90

FT2_Sec46_06 120,24 1,500 180,36

SOMMANO mq 297,26 15,610 4´640,23

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3475 / 1440 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

83,00 83,00

SOMMANO ml 83,00 14,920 1´238,36

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´060´273,97
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´060´273,97

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3476 / 1585 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 01 6,00 6,00

TACC 02 5,06 5,06

SOMMANO ml 11,06 18,060 199,74

3477 / 1589 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 01

TACC 02

Quantità di cui all'art. B.1.01 21,680 21,68

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -6,190 -6,19

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,4)^2) 11,06 -0,502 -5,55

Sommano positivi mc 21,68

Sommano negativi mc -11,74

SOMMANO mc 9,94 73,060 726,22

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3478 / 1781 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 01

TACC 02

2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 440,910 1´763,64

3479 / 1782 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 01

TACC 02

4,00 1,00 1,000 60,900 243,60

SOMMANO kg 243,60 4,370 1´064,53

VS47 - Viabilità secondaria n. 47

  (Cat 100)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3480 / 1443 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

71,00 71,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 71,00 30´064´028,10
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71,00 30´064´028,10

SOMMANO ml 71,00 14,920 1´059,32

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3481 / 1595 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 04 7,79 7,79

TACC 05b 8,64 8,64

SOMMANO ml 16,43 18,060 296,73

3482 / 1599 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 62

TACC 64

TACC 65

Quantità di cui all'art. B.1.01 32,200 32,20

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -9,200 -9,20

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,4)^2) 16,43 -0,502 -8,25

Sommano positivi mc 32,20

Sommano negativi mc -17,45

SOMMANO mc 14,75 73,060 1´077,64

3483 / 1603 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 03 - 05 - 06 - 07 -08 - 09

Quantità di cui all'art. B.1.01 53,950 53,95

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -20,950 -20,95

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 50,85 -0,312 -15,87

Sommano positivi mc 53,95

Sommano negativi mc -36,82

SOMMANO mc 17,13 73,060 1´251,52

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3484 / 1785 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

TACC 03 11,62 11,62

TACC 05 6,49 6,49

TACC 06 6,78 6,78

TACC 07 10,47 10,47

TACC 08 6,77 6,77

TACC 09 8,72 8,72

SOMMANO ml 50,85 145,100 7´378,34

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´075´091,65
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R I P O R T O 30´075´091,65

3485 / 1786 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 03 1,00

TACC 04 - 05 - 05b - 06 - 07 -08 - 09 2,00 7,00 14,00

SOMMANO cad 15,00 440,910 6´613,65

3486 / 1787 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 03 - 04 - 05 - 05b - 06 - 07 -08 - 09

15,00 1,00 1,000 60,900 913,50

SOMMANO kg 913,50 4,370 3´992,00

VS48 - Viabilità secondaria n. 48  (Cat 101)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3487 / 1444 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

169,00 169,00

SOMMANO ml 169,00 14,920 2´521,48

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3488 / 1604 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 12b 5,25 5,25

SOMMANO ml 5,25 18,060 94,82

3489 / 1608 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 62

TACC 64

TACC 65

Quantità di cui all'art. B.1.01 10,290 10,29

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -2,940 -2,94

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,4)^2) 5,25 -0,502 -2,64

Sommano positivi mc 10,29

Sommano negativi mc -5,58

SOMMANO mc 4,71 73,060 344,11

3490 / 1612 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´088´657,71
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R I P O R T O 30´088´657,71

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 03 - 05 - 06 - 07 -08 - 09

Quantità di cui all'art. B.1.01 30,580 30,58

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -11,870 -11,87

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 28,82 -0,312 -8,99

Sommano positivi mc 30,58

Sommano negativi mc -20,86

SOMMANO mc 9,72 73,060 710,14

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3491 / 1788 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

TACC 12 12,88 12,88

TACC 13 8,24 8,24

TACC 14 7,70 7,70

SOMMANO ml 28,82 145,100 4´181,78

3492 / 1789 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 12 - 12b - 14 2,00 3,00 6,00

TACC 13 1,00

SOMMANO cad 7,00 440,910 3´086,37

3493 / 1790 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 12 - 12b - 13 - 14

7,00 1,00 1,000 60,900 426,30

SOMMANO kg 426,30 4,370 1´862,93

VS49 - Viabilità secondaria n. 49

  (Cat 102)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3494 / 1346 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC49_01 135,55 2,000 0,100 27,11

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27,11 30´098´498,93
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R I P O R T O 27,11 30´098´498,93

SOMMANO mc 27,11 161,290 4´372,57

3495 / 1347 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 15x15 (kg/mq 5.30)

FT2_SEC49_01 135,55 2,000 5,300 1´436,83

SOMMANO kg 1´436,83 1,010 1´451,20

3496 / 1348 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC49_01 135,55 1,500 203,33

SOMMANO mq 203,33 15,610 3´173,98

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3497 / 1445 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

21,00 21,00

SOMMANO ml 21,00 14,920 313,32

VS50 - Viabilità secondaria n. 50  (Cat 103)

3498 / 1446 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

841,00 841,00

SOMMANO ml 841,00 14,920 12´547,72

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3499 / 1616 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 16 - 16b - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 26b - 28 - 30

Quantità di cui all'art. B.1.01 62,070 62,07

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -24,110 -24,11

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 69,87 -0,312 -21,80

Sommano positivi mc 62,07

Sommano negativi mc -45,91

SOMMANO mc 16,16 73,060 1´180,65

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´121´538,37
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R I P O R T O 30´121´538,37

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3500 / 1791 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

TACC 16 4,43 4,43

TACC 16b 4,13 4,13

TACC 19 12,56 12,56

TACC 22 3,58 3,58

TACC 24 4,26 4,26

TACC 25 5,31 5,31

TACC 26 3,54 3,54

TACC 27 5,06 5,06

TACC 26b 10,00 10,00

TACC 28 2,14 2,14

TACC 30 3,50 3,50

SOMMANO ml 58,51 145,100 8´489,80

3501 / 1792 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 16 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 26b - 28 - 30 2,00 9,00 18,00

TACC 16b - 19 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 20,00 440,910 8´818,20

3502 / 1793 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 16 - 16b - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 26b - 28 - 30

20,00 1,00 1,000 60,900 1´218,00

SOMMANO kg 1´218,00 4,370 5´322,66

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

3503 / 5894 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

Rotatoria 2 50,30 50,30

Rampa 2 31,90 31,90

Rampa 7 15,40 15,40

Rotatoria 3 12,60 12,60

SOMMANO ml 110,20 11,090 1´222,12

3504 / 5895 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´145´391,15
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R I P O R T O 30´145´391,15

Rotatoria 2 50,30 0,200 0,170 1,71

Rotatoria 3 12,60 0,200 0,170 0,43

Rampa 2 31,90 0,200 0,170 1,08

Rampa 7 15,40 0,200 0,170 0,52

SOMMANO mc 3,74 73,060 273,24

VS51 - Viabilità secondaria n. 51  (Cat 104)

CS02 - Idraulica di linea  (SbCat 4)

3505 / 1224 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Cunetta 1.00m Lato trincea per viabilità in scavo e mezzacosta

Rete Ø 8 maglia 15x15 (kg/mq 5.30) 95,00 1,240 5,300 624,34

SOMMANO kg 624,34 1,010 630,58

SV02 - Idraulica di linea  (SbCat 19)

3506 / 1239 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Cunetta 1.00m Lato trincea per viabilità in scavo e mezzacosta 95,00 0,210 19,95

SOMMANO mc 19,95 89,240 1´780,34

3507 / 1240 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Cunetta 1.00m Lato trincea per viabilità in scavo e mezzacosta

lato corto 95,00 0,250 23,75

lato lungo 95,00 0,360 34,20

lato obliquo 95,00 0,230 21,85

SOMMANO mq 79,80 15,610 1´245,68

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3508 / 1337 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC51_01 *(lung.=78,89+76,42) 155,31 2,000 0,100 31,06

FT2_SEC51_02 71,22 2,000 0,100 14,24

SOMMANO mc 45,30 161,290 7´306,44

3509 / 1338 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´156´627,43
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R I P O R T O 30´156´627,43

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 15x15 (kg/mq 5.30)

FT2_SEC51_01 155,31 2,000 5,300 1´646,29

FT2_SEC51_02 71,22 2,000 5,300 754,93

SOMMANO kg 2´401,22 1,010 2´425,23

3510 / 1339 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC51_01 155,31 1,500 232,97

FT2_SEC51_02 71,22 1,500 106,83

SOMMANO mq 339,80 15,610 5´304,28

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3511 / 1442 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

633,00 633,00

SOMMANO ml 633,00 14,920 9´444,36

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3512 / 1590 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 18 4,70 4,70

SOMMANO ml 4,70 18,060 84,88

3513 / 1594 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 18

Quantità di cui all'art. B.1.01 9,210 9,21

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -2,630 -2,63

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,4)^2) 4,70 -0,502 -2,36

Sommano positivi mc 9,21

Sommano negativi mc -4,99

SOMMANO mc 4,22 73,060 308,31

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3514 / 1783 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´174´194,49
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R I P O R T O 30´174´194,49

TACC 18

2,00

SOMMANO cad 2,00 440,910 881,82

3515 / 1784 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 18

2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

VS52 - Viabilità secondaria n. 52  (Cat 105)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3516 / 1447 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

108,75 108,75

SOMMANO ml 108,75 14,920 1´622,55

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3517 / 1620 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 33 - 34

Quantità di cui all'art. B.1.01 9,620 9,62

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -3,740 -3,74

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 9,07 -0,312 -2,83

Sommano positivi mc 9,62

Sommano negativi mc -6,57

SOMMANO mc 3,05 73,060 222,83

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3518 / 1794 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

TACC 33 4,07 4,07

TACC 34 5,00 5,00

SOMMANO ml 9,07 145,100 1´316,06

3519 / 1795 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´178´770,02
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Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 33 - 34 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 440,910 1´763,64

3520 / 1796 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 33 - 34

4,00 1,00 1,000 60,900 243,60

SOMMANO kg 243,60 4,370 1´064,53

VS53 - Viabilità secondaria n. 53  (Cat 106)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3521 / 1359 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC53_01 58,12 2,000 0,100 11,62

FT2_SEC53_02 122,81 2,000 0,100 24,56

FT2_SEC53_03 53,77 2,000 0,100 10,75

FT2_SEC53_08 65,31 2,000 0,100 13,06

FT2_SEC53_09 30,64 2,000 0,100 6,13

FT2_SEC53_10 13,66 2,000 0,100 2,73

20,73 2,000 0,100 4,15

FT2_SEC53_11 44,92 2,000 0,100 8,98

FT2_SEC53_12 76,71 2,000 0,100 15,34

FT2_SEC53_13 63,03 2,000 0,100 12,61

FT2_SEC53_14 62,78 2,000 0,100 12,56

FT2_SEC53_15 45,80 2,000 0,100 9,16

33,48 2,000 0,100 6,70

SOMMANO mc 138,35 161,290 22´314,47

3522 / 1360 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 15x15 (kg/mq 5.30)

FT2_SEC53_01 58,12 2,000 5,300 616,07

FT2_SEC53_02 122,81 2,000 5,300 1´301,79

FT2_SEC53_03 53,77 2,000 5,300 569,96

FT2_SEC53_08 65,31 2,000 5,300 692,29

FT2_SEC53_09 30,64 2,000 5,300 324,78

FT2_SEC53_10 13,66 2,000 5,300 144,80

20,73 2,000 5,300 219,74

FT2_SEC53_11 44,92 2,000 5,300 476,15

FT2_SEC53_12 76,71 2,000 5,300 813,13

FT2_SEC53_13 63,03 2,000 5,300 668,12

FT2_SEC53_14 62,78 2,000 5,300 665,47

FT2_SEC53_15 45,80 2,000 5,300 485,48

33,48 2,000 5,300 354,89

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´332,67 30´203´912,66
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R I P O R T O 7´332,67 30´203´912,66

SOMMANO kg 7´332,67 1,010 7´406,00

3523 / 1361 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC53_01 58,12 1,500 87,18

FT2_SEC53_02 122,81 1,500 184,22

FT2_SEC53_03 53,77 1,500 80,66

FT2_SEC53_08 65,31 1,500 97,97

FT2_SEC53_09 30,64 1,500 45,96

FT2_SEC53_10 13,66 1,500 20,49

20,73 1,500 31,10

FT2_SEC53_11 44,92 1,500 67,38

FT2_SEC53_12 76,71 1,500 115,07

FT2_SEC53_13 63,03 1,500 94,55

FT2_SEC53_14 62,78 1,500 94,17

FT2_SEC53_15 45,80 1,500 68,70

33,48 1,500 50,22

SOMMANO mq 1´037,67 15,610 16´198,03

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3524 / 1621 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 23 4,79 4,79

SOMMANO ml 4,79 24,570 117,69

3525 / 1625 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 23

Quantità di cui all'art. B.1.01 13,840 13,84

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -3,260 -3,26

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,5)^2) 4,79 -0,785 -3,76

Sommano positivi mc 13,84

Sommano negativi mc -7,02

SOMMANO mc 6,82 73,060 498,27

3526 / 1626 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 29 4,30 4,30

TACC 31 8,90 8,90

TACC 32b 7,38 7,38

SOMMANO ml 20,58 18,060 371,67

3527 / 1630 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´228´504,32



pag. 762

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´228´504,32

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 29 - 31 - 32 - 32b

Quantità di cui all'art. B.1.01 40,340 40,34

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -11,520 -11,52

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,4)^2) 20,58 -0,502 -10,33

Sommano positivi mc 40,34

Sommano negativi mc -21,85

SOMMANO mc 18,49 73,060 1´350,88

3528 / 1634 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 32

Quantità di cui all'art. B.1.01 15,150 15,15

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -5,880 -5,88

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 14,28 -0,312 -4,46

Sommano positivi mc 15,15

Sommano negativi mc -10,34

SOMMANO mc 4,81 73,060 351,42

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3529 / 1797 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

TACC 32 14,28 14,28

SOMMANO ml 14,28 145,100 2´072,03

3530 / 1798 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 23 - 29 - 31 - 32 - 32b 2,00 5,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 440,910 4´409,10

3531 / 1799 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 23 - 29 - 31 - 32 - 32b 10,00 1,00 1,000 60,900 609,00

SOMMANO kg 609,00 4,370 2´661,33

3532 / 1868 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30´239´349,08
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R I P O R T O 30´239´349,08

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

70,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 14,920 1´044,40

Archeologia  (Cat 280)

AR0A - Scavo di tipo Archeologico  (SbCat 280)

3533 / 5341 ESECUZIONE DI SCAVO DI TIPO ARCHEOLOGICO FINO

PA.PD.065 AD UN MASSIMO DI 10 ORE/MC DI MANODOPERA.

Realizzazione di scavo archeologico eseguito a mano o con piccolo

mezzo meccanico quale ter ... , documentazione fotografica, rilievi

topografici, ecc.

Fino ad un massimo di 10 ore di manodopera per ogni metro cubo.

Scavo archeologico aree ad alto rischio 3000,00 3´000,00

SOMMANO m3 3´000,00 448,000 1´344´000,00

3534 / 5342 MAGGIORAZIONE ALLO SCAVO DI TIPO ARCHEOLOGICO

PA.PD.066 PER MAGGIOR IMPIEGO DI MANODOPERA, PER OGNI

ORA AGGIUNTIVA E PER OGNI METRO

Maggiorazione allo scavo archeologico eseguito a mano o c ... di

manodopera oltre le 10 ore/mc.

Per ogni ora di manodopera impiegata oltre le 10 al metro cubo e

per ogni metro cubo.

Scavo archeologico aree ad alto rischio 6000,00 6´000,00

SOMMANO m3*ora 6´000,00 33,300 199´800,00

VS08 BIS - Viabilità secondaria n. 08 Bis  (Cat 288)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3535 / 1435 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

sec 08 bis 3,00 3,00

SOMMANO ml 3,00 14,920 44,76

VS14 BIS - Viabilità secondaria n. 14 Bis  (Cat 290)

3536 / 1438 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

sec 14 bis 71,00 71,00

SOMMANO ml 71,00 14,920 1´059,32

VS26 BIS - Viabilità secondaria n. 26 Bis  (Cat 292)

3537 / 1439 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

sec 26bis 8,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 14,920 119,36

VS28 A - Viabilità secondaria n. 28 A  (Cat 293)

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´785´416,92
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R I P O R T O 31´785´416,92

3538 / 1979 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Collettore acque bianche Ø 1000 242,59 242,59

0,40 242,59 97,04

SOMMANO ml 339,63 145,100 49´280,31

3539 / 1980 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

Diametro nominale 250 mm, SN4.

Collettore acque nere 246,76 246,76

SOMMANO ml 246,76 25,380 6´262,77

3540 / 1981 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco collettore acque bianche 242,59 1,450 1,600 562,81

A detrarre volume collettore *(H/peso=(0,5^2)*3,14) 242,59 0,785 -190,43

Rinfianco collettore acque nere 246,76 1,450 1,750 626,15

A detrarre volume collettore *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 246,76 0,049 -12,09

Sommano positivi mc 1´188,96

Sommano negativi mc -202,52

SOMMANO mc 986,44 26,780 26´416,86

3541 / 1982 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo collettore acque bianche 242,59 1,450 1,500 527,63

Rinterro scavo collettore acque nere 246,76 1,450 2,400 858,72

SOMMANO mc 1´386,35 0,790 1´095,22

3542 / 2001 POZZETTI DIM. 150x150x5.00

NP.CMC.42 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 150 cm x 150 cm x 500 cm escluso plotte

e chiusini di copertura

Pozzetti d'ispezione acque bianche 7,00

Pozzetti d'ispezione acque nere 6,00

SOMMANO cad 13,00 1´978,150 25´715,95

3543 / 2002 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Botola per pozzetti ispezione acque bianche 7,00 64,000 448,00

Botola per pozzetti ispezione acque nere 6,00 64,000 384,00

SOMMANO kg 832,00 2,360 1´963,52

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´896´151,55
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R I P O R T O 31´896´151,55

3544 / 2003 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Gradini alla marinara Ø 26 n. 7 per pozzetto *(par.ug.=7*13) 91,00 1,00 4,168 379,29

SOMMANO kg 379,29 4,370 1´657,50

3545 / 2004 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Inghisaggio gradini alla marinara *(par.ug.=91*2) 182,00 26,00 4´732,00

SOMMANO cm 4´732,00 2,290 10´836,28

3546 / 2005 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo pozzetti d'ispezione 13,00 2,00 2,000 5,500 286,00

0,020 0,02

A detrarre voume dei pozzetti 13,00 1,50 1,500 5,000 -146,25

Sommano positivi mc 286,02

Sommano negativi mc -146,25

SOMMANO mc 139,77 0,790 110,42

VS28 B - Viabilità secondaria n. 28 B  (Cat 294)

3547 / 1952 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Collettore acque bianche Ø 1000 133,87 133,87

0,40 133,87 53,55

SOMMANO ml 187,42 145,100 27´194,64

3548 / 1953 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

Diametro nominale 250 mm, SN4.

Collettore acque nere 134,22 134,22

SOMMANO ml 134,22 25,380 3´406,50

3549 / 1954 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´939´356,89
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cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco collettore acque bianche 133,87 1,450 1,600 310,58

A detrarre volume collettore *(H/peso=(0,5^2)*3,14) 133,87 0,785 -105,09

Rinfianco collettore acque nere 134,22 1,450 1,750 340,58

A detrarre volume collettore *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 134,22 0,049 -6,58

Sommano positivi mc 651,16

Sommano negativi mc -111,67

SOMMANO mc 539,49 26,780 14´447,54

3550 / 1955 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo collettore acque bianche 133,87 1,450 1,500 291,17

Rinterro scavo collettore acque nere 134,22 1,450 2,400 467,09

SOMMANO mc 758,26 0,790 599,03

3551 / 1964 POZZETTI DIM. 60x60x1.50

NP.CMC.38 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 60 cm x 60 cm x 150 cm  escluso

chiusini di copertura

Allaccio acque nere 3,00

SOMMANO cad 3,00 153,950 461,85

3552 / 1965 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Botola per pozzetti allaccio acque nere 3,00 64,000 192,00

SOMMANO kg 192,00 2,360 453,12

3553 / 1966 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC FLESSIBILE

PA.PD.E.018 DIAMETRO NOMINALE 160 MM

Fornitura e posa in opera entro scavo da compensare a parte di

tubo in PVC flessibile corrugato diametro 160 mm ... unzione,

guida passacavo e l'eventuale assistenza alle opere murarie per

l'innesto all'interno dei pozzetti di raccordo.

Scarico acque nere nel collettore principale 21,51 21,51

Scarico acque nere nel collettore principale 14,48 14,48

SOMMANO ml 35,99 8,000 287,92

3554 / 1967 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo tubazione di scarico 21,61 1,450 2,000 62,67

Rinterro scavo tubazione di scarico 14,48 1,450 2,000 41,99

A detrarre voume dello scarico *(H/peso=(0,08^2)*3,14) 21,61 0,020 -0,43

A detrarre volume dello scarico *(H/peso=(0,08^2)*3,14) 14,48 0,020 -0,29

Rinterro scavo per posizionamento pozzetto di allaccio acque nere 3,00 0,90 0,900 1,800 4,37

A detrarre volume pozzetto 3,00 0,60 0,600 1,500 -1,62

Sommano positivi mc 109,03

Sommano negativi mc -2,34

SOMMANO mc 106,69 0,790 84,29

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´955´690,64
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3555 / 1971 POZZETTI DIM. 150x150x5.00

NP.CMC.42 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 150 cm x 150 cm x 500 cm escluso plotte

e chiusini di copertura

Pozzetti d'ispezione acque bianche 6,00

Pozzetti d'ispezione acque nere 7,00

SOMMANO cad 13,00 1´978,150 25´715,95

3556 / 1972 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Botola per pozzetti ispezione acque bianche 6,00 64,000 384,00

Botola per pozzetti ispezione acque nere 7,00 64,000 448,00

SOMMANO kg 832,00 2,360 1´963,52

3557 / 1973 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Gradini alla marinara Ø 26 n. 7 per pozzetto *(par.ug.=7*13) 91,00 1,00 4,168 379,29

SOMMANO kg 379,29 4,370 1´657,50

3558 / 1974 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Inghisaggio gradini alla marinara *(par.ug.=91*2) 182,00 26,00 4´732,00

SOMMANO cm 4´732,00 2,290 10´836,28

3559 / 1975 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo pozzetti d'ispezione 13,00 2,00 2,000 5,500 286,00

A detrarre voume dei pozzetti 13,00 1,50 1,500 5,000 -146,25

Sommano positivi mc 286,00

Sommano negativi mc -146,25

SOMMANO mc 139,75 0,790 110,40

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3560 / 1958 POZZETTI DIM. 60x60x1.50

NP.CMC.38 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 60 cm x 60 cm x 150 cm  escluso

chiusini di copertura

Caditoie stradali 14,00

SOMMANO cad 14,00 153,950 2´155,30

3561 / 1959 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31´998´129,59
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R I P O R T O 31´998´129,59

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Griglie per caditoie stradali 14,00 38,000 532,00

SOMMANO kg 532,00 2,360 1´255,52

3562 / 1960 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

Diametro nominale 250 mm, SN4.

Collegamento caditoie al collettore di raccolta 6,00 8,04 48,24

Collegamento caditoie al collettore di raccolta 16,95 16,95

SOMMANO ml 65,19 25,380 1´654,52

3563 / 1961 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo tubazione di scarico caditoie 6,00 8,04 1,450 2,000 139,90

Rinterro scavo tubazione di scarico caditoie 16,95 1,450 2,000 49,16

A detrarre volume dello scarico *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 6,00 8,04 0,049 -2,36

A detrarre volume dello scarico *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 16,95 0,049 -0,83

Rinterro scavo per posa caditoia 14,00 0,90 0,900 1,800 20,41

A detrarre volume caditoia 14,00 0,60 0,600 1,500 -7,56

Sommano positivi mc 209,47

Sommano negativi mc -10,75

SOMMANO mc 198,72 0,790 156,99

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

3564 / 1197 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

marciapede 28b 0,300 492,410 147,72

marciapede rot 28b 0,300 304,780 91,43

SOMMANO mc 239,15 89,240 21´341,75

3565 / 1198 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

marciapiede vedi voce B.1.15.b 30,000 239,150 7´174,50

SOMMANO kg 7´174,50 0,860 6´170,07

3566 / 1199 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

sec 28b 21,13 21,13

rot 28b 6,77 6,77

SOMMANO ml 27,90 11,090 309,41

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´029´017,85
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R I P O R T O 32´029´017,85

3567 / 1200 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

sec 28b 21,13 0,200 0,170 0,72

rot 28b 6,77 0,200 0,170 0,23

SOMMANO mc 0,95 73,060 69,41

VS28 C - Viabilità secondaria n. 28 C  (Cat 295)

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3568 / 1925 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Collettore acque bianche Ø 1000 85,59 85,59

0,40 85,59 34,24

SOMMANO ml 119,83 145,100 17´387,33

3569 / 1926 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

Diametro nominale 250 mm, SN4.

Collettore acque nere 80,53 80,53

SOMMANO ml 80,53 25,380 2´043,85

3570 / 1927 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco collettore acque bianche 85,59 1,450 1,600 198,57

A detrarre volume collettore *(H/peso=(0,5^2)*3,14) 85,59 0,785 -67,19

Rinfianco collettore acque nere 80,53 1,450 1,750 204,34

A detrarre volume collettore *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 80,53 0,049 -3,95

Sommano positivi mc 402,91

Sommano negativi mc -71,14

SOMMANO mc 331,77 26,780 8´884,80

3571 / 1928 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo collettore acque bianche 85,59 1,450 1,500 186,16

Rinterro scavo collettore acque nere 80,53 1,450 2,400 280,24

SOMMANO mc 466,40 0,790 368,46

3572 / 1937 POZZETTI DIM. 60x60x1.50

NP.CMC.38 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 60 cm x 60 cm x 150 cm  escluso

chiusini di copertura

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´057´771,70
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R I P O R T O 32´057´771,70

Allaccio acque nere 3,00

SOMMANO cad 3,00 153,950 461,85

3573 / 1938 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Botola per pozzetti allaccio acque nere 3,00 64,000 192,00

SOMMANO kg 192,00 2,360 453,12

3574 / 1939 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC FLESSIBILE

PA.PD.E.018 DIAMETRO NOMINALE 160 MM

Fornitura e posa in opera entro scavo da compensare a parte di

tubo in PVC flessibile corrugato diametro 160 mm ... unzione,

guida passacavo e l'eventuale assistenza alle opere murarie per

l'innesto all'interno dei pozzetti di raccordo.

Scarico acque nere nel collettore principale 7,50 7,50

Scarico acque nere nel collettore principale 7,50 7,50

Scarico acque nere nel collettore principale 7,00 7,00

SOMMANO ml 22,00 8,000 176,00

3575 / 1940 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo tubazione di scarico 7,50 1,450 2,000 21,75

Rinterro scavo tubazione di scarico 7,50 1,450 2,000 21,75

Rinterro scavo tubazione di scarico 7,00 1,450 2,000 20,30

A detrarre voume dello scarico *(H/peso=(0,08^2)*3,14) 7,50 0,020 -0,15

A detrarre volume dello scarico *(H/peso=(0,08^2)*3,14) 7,50 0,020 -0,15

A detrarre voume dello scarico *(H/peso=(0,08^2)*3,14) 7,00 0,020 -0,14

Rinterro scavo per posizionamento pozzetto di allaccio acque nere 3,00 0,90 0,900 1,800 4,37

A detrarre volume pozzetto 3,00 0,60 0,600 1,500 -1,62

Sommano positivi mc 68,17

Sommano negativi mc -2,06

SOMMANO mc 66,11 0,790 52,23

3576 / 1944 POZZETTI DIM. 150x150x5.00

NP.CMC.42 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 150 cm x 150 cm x 500 cm escluso plotte

e chiusini di copertura

Pozzetti d'ispezione acque bianche 2,00

Pozzetti d'ispezione acque nere 4,00

SOMMANO cad 6,00 1´978,150 11´868,90

3577 / 1945 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Botola per pozzetti ispezione acque bianche 2,00 64,000 128,00

Botola per pozzetti ispezione acque nere 4,00 64,000 256,00

SOMMANO kg 384,00 2,360 906,24

3578 / 1946 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´071´690,04
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R I P O R T O 32´071´690,04

Gradini alla marinara Ø 26 n. 7 per pozzetto *(par.ug.=7*6) 42,00 1,00 4,168 175,06

SOMMANO kg 175,06 4,370 765,01

3579 / 1947 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Inghisaggio gradini alla marinara *(par.ug.=42*2) 84,00 26,00 2´184,00

SOMMANO cm 2´184,00 2,290 5´001,36

3580 / 1948 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo pozzetti d'ispezione 6,00 2,00 2,000 5,500 132,00

A detrarre voume dei pozzetti 6,00 1,50 1,500 5,000 -67,50

Sommano positivi mc 132,00

Sommano negativi mc -67,50

SOMMANO mc 64,50 0,790 50,96

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3581 / 1931 POZZETTI DIM. 60x60x1.50

NP.CMC.38 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 60 cm x 60 cm x 150 cm  escluso

chiusini di copertura

Caditoie stradali 4,00

SOMMANO cad 4,00 153,950 615,80

3582 / 1932 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Griglie per caditoie stradali 4,00 38,000 152,00

SOMMANO kg 152,00 2,360 358,72

3583 / 1933 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

Diametro nominale 250 mm, SN4.

Collegamento caditoie al collettore di raccolta 2,00 2,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 25,380 101,52

3584 / 1934 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo tubazione di scarico caditoie 2,00 2,00 1,450 2,000 11,60

A detrarre volume dello scarico *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 2,00 2,00 0,049 -0,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11,40 32´078´583,41
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R I P O R T O 11,40 32´078´583,41

Rinterro scavo per posa caditoia 4,00 0,90 0,900 1,800 5,83

A detrarre volume caditoia 4,00 0,60 0,600 1,500 -2,16

Sommano positivi mc 17,43

Sommano negativi mc -2,36

SOMMANO mc 15,07 0,790 11,91

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

3585 / 1201 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

marciapede 0,300 209,790 62,94

SOMMANO mc 62,94 89,240 5´616,77

3586 / 1202 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

marciapiede vedi voce B.1.15.b 30,000 62,940 1´888,20

SOMMANO kg 1´888,20 0,860 1´623,85

3587 / 1203 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

5,18 5,18

SOMMANO ml 5,18 11,090 57,45

3588 / 1204 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

5,18 0,200 0,170 0,18

SOMMANO mc 0,18 73,060 13,15

VS28 D - Viabilità secondaria n. 28 D  (Cat 296)

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3589 / 1898 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Collettore acque bianche Ø 1000 80,75 80,75

0,40 80,75 32,30

SOMMANO ml 113,05 145,100 16´403,56

3590 / 1899 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´102´310,10
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R I P O R T O 32´102´310,10

Diametro nominale 250 mm, SN4.

Collettore acque nere 138,14 138,14

SOMMANO ml 138,14 25,380 3´505,99

3591 / 1900 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco collettore acque bianche 80,75 1,450 1,600 187,34

A detrarre volume collettore *(H/peso=(0,5^2)*3,14) 80,75 0,785 -63,39

Rinfianco collettore acque nere 138,14 1,450 1,750 350,53

A detrarre volume collettore *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 138,14 0,049 -6,77

Sommano positivi mc 537,87

Sommano negativi mc -70,16

SOMMANO mc 467,71 26,780 12´525,27

3592 / 1901 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo collettore acque bianche 80,75 1,450 1,500 175,63

Rinterro scavo collettore acque nere 138,14 1,450 2,400 480,73

SOMMANO mc 656,36 0,790 518,52

3593 / 1910 POZZETTI DIM. 60x60x1.50

NP.CMC.38 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 60 cm x 60 cm x 150 cm  escluso

chiusini di copertura

Allaccio acque nere 3,00

SOMMANO cad 3,00 153,950 461,85

3594 / 1911 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Botola per pozzetti allaccio acque nere 3,00 64,000 192,00

SOMMANO kg 192,00 2,360 453,12

3595 / 1912 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC FLESSIBILE

PA.PD.E.018 DIAMETRO NOMINALE 160 MM

Fornitura e posa in opera entro scavo da compensare a parte di

tubo in PVC flessibile corrugato diametro 160 mm ... unzione,

guida passacavo e l'eventuale assistenza alle opere murarie per

l'innesto all'interno dei pozzetti di raccordo.

Scarico acque nere nel collettore principale 12,47 12,47

Scarico acque nere nel collettore principale 12,96 12,96

Scarico acque nere nel collettore principale 13,36 13,36

SOMMANO ml 38,79 8,000 310,32

3596 / 1913 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo tubazione di scarico 12,47 1,450 2,000 36,16

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36,16 32´120´085,17
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R I P O R T O 36,16 32´120´085,17

12,96 1,450 2,000 37,58

13,96 1,450 2,000 40,48

A detrarre voume dello scarico *(H/peso=(0,08^2)*3,14) 12,47 0,020 -0,25

A detrarre volume dello scarico *(H/peso=(0,08^2)*3,14) 12,96 0,020 -0,26

A detrarre voume dello scarico *(H/peso=(0,08^2)*3,14) 13,96 0,020 -0,28

Rinterro scavo per posizionamento pozzetto di allaccio acque nere 3,00 0,90 0,900 1,800 4,37

A detrarre volume pozzetto 3,00 0,60 0,600 1,500 -1,62

Sommano positivi mc 118,59

Sommano negativi mc -2,41

SOMMANO mc 116,18 0,790 91,78

3597 / 1917 POZZETTI DIM. 150x150x5.00

NP.CMC.42 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 150 cm x 150 cm x 500 cm escluso plotte

e chiusini di copertura

Pozzetti d'ispezione acque bianche 3,00

Pozzetti d'ispezione acque nere 4,00

SOMMANO cad 7,00 1´978,150 13´847,05

3598 / 1918 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Botola per pozzetti ispezione acque bianche 3,00 64,000 192,00

Botola per pozzetti ispezione acque nere 4,00 64,000 256,00

SOMMANO kg 448,00 2,360 1´057,28

3599 / 1919 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Gradini alla marinara Ø 26 n. 7 per pozzetto *(par.ug.=7*7) 49,00 1,00 4,168 204,23

SOMMANO kg 204,23 4,370 892,49

3600 / 1920 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Inghisaggio gradini alla marinara *(par.ug.=49*2) 98,00 26,00 2´548,00

SOMMANO cm 2´548,00 2,290 5´834,92

3601 / 1921 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo pozzetti d'ispezione 7,00 2,00 2,000 5,500 154,00

A detrarre voume dei pozzetti 7,00 1,50 1,500 5,000 -78,75

Sommano positivi mc 154,00

Sommano negativi mc -78,75

SOMMANO mc 75,25 0,790 59,45

3602 / 1992 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC FLESSIBILE

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´141´868,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´141´868,14

PA.PD.E.015 DIAMETRO NOMINALE 110 MM

Fornitura e posa in opera entro scavo da compensare a parte di

tubo in PVC flessibile corrugato diametro 110 mm ... unzione,

guida passacavo e l'eventuale assistenza alle opere murarie per

l'innesto all'interno dei pozzetti di raccordo.

Tubazione per acqua idro-potabile 127,45 127,45

SOMMANO ml 127,45 4,600 586,27

3603 / 1993 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco tubazione acqua idro-potabile 127,45 0,850 0,800 86,67

A detrarre volume tubazione acqua idro-potabile *(H/

peso=(0,0315^2)*3,14) 127,45 0,003 -0,38

Sommano positivi mc 86,67

Sommano negativi mc -0,38

SOMMANO mc 86,29 26,780 2´310,85

3604 / 1994 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo tubazione acqua idro-potablie 127,45 0,850 0,800 86,67

Rinterro scavo pozzetti 8,00 0,90 0,900 1,800 11,66

A detrarre volume pozzetti 8,00 0,60 0,600 1,500 -4,32

Sommano positivi mc 98,33

Sommano negativi mc -4,32

SOMMANO mc 94,01 0,790 74,27

3605 / 1996 FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A CUNEO

PA.PD.076 GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO. DN

200 - PN 10.

Fornitura e posa di saracinesca a cuneo gommato in ghisa

sferoidale a corpo pia ... a di bulloni e dadi ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Diametro DN 200 mm e PN 10.

Saracinesca rete acqua potabile 4,00

Idrante antincendio 2,00

Allaccio 2,00

SOMMANO cad 8,00 780,000 6´240,00

3606 / 1997 POZZETTI DIM. 60x60x1.50

NP.CMC.38 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 60 cm x 60 cm x 150 cm  escluso

chiusini di copertura

Pozzetti alloggiamenti saracinesche 4,00

Pozzetti alloggiamento idrante 2,00

Pozzetti allaccio 2,00

SOMMANO cad 8,00 153,950 1´231,60

3607 / 1998 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Botola per pozzetti 8,00 64,000 512,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 512,00 32´152´311,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 512,00 32´152´311,13

SOMMANO kg 512,00 2,360 1´208,32

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3608 / 1904 POZZETTI DIM. 60x60x1.50

NP.CMC.38 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 60 cm x 60 cm x 150 cm  escluso

chiusini di copertura

Caditoie stradali 14,00

SOMMANO cad 14,00 153,950 2´155,30

3609 / 1905 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Griglie per caditoie stradali 14,00 38,000 532,00

SOMMANO kg 532,00 2,360 1´255,52

3610 / 1906 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

Diametro nominale 250 mm, SN4.

Collegamento caditoie al collettore di raccolta 5,00 9,00 45,00

Collegamento caditoie al collettore di raccolta 12,84 12,84

Collegamento caditoie al collettore di raccolta 9,28 9,28

Collegamento caditoie al collettore di raccolta 22,39 22,39

Collegamento caditoie al collettore di raccolta 9,45 9,45

SOMMANO ml 98,96 25,380 2´511,60

3611 / 1907 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo tubazione di scarico caditoie 5,00 9,00 1,450 2,000 130,50

12,84 1,450 2,000 37,24

9,28 1,450 2,000 26,91

22,39 1,450 2,000 64,93

9,45 1,450 2,000 27,41

A detrarre volume dello scarico *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 5,00 9,00 0,049 -2,21

A detrarre volume dello scarico *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 12,84 0,049 -0,63

A detrarre volume dello scarico *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 9,28 0,049 -0,45

A detrarre volume dello scarico *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 22,39 0,049 -1,10

A detrarre volume dello scarico *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 9,45 0,049 -0,46

Rinterro scavo per posa caditoia 14,00 0,90 0,900 1,800 20,41

A detrarre volume caditoia 14,00 0,60 0,600 1,500 -7,56

Sommano positivi mc 307,40

Sommano negativi mc -12,41

SOMMANO mc 294,99 0,790 233,04

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

3612 / 1205 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

marciapede 0,300 291,800 87,54

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 87,54 32´159´674,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87,54 32´159´674,91

SOMMANO mc 87,54 89,240 7´812,07

3613 / 1206 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

marciapiede vedi voce B.1.15.b 30,000 87,540 2´626,20

SOMMANO kg 2´626,20 0,860 2´258,53

3614 / 1207 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

11,44 11,44

SOMMANO ml 11,44 11,090 126,87

3615 / 1208 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

11,44 0,200 0,170 0,39

SOMMANO mc 0,39 73,060 28,49

VS28 E - Viabilità secondaria n. 28 E  (Cat 297)

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3616 / 1871 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Collettore acque bianche Ø 1000 120,33 120,33

0,40 120,33 48,13

SOMMANO ml 168,46 145,100 24´443,55

3617 / 1872 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

Diametro nominale 250 mm, SN4.

Collettore acque nere 120,33 120,33

SOMMANO ml 120,33 25,380 3´053,98

3618 / 1873 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco collettore acque bianche 120,33 1,450 1,600 279,17

A detrarre volume collettore *(H/peso=(0,5^2)*3,14) 120,33 0,785 -94,46

Rinfianco collettore acque nere 120,33 1,450 1,750 305,34

A detrarre volume collettore *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 120,33 0,049 -5,90

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 484,15 32´197´398,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 484,15 32´197´398,40

Sommano positivi mc 584,51

Sommano negativi mc -100,36

SOMMANO mc 484,15 26,780 12´965,54

3619 / 1874 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo collettore acque bianche 120,33 1,450 1,500 261,72

Rinterro scavo collettore acque nere 120,33 1,450 2,400 418,75

SOMMANO mc 680,47 0,790 537,57

3620 / 1883 POZZETTI DIM. 60x60x1.50

NP.CMC.38 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 60 cm x 60 cm x 150 cm  escluso

chiusini di copertura

Allaccio acque nere 2,00

SOMMANO cad 2,00 153,950 307,90

3621 / 1884 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Botola per pozzetti allaccio acque nere 2,00 64,000 128,00

SOMMANO kg 128,00 2,360 302,08

3622 / 1885 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC FLESSIBILE

PA.PD.E.018 DIAMETRO NOMINALE 160 MM

Fornitura e posa in opera entro scavo da compensare a parte di

tubo in PVC flessibile corrugato diametro 160 mm ... unzione,

guida passacavo e l'eventuale assistenza alle opere murarie per

l'innesto all'interno dei pozzetti di raccordo.

Scarico acque nere nel collettore principale 7,50 7,50

Scarico acque nere nel collettore principale 9,00 9,00

SOMMANO ml 16,50 8,000 132,00

3623 / 1886 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo tubazione di scarico 7,50 1,450 2,000 21,75

Rinterro scavo tubazione di scarico 9,00 1,450 2,000 26,10

A detrarre volume dello scarico *(H/peso=(0,08^2)*3,14) 7,50 0,020 -0,15

A detrarre volume dello scarico *(H/peso=(0,08^2)*3,14) 9,00 0,020 -0,18

Rinterro scavo per posizionamento pozzetto di allaccio acque nere 2,00 0,90 0,900 1,800 2,92

A detrarre volume pozzetto 2,00 0,60 0,600 1,500 -1,08

Sommano positivi mc 50,77

Sommano negativi mc -1,41

SOMMANO mc 49,36 0,790 38,99

3624 / 1890 POZZETTI DIM. 150x150x5.00

NP.CMC.42 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 150 cm x 150 cm x 500 cm escluso plotte

e chiusini di copertura

Pozzetti d'ispezione acque bianche 3,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,00 32´211´682,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 32´211´682,48

Pozzetti d'ispezione acque nere 3,00

SOMMANO cad 6,00 1´978,150 11´868,90

3625 / 1891 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Botola per pozzetti ispezione acque bianche 3,00 64,000 192,00

Botola per pozzetti ispezione acque nere 3,00 64,000 192,00

SOMMANO kg 384,00 2,360 906,24

3626 / 1892 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Gradini alla marinara Ø 26 n. 7 per pozzetto *(par.ug.=7*6) 42,00 1,00 4,168 175,06

SOMMANO kg 175,06 4,370 765,01

3627 / 1893 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Inghisaggio gradini alla marinara *(par.ug.=42*2) 84,00 26,00 2´184,00

SOMMANO cm 2´184,00 2,290 5´001,36

3628 / 1894 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo pozzetti d'ispezione 6,00 2,00 2,000 5,500 132,00

A detrarre voume dei pozzetti 6,00 1,50 1,500 5,000 -67,50

Sommano positivi mc 132,00

Sommano negativi mc -67,50

SOMMANO mc 64,50 0,790 50,96

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3629 / 1877 POZZETTI DIM. 60x60x1.50

NP.CMC.38 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 60 cm x 60 cm x 150 cm  escluso

chiusini di copertura

Caditoie stradali 6,00

SOMMANO cad 6,00 153,950 923,70

3630 / 1878 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Griglie per caditoie stradali 6,00 38,000 228,00

SOMMANO kg 228,00 2,360 538,08

3631 / 1879 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´231´736,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´231´736,73

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

Diametro nominale 250 mm, SN4.

Collegamento caditoie al collettore di raccolta 6,00 1,00 6,00

SOMMANO ml 6,00 25,380 152,28

3632 / 1880 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Rinterro scavo tubazione di scarico caditoie 6,00 1,00 1,450 2,000 17,40

A detrarre voume dello scarico *(H/peso=(0,125^2)*3,14) 6,00 1,00 0,049 -0,29

Rinterro scavo per posa caditoia 6,00 0,90 0,900 1,800 8,75

A detrarre volume caditoia 6,00 0,60 0,600 1,500 -3,24

Sommano positivi mc 26,15

Sommano negativi mc -3,53

SOMMANO mc 22,62 0,790 17,87

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

3633 / 1209 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

marciapede 0,300 342,890 102,87

SOMMANO mc 102,87 89,240 9´180,12

3634 / 1210 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

marciapiede vedi voce B.1.15.b 30,000 102,870 3´086,10

SOMMANO kg 3´086,10 0,860 2´654,05

3635 / 1211 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

8,47 8,47

SOMMANO ml 8,47 11,090 93,93

3636 / 1212 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

8,47 0,200 0,170 0,29

SOMMANO mc 0,29 73,060 21,19

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 n. a. (Pk 0+340 - Pk 0+740)

  (Cat 330)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´243´856,17
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R I P O R T O 32´243´856,17

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3637 / 5990 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

sec 08 0,30 212,00 63,60

SOMMANO ml 63,60 14,920 948,91

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3638 / 5991 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 11 10,07 10,07

TACC 13 4,66 4,66

TACC 18 56,50 56,50

SOMMANO ml 71,23 145,100 10´335,47

3639 / 5995 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 11

TACC 13

TACC 18

Quantità di cui all'art. B.1.01 120,380 120,38

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a 37,040 -37,04

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 71,23 -0,312 -22,22

Sommano positivi mc 120,38

Sommano negativi mc -59,26

SOMMANO mc 61,12 73,060 4´465,43

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3640 / 5996 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 11 2,00 10,00 10,000 10,000 2´000,00

TACC 18 1,00 10,00 10,000 10,000 1´000,00

SOMMANO dmc 3´000,00 0,300 900,00

3641 / 5997 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 13 2,00

TACC 18 2,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,00 32´260´505,98
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R I P O R T O 4,00 32´260´505,98

SOMMANO cad 4,00 440,910 1´763,64

3642 / 5998 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 11

TACC 13

TACC 18

7,00 1,00 1,000 60,900 426,30

SOMMANO kg 426,30 4,370 1´862,93

OPERE D'ARTE MINORI

  (SpCat 9)

SV01 - Rotatoria di disconnessione (Bolognetta)

  (Cat 42)

SV08 - Opere a verde e finitura  (SbCat 25)

3643 / 395 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

Rotatoria 260,80 260,80

Asse Principale 60,10 60,10

Rampa 1 66,90 66,90

Rampa 2 70,90 70,90

SEC 06A 10,65 10,65

SOMMANO ml 469,35 11,090 5´205,09

3644 / 396 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rotatoria 260,80 0,200 0,170 8,87

Asse Principale 60,10 0,200 0,170 2,04

Rampa 1 66,90 0,200 0,170 2,27

Rampa 2 70,90 0,200 0,170 2,41

SEC 06A 10,65 0,200 0,170 0,36

SOMMANO mc 15,95 73,060 1´165,31

SV03 - Svincolo Ciminna  (Cat 44)

3645 / 397 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

Rotatoria 113,10 113,10

Rampa 1 15,20 15,20

Rampa 3 17,40 17,40

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 145,70 32´270´502,95
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R I P O R T O 145,70 32´270´502,95

SOMMANO ml 145,70 11,090 1´615,81

3646 / 398 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rotatoria 113,10 0,200 0,170 3,85

Rampa 1 15,20 0,200 0,170 0,52

Rampa 3 17,40 0,200 0,170 0,59

SOMMANO mc 4,96 73,060 362,38

SV05 - Svincolo Cefalà Diana

  (Cat 46)

3647 / 399 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

Rotatoria 1 50,25 50,25

Rotatoria 2 *(lung.=50,30+56,00) 106,30 106,30

Rampa 1 14,12 14,12

Rampa 3-4 47,87 47,87

Rampa 4 28,90 28,90

Rampa 7 12,90 12,90

Rampa 8 10,09 10,09

Rampa 9 *(lung.=19,16+11,11) 30,27 30,27

SOMMANO ml 300,70 11,090 3´334,76

3648 / 400 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rotatoria 1 50,25 0,200 0,170 1,71

Rotatoria 2 106,30 0,200 0,170 3,61

Rampa 1 14,12 0,200 0,170 0,48

Rampa 3-4 47,87 0,200 0,170 1,63

Rampa 4 28,90 0,200 0,170 0,98

Rampa 7 12,90 0,200 0,170 0,44

Rampa 8 10,09 0,200 0,170 0,34

Rampa 9 30,27 0,200 0,170 1,03

SOMMANO mc 10,22 73,060 746,67

SV06 - Svincolo Mezzojuso  (Cat 47)

3649 / 401 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

Rotatoria 34,50 34,50

Rampa 3 34,10 34,10

Rampe 3-4 70,70 70,70

Rampa 5 5,10 5,10

SOMMANO ml 144,40 11,090 1´601,40

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´278´163,97
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R I P O R T O 32´278´163,97

3650 / 402 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rotatoria 34,50 0,200 0,170 1,17

Rampa 3 34,10 0,200 0,170 1,16

Rampe 3-4 70,70 0,200 0,170 2,40

Rampa 5 5,10 0,200 0,170 0,17

SOMMANO mc 4,90 73,060 357,99

SV07 - Svincolo Villafrati Sud

  (Cat 48)

3651 / 403 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

Rotatoria 113,00 113,00

Rampa 1 25,40 25,40

Rampa 4 *(lung.=27,60+69,38) 96,98 96,98

Rampa 5 24,80 24,80

SOMMANO ml 260,18 11,090 2´885,40

3652 / 404 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rotatoria 113,00 0,200 0,170 3,84

Rampa 1 25,40 0,200 0,170 0,86

Rampa 4 *(lung.=27,60+69,38) 96,98 0,200 0,170 3,30

Rampa 5 24,80 0,200 0,170 0,84

SOMMANO mc 8,84 73,060 645,85

SV08 - Svincolo Campofelice  (Cat 49)

3653 / 405 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

Rotatoria 1 75,40 75,40

Rotatoria 2 75,40 75,40

Rampa 1 *(lung.=20,30+18,20) 38,50 38,50

Rampa 6 23,40 23,40

Rampa 8 14,80 14,80

SOMMANO ml 227,50 11,090 2´522,98

3654 / 406 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rotatoria 1 75,40 0,200 0,170 2,56

Rotatoria 2 75,40 0,200 0,170 2,56

Rampa 1 38,50 0,200 0,170 1,31

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,43 32´284´576,19
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R I P O R T O 6,43 32´284´576,19

Rampa 6 23,40 0,200 0,170 0,80

Rampa 8 14,80 0,200 0,170 0,50

SOMMANO mc 7,73 73,060 564,75

SV09 - Svincolo Vicari Nord  (Cat 50)

3655 / 407 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

Rotatoria 106,80 106,80

Rampa 1 31,60 31,60

Rampa 2-3 78,30 78,30

Rampa 4 21,90 21,90

Rampa 5 27,20 27,20

Rampa 4-6 93,30 93,30

Secondaria 39 14,50 14,50

SOMMANO ml 373,60 11,090 4´143,22

3656 / 408 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rotatoria 106,78 0,200 0,170 3,63

Rampa 1 31,60 0,200 0,170 1,07

Rampa 2-3 78,30 0,200 0,170 2,66

Rampa 4 21,90 0,200 0,170 0,74

Rampa 5 27,20 0,200 0,170 0,92

Rampa 4-6 93,30 0,200 0,170 3,17

Secondaria 39 14,50 0,200 0,170 0,49

SOMMANO mc 12,68 73,060 926,40

SV10 - Svincolo Nuovo

  (Cat 51)

3657 / 409 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

Rotatoria 1 6,30 6,30

Rotatoria 2 6,30 6,30

Rampa 1-2 32,58 32,58

Rampa 3-4 37,67 37,67

SOMMANO ml 82,85 11,090 918,81

3658 / 410 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rotatoria 1 6,30 0,200 0,170 0,21

Rotatoria 2 6,30 0,200 0,170 0,21

Rampa 1-2 32,58 0,200 0,170 1,11

Rampa 3-4 32,67 0,200 0,170 1,11

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,64 32´291´129,37
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R I P O R T O 2,64 32´291´129,37

SOMMANO mc 2,64 73,060 192,88

SV11 - Svincolo Vicari Sud  (Cat 52)

3659 / 5912 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

Rampa 4-5 67,60 67,60

Rampa 6 8,50 8,50

Rotatoria 1 50,30 50,30

SOMMANO ml 126,40 11,090 1´401,78

3660 / 5913 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rotatoria 1 50,30 0,200 0,170 1,71

Rampa 4-5 67,60 0,200 0,170 2,30

Rampa 6 8,50 0,200 0,170 0,29

SOMMANO mc 4,30 73,060 314,16

SV12 - Svincolo Manganaro

  (Cat 53)

CS02 - Idraulica di linea  (SbCat 4)

3661 / 1225 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DIAM. 500 mm

NP.CMC.36 Tubazioni per condotte di scarico civile-industriale, con diametro

esterno 500mm ed interno 427, conformi al progetto di norma

CEN/TC1455  ... arità di pendenza, ogni magistero per il

riempimento del cavo con terreno idoneo per rilevato stradale,

questo escluso.

Tubazione di scarico 11,36 11,36

SOMMANO ml 11,36 53,010 602,19

SV02 - Idraulica di linea  (SbCat 19)

3662 / 1249 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Pozzetto di scarico 2,00

SOMMANO cad 2,00 440,910 881,82

3663 / 1250 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Pozzetto di scarico 2,00 38,000 76,00

SOMMANO kg 76,00 2,360 179,36

SV08 - Opere a verde e finitura  (SbCat 25)

3664 / 411 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´294´701,56
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PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

Rotatoria 1 106,80 106,80

Rotatoria 2 106,80 106,80

Rampa 1 *(lung.=18,90+22,40) 41,30 41,30

Rampa 6 18,70 18,70

Rampa 9 21,40 21,40

SOMMANO ml 295,00 11,090 3´271,55

3665 / 412 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rotatoria 1 106,80 0,200 0,170 3,63

Rotatoria 2 106,80 0,200 0,170 3,63

Rampa 1 41,30 0,200 0,170 1,40

Rampa 6 18,70 0,200 0,170 0,64

Rampa 9 21,40 0,200 0,170 0,73

SOMMANO mc 10,03 73,060 732,79

VS05 - Viabilità secondaria n. 05

  (Cat 57)

TP02 + TC02 + TC03 - Pk 0+677 - Scatolare in c.a. (1500 x

1200)

  (SbCat 159)

3666 / 2021 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TC3 (Viabilità secondaria 05)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 3,30 2,800 0,100 0,92

Canna 6,40 1,900 0,100 1,22

SOMMANO mc 2,14 73,060 156,35

3667 / 2022 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TC3 (Viabilità secondaria 05)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 3,10 2,600 0,300 2,42

pareti *(lung.=3,10+2,00) 2,00 5,10 0,300 2,700 8,26

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,30+0,90)/2) -2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

(H/peso=0,13+0,45) -1,00 0,90 0,300 0,580 -0,16

a detrrarre ingresso tubo cls Ø 1000 *(larg.=0,75^2*3,1416) -1,00 1,767 0,300 -0,53

Parziale mc 9,88

Sommano positivi mc 10,68

Sommano negativi mc -0,80

SOMMANO mc 9,88 89,240 881,69

3668 / 2023 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´299´743,94
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R I P O R T O 32´299´743,94

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TC3-TC2 (Viabilità secondaria 05)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 9,880 9,88

SOMMANO mc 9,88 12,800 126,46

3669 / 2024 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TC3 (Viabilità secondaria 05)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=3,10+2,60) 2,00 5,70 0,300 3,42

pareti *(lung.=3,10+2,60) 2,00 5,70 2,700 30,78

(lung.=2,50+2,00) 2,00 4,50 2,700 24,30

parete ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,300 4,712 1,41

pareti ingresso fossi 4,00 0,300 0,420 0,50

(H/peso=0,13+0,45) 2,00 0,300 0,580 0,35

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,30+0,90)/2) -4,00 0,60 0,300 -0,72

(H/peso=0,13+0,45) -2,00 0,90 0,580 -1,04

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

Sommano positivi mq 60,76

Sommano negativi mq -5,29

SOMMANO mq 55,47 15,610 865,89

3670 / 2025 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TC3 (Viabilità secondaria 05)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 728,020 728,02

SOMMANO kg 728,02 0,860 626,10

3671 / 2026 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TC3 (Viabilità secondaria 05)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,60 2,100 60,900 332,51

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,60+2,10) 2,00 4,70 4,560 42,86

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 8,00 0,810 2,466 15,98

barre di protezione fossi in ingresso ai pozzetti (tondo ø10/150) *

(par.ug.=2+2)*(lung.=(0,30+0,90)/2+0,16) 4,00 0,76 0,617 1,88

(lung.=0,90+0,16) 3,00 1,06 0,617 1,96

SOMMANO kg 395,19 4,370 1´726,98

3672 / 2027 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TC3 (Viabilità secondaria 05)

(rinfianco in cls)

Canna 6,40 1,900 1,600 19,46

a detrarre ingombro tubo Ø 1000 *(H/peso=0,65^2*3,1416) -1,00 6,40 1,327 -8,49

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10,97 32´303´089,37
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,97 32´303´089,37

Sommano positivi mc 19,46

Sommano negativi mc -8,49

SOMMANO mc 10,97 82,280 902,61

3673 / 2028 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TC3 (Viabilità secondaria 05)

(casseforme rinfianco)

Canna 2,00 6,40 1,600 20,48

SOMMANO mq 20,48 15,610 319,69

3674 / 2029 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Tombino TC3 (Viabilità secondaria 05)

(tubo cls Ø1000)

Canna di monte 6,70 6,70

SOMMANO ml 6,70 24,570 164,62

VS06 - Viabilità secondaria n. 06

  (Cat 58)

CO0B - Scavi, Demolizioni e Bonifica  (SbCat 35)

3675 / 492 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Vedi CMM

STERRO

Secondaria 06 11160,590 11´160,59

Secondaria 06A 2278,730 2´278,73

Secondaria 06b 1543,650 1´543,65

-1089,830 -1´089,83

Sommano positivi mc 14´982,97

Sommano negativi mc -1´089,83

SOMMANO mc 13´893,14 3,610 50´154,24

3676 / 493 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto a discarica

STERRO

vedi quantità voce A.1.01 27,00 14982,970 404´540,19

SOMMANO mcxkm 404´540,19 0,200 80´908,04

TS01 - Viabilità Secondaria 6 - Tipo ARMCO Ø 1000  (SbCat

231)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´435´538,57
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´435´538,57

3677 / 2987 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(letto di posa tubo armco)

Canna 12,00 1,000 0,200 2,40

SOMMANO mc 2,40 26,780 64,27

3678 / 2988 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(tubo armco Ø1000 - T100 sp=2mm - kg/ml 69)

Canna 14,40 69,000 993,60

SOMMANO kg 993,60 1,630 1´619,57

3679 / 2992 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 3,70 3,200 0,200 2,37

SOMMANO mc 2,37 73,060 173,15

3680 / 2993 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 3,30 2,800 0,400 3,70

pareti *(lung.=3,30+2,00) 2,00 5,30 0,400 3,400 14,42

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,400 0,500 -0,40

-2,00 1,50 0,400 0,930 -1,12

a detrrarre ingresso tubo  *(larg.=0,50^2*3,1416) -1,00 0,785 0,400 -0,31

Sommano positivi mc 18,12

Sommano negativi mc -1,83

SOMMANO mc 16,29 89,240 1´453,72

3681 / 2994 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(cls struttura)

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 16,290 16,29

SOMMANO mc 16,29 12,800 208,51

3682 / 2995 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´439´057,79
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R I P O R T O 32´439´057,79

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(casseforme struttura)

platea *(lung.=3,30+2,80) 2,00 6,10 0,400 4,88

pareti *(lung.=3,30+2,80) 2,00 6,10 3,400 41,48

(lung.=2,50+2,00) 2,00 4,50 3,400 30,60

pareti innesto fossi *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,71+0,93) 4,00 1,64 0,400 2,62

pareti ingresso tubo *(lung.=1,00*3,1416) 3,14 0,400 1,26

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -4,00 1,00 0,500 -2,00

-4,00 1,50 0,930 -5,58

a detrrarre ingresso tubo  *(larg.=0,50^2*3,1416) -2,00 0,785 0,400 -0,63

Pozzetto

Sommano positivi mq 80,84

Sommano negativi mq -8,21

SOMMANO mq 72,63 15,610 1´133,75

3683 / 2996 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 1067,950 1´067,95

SOMMANO kg 1´067,95 0,860 918,44

3684 / 2997 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TS01 (Viabilità secondaria 6)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,60 2,200 60,900 348,35

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,60+2,20) 2,00 4,80 4,560 43,78

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 11,00 0,81 2,466 21,97

barre di protezione fossi 50-50-50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 3,00 1,16 0,617 2,15

(lung.=1,5+0,16) 5,00 1,66 0,617 5,12

SOMMANO kg 421,37 4,370 1´841,39

TS02 - Viabilità Secondaria 6 - Tipo ARMCO Ø 1000  (SbCat

232)

3685 / 3040 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

(letto di posa tubo armco)

Canna *(lung.=12,05-0,4) 11,65 1,000 0,200 2,33

SOMMANO mc 2,33 26,780 62,40

3686 / 3041 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

(tubo armco Ø1000 - T100 sp=2mm - kg/ml 69)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´443´013,77
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R I P O R T O 32´443´013,77

Canna 14,05 69,000 969,45

SOMMANO kg 969,45 1,630 1´580,20

3687 / 3045 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 3,70 3,200 0,200 2,37

SOMMANO mc 2,37 73,060 173,15

3688 / 3046 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 3,30 2,800 0,400 3,70

pareti *(lung.=3,30+2,00) 2,00 5,30 0,400 3,300 13,99

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,400 0,500 -0,40

(H/peso=0,68+0,89) -1,00 1,50 0,400 1,570 -0,94

a detrrarre ingresso tubo  *(larg.=0,50^2*3,1416) -1,00 0,40 0,785 -0,31

Sommano positivi mc 17,69

Sommano negativi mc -1,65

SOMMANO mc 16,04 89,240 1´431,41

3689 / 3047 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

(cls struttura)

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 16,040 16,04

SOMMANO mc 16,04 12,800 205,31

3690 / 3048 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=3,30+2,80) 2,00 6,10 0,400 4,88

pareti *(lung.=3,30+2,80) 2,00 6,10 3,300 40,26

(lung.=2,50+2,00) 2,00 4,50 3,300 29,70

pareti ingresso fossi 4,00 0,40 0,710 1,14

(H/peso=0,68+0,89) 2,00 0,40 1,570 1,26

pareti ingresso tubo *(larg.=1,00*3,1416) 0,40 3,142 1,26

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -4,00 1,00 0,500 -2,00

(H/peso=0,68+0,89) -2,00 1,50 1,570 -4,71

a detrrarre ingresso tubo  *(larg.=0,50^2*3,1416) -2,00 0,785 -1,57

Sommano positivi mq 78,50

Sommano negativi mq -8,28

SOMMANO mq 70,22 15,610 1´096,13

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´447´499,97
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´447´499,97

3691 / 3049 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 1133,730 1´133,73

SOMMANO kg 1´133,73 0,860 975,01

3692 / 3050 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TS02 (Viabilità secondaria 6)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,60 2,100 60,900 332,51

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,60+2,10) 2,00 4,70 4,560 42,86

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 12,00 0,81 2,466 23,97

barre di protezione fossi 50-50-50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(par.ug.=2*3)*(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 6,00 1,16 0,617 4,29

(par.ug.=4+5)*(lung.=1,50+0,16) 9,00 1,66 0,617 9,22

SOMMANO kg 412,85 4,370 1´804,15

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 (Pk 0+740 - Pk 1+340)

  (Cat 60)

TP03 - Pk 1+260 - Circolare in c.a.  (Ø 1500)

  (SbCat 160)

3693 / 5965 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TC4 (Viabilità secondaria 08)

(cls sottofondo)

Canna 18,05 2,400 0,100 4,33

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,100 0,87

Parziale mc 5,32

SOMMANO mc 5,32 73,060 388,68

3694 / 5966 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TC4 (Viabilità secondaria 08)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,500 2,10

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 2,00 2,20 0,300 1,300 1,72

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -1,00 3,142 0,300 -0,94

Sommano positivi mc 6,45

Sommano negativi mc -0,94

SOMMANO mc 5,51 89,240 491,71

3695 / 5967 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´451´159,52
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R I P O R T O 32´451´159,52

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TC4 (Viabilità secondaria 08)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco (struttura c.a.)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 5,510 5,51

SOMMANO mc 5,51 12,800 70,53

3696 / 5968 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TC4 (Viabilità secondaria 08)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=0,30+2,34) 2,00 2,64 0,300 1,58

(lung.=2,80+4,40) 7,20 0,300 2,16

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,500 14,00

2,00 0,30 0,400 0,24

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 4,00 2,34 1,300 12,17

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,30 6,283 1,88

a detrrarre ingresso tubo  *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

Sommano positivi mq 32,33

Sommano negativi mq -6,28

SOMMANO mq 26,05 15,610 406,64

3697 / 5969 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TC4 (Viabilità secondaria 08)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 554,850 554,85

SOMMANO kg 554,85 0,860 477,17

3698 / 5970 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TC4 (Viabilità secondaria 08)

(tubo cls Ø1500)

Canna lato valle 18,35 18,35

SOMMANO ml 18,35 59,810 1´097,51

VS09 - Viabilità secondaria n. 09

  (Cat 61)

TP04 + TC05 - Pk 1+565 - Scatolare in c.a. (1500 x 1500)

  (SbCat 161)

3699 / 2038 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TC5 (Viabilità secondaria 09)

(cls sottofondo)

Canna 10,90 3,000 0,100 3,27

Manufatto di sbocco 0,40 3,400 0,100 0,14

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,41 32´453´211,37
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R I P O R T O 3,41 32´453´211,37

(larg.=(3,40+5,50)/2) 3,00 4,450 0,100 1,34

SOMMANO mc 4,75 73,060 347,04

3700 / 2039 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TC5 (Viabilità secondaria 09)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 3,200 0,300 0,29

(larg.=(3,20+5,30)/2) 2,90 4,250 0,300 3,70

pareti 3,20 0,300 3,000 2,88

(H/peso=(2,50+0,50)/2) 2,00 2,90 0,300 1,500 2,61

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,25^2*3,1416) -1,00 4,909 0,300 -1,47

Sommano positivi mc 9,48

Sommano negativi mc -1,47

SOMMANO mc 8,01 89,240 714,81

3701 / 2040 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TC5 (Viabilità secondaria 09)

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 8,010 8,01

SOMMANO mc 8,01 12,800 102,53

3702 / 2041 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TC5 (Viabilità secondaria 09)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=0,30+3,08) 2,00 3,38 0,300 2,03

(lung.=3,20+5,30) 8,50 0,300 2,55

pareti *(lung.=3,20+2,60+2*0,30) 6,40 3,000 19,20

2,00 0,30 0,500 0,30

(H/peso=(2,50+0,50)/2) 4,00 3,08 1,500 18,48

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=2,50*3,1416) 0,30 7,854 2,36

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,25^2*3,1416) -2,00 4,909 0,300 -2,95

Sommano positivi mq 45,22

Sommano negativi mq -2,95

SOMMANO mq 42,27 15,610 659,83

3703 / 2042 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TC5 (Viabilità secondaria 09)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 717,680 717,68

SOMMANO kg 717,68 0,860 617,20

3704 / 2043 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´455´652,78
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´455´652,78

CLASSE 25 MPA

Tombino TC5 (Viabilità secondaria 09)

(rinfianco in cls)

Canna 10,90 3,000 2,700 88,29

a detrarre ingombro tubo Ø 2000 *(H/peso=1,20^2*3,1416) -1,00 10,90 4,524 -49,31

Parziale mc 38,98

Sommano positivi mc 88,29

Sommano negativi mc -49,31

SOMMANO mc 38,98 82,280 3´207,27

3705 / 2044 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TC5 (Viabilità secondaria 09)

(casseforme rinfianco in cls)

Canna 2,00 10,90 2,700 58,86

SOMMANO mq 58,86 15,610 918,80

3706 / 2045 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TC5 (Viabilità secondaria 09)

(tubo cls Ø2000)

Canna 11,50 11,50

SOMMANO ml 11,50 145,350 1´671,53

VS10 - Viabilità secondaria n. 10

  (Cat 62)

TP05 + TC07  - Pk 1+856 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 162)

3707 / 2053 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TC7 (Viabilità secondaria 10)

(sottofondo di sabbia)

Canna 11,50 2,100 0,300 7,25

SOMMANO mc 7,25 26,780 194,16

3708 / 2054 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TC7 (Viabilità secondaria 10)

(tubo armco Ø1500 - T100 sp=2mm - kg/ml 103)

Canna 11,80 103,000 1´215,40

SOMMANO kg 1´215,40 1,630 1´981,10

TP06 + TC09 - Pk 2+053 - ARMCO (Ø 1500)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´463´625,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´463´625,64

  (SbCat 163)

3709 / 2062 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TC9 (Viabilità secondaria 10)

(cls sottofondo)

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+5,91)/2) 4,10 4,455 0,100 1,83

Parziale mc 1,95

SOMMANO mc 1,95 73,060 142,47

3710 / 2063 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TC9 (Viabilità secondaria 10)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+5,71)/2) 4,00 4,255 0,300 5,11

pareti 2,80 0,300 3,500 2,94

(H/peso=(3,50+0,50)/2) 2,00 4,00 0,300 2,000 4,80

a detrrarre ingresso tubo esistente *(larg.=0,825^2*3,1416) -1,00 2,138 0,300 -0,64

Sommano positivi mc 13,10

Sommano negativi mc -0,64

SOMMANO mc 12,46 89,240 1´111,93

3711 / 2064 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TC9 (Viabilità secondaria 10)

Manufatto di sbocco

quantità di cui all'art. B.3.15.b 12,460 12,46

SOMMANO mc 12,46 12,800 159,49

3712 / 2065 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TC9 (Viabilità secondaria 10)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=0,30+4,26) 2,00 4,56 0,300 2,74

(lung.=2,80+5,71) 8,51 0,300 2,55

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 3,500 19,60

(H/peso=(3,50+0,50)/2) 4,00 4,28 2,000 34,24

2,00 0,30 0,500 0,30

a detrrarre ingresso tubo esistente *(larg.=0,825^2*3,1416) -2,00 2,138 -4,28

Sommano positivi mq 59,43

Sommano negativi mq -4,28

SOMMANO mq 55,15 15,610 860,89

3713 / 2066 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´465´900,42
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´465´900,42

Tombino TC9 (Viabilità secondaria 10)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 1101,210 1´101,21

SOMMANO kg 1´101,21 0,860 947,04

TP07 + TC10 + TC11 - Pk 2+500 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 164)

3714 / 2077 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TC10 (Viabilità secondaria 10)

(cls sottofondo)

Canna 7,13 2,400 0,100 1,71

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,100 0,87

SOMMANO mc 2,70 73,060 197,26

3715 / 2078 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TC10 (Viabilità secondaria 10)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,500 2,10

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 2,00 2,20 0,300 1,300 1,72

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -1,00 3,142 0,300 -0,94

Sommano positivi mc 6,45

Sommano negativi mc -0,94

SOMMANO mc 5,51 89,240 491,71

3716 / 2079 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TC10-TC11 (Viabilità secondaria 10)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 5,510 5,51

SOMMANO mc 5,51 12,800 70,53

3717 / 2080 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP07 (Viabilità secondaria 10)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=0,30+2,34) 2,00 2,64 0,300 1,58

(lung.=2,80+4,40) 7,20 0,300 2,16

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,500 14,00

2,00 0,30 0,400 0,24

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 4,00 2,34 1,300 12,17

2,00 0,30 0,500 0,30

pareti ingresso tubo *(larg.=2,00*3,1416) 0,30 6,283 1,88

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26,05 32´467´606,96
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,05 32´467´606,96

Sommano positivi mq 32,33

Sommano negativi mq -6,28

SOMMANO mq 26,05 15,610 406,64

3718 / 2081 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TC10 (Viabilità secondaria 10)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 576,160 576,16

-0,080 -0,08

Sommano positivi kg 576,16

Sommano negativi kg -0,08

SOMMANO kg 576,08 0,860 495,43

3719 / 2082 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TC10 (Viabilità secondaria 10)

(cls rinfianco tubi)

Canna 7,13 2,400 2,100 35,94

a detrrarre ingombro tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -1,00 7,13 2,545 -18,15

Sommano positivi mc 35,94

Sommano negativi mc -18,15

SOMMANO mc 17,79 82,280 1´463,76

3720 / 2083 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TC10 (Viabilità secondaria 10)

(casseforme rinfianco cls)

Canna 2,00 7,13 2,100 29,95

SOMMANO mq 29,95 15,610 467,52

3721 / 2084 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TC10 (Viabilità secondaria 10)

(tubo cls Ø1500)

Canna 7,73 7,73

SOMMANO ml 7,73 59,810 462,33

TP09 + TC13 - Pk 3+195 - ARMCO (Ø 1000)

  (SbCat 166)

3722 / 2119 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP09 (Viabilità secondaria 10)

(cls sottofondo)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´470´902,64
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TARIFFA
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R I P O R T O 32´470´902,64

Manufatto di sbocco 0,40 2,770 0,100 0,11

(larg.=(3,60+2,70)/2) 1,60 3,150 0,100 0,50

Parziale mc 0,61

SOMMANO mc 0,61 73,060 44,57

3723 / 2120 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP09 (Viabilità secondaria 10)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,500 0,300 0,23

(larg.=(2,50+3,40)/2) 1,50 2,950 0,300 1,33

pareti 2,50 0,300 1,650 1,24

(H/peso=(1,15+0,50)/2) 2,00 1,50 0,300 0,825 0,74

- a detrrarre ingresso tubo esistente *(larg.=0,575^2*3,1416) -1,00 1,039 0,300 -0,31

Sommano positivi mc 3,54

Sommano negativi mc -0,31

SOMMANO mc 3,23 89,240 288,25

3724 / 2121 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP09 (Viabilità secondaria 10)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

quantità di cui all'art. B.3.15.b 3,230 3,23

SOMMANO mc 3,23 12,800 41,34

3725 / 2122 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP09 (Viabilità secondaria 10)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=0,30+1,57) 2,00 1,87 0,300 1,12

(lung.=2,50+3,40) 5,90 0,300 1,77

pareti *(lung.=2,50+1,90+2*0,30) 5,00 1,650 8,25

2,00 0,30 0,500 0,30

(H/peso=(1,15+0,50)/2) 4,00 1,57 0,825 5,18

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=1,15*3,1416) 0,300 3,613 1,08

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,575^2*3,1416) -2,00 1,039 -2,08

Sommano positivi mq 18,00

Sommano negativi mq -2,08

SOMMANO mq 15,92 15,610 248,51

3726 / 2123 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP09 (Viabilità secondaria 10)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 305,030 305,03

SOMMANO kg 305,03 0,860 262,33

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´471´787,64
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R I P O R T O 32´471´787,64

3727 / 2124 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TP09 (Viabilità secondaria 10)

(letto di posa)

Canna 11,82 1,600 0,300 5,67

SOMMANO mc 5,67 26,780 151,84

3728 / 2125 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TP09 (Viabilità secondaria 10)

(tubo armco Ø1000 - T100 sp=2mm - kg/ml 69)

Canna 12,63 69,000 871,47

SOMMANO kg 871,47 1,630 1´420,50

TP10 + TC14 - Pk 3+489 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 167)

3729 / 2136 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD

NP.CMC.B.2 INCAMICIATURA PARZIALE DIAMETRO ESTERNO mm

.16.d 200/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale od

inclinato entro 20 dalla vertic ... llontanamento del materiale di

risulta, l'eventuale ripopolazione e intasamento di strati molto

aperti o fessure beanti.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

Opera provvisionale

(perforazione Ø 240)

Paratia di micropali *(par.ug.=4+4) 8,00 5,00 40,00

21,00 10,00 210,00

SOMMANO ml 250,00 33,050 8´262,50

3730 / 2137 MICROPALI SUBVERTICALI ESCLUSA PERFORAZIONE -

NP.CMC.B.2 GETTO A GRAVITA' O BASSA PRESSIONE DIAMETRO

.17.c ESTERNO mm 200/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subv ... olo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

getto a gravità o bassa pressione

 - c)  diametro esterno mm 200/240

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

Opera provvisionale

(getto bassa pressione)

Paratia di micropali *(par.ug.=4+4) 8,00 5,00 40,00

21,00 10,00 210,00

SOMMANO ml 250,00 19,450 4´862,50

3731 / 2138 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN

NP.CMC.B.2 ACCIAIO FE 510 CON O SENZA VALVOLATURA

.22.b Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da

tubi di acciaio senza pres ... ione del foro e per le iniezioni da

pagarsi a parte per  ogni kg di tubo: in acciaio Fe 510 di primo o

secondo impiego.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

Opera provvisionale

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´486´484,98



pag. 802

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´486´484,98

(armatura con tubo Ø 177,8mm sp=10mm - kg/ml 41,4 )

Paratia di micropali *(par.ug.=4+4) 8,00 5,00 41,400 1´656,00

21,00 10,00 41,400 8´694,00

SOMMANO Kg 10´350,00 1,490 15´421,50

3732 / 2139 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

Opera provvisionale

(cls struttura)

Cordolo testa-palo 8,90 0,500 0,500 2,23

SOMMANO mc 2,23 89,240 199,01

3733 / 2140 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

Opera provvisionale

(casseforme struttura)

Cordolo testa-palo 2,00 8,90 0,500 8,90

2,00 0,500 0,500 0,50

SOMMANO mq 9,40 15,610 146,73

3734 / 2141 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

Opera provvisionale

(armatura)

Cordolo testa-palo L=8,90

Ø 12 - pos. 1 60,00 0,72 0,888 38,36

Ø 12 - pos. 2 60,00 1,26 0,888 67,13

Ø 8 - distanziatori *(par.ug.=2*15) 30,00 0,62 0,395 7,35

Ø 22 - correnti 8,00 8,82 2,984 210,55

Parziale kg 323,39

SOMMANO kg 323,39 0,860 278,12

3735 / 2142 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(cls sottofondo)

Canna 17,55 2,400 0,100 4,21

Manufatto di sbocco 2,30 3,300 0,100 0,76

(larg.=(3,30+4,90)/2) 2,30 4,100 0,100 0,94

Parziale mc 5,91

SOMMANO mc 5,91 73,060 431,78

3736 / 2143 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 2,10 3,100 0,300 1,95

(larg.=(3,10+4,70)/2) 2,20 3,900 0,300 2,57

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,52 32´502´962,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,52 32´502´962,12

pareti *(lung.=2,10+2,50) 2,00 4,60 0,300 3,500 9,66

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 2,00 2,20 0,300 1,300 1,72

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -1,00 3,142 0,300 -0,94

(larg.=0,75^2*3,1416) -1,00 1,767 0,300 -0,53

Parziale mc 14,43

Sommano positivi mc 15,90

Sommano negativi mc -1,47

SOMMANO mc 14,43 89,240 1´287,73

3737 / 2144 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 14,430 14,43

SOMMANO mc 14,43 12,800 184,70

3738 / 2145 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*2,10+2*3,34+3,10+4,70) 18,68 0,300 5,60

pareti *(lung.=2*2,10+3,10+2,50) 9,80 3,500 34,30

(lung.=1,50+2,50) 2,00 4,00 3,500 28,00

2,00 0,30 1,400 0,84

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 4,00 2,34 1,300 12,17

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,30 6,283 1,88

(H/peso=1,00*3,1416) 0,30 3,142 0,94

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

(larg.=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

Parziale mq 74,22

Sommano positivi mq 84,03

Sommano negativi mq -9,81

SOMMANO mq 74,22 15,610 1´158,57

3739 / 2146 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 1279,210 1´279,21

SOMMANO kg 1´279,21 0,860 1´100,12

3740 / 2147 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´506´693,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´506´693,24

(ved. particolari tombini)

Manufatto di sbocco

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 1,60 2,600 60,900 253,34

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=1,60+2,60) 2,00 4,20 4,560 38,30

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 15,00 0,81 2,466 29,96

SOMMANO kg 321,60 4,370 1´405,39

3741 / 2148 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(tubo cls Ø1500)

Canna 18,15 18,15

SOMMANO ml 18,15 59,810 1´085,55

3742 / 2149 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(cls rinfianco tubi)

Canna di valle 18,15 2,400 2,100 91,48

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=0,90^2*3,1416) -1,00 18,15 2,545 -46,19

Sommano positivi mc 91,48

Sommano negativi mc -46,19

SOMMANO mc 45,29 82,280 3´726,46

3743 / 2150 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP10 (Viabilità secondaria 10)

(casseforme rinfianco cls)

Canna di valle 2,00 18,15 2,100 76,23

SOMMANO mq 76,23 15,610 1´189,95

TS14 - Svincolo Tumminia 1 - Tipo scatolare in c.a. dim. 3000

x 200  (SbCat 239)

3744 / 2503 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

(cls sottofondo)

Scatolare tratto di valle 12,95 4,000 0,100 5,18

Manufatto di sbocco 0,40 4,000 0,100 0,16

(larg.=(4,00+6,20)/2) 3,10 5,100 0,100 1,58

SOMMANO mc 6,92 73,060 505,58

3745 / 2504 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

(cls struttura)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´514´606,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´514´606,17

Scatolare tratto di valle

platea 12,95 3,800 0,400 19,68

pareti 2,00 12,95 0,400 2,000 20,72

soletta 12,95 3,800 0,400 19,68

Parziale mc 60,08

Manufatto di sbocco

platea 0,40 3,800 0,400 0,61

(larg.=(3,80+6,00)/2) 3,00 4,900 0,400 5,88

pareti 3,80 0,400 2,800 4,26

(H/peso=(0,50+2,50)/2) 2,00 3,00 0,400 1,500 3,60

a detrarre ingresso scatolare -1,00 3,00 0,400 2,000 -2,40

Parziale mc 11,95

Sommano positivi mc 74,43

Sommano negativi mc -2,40

SOMMANO mc 72,03 89,240 6´427,96

3746 / 2505 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 72,030 72,03

SOMMANO mc 72,03 12,800 921,98

3747 / 2506 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

(casseforme struttura)

Scatolare tratto di valle

platea 2,00 12,95 0,400 10,36

pareti 4,00 12,95 2,000 103,60

soletta 2,00 12,95 0,400 10,36

intradosso soletta 12,95 3,000 38,85

Parziale mq 163,17

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,40+2*3,20+3,80+6,00) 17,00 0,400 6,80

pareti *(lung.=3,80+3,00+2*0,40) 7,60 2,800 21,28

2,00 0,40 0,300 0,24

(H/peso=(0,50+2,50)/2) 4,00 3,20 1,500 19,20

2,00 0,40 0,500 0,40

pareti ingresso scatolare *(H/peso=2*2,00+3,00) 0,40 7,000 2,80

a detrarre ingresso scatolare -2,00 3,00 2,000 -12,00

Parziale mq 38,72

Sommano positivi mq 213,89

Sommano negativi mq -12,00

SOMMANO mq 201,89 15,610 3´151,50

3748 / 2507 ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUB. PER

B.4.04.f STRUTTURE RETTILINEE

Come da voce d'elenco, ma per strutture aventi raggio di curvatura

in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese

le armature di gallerie artificiali.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´525´107,61



pag. 806

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´525´107,61

LUCE 2-10

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

(casseforme struttura)

Scatolare tratto di valle

intradosso soletta *(lung.=0,40+12,95) 13,35 3,000 40,05

SOMMANO mq 40,05 12,230 489,81

3749 / 2508 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

(armatura: ved. libretto ferri)

Scatolare tratto di valle ml 12.95 *(lung.=12,95/32,80) 0,39 17147,850 6´687,66

Manufatto di sbocco 841,030 841,03

SOMMANO kg 7´528,69 0,860 6´474,67

3750 / 2509 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

Tombino TS14 (Viabilità secondaria 10)

(impermeabilizzazione)

Scatolare tratto di valle

soletta 12,95 3,800 49,21

pareti 2,00 12,95 2,800 72,52

SOMMANO mq 121,73 24,160 2´941,00

VS12 - Viabilità secondaria n. 12

  (Cat 64)

TP07 + TC10 + TC11 - Pk 2+500 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 164)

3751 / 2094 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TC11 (Viabilità secondaria 12)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 4,20 3,300 0,100 1,39

Canna 11,34 2,400 0,100 2,72

SOMMANO mc 4,11 73,060 300,28

3752 / 2095 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TC11 (Viabilità secondaria 12)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 4,00 3,100 0,300 3,72

pareti *(lung.=4,00+2,50) 2,00 6,50 0,300 5,000 19,50

a detrarre ingresso fossi di guardia *(lung.=(0,50+1,50)/2) -1,00 1,00 0,300 0,500 -0,15

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -1,00 3,142 0,300 -0,94

Parziale mc 22,13

Sommano positivi mc 23,22

Sommano negativi mc -1,09

SOMMANO mc 22,13 89,240 1´974,88

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´537´288,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´537´288,25

3753 / 2096 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TC10-TC11 (Viabilità secondaria 12)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 22,130 22,13

SOMMANO mc 22,13 12,800 283,26

3754 / 2097 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TC11 (Viabilità secondaria 12)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=4,00+3,10) 2,00 7,10 0,300 4,26

pareti *(lung.=4,00+3,10) 2,00 7,10 5,000 71,00

(lung.=3,40+2,50) 2,00 5,90 5,000 59,00

pareti ingresso fossi 2,00 0,30 0,710 0,43

pareti ingresso tubo *(larg.=2,00*3,1416) 0,30 6,283 1,88

- a detrarre ingresso fossi di guardia *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,500 -1,00

- a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 0,300 -1,89

Sommano positivi mq 136,57

Sommano negativi mq -2,89

SOMMANO mq 133,68 15,610 2´086,74

3755 / 2098 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TC11 (Viabilità secondaria 12)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 1819,020 1´819,02

SOMMANO kg 1´819,02 0,860 1´564,36

3756 / 2099 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TC10 (Viabilità secondaria 12)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,60 3,500 60,900 554,19

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,60+3,50) 2,00 6,10 4,560 55,63

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 18,00 0,81 2,466 35,95

barre di protezione fossi in ingresso ai pozzetti (tondo ø10/150) *

(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 3,00 1,16 0,617 2,15

(lung.=1,50+0,16) 2,00 1,66 0,617 2,05

SOMMANO kg 649,97 4,370 2´840,37

3757 / 2100 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TC11 (Viabilità secondaria 12)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´544´062,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´544´062,98

(cls rinfianco tubi)

Canna 11,34 2,400 2,100 57,15

detrrarre ingombro tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -1,00 11,34 2,545 -28,86

Sommano positivi mc 57,15

Sommano negativi mc -28,86

SOMMANO mc 28,29 82,280 2´327,70

3758 / 2101 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TC11 (Viabilità secondaria 12)

(casseforme rinfianco in cls)

Canna 2,00 11,34 2,100 47,63

SOMMANO mq 47,63 15,610 743,50

3759 / 2102 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TC11 (Viabilità secondaria 12)

(tubo cls Ø1500)

Canna 11,95 11,95

SOMMANO ml 11,95 59,810 714,73

TS13 - Viabilità Secondaria 12 - Tipo ARMCO Ø 1000

(SbCat 238)

3760 / 2534 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Sistemazione sabbia sotto armco 8,50 1,100 0,200 1,87

SOMMANO mc 1,87 26,780 50,08

3761 / 2535 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Tubo acciaio tipo ARMCO Ø1000 sp. 3.50 mm (peso 116 kg/ml) 9,00 116,000 1´044,00

SOMMANO kg 1´044,00 1,630 1´701,72

3762 / 2539 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Manufatto di sbocco

Magrone 2,50 0,380 0,100 0,10

(lung.=1/2*(3,32+2,50)) 2,91 1,120 0,100 0,33

SOMMANO mc 0,43 73,060 31,42

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´549´632,13
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´549´632,13

3763 / 2540 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Manufatto di sbocco

Platea *(lung.=1/2*(3,03+2,30)) 2,67 1,000 0,300 0,80

2,30 0,300 0,300 0,21

Pareti 2,30 0,300 1,700 1,17

2,00 1,00 0,300 0,630 0,38

(lung.=1/2*1) 2,00 0,50 0,300 0,670 0,20

a detrarre tubo Armco *(lung.=0,50^2*3,14159) 0,79 -0,300 -0,24

Sommano positivi mc 2,76

Sommano negativi mc -0,24

SOMMANO mc 2,52 89,240 224,88

3764 / 2541 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Manufatto di sbocco

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 2,520 2,52

SOMMANO mc 2,52 12,800 32,26

3765 / 2542 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Manufatto di sbocco

(lung.=3,32+2*1,19+2*0,38+2,50) 8,96 0,200 1,79

(lung.=3,03+2*1,07+2*0,30+2,30) 8,07 0,300 2,42

(lung.=2*0,30+2,30+1,70) 4,60 1,700 7,82

2,00 0,30 0,400 0,24

2,00 0,30 0,630 0,38

(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(1,30+0,63)) 4,00 0,97 1,070 4,15

a detrarre tubo Armco *(lung.=0,50^2*3,14159) -2,00 0,79 -1,58

Sommano positivi mq 16,80

Sommano negativi mq -1,58

SOMMANO mq 15,22 15,610 237,58

3766 / 2543 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Armatura manufatto di sbocco : (vedi Tabella ferri) 249,960 249,96

SOMMANO kg 249,96 0,860 214,97

3767 / 2544 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Muro d'ala

Magrone 5,00 1,000 0,100 0,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 0,50 32´550´341,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,50 32´550´341,82

SOMMANO mc 0,50 73,060 36,53

3768 / 2545 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Muro d'ala

Platea 0,10 0,600 0,400 0,02

4,80 0,800 0,400 1,54

Elevazione *(lung.=,10+4,60) 4,70 0,400 1,000 1,88

SOMMANO mc 3,44 89,240 306,99

3769 / 2546 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Muro d'ala

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 3,440 3,44

SOMMANO mc 3,44 12,800 44,03

3770 / 2547 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Muro d'ala

(lung.=0,90+5,00+1,10+4,30) 11,30 0,100 1,13

(lung.=0,70+4,80+0,8+4,20+0,10) 10,60 0,400 4,24

(lung.=0,50+4,60+0,40+4,20+0,10) 9,80 1,000 9,80

SOMMANO mq 15,17 15,610 236,80

3771 / 2548 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Muro d'ala : (vedi Tabella ferri) 134,020 134,02

SOMMANO kg 134,02 0,860 115,26

3772 / 2549 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Pozzetto

Magrone 3,20 2,200 0,200 1,41

SOMMANO mc 1,41 73,060 103,01

3773 / 2550 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Pozzetto

Platea 2,80 1,800 0,400 2,02

Pareti 2,00 2,80 0,400 2,600 5,82

2,00 1,00 0,400 2,600 2,08

a detrarre tubo Armco *(lung.=0,50^2*3,14159) 0,79 -0,400 -0,32

a detrarre area canaletta *(lung.=1/2*(1,50+0,50)) 1,00 -0,400 0,500 -0,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9,40 32´551´184,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,40 32´551´184,44

1,50 -0,400 0,190 -0,11

Sommano positivi mc 9,92

Sommano negativi mc -0,63

SOMMANO mc 9,29 89,240 829,04

3774 / 2551 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 9,300 9,30

SOMMANO mc 9,30 12,800 119,04

3775 / 2552 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Pozzetto

(lung.=3,20+2,20) 2,00 5,40 0,200 2,16

(lung.=2,80+1,80) 2,00 4,60 3,000 27,60

(lung.=2,00+1,00) 2,00 3,00 2,600 15,60

Canaletta *(lung.=0,71+0,19) 2,00 0,90 0,400 0,72

a detrarre tubo Armco *(lung.=0,50^2*3,14159) -2,00 0,79 -1,58

a detrarre canalette *(lung.=1/2*(1,50+0,50)) -2,00 1,00 0,500 -1,00

-2,00 1,50 0,190 -0,57

Sommano positivi mq 46,08

Sommano negativi mq -3,15

SOMMANO mq 42,93 15,610 670,14

3776 / 2553 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

Armatura pozzetto : (vedi Tabella ferri) 670,920 670,92

SOMMANO kg 670,92 0,860 576,99

3777 / 2554 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TS13 (Viabilità secondaria 12)

grigliato copertura pozzetto (60.90 kg/mq) 2,10 1,100 60,900 140,68

Profilati a L60x5 *(lung.=1,10+2,10) 2,00 3,20 4,560 29,18

Protezione Canalette in entrata: tondini Ø 10 *(lung.=1,5+2*0,08) 3,00 1,66 0,617 3,07

(lung.=(1,50+2*0,08+0,66)/2) 5,00 1,16 0,617 3,58

Gradini alla marinara 8,00 0,81 2,470 16,01

SOMMANO kg 192,52 4,370 841,31

VS13 - Viabilità secondaria n. 13

  (Cat 65)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´554´220,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´554´220,96

3778 / 1429 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 14,920 2´088,80

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3779 / 1505 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 36 5,92 5,92

SOMMANO ml 5,92 145,100 858,99

3780 / 1509 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 36

Quantità di cui all'art. B.1.01 10,000 10,00

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -3,080 -3,08

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 5,92 -0,312 -1,85

Sommano positivi mc 10,00

Sommano negativi mc -4,93

SOMMANO mc 5,07 73,060 370,41

3781 / 1510 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 35 8,26 8,26

TACC 37 16,00 16,00

SOMMANO ml 24,26 24,570 596,07

3782 / 1514 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 35

TACC 37

Quantità di cui all'art. B.1.01 70,110 70,11

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a 16,500 16,50

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,4)^2) 24,26 -0,502 -12,18

Sommano positivi mc 86,61

Sommano negativi mc -12,18

SOMMANO mc 74,43 73,060 5´437,86

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´563´573,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´563´573,09

3783 / 1515 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 38 6,46 6,46

TACC 39 7,23 7,23

SOMMANO ml 13,69 18,060 247,24

3784 / 1519 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 38

TACC 39

Quantità di cui all'art. B.1.01 26,830 26,83

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -7,670 -7,67

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,5)^2) 13,69 -0,785 -10,75

Sommano positivi mc 26,83

Sommano negativi mc -18,42

SOMMANO mc 8,41 73,060 614,43

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3785 / 1740 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 36

1,00

SOMMANO cad 1,00 440,910 440,91

3786 / 1741 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 36 1,00 1,00 1,000 60,900 60,90

SOMMANO kg 60,90 4,370 266,13

3787 / 1742 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 35 2,00

SOMMANO cad 2,00 440,910 881,82

3788 / 1743 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´566´023,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´566´023,62

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 35 2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 121,80 4,370 532,27

3789 / 1744 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 38 2,00 10,00 10,000 20,000 4´000,00

TACC 39 1,00 10,00 10,000 20,000 2´000,00

SOMMANO dmc 6´000,00 0,300 1´800,00

3790 / 1745 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 39 1,00

SOMMANO cad 1,00 440,910 440,91

3791 / 1746 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 38 2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

TACC 39 2,00 1,00 1,000 60,900 121,80

SOMMANO kg 243,60 4,370 1´064,53

TS15 - Viabilità Secondaria 13 - Tipo Arco Ribassato dim.

3400 x 2250  (SbCat 240)

3792 / 2837 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TS15 (Viabilità secondaria 13)

(letto di posa)

Canna 17,80 2,000 0,200 7,12

SOMMANO mc 7,12 26,780 190,67

3793 / 2838 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TS15 (Viabilità secondaria 13)

(tubo armco sez. ribassata - luce 340 freccia 224 - T200 sp=4mm -

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´570´052,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´570´052,00

kg/ml 423)

Canna 21,80 423,000 9´221,40

SOMMANO kg 9´221,40 1,630 15´030,88

TS16 - Viabilità Secondaria 13 - Tipo ARMCO Ø 2000

(SbCat 241)

3794 / 2561 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Sistemazione sabbia sotto armco 7,56 1,100 0,200 1,66

SOMMANO mc 1,66 26,780 44,45

3795 / 2562 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Tubo acciaio tipo ARMCO Ø1000 sp. 3.50 mm (peso 116 kg/ml) 8,14 116,000 944,24

SOMMANO kg 944,24 1,630 1´539,11

3796 / 2566 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Manufatto di sbocco

Magrone *(larg.=0,57+0,10)*(H/peso=0,44/2) 2,50 0,670 0,220 0,37

2,50 0,300 0,100 0,08

(lung.=1/2*(3,32+2,50)) 2,91 1,000 0,100 0,29

(larg.=0,50+0,10)*(H/peso=0,40/2) 3,31 0,600 0,200 0,40

SOMMANO mc 1,14 73,060 83,29

3797 / 2567 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Manufatto di sbocco

Platea *(lung.=1/2*(3,03+2,30)) 2,67 1,000 0,300 0,80

2,30 0,300 0,300 0,21

Pareti 2,30 0,300 1,450 1,00

2,00 1,00 0,300 0,630 0,38

(lung.=1/2*1) 2,00 0,50 0,300 0,670 0,20

a detrarre tubo Armco *(lung.=0,50^2*3,14159) 0,79 -0,300 -0,24

Sommano positivi mc 2,59

Sommano negativi mc -0,24

SOMMANO mc 2,35 89,240 209,71

3798 / 2568 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´586´959,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´586´959,44

Manufatto di sbocco

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 2,350 2,35

SOMMANO mc 2,35 12,800 30,08

3799 / 2569 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Manufatto di sbocco

Magrone *(larg.=0,57+1,10)*(H/peso=0,44/2) 2,00 1,670 0,220 0,73

(larg.=1,07+0,30) 2,00 1,370 0,100 0,27

(larg.=0,50+0,10)*(H/peso=0,40/2) 2,00 0,600 0,200 0,24

2,00 0,100 0,340 0,07

2,00 0,140 0,300 0,08

Platea *(lung.=1,07+0,30) 2,00 1,37 0,300 0,82

(lung.=2,30+3,03) 5,33 0,300 1,60

Pareti *(lung.=2,30+1,70) 4,00 1,450 5,80

(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,67/2) 4,00 1,07 0,335 1,43

(par.ug.=2*2) 4,00 1,07 0,630 2,70

(H/peso=1,45+0,63) 2,00 0,300 2,080 1,25

a detrarre innesto tubo *(H/peso=0,50*0,50*3,1416) 2,00 0,785 -1,57

Sommano positivi mq 14,99

Sommano negativi mq -1,57

SOMMANO mq 13,42 15,610 209,49

3800 / 2570 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Armatura manufatto di sbocco : (vedi Tabella ferri) 239,580 239,58

SOMMANO kg 239,58 0,860 206,04

3801 / 2571 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Manufatto di imbocco

Magrone *(larg.=1,25+0,10)*(H/peso=1,15/2) 4,38 1,350 0,575 3,40

(lung.=4,38+3,00)*(H/peso=0,10/2) 7,38 1,900 0,050 0,70

3,00 0,300 0,100 0,09

(larg.=0,72+0,10)*(H/peso=0,61/2) 3,00 0,820 0,305 0,75

SOMMANO mc 4,94 73,060 360,92

3802 / 2572 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Manufatto di imbocco

Platea *(lung.=1/2*(4,18+2,80)) 3,49 1,900 0,300 1,99

2,80 0,300 0,300 0,25

Pareti 2,80 0,300 2,100 1,76

2,00 0,18 0,300 2,100 0,23

(lung.=1/2*(0,95+2,10)) 2,00 1,53 0,300 1,720 1,58

(lung.=1/2*(3,58+3,36)) 3,47 0,300 0,950 0,99

a detrarre tubo Armco *(lung.=0,50^2*3,14159) 0,79 -0,300 -0,24

Sommano positivi mc 6,80

Sommano negativi mc -0,24

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,56 32´587´765,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,56 32´587´765,97

SOMMANO mc 6,56 89,240 585,41

3803 / 2573 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Manufatto di sbocco

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 6,550 6,55

SOMMANO mc 6,55 12,800 83,84

3804 / 2574 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Manufatto di imbocco

Magro *(larg.=1,25+0,10)*(H/peso=1,15/2) 2,00 1,350 0,575 1,55

(larg.=2,02+0,30) 2,00 2,320 0,100 0,46

(larg.=0,72+0,10)*(H/peso=0,61/2) 2,00 0,820 0,305 0,50

2,00 0,100 1,050 0,21

2,00 0,100 0,510 0,10

Platea *(lung.=2,02+0,30) 2,00 2,32 0,300 1,39

(lung.=2,80+4,18) 6,98 0,300 2,09

Pareti *(lung.=2,80+2,20+(0,30*2)) 5,60 2,100 11,76

(par.ug.=2*2) 4,00 0,190 2,100 1,60

(par.ug.=2*2)*(H/peso=1,15/2) 4,00 1,840 0,575 4,23

(par.ug.=2*2) 4,00 1,840 0,950 6,99

(lung.=4,18+3,36) 7,54 0,950 7,16

a detrarre innesto tubo armco *(H/peso=0,50*0,50*3,1416) 2,00 0,785 -1,57

Sommano positivi mq 38,04

Sommano negativi mq -1,57

SOMMANO mq 36,47 15,610 569,30

3805 / 2575 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS16 (Viabilità secondaria 13)

Armatura manufatto di sbocco : (vedi Tabella ferri) 577,360 577,36

SOMMANO kg 577,36 0,860 496,53

VS14 - Viabilità secondaria n. 14

  (Cat 66)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3806 / 1321 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC14_01 80,00 1,900 0,100 15,20

FT2_SEC14_02 34,68 2,870 0,100 9,95

FT2_SEC14_03 64,39 1,800 0,100 11,59

FT2_SEC14_01b 11,84 2,270 0,100 2,69

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39,43 32´589´501,05



pag. 818

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39,43 32´589´501,05

SOMMANO mc 39,43 161,290 6´359,66

3807 / 1322 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 15x15 (kg/mq 5.30)

FT2_SEC14_01 80,00 1,900 5,300 805,60

FT2_SEC14_02 34,68 2,870 5,300 527,52

FT2_SEC14_03 64,39 1,800 5,300 614,28

FT2_SEC14_01b 11,84 2,270 5,300 142,45

SOMMANO kg 2´089,85 1,010 2´110,75

3808 / 1323 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC14_01 *(larg.=1,9-,5) 80,00 1,400 112,00

FT2_SEC14_02 *(larg.=2,87-,5) 34,68 2,370 82,19

FT2_SEC14_03 *(larg.=1,8-,5) 64,39 1,300 83,71

FT2_SEC14_01b *(larg.=2,27-,5) 11,84 1,770 20,96

SOMMANO mq 298,86 15,610 4´665,20

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3809 / 1430 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

sec 14 131,00 131,00

SOMMANO ml 131,00 14,920 1´954,52

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3810 / 1520 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 40 10,99 10,99

TACC 41 8,77 8,77

TACC 43 6,58 6,58

TACC 44 4,41 4,41

TACC 45 8,05 8,05

SOMMANO ml 38,80 18,060 700,73

3811 / 1524 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 40

TACC 41

TACC 43

TACC 44

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´605´291,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´605´291,91

TACC 45

Quantità di cui all'art. B.1.01 93,120 93,12

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -24,830 -24,83

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,4)^2) 38,80 -0,502 -19,48

Sommano positivi mc 93,12

Sommano negativi mc -44,31

SOMMANO mc 48,81 73,060 3´566,06

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3812 / 1747 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 40 2,00 10,00 10,000 20,000 4´000,00

TACC 43 2,00 10,00 10,000 20,000 4´000,00

TACC 45 1,00 10,00 10,000 2,500 250,00

SOMMANO dmc 8´250,00 0,300 2´475,00

3813 / 1748 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 41 2,00

TACC 44 2,00

SOMMANO cad 4,00 440,910 1´763,64

3814 / 1749 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 40

TACC 41

TACC 43

TACC 44

TACC 45

9,00 1,00 1,000 60,900 548,10

SOMMANO kg 548,10 4,370 2´395,20

TP12 +TC15 - Pk 4+269 - ARMCO (Ø 1300)

  (SbCat 169)

3815 / 2156 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 2,80 2,800 0,100 0,78

Canna 5,50 2,400 0,100 1,32

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,10 32´615´491,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,10 32´615´491,81

SOMMANO mc 2,10 73,060 153,43

3816 / 2157 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 2,60 2,600 0,300 2,03

pareti *(lung.=2,60+2,00) 2,00 4,60 0,300 3,000 8,28

a detrarre ingresso fossi di guardia *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,300 0,500 -0,30

(H/peso=0,12+0,48) -1,00 1,50 0,300 0,600 -0,27

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,75^2*3,1416) -1,00 1,767 0,300 -0,53

Parziale mc 9,21

Sommano positivi mc 10,31

Sommano negativi mc -1,10

SOMMANO mc 9,21 89,240 821,90

3817 / 2158 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 9,210 9,21

SOMMANO mc 9,21 12,800 117,89

3818 / 2159 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea 4,00 2,60 0,300 3,12

pareti *(lung.=2,60+2,00) 4,00 4,60 3,000 55,20

pareti ingresso fossi *(lung.=0,71+0,12) 2,00 0,83 0,300 0,50

(lung.=0,71+0,48) 2,00 1,19 0,300 0,71

parete ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,300 4,712 1,41

a detrarre ingresso fossi di guardia *(par.ug.=-2*2)*(lung.=(0,50+

1,50)/2) -4,00 1,00 0,500 -2,00

(H/peso=0,12+0,48) -2,00 1,50 0,600 -1,80

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

Parziale mq 53,61

Sommano positivi mq 60,94

Sommano negativi mq -7,33

SOMMANO mq 53,61 15,610 836,85

3819 / 2160 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 826,570 826,57

SOMMANO kg 826,57 0,860 710,85

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´618´132,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´618´132,73

3820 / 2161 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,10 2,100 60,900 268,57

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) 4,00 2,10 4,560 38,30

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 10,00 0,81 2,466 19,97

barre di protezione fossi in ingresso ai pozzetti (tondo ø10/150) *

(par.ug.=3+3)*(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 6,00 1,16 0,617 4,29

(par.ug.=1+3)*(lung.=1,50+0,16) 4,00 1,66 0,617 4,10

SOMMANO kg 335,23 4,370 1´464,96

3821 / 2162 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

(cls rinfianco tubi)

Canna (rinfianco in cls) 5,50 1,900 1,600 16,72

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=0,65^2*3,1416) -1,00 5,50 1,327 -7,30

Sommano positivi mc 16,72

Sommano negativi mc -7,30

SOMMANO mc 9,42 82,280 775,08

3822 / 2163 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

(casseforme rinfianco cls)

Canna 2,00 5,50 1,600 17,60

SOMMANO mq 17,60 15,610 274,74

3823 / 2164 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

(tubo cls Ø1000)

Canna 6,10 6,10

SOMMANO ml 6,10 24,570 149,88

3824 / 2165 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD

NP.CMC.B.2 INCAMICIATURA PARZIALE DIAMETRO ESTERNO mm

.16.d 200/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale od

inclinato entro 20 dalla vertic ... llontanamento del materiale di

risulta, l'eventuale ripopolazione e intasamento di strati molto

aperti o fessure beanti.

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

Opera provvisionale

(perforazione Ø 240)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´620´797,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´620´797,39

Paratia di micropali *(par.ug.=24+24) 48,00 7,70 369,60

SOMMANO ml 369,60 33,050 12´215,28

3825 / 2166 MICROPALI SUBVERTICALI ESCLUSA PERFORAZIONE -

NP.CMC.B.2 GETTO A GRAVITA' O BASSA PRESSIONE DIAMETRO

.17.c ESTERNO mm 200/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subv ... olo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

getto a gravità o bassa pressione

 - c)  diametro esterno mm 200/240

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

Opera provvisionale

(getto bassa pressione)

Paratia di micropali *(par.ug.=24+24) 48,00 7,70 369,60

SOMMANO ml 369,60 19,450 7´188,72

3826 / 2167 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN

NP.CMC.B.2 ACCIAIO FE 510 CON O SENZA VALVOLATURA

.22.b Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da

tubi di acciaio senza pres ... ione del foro e per le iniezioni da

pagarsi a parte per  ogni kg di tubo: in acciaio Fe 510 di primo o

secondo impiego.

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

Opera provvisionale

(armatura con tubo Ø 177,8mm sp=10mm - kg/ml 41,4 )

Paratia di micropali *(par.ug.=24+24) 48,00 7,70 41,400 15´301,44

-368,760 -368,76

Sommano positivi Kg 15´301,44

Sommano negativi Kg -368,76

SOMMANO Kg 14´932,68 1,490 22´249,69

3827 / 2168 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

Opera provvisionale

(cls struttura)

Cordolo testa-palo 2,00 7,40 0,500 0,500 3,70

SOMMANO mc 3,70 89,240 330,19

3828 / 2169 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

Opera provvisionale

(casseforme struttura)

Cordolo testa-palo *(par.ug.=2*2) 4,00 7,40 0,500 14,80

(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 0,500 1,00

SOMMANO mq 15,80 15,610 246,64

3829 / 2170 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP12 (Viabilità secondaria 14)

Opera provvisionale

(armatura)

Cordolo testa-palo L=7.40+7.40

Ø 12 - pos. 1 *(par.ug.=2*50) 100,00 0,72 0,888 63,94

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63,94 32´663´027,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63,94 32´663´027,91

Ø 12 - pos. 2 *(par.ug.=2*50) 100,00 1,26 0,888 111,89

Ø 8 - distanziatori *(par.ug.=2*(2*13)) 52,00 0,62 0,395 12,73

Ø 22 - correnti *(par.ug.=2*8) 16,00 7,32 2,984 349,49

Parziale kg 538,05

SOMMANO kg 538,05 0,860 462,72

TP13 + TC16 - Pk 4+647 - Scatolare (1500 x 1000)

  (SbCat 170)

3830 / 2178 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 14)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 3,30 4,300 0,100 1,42

Prolungamento tombino esistente di monte 5,96 2,300 0,100 1,37

SOMMANO mc 2,79 73,060 203,84

3831 / 2179 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 14)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 3,10 4,100 0,300 3,81

pareti *(lung.=3,10+3,50) 2,00 6,60 0,300 3,200 12,67

a detrarre ingresso fossi di guardia *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,300 0,500 -0,30

-2,00 1,50 0,300 0,350 -0,32

(lung.=(0,80+2,40)/2) -1,00 1,60 0,300 0,800 -0,38

-1,00 2,40 0,300 0,050 -0,04

a detrrarre ingresso scatolare -1,00 1,58 0,300 1,000 -0,47

Prolungamento tombino esistente di monte

platea 5,86 2,100 0,300 3,69

pareti 2,00 5,86 0,300 1,000 3,52

soletta 5,86 2,100 0,300 3,69

Sommano positivi mc 27,38

Sommano negativi mc -1,51

SOMMANO mc 25,87 89,240 2´308,64

3832 / 2180 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 14)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 25,870 25,87

SOMMANO mc 25,87 12,800 331,14

3833 / 2181 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 14)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=3,10+4,10) 2,00 7,20 0,300 4,32

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,32 32´666´334,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,32 32´666´334,25

pareti *(lung.=3,10+4,10) 2,00 7,20 3,200 46,08

(lung.=2,50+3,50) 2,00 6,00 3,200 38,40

pareti ingresso fossi *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,71+0,35) 4,00 1,06 0,300 1,27

(lung.=1,13+0,05) 2,00 1,18 0,300 0,71

parete ingresso scatolare 2,00 0,320 1,000 0,64

1,58 0,300 0,47

a detrarre ingresso fossi di guardia *(lung.=(0,50+1,50)/2) -4,00 1,00 0,500 -2,00

-4,00 1,50 0,350 -2,10

(lung.=(0,80+2,40)/2) -2,00 1,60 0,800 -2,56

-2,00 2,40 0,050 -0,24

a detrrarre ingresso scatolare -2,00 1,58 1,000 -3,16

Prolungamento tombino esistente di monte

platea 2,00 5,86 0,300 3,52

pareti 4,00 5,86 1,000 23,44

soletta 2,00 5,86 0,300 3,52

5,86 1,500 8,79

Sommano positivi mq 131,16

Sommano negativi mq -10,06

SOMMANO mq 121,10 15,610 1´890,37

3834 / 2182 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 14)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte+prolungamento tombino esistente 2164,850 2´164,85

SOMMANO kg 2´164,85 0,860 1´861,77

3835 / 2183 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 14)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,60 3,600 60,900 570,02

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,60+3,60) 2,00 6,20 4,560 56,54

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 8,00 0,81 2,466 15,98

barre di protezione fossi 50x50x50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(par.ug.=3+3)*(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 6,00 1,16 0,617 4,29

(par.ug.=2+2)*(lung.=1,50+0,16) 4,00 1,66 0,617 4,10

barre di protezione fossi 80x80x80 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(0,80+2,40)/2+0,16) 5,00 1,76 0,617 5,43

SOMMANO kg 656,36 4,370 2´868,29

VS15 - Viabilità secondaria n. 15

  (Cat 67)

3836 / 2184 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(cls sottofondo)

Canna di valle 6,50 2,400 0,100 1,56

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,100 0,87

SOMMANO mc 2,55 73,060 186,30

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´673´140,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´673´140,98

3837 / 2185 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,500 2,10

(H/peso=(0,50+2,10)/2) 2,00 2,20 0,300 1,300 1,72

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,00^2*3,1416) -1,00 0,300 3,142 -0,94

Sommano positivi mc 6,45

Sommano negativi mc -0,94

SOMMANO mc 5,51 89,240 491,71

3838 / 2186 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 5,510 5,51

SOMMANO mc 5,51 12,800 70,53

3839 / 2187 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=0,30+2,34) 2,00 2,64 0,300 1,58

(lung.=2,80+4,40) 7,20 0,300 2,16

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,500 14,00

2,00 0,30 0,400 0,24

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 4,00 2,34 1,300 12,17

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,30 6,283 1,88

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

Sommano positivi mq 32,33

Sommano negativi mq -6,28

SOMMANO mq 26,05 15,610 406,64

3840 / 2188 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 568,680 568,68

SOMMANO kg 568,68 0,860 489,06

3841 / 2189 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´674´598,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´674´598,92

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(impermeabilizzazione)

Prolungamento tombino tratto di monte

soletta 5,86 2,100 12,31

pareti 2,00 5,86 1,600 18,75

SOMMANO mq 31,06 24,160 750,41

3842 / 2190 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(cls rinfianco tubi)

Canna di valle 6,50 2,400 2,100 32,76

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=0,90^2*3,1416) -1,00 6,50 2,545 -16,54

Sommano positivi mc 32,76

Sommano negativi mc -16,54

SOMMANO mc 16,22 82,280 1´334,58

3843 / 2191 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(casseforme rinfianco cls)

Canna di valle 2,00 6,50 2,100 27,30

SOMMANO mq 27,30 15,610 426,15

3844 / 2192 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP13 (Viabilità secondaria 15)

(tubo cls Ø1500)

Canna 7,10 7,10

SOMMANO ml 7,10 59,810 424,65

TP14 + TC18 - Pk 4+765 - ARMCO (Ø 1250)

  (SbCat 171)

3845 / 2210 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 15)

Canna di valle 9,17 2,400 0,100 2,20

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,100 0,87

SOMMANO mc 3,19 73,060 233,06

3846 / 2211 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 15)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 0,25 32´677´767,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,25 32´677´767,77

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,500 2,10

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 2,00 2,20 0,300 1,300 1,72

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -1,00 3,142 0,300 -0,94

Sommano positivi mc 6,45

Sommano negativi mc -0,94

SOMMANO mc 5,51 89,240 491,71

3847 / 2212 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 15)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 5,510 5,51

SOMMANO mc 5,51 12,800 70,53

3848 / 2213 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 15)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=0,30+2,34) 2,00 2,64 0,300 1,58

(lung.=2,80+4,40) 7,20 0,300 2,16

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,500 14,00

2,00 0,30 0,400 0,24

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 4,00 2,34 1,300 12,17

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,30 6,283 1,88

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

Sommano positivi mq 32,33

Sommano negativi mq -6,28

SOMMANO mq 26,05 15,610 406,64

3849 / 2214 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 15)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 568,680 568,68

SOMMANO kg 568,68 0,860 489,06

3850 / 2215 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 15)

(tubo cls Ø1500)

Canna di valle 9,77 9,77

SOMMANO ml 9,77 59,810 584,34

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´679´810,05
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´679´810,05

VS16 - Viabilità secondaria n. 16

  (Cat 68)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3851 / 1416 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

95,00 95,00

SOMMANO ml 95,00 14,920 1´417,40

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3852 / 1525 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 46 5,58 5,58

TACC 47 6,11 6,11

TACC 49 7,10 7,10

SOMMANO ml 18,79 145,100 2´726,43

3853 / 1529 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 46

TACC 47

TACC 49

Quantità di cui all'art. B.1.01 31,760 31,76

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -9,770 -9,77

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,315)^2) 18,79 -0,312 -5,86

Sommano positivi mc 31,76

Sommano negativi mc -15,63

SOMMANO mc 16,13 73,060 1´178,46

3854 / 1530 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 46b 8,57 8,57

TACC 48 3,70 3,70

TACC 50 8,50 8,50

SOMMANO ml 20,77 18,060 375,11

3855 / 1534 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 46b

TACC 48

TACC 50

Quantità di cui all'art. B.1.01 49,850 49,85

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -13,290 -13,29

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36,56 32´685´507,45
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,56 32´685´507,45

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,4)^2) 20,77 -0,502 -10,43

Sommano positivi mc 49,85

Sommano negativi mc -23,72

SOMMANO mc 26,13 73,060 1´909,06

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3856 / 1750 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 49 2,00 10,00 10,000 10,000 2´000,00

SOMMANO dmc 2´000,00 0,300 600,00

3857 / 1751 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 46 2,00

TACC 47 2,00

SOMMANO cad 4,00 440,910 1´763,64

3858 / 1752 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 46

TACC 47

TACC 49

6,00 1,00 1,000 60,900 365,40

SOMMANO kg 365,40 4,370 1´596,80

3859 / 1753 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 46b 2,00

TACC 48 2,00

TACC 50 2,00

SOMMANO cad 6,00 440,910 2´645,46

3860 / 1754 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´694´022,41
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´694´022,41

accessi alle complanari

TACC 46b

TACC 48

TACC 50

6,00 1,00 1,000 60,900 365,40

SOMMANO kg 365,40 4,370 1´596,80

TS19 - Viabilità Secondaria 16 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 244)

3861 / 2582 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

Sistemazione sabbia sotto armco 9,12 1,100 0,200 2,01

SOMMANO mc 2,01 26,780 53,83

3862 / 2583 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

Tubo acciaio tipo ARMCO Ø1000 sp. 2.00 mm (peso 69 kg/ml) 10,77 69,000 743,13

SOMMANO kg 743,13 1,630 1´211,30

3863 / 2587 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

Pozzetto

Magrone 3,70 4,200 0,200 3,11

SOMMANO mc 3,11 73,060 227,22

3864 / 2588 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

Pozzetto

Platea 3,30 3,800 0,400 5,02

Pareti 2,00 3,80 0,400 3,150 9,58

2,00 2,50 0,400 3,150 6,30

a detrarre tubo Armco *(lung.=0,50^2*3,14159) 0,79 -0,400 -0,32

a detrarre area canaletta *(lung.=1/2*(1,50+0,50)) 2,00 1,00 -0,400 0,500 -0,40

2,00 1,50 -0,400 0,390 -0,47

Sommano positivi mc 20,90

Sommano negativi mc -1,19

SOMMANO mc 19,71 89,240 1´758,92

3865 / 2589 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´698´870,48
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R I P O R T O 32´698´870,48

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 19,720 19,72

SOMMANO mc 19,72 12,800 252,42

3866 / 2590 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

Pozzetto

Platea *(lung.=3,80+3,3) 2,00 7,10 0,400 5,68

Pareti *(lung.=3,80+3,00) 2,00 6,80 3,150 42,84

(lung.=3,30+2,50) 2,00 5,80 3,150 36,54

Canaletta *(par.ug.=2*2) 4,00 0,71 0,400 1,14

(par.ug.=2*2) 4,00 0,39 0,400 0,62

a detrarre tubo Armco *(lung.=0,50^2*3,14159) -2,00 0,79 -1,58

a detrarre canalette *(par.ug.=-2*2)*(lung.=1/2*(1,50+0,50)) -4,00 1,00 0,500 -2,00

(par.ug.=-2*2) -4,00 1,50 0,390 -2,34

Sommano positivi mq 86,82

Sommano negativi mq -5,92

SOMMANO mq 80,90 15,610 1´262,85

3867 / 2591 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

Armatura tombino : (vedi Tabella ferri) 2054,240 2´054,24

SOMMANO kg 2´054,24 0,860 1´766,65

3868 / 2592 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TS19 (Viabilità secondaria 16)

grigliato copertura pozzetto (60.90 kg/mq) 2,50 3,000 60,900 456,75

Profilati a L60x5 *(lung.=2,50+3,00) 2,00 5,50 4,560 50,16

Protezione Canalette in entrata: tondini Ø 10 *(par.ug.=2*10) 20,00 1,16 0,620 14,38

Gradini alla marinara 11,00 0,81 2,470 22,01

SOMMANO kg 543,30 4,370 2´374,22

VS19 - Viabilità secondaria n. 19

  (Cat 71)

TP17 - Pk 5+755 - Scatolare in c.a. (1000 x 1500)

  (SbCat 174)

3869 / 2265 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 19)

(cls sottofondo)

Manufatto di sbocco 0,40 1,900 0,100 0,08

(larg.=(1,90+4,60)/2) 2,30 3,250 0,100 0,75

Prolungamento tombino tratto di valle 4,06 1,800 0,100 0,73

SOMMANO mc 1,56 73,060 113,97

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´704´640,59
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3870 / 2266 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 19)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 1,700 0,300 0,15

(larg.=(1,70+4,40)/2) 2,20 3,050 0,300 2,01

pareti 1,70 0,300 2,700 1,38

(H/peso=(2,70+1,20)/2) 2,00 2,20 0,350 1,950 3,00

a detrarre ingresso scatolare -1,00 1,00 0,300 1,510 -0,45

Prolungamento tombino tratto di valle

platea 3,96 1,600 0,300 1,90

pareti 2,00 3,96 0,300 1,510 3,59

soletta 3,96 1,600 0,300 1,90

Sommano positivi mc 13,93

Sommano negativi mc -0,45

SOMMANO mc 13,48 89,240 1´202,96

3871 / 2267 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 19)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 13,480 13,48

SOMMANO mc 13,48 12,800 172,54

3872 / 2268 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 19)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=0,30+2,58) 2,00 2,88 0,300 1,73

(lung.=1,70+4,40) 6,10 0,300 1,83

pareti *(lung.=1,70+1,00+2*0,30) 3,30 2,700 8,91

(H/peso=(2,70+1,20)/2) 4,00 2,58 1,950 20,12

2,00 0,35 1,200 0,84

pareti ingresso scatolare 2,00 0,300 1,510 0,91

1,00 0,300 0,30

a detrarre ingresso scatolare -2,00 1,00 1,510 -3,02

Prolungamento tombino tratto di valle

platea 2,00 3,96 0,300 2,38

pareti 4,00 3,96 1,510 23,92

soletta 2,00 3,96 0,300 2,38

intrasosso soletta 3,96 1,000 3,96

Sommano positivi mq 67,28

Sommano negativi mq -3,02

SOMMANO mq 64,26 15,610 1´003,10

3873 / 2269 ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUB. PER

B.4.04.f STRUTTURE RETTILINEE

Come da voce d'elenco, ma per strutture aventi raggio di curvatura

in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese

le armature di gallerie artificiali.

LUCE 2-10

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 19)

Prolungamento tombino tratto di valle

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´707´019,19
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intradosso soletta 4,26 1,000 4,26

SOMMANO mq 4,26 12,230 52,10

3874 / 2270 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 19)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco+Prolungamento tombino tratto di valle 1093,990 1´093,99

SOMMANO kg 1´093,99 0,860 940,83

3875 / 2271 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 19)

(impermeabilizzazione)

Prolungamento tombino tratto di valle

soletta 3,96 1,600 6,34

pareti 2,00 3,96 2,110 16,71

SOMMANO mq 23,05 24,160 556,89

VS20 - Viabilità secondaria n. 20

  (Cat 72)

TP18 + TC23 - Pk 6+071 - Scatolare in c.a. (1000 x 700)

  (SbCat 175)

3876 / 2289 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(cls sottofondo)

Canna di valle 6,75 2,400 0,100 1,62

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,100 0,87

SOMMANO mc 2,61 73,060 190,69

3877 / 2290 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,500 2,10

(H/peso=(0,50+2,10)/2) 2,00 2,20 0,300 1,300 1,72

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,00^2*3,1416) -1,00 0,300 3,142 -0,94

Sommano positivi mc 6,45

Sommano negativi mc -0,94

SOMMANO mc 5,51 89,240 491,71

3878 / 2291 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´709´251,41
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cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 5,510 5,51

SOMMANO mc 5,51 12,800 70,53

3879 / 2292 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=0,30+2,34) 2,00 2,64 0,300 1,58

(lung.=2,80+4,40) 7,20 0,300 2,16

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,500 14,00

2,00 0,30 0,400 0,24

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 4,00 2,34 1,300 12,17

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,30 6,283 1,88

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

Sommano positivi mq 32,33

Sommano negativi mq -6,28

SOMMANO mq 26,05 15,610 406,64

3880 / 2293 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 569,200 569,20

SOMMANO kg 569,20 0,860 489,51

3881 / 2294 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(cls rinfianco tubi)

Canna di valle 6,75 2,400 2,100 34,02

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=0,90^2*3,1416) -1,00 6,75 2,545 -17,18

Sommano positivi mc 34,02

Sommano negativi mc -17,18

SOMMANO mc 16,84 82,280 1´385,60

3882 / 2295 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(casseforme rinfianco cls)

Canna di valle 2,00 6,75 2,100 28,35

SOMMANO mq 28,35 15,610 442,54

3883 / 2296 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´712´046,23
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PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 20)

(tubo cls Ø1500)

Canna 7,35 7,35

SOMMANO ml 7,35 59,810 439,60

TP19 - Pk 6+373 - Circolare in c.a. (2000)

  (SbCat 176)

3884 / 2314 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

(cls sottofondo)

Canna di valle 12,60 3,000 0,100 3,78

Manufatto di sbocco 0,40 3,400 0,100 0,14

(larg.=(3,40+5,50)/2) 3,00 4,450 0,100 1,34

SOMMANO mc 5,26 73,060 384,30

3885 / 2315 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 3,200 0,300 0,29

(larg.=(3,20+5,30)/2) 2,90 4,250 0,300 3,70

pareti 3,20 0,300 3,000 2,88

(H/peso=(0,50+2,50)/2) 2,00 2,90 0,300 1,500 2,61

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,25^2*3,1416) -1,00 0,300 4,909 -1,47

Sommano positivi mc 9,48

Sommano negativi mc -1,47

SOMMANO mc 8,01 89,240 714,81

3886 / 2316 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 8,010 8,01

SOMMANO mc 8,01 12,800 102,53

3887 / 2317 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=0,30+3,08) 2,00 3,38 0,300 2,03

(lung.=3,20+5,30) 8,50 0,300 2,55

pareti *(lung.=3,20+2,60+2*0,30) 6,40 3,000 19,20

2,00 0,30 0,500 0,30

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24,08 32´713´687,47
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(H/peso=(2,50+0,50)/2) 4,00 3,08 1,500 18,48

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=2,50*3,1416) 0,30 7,854 2,36

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,25^2*3,1416) -2,00 4,909 -9,82

Sommano positivi mq 45,22

Sommano negativi mq -9,82

SOMMANO mq 35,40 15,610 552,59

3888 / 2318 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 762,930 762,93

SOMMANO kg 762,93 0,860 656,12

3889 / 2319 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 20)

(tubo cls Ø2000)

Canna di valle 12,90 12,90

SOMMANO ml 12,90 145,350 1´875,02

VS21 - Viabilità secondaria n. 21

  (Cat 73)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3890 / 1297 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC21_01 132,40 1,970 0,100 26,08

FT2_SEC21_03 33,21 1,960 0,100 6,51

SOMMANO mc 32,59 161,290 5´256,44

3891 / 1298 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 15x15

FT2_SEC21_01 132,40 1,970 5,300 1´382,39

FT2_SEC21_03 33,21 1,960 5,300 344,99

SOMMANO kg 1´727,38 1,010 1´744,65

3892 / 1299 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´723´772,29
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gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC21_01 132,40 1,470 194,63

FT2_SEC21_03 33,21 1,460 48,49

SOMMANO mq 243,12 15,610 3´795,10

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

3893 / 1421 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

127,00 127,00

SOMMANO ml 127,00 14,920 1´894,84

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3894 / 1550 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 54 3,33 3,33

TACC 55 4,08 4,08

TACC 57 6,93 6,93

TACC 58 7,84 7,84

TACC 60 4,09 4,09

SOMMANO ml 26,27 18,060 474,44

3895 / 1554 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 54

TACC 55

TACC 57

TACC 58

TACC 60

Quantità di cui all'art. B.1.01 63,050 63,05

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -16,810 -16,81

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,4)^2) 26,27 -0,502 -13,19

Sommano positivi mc 63,05

Sommano negativi mc -30,00

SOMMANO mc 33,05 73,060 2´414,63

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3896 / 1763 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 55 2,00 10,00 10,000 20,000 4´000,00

SOMMANO dmc 4´000,00 0,300 1´200,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´733´551,30
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´733´551,30

3897 / 1764 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 54 2,00

TACC 57 2,00

TACC 58 2,00

TACC 60 2,00

SOMMANO cad 8,00 440,910 3´527,28

3898 / 1765 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 54

TACC 55

TACC 57

TACC 58

TACC 60

9,00 1,00 1,000 60,900 548,10

SOMMANO kg 548,10 4,370 2´395,20

TP16 + TC20 - Pk 5+403 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000)

  (SbCat 173)

3899 / 2236 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 21)

(cls sottofondo)

Manufatto d'imbocco 0,40 3,400 0,100 0,14

(larg.=(3,40+5,50)/2) 3,00 4,450 0,100 1,34

Prolungamento tombino tratto di monte 13,50 2,800 0,100 3,78

SOMMANO mc 5,26 73,060 384,30

3900 / 2237 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 21)

(cls struttura)

Manufatto d'imbocco

platea 0,30 3,200 0,300 0,29

(larg.=(3,20+5,30)/2) 2,90 4,250 0,300 3,70

pareti 3,20 0,300 3,000 2,88

(H/peso=(0,50+2,70)/2) 2,00 2,90 0,300 1,600 2,78

a detrarre ingresso scatolare -1,00 2,00 0,300 2,000 -1,20

Parziale mc 8,45

Prolungamento tombino tratto di monte

platea 13,50 2,600 0,300 10,53

pareti 2,00 13,50 0,300 2,000 16,20

soletta 13,50 2,600 0,300 10,53

Parziale mc 37,26

Sommano positivi mc 46,91

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45,71 32´739´858,08
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R I P O R T O 45,71 32´739´858,08

Sommano negativi mc -1,20

SOMMANO mc 45,71 89,240 4´079,16

3901 / 2238 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 21)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 45,710 45,71

SOMMANO mc 45,71 12,800 585,09

3902 / 2239 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 21)

(casseforme struttura)

Manufatto d'imbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*3,08+3,20+5,30) 15,26 0,300 4,58

pareti *(lung.=3,20+2,60+2*0,30) 6,40 3,000 19,20

2,00 0,30 0,300 0,18

(H/peso=(0,50+2,70)/2) 4,00 3,08 1,600 19,71

2,00 0,30 0,500 0,30

pareti ingresso scatolare 2,00 0,300 2,000 1,20

2,00 0,300 0,60

a detrarre ingresso scatolare -2,00 2,00 2,000 -8,00

Parziale mq 37,77

Prolungamento tombino tratto di monte

platea 2,00 13,50 0,300 8,10

pareti 4,00 13,50 2,000 108,00

soletta 2,00 13,50 0,300 8,10

13,50 2,000 27,00

Parziale mq 151,20

Sommano positivi mq 196,97

Sommano negativi mq -8,00

SOMMANO mq 188,97 15,610 2´949,82

3903 / 2240 ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUB. PER

B.4.04.f STRUTTURE RETTILINEE

Come da voce d'elenco, ma per strutture aventi raggio di curvatura

in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese

le armature di gallerie artificiali.

LUCE 2-10

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 21)

(casseforme struttura)

Prolungamento tombino tratto di monte

intradosso soletta 13,50 2,000 27,00

SOMMANO mq 27,00 12,230 330,21

3904 / 2241 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 21)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto d'imbocco 781,330 781,33

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 781,33 32´747´802,36
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 781,33 32´747´802,36

Prolungamento tombino tratto di monte 5497,020 5´497,02

SOMMANO kg 6´278,35 0,860 5´399,38

3905 / 2242 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

Tombino TP16 (Viabilità secondaria 21)

(impermeabilizzazione)

Prolungamento tombino tratto di monte

soletta 13,50 2,600 35,10

pareti 2,00 13,50 2,600 70,20

SOMMANO mq 105,30 24,160 2´544,05

TP17 - Pk 5+755 - Scatolare in c.a. (1000 x 1500)

  (SbCat 174)

3906 / 2257 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 21)

(cls sottofondo)

Pozzetto d'imbocco 3,30 2,800 0,100 0,92

Prolungamento tombino tratto di monte 4,36 1,800 0,100 0,78

SOMMANO mc 1,70 73,060 124,20

3907 / 2258 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 21)

(cls struttura)

Pozzetto d'imbocco

platea 3,10 2,600 0,300 2,42

pareti *(lung.=3,10+2,00) 2,00 5,10 0,300 4,900 14,99

a detrarre ingresso fossi *(larg.=(0,50+1,50)/2) -2,00 0,30 1,000 0,500 -0,30

-2,00 0,30 1,500 0,060 -0,05

a detrarre ingresso scatolare -1,00 1,00 0,300 1,510 -0,45

Prolungamento tombino tratto di monte

platea 4,26 1,600 0,300 2,04

pareti 2,00 4,26 0,300 1,510 3,86

soletta 4,26 1,600 0,300 2,04

Sommano positivi mc 25,35

Sommano negativi mc -0,80

SOMMANO mc 24,55 89,240 2´190,84

3908 / 2259 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 21)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 24,550 24,55

SOMMANO mc 24,55 12,800 314,24

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´758´375,07
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R I P O R T O 32´758´375,07

3909 / 2260 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 21)

(casseforme struttura)

Pozzetto d'imbocco

platea *(lung.=3,10+260) 2,00 263,10 0,300 157,86

pareti *(lung.=3,10+2,60) 2,00 5,70 4,900 55,86

(lung.=2,50+2,00) 2,00 4,50 4,900 44,10

pareti ingresso fossi *(H/peso=0,71+0,06) 4,00 0,300 0,770 0,92

pareti ingresso scatolare 2,00 0,300 1,510 0,91

1,00 0,300 0,30

a detrarre ingresso fossi *(larg.=(0,50+1,50)/2) -4,00 1,000 0,500 -2,00

-4,00 1,500 0,060 -0,36

a detrarre ingresso scatolare -2,00 1,00 1,510 -3,02

Prolungamento tombino tratto di monte

platea 2,00 4,26 0,300 2,56

pareti 4,00 4,26 1,510 25,73

soletta 2,00 4,26 0,300 2,56

intradosso soletta 4,26 1,000 4,26

Sommano positivi mq 295,06

Sommano negativi mq -5,38

SOMMANO mq 289,68 15,610 4´521,90

3910 / 2261 ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUB. PER

B.4.04.f STRUTTURE RETTILINEE

Come da voce d'elenco, ma per strutture aventi raggio di curvatura

in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese

le armature di gallerie artificiali.

LUCE 2-10

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 21)

(casseforme struttura)

Prolungamento tombino tratto di monte

intradosso soletta 4,56 1,000 4,56

SOMMANO mq 4,56 12,230 55,77

3911 / 2262 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 21)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto d'imbocco+Prolungamento tombino tratto di monte 1962,290 1´962,29

SOMMANO kg 1´962,29 0,860 1´687,57

3912 / 2263 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 21)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,60 2,100 60,900 332,51

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,60+2,10) 2,00 4,70 4,560 42,86

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 17,00 0,810 2,466 33,96

barre di protezione fossi 50-50-50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(par.ug.=2*3)*(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 6,00 1,16 0,617 4,29

SOMMANO kg 413,62 4,370 1´807,52

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´766´447,83
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R I P O R T O 32´766´447,83

3913 / 2264 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

Tombino TP17 (Viabilità secondaria 21)

(impermeabilizzazione)

Prolungamento tombino tratto di monte

soletta 4,26 1,600 6,82

pareti 2,00 4,26 2,110 17,98

SOMMANO mq 24,80 24,160 599,17

VS22 - Viabilità secondaria n. 22

  (Cat 74)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3914 / 1302 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC22_02 214,72 1,940 0,100 41,66

FT2_SEC22_03 50,00 1,990 0,100 9,95

FT2_SEC22_04 80,00 2,370 0,100 18,96

SOMMANO mc 70,57 161,290 11´382,24

3915 / 1303 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

Rete elettrosaldata Ø 8 maglia 15x15 (kg/mq 5.30)

FT2_SEC22_02 214,72 1,940 5,300 2´207,75

FT2_SEC22_03 50,00 1,990 5,300 527,35

FT2_SEC22_04 80,00 2,370 5,300 1´004,88

SOMMANO kg 3´739,98 1,010 3´777,38

3916 / 1304 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_SEC22_02 214,72 1,440 309,20

FT2_SEC22_03 50,00 1,490 74,50

FT2_SEC22_04 80,00 1,870 149,60

-156,680 -156,68

Sommano positivi mq 533,30

Sommano negativi mq -156,68

SOMMANO mq 376,62 15,610 5´879,04

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´788´085,66
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R I P O R T O 32´788´085,66

3917 / 1422 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

232,00 232,00

SOMMANO ml 232,00 14,920 3´461,44

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

3918 / 1555 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800.

PA.PE.004 Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo diametro 800 mm

con giunto maschio femmina e sigillati con malta cementizia a Kg

400 di cemento per mc di sabbia.

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 62 7,23 7,23

TACC 64 9,70 9,70

TACC 65 4,71 4,71

SOMMANO ml 21,64 18,060 390,82

3919 / 1559 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 62

TACC 64

TACC 65

Quantità di cui all'art. B.1.01 51,940 51,94

a detrarre Quantità di cui all'art. A.2.06.a -13,850 -13,85

A detrarre ingombro tubo *(H/peso=-3,14*(0,4)^2) 21,64 -0,502 -10,86

Sommano positivi mc 51,94

Sommano negativi mc -24,71

SOMMANO mc 27,23 73,060 1´989,42

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3920 / 1766 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 62

TACC 64 1,00

2,00

SOMMANO cad 3,00 440,910 1´322,73

3921 / 1767 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

TACC 64 1,00 10,00 10,000 20,000 2´000,00

TACC 65 2,00 10,00 10,000 20,000 4´000,00

SOMMANO dmc 6´000,00 0,300 1´800,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´797´050,07
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R I P O R T O 32´797´050,07

3922 / 1768 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 62

TACC 64

TACC 65

6,00 1,00 1,000 60,900 365,40

SOMMANO kg 365,40 4,370 1´596,80

TP18 + TC23 - Pk 6+071 - Scatolare in c.a. (1000 x 700)

  (SbCat 175)

3923 / 2282 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 22)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 3,30 3,300 0,100 1,09

Prolungamento tombino esistente di monte 6,84 1,800 0,100 1,23

SOMMANO mc 2,32 73,060 169,50

3924 / 2283 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 22)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 3,10 3,100 0,300 2,88

pareti *(lung.=3,10+2,50) 2,00 5,60 0,300 3,000 10,08

a detrarre ingresso fossi di guardia *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,300 0,500 -0,30

-2,00 1,50 0,300 0,220 -0,20

a detrrarre ingresso scatolare -1,00 1,00 0,300 0,700 -0,21

Parziale mc 12,25

Prolungamento tombino esistente di monte

platea 6,74 1,600 0,300 3,24

pareti 2,00 6,74 0,300 0,700 2,83

soletta 6,74 1,600 0,300 3,24

Parziale mc 9,31

Sommano positivi mc 22,27

Sommano negativi mc -0,71

SOMMANO mc 21,56 89,240 1´924,01

3925 / 2284 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 22)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 21,560 21,56

SOMMANO mc 21,56 12,800 275,97

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´801´016,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´801´016,35

3926 / 2285 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 22)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea 4,00 3,10 0,300 3,72

pareti 4,00 3,10 3,000 37,20

4,00 2,50 3,000 30,00

pareti ingresso fossi *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,71+0,22) 4,00 0,93 0,300 1,12

parete ingresso scatolare 2,00 0,300 0,700 0,42

1,00 0,300 0,30

a detrarre ingresso fossi di guardia *(lung.=(0,50+1,50)/2) -4,00 1,00 0,500 -2,00

-4,00 1,50 0,220 -1,32

a detrrarre ingresso scatolare -2,00 1,00 0,700 -1,40

Prolungamento tombino esistente di monte

platea 2,00 6,74 0,300 4,04

pareti 4,00 6,74 0,700 18,87

soletta 2,00 6,74 0,300 4,04

intradosso soletta 6,74 1,000 6,74

Parziale mq 101,73

Sommano positivi mq 106,45

Sommano negativi mq -4,72

SOMMANO mq 101,73 15,610 1´588,01

3927 / 2286 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 22)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 961,320 961,32

Prolungamento tombino esistente di monte 686,220 686,22

SOMMANO kg 1´647,54 0,860 1´416,88

3928 / 2287 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 22)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,60 2,600 60,900 411,68

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) 4,00 2,60 4,560 47,42

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 10,00 0,81 2,466 19,97

barre di protezione fossi 50x50x50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(par.ug.=3+3)*(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 6,00 1,16 0,617 4,29

(par.ug.=1+1)*(lung.=1,50+0,16) 2,00 1,66 0,617 2,05

SOMMANO kg 485,41 4,370 2´121,24

3929 / 2288 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

Tombino TP18 (Viabilità secondaria 22)

(impermeabilizzazione)

Prolungamento tombino tratto di monte

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´806´142,48
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 32´806´142,48

soletta 6,74 1,600 10,78

pareti 2,00 6,74 1,300 17,52

SOMMANO mq 28,30 24,160 683,73

TP19 - Pk 6+373 - Circolare in c.a. (2000)

  (SbCat 176)

3930 / 2307 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 3,30 4,300 0,100 1,42

Canna di monte 6,64 3,000 0,100 1,99

SOMMANO mc 3,41 73,060 249,13

3931 / 2308 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 3,10 4,100 0,300 3,81

pareti *(lung.=3,10+3,50) 2,00 6,60 0,300 5,450 21,58

a detrarre ingresso fossi di guardia *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,300 0,500 -0,30

-2,00 1,50 0,300 0,500 -0,45

(lung.=(1,00+3,00)/2) -1,00 2,00 0,300 1,000 -0,60

-1,00 3,00 0,300 0,550 -0,50

a detrrarre ingresso tubo *(H/peso=1,25^2*3,1416) -1,00 0,300 4,909 -1,47

Sommano positivi mc 25,39

Sommano negativi mc -3,32

SOMMANO mc 22,07 89,240 1´969,53

3932 / 2309 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 22,070 22,07

SOMMANO mc 22,07 12,800 282,50

3933 / 2310 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=3,10+4,10) 2,00 7,20 0,300 4,32

pareti *(lung.=3,10+4,10) 2,00 7,20 5,450 78,48

(lung.=2,50+3,50) 2,00 6,00 5,450 65,40

pareti ingresso fossi *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,71+0,50) 4,00 1,21 0,300 1,45

(lung.=1,41+0,55) 2,00 1,96 0,300 1,18

parete ingresso tubo *(lung.=2,50*3,1416) 7,85 0,300 2,36

a detrarre ingresso fossi di guardia *(lung.=(0,50+1,50)/2) -4,00 1,00 0,500 -2,00

-4,00 1,50 0,500 -3,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 148,19 32´809´327,37
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R I P O R T O 148,19 32´809´327,37

(lung.=(1,00+3,00)/2) -2,00 2,00 1,000 -4,00

-2,00 3,00 0,550 -3,30

a detrrarre ingresso tubo *(H/peso=1,25^2*3,1416) -2,00 4,909 -9,82

Sommano positivi mq 153,19

Sommano negativi mq -22,12

SOMMANO mq 131,07 15,610 2´046,00

3934 / 2311 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 1822,020 1´822,02

SOMMANO kg 1´822,02 0,860 1´566,94

3935 / 2312 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,60 3,600 60,900 570,02

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,60+3,60) 2,00 6,20 4,560 56,54

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 16,00 0,81 2,466 31,96

barre di protezione fossi 50x50x50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(par.ug.=3+3)*(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 6,00 1,16 0,617 4,29

(par.ug.=3+3)*(lung.=1,50+0,16) 6,00 1,66 0,617 6,15

barre di protezione fossi 100x100x100 in ingresso ai pozzetti

(tondo ø10/150) *(lung.=(1,00+3,00)/2+0,16) 6,00 2,16 0,617 8,00

(lung.=3,00+0,16) 4,00 3,16 0,617 7,80

SOMMANO kg 684,76 4,370 2´992,40

3936 / 2313 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TP19 (Viabilità secondaria 22)

(tubo cls Ø2000)

Canna di monte 6,94 6,94

SOMMANO ml 6,94 145,350 1´008,73

VS23 - Viabilità secondaria n. 23

  (Cat 75)

TP22 +TC28 - Pk 7+606 - Scatolare in c.a. (1100 x 1400)

  (SbCat 179)

3937 / 2337 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 2,80 4,300 0,100 1,20

Canna 12,28 2,400 0,100 2,95

Parziale mc 4,15

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,15 32´816´941,44
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R I P O R T O 4,15 32´816´941,44

SOMMANO mc 4,15 73,060 303,20

3938 / 2338 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 2,60 4,100 0,300 3,20

pareti *(lung.=2,60+3,50) 2,00 6,10 0,300 3,500 12,81

a detrrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -1,00 1,00 0,300 0,500 -0,15

-1,00 1,50 0,300 0,120 -0,05

(lung.=(1,00+3,00)/2) -1,00 2,00 0,300 1,000 -0,60

-1,00 3,00 0,300 0,530 -0,48

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -1,00 3,142 0,300 -0,94

Sommano positivi mc 16,01

Sommano negativi mc -2,22

SOMMANO mc 13,79 89,240 1´230,62

3939 / 2339 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 13,790 13,79

SOMMANO mc 13,79 12,800 176,51

3940 / 2340 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=2,60+4,10) 2,00 6,70 0,300 4,02

pareti *(lung.=2,60+4,10) 2,00 6,70 3,500 46,90

(lung.=2,00+3,50) 2,00 5,50 3,500 38,50

pareti ingresso fossi *(H/peso=0,71+0,12) 2,00 0,300 0,830 0,50

(H/peso=141+0,53) 2,00 0,300 141,530 84,92

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,300 6,283 1,88

a detrrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,500 -1,00

-2,00 1,50 0,120 -0,36

(lung.=(1,00+3,00)/2) -2,00 2,00 1,000 -4,00

-2,00 3,00 0,530 -3,18

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

Sommano positivi mq 176,72

Sommano negativi mq -14,82

SOMMANO mq 161,90 15,610 2´527,26

3941 / 2341 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 1211,700 1´211,70

SOMMANO kg 1´211,70 0,860 1´042,06

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´822´221,09
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R I P O R T O 32´822´221,09

3942 / 2342 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,10 3,600 60,900 460,40

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,10+3,60) 2,00 5,70 4,560 51,98

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 11,00 0,81 2,466 21,97

barre di protezione fossi 50x50x50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 3,00 1,16 0,617 2,15

(lung.=1,50+0,16) 1,00 1,66 0,617 1,02

barre di protezione fossi 100x100x100 in ingresso ai pozzetti

(tondo ø10/150) *(lung.=(1,00+3,00)/2+0,16) 6,00 2,16 0,617 8,00

(lung.=3,00+0,16) 3,00 3,16 0,617 5,85

SOMMANO kg 551,37 4,370 2´409,49

3943 / 2343 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP22 (Viabilità secondaria 23)

(tubo cls Ø1500)

Canna 12,88 12,88

SOMMANO ml 12,88 59,810 770,35

VS29 - Viabilità secondaria n. 29

  (Cat 81)

TP28b + TP30b - Pk 11+140 - Tipo Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 184)

3944 / 6178 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Viabilità secondaria

Tombino TP28b

Pozzetto di monte 1,00 4,40 3,500 0,100 1,54

Pozzetto di valle 1,00 3,50 2,500 0,100 0,88

SOMMANO mc 2,42 73,060 176,81

3945 / 6179 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Viabilità secondaria

Tombino TP28b

Pozzetto di monte

platea 4,20 3,300 0,400 5,54

pareti *(lung.=3,40+2,50) 2,00 5,90 0,400 3,500 16,52

a detrarre tubo Ø 1500 *(lung.=,75^2*3,14) 1,77 0,400 -0,71

a detrarre ingresso ed uscita cunetta 50x50 2,40 0,300 0,400 -0,29

(lung.=1/2*(2,40+0,80)) 1,60 0,800 0,400 -0,51

1,50 0,300 0,400 -0,18

(lung.=1/2*(1,50+0,50)) 1,00 0,500 0,400 -0,20

Pozzetto di valle

platea 1,00 3,30 2,300 0,400 3,04

Pareti *(lung.=3,30+1,50) 2,00 4,80 0,400 4,900 18,82

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 42,03 32´825´577,74
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R I P O R T O 42,03 32´825´577,74

a detrarre tubo Ø1500 *(lung.=0,75^2*3,14) 2,00 1,77 0,400 -1,42

A detrarre canaletta d'entrata 0,50 0,910 0,400 -0,18

(lung.=0,25^2*3,14/2) 0,10 0,400 -0,04

Sommano positivi mc 43,92

Sommano negativi mc -3,53

SOMMANO mc 40,39 89,240 3´604,40

3946 / 6180 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Vedi voce n° 6179 [mc 40.39] 40,39

SOMMANO mc 40,39 12,800 516,99

3947 / 6181 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Viabilità Secondaria 29

TOMBINO TP28b

Pozzetto di monte

Pareti esterne *(lung.=4,20+3,30) 2,00 7,50 3,900 58,50

Pareti interne *(lung.=3,40+2,50) 2,00 5,90 3,500 41,30

Tubo Ø 1500 *(lung.=1,50*3,14) 4,71 0,400 1,88

Canalette 50x50 *(lung.=0,30+1,13+0,80+1,13+0,30) 3,66 0,400 1,46

(lung.=0,30+0,71+0,50+0,71+0,30) 2,52 0,400 1,01

a detarre tubo Ø1500 *(lung.=0,75^2*3,14) 2,00 1,77 -3,54

a detarre prospetto canalette 2,00 0,30 2,400 -1,44

(lung.=1/2*(0,80+2,40)) 2,00 1,60 0,800 -2,56

2,00 0,30 1,500 -0,90

(lung.=1/2*(0,50+1,50)) 2,00 1,00 0,500 -1,00

Pozzetto di valle

Pareti esterne *(lung.=3,30+2,30) 2,00 5,60 5,300 59,36

Pareti interne *(lung.=2,50+1,50) 2,00 4,00 4,900 39,20

Tubo Ø 1500 *(lung.=1,50*3,14) 2,00 4,71 0,400 3,77

Canaletta mezzo tubo Ø50 *(lung.=0,50*3,14/2) 0,79 0,400 0,32

2,00 0,91 0,400 0,73

a detarre tubo Ø1500 *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,75^2*3,14) 4,00 1,77 -7,08

a detarre prospetto canaletta *(lung.=0,25^2*3,14/2) 2,00 0,10 -0,20

2,00 0,91 0,500 -0,91

Sommano positivi mq 207,53

Sommano negativi mq -17,63

SOMMANO mq 189,90 15,610 2´964,34

3948 / 6182 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vibilità secondaria 29

Tombino TP28b

Pozzetto di monte

Ø 12 pos 1 *(par.ug.=2*60) 120,00 1,92 0,888 204,60

Ø 12 pos 1a *(par.ug.=2*33) 66,00 3,22 0,888 188,72

Ø 12 pos 2 *(par.ug.=2*8)*(lung.=1/2*(1,59+1,96)) 16,00 1,78 0,888 25,29

Ø 12 pos 2a *(par.ug.=2*8)*(lung.=1/2*(1,93+2,30)) 16,00 2,12 0,888 30,12

Ø 12 pos 3 *(par.ug.=2*17) 34,00 3,86 0,888 116,54

Ø 12 pos 4 *(par.ug.=2*14) 28,00 4,76 0,888 118,35

Ø 12 pos 5 *(par.ug.=2*3) 6,00 2,98 0,888 15,88

Ø 12 pos 5 *(par.ug.=2*2*2) 8,00 3,23 0,888 22,95

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 722,45 32´832´663,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 722,45 32´832´663,47

Ø 12 pos 5a *(par.ug.=2*5) 10,00 2,68 0,888 23,80

Ø 12 pos 5a *(par.ug.=2*5) 10,00 3,08 0,888 27,35

Ø 12 pos 6 *(par.ug.=2*23) 46,00 3,86 0,888 157,67

Ø 12 pos 6a *(par.ug.=2*2*6) 24,00 1,65 0,888 35,16

Ø 12 pos 7 *(par.ug.=10*2+12*2) 44,00 4,76 0,888 185,98

Ø 12 pos 7a *(par.ug.=2*2*5) 20,00 1,86 0,888 33,03

Ø 12 pos 7b *(par.ug.=2*2*4) 16,00 2,16 0,888 30,69

Ø 12 pos 8 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,98 0,888 14,07

Ø 12 pos 9 *(par.ug.=2*4) 8,00 5,64 0,888 40,07

Ø 12 pos 10 28,00 1,54 0,888 38,29

Ø 8 pos 11 282,00 0,72 0,395 80,20

Ø 8 pos 12 57,00 0,66 0,395 14,86

Ø 20 pos 13 2,00 3,50 2,466 17,26

Ø 20 pos 14 2,00 2,36 2,466 11,64

Pozzetto di valle

Ø 12 pos 1 *(par.ug.=2*34) 68,00 1,92 0,888 115,94

Ø 12 pos 1a *(par.ug.=2*28) 56,00 4,72 0,888 234,72

Ø 12 pos 2 *(par.ug.=2*8*2)*(lung.=1/2*(1,63+2,00)) 32,00 1,82 0,888 51,72

Ø 12 pos 2a *(par.ug.=2*8*2)*(lung.=1/2*(3,29+3,66)) 32,00 3,48 0,888 98,89

Ø 12 pos 3 *(par.ug.=2*10) 20,00 3,86 0,888 68,55

Ø 12 pos 4 *(par.ug.=2*14) 28,00 2,86 0,888 71,11

Ø 12 pos 5 *(par.ug.=2*3) 6,00 4,02 0,888 21,42

Ø 12 pos 6 *(par.ug.=2*2*15) 60,00 3,86 0,888 205,66

Ø 12 pos 6a *(par.ug.=2*2*6*2) 48,00 1,65 0,888 70,33

Ø 12 pos 7 *(par.ug.=20*2+15*2) 70,00 2,86 0,888 177,78

Ø 12 pos 7a *(par.ug.=2*2*5) 20,00 1,46 0,888 25,93

Ø 12 pos 8 *(par.ug.=2*4*2) 16,00 1,98 0,888 28,13

Ø 12 pos 9 *(par.ug.=2*4*2) 16,00 5,64 0,888 80,13

Ø 12 pos 10 15,00 1,54 0,888 20,51

Ø 8 pos 11 282,00 0,72 0,395 80,20

Ø 8 pos 12 40,00 0,66 0,395 10,43

Ø 20 pos 13 2,00 2,67 2,466 13,17

SOMMANO kg 2´807,14 0,860 2´414,14

3949 / 6183 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Viabilità secondaria 29

Tombino TP28b

griglia pozzetto di monte 2,60 3,500 20,500 186,55

griglia pozzetto di valle 2,60 1,600 20,500 85,28

Pozzetto di monte

griglia

Ø 10 10,00 1,80 0,617 11,11

Ø 10 8,00 1,16 0,617 5,73

Scala alla marinara

Ø 20 12,00 0,81 2,466 23,97

Pozzetto di valle

griglia

Ø 10 6,00 0,70 0,617 2,59

Scala alla marinara

Ø 20 18,00 0,81 2,466 35,95

passo d'uomo 2,40 15,000 36,00

SOMMANO kg 387,18 4,370 1´691,98

3950 / 6184 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Viabilità secondaria 29

Tubo tipo ARMCO Ø 1500 *(lung.=19,30+4,82) 24,12 160,000 3´859,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´859,20 32´836´769,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´859,20 32´836´769,59

SOMMANO kg 3´859,20 1,630 6´290,50

TS26 - Viabilità Secondaria 29 - Tipo Arco Ribassato dim.

3400 x 2250

  (SbCat 251)

3951 / 6166 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Viabilità Secondaria 29

TOMBINO TS26 28,57 6,400 2,000 365,70

Inalveazioni

materasso reno di monte *(larg.=1/2*(6,40+3,40)) 12,00 4,900 1,500 88,20

materasso reno di valle *(larg.=1/2*(6,40+3,40)) 12,00 4,900 1,500 88,20

SOMMANO mc 542,10 6,100 3´306,81

3952 / 6167 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Viabilità Secondaria 29

Letto di posa *(larg.=1,50+3,40+1,50) 1,00 24,57 6,400 0,400 62,90

SOMMANO mc 62,90 26,780 1´684,46

3953 / 6168 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Viabilità Secondaria 29

Letto di posa *(larg.=1,50+3,40+1,50) 1,00 24,57 6,400 2,650 416,71

A detrarre ingombro armco 1,00 24,57 6,200 -152,33

Sommano positivi mc 416,71

Sommano negativi mc -152,33

SOMMANO mc 264,38 8,720 2´305,39

3954 / 6169 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Viabilità Secondaria 29

TOMBINO TS26 28,57 6,400 182,85

SOMMANO mq 182,85 0,150 27,43

3955 / 6170 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Vedi voce n° 6168 [mc 264.38] 264,38

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 264,38 32´850´384,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 264,38 32´850´384,18

Vedi voce n° 6167 [mc 62.90] 62,90

SOMMANO mc 327,28 1,400 458,19

3956 / 6171 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Viabilità Secondaria 29

Conferimento a discarica

Vedi voce n° 6166 [mc 542.10] 27,00 14´636,70

Prelievo da cava

Vedi voce n° 6167 [mc 62.90] 1,50 94,35

Vedi voce n° 6168 [mc 264.38] 1,50 396,57

SOMMANO mcxkm 15´127,62 0,200 3´025,52

3957 / 6172 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Viabilità secondaria 29

Fondo materassi reno

lato valle 12,00 7,700 92,40

lato monte 12,00 7,700 92,40

SOMMANO mq 184,80 3,940 728,11

3958 / 6173 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Viabilità Secondaria 29

3.50 kg/mq

A valle *(larg.=2,15+3,40+2,15) 12,00 7,700 3,500 323,40

A monte *(larg.=2,15+3,40+2,15) 12,00 7,700 3,500 323,40

Frontale 2,00 2,00 2,000 3,500 28,00

SOMMANO kg 674,80 4,750 3´205,30

3959 / 6174 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Viabilità Secondaria 29

sp.23 cm

A valle 12,00 7,700 0,230 21,25

A monte 12,00 7,700 0,230 21,25

Frontale 2,00 2,00 2,000 0,230 1,84

SOMMANO mc 44,34 19,280 854,88

3960 / 6175 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´858´656,18
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´858´656,18

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Viabilità Secondaria 29

Tubo acciaio tipo ARMCO ribassato b.3400 mm, h.2250 mm,

sp.3.5 mm (peso 425 kg/ml) *(lung.=24,57+2) 26,57 425,000 11´292,25

SOMMANO kg 11´292,25 1,630 18´406,37

TS27 - Viabilità Secondaria 29 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 252)

3961 / 6191 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Per pozzetto di monte *(par.ug.=1/3)*(lung.=(12,50+57,75+

26,87)) 0,33 97,12 7,000 224,35

Per tombino *(larg.=1/2*(2,00+4,00)) 10,00 3,000 5,700 171,00

Per tombino *(larg.=1/2*(2,00+3,00)) 8,12 2,500 2,400 48,72

Inalveazione di valle zona materassi reno *(larg.=1/2*(1,00+3,00)) 5,00 2,000 1,000 10,00

SOMMANO mc 454,07 6,100 2´769,83

3962 / 6192 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Per pozzetto di monte *(par.ug.=1/3) 0,33 97,12 5,000 160,25

Per pozzetto di monte *(par.ug.=1/3) 0,33 97,12 3,000 96,15

Per pozzetto di monte *(par.ug.=1/3) 0,33 97,12 1,000 32,05

Per tombino 10,00 3,000 3,700 111,00

Per tombino 10,00 3,000 1,700 51,00

Per tombino 8,12 2,500 0,400 8,12

SOMMANO mc 458,57 0,830 380,61

3963 / 6193 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.2.02.a TRINCEA

Compattamento del piano di posa nei tratti in trincea, come da

voce d'elenco.

SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2- 5,

A.3

Tombino 18,12 2,000 36,24

SOMMANO mq 36,24 0,150 5,44

3964 / 6194 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Sistemazione sabbia per rinfianco armco  *(lung.=18,12-0,40-

2,00) 1,00 15,72 2,000 0,200 6,29

SOMMANO mc 6,29 26,780 168,45

3965 / 6195 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´880´386,88
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´880´386,88

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Materiale per rinfianco armco

Quantità di cui allo scavo *(H/peso=171,00+48,72) 219,720 219,72

a detrarre letto di sabbia 6,290 -6,29

A detrarre ingombro armco *(H/peso=0,5*0,5*3,1416) 1,00 15,72 0,785 -12,34

Sommano positivi mc 219,72

Sommano negativi mc -18,63

SOMMANO mc 201,09 8,720 1´753,50

3966 / 6196 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Vedi voce n° 6191 [mc 454.07] 27,00 12´259,89

Vedi voce n° 6194 [mc 6.29] 1,50 9,44

SOMMANO mcxkm 12´269,33 0,200 2´453,87

3967 / 6197 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Viabilità secondaria 29

Fondo materassi reno

lato valle *(larg.=1,41+1,00+1,41+,46) 5,00 4,280 21,40

SOMMANO mq 21,40 3,940 84,32

3968 / 6198 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

3.50 kg/mq

A valle *(lung.=3+2)*(larg.=1,41+1,00+1,41) 5,00 3,820 3,500 66,85

SOMMANO kg 66,85 4,750 317,54

3969 / 6199 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

sp.23 cm

A valle *(lung.=3+2)*(larg.=1,41+1,00+1,41) 5,00 3,820 0,230 4,39

SOMMANO mc 4,39 19,280 84,64

3970 / 6200 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´885´080,75
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´885´080,75

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tubo acciaio tipo ARMCO diam.1000 sp.2.5 mm (peso 95 kg/ml) 25,30 95,000 2´403,50

SOMMANO kg 2´403,50 1,630 3´917,71

3971 / 6201 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Viabilità Secondaria 29

Pulizia e regolarizzazione piano fondazione pozzetto 3,50 3,000 0,100 1,05

SOMMANO mc 1,05 73,060 76,71

3972 / 6202 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Viabilità Secondaria 29

Pozzetto

platea 3,30 2,800 0,400 3,70

pareti *(lung.=3,30+2,00) 2,00 5,30 0,400 5,650 23,96

a detrarre tubo armco Ø 1000 *(lung.=0,50^2*3,14) 0,79 0,400 -0,32

a detrarre ingresso e uscita fosso 50x50 2,00 0,30 1,500 0,400 -0,36

(lung.=1/2*(1,50+0,50)) 2,00 1,00 0,500 0,400 -0,40

Sommano positivi mc 27,66

Sommano negativi mc -1,08

SOMMANO mc 26,58 89,240 2´372,00

3973 / 6203 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Vedi voce n° 6202 [mc 26.58] 26,58

SOMMANO mc 26,58 12,800 340,22

3974 / 6204 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Viabilità Secondaria 29

Pozzetto

Pareti esterne *(lung.=3,3+2,80) 2,00 6,10 6,050 73,81

Pareti interne *(lung.=2,50+2,00) 2,00 4,50 5,650 50,85

Ingresso e uscita fosso 50x50 *(lung.=2*(0,30+0,70)) 2,00 2,00 0,400 1,60

Foro tubazione Ø 1000 *(lung.=1,00*3,14) 3,14 3,14

a detrarre foro tubazione Ø1000 *(lung.=0,50^2*3,14) 2,00 0,79 -1,58

a detrarre ingresso e uscita fosso 50x50 2,00 0,30 1,500 -0,90

(lung.=1/2*(1,50+0,50)) 2,00 1,00 0,500 -1,00

Sommano positivi mq 129,40

Sommano negativi mq -3,48

SOMMANO mq 125,92 15,610 1´965,61

3975 / 6205 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Viabilità Secondaria 29

Pozzetto

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´893´753,00
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´893´753,00

Ø 12 pos 1 *(par.ug.=2*15+2*3*4)*(lung.=1,92+5,42) 54,00 7,34 0,888 351,97

Ø 12 pos 2 *(par.ug.=2*6)*(lung.=1,74+4,90) 12,00 6,64 0,888 70,76

Ø 12 pos 3 *(par.ug.=2*2*30) 120,00 3,86 0,888 411,32

Ø 12 pos 4 *(par.ug.=2*12) 24,00 3,86 0,888 82,26

Ø 12 pos 5 *(par.ug.=2*2*6)*(lung.=1,92+4,55) 24,00 6,47 0,888 137,89

Ø 12 pos 5 *(par.ug.=2*2*2)*(lung.=1,92+4,30) 8,00 6,22 0,888 44,19

Ø 12 pos 6 *(par.ug.=2*2*30) 120,00 3,04 0,888 323,94

Ø 12 pos 7 *(par.ug.=2*14) 28,00 3,36 0,888 83,54

Ø 12 pos 8 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,49 0,888 10,58

Ø 12 pos 9 2,00 3,94 0,888 7,00

Ø 12 pos 10 18,00 1,54 0,888 24,62

Ø 12 pos 11 50,00 0,66 0,888 29,30

Ø 8   pos 12 360,00 0,72 0,395 102,38

Ø 20   pos 13 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 2,466 24,66

SOMMANO kg 1´704,41 0,860 1´465,79

3976 / 6206 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato metallico di protezione (20,5 kg/mq) 1,00 2,00 2,500 20,500 102,50

Profilato metallico (3,76 Kg/ml) *(lung.=2,5+2+2,5+2) 1,00 9,00 3,760 33,84

Protezione ingresso canaletta

Ø 10 8,00 1,20 0,617 5,92

Scala alla marinara

Ø 20 20,00 0,81 2,466 39,95

Passo d'uomo 3,00 15,000 45,00

SOMMANO kg 227,21 4,370 992,91

TS28 - Viabilità Secondaria 29 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 253)

3977 / 6207 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Letto di posa tubo armco 16,27 2,000 0,100 3,25

SOMMANO mc 3,25 26,780 87,04

3978 / 6208 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Pozzetto di monte 6,50 6,000 2,000 78,00

Tombino 16,00 2,000 2,000 64,00

SOMMANO mc 142,00 6,100 866,20

3979 / 6209 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´897´164,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´897´164,94

Pozzetto di monte 6,50 6,000 4,000 156,00

Tombino 16,00 2,000 3,500 112,00

SOMMANO mc 268,00 0,830 222,44

3980 / 6210 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Vedi voce n° 6208 [mc 142.00] 27,00 3´834,00

Vedi voce n° 6209 [mc 268.00] 27,00 7´236,00

SOMMANO mcxkm 11´070,00 0,200 2´214,00

3981 / 6211 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Rinterro pozzetto 1,00 6,50 6,000 6,000 234,00

a detrerre -1,00 3,30 2,800 6,000 -55,44

Tombino 1,00 16,00 2,000 5,600 179,20

a detrarre tubo armco *(H/peso=3,14*1) -1,00 16,00 3,140 -50,24

Sommano positivi mc 413,20

Sommano negativi mc -105,68

SOMMANO mc 307,52 8,720 2´681,57

3982 / 6212 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Vedi voce n° 6211 [mc 307.52] 1,50 461,28

SOMMANO mcxkm 461,28 0,200 92,26

3983 / 6213 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Viabilità secondaria 29

Fondo materassi reno *(larg.=0,23+1,41+1,00+1,41+0,23) 5,00 4,280 21,40

SOMMANO mq 21,40 3,940 84,32

3984 / 6214 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

(larg.=1,5+1+1,5) 5,00 4,000 3,500 70,00

SOMMANO kg 70,00 4,750 332,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´902´792,03



pag. 859
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´902´792,03

3985 / 6215 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

(larg.=1,5+1+1,5) 5,00 4,000 0,230 4,60

SOMMANO mc 4,60 19,280 88,69

3986 / 6216 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tubo acciaio tipo ARMCO diam.1000 sp.2.5 mm (peso 160 kg/

ml) 16,30 160,000 2´608,00

SOMMANO kg 2´608,00 1,630 4´251,04

3987 / 6217 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fondazione 2,00 3,30 0,400 2,64

2,00 2,80 0,400 2,24

Parete in elevazione 2,00 3,300 5,600 36,96

2,00 2,800 5,600 31,36

SOMMANO mq 73,20 15,610 1´142,65

3988 / 6218 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Fondazione 3,30 2,800 0,400 3,70

Pareti 2,00 3,30 0,400 5,650 14,92

2,00 2,50 0,400 5,650 11,30

SOMMANO mc 29,92 89,240 2´670,06

3989 / 6219 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Gradini alla marinara (Ø 20 mm) 17,00 0,81 2,470 34,01

Barre di protezione fossi di guardia (Ø 10 mm) 8,00 2,70 0,617 13,33

2,00 3,00 2,470 14,82

ARMATURA POZZETTO

SEZIONE B-B

Pos. 1 (Ø 12 mm) 28,00 5,41 0,888 134,51

28,00 1,60 0,888 39,78

Pos. 6 (Ø 12 mm) 44,00 3,04 0,888 118,78

2,00 3,04 0,395 2,40

Moncone (Ø 8 mm) 95,00 0,72 0,395 27,02

Moncone (Ø 12 mm) 15,00 0,66 0,888 8,79

Pos. 1 (Ø 12 mm) 20,00 5,41 0,888 96,08

20,00 1,60 0,888 28,42

Pos. 6 (Ø 12 mm) 38,00 3,04 0,888 102,58

2,00 3,04 0,395 2,40

Pos. 6A (Ø 12 mm) 12,00 1,46 0,888 15,56

12,00 1,46 0,888 15,56

15,00 0,66 0,888 8,79

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 662,83 32´910´944,47
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 662,83 32´910´944,47

Pos.2 (Ø 12 mm) 8,00 4,50 0,888 31,97

8,00 1,68 0,888 11,93

Moncone (Ø 8 mm) 90,00 0,72 0,395 25,60

Moncone (Ø 12 mm) 15,00 0,66 0,888 8,79

SEZIONE A-A

Pos. 1 (Ø 12 mm) 24,00 5,41 0,888 115,30

24,00 1,92 0,888 40,92

Pos.3 (Ø 12 mm) 44,00 3,86 0,888 150,82

2,00 3,86 0,395 3,05

Moncone (Ø 8 mm) 85,00 0,72 0,395 24,17

Moncone (Ø 12 mm) 13,00 0,66 0,888 7,62

Pos. 1 (Ø 12 mm) 12,00 5,41 0,888 57,65

12,00 1,92 0,888 20,46

Pos.3 (Ø 12 mm) 38,00 3,86 0,888 130,25

2,00 3,86 0,395 3,05

Moncone (Ø 8 mm) 85,00 0,72 0,395 24,17

Moncone (Ø 12 mm) 6,00 0,66 0,888 3,52

Pos.5 (Ø 12 mm) 16,00 4,77 0,888 67,77

20,00 2,14 0,888 38,01

Pos. 8 (Ø 12 mm) 8,00 1,49 0,888 10,58

Pos. 9 (Ø 12 mm) 2,00 4,00 0,888 7,10

Pos. 10 (Ø 12 mm) 8,00 0,48 0,888 3,41

Pos. 11 (Ø 12 mm) 2,00 2,00 0,888 3,55

SOMMANO kg 1´452,52 0,860 1´249,17

3990 / 6220 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Pulizia e regolarizzazione piano fondazione pozzetto 3,50 3,000 0,100 1,05

SOMMANO mc 1,05 73,060 76,71

3991 / 6221 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato metallico di protezione (20,5 kg/mq) 1,00 2,00 2,500 20,500 102,50

Profilato metallico (3,76 Kg/ml) *(lung.=2,5+2+2,5+2) 1,00 9,00 3,760 33,84

Protezione ingresso canaletta

Ø 10 8,00 1,20 0,617 5,92

Scala alla marinara

Ø 20 20,00 0,81 2,466 39,95

Passo d'uomo 3,00 15,000 45,00

SOMMANO kg 227,21 4,370 992,91

VS29A - Viabilità secondaria n.29A  (Cat 82)

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

3992 / 5690 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´913´263,26
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´913´263,26

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

IN02 - TOMBINO DI CONTINUITA' FOSSI

Pozzetto 2,00 2,000 0,100 0,40

Manufatti di sbocco 1,80 2,800 0,100 0,50

SOMMANO mc 0,90 73,060 65,75

3993 / 5691 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

IN02 - TOMBINO DI CONTINUITA' FOSSI

Pozzetto 1,80 1,800 0,300 0,97

2,00 1,80 0,300 3,000 3,24

a detrarre -2,00 2,60 0,300 -1,56

2,00 1,20 0,300 3,000 2,16

-0,30 0,311 -0,09

Manufatto di sbocco 2,00 1,65 2,300 0,300 2,28

(H/peso=(1,5+1)/2) 2,00 1,50 0,300 1,250 1,13

Sommano positivi mc 9,78

Sommano negativi mc -1,65

SOMMANO mc 8,13 89,240 725,52

3994 / 5692 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

IN02 - TOMBINO CONTINUITA' FOSSI

Vedi voce n° 5691 [mc 8.13] 8,13

SOMMANO mc 8,13 12,800 104,06

3995 / 5693 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

IN02 - TOMBINO DI CONTINUITA' FOSSI

Pozzetto

Pos.1 *(par.ug.=9+9) 18,00 2,12 0,888 33,89

Pos.2 *(par.ug.=9+9) 18,00 2,12 0,888 33,89

Pos.3 *(par.ug.=12+12) 24,00 2,16 0,888 46,03

22,00 2,16 0,888 42,20

(par.ug.=22+22) 44,00 2,16 0,888 84,40

Pos.3a *(par.ug.=4+4)*(lung.=(0,81+1,11)/2) 8,00 0,96 0,888 6,82

Pos.4 *(par.ug.=(6+6)*2) 24,00 1,52 0,888 32,39

(par.ug.=(6+6)*2)*(lung.=(2,2+2,8)/2) 24,00 2,50 0,888 53,28

(par.ug.=10+10) 20,00 1,52 0,888 27,00

(par.ug.=10+10) 20,00 2,80 0,888 49,73

(par.ug.=3+3) 6,00 1,52 0,888 8,10

(par.ug.=3+3) 6,00 2,80 0,888 14,92

Pos.5 *(par.ug.=3+3)*(lung.=(2,25+2,57)/2) 6,00 2,41 0,888 12,84

Pos.6 *(par.ug.=3+3)*(lung.=(1,11+1,43)/2) 6,00 1,27 0,888 6,77

Manufatto di sbocco

Pos.1 *(par.ug.=15+15) 30,00 2,16 0,888 57,54

(par.ug.=10+10) 20,00 2,16 0,888 38,36

(par.ug.=4+4) 8,00 1,12 0,888 7,96

Pos.2 *(par.ug.=2+2) 4,00 3,77 0,888 13,39

Pos.3 *(par.ug.=10+10) 20,00 2,30 0,888 40,85

Pos.5 *(par.ug.=(8+8)*2) 32,00 2,67 0,888 75,87

Pos.5a *(par.ug.=2*(8+8))*(lung.=(1,69+2,26)/2) 32,00 1,98 0,888 56,26

Pos.6 *(par.ug.=8+8)*(lung.=(2,16+2,86)/2) 16,00 2,51 0,888 35,66

(par.ug.=8+8)*(lung.=(1,24+1,94)/2) 16,00 1,59 0,888 22,59

Pos.6a *(par.ug.=6+6) 12,00 2,01 0,888 21,42

(par.ug.=4+4) 8,00 1,08 0,888 7,67

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 829,83 32´914´158,59
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 829,83 32´914´158,59

SOMMANO kg 829,83 0,860 713,65

3996 / 5694 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

IN02 - TOMBINO DI CONTINUITA' FOSSI

Pozzetto 4,00 1,80 0,300 2,16

4,00 1,80 3,000 21,60

4,00 1,20 3,000 14,40

(par.ug.=-2*2) -4,00 0,440 -1,76

-2,00 0,311 -0,62

Manufatto di sbocco 0,300 8,250 2,48

1,65 2,000 3,30

1,00 2,000 2,00

2,00 0,30 2,000 1,20

(H/peso=(1,5+1)/2) 4,00 1,65 1,250 8,25

2,00 0,30 1,000 0,60

Sommano positivi mq 55,99

Sommano negativi mq -2,38

SOMMANO mq 53,61 15,610 836,85

VS32 - Viabilità secondaria n. 32

  (Cat 85)

CO0F - Fossi di guardia  (SbCat 39)

3997 / 1365 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA,

PA.PD.038 ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE

30/35 MPA

Conglomerato cementizio con classe di resistenza pari a 30/35

MPA, dato in opera  ... iore a 20 cm, escluse casseforme o

eventuali armature, per cunette o cunettoni o rivestimento canali e

fossi di guardia.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec32_01 40,00 2,000 0,100 8,00

SOMMANO mc 8,00 161,290 1´290,32

3998 / 1366 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec32_01

Vedi voce n° 1365 [mc 8.00] 10,00 5,300 424,00

SOMMANO kg 424,00 1,010 428,24

3999 / 1367 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fossi di guardia rivestiti 50x50x50 con pendenza >5%

FT2_Sec32_01 40,00 1,500 60,00

SOMMANO mq 60,00 15,610 936,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´918´364,25
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R I P O R T O 32´918´364,25

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

4000 / 1448 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 14,920 1´790,40

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

4001 / 1635 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 82 6,09 6,09

TACC 81a 3,50 3,50

SOMMANO ml 9,59 145,100 1´391,51

4002 / 1639 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 81a

TACC 82

Vedi voce n° 1636 [mc 16.21] 16,21

a detrarre

Vedi voce n° 1637 [mc 4.99] -4,99

ingombro tubo

Vedi voce n° 1635 [ml 9.59] *(H/peso=3,14*(0,315^2)) 0,312 -2,99

Sommano positivi mc 16,21

Sommano negativi mc -7,98

SOMMANO mc 8,23 73,060 601,28

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

4003 / 1800 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 81a

TACC 82

4,00

SOMMANO cad 4,00 440,910 1´763,64

4004 / 1801 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´923´911,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´923´911,08

TACC 81a

TACC 82

Vedi voce n° 1800 [cad 4.00] 1,00 1,00 1,000 60,900 243,60

SOMMANO kg 243,60 4,370 1´064,53

TP33 + TC32 - Pk 13+820 - ARMCO (Ø 2000)

  (SbCat 189)

4005 / 2645 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(cls sottofondo)

Canna tra pozzetto e manufatto di valle 8,58 2,400 0,100 2,06

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,100 0,87

SOMMANO mc 3,05 73,060 222,83

4006 / 2646 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,500 2,10

(H/peso=(0,50+2,10)/2) 2,00 2,20 0,300 1,300 1,72

a detrrarre ingresso tubo  *(H/peso=1,00^2*3,1416) -1,00 0,300 3,142 -0,94

Parziale mc 5,51

Sommano positivi mc 6,45

Sommano negativi mc -0,94

SOMMANO mc 5,51 89,240 491,71

4007 / 2647 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 5,510 5,51

SOMMANO mc 5,51 12,800 70,53

4008 / 2648 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*2,34+2,80+4,40) 12,48 0,300 3,74

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,500 14,00

2,00 0,30 0,400 0,24

(H/peso=(0,50+2,10)/2) 4,00 2,34 1,300 12,17

2,00 0,30 0,500 0,30

pareti ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,300 6,283 1,88

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32,33 32´925´760,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,33 32´925´760,68

a detrrarre ingresso tubo  *(H/peso=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

Parziale mq 26,05

Sommano positivi mq 32,33

Sommano negativi mq -6,28

SOMMANO mq 26,05 15,610 406,64

4009 / 2649 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 569,200 569,20

SOMMANO kg 569,20 0,860 489,51

4010 / 2650 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(cls rinfianco tubi)

Canna tra pozzetto manufatto di valle 8,58 2,400 2,100 43,24

a detrrarre ingombro tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -1,00 8,58 2,545 -21,84

Parziale mc 21,40

Sommano positivi mc 43,24

Sommano negativi mc -21,84

SOMMANO mc 21,40 82,280 1´760,79

4011 / 2651 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(casseforme rinfianco cls)

Canna tra pozzetto e manufatto di valle 2,00 8,58 2,100 36,04

SOMMANO mq 36,04 15,610 562,58

4012 / 2652 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP33 (Viabilità secondaria 32)

(tubo cls Ø1500)

Canna tra pozzetto e manufatto di valle 9,18 9,18

SOMMANO ml 9,18 59,810 549,06

TS33 - Viabilità Secondaria 32 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 256)

4013 / 2749 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A.

NP.CMC.A.3 Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i

.05 mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria  convenienza,  ...

ell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´929´529,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´929´529,26

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Cisterna esistente da demolire

Platea 6,70 5,700 0,500 19,10

pareti 2,00 6,70 0,300 1,200 4,82

2,00 5,10 0,300 1,200 3,67

SOMMANO mc 27,59 36,160 997,65

4014 / 2753 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Sistemazione sabbia sotto armco 6,90 1,100 0,200 1,52

SOMMANO mc 1,52 26,780 40,71

4015 / 2754 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Tubo acciaio tipo ARMCO Ø1000 sp. 2.50 mm (peso 84.00 kg/

ml) 9,30 84,000 781,20

SOMMANO kg 781,20 1,630 1´273,36

4016 / 2758 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Pozzetto

Magrone 3,10 3,200 0,200 1,98

SOMMANO mc 1,98 73,060 144,66

4017 / 2759 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Pozzetto

Platea 2,70 2,800 0,400 3,02

Pareti 2,00 2,70 0,400 3,150 6,80

2,00 2,00 0,400 3,150 5,04

a detrarre tubo Armco *(lung.=0,50^2*3,14159) 0,79 -0,400 -0,32

a detrarre imbocco fosso di guardia *(lung.=(1,50+0,50)/2) 2,00 1,00 -0,400 0,500 -0,40

2,00 1,50 -0,400 0,300 -0,36

Sommano positivi mc 14,86

Sommano negativi mc -1,08

SOMMANO mc 13,78 89,240 1´229,73

4018 / 2760 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 13,790 13,79

SOMMANO mc 13,79 12,800 176,51

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´933´391,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´933´391,88

4019 / 2761 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Pozzetto

Magrone *(lung.=3,10+3,20) 2,00 6,30 0,200 2,52

Platea *(lung.=2,70+2,80) 2,00 5,50 0,400 4,40

Pareti *(lung.=2,70+1,90) 2,00 4,60 3,150 28,98

(lung.=2,80+2,00) 2,00 4,80 3,150 30,24

(par.ug.=2*2) 4,00 0,71 0,400 1,14

(par.ug.=2*2) 4,00 0,30 0,400 0,48

a detrarre tubo Armco *(lung.=0,50^2*3,14159) -2,00 0,79 -1,58

a detrarre ingresso fosso di guardia *(par.ug.=-2*2)*(lung.=1/2*

(1,50+0,50)) -4,00 1,00 0,500 -2,00

(par.ug.=-2*2) -4,00 1,50 0,300 -1,80

Sommano positivi mq 67,76

Sommano negativi mq -5,38

SOMMANO mq 62,38 15,610 973,75

4020 / 2762 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

Armatura tombino : (vedi Tabella ferri) 1120,800 1´120,80

SOMMANO kg 1´120,80 0,860 963,89

4021 / 2763 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TS33 (Viabilità secondaria 32)

grigliato copertura pozzetto (60.90 kg/mq) 2,00 2,100 60,900 255,78

Profilati a L60x5 *(lung.=2,02*2,12) 2,00 4,28 4,560 39,03

gradini alla marinara per ispezione pozzetto Ø20 11,00 0,81 2,466 21,97

barre di protezione dei fossi Ø  10 *(par.ug.=2*8)*(lung.=(0,66+

1,66)/2) 16,00 1,16 0,617 11,45

-65,350 -65,35

Sommano positivi kg 328,23

Sommano negativi kg -65,35

SOMMANO kg 262,88 4,370 1´148,79

VS33 - Viabilità secondaria n. 33

  (Cat 86)

TS36 - Viabilità Secondaria 33 - Tipo Arco Ribassato dim.

5290 x 3280

  (SbCat 257)

4022 / 2847 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TS36 (Viabilità secondaria 33)

(letto di posa)

Canna 17,94 3,500 0,200 12,56

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12,56 32´936´478,31
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,56 32´936´478,31

SOMMANO mc 12,56 26,780 336,36

4023 / 2848 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TS36 (Viabilità secondaria 33)

(tubo armco sez. ribassata - luce 340 freccia 224 - T200 sp=4mm -

kg/ml 423)

Canna 21,94 423,000 9´280,62

SOMMANO kg 9´280,62 1,630 15´127,41

VS34 - Viabilità secondaria n. 34

  (Cat 87)

TP35 +TC34 + TC35 - Pk 16+110 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 191)

4024 / 2687 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(cls sottofondo)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 9,40 2,400 0,100 2,26

Manufatto di sbocco 5,00 4,200 0,100 2,10

SOMMANO mc 4,36 73,060 318,54

4025 / 2688 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 4,80 4,000 0,300 5,76

pareti 4,00 0,300 2,350 2,82

(H/peso=(2,35+1,40)/2) 2,00 4,50 0,300 1,875 5,06

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -1,00 3,142 0,300 -0,94

Sommano positivi mc 13,64

Sommano negativi mc -0,94

SOMMANO mc 12,70 89,240 1´133,35

4026 / 2689 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino Tp35 (Viabilità secondaria 34)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 12,700 12,70

SOMMANO mc 12,70 12,800 162,56

4027 / 2690 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´953´556,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´953´556,53

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea 2,00 4,80 4,000 0,300 11,52

pareti *(lung.=4,00+3,40+2*0,30) 8,00 2,350 18,80

(H/peso=(2,35+1,40)/2) 4,00 4,50 1,875 33,75

2,00 0,30 1,400 0,84

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,30 6,283 1,88

a detrrarre ingresso tubo  *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

Sommano positivi mq 66,79

Sommano negativi mq -6,28

SOMMANO mq 60,51 15,610 944,56

4028 / 2691 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 1075,640 1´075,64

SOMMANO kg 1´075,64 0,860 925,05

4029 / 2692 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(cls rinfianco tubi)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 9,40 2,400 2,100 47,38

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=0,90^2*3,1416) -1,00 9,40 2,545 -23,92

Sommano positivi mc 47,38

Sommano negativi mc -23,92

SOMMANO mc 23,46 82,280 1´930,29

4030 / 2693 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(casseforme rinfianco cls)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 2,00 9,40 2,100 39,48

SOMMANO mq 39,48 15,610 616,28

4031 / 2694 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 34)

(tubo cls Ø1500)

Canna tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 59,810 598,10

TP36 + TC36 + TC37 - Pk 16+650 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 192)

4032 / 2675 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´958´570,81
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´958´570,81

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 34)

(cls sottofondo)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 7,43 1,900 0,100 1,41

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,100 0,87

SOMMANO mc 2,40 73,060 175,34

4033 / 2676 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 34)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,500 2,10

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 2,00 2,20 0,300 1,300 1,72

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,75^2*3,1416) -1,00 1,767 0,300 -0,53

Sommano positivi mc 6,45

Sommano negativi mc -0,53

SOMMANO mc 5,92 89,240 528,30

4034 / 2677 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 34)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 5,920 5,92

SOMMANO mc 5,92 12,800 75,78

4035 / 2678 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 34)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*2,34+2,80+4,40) 12,48 0,300 3,74

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,500 14,00

2,00 0,30 0,400 0,24

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 4,00 2,34 1,300 12,17

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,30 4,712 1,41

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

Sommano positivi mq 31,86

Sommano negativi mq -3,53

SOMMANO mq 28,33 15,610 442,23

4036 / 2679 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 34)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 553,710 553,71

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 553,71 32´959´792,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 553,71 32´959´792,46

SOMMANO kg 553,71 0,860 476,19

4037 / 2680 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 34)

(tubo cls Ø1000)

Canna tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 8,03 8,03

SOMMANO ml 8,03 24,570 197,30

VS35 - Viabilità secondaria n. 35

  (Cat 88)

TP35 +TC34 + TC35 - Pk 16+110 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 191)

4038 / 2666 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 35)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 2,80 3,300 0,100 0,92

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e intermedio 7,32 2,400 0,100 1,76

SOMMANO mc 2,68 73,060 195,80

4039 / 2667 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 35)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 2,60 3,100 0,300 2,42

pareti *(lung.=2,60+2,50) 2,00 5,10 0,300 3,400 10,40

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,00^2*3,1416) -1,00 0,300 3,142 -0,94

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,300 0,500 -0,30

(H/peso=0,18+0,66) -1,00 1,50 0,300 0,840 -0,38

Sommano positivi mc 12,82

Sommano negativi mc -1,62

SOMMANO mc 11,20 89,240 999,49

4040 / 2668 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 35)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 11,200 11,20

SOMMANO mc 11,20 12,800 143,36

4041 / 2669 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 35)

(casseforme struttura)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´961´804,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´961´804,60

Pozzetto di monte

platea *(lung.=2,60+3,10) 2,00 5,70 0,300 3,42

pareti *(lung.=2,60+3,10) 2,00 5,70 3,400 38,76

(lung.=2,00+2,50) 2,00 4,50 3,400 30,60

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,300 6,283 1,88

parete ingresso fosso *(H/peso=2*0,71+2*0,66) 0,300 2,740 0,82

(H/peso=2*0,71+2*0,18) 0,300 1,780 0,53

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -4,00 1,00 0,500 -2,00

(H/peso=0,66+0,18) -2,00 1,50 0,840 -2,52

Sommano positivi mq 76,01

Sommano negativi mq -10,80

SOMMANO mq 65,21 15,610 1´017,93

4042 / 2670 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 35)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 1014,890 1´014,89

SOMMANO kg 1´014,89 0,860 872,81

4043 / 2671 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 35)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,10 2,600 60,900 332,51

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,10+2,60) 2,00 4,70 4,560 42,86

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 13,00 0,81 2,466 25,97

barre di protezione fossi 50-50-50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(par.ug.=3+3)*(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 6,00 1,16 0,617 4,29

(par.ug.=1+4)*(lung.=1,50+0,16) 5,00 1,66 0,617 5,12

SOMMANO kg 410,75 4,370 1´794,98

4044 / 2672 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 35)

(cls rinfianco tubi)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e intermedio 7,32 2,400 2,100 36,89

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=0,90^2*3,1416) -1,00 7,32 2,545 -18,63

Sommano positivi mc 36,89

Sommano negativi mc -18,63

SOMMANO mc 18,26 82,280 1´502,43

4045 / 2673 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 35)

(casseforme rinfianco cls)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e intermedio 2,00 7,32 2,100 30,74

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30,74 32´966´992,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,74 32´966´992,75

SOMMANO mq 30,74 15,610 479,85

4046 / 2674 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP35 (Viabilità secondaria 35)

(tubo cls Ø1500)

Canna tra pozzetto di monte e intermedio 7,92 7,92

SOMMANO ml 7,92 59,810 473,70

TP36 + TC36 + TC37 - Pk 16+650 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 192)

4047 / 2704 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 35)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 2,80 2,800 0,100 0,78

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio 8,40 1,900 0,100 1,60

SOMMANO mc 2,38 73,060 173,88

4048 / 2705 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 35)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 2,60 2,600 0,300 2,03

pareti *(lung.=2,60+2,00) 2,00 4,60 0,300 3,600 9,94

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=0,75^2*3,1416) -1,00 0,300 1,767 -0,53

(H/peso=0,40^2*3,1416) -1,00 0,300 0,503 -0,15

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -1,00 1,00 0,300 0,500 -0,15

-1,00 1,50 0,300 0,400 -0,18

Sommano positivi mc 11,97

Sommano negativi mc -1,01

SOMMANO mc 10,96 89,240 978,07

4049 / 2706 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 35)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 10,960 10,96

SOMMANO mc 10,96 12,800 140,29

4050 / 2707 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 35)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´969´238,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´969´238,54

platea 4,00 2,60 0,300 3,12

pareti 4,00 2,60 3,600 37,44

4,00 2,00 3,600 28,80

parete ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,300 4,712 1,41

(H/peso=0,80*3,1416) 0,300 2,513 0,75

parete ingresso fosso *(H/peso=2*0,71+2*0,40) 0,300 2,220 0,67

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

(H/peso=0,40^2*3,1416) -2,00 0,503 -1,01

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,500 -1,00

-2,00 1,50 0,400 -1,20

Sommano positivi mq 72,19

Sommano negativi mq -6,74

SOMMANO mq 65,45 15,610 1´021,67

4051 / 2708 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 35)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 965,730 965,73

SOMMANO kg 965,73 0,860 830,53

4052 / 2709 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP36 (Viabilità secondaria 35)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,10 2,100 60,900 268,57

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) 4,00 2,10 4,560 38,30

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 14,00 0,81 2,466 27,96

barre di protezione fossi 50-50-50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 3,00 1,16 0,617 2,15

(lung.=1,50+0,16) 2,00 1,66 0,617 2,05

SOMMANO kg 339,03 4,370 1´481,56

4053 / 2710 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Tombino TC36 (Viabilità secondaria 35)

(tubo cls Ø1000)

Canna tra pozzetto di monte e intermedio 9,00 9,00

SOMMANO ml 9,00 24,570 221,13

TP37 - Pk 16+981 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 193)

4054 / 3012 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP37 (Viabilità secondaria 35)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 2,80 2,800 0,100 0,78

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio 7,95 1,900 0,100 1,51

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,29 32´972´793,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,29 32´972´793,43

Parziale mc 2,29

SOMMANO mc 2,29 73,060 167,31

4055 / 3013 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP37 (Viabilità secondaria 35)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 2,60 2,600 0,300 2,03

pareti *(lung.=2,60+2,00) 2,00 4,60 0,300 4,100 11,32

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=0,75^2*3,1416) -1,00 0,300 1,767 -0,53

(H/peso=0,50^2*3,1416) -1,00 0,300 0,785 -0,24

Parziale mc 12,58

Sommano positivi mc 13,35

Sommano negativi mc -0,77

SOMMANO mc 12,58 89,240 1´122,64

4056 / 3014 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP37 (Viabilità secondaria 35)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 12,580 12,58

SOMMANO mc 12,58 12,800 161,02

4057 / 3015 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP37 (Viabilità secondaria 35)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea 4,00 2,60 0,300 3,12

pareti 4,00 2,60 4,100 42,64

4,00 2,00 4,100 32,80

parete ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,300 4,712 1,41

(H/peso=1,00*3,1416) 0,300 3,142 0,94

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

(H/peso=0,50^2*3,1416) -2,00 0,785 -1,57

Parziale mq 75,81

Sommano positivi mq 80,91

Sommano negativi mq -5,10

SOMMANO mq 75,81 15,610 1´183,39

4058 / 3016 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP37 (Viabilità secondaria 35)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 1093,250 1´093,25

SOMMANO kg 1´093,25 0,860 940,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´976´367,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´976´367,99

4059 / 3017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP37 (Viabilità secondaria 35)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,10 2,100 60,900 268,57

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,10+2,10) 2,00 4,20 4,560 38,30

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 16,00 0,81 2,466 31,96

SOMMANO kg 338,83 4,370 1´480,69

4060 / 3018 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Tombino TP37 (Viabilità secondaria 35)

(tubo cls Ø1000)

Canna tra pozzetto di monte e intermedio 8,55 8,55

SOMMANO ml 8,55 24,570 210,07

TP38 - Pk 17+223 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 194)

4061 / 2681 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP38 (Viabilità secondaria 35)

(cls sottofondo)

Canna Ø 1000 tra tombino esistente e manufatto di sbocco 13,30 1,900 0,100 2,53

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,100 0,87

Parziale mc 3,52

SOMMANO mc 3,52 73,060 257,17

4062 / 2682 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP38 (Viabilità secondaria 35)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,500 2,10

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 2,00 2,20 0,300 1,300 1,72

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,75^2*3,1416) -1,00 1,767 0,300 -0,53

Parziale mc 5,92

Sommano positivi mc 6,45

Sommano negativi mc -0,53

SOMMANO mc 5,92 89,240 528,30

4063 / 2683 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´978´844,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´978´844,22

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP38 (Viabilità secondaria 35)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 5,920 5,92

SOMMANO mc 5,92 12,800 75,78

4064 / 2684 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP38 (Viabilità secondaria 35)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*2,34+2,80+4,40) 12,48 0,300 3,74

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,500 14,00

2,00 0,30 0,400 0,24

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 4,00 2,34 1,300 12,17

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,30 4,712 1,41

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

Parziale mq 28,33

Sommano positivi mq 31,86

Sommano negativi mq -3,53

SOMMANO mq 28,33 15,610 442,23

4065 / 2685 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP38 (Viabilità secondaria 35)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 553,710 553,71

SOMMANO kg 553,71 0,860 476,19

4066 / 2686 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Tombino TP38 (Viabilità secondaria 35)

(tubo cls Ø1000)

Canna Ø 1000 tra tombino esistente e manufatto di sbocco 13,60 13,60

SOMMANO ml 13,60 24,570 334,15

VS36 - Viabilità secondaria n. 36

  (Cat 89)

TP40 + TC41 - Pk 18+174 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 196)

4067 / 3028 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 36)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 2,80 2,800 0,100 0,78

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e tombino esistente 8,20 1,900 0,100 1,56

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,34 32´980´172,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,34 32´980´172,57

SOMMANO mc 2,34 73,060 170,96

4068 / 3029 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 36)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 2,60 2,600 0,300 2,03

pareti *(lung.=2,60+2,00) 2,00 4,60 0,300 2,300 6,35

a detrarre ingresso fosso *(lung.=(0,50+1,50)/2) -1,00 1,00 0,300 0,500 -0,15

-1,00 1,50 0,300 0,350 -0,16

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,75^2*3,1416) -1,00 1,767 0,300 -0,53

Sommano positivi mc 8,38

Sommano negativi mc -0,84

SOMMANO mc 7,54 89,240 672,87

4069 / 3030 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 36)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 7,540 7,54

SOMMANO mc 7,54 12,800 96,51

4070 / 3031 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 36)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea 4,00 2,60 0,300 3,12

pareti 4,00 2,60 2,300 23,92

4,00 2,00 2,300 18,40

parete ingresso fosso *(H/peso=2*0,71+2*0,35) 0,30 2,120 0,64

parete ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,30 4,712 1,41

a detrarre ingresso fosso *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,500 -1,00

-2,00 1,50 0,350 -1,05

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

Sommano positivi mq 47,49

Sommano negativi mq -5,58

SOMMANO mq 41,91 15,610 654,22

4071 / 3032 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TC41 (Viabilità secondaria 36)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 714,300 714,30

SOMMANO kg 714,30 0,860 614,30

4072 / 3033 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´982´381,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´982´381,43

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 36)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte 714,300 714,30

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,10 2,100 60,900 268,57

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) 4,00 2,10 4,560 38,30

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 8,00 0,81 2,466 15,98

barre di protezione fossi 50-50-50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 3,00 1,16 0,617 2,15

(lung.=1,5+0,16) 2,00 1,66 0,617 2,05

SOMMANO kg 1´041,35 4,370 4´550,70

4073 / 3034 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

(tubo cls Ø1000)

Tombino TC41 (Viabilità secondaria 36)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e tombino esistente 8,50 8,50

SOMMANO ml 8,50 24,570 208,85

TP41 - Pk 18+516 - Scatolare in c.a. (2500 x 2200)

  (SbCat 197)

4074 / 3084 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

(cls sottofondo)

Prolungamento tombino scatolare di valle 8,00 2,800 0,100 2,24

Manufatto di sbocco 0,40 3,900 0,100 0,16

(larg.=(3,90+6,00)/2) 3,00 4,950 0,100 1,49

2,00 0,50 2,300 0,100 0,23

SOMMANO mc 4,12 73,060 301,01

4075 / 3085 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

(cls struttura)

Prolungamento tombinpo scatolare di valle

platea 8,00 2,800 0,300 6,72

pareti 2,00 8,00 0,300 2,800 13,44

soletta 8,00 2,800 0,300 6,72

Parziale mc 26,88

Manufatto di sbocco

platea 0,30 3,700 0,300 0,33

(larg.=(3,70+5,80)/2) 2,90 4,750 0,300 4,13

pareti 3,70 0,300 3,700 4,11

(H/peso=(2,50+3,40)/2) 2,00 2,90 0,300 2,950 5,13

2,00 2,30 0,300 2,800 3,86

a detrarre ingresso scatolare -1,00 2,00 0,300 2,800 -1,68

Parziale mc 15,88

Sommano positivi mc 44,44

Sommano negativi mc -1,68

SOMMANO mc 42,76 89,240 3´815,90

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´991´257,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´991´257,89

4076 / 3086 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 42,760 42,76

SOMMANO mc 42,76 12,800 547,33

4077 / 3087 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

(casseforme struttura)

Prolungamento tombino scatolare di valle

platea 2,00 8,00 0,300 4,80

pareti 4,00 8,00 2,800 89,60

soletta 2,00 8,00 0,300 4,80

intradosso soletta 8,00 2,000 16,00

testata 2,00 2,600 0,300 1,56

2,00 0,300 2,800 1,68

Parziale mq 118,44

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*2,77+3,70+5,20) 15,04 0,300 4,51

pareti *(lung.=3,70+3,10+2*0,30) 7,40 3,700 27,38

2,00 0,30 0,300 0,18

(lung.=3,08+2,77)*(H/peso=(2,50+3,40)/2) 2,00 5,85 2,950 34,52

(lung.=2,60+2,41+0,30) 2,00 5,31 2,800 29,74

parete ingresso scatolare 2,00 0,300 0,60

2,00 0,300 2,800 1,68

a detrarre ingresso scatolare -2,00 2,00 2,800 -11,20

Parziale mq 87,41

Sommano positivi mq 217,05

Sommano negativi mq -11,20

SOMMANO mq 205,85 15,610 3´213,32

4078 / 3088 ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUB. PER

B.4.04.f STRUTTURE RETTILINEE

Come da voce d'elenco, ma per strutture aventi raggio di curvatura

in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese

le armature di gallerie artificiali.

LUCE 2-10

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

(casseforme struttura)

Prolungamento tombino scatolare di monte

intradosso soletta *(lung.=0,30+8,00) 8,30 2,000 16,60

SOMMANO mq 16,60 12,230 203,02

4079 / 3089 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

(armatura: ved. libretto ferri)

Prolungamento tombino scatolare di valle 3605,890 3´605,89

Manufatto di sbocco 1309,880 1´309,88

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´915,77 32´995´221,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´915,77 32´995´221,56

SOMMANO kg 4´915,77 0,860 4´227,56

4080 / 3090 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 36)

(impermeabilizzazione)

Prolungamento tombino scatolare di valle

soletta 8,00 2,600 20,80

pareti 2,00 8,00 3,400 54,40

SOMMANO mq 75,20 24,160 1´816,83

VS37 - Viabilità secondaria n. 37

  (Cat 90)

CO0M - Fondazioni stradali  (SbCat 44)

4081 / 840 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi CMM 0,200 8159,960 1´631,99

SOMMANO mc 1´631,99 21,550 35´169,38

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

4082 / 992 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 5159,960 361,20

SOMMANO mc 361,20 116,970 42´249,56

4083 / 993 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 8159,960 244,80

SOMMANO mc 244,80 128,660 31´495,97

4084 / 994 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 8159,960 8´159,96

-1248,850 -1´248,85

Sommano positivi mq 8´159,96

Sommano negativi mq -1´248,85

SOMMANO mq 6´911,11 1,620 11´196,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´121´376,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´121´376,86

TP40 + TC41 - Pk 18+174 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 196)

4085 / 3070 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 37)

(cls sottofondo)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 6,80 1,900 0,100 1,29

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,100 0,87

SOMMANO mc 2,28 73,060 166,58

4086 / 3071 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 37)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,500 2,10

(H/peso=(2,10+1,50)/2) 2,00 2,20 0,300 1,800 2,38

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,75^2*3,1416) -1,00 1,767 0,300 -0,53

Sommano positivi mc 7,11

Sommano negativi mc -0,53

SOMMANO mc 6,58 89,240 587,20

4087 / 3072 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 37)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 6,580 6,58

SOMMANO mc 6,58 12,800 84,22

4088 / 3073 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 37)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*2,34+2,80+4,40) 12,48 0,300 3,74

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,500 14,00

2,00 0,30 0,400 0,24

(H/peso=(2,10+1,50)/2) 4,00 2,34 1,800 16,85

2,00 0,30 1,500 0,90

parete ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,30 4,712 1,41

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

Sommano positivi mq 37,14

Sommano negativi mq -3,53

SOMMANO mq 33,61 15,610 524,65

4089 / 3074 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´122´739,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´122´739,51

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 37)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 605,450 605,45

SOMMANO kg 605,45 0,860 520,69

4090 / 3075 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

(tubo cls Ø1000)

Tombino TP40 (Viabilità secondaria 37)

(tubo cls Ø1000)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 7,40 7,40

SOMMANO ml 7,40 24,570 181,82

TP41 - Pk 18+516 - Scatolare in c.a. (2500 x 2200)

  (SbCat 197)

4091 / 3059 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 37)

(cls sottofondo)

Manufatto d'imbocco 0,40 3,900 0,100 0,16

(larg.=(3,90+6,00)/2) 3,00 4,950 0,100 1,49

2,00 0,50 2,300 0,100 0,23

Prolungamento tombino scatolare di monte 8,80 2,800 0,100 2,46

SOMMANO mc 4,34 73,060 317,08

4092 / 3060 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 37)

(cls struttura)

Manufatto d'imbocco

platea 0,30 3,700 0,300 0,33

(larg.=(3,70+5,80)/2) 2,90 4,750 0,300 4,13

pareti 3,70 0,300 3,700 4,11

(H/peso=(2,50+3,40)/2) 2,00 2,90 0,300 2,950 5,13

2,00 2,30 0,300 2,800 3,86

a detrarre ingresso scatolare -1,00 2,00 0,300 2,800 -1,68

Parziale mc 15,88

Prolungamento tombinpo scatolare di monte

platea 8,80 2,800 0,300 7,39

pareti 2,00 8,80 0,300 2,800 14,78

soletta 8,80 2,800 0,300 7,39

Parziale mc 29,56

Sommano positivi mc 47,12

Sommano negativi mc -1,68

SOMMANO mc 45,44 89,240 4´055,07

4093 / 3061 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´127´814,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´127´814,17

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 37)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 45,440 45,44

SOMMANO mc 45,44 12,800 581,63

4094 / 3062 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 37)

(casseforme struttura)

Manufatto d'imbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*2,77+3,70+5,20) 15,04 0,300 4,51

pareti *(lung.=3,70+3,10+2*0,30) 7,40 3,700 27,38

2,00 0,30 0,300 0,18

(lung.=3,08+2,77)*(H/peso=(2,50+3,40)/2) 2,00 5,85 2,950 34,52

(lung.=2,60+2,41+0,30) 2,00 5,31 2,800 29,74

parete ingresso scatolare 2,00 0,300 0,60

2,00 0,300 2,800 1,68

a detrarre ingresso scatolare -2,00 2,00 2,800 -11,20

Parziale mq 87,41

Prolungamento tombino scatolare di monte

platea 2,00 8,80 0,300 5,28

pareti 4,00 8,80 2,800 98,56

soletta 2,00 8,80 0,300 5,28

intradosso soletta 8,80 2,000 17,60

testata 2,00 2,600 0,300 1,56

2,00 0,300 2,800 1,68

Parziale mq 129,96

Sommano positivi mq 228,57

Sommano negativi mq -11,20

SOMMANO mq 217,37 15,610 3´393,15

4095 / 3063 ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUB. PER

B.4.04.f STRUTTURE RETTILINEE

Come da voce d'elenco, ma per strutture aventi raggio di curvatura

in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese

le armature di gallerie artificiali.

LUCE 2-10

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 37)

(casseforme struttura)

Prolungamento tombino scatolare di monte

intradosso soletta *(lung.=0,30+8,80) 9,10 2,000 18,20

SOMMANO mq 18,20 12,230 222,59

4096 / 3064 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 37)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto d'imbocco 1309,880 1´309,88

Prolungamento tombino scatolare di monte 3962,050 3´962,05

SOMMANO kg 5´271,93 0,860 4´533,86

4097 / 3065 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´136´545,40
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R I P O R T O 33´136´545,40

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

Tombino TP41 (Viabilità secondaria 37)

(impermeabilizzazione)

Prolungamento tombino scatolare di monte

soletta 8,80 2,600 22,88

pareti 2,00 8,80 3,400 59,84

SOMMANO mq 82,72 24,160 1´998,52

TP42 - Pk 19+197 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 198)

4098 / 3097 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 2,30 3,800 0,100 0,87

Prolungamento canna di monte 7,35 1,900 0,100 1,40

SOMMANO mc 2,27 73,060 165,85

4099 / 3098 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 2,10 3,600 0,300 2,27

pareti *(lung.=2,10+3,00) 2,00 5,10 0,300 2,200 6,73

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,80+2,40)/2) -1,00 1,60 0,300 0,800 -0,38

-1,00 2,40 0,300 0,280 -0,20

a detrrarre ingresso tubo  *(H/peso=0,75^2*3,1416) -1,00 0,300 1,767 -0,53

Sommano positivi mc 9,00

Sommano negativi mc -1,11

SOMMANO mc 7,89 89,240 704,10

4100 / 3099 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 7,890 7,89

SOMMANO mc 7,89 12,800 100,99

4101 / 3100 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=2,10+3,60) 2,00 5,70 0,300 3,42

pareti *(lung.=2,10+3,60) 2,00 5,70 2,200 25,08

(lung.=1,50+3,00) 2,00 4,50 2,200 19,80

pareti ingresso fossi *(H/peso=2*1,13+2*0,28) 0,300 2,820 0,85

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49,15 33´139´514,86
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pareti ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,300 4,712 1,41

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,80+2,40)/2) -2,00 1,60 0,800 -2,56

-2,00 2,40 0,280 -1,34

a detrrarre ingresso tubo  *(H/peso=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

Sommano positivi mq 50,56

Sommano negativi mq -7,43

SOMMANO mq 43,13 15,610 673,26

4102 / 3101 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 688,380 688,38

SOMMANO kg 688,38 0,860 592,01

4103 / 3102 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 1,60 3,100 60,900 302,06

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=1,60+3,10) 2,00 4,70 4,560 42,86

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 8,00 0,81 2,466 15,98

barre di protezione fossi 80-80-80 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(0,80+2,40)/2+0,16) 5,00 1,76 0,617 5,43

(lung.=2,40+0,16) 2,00 2,56 0,617 3,16

SOMMANO kg 369,49 4,370 1´614,67

4104 / 3103 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Tombino TP42 (Viabilità secondaria 37)

(tubo cls Ø1000)

Prolungamento canna di monte 7,65 7,65

SOMMANO ml 7,65 24,570 187,96

TS42 - Svincolo Campofelice - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000

  (SbCat 261)

4105 / 2628 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TS42 (Viab.sec.37 Svincolo Campofelice)

(cls sottofondo)

Manufatto d'imbocco 0,40 2,700 0,100 0,11

(larg.=(2,70+3,90)/2) 1,80 3,300 0,100 0,59

Canna tra manufatto d'imbocco e sbocco 10,77 1,900 0,100 2,05

Manufatto di sbocco 0,40 2,700 0,100 0,11

(larg.=(2,70+3,90)/2) 1,80 3,300 0,100 0,59

SOMMANO mc 3,45 73,060 252,06

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´142´834,82
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4106 / 2629 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS42 (Viab.sec.37 Svincolo Campofelice)

(cls struttura)

Manufatto d'imbocco

platea 0,30 2,500 0,400 0,30

(larg.=(2,50+3,70)/2) 1,70 3,100 0,400 2,11

pareti 2,50 0,300 2,350 1,76

(H/peso=(1,00+2,00)/2) 2,00 1,70 0,300 1,500 1,53

a detrrarre ingresso tubo  *(H/peso=0,75^2*3,1416) -1,00 0,300 1,767 -0,53

Parziale mc 5,17

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,500 0,300 0,23

(larg.=(2,50+3,70)/2) 1,70 3,100 0,300 1,58

pareti 2,50 0,300 2,100 1,58

(H/peso=(0,50+1,60)/2) 2,00 1,70 0,300 1,050 1,07

a detrrarre ingresso tubo  *(H/peso=0,75^2*3,1416) -1,00 0,300 1,767 -0,53

Parziale mc 3,93

Sommano positivi mc 10,16

Sommano negativi mc -1,06

SOMMANO mc 9,10 89,240 812,08

4107 / 2630 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS42 (Viab.sec.37 Svincolo Campofelice)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 9,100 9,10

SOMMANO mc 9,10 12,800 116,48

4108 / 2631 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TS42 (Viab.sec.37 Svincolo Campofelice)

(casseforme struttura)

Manufatto d'imbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*1,80+2,50+3,70) 10,40 0,400 4,16

pareti *(lung.=2,50+1,90+2*0,30) 5,00 2,350 11,75

2,00 0,30 0,350 0,21

(H/peso=(1,00+2,00)/2) 4,00 1,80 1,500 10,80

2,00 0,30 1,000 0,60

pareti ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,300 4,712 1,41

a detrrarre ingresso tubo  *(H/peso=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

Parziale mq 25,40

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*1,80+2,50+3,70) 10,40 0,300 3,12

pareti *(lung.=2,50+1,90+2*0,30) 5,00 2,100 10,50

2,00 0,30 0,500 0,30

(H/peso=(0,50+1,60)/2) 4,00 1,80 1,050 7,56

2,00 0,30 0,500 0,30

pareti ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,300 4,712 1,41

a detrrarre ingresso tubo  *(H/peso=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

Parziale mq 19,66

Sommano positivi mq 52,12

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45,06 33´143´763,38
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Sommano negativi mq -7,06

SOMMANO mq 45,06 15,610 703,39

4109 / 2632 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS42 (Viab.sec.37 Svincolo Campofelice)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto d'imbocco 441,110 441,11

Manufatto di sbocco 374,580 374,58

SOMMANO kg 815,69 0,860 701,49

4110 / 2633 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Tombino TS42 (Viab.sec.37 Svincolo Campofelice)

(tubo cls Ø1000)

Canna tra manufatto d'imbocco e sbocco 11,37 11,37

SOMMANO ml 11,37 24,570 279,36

VS38 - Viabilità secondaria n. 38

  (Cat 91)

CO0G - Cunette  (SbCat 40)

4111 / 1457 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE

E.3.04 COSTITUITE DA EMBRICI 50X50

Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x 50

342,00 342,00

SOMMANO ml 342,00 14,920 5´102,64

CO0H - Tubazioni  (SbCat 41)

4112 / 1670 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 122 3,06 3,06

TACC 123 6,42 6,42

TACC 124 4,01 4,01

TACC 125 6,66 6,66

TACC 126 4,93 4,93

SOMMANO ml 25,08 145,100 3´639,11

4113 / 1674 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Rinfianco per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 122

TACC 123

TACC 124

TACC 125

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´154´189,37
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TACC 126

Vedi voce n° 1671 [mc 42.39] 42,39

a detrarre

Vedi voce n° 1672 [mc 13.04] -13,04

ingombro tubo

Vedi voce n° 1670 [ml 25.08] *(H/peso=3,14*(0,315^2)) 0,312 -7,82

Sommano positivi mc 42,39

Sommano negativi mc -20,86

SOMMANO mc 21,53 73,060 1´572,98

4114 / 1675 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

PA.PD.048 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna

co ... e del letto di posa e del rinfianco  con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm

Scarico fosso FT1_Sec38_03 in sistemazione SF14 4,18 4,18

Scarico fosso FT1_Sec38_03 in sistemazione SF14 3,06 3,06

Scarico fosso FT1_Sec38_05 in sistemazione SF13 11,60 11,60

Scarico fosso FT1_Sec38_06 in sistemazione SF13 12,57 12,57

SOMMANO ml 31,41 145,100 4´557,59

CO0K - Pozzetti e caditoie  (SbCat 42)

4115 / 1816 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 122 2,00

TACC 124 2,00

TACC 125 2,00

TACC 126 2,00

SOMMANO cad 8,00 440,910 3´527,28

4116 / 1817 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Manufatti per attraversamento sotto accessi alle complanari

TACC 123 1,00 10,00 10,000 10,000 1´000,00

1,00 10,00 10,000 20,000 2´000,00

SOMMANO dmc 3´000,00 0,300 900,00

4117 / 1818 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Grigliato di protezione su manufatti  per attraversamento sotto

accessi alle complanari

TACC 122

TACC 123

TACC 124

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´164´747,22
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TACC 125

TACC 126

10,00 1,00 1,000 60,900 609,00

SOMMANO kg 609,00 4,370 2´661,33

4118 / 1819 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Scarico fosso FT1_Sec38_03 in sistemazione SF14 1,00

Scarico fosso FT1_Sec38_03 in sistemazione SF14 1,00

Scarico fosso FT1_Sec38_05 in sistemazione SF13 1,00

Scarico fosso FT1_Sec38_06 in sistemazione SF13 1,00

SOMMANO cad 4,00 440,910 1´763,64

CO0P - Opere a verde e finitura  (SbCat 46)

4119 / 1213 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO

PA.PE.013 VIBROCOMPRESSO.

Fornitura e posa in opera cordonatura stradale costituita da

elementi prefabbricati vibrato, retti o curvi, della lunghezza di ...

etto di calcestruzzo o quanto altro occorre a dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SEZIONE DI CM 15 X 25

38B 4,15 4,15

SOMMANO ml 4,15 11,090 46,02

4120 / 1214 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

38B 4,15 0,200 0,170 0,14

SOMMANO mc 0,14 73,060 10,23

TP44 + TC43 + TC44 - Pk 20+532 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 200)

4121 / 2738 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(cls sottofondo)

Canna Ø 1500 lato valle tra pozzetto intermedio e manufatto di

sbocco 7,70 2,400 0,100 1,85

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,100 0,87

SOMMANO mc 2,84 73,060 207,49

4122 / 2739 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,800 2,35

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,98 33´169´435,93
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2,00 2,20 0,300 2,800 3,70

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -1,00 3,142 0,300 -0,94

Sommano positivi mc 8,68

Sommano negativi mc -0,94

SOMMANO mc 7,74 89,240 690,72

4123 / 2740 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 7,740 7,74

SOMMANO mc 7,74 12,800 99,07

4124 / 2741 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*2,34+2,80+4,40) 12,48 0,300 3,74

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,800 15,68

4,00 2,34 2,800 26,21

2,00 0,30 2,800 1,68

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,30 6,283 1,88

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

Sommano positivi mq 49,19

Sommano negativi mq -6,28

SOMMANO mq 42,91 15,610 669,83

4125 / 2742 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 696,850 696,85

SOMMANO kg 696,85 0,860 599,29

4126 / 2743 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(cls rinfianco tubi)

Canna Ø 1500 lato valle tra pozzetto intermedio e manufatto di

sbocco 7,70 2,400 2,100 38,81

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=0,90^2*3,1416) -1,00 7,70 2,545 -19,60

Sommano positivi mc 38,81

Sommano negativi mc -19,60

SOMMANO mc 19,21 82,280 1´580,60

4127 / 2744 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´173´075,44
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R I P O R T O 33´173´075,44

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(casseforme rinfianco cls)

Canna Ø 1500 lato valle tra pozzetto intermedio e manufatto di

sbocco 2,00 7,70 2,100 32,34

SOMMANO mq 32,34 15,610 504,83

4128 / 2745 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(tubo cls Ø1500)

Canna Ø 1500 lato valle tra pozzetto intermedio e manufatto di

sbocco 8,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 59,810 478,48

TP45  - Pk 21+180 - Scatolare in c.a. doppio (5000 x 3000)

  (SbCat 201)

4129 / 2823 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 38)

(cls sottofondo)

Scatolare lato valle - tratto C 6,50 4,300 0,100 2,80

Manufatto di sbocco 0,40 4,300 0,100 0,17

(larg.=(4,30+6,40)/2) 3,00 5,350 0,100 1,61

2,00 0,50 1,900 0,100 0,19

SOMMANO mc 4,77 73,060 348,50

4130 / 2824 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 38)

(cls struttura)

Scatolare lato valle - tratto C

platea 6,50 4,100 0,300 8,00

pareti 2,00 6,50 0,300 2,000 7,80

soletta 6,50 4,100 0,300 8,00

Parziale mc 23,80

Manufatto di sbocco

platea 0,30 4,100 0,300 0,37

(larg.=(4,10+6,20)/2) 2,90 5,150 0,300 4,48

pareti 4,10 0,300 3,100 3,81

(H/peso=(2,30+2,80)/2) 2,00 2,90 0,300 2,550 4,44

(lung.=(1,90+2,01)/2) 2,00 1,96 0,300 2,600 3,06

a detrarre ingresso scatolare -1,00 3,50 0,300 2,000 -2,10

Parziale mc 14,06

Sommano positivi mc 39,96

Sommano negativi mc -2,10

SOMMANO mc 37,86 89,240 3´378,63

4131 / 2825 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´177´785,88
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R I P O R T O 33´177´785,88

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 38)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 37,860 37,86

SOMMANO mc 37,86 12,800 484,61

4132 / 2826 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 38)

(casseforme struttura)

Scatolare lato valle - tratto C

platea 2,00 6,50 0,300 3,90

pareti 4,00 6,50 2,000 52,00

soletta 2,00 6,50 0,300 3,90

intradosso soletta 6,50 3,500 22,75

giunto 2,00 4,100 0,300 2,46

2,00 0,300 2,000 1,20

Parziale mq 86,21

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*2,77+4,10+6,20) 16,44 0,300 4,93

pareti *(lung.=4,10+3,50+2*0,30) 8,20 3,100 25,42

2,00 0,30 0,300 0,18

(lung.=3,08+2,77)*(H/peso=(2,30+2,80)/2) 2,00 5,85 2,550 29,84

(lung.=2,20+2,01+0,30) 2,00 4,51 2,600 23,45

parete ingresso scatolare 3,50 0,300 1,05

2,00 0,300 2,000 1,20

a detrarre ingresso scatolare -2,00 3,50 2,000 -14,00

Parziale mq 72,07

Sommano positivi mq 172,28

Sommano negativi mq -14,00

SOMMANO mq 158,28 15,610 2´470,75

4133 / 2827 ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUB. PER

B.4.04.f STRUTTURE RETTILINEE

Come da voce d'elenco, ma per strutture aventi raggio di curvatura

in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese

le armature di gallerie artificiali.

LUCE 2-10

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 38)

(casseforme struttura)

Scatolare lato valle - tratto C

intradosso soletta *(lung.=0,30+6,50) 6,80 3,500 23,80

SOMMANO mq 23,80 12,230 291,07

4134 / 2828 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 38)

(armatura: ved. libretto ferri)

Scatolare lato valle - tratto C 3424,570 3´424,57

Manufatto di sbocco 1168,830 1´168,83

SOMMANO kg 4´593,40 0,860 3´950,32

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´184´982,63
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R I P O R T O 33´184´982,63

4135 / 2829 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 38)

(impermeabilizzazione)

Scatolare lato valle - tratto C

soletta 6,50 4,100 26,65

pareti 2,00 6,50 2,600 33,80

SOMMANO mq 60,45 24,160 1´460,47

TP47 - Pk 21+756 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 203)

4136 / 3183 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 38A)

(cls sottofondo)

Canna di valle 12,00 2,400 0,100 2,88

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,100 0,87

SOMMANO mc 3,87 73,060 282,74

4137 / 3184 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 38A)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,500 2,10

(H/peso=(2,00+1,50)/2) 2,00 2,20 0,300 1,750 2,31

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -1,00 3,142 0,300 -0,94

Parziale mc 6,10

Sommano positivi mc 7,04

Sommano negativi mc -0,94

SOMMANO mc 6,10 89,240 544,36

4138 / 3185 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 38A)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 6,100 6,10

SOMMANO mc 6,10 12,800 78,08

4139 / 3186 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´187´348,28
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R I P O R T O 33´187´348,28

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 38A)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*2,34+2,80+4,40) 12,48 0,300 3,74

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,500 14,00

2,00 0,30 0,500 0,30

(H/peso=(2,00+1,50)/2) 4,00 2,34 1,750 16,38

2,00 0,30 1,500 0,90

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,30 6,283 1,88

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

Parziale mq 30,92

Sommano positivi mq 37,20

Sommano negativi mq -6,28

SOMMANO mq 30,92 15,610 482,66

4140 / 3187 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 38A)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 597,520 597,52

SOMMANO kg 597,52 0,860 513,87

4141 / 3188 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 38A)

(tubo cls Ø1500)

Canna di valle 12,30 12,30

SOMMANO ml 12,30 59,810 735,66

TS44 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000

  (SbCat 262)

4142 / 3225 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

Fosso di monte

scavo fosso *(larg.=(0,30+0,90)/2) 2,00 3,00 0,600 0,300 1,08

scavo materasso *(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 2,00 3,00 1,148 0,230 1,58

Fosso di valle

scavo fosso *(larg.=((2,70+2,00)/2+(4,70+4,00)/2)/2) 3,00 3,350 1,000 10,05

scavo materasso *(larg.=(2,70+2,00)/2+2*1,00*1,414) 3,00 5,178 0,230 3,57

SOMMANO mc 16,28 6,100 99,31

4143 / 3226 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´189´179,78
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(scavo di fondazione)

Pozzetto di monte (scavo hmedia= 1.70) 2,80 2,800 1,700 13,33

Canna (scavo hmedia=2.90) *(larg.=(1,90+(1,90+2*2,90))/2) 18,40 4,800 2,900 256,13

Manufatto di sbocco (scavo hmedia=1.50) 0,40 2,700 1,500 1,62

(larg.=(2,70+3,90)/2) 1,80 3,300 1,500 8,91

SOMMANO mc 279,99 6,100 1´707,94

4144 / 3227 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

(scavo di fondazione)

Canna (scavo hmedia=2.90) *(larg.=(1,90+(1,90+2*0,90))/2) 18,40 2,800 0,900 46,37

SOMMANO mc 46,37 0,830 38,49

4145 / 3228 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

(fornitura di rilevato)

Canna (scavo hmedia=2.90) *(larg.=(1,90+(1,90+2*2,90))/2) 18,60 4,800 2,900 258,91

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=0,65^2*3,1416) -1,00 18,60 1,327 -24,68

a detrarre sottofondo magro -1,00 18,60 1,900 0,100 -3,53

Sommano positivi mc 258,91

Sommano negativi mc -28,21

SOMMANO mc 230,70 8,720 2´011,70

4146 / 3229 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 230,700 230,70

SOMMANO mc 230,70 1,400 322,98

4147 / 3230 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 *(H/peso=16,28+279,99) 18,00 296,270 5´332,86

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 18,00 230,700 4´152,60

SOMMANO mcxkm 9´485,46 0,200 1´897,09

4148 / 3231 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´195´157,98
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CLASSE 15 MPA

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 2,80 2,800 0,100 0,78

Canna 18,60 1,900 0,100 3,53

Manufatto di sbocco 0,40 2,700 0,100 0,11

(larg.=(2,70+3,90)/2) 1,80 3,300 0,100 0,59

SOMMANO mc 5,01 73,060 366,03

4149 / 3232 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 2,60 2,600 0,300 2,03

pareti *(lung.=2,60+2,00) 2,00 4,60 0,300 1,800 4,97

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,30+0,90)/2) -2,00 0,60 0,300 0,300 -0,11

a detrrarre ingresso tubo  *(H/peso=0,75^2*3,1416) -1,00 0,300 1,767 -0,53

Parziale mc 6,36

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,500 0,300 0,23

(larg.=(2,50+3,70)/2) 1,70 3,100 0,300 1,58

pareti 2,50 0,300 2,100 1,58

(H/peso=(0,50+1,60)/2) 2,00 1,70 0,300 1,050 1,07

a detrrarre ingresso tubo  *(H/peso=0,75^2*3,1416) -1,00 0,300 1,767 -0,53

Parziale mc 3,93

Sommano positivi mc 11,46

Sommano negativi mc -1,17

SOMMANO mc 10,29 89,240 918,28

4150 / 3233 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 10,290 10,29

SOMMANO mc 10,29 12,800 131,71

4151 / 3234 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea 4,00 2,60 0,300 3,12

pareti 4,00 2,60 1,800 18,72

4,00 2,00 1,800 14,40

pareti ingresso fossi *(H/peso=2*0,42+0,90) 2,00 0,300 1,740 1,04

pareti ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,300 4,712 1,41

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,30+0,90)/2) -4,00 0,60 0,300 -0,72

a detrrarre ingresso tubo  *(H/peso=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

Parziale mq 34,44

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*1,80+2,50+3,70) 10,40 0,300 3,12

pareti *(lung.=2,50+1,90+2*0,30) 5,00 2,100 10,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 48,06 33´196´574,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48,06 33´196´574,00

2,00 0,30 0,500 0,30

(H/peso=(0,50+1,60)/2) 4,00 1,80 1,050 7,56

2,00 0,30 0,500 0,30

pareti ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,300 4,712 1,41

a detrrarre ingresso tubo  *(H/peso=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

Parziale mq 19,66

Sommano positivi mq 61,88

Sommano negativi mq -7,78

SOMMANO mq 54,10 15,610 844,50

4152 / 3235 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 529,270 529,27

Manufatto di sbocco 374,580 374,58

SOMMANO kg 903,85 0,860 777,31

4153 / 3236 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,10 2,100 60,900 268,57

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) 4,00 2,10 4,560 38,30

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 6,00 0,81 2,466 11,98

barre di protezione fossi 30-30-30 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(par.ug.=1+1)*(lung.=(0,30+0,90)/2+0,16) 2,00 0,76 0,617 0,94

SOMMANO kg 319,79 4,370 1´397,48

4154 / 3237 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

(tubo cls Ø1000)

Canna 19,20 19,20

SOMMANO ml 19,20 24,570 471,74

4155 / 3238 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

(riempimento materassi)

Fosso di monte *(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 2,00 3,00 1,148 0,230 1,58

Fosso di valle *(larg.=(2,70+2,00)/2+2*1,00*1,414) 3,00 5,178 0,230 3,57

SOMMANO mc 5,15 19,280 99,29

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´200´164,32
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´200´164,32

4156 / 3239 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

(materassi tipo reno kg/mq 3,50)

Fosso di monte *(larg.=0,30+2*0,30*1,414) 2,00 3,00 1,148 3,500 24,11

Fosso di valle *(larg.=(2,70+2,00)/2+2*1,00*1,414) 3,00 5,178 3,500 54,37

SOMMANO kg 78,48 4,750 372,78

4157 / 3240 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS44 (Rampa 2 Svincolo Vicari Nord)

(geotessile sotto i materassi)

Fosso di monte *(larg.=0,30+2*0,30*1,414+2*0,23) 2,00 3,00 1,608 9,65

Fosso di valle *(larg.=(2,70+2,00)/2+2*1,00*1,414+2*0,23) 3,00 5,638 16,91

SOMMANO mq 26,56 3,940 104,65

VS39 - Viabilità secondaria n. 39

  (Cat 92)

TP44 + TC43 + TC44 - Pk 20+532 - Circolare in c.a. (Ø 1000)

  (SbCat 200)

4158 / 2729 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 39)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 3,80 2,800 0,100 1,06

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio 11,40 1,900 0,100 2,17

SOMMANO mc 3,23 73,060 235,98

4159 / 2730 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 39)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 3,60 2,600 0,300 2,81

pareti *(lung.=3,60+2,00) 2,00 5,60 0,300 2,600 8,74

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=0,75^2*3,1416) -1,00 0,300 1,767 -0,53

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -1,00 1,00 0,300 0,500 -0,15

-1,00 1,50 0,300 0,160 -0,07

(lung.=(0,80+2,40)/2) -1,00 1,60 0,300 0,800 -0,38

-1,00 2,40 0,300 0,070 -0,05

Sommano positivi mc 11,55

Sommano negativi mc -1,18

SOMMANO mc 10,37 89,240 925,42

4160 / 2731 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´201´803,15
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R I P O R T O 33´201´803,15

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 39)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 10,370 10,37

SOMMANO mc 10,37 12,800 132,74

4161 / 2732 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 39)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=3,60+2,60) 2,00 6,20 0,300 3,72

pareti *(lung.=3,60+2,60) 2,00 6,20 2,600 32,24

(lung.=3,00+2,00) 2,00 5,00 2,600 26,00

parete ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,300 4,712 1,41

parete ingresso fosso *(H/peso=2*0,71+2*0,16) 0,300 1,740 0,52

(H/peso=2*1,13+2*0,07) 0,300 2,400 0,72

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,500 -1,00

-2,00 1,50 0,160 -0,48

(lung.=(0,80+2,40)/2) -2,00 1,60 0,800 -2,56

-2,00 2,40 0,070 -0,34

Sommano positivi mq 64,61

Sommano negativi mq -7,91

SOMMANO mq 56,70 15,610 885,09

4162 / 2733 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 39)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 910,680 910,68

SOMMANO kg 910,68 0,860 783,18

4163 / 2734 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 39)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 3,10 2,100 60,900 396,46

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=3,10+2,10) 2,00 5,20 4,560 47,42

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 10,00 0,81 2,466 19,97

barre di protezione fossi 50-50-50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 3,00 1,16 0,617 2,15

(lung.=1,50+0,16) 1,00 1,66 0,617 1,02

barre di protezione fossi 80-80-80 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(0,80+2,40)/2+0,16) 5,00 1,76 0,617 5,43

SOMMANO kg 472,45 4,370 2´064,61

4164 / 2735 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´205´668,77
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R I P O R T O 33´205´668,77

CLASSE 25 MPA

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 39)

(cls rinfianco tubi)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio 11,40 1,900 1,600 34,66

a detrarre ingombro tubo *(H/peso=0,65^2*3,1416) -1,00 11,40 1,327 -15,13

Sommano positivi mc 34,66

Sommano negativi mc -15,13

SOMMANO mc 19,53 82,280 1´606,93

4165 / 2736 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 39)

(casseforme rinfianco cls)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio 2,00 11,40 1,600 36,48

SOMMANO mq 36,48 15,610 569,45

4166 / 2737 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Tombino TP44 (Viabilità secondaria 39)

(tubo cls Ø1000)

Canna Ø 1000 tra pozzetto di monte e intermedio 12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 24,570 294,84

TP45  - Pk 21+180 - Scatolare in c.a. doppio (5000 x 3000)

  (SbCat 201)

4167 / 2816 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

(cls sottofondo)

Manufatto d'imbocco 0,40 4,300 0,100 0,17

(larg.=(4,30+6,40)/2) 3,00 5,350 0,100 1,61

2,00 0,50 1,900 0,100 0,19

Scatolare lato monte - tratto A 6,50 4,300 0,100 2,80

SOMMANO mc 4,77 73,060 348,50

4168 / 2817 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

(cls struttura)

Manufatto d'imbocco

platea 0,30 4,100 0,300 0,37

(larg.=(4,10+6,20)/2) 2,90 5,150 0,300 4,48

pareti 4,10 0,300 3,100 3,81

(H/peso=(2,30+2,80)/2) 2,00 2,90 0,300 2,550 4,44

(lung.=(1,90+2,01)/2) 2,00 1,96 0,300 2,600 3,06

a detrarre ingresso scatolare -1,00 3,50 0,300 2,000 -2,10

Parziale mc 14,06

Scatolare lato monte - tratto A

platea 6,50 4,100 0,300 8,00

pareti 2,00 6,50 0,300 2,000 7,80

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29,86 33´208´488,49
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R I P O R T O 29,86 33´208´488,49

soletta 6,50 4,100 0,300 8,00

Parziale mc 23,80

Sommano positivi mc 39,96

Sommano negativi mc -2,10

SOMMANO mc 37,86 89,240 3´378,63

4169 / 2818 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 37,860 37,86

SOMMANO mc 37,86 12,800 484,61

4170 / 2819 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

(casseforme struttura)

Manufatto d'imbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*2,77+4,10+6,20) 16,44 0,300 4,93

pareti *(lung.=4,10+3,50+2*0,30) 8,20 3,100 25,42

2,00 0,30 0,300 0,18

(lung.=3,08+2,77)*(H/peso=(2,30+2,80)/2) 2,00 5,85 2,550 29,84

(lung.=2,20+2,01+0,30) 2,00 4,51 2,600 23,45

parete ingresso scatolare 3,50 0,300 1,05

2,00 0,300 2,000 1,20

a detrarre ingresso scatolare -2,00 3,50 2,000 -14,00

Parziale mq 72,07

Scatolare lato monte - tratto A

platea 2,00 6,50 0,300 3,90

pareti 4,00 6,50 2,000 52,00

soletta 2,00 6,50 0,300 3,90

intradosso soletta 6,50 3,500 22,75

giunto 2,00 4,100 0,300 2,46

2,00 0,300 2,000 1,20

Parziale mq 86,21

Sommano positivi mq 172,28

Sommano negativi mq -14,00

SOMMANO mq 158,28 15,610 2´470,75

4171 / 2820 ARMATURE PER CASSERI ORIZZONTALI O SUB. PER

B.4.04.f STRUTTURE RETTILINEE

Come da voce d'elenco, ma per strutture aventi raggio di curvatura

in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese

le armature di gallerie artificiali.

LUCE 2-10

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

(casseforme struttura)

Scatolare lato monte - tratto A

intradosso soletta *(lung.=0,30+6,50) 6,80 3,500 23,80

SOMMANO mq 23,80 12,230 291,07

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´215´113,55
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R I P O R T O 33´215´113,55

4172 / 2821 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto d'imbocco 1168,830 1´168,83

Scatolare lato monte - tratto A 3424,570 3´424,57

SOMMANO kg 4´593,40 0,860 3´950,32

4173 / 2822 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

Tombino TP45 (Viabilità secondaria 39)

(impermeabilizzazione)

Scatolare lato monte - tratto A

soletta 6,50 4,100 26,65

pareti 2,00 6,50 2,600 33,80

SOMMANO mq 60,45 24,160 1´460,47

VS44 - Viabilità secondaria n. 44

  (Cat 97)

TS50 - Viabilità Secondaria 45 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 268)

4174 / 2769 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TS50 (Viabilità secondaria 44)

Sistemazione sabbia sotto armco  *(larg.=(1,40+1,00)/2) 11,55 1,200 0,200 2,77

SOMMANO mc 2,77 26,780 74,18

4175 / 2770 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TS50 (Viabilità secondaria 44)

Tubo acciaio tipo ARMCO Ø 1000 sp.=2.00mm ( kg/ml 69.00 ) 15,55 69,000 1´072,95

SOMMANO kg 1´072,95 1,630 1´748,91

VS46 - Viabilità secondaria n. 46

  (Cat 99)

TS51 - Viabilità Secondaria 46 - Tipo ARMCO Ø 1500

  (SbCat 269)

4176 / 2780 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Sistemazione sabbia sotto armco  *(larg.=(1,40+1,00)/2) 6,30 1,200 0,200 1,51

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,51 33´222´347,43
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R I P O R T O 1,51 33´222´347,43

SOMMANO mc 1,51 26,780 40,44

4177 / 2781 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Tubo acciaio tipo ARMCO Ø 1500 sp. 3.5 mm (peso 175.00 kg/

ml) 8,70 175,000 1´522,50

SOMMANO kg 1´522,50 1,630 2´481,68

4178 / 2785 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Pozzetto

Magrone 3,70 4,200 0,200 3,11

SOMMANO mc 3,11 73,060 227,22

4179 / 2786 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Pozzetto

Platea 3,30 3,800 0,400 5,02

Pareti 3,80 0,400 4,640 7,05

3,80 0,400 3,190 4,85

2,00 2,50 0,400 3,190 6,38

(H/peso=1,21/2) 1,21 0,400 0,605 0,29

(H/peso=1,44/2) 2,50 0,400 0,720 0,72

A detrarre ingresso fosso 65x50x43 *(lung.=(1,50+0,50)/2) 1,00 0,400 -0,500 -0,20

1,50 0,400 -0,900 -0,54

A detrarre ingresso fosso 78x50x31 *(lung.=(1,30+0,50)/2) 0,90 0,400 -0,400 -0,14

A detrarre ingresso armco *(H/peso=-0,75*0,75*3,14159) 0,400 -1,767 -0,71

Sommano positivi mc 24,31

Sommano negativi mc -1,59

SOMMANO mc 22,72 89,240 2´027,53

4180 / 2787 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 22,720 22,72

SOMMANO mc 22,72 12,800 290,82

4181 / 2788 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Pozzetto

Magrone *(lung.=3,70+4,20) 2,00 7,90 0,200 3,16

Platea *(lung.=3,30+3,80) 2,00 7,10 0,400 5,68

Pareti *(lung.=3,80+3,00) 6,80 4,640 31,55

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 40,39 33´227´415,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,39 33´227´415,12

(lung.=3,80+3,00) 6,80 3,190 21,69

(lung.=2,90+2,50) 2,00 5,40 3,190 34,45

2,00 0,71 0,400 0,57

2,00 0,90 0,400 0,72

2,00 0,56 0,400 0,45

0,24 0,400 0,10

(H/peso=1,21/2) 2,00 1,21 0,605 1,46

(H/peso=1,44/2) 2,00 2,50 0,720 3,60

a detrarre tubo Armco *(lung.=0,75*0,75*3,14159) -2,00 1,77 -3,54

a detrarre ingresso fosso 65x50x43 *(lung.=(1,50+0,50)/2) -2,00 1,00 0,500 -1,00

-2,00 1,50 0,900 -2,70

a detrarre ingresso fosso 78x50x31 *(lung.=(1,30+0,50)/2) -2,00 0,90 0,400 -0,72

Sommano positivi mq 103,43

Sommano negativi mq -7,96

SOMMANO mq 95,47 15,610 1´490,29

4182 / 2789 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

Armatura tombino : (vedi Tabella ferri) 3875,260 3´875,26

SOMMANO kg 3´875,26 0,860 3´332,72

4183 / 2790 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TS51 (Viabilità secondaria 46)

grigliato copertura pozzetto (60.90 kg/mq) 2,50 3,000 60,900 456,75

Profilati a L60x5 *(lung.=2,50+3,00) 2,00 5,50 4,560 50,16

gradini alla marinara per ispezione pozzetto Ø20 11,00 0,81 2,466 21,97

barre di protezione dei fossi Ø  10 *(lung.=(0,66+1,66)/2) 4,00 1,16 0,617 2,86

SOMMANO kg 531,74 4,370 2´323,70

TS52 - Viabilità Secondaria 46 - Tipo ARMCO Ø 2000

  (SbCat 270)

4184 / 2797 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

Sistemazione sabbia sotto armco  *(larg.=(2,40+2,00)/2) 8,70 2,200 0,200 3,83

SOMMANO mc 3,83 26,780 102,57

4185 / 2798 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

Tubo acciaio tipo ARMCO Ø 2000 sp. 3.00 mm (peso 197.00 kg/

ml) 11,10 197,000 2´186,70

SOMMANO kg 2´186,70 1,630 3´564,32

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´238´228,72



pag. 906

Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´238´228,72

4186 / 2802 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

Pozzetto

Magrone 3,70 4,200 0,200 3,11

SOMMANO mc 3,11 73,060 227,22

4187 / 2803 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

Pozzetto

Platea 3,30 3,800 0,400 5,02

Pareti 2,00 3,80 0,400 3,150 9,58

2,00 2,50 0,400 3,150 6,30

A detrarre ingresso fosso  *(lung.=(3,00+2,00)/2) 2,50 0,400 -0,500 -0,50

3,00 0,400 -0,750 -0,90

A detrarre ingresso armco *(larg.=1,00*1,00*3,1416) 3,142 -0,400 -1,26

Sommano positivi mc 20,90

Sommano negativi mc -2,66

SOMMANO mc 18,24 89,240 1´627,74

4188 / 2804 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 18,240 18,24

SOMMANO mc 18,24 12,800 233,47

4189 / 2805 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

Pozzetto

Magrone *(lung.=3,70+4,20) 2,00 7,90 0,200 3,16

Platea *(lung.=3,30+3,80) 2,00 7,10 0,400 5,68

Pareti *(lung.=3,80+3,00) 2,00 6,80 3,150 42,84

(lung.=3,30+2,50) 2,00 5,80 3,150 36,54

2,00 0,71 0,400 0,57

2,00 0,75 0,400 0,60

a detrarre tubo Armco *(lung.=1,00*1,00*3,1416) -2,00 3,14 -6,28

a detrarre ingresso fosso  *(lung.=(3,00+2,00)/2) -2,00 2,50 0,500 -2,50

-2,00 3,00 0,750 -4,50

Sommano positivi mq 89,39

Sommano negativi mq -13,28

SOMMANO mq 76,11 15,610 1´188,08

4190 / 2806 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´241´505,23
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´241´505,23

Armatura tombino : (vedi Tabella ferri) 1790,610 1´790,61

SOMMANO kg 1´790,61 0,860 1´539,92

4191 / 2807 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TS52 (Viabilità secondaria 46)

grigliato copertura pozzetto (60.90 kg/mq) 2,60 3,100 60,900 490,85

Profilati a L60x5 *(lung.=2,60+3,1) 2,00 5,70 4,560 51,98

gradini alla marinara per ispezione pozzetto Ø20 11,00 0,81 2,466 21,97

barre di protezione dei fossi Ø  10 *(lung.=(2,16+3,16)/2) 11,00 2,66 0,617 18,05

SOMMANO kg 582,85 4,370 2´547,05

VS47 - Viabilità secondaria n. 47

  (Cat 100)

TP47 - Pk 21+756 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 203)

4192 / 3172 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 39)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 3,80 3,300 0,100 1,25

Canna di monte 8,70 2,400 0,100 2,09

SOMMANO mc 3,34 73,060 244,02

4193 / 3173 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 39)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 3,60 3,100 0,300 3,35

pareti *(lung.=3,60+2,50) 2,00 6,10 0,300 2,500 9,15

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -1,00 1,00 0,300 0,500 -0,15

-1,00 1,50 0,300 1,180 -0,53

(lung.=(0,80+2,40)/2) -1,00 1,60 0,300 0,800 -0,38

-1,00 2,40 0,300 0,470 -0,34

a detrrarre ingresso tubo  *(H/peso=1,00^2*3,1416) -1,00 0,300 3,142 -0,94

Parziale mc 10,16

Sommano positivi mc 12,50

Sommano negativi mc -2,34

SOMMANO mc 10,16 89,240 906,68

4194 / 3174 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 39)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 10,160 10,16

SOMMANO mc 10,16 12,800 130,05

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´246´872,95
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´246´872,95

4195 / 3175 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 39)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=3,60+3,10) 2,00 6,70 0,300 4,02

pareti *(lung.=3,60+3,10) 2,00 6,70 2,500 33,50

(lung.=3,00+2,50) 4,00 5,50 2,500 55,00

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,300 6,283 1,88

pareti ingresso fossi *(H/peso=2*0,71+2*1,18) 0,300 3,780 1,13

(H/peso=2*1,13+2*0,47) 0,300 3,200 0,96

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,500 -1,00

-2,00 1,50 1,180 -3,54

(lung.=(0,80+2,40)/2) -2,00 1,60 0,800 -2,56

-2,00 2,40 0,470 -2,26

a detrrarre ingresso tubo *(H/peso=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

Parziale mq 80,85

Sommano positivi mq 96,49

Sommano negativi mq -15,64

SOMMANO mq 80,85 15,610 1´262,07

4196 / 3176 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 39)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 885,890 885,89

SOMMANO kg 885,89 0,860 761,87

4197 / 3177 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 39)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 3,10 2,600 60,900 490,85

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=3,10+2,60) 2,00 5,70 4,560 51,98

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 9,00 0,81 2,466 17,98

barre di protezione fossi 50-50-50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 3,00 1,16 0,617 2,15

(lung.=1,50+0,16) 8,00 1,66 0,617 8,19

barre di protezione fossi 80-80-80 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(0,80+2,40)/2+0,16) 5,00 1,76 0,617 5,43

(lung.=2,4+0,16) 3,00 2,56 0,617 4,74

SOMMANO kg 581,32 4,370 2´540,37

4198 / 3178 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP47 (Viabilità secondaria 39)

(tubo cls Ø1500)

Canna 9,00 9,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9,00 33´251´437,26
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 33´251´437,26

SOMMANO ml 9,00 59,810 538,29

VS48 - Viabilità secondaria n. 48  (Cat 101)

TP59 + TC54 - Pk 28+563 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000)

  (SbCat 215)

4199 / 2360 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP59 (Viabilità secondaria 48)

(cls sottofondo)

Canna 12,93 2,400 0,100 3,10

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,100 0,87

Parziale mc 4,09

SOMMANO mc 4,09 73,060 298,82

4200 / 2361 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP59 (Viabilità secondaria 48)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,500 2,10

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 2,00 2,20 0,300 1,300 1,72

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -1,00 3,142 0,300 -0,94

Parziale mc 5,51

Sommano positivi mc 6,45

Sommano negativi mc -0,94

SOMMANO mc 5,51 89,240 491,71

4201 / 2362 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP59 (Viabilità secondaria 48)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 5,510 5,51

SOMMANO mc 5,51 12,800 70,53

4202 / 2363 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP59 (Viabilità secondaria 48)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=0,30+2,34) 2,00 2,64 0,300 1,58

(lung.=2,80+4,40) 7,20 0,300 2,16

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,500 14,00

2,00 0,30 0,400 0,24

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 4,00 2,34 1,300 12,17

2,00 0,30 0,500 0,30

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30,45 33´252´836,61
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,45 33´252´836,61

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,30 6,283 1,88

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

Parziale mq 26,05

Sommano positivi mq 32,33

Sommano negativi mq -6,28

SOMMANO mq 26,05 15,610 406,64

4203 / 2364 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP59 (Viabilità secondaria 48)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 554,850 554,85

SOMMANO kg 554,85 0,860 477,17

4204 / 2365 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP59 (Viabilità secondaria 48)

(tubo cls Ø1500)

Canna 13,53 13,53

SOMMANO ml 13,53 59,810 809,23

VS50 - Viabilità secondaria n. 50  (Cat 103)

TP61 + TC55 + TC56 - Pk 29+819 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 218)

4205 / 3158 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 50)

(cls sottofondo)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 26,52 3,000 0,100 7,96

Manufatto di sbocco 0,40 3,800 0,100 0,15

(larg.=(3,80+5,90)/2) 3,00 4,850 0,100 1,46

SOMMANO mc 9,57 73,060 699,18

4206 / 3159 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TC56 (Viabilità secondaria 50)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 3,600 0,300 0,32

(larg.=(3,60+5,70)/2) 2,90 4,650 0,300 4,05

pareti 3,60 0,300 3,200 3,46

(H/peso=(0,80+2,70)/2) 2,00 2,90 0,300 1,750 3,05

a detrrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -1,00 0,300 5,309 -1,59

Sommano positivi mc 10,88

Sommano negativi mc -1,59

SOMMANO mc 9,29 89,240 829,04

4207 / 3160 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´256´057,87
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´256´057,87

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 50)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 9,290 9,29

SOMMANO mc 9,29 12,800 118,91

4208 / 3161 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 50)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*3,08+3,60+5,70) 16,06 0,300 4,82

pareti *(lung.=3,60+3,00+2*0,30) 7,20 3,200 23,04

2,00 0,30 0,500 0,30

(H/peso=(0,80+2,70)/2) 4,00 3,08 1,750 21,56

2,00 0,30 0,800 0,48

parete ingresso tubo *(H/peso=2,60*3,1416) 0,300 8,168 2,45

a detrrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -2,00 5,309 -10,62

Sommano positivi mq 52,65

Sommano negativi mq -10,62

SOMMANO mq 42,03 15,610 656,09

4209 / 3162 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 50)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 827,080 827,08

SOMMANO kg 827,08 0,860 711,29

4210 / 3163 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 50)

(tubo cls Ø2000)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 27,32 27,32

SOMMANO ml 27,32 145,350 3´970,96

TP62 +TC58 - Pk 30+155 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 219)

4211 / 3150 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 50)

(cls sottofondo)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 16,65 3,000 0,100 5,00

Manufatto di sbocco 0,40 3,800 0,100 0,15

(larg.=(3,80+5,90)/2) 3,00 4,850 0,100 1,46

Parziale mc 6,61

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,61 33´261´515,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,61 33´261´515,12

SOMMANO mc 6,61 73,060 482,93

4212 / 3151 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TC58 (Viabilità secondaria 50)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 3,600 0,300 0,32

(larg.=(3,60+5,70)/2) 2,90 4,650 0,300 4,05

pareti 3,60 0,300 3,200 3,46

(H/peso=(0,80+2,70)/2) 2,00 2,90 0,300 1,750 3,05

a detrrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -1,00 0,300 5,309 -1,59

Sommano positivi mc 10,88

Sommano negativi mc -1,59

SOMMANO mc 9,29 89,240 829,04

4213 / 3152 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 50)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 9,290 9,29

SOMMANO mc 9,29 12,800 118,91

4214 / 3153 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 50)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*3,08+3,60+5,70) 16,06 0,300 4,82

pareti *(lung.=3,60+3,00+2*0,30) 7,20 3,200 23,04

2,00 0,30 0,500 0,30

(H/peso=(0,80+2,70)/2) 4,00 3,08 1,750 21,56

2,00 0,30 0,800 0,48

parete ingresso tubo *(H/peso=2,60*3,1416) 0,300 8,168 2,45

a detrrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -2,00 5,309 -10,62

Sommano positivi mq 52,65

Sommano negativi mq -10,62

SOMMANO mq 42,03 15,610 656,09

4215 / 3154 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 50)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 827,080 827,08

SOMMANO kg 827,08 0,860 711,29

4216 / 3155 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´264´313,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´264´313,38

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 50)

(tubo cls Ø2000)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 17,35 17,35

SOMMANO ml 17,35 145,350 2´521,82

4217 / 3156 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TC58(Viabilità secondaria 50)

(rinfianco in cls)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 11,40 3,000 2,700 92,34

a detrarre ingombro tubo Ø 2000 *(H/peso=1,20^2*3,1416) -1,00 11,40 4,524 -51,57

Parziale mc 40,77

Sommano positivi mc 92,34

Sommano negativi mc -51,57

SOMMANO mc 40,77 82,280 3´354,56

4218 / 3157 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TC58 (Viabilità secondaria 50)

(casseforme rinfianco)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 2,00 11,40 2,700 61,56

SOMMANO mq 61,56 15,610 960,95

TP66 + TC60 - Pk 31+099 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 222)

4219 / 2441 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

(cls sottofondo)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 11,97 3,000 0,100 3,59

Manufatto di sbocco 0,40 3,800 0,100 0,15

(larg.=(3,80+5,90)/2) 3,00 4,850 0,100 1,46

SOMMANO mc 5,20 73,060 379,91

4220 / 2442 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 3,600 0,300 0,32

(larg.=(3,60+5,70)/2) 2,90 4,650 0,300 4,05

pareti 3,60 0,300 3,200 3,46

(H/peso=(0,80+2,70)/2) 2,00 2,90 0,300 1,750 3,05

a detrrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -1,00 0,300 5,309 -1,59

Sommano positivi mc 10,88

Sommano negativi mc -1,59

SOMMANO mc 9,29 89,240 829,04

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´272´359,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´272´359,66

4221 / 2443 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 9,290 9,29

SOMMANO mc 9,29 12,800 118,91

4222 / 2444 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*3,08+3,60+5,70) 16,06 0,300 4,82

pareti *(lung.=3,60+3,00+2*0,30) 7,20 3,200 23,04

2,00 0,30 0,500 0,30

(H/peso=(0,80+2,70)/2) 4,00 3,08 1,750 21,56

2,00 0,30 0,800 0,48

parete ingresso tubo *(H/peso=2,60*3,1416) 0,300 8,168 2,45

a detrrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -2,00 5,309 -10,62

Sommano positivi mq 52,65

Sommano negativi mq -10,62

SOMMANO mq 42,03 15,610 656,09

4223 / 2445 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 827,080 827,08

SOMMANO kg 827,08 0,860 711,29

4224 / 2446 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

(rinfianco in cls)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 11,97 3,000 2,700 96,96

a detrarre ingombro tubo Ø 2000 *(H/peso=1,20^2*3,1416) -1,00 11,97 4,524 -54,15

Sommano positivi mc 96,96

Sommano negativi mc -54,15

SOMMANO mc 42,81 82,280 3´522,41

4225 / 2447 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

(casseforme rinfianco)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 2,00 11,97 2,700 64,64

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64,64 33´277´368,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64,64 33´277´368,36

SOMMANO mq 64,64 15,610 1´009,03

4226 / 2448 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 50)

(tubo cls Ø2000)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 12,57 12,57

SOMMANO ml 12,57 145,350 1´827,05

TP67 +TC61 - Pk 31+211 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 223)

4227 / 2467 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 50)

(cls sottofondo)

Canna Ø 2000 tra canna asse princ. e manufatto di sbocco 13,70 3,000 0,100 4,11

Manufatto di sbocco 0,40 3,800 0,100 0,15

(larg.=(3,80+5,90)/2) 3,00 4,850 0,100 1,46

SOMMANO mc 5,72 73,060 417,90

4228 / 2468 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 50)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 3,600 0,300 0,32

(larg.=(3,60+5,70)/2) 2,90 4,650 0,300 4,05

pareti 3,60 0,300 3,200 3,46

(H/peso=(0,80+2,70)/2) 2,00 2,90 0,300 1,750 3,05

a detrrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -1,00 0,300 5,309 -1,59

Sommano positivi mc 10,88

Sommano negativi mc -1,59

SOMMANO mc 9,29 89,240 829,04

4229 / 2469 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53-50)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 9,290 9,29

SOMMANO mc 9,29 12,800 118,91

4230 / 2470 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 50)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´281´570,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´281´570,29

platea *(lung.=2*0,30+2*3,08+3,60+5,70) 16,06 0,300 4,82

pareti *(lung.=3,60+3,00+2*0,30) 7,20 3,200 23,04

2,00 0,30 0,500 0,30

(H/peso=(0,80+2,70)/2) 4,00 3,08 1,750 21,56

2,00 0,30 0,800 0,48

parete ingresso tubo *(H/peso=2,60*3,1416) 0,300 8,168 2,45

a detrrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -2,00 5,309 -10,62

Sommano positivi mq 52,65

Sommano negativi mq -10,62

SOMMANO mq 42,03 15,610 656,09

4231 / 2471 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 50)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 827,080 827,08

SOMMANO kg 827,08 0,860 711,29

4232 / 2472 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 50)

(tubo cls Ø2000)

Canna Ø 2000 tra canna asse pric. e manufatto di sbocco 14,00 14,00

SOMMANO ml 14,00 145,350 2´034,90

TP68 + TC62 - Pk 31+368 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 224)

4233 / 2489 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

(cls sottofondo)

Canna Ø 2000 tra canna asse princ. e manufatto di sbocco 13,70 3,000 0,100 4,11

Manufatto di sbocco 0,40 3,800 0,100 0,15

(larg.=(3,80+5,90)/2) 3,00 4,850 0,100 1,46

SOMMANO mc 5,72 73,060 417,90

4234 / 2490 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 3,600 0,300 0,32

(larg.=(3,60+5,70)/2) 2,90 4,650 0,300 4,05

pareti 3,60 0,300 3,200 3,46

(H/peso=(0,80+2,70)/2) 2,00 2,90 0,300 1,750 3,05

a detrrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -1,00 0,300 5,309 -1,59

Sommano positivi mc 10,88

Sommano negativi mc -1,59

SOMMANO mc 9,29 89,240 829,04

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´286´219,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´286´219,51

4235 / 2491 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 9,290 9,29

SOMMANO mc 9,29 12,800 118,91

4236 / 2492 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*3,08+3,60+5,70) 16,06 0,300 4,82

pareti *(lung.=3,60+3,00+2*0,30) 7,20 3,200 23,04

2,00 0,30 0,500 0,30

(H/peso=(0,80+2,70)/2) 4,00 3,08 1,750 21,56

2,00 0,30 0,800 0,48

parete ingresso tubo *(H/peso=2,60*3,1416) 0,300 8,168 2,45

a detrrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -2,00 5,309 -10,62

Sommano positivi mq 52,65

Sommano negativi mq -10,62

SOMMANO mq 42,03 15,610 656,09

4237 / 2493 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 827,080 827,08

SOMMANO kg 827,08 0,860 711,29

4238 / 2494 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 50)

(tubo cls Ø2000)

Canna Ø 2000 tra canna asse pric. e manufatto di sbocco 13,15 13,15

SOMMANO ml 13,15 145,350 1´911,35

TP70 + TC64 - Pk 31+644 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 226)

4239 / 3250 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino 70 (Viabilità secondaria 50)

(cls sottofondo)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 14,45 2,400 0,100 3,47

Manufatto di sbocco tipo B 0,40 3,200 0,100 0,13

(larg.=(3,20+4,80)/2) 2,30 4,000 0,100 0,92

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,52 33´289´617,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,52 33´289´617,15

SOMMANO mc 4,52 73,060 330,23

4240 / 3251 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 50)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 3,000 0,300 0,27

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,20 3,800 0,300 2,51

pareti 3,00 0,300 2,600 2,34

(H/peso=(2,10+0,65)/2) 2,00 2,20 0,300 1,375 1,82

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -1,00 3,142 0,300 -0,94

Sommano positivi mc 6,94

Sommano negativi mc -0,94

SOMMANO mc 6,00 89,240 535,44

4241 / 3252 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 50)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 6,000 6,00

SOMMANO mc 6,00 12,800 76,80

4242 / 3253 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

TombinoTP70 (Viabilità secondaria 50)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*2,34+3,00+4,60) 12,88 0,300 3,86

pareti *(lung.=3,00+2,40+2*0,30) 6,00 2,600 15,60

2,00 0,30 0,500 0,30

(H/peso=(2,10+0,65)/2) 4,00 2,34 1,375 12,87

2,00 0,30 0,650 0,39

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,30 6,283 1,88

a detrrarre ingresso tubo  *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

Sommano positivi mq 34,90

Sommano negativi mq -6,28

SOMMANO mq 28,62 15,610 446,76

4243 / 3254 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

TombinoTP70 (Viabilità secondaria 50)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 563,720 563,72

SOMMANO kg 563,72 0,860 484,80

4244 / 3255 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´291´491,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´291´491,18

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 50)

(tubo cls Ø1500)

Canna tra pozzetto di valle e manufatto di sbocco 15,13 15,13

SOMMANO ml 15,13 59,810 904,93

TS60 - Viabilità Secondaria 50 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 274)

4245 / 2595 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS60 (Viabilità secondaria 50)

Rivestimento frontale di monte 2,00 4,330 8,66

Fosso di guardia di monte rivestito 5,00 4,700 23,50

a detrarre ingombro tubo (sup da cad mq 1.35) -1,350 -1,35

Rivestimento frontale di valle 2,00 3,020 6,04

Fosso di guardia di valle rivestito 5,00 4,650 23,25

a detrarre ingombro tubo (sup da cad mq 1.25) -1,250 -1,25

Sommano positivi mq 61,45

Sommano negativi mq -2,60

SOMMANO mq 58,85 3,940 231,87

4246 / 2596 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS60 (Viabilità secondaria 50)

peso reno da cm 23 kg/mq 3.50

Rivestimento frontale di monte 2,00 4,330 3,500 30,31

Fosso di guardia di monte rivestito 5,00 4,700 3,500 82,25

a detrarre ingombro tubo -1,350 3,500 -4,73

Rivestimento frontale di valle 2,00 3,020 3,500 21,14

Fosso di guardia di valle rivestito 5,00 4,650 3,500 81,38

a detrarre ingombro tubo -1,250 3,500 -4,38

Sommano positivi kg 215,08

Sommano negativi kg -9,11

SOMMANO kg 205,97 4,750 978,36

4247 / 2597 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS60 (Viabilità secondaria 50)

Rivestimento sp 23cm

Rivestimento frontale di monte 2,00 4,330 0,230 1,99

Fosso di guardia di monte rivestito 5,00 4,700 0,230 5,41

a detrarre ingombro tubo -1,350 0,230 -0,31

Rivestimento frontale di valle 2,00 3,020 0,230 1,39

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8,48 33´293´606,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,48 33´293´606,34

Fosso di guardia di valle rivestito 5,00 4,650 0,230 5,35

a detrarre ingombro tubo -1,250 0,230 -0,29

Sommano positivi mc 14,14

Sommano negativi mc -0,60

SOMMANO mc 13,54 19,280 261,05

4248 / 2598 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TS60 (Viabilità secondaria 50)

Sistemazione sabbia sotto armco 19,06 1,100 0,200 4,19

SOMMANO mc 4,19 26,780 112,21

4249 / 2599 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TS60 (Viabilità secondaria 50)

Tubo acciaio tipo ARMCO Ø1000 sp. 2.00 mm (peso 69 kg/ml) 22,48 69,000 1´551,12

0,020 0,02

SOMMANO kg 1´551,14 1,630 2´528,36

TS61 - Viabilità Secondaria 50 - Tipo ARMCO Ø 1500

  (SbCat 275)

4250 / 2605 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS61 (Viabilità secondaria 50)

Rivestimento frontale di monte 0,50 4,370 2,19

Fosso di guardia di monte rivestito 5,65 6,000 33,90

a detrarre ingombro tubo (sup da cad mq 3.40) -3,400 -3,40

Rivestimento frontale di valle 1,50 5,520 8,28

Fosso di guardia di valle rivestito 6,55 5,700 37,34

a detrarre ingombro tubo (sup da cad mq 4.50) -4,500 -4,50

Sommano positivi mq 81,71

Sommano negativi mq -7,90

SOMMANO mq 73,81 3,940 290,81

4251 / 2606 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS61 (Viabilità secondaria 50)

peso reno da cm 23 kg/mq 3.50

Rivestimento frontale di monte 0,50 4,370 3,500 7,65

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,65 33´296´798,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,65 33´296´798,77

Fosso di guardia di monte rivestito 5,65 6,000 3,500 118,65

a detrarre ingombro tubo -3,400 3,500 -11,90

Rivestimento frontale di valle 1,50 5,520 3,500 28,98

Fosso di guardia di valle rivestito 6,55 5,700 3,500 130,67

a detrarre ingombro tubo -4,500 3,500 -15,75

Sommano positivi kg 285,95

Sommano negativi kg -27,65

SOMMANO kg 258,30 4,750 1´226,93

4252 / 2607 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS61 (Viabilità secondaria 50)

Rivestimento sp 23cm

Rivestimento frontale di monte 0,50 4,370 0,230 0,50

Fosso di guardia di monte rivestito 5,65 6,000 0,230 7,80

a detrarre ingombro tubo -3,500 0,230 -0,81

Rivestimento frontale di valle 1,50 5,520 0,230 1,90

Fosso di guardia di valle rivestito 6,55 5,700 0,230 8,59

a detrarre ingombro tubo -4,500 0,230 -1,04

Sommano positivi mc 18,79

Sommano negativi mc -1,85

SOMMANO mc 16,94 19,280 326,60

4253 / 2608 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TS61 (Viabilità secondaria 50)

Sistemazione sabbia sotto armco 17,58 1,100 0,200 3,87

SOMMANO mc 3,87 26,780 103,64

4254 / 2609 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TS61 (Viabilità secondaria 50)

Tubo acciaio tipo ARMCO Ø1500 sp. 3.50 mm (peso 175.00 kg/

ml) 19,50 175,000 3´412,50

SOMMANO kg 3´412,50 1,630 5´562,38

VS51 - Viabilità secondaria n. 51  (Cat 104)

TP61 + TC55 + TC56 - Pk 29+819 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 218)

4255 / 3115 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´304´018,32
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´304´018,32

CLASSE 15 MPA

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 51)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte sud 2,80 2,800 0,100 0,78

Canna Ø 1000 tra pozzetti di monte 8,14 1,900 0,100 1,55

Pozzetto di monte nord 3,60 4,600 0,100 1,66

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 9,32 3,000 0,100 2,80

SOMMANO mc 6,79 73,060 496,08

4256 / 3116 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TC55 (Viabilità secondaria 51)

(cls struttura)

Pozzetto di monte sud

platea 2,60 2,600 0,300 2,03

pareti *(lung.=2,60+2,00) 2,00 4,60 0,300 2,700 7,45

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=0,75^2*3,1416) -1,00 0,300 1,767 -0,53

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -1,00 1,00 0,300 0,500 -0,15

Parziale mc 8,80

Pozzetto di monte nord

platea 3,40 4,400 0,400 5,98

pareti *(lung.=3,40+3,60) 2,00 7,00 0,400 3,900 21,84

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=0,75^2*3,1416) -1,00 0,400 1,767 -0,71

(H/peso=1,30^2*3,1416) -1,00 0,400 5,309 -2,12

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -1,00 1,00 0,400 0,500 -0,20

(lung.=(1,00+3,00)/2) -1,00 2,00 0,400 1,000 -0,80

Parziale mc 23,99

Sommano positivi mc 37,30

Sommano negativi mc -4,51

SOMMANO mc 32,79 89,240 2´926,18

4257 / 3117 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 51)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 32,790 32,79

SOMMANO mc 32,79 12,800 419,71

4258 / 3118 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TC55 (Viabilità secondaria 51)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte sud

platea 4,00 2,60 0,300 3,12

pareti 4,00 2,60 2,700 28,08

4,00 2,00 2,700 21,60

parete ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,300 4,712 1,41

parete ingresso fosso 2,00 0,300 0,710 0,43

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,500 -1,00

Parziale mq 50,11

Pozzetto di monte nord

platea *(lung.=3,40+4,40) 2,00 7,80 0,400 6,24

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56,35 33´307´860,29
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R I P O R T O 56,35 33´307´860,29

pareti *(lung.=3,40+4,40) 2,00 7,80 3,900 60,84

(lung.=2,60+3,60) 2,00 6,20 3,900 48,36

parete ingresso tubo *(H/peso=1,50*3,1416) 0,400 4,712 1,88

(H/peso=2,60*3,1416) 0,400 8,168 3,27

parete ingresso fosso *(H/peso=2*0,71+1,50) 0,400 2,920 1,17

(H/peso=2*1,41+3,00) 0,400 5,820 2,33

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=0,75^2*3,1416) -2,00 1,767 -3,53

(H/peso=1,30^2*3,1416) -2,00 5,309 -10,62

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,500 -1,00

(lung.=(1,00+3,00)/2) -2,00 2,00 1,000 -4,00

Parziale mq 104,94

Sommano positivi mq 178,73

Sommano negativi mq -23,68

SOMMANO mq 155,05 15,610 2´420,33

4259 / 3119 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 51)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte sud 688,710 688,71

Pozzetto di monte nord 1940,460 1´940,46

SOMMANO kg 2´629,17 0,860 2´261,09

4260 / 3120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 51)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte sud

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,10 2,100 60,900 268,57

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=1,60+2,60) 2,00 4,20 4,560 38,30

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 10,00 0,81 2,466 19,97

barre di protezione fossi 50x50x50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 3,00 1,16 0,617 2,15

Parziale kg 328,99

Pozzetto di monte nord

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,70 3,700 60,900 608,39

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=1,60+2,60) 2,00 4,20 4,560 38,30

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 8,00 0,81 2,466 15,98

barre di protezione fossi 50x50x50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 3,00 1,16 0,617 2,15

barre di protezione fossi 100x100x100 in ingresso ai pozzetti

(tondo ø10/150) *(lung.=(1,00+3,00)/2+0,16) 6,00 2,16 0,617 8,00

Parziale kg 672,82

SOMMANO kg 1´001,81 4,370 4´377,91

4261 / 3121 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.071 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1000.

Tombino TP61 (Viabilità secondaria 51)

(tubo cls Ø1000)

Canna Ø 1000 tra pozzetti di monte 8,84 8,84

SOMMANO ml 8,84 24,570 217,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´317´136,82
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R I P O R T O 33´317´136,82

4262 / 3122 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TC55 (Viabilità secondaria 51)

(tubo cls Ø2000)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 10,22 10,22

SOMMANO ml 10,22 145,350 1´485,48

TP62 +TC58 - Pk 30+155 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 219)

4263 / 3138 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 51)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 4,20 3,800 0,100 1,60

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 14,15 3,000 0,100 4,25

SOMMANO mc 5,85 73,060 427,40

4264 / 3139 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 51)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 4,00 3,600 0,300 4,32

pareti *(lung.=4,00+3,00) 2,00 7,00 0,300 2,900 12,18

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -1,00 0,300 5,309 -1,59

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -1,00 1,00 0,300 0,500 -0,15

(lung.=(1,00+3,00)/2) -1,00 2,00 0,300 1,000 -0,60

Parziale mc 14,16

Sommano positivi mc 16,50

Sommano negativi mc -2,34

SOMMANO mc 14,16 89,240 1´263,64

4265 / 3140 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 51)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 14,160 14,16

SOMMANO mc 14,16 12,800 181,25

4266 / 3141 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 51)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´320´494,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´320´494,59

platea *(lung.=4,00+3,60) 2,00 7,60 0,300 4,56

pareti *(lung.=4,00+3,60) 2,00 7,60 2,900 44,08

(lung.=3,40+3,00) 2,00 6,40 2,900 37,12

parete ingresso tubo *(H/peso=2,60*3,1416) 0,300 8,168 2,45

parete ingresso fosso *(H/peso=2*0,71+1,50) 0,300 2,920 0,88

(H/peso=2*1,41+3,00) 0,300 5,820 1,75

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -2,00 5,309 -10,62

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(0,50+1,50)/2) -2,00 1,00 0,500 -1,00

(lung.=(1,00+3,00)/2) -2,00 2,00 1,000 -4,00

Sommano positivi mq 90,84

Sommano negativi mq -15,62

SOMMANO mq 75,22 15,610 1´174,18

4267 / 3142 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 51)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 1151,540 1´151,54

SOMMANO kg 1´151,54 0,860 990,32

4268 / 3143 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP62 (Viabilità secondaria 51)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 3,50 3,100 60,900 660,77

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=3,50+3,10) 2,00 6,60 4,560 60,19

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 11,00 0,81 2,466 21,97

barre di protezione fossi 50x50x50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 3,00 1,16 0,617 2,15

barre di protezione fossi 100x100x100 in ingresso ai pozzetti

(tondo ø10/150) *(lung.=(1,00+3,00)/2+0,16) 6,00 2,16 0,617 8,00

Parziale kg 753,08

SOMMANO kg 753,08 4,370 3´290,96

4269 / 3144 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TC57 (Viabilità secondaria 51)

(tubo cls Ø2000)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 14,85 14,85

SOMMANO ml 14,85 145,350 2´158,45

VS52 - Viabilità secondaria n. 52  (Cat 105)

TP71 + TC65 - Pk 33+241 - Scatolare in c.a. (3000 x 2100)

  (SbCat 227)

4270 / 2375 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP71 (Viabilità secondaria 52)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´328´108,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´328´108,50

(cls sottofondo)

Canna 11,40 2,400 0,100 2,74

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,100 0,87

Parziale mc 3,73

SOMMANO mc 3,73 73,060 272,51

4271 / 2376 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP71 (Viabilità secondaria 52)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,500 2,10

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 2,00 2,20 0,300 1,300 1,72

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -1,00 3,142 0,300 -0,94

Parziale mc 5,51

Sommano positivi mc 6,45

Sommano negativi mc -0,94

SOMMANO mc 5,51 89,240 491,71

4272 / 2377 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP71 (Viabilità secondaria 52)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 5,510 5,51

SOMMANO mc 5,51 12,800 70,53

4273 / 2378 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP71 (Viabilità secondaria 52)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=0,30+2,34) 2,00 2,64 0,300 1,58

(lung.=2,80+4,40) 7,20 0,300 2,16

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,500 14,00

2,00 0,30 0,400 0,24

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 4,00 2,34 1,300 12,17

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,30 6,283 1,88

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

Parziale mq 26,05

Sommano positivi mq 32,33

Sommano negativi mq -6,28

SOMMANO mq 26,05 15,610 406,64

4274 / 2379 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´329´349,89



pag. 927

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´329´349,89

Tombino TP71 (Viabilità secondaria 52)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 554,850 554,85

SOMMANO kg 554,85 0,860 477,17

4275 / 2380 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP71 (Viabilità secondaria 52)

(tubo cls Ø1500)

Canna 12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 59,810 717,72

TS65 - Viabilità Secondaria 52 - Tipo ARMCO Ø 1000

  (SbCat 276)

4276 / 2615 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tombino TS65 (Viabilità secondaria 52)

Rivestimento frontale di monte 2,30 3,550 8,17

Fosso di guardia di monte rivestito 5,30 4,850 25,71

a detrarre ingombro tubo (sup da cad mq 2.50) -2,500 -2,50

Rivestimento frontale di valle 2,61 4,160 10,86

Fosso di guardia di valle rivestito *(H/peso=(2,70*1,91)/2) 2,579 2,58

(larg.=1,91+,87)*(H/peso=1,23/2) 2,780 0,615 1,71

(H/peso=(0,23*0,87)/2) 0,100 0,10

3,47 3,340 11,59

a detrarre ingombro tubo (sup da cad mq 1.25) -2,500 -2,50

Sommano positivi mq 60,72

Sommano negativi mq -5,00

SOMMANO mq 55,72 3,940 219,54

4277 / 2616 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Tombino TS65 (Viabilità secondaria 52)

peso reno da cm 23 kg/mq 3.50

Rivestimento frontale di monte 2,30 3,550 3,500 28,58

Fosso di guardia di monte rivestito 5,30 4,850 3,500 89,97

a detrarre ingombro tubo -2,500 3,500 -8,75

Rivestimento frontale di valle 2,61 4,160 3,500 38,00

Fosso di guardia di valle rivestito (mq 2.58) 2,580 3,500 9,03

mq 1.71 1,710 3,500 5,99

mq 0.10 0,100 3,500 0,35

a detrarre ingombro tubo -2,500 3,500 -8,75

Sommano positivi kg 171,92

Sommano negativi kg -17,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 154,42 33´330´764,32
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 154,42 33´330´764,32

SOMMANO kg 154,42 4,750 733,50

4278 / 2617 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino TS65 (Viabilità secondaria 52)

Rivestimento sp 23cm

Rivestimento frontale di monte 2,30 3,550 0,230 1,88

Fosso di guardia di monte rivestito 5,30 4,850 0,230 5,91

a detrarre ingombro tubo -2,500 0,230 -0,58

Rivestimento frontale di valle 2,61 4,160 0,230 2,50

Fosso di guardia di valle rivestito (mq 2.58) 2,580 0,230 0,59

mq 1.71 1,710 0,230 0,39

mq 0.10 0,100 0,230 0,02

a detrarre ingombro tubo -2,500 0,230 -0,58

Sommano positivi mc 11,29

Sommano negativi mc -1,16

SOMMANO mc 10,13 19,280 195,31

4279 / 2618 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TS65 (Viabilità secondaria 52)

Sistemazione sabbia sotto armco 23,03 1,100 0,200 5,07

SOMMANO mc 5,07 26,780 135,77

4280 / 2619 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TS65 (Viabilità secondaria 52)

Tubo acciaio tipo ARMCO Ø1000 sp. 2.00 mm (peso 69 kg/ml) 27,05 69,000 1´866,45

SOMMANO kg 1´866,45 1,630 3´042,31

VS53 - Viabilità secondaria n. 53  (Cat 106)

TP64 - Pk 30+712 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 220)

4281 / 2400 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 3,00 3,200 0,100 0,96

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e di valle 10,44 2,400 0,100 2,51

SOMMANO mc 3,47 73,060 253,52

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´335´124,73
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´335´124,73

4282 / 2401 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 2,80 3,000 0,400 3,36

pareti *(lung.=2,80+2,20) 2,00 5,00 0,400 4,200 16,80

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,00^2*3,1416) -1,00 0,400 3,142 -1,26

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(1,00+2,00)/2) -1,00 1,50 0,400 0,500 -0,30

Sommano positivi mc 20,16

Sommano negativi mc -1,56

SOMMANO mc 18,60 89,240 1´659,86

4283 / 2402 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 18,600 18,60

SOMMANO mc 18,60 12,800 238,08

4284 / 2403 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=2,80+3,00) 2,00 5,80 0,400 4,64

pareti *(lung.=2,80+3,00) 2,00 5,80 4,200 48,72

(lung.=2,00+2,20) 2,00 4,20 4,200 35,28

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,400 6,283 2,51

parete ingresso fosso *(H/peso=2*0,71+2,00) 0,400 3,420 1,37

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(1,00+2,00)/2) -2,00 1,50 0,500 -1,50

Sommano positivi mq 92,52

Sommano negativi mq -7,78

SOMMANO mq 84,74 15,610 1´322,79

4285 / 2404 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 1435,510 1´435,51

SOMMANO kg 1´435,51 0,860 1´234,54

4286 / 2405 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(ved. particolari tombini)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´339´580,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´339´580,00

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,10 2,300 60,900 294,15

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,10+2,30) 2,00 4,40 4,560 40,13

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 16,00 0,81 2,466 31,96

barre di protezione fossi 50-100-50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(1,00+2,00)/2+0,16) 3,00 1,66 0,617 3,07

SOMMANO kg 369,31 4,370 1´613,88

4287 / 2406 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP64 (Viabilità secondaria 53)

(tubo cls Ø1500)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e di valle 11,24 11,24

SOMMANO ml 11,24 59,810 672,26

TP65 - Pk 30+916 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 221)

4288 / 2416 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 3,20 4,600 0,100 1,47

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e di valle 9,20 2,400 0,100 2,21

SOMMANO mc 3,68 73,060 268,86

4289 / 2417 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 3,00 4,400 0,400 5,28

pareti *(lung.=3,00+3,60) 2,00 6,60 0,400 3,700 19,54

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,00^2*3,1416) -1,00 0,400 3,142 -1,26

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(1,00+3,00)/2) -1,00 2,00 0,400 1,000 -0,80

-1,00 3,00 0,400 0,060 -0,07

Sommano positivi mc 24,82

Sommano negativi mc -2,13

SOMMANO mc 22,69 89,240 2´024,86

4290 / 2418 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 22,690 22,69

SOMMANO mc 22,69 12,800 290,43

4291 / 2419 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´344´450,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´344´450,29

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=3,00+4,40) 2,00 7,40 0,400 5,92

pareti *(lung.=3,00+4,40) 2,00 7,40 3,700 54,76

(lung.=2,20+3,60) 2,00 5,80 3,700 42,92

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,400 6,283 2,51

parete ingresso fosso *(H/peso=1,41+0,06) 2,00 0,400 1,470 1,18

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(1,00+3,00)/2) -2,00 2,00 1,000 -4,00

-2,00 3,00 0,060 -0,36

Sommano positivi mq 107,29

Sommano negativi mq -10,64

SOMMANO mq 96,65 15,610 1´508,71

4292 / 2420 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 1785,860 1´785,86

SOMMANO kg 1´785,86 0,860 1´535,84

4293 / 2421 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,30 3,700 60,900 518,26

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,30+3,70) 2,00 6,00 4,560 54,72

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 14,00 0,81 2,466 27,96

barre di protezione fossi 100-100-100 in ingresso ai pozzetti

(tondo ø10/150) *(lung.=(1,00+3,00)/2+0,16) 6,00 2,16 0,617 8,00

SOMMANO kg 608,94 4,370 2´661,07

4294 / 2422 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP65 (Viabilità secondaria 53)

(tubo cls Ø1500)

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e di valle 10,10 10,10

SOMMANO ml 10,10 59,810 604,08

TP66 + TC60 - Pk 31+099 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 222)

4295 / 2432 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´350´759,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´350´759,99

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 2,80 3,800 0,100 1,06

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 8,25 3,000 0,100 2,48

SOMMANO mc 3,54 73,060 258,63

4296 / 2433 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 2,60 3,600 0,300 2,81

pareti *(lung.=2,60+3,00) 2,00 5,60 0,300 3,300 11,09

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -1,00 0,300 5,309 -1,59

a detrarre ingresso fosso *(lung.=(1,00+2,60)/2) -1,00 1,80 0,300 0,800 -0,43

Sommano positivi mc 13,90

Sommano negativi mc -2,02

SOMMANO mc 11,88 89,240 1´060,17

4297 / 2434 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 11,880 11,88

SOMMANO mc 11,88 12,800 152,06

4298 / 2435 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=2,60+3,60) 2,00 6,20 0,300 3,72

pareti *(lung.=2,60+3,60) 2,00 6,20 3,300 40,92

(lung.=2,00+3,00) 2,00 5,00 3,300 33,00

parete ingresso tubo *(H/peso=2,60*3,1416) 0,300 8,168 2,45

parete ingresso fosso *(H/peso=2*1,13+2,60) 0,300 4,860 1,46

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -2,00 5,309 -10,62

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(1,00+2,60)/2) -2,00 1,80 0,800 -2,88

Sommano positivi mq 81,55

Sommano negativi mq -13,50

SOMMANO mq 68,05 15,610 1´062,26

4299 / 2436 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 957,810 957,81

SOMMANO kg 957,81 0,860 823,72

4300 / 2437 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´354´116,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´354´116,83

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,10 3,100 60,900 396,46

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,10+3,10) 2,00 5,20 4,560 47,42

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 12,00 0,81 2,466 23,97

barre di protezione fossi 80-100-80 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(1,00+2,60)/2+0,16) 5,00 1,96 0,617 6,05

Parziale kg 473,90

SOMMANO kg 473,90 4,370 2´070,94

4301 / 2438 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(rinfianco in cls)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 8,25 3,000 2,700 66,83

a detrarre ingombro tubo Ø 2000 *(H/peso=1,20^2*3,1416) -1,00 8,25 4,524 -37,32

Sommano positivi mc 66,83

Sommano negativi mc -37,32

SOMMANO mc 29,51 82,280 2´428,08

4302 / 2439 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(casseforme rinfianco)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 2,00 8,25 2,700 44,55

SOMMANO mq 44,55 15,610 695,43

4303 / 2440 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TP66 (Viabilità secondaria 53)

(tubo cls Ø2000)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 9,05 9,05

SOMMANO ml 9,05 145,350 1´315,42

TP67 +TC61 - Pk 31+211 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 223)

4304 / 2458 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 3,00 4,000 0,100 1,20

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 7,40 3,000 0,100 2,22

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,42 33´360´626,70



pag. 934

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,42 33´360´626,70

SOMMANO mc 3,42 73,060 249,87

4305 / 2459 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 2,80 3,800 0,400 4,26

pareti *(lung.=2,80+3,00) 2,00 5,80 0,400 4,300 19,95

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -1,00 0,400 5,309 -2,12

a detrarre ingresso fosso *(lung.=(1,00+2,60)/2) -1,00 1,80 0,400 0,800 -0,58

Sommano positivi mc 24,21

Sommano negativi mc -2,70

SOMMANO mc 21,51 89,240 1´919,55

4306 / 2460 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 21,510 21,51

SOMMANO mc 21,51 12,800 275,33

4307 / 2461 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=2,80+3,80) 2,00 6,60 0,400 5,28

pareti *(lung.=2,80+3,80) 2,00 6,60 4,300 56,76

(lung.=2,00+3,00) 2,00 5,00 4,300 43,00

parete ingresso tubo *(H/peso=2,60*3,1416) 0,400 8,168 3,27

parete ingresso fosso *(H/peso=2*1,13+2,60) 0,400 4,860 1,94

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -2,00 5,309 -10,62

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(1,00+2,60)/2) -2,00 1,80 0,800 -2,88

Sommano positivi mq 110,25

Sommano negativi mq -13,50

SOMMANO mq 96,75 15,610 1´510,27

4308 / 2462 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 1677,020 1´677,02

SOMMANO kg 1´677,02 0,860 1´442,24

4309 / 2463 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´366´023,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´366´023,96

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,10 3,100 60,900 396,46

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,10+3,10) 2,00 5,20 4,560 47,42

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 16,00 0,81 2,466 31,96

barre di protezione fossi 80-100-80 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(1,00+2,60)/2+0,16) 5,00 1,96 0,617 6,05

SOMMANO kg 481,89 4,370 2´105,86

4310 / 2464 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(rinfianco in cls)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 7,40 3,000 2,700 59,94

a detrarre ingombro tubo Ø 2000 *(H/peso=1,20^2*3,1416) -1,00 7,40 4,524 -33,48

Sommano positivi mc 59,94

Sommano negativi mc -33,48

SOMMANO mc 26,46 82,280 2´177,13

4311 / 2465 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(casseforme rinfianco)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 2,00 7,40 2,700 39,96

SOMMANO mq 39,96 15,610 623,78

4312 / 2466 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TP67 (Viabilità secondaria 53)

(tubo cls Ø2000)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 8,30 8,30

SOMMANO ml 8,30 145,350 1´206,41

TP68 + TC62 - Pk 31+368 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 224)

4313 / 2482 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 2,80 4,800 0,100 1,34

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e di valle 10,83 3,000 0,100 3,25

SOMMANO mc 4,59 73,060 335,35

4314 / 2483 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´372´472,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´372´472,49

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 2,60 4,600 0,300 3,59

pareti *(lung.=2,60+4,00) 2,00 6,60 0,300 2,900 11,48

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -1,00 0,300 5,309 -1,59

a detrarre ingresso fosso *(lung.=(2,00+3,60)/2) -1,00 2,80 0,300 0,800 -0,67

Sommano positivi mc 15,07

Sommano negativi mc -2,26

SOMMANO mc 12,81 89,240 1´143,16

4315 / 2484 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 12,810 12,81

SOMMANO mc 12,81 12,800 163,97

4316 / 2485 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=2,60+4,60) 2,00 7,20 0,300 4,32

pareti *(lung.=2,60+4,60) 2,00 7,20 2,900 41,76

(lung.=2,00+4,00) 2,00 6,00 2,900 34,80

parete ingresso tubo *(H/peso=2,60*3,1416) 0,300 8,168 2,45

parete ingresso fosso *(H/peso=2*1,13+3,60) 0,300 5,860 1,76

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -2,00 5,309 -10,62

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(2,00+3,60)/2) -2,00 2,80 0,800 -4,48

Sommano positivi mq 85,09

Sommano negativi mq -15,10

SOMMANO mq 69,99 15,610 1´092,54

4317 / 2486 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 1026,650 1´026,65

SOMMANO kg 1´026,65 0,860 882,92

4318 / 2487 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,10 4,100 60,900 524,35

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,10+4,10) 2,00 6,20 4,560 56,54

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 10,00 0,81 2,466 19,97

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 600,86 33´375´755,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 600,86 33´375´755,08

barre di protezione fossi 80-100-80 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(2,00+3,60)/2+0,16) 5,00 2,96 0,617 9,13

Parziale kg 609,99

SOMMANO kg 609,99 4,370 2´665,66

4319 / 2488 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TP68 (Viabilità secondaria 53)

(tubo cls Ø2000)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e di valle 11,63 11,63

SOMMANO ml 11,63 145,350 1´690,42

TP69 + TC63 - Pk 31+444 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 225)

4320 / 3201 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP69 (Viabilità secondaria 53)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 2,80 3,800 0,100 1,06

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 14,35 3,000 0,100 4,31

SOMMANO mc 5,37 73,060 392,33

4321 / 3202 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP69(Viabilità secondaria 53)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 2,60 3,600 0,300 2,81

pareti *(lung.=2,60+3,00) 2,00 5,60 0,300 3,200 10,75

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -1,00 0,300 5,309 -1,59

a detrarre ingresso fosso *(lung.=(1,00+2,00)/2) -1,00 1,50 0,300 0,500 -0,23

Sommano positivi mc 13,56

Sommano negativi mc -1,82

SOMMANO mc 11,74 89,240 1´047,68

4322 / 3203 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP69 (Viabilità secondaria 53)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 11,740 11,74

SOMMANO mc 11,74 12,800 150,27

4323 / 3204 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´381´701,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´381´701,44

Tombino TP69(Viabilità secondaria 53)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=2,60+3,60) 2,00 6,20 0,300 3,72

pareti *(lung.=2,60+3,60) 2,00 6,20 3,200 39,68

(lung.=2,00+3,00) 2,00 5,00 3,200 32,00

parete ingresso tubo *(H/peso=2,60*3,1416) 0,300 8,168 2,45

parete ingresso fosso *(H/peso=2*0,71+2,00) 0,300 3,420 1,03

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,30^2*3,1416) -2,00 5,309 -10,62

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(1,00+2,00)/2) -2,00 1,50 0,500 -1,50

Sommano positivi mq 78,88

Sommano negativi mq -12,12

SOMMANO mq 66,76 15,610 1´042,12

4324 / 3205 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP69 (Viabilità secondaria 53)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 917,780 917,78

SOMMANO kg 917,78 0,860 789,29

4325 / 3206 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP69 (Viabilità secondaria 53)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,10 3,100 60,900 396,46

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,10+3,10) 2,00 5,20 4,560 47,42

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 12,00 0,81 2,466 23,97

barre di protezione fossi 50-100-50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(1,00+2,00)/2+0,16) 3,00 1,66 0,617 3,07

SOMMANO kg 470,92 4,370 2´057,92

4326 / 3207 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TP69 (Viabilità secondaria 53)

(tubo cls Ø2000)

Canna Ø 2000 tra pozzetto di monte e intermedio 15,15 15,15

SOMMANO ml 15,15 145,350 2´202,05

TP70 + TC64 - Pk 31+644 - Circolare in c.a. (Ø 1500)

  (SbCat 226)

4327 / 3218 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 53)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 2,80 3,200 0,100 0,90

Canna Ø 1500 tra pozzetto di monte e intermedio 9,14 2,400 0,100 2,19

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,09 33´387´792,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,09 33´387´792,82

SOMMANO mc 3,09 73,060 225,76

4328 / 3219 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP70(Viabilità secondaria 53)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 2,60 3,000 0,300 2,34

pareti *(lung.=2,60+2,40) 2,00 5,00 0,300 2,900 8,70

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,00^2*3,1416) -1,00 0,300 3,142 -0,94

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(1,00+2,00)/2) -1,00 1,50 0,300 0,500 -0,23

Sommano positivi mc 11,04

Sommano negativi mc -1,17

SOMMANO mc 9,87 89,240 880,80

4329 / 3220 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 53)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 9,870 9,87

SOMMANO mc 9,87 12,800 126,34

4330 / 3221 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 53)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea *(lung.=2,60+3,00) 2,00 5,60 0,300 3,36

pareti *(lung.=2,60+3,00) 2,00 5,60 2,900 32,48

(lung.=2,00+2,40) 2,00 4,40 2,900 25,52

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,300 6,283 1,88

parete ingresso fosso *(H/peso=2*0,71+2,00) 0,300 3,420 1,03

a detrarre ingresso tubo *(H/peso=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

a detrarre ingresso fossi *(lung.=(1,00+2,00)/2) -2,00 1,50 0,500 -1,50

Sommano positivi mq 64,27

Sommano negativi mq -7,78

SOMMANO mq 56,49 15,610 881,81

4331 / 3222 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 53)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 783,960 783,96

SOMMANO kg 783,96 0,860 674,21

4332 / 3223 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´390´581,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´390´581,74

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 53)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,10 2,500 60,900 319,73

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) *(lung.=2,10+2,50) 2,00 4,60 4,560 41,95

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 10,00 0,81 2,466 19,97

barre di protezione fossi 50-100-50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(lung.=(1,00+2,00)/2+0,16) 3,00 1,66 0,617 3,07

SOMMANO kg 384,72 4,370 1´681,23

4333 / 3224 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TP70 (Viabilità secondaria 53)

(tubo cls Ø1500)

Canna tra pozzetto di monte e intermedio 9,94 9,94

SOMMANO ml 9,94 59,810 594,51

PO01 - Nuovo Ponte Frattina - Svincolo Mezzojuso (Viabilità

Secondaria 30)  (Cat 137)

PO0A - Opere provvisionali  (SbCat 100)

4334 / 4600 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino armco su deviazione provvisoria SP55

(tubo armco sez. ribassata - luce 465 freccia 303 - T200 sp=5mm -

kg/ml 679)

Canna 17,00 679,000 11´543,00

SOMMANO kg 11´543,00 1,630 18´815,09

4335 / 4601 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Tombino armco su deviazione provvisoria SP55

(riempimento gabbioni)

gabbionate di fondo 11,00 6,650 1,000 73,15

gabbionate di sponda 1ª elevazione 2,00 12,00 2,000 1,000 48,00

gabbionate di sponda 2ª elevazione 2,00 11,00 2,000 1,000 44,00

gabbionate di sponda 3ª elevazione 2,00 8,00 2,000 1,000 32,00

SOMMANO mc 197,15 19,280 3´801,05

4336 / 4602 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA

NP.CMC.E.1 TORSIONE IN OPERA

.03 Gabbioni metallici a scatola di qualsiasi dimensione con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 o 8x10 in f ... metallici

meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del diam. mm.3,

forniti in opera - incidenza kg/mc. 9,800 -

Tombino armco su deviazione provvisoria SP55

(gabbioni metalleci kg/mc 9,80)

quantità di cui all'art. NP.CMC.E.1.05.b 197,150 9,800 1´932,07

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´932,07 33´415´473,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´932,07 33´415´473,62

SOMMANO kg 1´932,07 5,120 9´892,20

4337 / 4603 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(misto granulare)

da sez. 1 (prog.  0.00) a sez. 2 (prog. 10.15) *(larg.=(6,92+7,00)/2) 10,15 6,960 0,200 14,13

da sez. 2 (prog. 10.15) a sez. 3 (prog. 20.31) 10,16 7,000 0,200 14,22

da sez. 3 (prog. 20.31) a sez. 4 (prog. 23.86) 3,55 7,000 0,200 4,97

da sez. 4 (prog. 23.86) a sez. 5  (prog. 30.00) 6,14 7,000 0,200 8,60

da sez. 5  (prog. 30.00) a sez. 6 (prog. 34.82) 4,82 7,000 0,200 6,75

da sez. 6 (prog. 34.82) a sez. 7 (prog. 40.00) 5,18 7,000 0,200 7,25

da sez. 7 (prog. 40.00) a sez. 8 (prog. 45.78) 5,78 7,000 0,200 8,09

da sez. 8 (prog. 45.78) a sez. 9 (prog. 50.00) 4,22 7,000 0,200 5,91

da sez. 9 (prog. 50.00) a sez.10 (prog. 60.00) 10,00 7,000 0,200 14,00

da sez.10 (prog. 60.00) a sez. 11 (prog. 70.00) 10,00 7,000 0,200 14,00

da sez.11 (prog. 70.00) a sez.12 (prog. 80.00) 10,00 7,000 0,200 14,00

da sez.12 (prog. 80.00) a sez.13 (prog. 90.00) 10,00 7,000 0,200 14,00

da sez.13 (prog. 90.00) a sez.14 (prog .93.00) 3,00 7,000 0,200 4,20

da sez.14 (prog. 93.00) a sez.15 (prog. 96.00) 3,00 7,000 0,200 4,20

da sez.15 (prog. 96.00) a sez.16 (prog.100.00) 4,00 7,000 0,200 5,60

da sez.16 (prog.100.00) a sez.17 (prog.103.00) 3,00 7,000 0,200 4,20

da sez.17 (prog.103.00) a sez.18 (prog.106.00) 3,00 7,000 0,200 4,20

da sez.18 (prog.106.00) a sez.19 (prog.110.00) 4,00 7,000 0,200 5,60

da sez.19 (prog.110.00) a sez.20 (prog.112.00) *(larg.=(7,00+

7,15)/2) 2,00 7,075 0,200 2,83

da sez.20 (prog.112.00) a sez.21 (prog.115.00) *(larg.=(7,15+

8,86)/2) 3,00 8,005 0,200 4,80

da sez.21 (prog.115.00) a sez.22 (prog.118.00) *(larg.=(8,86+

14,02)/2) 3,00 11,440 0,200 6,86

da sez.22 (prog.118.00) a sez.23 (prog.120.00) *(larg.=(14,02+

11,93)/2) 2,00 12,975 0,200 5,19

SOMMANO mc 173,60 21,550 3´741,08

4338 / 4604 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(binder)

da sez. 1 (prog.  0.00) a sez. 2 (prog. 10.15) *(larg.=(6,92+7,00)/2) 10,15 6,960 0,070 4,95

da sez. 2 (prog. 10.15) a sez. 3 (prog. 20.31) 10,16 7,000 0,070 4,98

da sez. 3 (prog. 20.31) a sez. 4 (prog. 23.86) 3,55 7,000 0,070 1,74

da sez. 4 (prog. 23.86) a sez. 5  (prog. 30.00) 6,14 7,000 0,070 3,01

da sez. 5  (prog. 30.00) a sez. 6 (prog. 34.82) 4,82 7,000 0,070 2,36

da sez. 6 (prog. 34.82) a sez. 7 (prog. 40.00) 5,18 7,000 0,070 2,54

da sez. 7 (prog. 40.00) a sez. 8 (prog. 45.78) 5,78 7,000 0,070 2,83

da sez. 8 (prog. 45.78) a sez. 9 (prog. 50.00) 4,22 7,000 0,070 2,07

da sez. 9 (prog. 50.00) a sez.10 (prog. 60.00) 10,00 7,000 0,070 4,90

da sez.10 (prog. 60.00) a sez. 11 (prog. 70.00) 10,00 7,000 0,070 4,90

da sez.11 (prog. 70.00) a sez.12 (prog. 80.00) 10,00 7,000 0,070 4,90

da sez.12 (prog. 80.00) a sez.13 (prog. 90.00) 10,00 7,000 0,070 4,90

da sez.13 (prog. 90.00) a sez.14 (prog .93.00) 3,00 7,000 0,070 1,47

da sez.14 (prog. 93.00) a sez.15 (prog. 96.00) 3,00 7,000 0,070 1,47

da sez.15 (prog. 96.00) a sez.16 (prog.100.00) 4,00 7,000 0,070 1,96

da sez.16 (prog.100.00) a sez.17 (prog.103.00) 3,00 7,000 0,070 1,47

da sez.17 (prog.103.00) a sez.18 (prog.106.00) 3,00 7,000 0,070 1,47

da sez.18 (prog.106.00) a sez.19 (prog.110.00) 4,00 7,000 0,070 1,96

da sez.19 (prog.110.00) a sez.20 (prog.112.00) *(larg.=(7,00+

7,15)/2) 2,00 7,075 0,070 0,99

da sez.20 (prog.112.00) a sez.21 (prog.115.00) *(larg.=(7,15+

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54,87 33´429´106,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54,87 33´429´106,90

8,86)/2) 3,00 8,005 0,070 1,68

da sez.21 (prog.115.00) a sez.22 (prog.118.00) *(larg.=(8,86+

14,02)/2) 3,00 11,440 0,070 2,40

da sez.22 (prog.118.00) a sez.23 (prog.120.00) *(larg.=(14,02+

11,93)/2) 2,00 12,975 0,070 1,82

SOMMANO mc 60,77 116,970 7´108,27

4339 / 4605 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(strato di usura)

da sez. 1 (prog.  0.00) a sez. 2 (prog. 10.15) *(larg.=(6,92+7,00)/2) 10,15 6,960 0,030 2,12

da sez. 2 (prog. 10.15) a sez. 3 (prog. 20.31) 10,16 7,000 0,030 2,13

da sez. 3 (prog. 20.31) a sez. 4 (prog. 23.86) 3,55 7,000 0,030 0,75

da sez. 4 (prog. 23.86) a sez. 5  (prog. 30.00) 6,14 7,000 0,030 1,29

da sez. 5  (prog. 30.00) a sez. 6 (prog. 34.82) 4,82 7,000 0,030 1,01

da sez. 6 (prog. 34.82) a sez. 7 (prog. 40.00) 5,18 7,000 0,030 1,09

da sez. 7 (prog. 40.00) a sez. 8 (prog. 45.78) 5,78 7,000 0,030 1,21

da sez. 8 (prog. 45.78) a sez. 9 (prog. 50.00) 4,22 7,000 0,030 0,89

da sez. 9 (prog. 50.00) a sez.10 (prog. 60.00) 10,00 7,000 0,030 2,10

da sez.10 (prog. 60.00) a sez. 11 (prog. 70.00) 10,00 7,000 0,030 2,10

da sez.11 (prog. 70.00) a sez.12 (prog. 80.00) 10,00 7,000 0,030 2,10

da sez.12 (prog. 80.00) a sez.13 (prog. 90.00) 10,00 7,000 0,030 2,10

da sez.13 (prog. 90.00) a sez.14 (prog .93.00) 3,00 7,000 0,030 0,63

da sez.14 (prog. 93.00) a sez.15 (prog. 96.00) 3,00 7,000 0,030 0,63

da sez.15 (prog. 96.00) a sez.16 (prog.100.00) 4,00 7,000 0,030 0,84

da sez.16 (prog.100.00) a sez.17 (prog.103.00) 3,00 7,000 0,030 0,63

da sez.17 (prog.103.00) a sez.18 (prog.106.00) 3,00 7,000 0,030 0,63

da sez.18 (prog.106.00) a sez.19 (prog.110.00) 4,00 7,000 0,030 0,84

da sez.19 (prog.110.00) a sez.20 (prog.112.00) *(larg.=(7,00+

7,15)/2) 2,00 7,075 0,030 0,42

da sez.20 (prog.112.00) a sez.21 (prog.115.00) *(larg.=(7,15+

8,86)/2) 3,00 8,005 0,030 0,72

da sez.21 (prog.115.00) a sez.22 (prog.118.00) *(larg.=(8,86+

14,02)/2) 3,00 11,440 0,030 1,03

da sez.22 (prog.118.00) a sez.23 (prog.120.00) *(larg.=(14,02+

11,93)/2) 2,00 12,975 0,030 0,78

(strato di usura)

SOMMANO mc 26,04 128,660 3´350,31

4340 / 4611 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(segnaletica orizzontale)

da prog. 0.00 a prog. 120.00 3,00 120,00 360,00

SOMMANO ml 360,00 2,010 723,60

4341 / 4612 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(segnaletica verticale)

Stop 1,00

SOMMANO cad 1,00 152,600 152,60

4342 / 4613 SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO "DISCHI" IN LAMIERA

PA.12 (formato del diametro 90 classe II)

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(segnaletica verticale)

Segnali di divieto 2,00

SOMMANO cad 2,00 85,340 170,68

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´440´612,36
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R I P O R T O 33´440´612,36

4343 / 4614 SEGNALI DI PREAVVISO IN LAMIERA (formato 100X90

PA.18 classe II)

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(segnaletica verticale)

Segnali di preavviso 2,00

SOMMANO cad 2,00 273,680 547,36

4344 / 4615 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(segnaletica verticale)

Segnali di direzione 2,00

SOMMANO cad 2,00 81,530 163,06

4345 / 4616 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Deviazione provvisoria SP55 per realizzazione nuovo ponte

(segnaletica verticale)

Sostegni 7,00 2,20 15,40

SOMMANO ml 15,40 29,960 461,38

PO0B - Fondazioni profonde  (SbCat 101)

4346 / 4551 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

Lunghezza pali L= 16.00 m

Spalla 1 15,00 16,000 240,00

Spalla 2 21,00 16,000 336,00

SOMMANO ml 576,00 149,460 86´088,96

4347 / 4552 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Lunghezza pali L= 16.00 m

Spalla 1 15,00 16,000 240,00

Spalla 2 21,00 16,000 336,00

SOMMANO ml 576,00 12,130 6´986,88

4348 / 4553 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Pali Spalla 1 15,00 650,850 9´762,75

Pali Spalla 2 21,00 650,850 13´667,85

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 23´430,60 33´534´860,00
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R I P O R T O 23´430,60 33´534´860,00

SOMMANO kg 23´430,60 0,860 20´150,32

4349 / 4554 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Predisposizione alla prova Sonica per il 15% dei Pali

Lunghezza pali L= 16.00 m

Spalla 1 15,00 0,15 16,000 36,00

Spalla 2 21,00 0,15 16,000 50,40

SOMMANO ml 86,40 23,330 2´015,71

4350 / 4555 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

Esecuzione della prova Sonica per il 15% dei Pali

Lunghezza pali L= 16.00 m

Spalla 1 15,00 0,15 16,000 36,00

Spalla 2 21,00 0,15 16,000 50,40

SOMMANO ml 86,40 13,170 1´137,89

PO0C - Fondazioni  (SbCat 102)

4351 / 4556 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone di allettamento

Spalla 1 1,00 7,20 15,600 0,200 22,46

Spalla 2 1,00 7,20 23,400 0,200 33,70

SOMMANO mc 56,16 73,060 4´103,05

4352 / 4557 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Fondazioni Spalle

Spalla 1 6,80 15,200 1,400 144,70

Spalla 2 6,80 23,000 1,400 218,96

SOMMANO mc 363,66 89,240 32´453,02

4353 / 4558 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Fondazioni Spalle

Spalla 1 6,80 15,200 1,400 144,70

Spalla 2 6,80 23,000 1,400 218,96

SOMMANO mc 363,66 12,800 4´654,85

4354 / 4559 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´599´374,84
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R I P O R T O 33´599´374,84

Vedi tabelle ferri

Fondazioni Spalle

Spalla 1 11798,000 11´798,00

Spalla 2 27699,910 27´699,91

SOMMANO kg 39´497,91 0,860 33´968,20

4355 / 4560 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Casseforme per fondazioni

Spalla 1 *(lung.=7,20+15,60) 2,00 22,80 0,200 9,12

(lung.=6,80+15,20) 2,00 22,00 1,400 61,60

Spalla 2 *(lung.=7,20+23,40) 2,00 30,60 0,200 12,24

(lung.=6,80+23,00) 2,00 29,80 1,400 83,44

SOMMANO mq 166,40 15,610 2´597,50

PO0D - Spalle  (SbCat 103)

4356 / 4561 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Spalla 1

Fusto Elevazione *(lung.=1/2*(14,00+13,78)) 13,89 1,800 2,350 58,75

Paraghiaia - frontale *(lung.=1/2*(13,82+13,78))*(H/peso=1/2*

(1,524+1,416)) 13,80 0,350 1,470 7,10

Appoggio soletta flottante *(larg.=1/2*(0,30+0,20)) 13,78 0,250 0,300 1,03

Trave di sommità  *(lung.=1/2*(14,16+14,08)) 14,12 0,550 0,300 2,33

1,69 0,550 0,160 0,15

Muretti protezione appoggi 2,00 0,95 0,200 1,000 0,38

(lung.=1/2*(1,00+0,50)) 2,00 0,75 0,200 0,500 0,15

Paraghiaia laterali 2,90 0,450 3,880 5,06

2,90 0,450 3,770 4,92

2,00 2,90 0,750 0,450 1,96

Soletta Flottante 12,88 3,000 0,200 7,73

Baggioli *(H/peso=0,33+0,41+0,33+0,31+0,25) 0,80 0,800 1,630 1,04

Parziale mc 90,60

Spalla 2

Fusto Elevazione *(lung.=1/2*(17,65+18,90)) 18,28 1,800 3,000 98,71

Paraghiaia - frontale *(H/peso=1/2*(1,473+1,569)) 18,90 0,350 1,521 10,06

Appoggio soletta flottante *(lung.=1/2*(17,60+17,83))*(larg.=1/2*

(0,20+0,30)) 17,72 0,250 0,300 1,33

Trave di sommità *(lung.=1/2*(13,88+19,23)) 16,56 0,500 0,300 2,48

1,96 0,500 0,160 0,16

Muretti protezione appoggi 1,60 0,213 1,000 0,34

(H/peso=1/2*(1,00+0,50)) 0,50 0,213 0,750 0,08

1,50 0,205 1,000 0,31

(H/peso=1/2*(1,00+0,50)) 0,50 0,205 0,750 0,08

Paraghiaia laterali *(lung.=1/2*(3,81+3,71))*(H/peso=1/2*(4,481+

4,532)) 3,76 0,450 4,507 7,63

(lung.=1/2*(3,85+3,72)) 3,79 0,750 0,450 1,28

(H/peso=1/2*(4,572+4,613)) 2,98 0,450 4,593 6,16

3,50 0,750 0,450 1,18

Soletta Flottante *(lung.=1/2*(17,72+20,64)) 19,18 3,000 0,200 11,51

Baggioli *(H/peso=0,27+0,30+0,40+0,46+0,35) 0,80 0,800 1,780 1,14

Parziale mc 142,45

SOMMANO mc 233,05 89,240 20´797,38

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´656´737,92
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R I P O R T O 33´656´737,92

4357 / 4562 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 233,050 233,05

SOMMANO mc 233,05 12,800 2´983,04

4358 / 4563 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

vedi tabella ferri

Spalla 1

Fusto Elevazione 3033,590 3´033,59

Paraghiaia - frontale 1081,600 1´081,60

Paraghiaia laterali 1160,200 1´160,20

Soletta Flottante 838,700 838,70

Baggioli 442,900 442,90

Parziale kg 6´556,99

Spalla 2

Fusto Elevazione 5605,360 5´605,36

Paraghiaia - frontale 1472,330 1´472,33

Paraghiaia laterali 1069,160 1´069,16

Soletta Flottante 1516,780 1´516,78

Baggioli 460,680 460,68

Parziale kg 10´124,31

SOMMANO kg 16´681,30 0,860 14´345,92

4359 / 4564 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Spalla 1

Fusto *(lung.=14,00+12,875) 26,88 2,350 63,17

2,00 1,800 2,350 8,46

Paraghiaia - frontale *(lung.=13,82+12,875)*(H/peso=1/2*(1,524+

1,416)) 26,70 1,470 39,25

1,69 0,160 0,27

Appoggio soletta flottante 13,78 0,320 4,41

Trave di sommità 14,16 0,200 2,83

Muretti protezione appoggi 2,00 0,95 1,000 1,90

(lung.=1/2*(1,00+0,50)) 2,00 0,75 0,500 0,75

Paraghiaia laterali *(lung.=2,90+0,45) 3,35 3,880 13,00

(lung.=2,90+0,45) 3,35 3,770 12,63

(larg.=0,166+0,15) 3,65 0,316 1,15

(larg.=0,134+0,15) 2,90 0,284 0,82

2,00 0,75 0,450 0,68

Soletta Flottante *(larg.=3,00+0,20) 12,88 3,200 41,22

2,00 3,00 0,200 1,20

Baggioli *(H/peso=0,33+0,41+0,33+0,31+0,25) 4,00 0,80 1,630 5,22

Parziale mq 196,96

Spalla 2

Fusto Frontale 17,65 3,000 52,95

2,00 1,800 3,000 10,80

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 260,71 33´674´066,88
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R I P O R T O 260,71 33´674´066,88

17,60 3,000 52,80

Paraghiaia - frontale *(H/peso=1/2*(1,473+1,569)) 2,00 18,90 1,521 57,49

Appoggio soletta flottante *(lung.=1/2*(17,60+17,83)) 17,72 0,320 5,67

Trave di sommità *(lung.=1/2*(13,88+19,23)) 16,56 0,150 2,48

Muretti protezione appoggi 2,00 1,60 1,000 3,20

(H/peso=1/2*(1,00+0,50)) 2,00 0,50 0,750 0,75

2,00 1,50 1,000 3,00

(H/peso=1/2*(1,00+0,50)) 2,00 0,50 0,750 0,75

Paraghiaia laterali *(lung.=1/2*(4,21+3,71))*(H/peso=1/2*(4,481+

4,532)) 3,96 4,507 17,85

0,450 4,532 2,04

(lung.=1/2*(4,40+3,72)) 4,06 0,300 1,22

0,75 0,450 0,34

(lung.=1/2*(2,98+3,34))*(H/peso=1/2*(4,572+4,613)) 3,16 4,593 14,51

3,16 0,300 0,95

0,450 4,617 2,08

0,750 0,450 0,34

Soletta Flottante *(lung.=1/2*(17,72+20,64)) 19,18 3,000 57,54

20,64 0,200 4,13

2,00 3,00 0,200 1,20

Baggioli *(H/peso=0,27+0,30+0,40+0,46+0,35) 4,00 0,80 1,780 5,70

Parziale mq 297,79

SOMMANO mq 494,75 15,610 7´723,05

PO0E - Appoggi e giunti  (SbCat 104)

4360 / 4570 APPAR. APPOGGIO ACCIAIO-TEFLON UNIDIREZIONALE -

PA.PD.016 SCORR. < 300 MM PER CARICHI FINO A 250 TON

Apparecchio di appoggio in acciaio - teflon tipo mobile

unidirezionale, a cerniera sferi ... nire in epossi-poliammidica, ma

per scorrimenti complessivi non maggiori di 300 mm.

APPOGGIO PER CARICHI FINO A 250 TON

5,00 200,000 1´000,00

SOMMANO t 1´000,00 9,130 9´130,00

4361 / 4571 APP. APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON

PA.PD.015 MULTIDIREZIONALE - SCORR.< 50 MM PER CARICHI DA

FINO A 250 TON

Apparecchio di appoggio in acciaio - teflon tipo mobile

multidirezionale, a cerniera ... re in epossi-poliammidica, ma per

scorrimenti complessivi non maggiori di 50 mm.

APPOGGIO PER CARICHI DA FINO A 250 TON

4,00 200,000 800,00

SOMMANO t 800,00 7,700 6´160,00

4362 / 4572 APPARECCHIO DI APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON - TIPO

PA.PD.014 FISSO PER CARICHI DA 151 A 250 TON

Apparecchio di appoggio in acciaio politetrafluorene (teflon) di

tipo fisso come da voce d'elenco.

APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON

Spalla 1 (fissa) 1,00 200,000 200,00

SOMMANO t 200,00 6,990 1´398,00

4363 / 4575 GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA

B.7.19.a ARMATA - SCORRIMENTO FINO A 100 m.

Giunto di dilatazione ed impermeabilizzazione adatto per assorbire

in modo elastico scorrimenti longitud ...  scorrimento inalterabili.

Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´698´477,93
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R I P O R T O 33´698´477,93

SCORRIMENTI FINO A 100 MM

Spalla 1 *(lung.=4,01+1,76+7,06) 12,83 12,83

SOMMANO ml 12,83 799,850 10´262,08

4364 / 4576 GIUNTO DI SUPERFICIE TRA IMPALCATI COLLEGATI A

NP.CMC.B.7 CERNIERA

.18 Giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra

impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera  ... a le

campate contigue. Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed

oneri per dare il giunto compiuto a regola d'arte.

Spalla 2 *(lung.=4,07+1,87+10,74) 16,68 16,68

SOMMANO ml 16,68 333,650 5´565,28

4365 / 4577 MALTA EPOSSIDICA PER ALLETTAMENTO APPOGGI.

NP.CMC.B.7 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed inerti quarziferi

.10 per l'allettamento degli apparecchi di appoggio, con resistenza a

compressione superiore a 60 N/mmq a tre giorni.

Per ogni decimetro cubo

Si considera 1 dmc per ogni foro (n. 4 fori ad appoggio)

1 appoggi longitudinali 4,00 1,000 4,00

4 appoggi multidirezionali 4,00 4,000 16,00

1 appoggi fissi 4,00 1,000 4,00

4 appoggi trasversali 4,00 4,000 16,00

SOMMANO dmc 40,00 13,800 552,00

PO0F - Impalcato  (SbCat 105)

4366 / 4578 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW

PA.PD.047 (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO PER VIADOTTI CON

LUCI FINO A 70 M - VARO DI PUNTA O DAL BASSO.

Fornitura e posa in opera di struttur ... otti, dato in opera compreso

l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù o di

punta.

LUCI FINO A 70 M.

Vedi tabella 66069,000 66´069,00

SOMMANO kg 66´069,00 2,530 167´154,57

4367 / 4579 COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER

NP.CMC.B.4 SOLETTE SU TRAVI VARATE

.16 Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck maggiore di 35 N/mmq ed ar ...

prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della

soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

Casseri a perdere per getto soletta (sup. da cad) 385,720 385,72

SOMMANO mq 385,72 25,200 9´720,14

4368 / 4580 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER C.A RCK 400 classe di

NP.CMC.06 esposizione XC4

Calcestruzzo per opere in cemento armato normale o precompresso

confezionato in conformità alle vigenti Norme di  ... itura e posa in

opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme:

 -  RCK = 40 N/mmq. con classe di esposizione XC4

Calcestruzzo per Soletta

soletta (superfice da cad) *(H/peso=(0,28-0,05)) 385,720 0,230 88,72

marciapiede 1 24,30 0,750 0,160 2,92

marciapiede 2 24,40 0,750 0,160 2,93

cordolo centrale *(larg.=1/2*(1,65+2,90)) 24,35 2,275 0,160 8,86

SOMMANO mc 103,43 118,880 12´295,76

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´904´027,76
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R I P O R T O 33´904´027,76

4369 / 4581 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

soletta e marciapiedi 18650,190 18´650,19

SOMMANO kg 18´650,19 0,860 16´039,16

4370 / 4582 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Marciapiedi 24,30 0,160 3,89

24,40 0,160 3,90

Cordolo centrale 2,00 24,35 0,160 7,79

Testate di inizio e fine getto soletta  *(lung.=14,17+18,82) 32,99 0,280 9,24

SOMMANO mq 24,82 15,610 387,44

4371 / 4583 VELETTA PREFABBRICATA IN CLS PER BORDO PONTI E

PA.PD.042 VIADOTTI

Fornitura e posa in opera di veletta prefabbricata in c.a.v. da

posizionare a sbalzo complete di dispositivo di fissaggio a ... ure,

compresi gli oneri di fissaggio, delle opere provvisionali e del getto

di completamento eseguito anche in più fasi.

Velette Prefabbricate Laterali per contenimento getti cls soletta *

(lung.=24,30+24,40) 48,70 48,70

SOMMANO ml 48,70 70,300 3´423,61

4372 / 4584 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER

B.6.17 ESTRADOSSI DI IMPALCATI

Trattamento impermeabilizzante armato continuo per estradossi di

solette da adibire al passaggio del traffico, re ...  nzioni per 15cm;

c)secondo strato spalmato a caldo ad alta temperatura come al

punto a), dello spessore minimo di mm 1;

Impermeabilizzazione impalcato 385,720 385,72

48,70 0,160 7,79

SOMMANO mq 393,51 3,890 1´530,75

PO0G - Pavimentazione  (SbCat 106)

4373 / 4585 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Conglomerato

D.04.d bituminoso - binder, come da elenco. COMPATTATO PER OGNI

MQ E PER SPESSORE DI CM. 6

Viabilità principale (sup. da cad) 205,540 205,54

Viabilitàsecondaria (sup. da cad) 97,520 97,52

SOMMANO mq 303,06 7,020 2´127,48

4374 / 4586 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Viabilità principale (sup. da cad) 205,540 205,54

Viabilitàsecondaria (sup. da cad) 97,520 97,52

SOMMANO mq 303,06 1,620 490,96

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´928´027,16
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R I P O R T O 33´928´027,16

4375 / 4587 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID - SPESSORE MEDIO

D.21 FINITO CM. 3

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo antiskid

SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischet ... gni lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

   -  di spessore medio finito di cm. 3

Viabilità principale (sup. da cad) 205,540 205,54

Viabilitàsecondaria (sup. da cad) 97,520 97,52

SOMMANO mq 303,06 12,470 3´779,16

4376 / 4588 MAGGIORAZIONE ALL' ARTICOLO d.21 (Tappeto usura Anti-

PA.32 skid maggiorazione spess. 1 cm)

Viabilità principale (sup. da cad) 205,540 205,54

Viabilitàsecondaria (sup. da cad) 97,520 97,52

SOMMANO mq 303,06 5,360 1´624,40

PO0H - Idraulica di linea  (SbCat 107)

4377 / 4621 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

Diametro nominale 250 mm, SN4.

3,00 31,00 93,00

SOMMANO ml 93,00 25,380 2´360,34

4378 / 4622 SOVRAPPREZZO PER IL FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI IN

PA.PD.067 PEAD CORRUGATO DN 315 E DN 400 SOTTO IMPALCATI

Sovrapprezzo alla fornitura e posa dei tubi in PEAD corrugato DN

315 e DN 400 per i ... palcato mediante tappi ad espansione ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte.

Tubo principale 3,00 31,00 93,00

Tubo discendente 3,00 1,10 3,30

SOMMANO ml 96,30 30,870 2´972,78

4379 / 4623 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI

PA.02 TUBAZIONI PER FOGNATURE DIAM ESTERNO 160 mm.

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in

P.V.C. rigido con anello ela ... infezione ed ogni altre onere e

magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte:

 - del D esterno 160 mm

9,00 0,70 6,30

3,00 1,10 3,30

SOMMANO ml 9,60 5,500 52,80

4380 / 4624 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTONI PER

NP.CMC.B.7 PLUVIALI

.26 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle

pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e ... lla

superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro

avvio alla  caditoia di scarico delle acque.

9,00

SOMMANO cad 9,00 95,950 863,55

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33´939´680,19
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R I P O R T O 33´939´680,19

PO0L - Segnaletica  (SbCat 109)

4381 / 4574 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

(lung.=23,13+23,19+17,36+5,61+4,49+23,16+23,19) 120,13 120,13

SOMMANO ml 120,13 2,010 241,46

PO03 - Nuovo Ponte sul Torrente Mulinazzo - Viabilità

Secondaria 07 e 08  (Cat 139)

PO0C - Fondazioni  (SbCat 102)

4382 / 4666 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Superfice da cad *(H/peso=159,53*(40,67+22,25)/2) 5018,814 5´018,81

SOMMANO mc 5´018,81 3,610 18´117,90

4383 / 4667 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Fondazione spalla 1 *(larg.=32,29*(22,25+15,45)/2) 608,667 608,67

Fondazione spalla 2 *(larg.=32,04*(22,25+15,45)/2) 603,954 603,95

SOMMANO mc 1´212,62 6,100 7´396,98

4384 / 4671 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone di allettamento

Spalla 1 1,00 9,80 13,850 0,200 27,15

Spalla 2 1,00 9,80 13,850 0,200 27,15

SOMMANO mc 54,30 73,060 3´967,16

4385 / 4672 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 9,40 13,450 1,400 177,00

Spalla 2 9,40 13,450 1,400 177,00

SOMMANO mc 354,00 89,240 31´590,96

4386 / 4673 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 9,40 13,850 1,400 182,27

Spalla 2 9,40 13,850 1,400 182,27

SOMMANO mc 364,54 12,800 4´666,11

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´005´660,76
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R I P O R T O 34´005´660,76

4387 / 4674 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Fondazioni Spalle

Spalla 1 20438,590 20´438,59

Spalla 2 20438,590 20´438,59

-

16233,100 -16´233,10

-

17679,480 -17´679,48

-168,290 -168,29

Sommano positivi kg 40´877,18

Sommano negativi kg -34´080,87

SOMMANO kg 6´796,31 0,860 5´844,83

4388 / 4675 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Casseforme per fondazioni

Spalla 1 *(lung.=14,40+9,8) 2,00 24,20 0,200 9,68

(lung.=9,4+14) 2,00 23,40 1,400 65,52

Spalla 2 *(lung.=9,8+14,4) 2,00 24,20 0,200 9,68

(lung.=9,4+14) 2,00 23,40 1,400 65,52

SOMMANO mq 150,40 15,610 2´347,74

4389 / 4676 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

lato alveo 26,50 27,500 728,75

SOMMANO mc 728,75 0,790 575,71

4390 / 4677 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 27,00 5018,810 135´507,87

quantità di cui all'art. B1.01 27,00 1212,620 32´740,74

a detrarre materiale per sistemazione 27,00 -728,750 -19´676,25

Sommano positivi mcxkm 168´248,61

Sommano negativi mcxkm -19´676,25

SOMMANO mcxkm 148´572,36 0,200 29´714,47

4391 / 4678 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

materiale a tergo delle spalle vedi voce precedente *(H/

peso=5018,81+1212,52-728,75) 5502,580 5´502,58

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´502,58 34´044´143,51
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R I P O R T O 5´502,58 34´044´143,51

SOMMANO mc 5´502,58 8,720 47´982,50

4392 / 4679 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Quantità di cui all'art. A.2.06.a 5502,580 5´502,58

SOMMANO mc 5´502,58 1,400 7´703,61

4393 / 4680 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 1,50 5502,580 8´253,87

SOMMANO mcxkm 8´253,87 0,200 1´650,77

PO0D - Spalle  (SbCat 103)

4394 / 4682 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Spalla 1

Fusto Elevazione 8,85 1,600 4,400 62,30

Muretto protezione appoggi *(H/peso=1/2*(0,75+0,50)) 2,00 1,30 0,200 0,625 0,33

Paraghiaia *(H/peso=,25/2) 7,60 0,250 0,125 0,24

(H/peso=(1,75+1,57)/2) 8,85 0,400 1,660 5,88

Mensola appoggio soletta flottante *(H/peso=(,2+,3)/2) 7,60 0,300 0,250 0,57

cordolo di testa 8,85 0,150 0,300 0,40

Soletta Flottante 7,60 3,000 0,200 4,56

muro d'ala 4,40 0,600 6,490 17,13

4,40 0,600 6,670 17,61

Baggioli 0,70 0,700 0,540 0,26

0,70 0,700 0,470 0,23

0,70 0,700 0,390 0,19

Parziale mc 109,70

Spalla 2

Fusto Elevazione 8,85 1,600 4,500 63,72

Muretto protezione appoggi *(H/peso=1/2*(0,75+0,50)) 2,00 1,30 0,200 0,625 0,33

Paraghiaia *(H/peso=,25/2) 7,60 0,250 0,125 0,24

(H/peso=(1,58+1,81)/2) 8,85 0,400 1,695 6,00

Mensola appoggio soletta flottante *(H/peso=(,2+,3)/2) 7,60 0,300 0,250 0,57

cordolo di testa 8,85 0,150 0,300 0,40

Soletta Flottante 7,60 3,000 0,200 4,56

muro d'ala *(H/peso=(6,75+7,9)/2) 4,40 0,600 7,325 19,34

(H/peso=(,9+,3)/2) 0,90 0,600 0,600 0,32

(H/peso=(6,56+6,67)/2) 4,40 0,600 6,615 17,46

(H/peso=(,9+,3)/2) 0,90 0,600 0,600 0,32

Baggioli 0,70 0,700 0,540 0,26

0,70 0,700 0,470 0,23

0,70 0,700 0,390 0,19

Parziale mc 113,94

SOMMANO mc 223,64 89,240 19´957,63

4395 / 4683 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´121´438,02
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R I P O R T O 34´121´438,02

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

sovrapprezzo alla voce precedente 223,640 223,64

SOMMANO mc 223,64 12,800 2´862,59

4396 / 4684 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Spalla 1 8366,100 8´366,10

Spalla 2 8549,170 8´549,17

-7787,660 -7´787,66

Sommano positivi kg 16´915,27

Sommano negativi kg -7´787,66

SOMMANO kg 9´127,61 0,860 7´849,74

4397 / 4685 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Spalla 1

Fusto Elevazione 8,85 4,400 38,94

(H/peso=4+,25) 7,60 4,250 32,30

2,00 1,600 4,400 14,08

Muretto protezione appoggi *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(0,75+

0,50)) 4,00 1,30 0,625 3,25

Paraghiaia *(H/peso=(1,57+1,75)/2) 8,85 1,660 14,69

8,85 0,150 1,33

8,85 0,300 2,66

(H/peso=1,36+,3+,44) 7,60 2,100 15,96

Soletta Flottante 7,60 0,200 1,52

muri ala 4,00 4,40 6,670 117,39

2,00 0,600 6,670 8,00

Baggioli 4,00 0,70 0,540 1,51

4,00 0,70 0,470 1,32

4,00 0,70 0,370 1,04

Parziale mq 253,99

Spalla 2

Fusto Elevazione 8,85 4,500 39,83

(H/peso=4,1+,25) 7,60 4,350 33,06

2,00 1,600 4,500 14,40

Paraghiaia *(H/peso=(1,58+1,81)/2) 8,85 1,695 15,00

8,85 0,150 1,33

8,85 0,300 2,66

(H/peso=1,39+,3+,2+,45) 7,60 2,340 17,78

Muretto protezione appoggi *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(0,75+

0,50)) 4,00 1,30 0,625 3,25

Soletta Flottante 7,60 0,200 1,52

muro ala

Sez C-C *(H/peso=(6,75+6,9)/2) 2,00 4,40 6,825 60,06

(H/peso=(,9+,3)/2) 2,00 0,90 0,600 1,08

(H/peso=6,01+1,08+,3) 0,600 7,390 4,43

sez D-D *(H/peso=(6,56+6,67)/2) 2,00 4,40 6,615 58,21

(H/peso=(,9+,3)/2) 2,00 0,90 0,600 1,08

(H/peso=5,78+1,08+,3) 0,600 7,160 4,30

Baggioli 4,00 0,70 0,540 1,51

4,00 0,70 0,490 1,37

4,00 0,70 0,390 1,09

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 515,95 34´132´150,35
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R I P O R T O 515,95 34´132´150,35

Parziale mq 261,96

-99,500 -99,50

Parziale mq -99,50

Sommano positivi mq 515,95

Sommano negativi mq -99,50

SOMMANO mq 416,45 15,610 6´500,78

PO0E - Appoggi e giunti  (SbCat 104)

4398 / 4668 APPAR. APPOGGIO ACCIAIO-TEFLON UNIDIREZIONALE -

PA.PD.016 SCORR. < 300 MM PER CARICHI FINO A 250 TON

Apparecchio di appoggio in acciaio - teflon tipo mobile

unidirezionale, a cerniera sferi ... nire in epossi-poliammidica, ma

per scorrimenti complessivi non maggiori di 300 mm.

APPOGGIO PER CARICHI FINO A 250 TON

Spalla 2 unidirezionale trasversale 2,00 139,000 278,00

Spalla 1 unidirezionale longitudinale 1,00 139,000 139,00

SOMMANO t 417,00 9,130 3´807,21

4399 / 4669 APP. APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON

PA.PD.015 MULTIDIREZIONALE - SCORR.< 50 MM PER CARICHI DA

FINO A 250 TON

Apparecchio di appoggio in acciaio - teflon tipo mobile

multidirezionale, a cerniera ... re in epossi-poliammidica, ma per

scorrimenti complessivi non maggiori di 50 mm.

APPOGGIO PER CARICHI DA FINO A 250 TON

Spalla 1 2,00 159,000 318,00

SOMMANO t 318,00 7,700 2´448,60

4400 / 4670 APPARECCHIO DI APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON - TIPO

PA.PD.014 FISSO PER CARICHI DA 151 A 250 TON

Apparecchio di appoggio in acciaio politetrafluorene (teflon) di

tipo fisso come da voce d'elenco.

APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON

Spalla 2 (fissa) 1,00 149,000 149,00

SOMMANO t 149,00 6,990 1´041,51

4401 / 4686 GIUNTO DI SUPERFICIE TRA IMPALCATI COLLEGATI A

NP.CMC.B.7 CERNIERA

.18 Giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra

impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera  ... a le

campate contigue. Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed

oneri per dare il giunto compiuto a regola d'arte.

Giunto di dilatazione

Spalla 2 7,000 7,00

SOMMANO ml 7,00 333,650 2´335,55

4402 / 4687 GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA

B.7.19.a ARMATA - SCORRIMENTO FINO A 100 m.

Giunto di dilatazione ed impermeabilizzazione adatto per assorbire

in modo elastico scorrimenti longitud ...  scorrimento inalterabili.

Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie.

SCORRIMENTI FINO A 100 MM

7,000 7,00

SOMMANO ml 7,00 799,850 5´598,95

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´153´882,95
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R I P O R T O 34´153´882,95

4403 / 4688 MALTA EPOSSIDICA PER ALLETTAMENTO APPOGGI.

NP.CMC.B.7 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed inerti quarziferi

.10 per l'allettamento degli apparecchi di appoggio, con resistenza a

compressione superiore a 60 N/mmq a tre giorni.

Per ogni decimetro cubo

Considero 1 dmc per ogni foro, in ogni appoggio totale di 4 fori

1 appoggi longitudinali 4,00 1,000 4,00

2 appoggi multidirezionali 4,00 2,000 8,00

1 appoggi fissi 4,00 1,000 4,00

2 appoggi trasversali 4,00 2,000 8,00

SOMMANO dmc 24,00 13,800 331,20

PO0F - Impalcato  (SbCat 105)

4404 / 4689 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW

PA.PD.047 (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO PER VIADOTTI CON

LUCI FINO A 70 M - VARO DI PUNTA O DAL BASSO.

Fornitura e posa in opera di struttur ... otti, dato in opera compreso

l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù o di

punta.

LUCI FINO A 70 M.

26026,000 26´026,00

SOMMANO kg 26´026,00 2,530 65´845,78

4405 / 4690 COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER

NP.CMC.B.4 SOLETTE SU TRAVI VARATE

.16 Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck maggiore di 35 N/mmq ed ar ...

prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della

soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

17,40 8,500 147,90

SOMMANO mq 147,90 25,200 3´727,08

4406 / 4691 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER C.A RCK 400 classe di

NP.CMC.06 esposizione XC4

Calcestruzzo per opere in cemento armato normale o precompresso

confezionato in conformità alle vigenti Norme di  ... itura e posa in

opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme:

 -  RCK = 40 N/mmq. con classe di esposizione XC4

Calcestruzzo per Soletta

17,40 8,500 0,240 35,50

marciapiedi 2,00 17,40 0,750 0,160 4,18

SOMMANO mc 39,68 118,880 4´717,16

4407 / 4692 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

soletta 7091,730 7´091,73

SOMMANO kg 7´091,73 0,860 6´098,89

4408 / 4693 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Casseforme per  marciapiede 2,00 17,40 0,160 5,57

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5,57 34´234´603,06
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R I P O R T O 5,57 34´234´603,06

Testate di inizio e fine getto soletta 2,00 8,50 0,300 5,10

(par.ug.=2*2) 4,00 0,750 0,160 0,48

SOMMANO mq 11,15 15,610 174,05

4409 / 4694 VELETTA PREFABBRICATA IN CLS PER BORDO PONTI E

PA.PD.042 VIADOTTI

Fornitura e posa in opera di veletta prefabbricata in c.a.v. da

posizionare a sbalzo complete di dispositivo di fissaggio a ... ure,

compresi gli oneri di fissaggio, delle opere provvisionali e del getto

di completamento eseguito anche in più fasi.

Velette Prefabbricate Laterali per contenimento getti cls soletta 2,00 17,40 34,80

SOMMANO ml 34,80 70,300 2´446,44

4410 / 4695 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER

B.6.17 ESTRADOSSI DI IMPALCATI

Trattamento impermeabilizzante armato continuo per estradossi di

solette da adibire al passaggio del traffico, re ...  nzioni per 15cm;

c)secondo strato spalmato a caldo ad alta temperatura come al

punto a), dello spessore minimo di mm 1;

17,40 8,500 147,90

2,00 17,40 0,160 5,57

SOMMANO mq 153,47 3,890 597,00

PO0G - Pavimentazione  (SbCat 106)

4411 / 4696 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Conglomerato

D.04.d bituminoso - binder, come da elenco. COMPATTATO PER OGNI

MQ E PER SPESSORE DI CM. 6

17,40 7,000 121,80

SOMMANO mq 121,80 7,020 855,04

4412 / 4697 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

17,40 7,000 121,80

SOMMANO mq 121,80 1,620 197,32

4413 / 4698 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID - SPESSORE MEDIO

D.21 FINITO CM. 3

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo antiskid

SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischet ... gni lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

   -  di spessore medio finito di cm. 3

17,40 7,000 121,80

SOMMANO mq 121,80 12,470 1´518,85

4414 / 4699 MAGGIORAZIONE ALL' ARTICOLO d.21 (Tappeto usura Anti-

PA.32 skid maggiorazione spess. 1 cm)

17,40 7,000 121,80

SOMMANO mq 121,80 5,360 652,85

PO0H - Idraulica di linea  (SbCat 107)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´241´044,61
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R I P O R T O 34´241´044,61

4415 / 4700 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

Diametro nominale 250 mm, SN4.

2,00 20,50 41,00

SOMMANO ml 41,00 25,380 1´040,58

4416 / 4701 SOVRAPPREZZO PER IL FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI IN

PA.PD.067 PEAD CORRUGATO DN 315 E DN 400 SOTTO IMPALCATI

Sovrapprezzo alla fornitura e posa dei tubi in PEAD corrugato DN

315 e DN 400 per i ... palcato mediante tappi ad espansione ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte.

Tubo principale 2,00 20,50 41,00

Tubo discendente 10,00 10,00

SOMMANO ml 51,00 30,870 1´574,37

4417 / 4702 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI

PA.02 TUBAZIONI PER FOGNATURE DIAM ESTERNO 160 mm.

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in

P.V.C. rigido con anello ela ... infezione ed ogni altre onere e

magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte:

 - del D esterno 160 mm

6,00 0,70 4,20

10,00 10,00

SOMMANO ml 14,20 5,500 78,10

4418 / 4703 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTONI PER

NP.CMC.B.7 PLUVIALI

.26 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle

pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e ... lla

superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro

avvio alla  caditoia di scarico delle acque.

6,00

SOMMANO cad 6,00 95,950 575,70

PO0L - Segnaletica  (SbCat 109)

4419 / 4681 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

3,00 17,40 52,20

SOMMANO ml 52,20 2,010 104,92

PO04 - Nuovo Ponte sul Torrente Mulinazzo - Viabilità

Secondaria 16  (Cat 140)

PO0B - Fondazioni profonde  (SbCat 101)

4420 / 4625 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

Lunghezza pali L= 16.00 m

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´244´418,28
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R I P O R T O 34´244´418,28

Spalla 1 11,00 16,000 176,00

Spalla 2 11,00 16,000 176,00

SOMMANO ml 352,00 149,460 52´609,92

4421 / 4626 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Spalla 1 11,00 16,000 176,00

Spalla 2 11,00 16,000 176,00

SOMMANO ml 352,00 12,130 4´269,76

4422 / 4627 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Spalla 1 11,00 597,180 6´568,98

Spalla 2 11,00 612,930 6´742,23

16233,100 16´233,10

17679,480 17´679,48

168,290 168,29

SOMMANO kg 47´392,08 0,860 40´757,19

4423 / 4631 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Predisposizione alla prova Sonica per il 15% dei Pali

Spalla 1 11,00 0,15 16,000 26,40

Spalla 2 11,00 0,15 16,000 26,40

SOMMANO ml 52,80 23,330 1´231,82

4424 / 4632 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

Esecuzione della prova Sonica per il 15% dei Pali

Spalla 1 11,00 0,15 16,000 26,40

Spalla 2 11,00 0,15 16,000 26,40

SOMMANO ml 52,80 13,170 695,38

PO0C - Fondazioni  (SbCat 102)

4425 / 4635 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone di allettamento

Spalla 1 9,69 7,720 0,200 14,96

Spalla 2 9,69 7,350 0,200 14,24

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29,20 34´343´982,35
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R I P O R T O 29,20 34´343´982,35

SOMMANO mc 29,20 73,060 2´133,35

4426 / 4636 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 9,27 7,300 1,400 94,74

Spalla 2 9,27 6,950 1,400 90,20

SOMMANO mc 184,94 89,240 16´504,05

4427 / 4637 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 9,27 7,300 1,400 94,74

Spalla 2 9,27 6,950 1,400 90,20

SOMMANO mc 184,94 12,800 2´367,23

4428 / 4638 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Fondazioni Spalle e Pile

Spalla 1 7435,090 7´435,09

Spalla 2 7357,690 7´357,69

7787,660 7´787,66

SOMMANO kg 22´580,44 0,860 19´419,18

4429 / 4639 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Casseforme per fondazioni

Spalla 1 *(lung.=9,69+7,72) 2,00 17,41 0,200 6,96

(lung.=9,27+7,35) 2,00 16,62 1,400 46,54

Spalla 2 *(lung.=9,69+7,32) 2,00 17,01 0,200 6,80

(lung.=9,27+6,95) 2,00 16,22 1,400 45,42

SOMMANO mq 105,72 15,610 1´650,29

PO0D - Spalle  (SbCat 103)

4430 / 4643 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Spalla 1

Fusto Elevazione 5,64 1,400 2,800 22,11

(H/peso=1/2*(0,40+0,25)) 5,64 0,250 0,325 0,46

Muretti protezione appoggi *(H/peso=1/2*(0,75+0,50)) 1,25 0,200 0,625 0,16

Paraghiaia 5,64 0,400 1,700 3,84

5,64 0,150 0,300 0,25

Trave appoggio soletta flottante *(H/peso=1/2*(0,20+0,30)) 4,40 0,300 0,250 0,33

Soletta Flottante 4,40 3,000 0,200 2,64

Paraghiaia laterali

(H/peso=1/2*(4,12+4,27)) 4,45 0,600 4,195 11,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 40,99 34´386´056,45
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R I P O R T O 40,99 34´386´056,45

(H/peso=1/2*(0,44+0,48)) 4,60 0,750 0,460 1,59

Baggioli *(H/peso=0,45+0,40+0,35) 0,70 0,700 1,200 0,59

Parziale mc 43,17

Spalla 2

Fusto Elevazione 5,86 1,500 2,900 25,49

(H/peso=1/2*(0,40+0,25)) 5,86 0,250 0,325 0,48

Muretti protezione appoggi *(H/peso=1/2*(0,75+0,50)) 1,30 0,200 0,625 0,16

Paraghiaia 5,86 0,400 1,700 3,98

5,86 0,150 0,300 0,26

Trave appoggio soletta flottante *(H/peso=1/2*(0,30+0,20)) 4,58 0,300 0,250 0,34

Soletta Flottante 4,58 3,000 0,200 2,75

Paraghiaia laterali

(H/peso=1/2*(4,37+4,24)) 4,55 0,600 4,305 11,75

(H/peso=1/2*(0,44+0,48)) 4,70 0,750 0,460 1,62

Baggioli *(H/peso=0,36+0,40+0,44) 0,70 0,700 1,200 0,59

-7,700 -7,70

Parziale mc 39,72

Sommano positivi mc 90,59

Sommano negativi mc -7,70

SOMMANO mc 82,89 89,240 7´397,10

4431 / 4644 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Spalla 1

Fusto Elevazione 5,64 1,400 2,800 22,11

(H/peso=1/2*(0,40+0,25)) 5,64 0,250 0,325 0,46

Muretti protezione appoggi *(H/peso=1/2*(0,75+0,50)) 1,25 0,200 0,625 0,16

Paraghiaia 5,64 0,400 1,700 3,84

5,64 0,150 0,300 0,25

Trave appoggio soletta flottante *(H/peso=1/2*(0,20+0,30)) 4,40 0,300 0,250 0,33

Soletta Flottante 4,40 3,000 0,200 2,64

Paraghiaia laterali

(H/peso=1/2*(4,12+4,27)) 4,45 0,600 4,195 11,20

(H/peso=1/2*(0,44+0,48)) 4,60 0,750 0,460 1,59

Baggioli *(H/peso=0,45+0,40+0,35) 0,70 0,700 1,200 0,59

Parziale mc 43,17

Spalla 2

Fusto Elevazione 5,86 1,500 2,900 25,49

(H/peso=1/2*(0,40+0,25)) 5,86 0,250 0,325 0,48

Muretti protezione appoggi *(H/peso=1/2*(0,75+0,50)) 1,30 0,200 0,625 0,16

Paraghiaia 5,86 0,400 1,700 3,98

5,86 0,150 0,300 0,26

Trave appoggio soletta flottante *(H/peso=1/2*(0,30+0,20)) 4,58 0,300 0,250 0,34

Soletta Flottante 4,58 3,000 0,200 2,75

Paraghiaia laterali

(H/peso=1/2*(4,37+4,24)) 4,55 0,600 4,305 11,75

(H/peso=1/2*(0,44+0,48)) 4,70 0,750 0,460 1,62

Baggioli *(H/peso=0,36+0,40+0,44) 0,70 0,700 1,200 0,59

-0,030 -0,03

Parziale mc 47,39

Sommano positivi mc 90,59

Sommano negativi mc -0,03

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 90,56 34´393´453,55
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R I P O R T O 90,56 34´393´453,55

SOMMANO mc 90,56 12,800 1´159,17

4432 / 4645 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Spalla 1

Fusto Elevazione 1810,540 1´810,54

Paraghiaia 731,770 731,77

Paraghiaia laterali 2114,120 2´114,12

Soletta Flottante 721,690 721,69

Baggioli 312,210 312,21

Parziale kg 5´690,33

Spalla 2

Fusto Elevazione 2213,640 2´213,64

Paraghiaia 805,660 805,66

Paraghiaia laterali 2274,600 2´274,60

Soletta Flottante 963,370 963,37

Baggioli 516,600 516,60

-0,050 -0,05

Parziale kg 6´773,82

Sommano positivi kg 12´464,20

Sommano negativi kg -0,05

SOMMANO kg 12´464,15 0,860 10´719,17

4433 / 4646 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Spalla 1

Fusto Elevazione 5,64 2,800 15,79

(H/peso=(0,25^2+0,25^2)^(1/2)+0,15) 5,64 0,504 2,84

Muretti protezione appoggi *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(0,75+

0,50)) 4,00 1,25 0,625 3,13

Paraghiaia 5,64 1,700 9,59

5,64 0,150 0,85

(H/peso=0,95+0,45) 4,40 1,400 6,16

Trave appoggio soletta flottante *(H/peso=(0,30^2+0,10^2)^(1/2)) 4,40 0,316 1,39

4,40 0,200 0,88

Soletta Flottante *(larg.=3,00+2*0,20) 4,40 3,400 14,96

2,00 3,000 0,200 1,20

Paraghiaia laterali

2,00 5,67 2,800 31,75

(H/peso=1/2*(1,32+1,47)) 2,00 4,45 1,395 12,42

(H/peso=1/2*(0,44+0,48)) 2,00 4,60 0,460 4,23

(H/peso=1/2*(4,27+4,12)) 2,00 0,60 4,195 5,03

(H/peso=1/2*(0,48+0,44)) 2,00 0,75 0,460 0,69

(H/peso=1/2*(2,40+2,65)) 2,00 0,250 2,525 1,26

(H/peso=1/2*(4,27+4,12)) 2,00 4,40 4,195 36,92

(H/peso=1/2*(0,48+0,44)) 2,00 4,60 0,460 4,23

Baggioli *(H/peso=0,45+0,40+0,35) 4,00 0,70 1,200 3,36

Parziale mq 156,68

Spalla 2

Fusto Elevazione 5,86 2,900 16,99

(H/peso=(0,25^2+0,25^2)^(1/2)+0,15) 5,86 0,504 2,95

Muretti protezione appoggi *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(0,75+

0,50)) 4,00 1,30 0,625 3,25

Paraghiaia 5,86 1,700 9,96

5,86 0,150 0,88

(H/peso=0,95+0,45) 4,58 1,400 6,41

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 197,12 34´405´331,89
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R I P O R T O 197,12 34´405´331,89

Trave appoggio soletta flottante *(H/peso=(0,30^2+0,10^2)^(1/2)) 4,58 0,316 1,45

4,58 0,200 0,92

Soletta Flottante *(larg.=3,00+2*0,20) 4,58 3,400 15,57

2,00 3,000 0,200 1,20

Paraghiaia laterali

2,00 6,00 2,900 34,80

(H/peso=1/2*(1,34+1,47)) 2,00 4,55 1,405 12,79

(H/peso=1/2*(0,44+0,48)) 2,00 4,70 0,460 4,32

(H/peso=1/2*(4,24+4,37)) 2,00 0,60 4,305 5,17

(H/peso=1/2*(0,48+0,44)) 2,00 0,75 0,460 0,69

(H/peso=1/2*(2,50+2,75)) 2,00 0,250 2,625 1,31

(H/peso=1/2*(4,37+4,24)) 2,00 4,40 4,305 37,88

(H/peso=1/2*(0,48+0,44)) 2,00 4,60 0,460 4,23

Baggioli *(H/peso=0,36+0,40+0,44) 4,00 0,70 1,200 3,36

99,500 99,50

Parziale mq 263,63

SOMMANO mq 420,31 15,610 6´561,04

PO0E - Appoggi e giunti  (SbCat 104)

4434 / 4628 APPAR. APPOGGIO ACCIAIO-TEFLON UNIDIREZIONALE -

PA.PD.016 SCORR. < 300 MM PER CARICHI FINO A 250 TON

Apparecchio di appoggio in acciaio - teflon tipo mobile

unidirezionale, a cerniera sferi ... nire in epossi-poliammidica, ma

per scorrimenti complessivi non maggiori di 300 mm.

APPOGGIO PER CARICHI FINO A 250 TON

Spalla 2 unidirezionale trasversale 2,00 93,000 186,00

Spalla 1 unidirezionale longitudinale 1,00 93,000 93,00

SOMMANO t 279,00 9,130 2´547,27

4435 / 4629 APP. APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON

PA.PD.015 MULTIDIREZIONALE - SCORR.< 50 MM PER CARICHI DA

FINO A 250 TON

Apparecchio di appoggio in acciaio - teflon tipo mobile

multidirezionale, a cerniera ... re in epossi-poliammidica, ma per

scorrimenti complessivi non maggiori di 50 mm.

APPOGGIO PER CARICHI DA FINO A 250 TON

Spalla 1 2,00 93,000 186,00

SOMMANO t 186,00 7,700 1´432,20

4436 / 4630 APPARECCHIO DI APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON - TIPO

PA.PD.014 FISSO PER CARICHI DA 151 A 250 TON

Apparecchio di appoggio in acciaio politetrafluorene (teflon) di

tipo fisso come da voce d'elenco.

APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON

Spalla 2 (fissa) 1,00 93,000 93,00

SOMMANO t 93,00 6,990 650,07

4437 / 4647 GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA

B.7.19.a ARMATA - SCORRIMENTO FINO A 100 m.

Giunto di dilatazione ed impermeabilizzazione adatto per assorbire

in modo elastico scorrimenti longitud ...  scorrimento inalterabili.

Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie.

SCORRIMENTI FINO A 100 MM

4,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 799,850 3´199,40

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´419´721,87
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R I P O R T O 34´419´721,87

4438 / 4648 GIUNTO DI SUPERFICIE TRA IMPALCATI COLLEGATI A

NP.CMC.B.7 CERNIERA

.18 Giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra

impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera  ... a le

campate contigue. Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed

oneri per dare il giunto compiuto a regola d'arte.

4,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 333,650 1´334,60

4439 / 4649 MALTA EPOSSIDICA PER ALLETTAMENTO APPOGGI.

NP.CMC.B.7 Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed inerti quarziferi

.10 per l'allettamento degli apparecchi di appoggio, con resistenza a

compressione superiore a 60 N/mmq a tre giorni.

Per ogni decimetro cubo

Considero 1 dmc per ogni foro, in ogni appoggio totale di 4 fori

1 appoggi longitudinali 4,00 1,000 4,00

2 appoggi multidirezionali 4,00 2,000 8,00

1 appoggi fissi 4,00 1,000 4,00

2 appoggi trasversali 4,00 2,000 8,00

SOMMANO dmc 24,00 13,800 331,20

PO0F - Impalcato  (SbCat 105)

4440 / 4650 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW

PA.PD.047 (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO PER VIADOTTI CON

LUCI FINO A 70 M - VARO DI PUNTA O DAL BASSO.

Fornitura e posa in opera di struttur ... otti, dato in opera compreso

l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù o di

punta.

LUCI FINO A 70 M.

Incidenza impalcato 186 kg/mq 18,00 5,500 186,000 18´414,00

SOMMANO kg 18´414,00 2,530 46´587,42

4441 / 4651 COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER

NP.CMC.B.4 SOLETTE SU TRAVI VARATE

.16 Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck maggiore di 35 N/mmq ed ar ...

prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della

soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

Casseri a perdere per getto soletta 18,00 5,500 99,00

SOMMANO mq 99,00 25,200 2´494,80

4442 / 4652 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER C.A RCK 400 classe di

NP.CMC.06 esposizione XC4

Calcestruzzo per opere in cemento armato normale o precompresso

confezionato in conformità alle vigenti Norme di  ... itura e posa in

opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme:

 -  RCK = 40 N/mmq. con classe di esposizione XC4

Calcestruzzo per Soletta

soletta 18,00 5,500 0,250 24,75

marciapiede 2,00 18,00 0,750 0,160 4,32

SOMMANO mc 29,07 118,880 3´455,84

4443 / 4653 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

soletta 5125,240 5´125,24

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´125,24 34´473´925,73
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R I P O R T O 5´125,24 34´473´925,73

SOMMANO kg 5´125,24 0,860 4´407,71

4444 / 4654 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Casseforme per marciapiede 2,00 18,00 0,160 5,76

Testate di inizio e fine getto soletta  *(lung.=5,85+5,73) 11,58 0,290 3,36

(larg.=0,90+0,80) 1,700 0,160 0,27

SOMMANO mq 9,39 15,610 146,58

4445 / 4655 VELETTA PREFABBRICATA IN CLS PER BORDO PONTI E

PA.PD.042 VIADOTTI

Fornitura e posa in opera di veletta prefabbricata in c.a.v. da

posizionare a sbalzo complete di dispositivo di fissaggio a ... ure,

compresi gli oneri di fissaggio, delle opere provvisionali e del getto

di completamento eseguito anche in più fasi.

Velette Prefabbricate Laterali per contenimento getti cls soletta 2,00 18,00 36,00

SOMMANO ml 36,00 70,300 2´530,80

4446 / 4656 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER

B.6.17 ESTRADOSSI DI IMPALCATI

Trattamento impermeabilizzante armato continuo per estradossi di

solette da adibire al passaggio del traffico, re ...  nzioni per 15cm;

c)secondo strato spalmato a caldo ad alta temperatura come al

punto a), dello spessore minimo di mm 1;

Impermeabilizzazione impalcato  *(larg.=5,00+2*0,16) 18,00 5,320 95,76

SOMMANO mq 95,76 3,890 372,51

PO0G - Pavimentazione  (SbCat 106)

4447 / 4657 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Conglomerato

D.04.d bituminoso - binder, come da elenco. COMPATTATO PER OGNI

MQ E PER SPESSORE DI CM. 6

Binder 18,00 4,000 72,00

SOMMANO mq 72,00 7,020 505,44

4448 / 4658 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Binder 18,00 4,000 72,00

SOMMANO mq 72,00 1,620 116,64

4449 / 4659 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID - SPESSORE MEDIO

D.21 FINITO CM. 3

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo antiskid

SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischet ... gni lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

   -  di spessore medio finito di cm. 3

Tappeto di usura 18,00 4,000 72,00

SOMMANO mq 72,00 12,470 897,84

4450 / 4660 MAGGIORAZIONE ALL' ARTICOLO d.21 (Tappeto usura Anti-

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´482´903,25
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R I P O R T O 34´482´903,25

PA.32 skid maggiorazione spess. 1 cm)

Tappeto di usura 18,00 4,000 72,00

SOMMANO mq 72,00 5,360 385,92

PO0H - Idraulica di linea  (SbCat 107)

4451 / 4662 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

Diametro nominale 250 mm, SN4.

11,00 11,00

SOMMANO ml 11,00 25,380 279,18

4452 / 4663 SOVRAPPREZZO PER IL FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI IN

PA.PD.067 PEAD CORRUGATO DN 315 E DN 400 SOTTO IMPALCATI

Sovrapprezzo alla fornitura e posa dei tubi in PEAD corrugato DN

315 e DN 400 per i ... palcato mediante tappi ad espansione ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte.

Tubo principale 11,00 11,00

Tubo discendente 10,00 10,00

SOMMANO ml 21,00 30,870 648,27

4453 / 4664 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI

PA.02 TUBAZIONI PER FOGNATURE DIAM ESTERNO 160 mm.

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in

P.V.C. rigido con anello ela ... infezione ed ogni altre onere e

magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte:

 - del D esterno 160 mm

2,00 0,70 1,40

10,00 10,00

SOMMANO ml 11,40 5,500 62,70

4454 / 4665 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTONI PER

NP.CMC.B.7 PLUVIALI

.26 Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle

pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e ... lla

superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro

avvio alla  caditoia di scarico delle acque.

2,00

SOMMANO cad 2,00 95,950 191,90

PO0L - Segnaletica  (SbCat 109)

4455 / 4642 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

2,00 17,00 34,00

SOMMANO ml 34,00 2,010 68,34

CV01 - Cavalvavia Svincolo Tumminia

  (Cat 142)

CV0B - Fondazioni profonde  (SbCat 114)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´484´539,56
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4456 / 4418 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

spalla 2 20,00 26,00 520,00

SOMMANO ml 520,00 176,520 91´790,40

4457 / 4419 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

spalla 1 15,00 25,00 375,00

SOMMANO ml 375,00 149,460 56´047,50

4458 / 4420 SOVRAPPREZZO AI PALI DI GRANDE DIAMETRO PER

PA.PE.005 AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRO MM 800.

Sovrapprezzo ai pali di grande diametro per scavo in roccia dura

da mina o materiali assimila ... c. o per attraversamenti di inerti

non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei.

DIAMETRO 800 mm.

5,00 20,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 82,040 8´204,00

4459 / 4421 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

spalla2 20,00 26,00 520,00

SOMMANO ml 520,00 18,950 9´854,00

4460 / 4422 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

spalla 1 15,00 25,00 375,00

SOMMANO ml 375,00 12,130 4´548,75

4461 / 4423 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

su 15% dei pali  *(lung.=520+375) 0,15 895,00 134,25

SOMMANO ml 134,25 23,330 3´132,05

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´658´116,26
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R I P O R T O 34´658´116,26

4462 / 4424 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

vedi art. PA.PD.009 134,25 134,25

SOMMANO ml 134,25 13,170 1´768,07

4463 / 4430 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

spalla 1 15,00 1389,950 20´849,25

spalla 2 20,00 2395,280 47´905,60

SOMMANO kg 68´754,85 0,860 59´129,17

4464 / 4431 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.012 SCAVO CON USO DI FANGHI BIODEGRADABILI

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per scavo eseguito in

materiale spingente con  ... iscosizzanti ad alta densità ottenuti da

miscela di appositi polimeri e acqua per il contenimento delle

pareti di scavo.

spalla 2 20,00 26,00 520,00

SOMMANO ml 520,00 15,210 7´909,20

4465 / 4432 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.011 SCAVO CON USO DI FANGHI BIODEGRADABILI

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per scavo eseguito in

materiale spingente con l' ... iscosizzanti ad alta densità ottenuti da

miscela di appositi polimeri e acqua per il contenimento delle

pareti di scavo.

spalla 1 15,00 25,00 375,00

SOMMANO ml 375,00 10,600 3´975,00

CV0C - Fondazioni  (SbCat 115)

4466 / 4425 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

spalla 1 12,40 8,000 0,200 19,84

(lung.=0,40^2*3,14) -15,00 0,50 0,200 -1,50

spalla 2 14,40 11,600 0,200 33,41

(lung.=0,40^2*3,14) -20,00 0,50 0,200 -2,00

Sommano positivi mc 53,25

Sommano negativi mc -3,50

SOMMANO mc 49,75 73,060 3´634,74

4467 / 4426 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

spalla 1 : plinto 12,00 7,600 1,700 155,04

spalla 2: plinto 14,00 11,200 2,200 344,96

SOMMANO mc 500,00 89,240 44´620,00

4468 / 4427 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´779´152,44
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R I P O R T O 34´779´152,44

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

spalla 1 : plinto 12,00 7,600 1,700 155,04

spalla 2: plinto 14,00 11,200 2,200 344,96

SOMMANO mc 500,00 12,800 6´400,00

4469 / 4428 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

spalla 1 : plinto 2,00 12,00 1,700 40,80

testate 2,00 7,600 1,700 25,84

spalla 2: plinto 2,00 14,00 2,200 61,60

testate 2,00 11,200 2,200 49,28

SOMMANO mq 177,52 15,610 2´771,09

4470 / 4429 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

spalla 1 17604,140 17´604,14

spalla 2 35049,740 35´049,74

SOMMANO kg 52´653,88 0,860 45´282,34

CV02 - Cavalcavia Pk 3+080,00  (Cat 143)

CV0B - Fondazioni profonde  (SbCat 114)

4471 / 4433 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

Numero 15 pali per spalla1 - L= 22,00 m 15,00 22,00 330,00

Numero 15 pali per spalla2 - L= 25,00 m 15,00 25,00 375,00

SOMMANO ml 705,00 149,460 105´369,30

4472 / 4434 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Numero 15 pali per spalla1 - L= 22,00 m 15,00 22,00 330,00

Numero 15 pali per spalla2 - L= 25,00 m 15,00 25,00 375,00

SOMMANO ml 705,00 12,130 8´551,65

4473 / 4435 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Numero 15 pali per spalla1 - L= 22,00 m 15,00 22,00 0,150 49,50

Numero 15 pali per spalla2 - L= 25,00 m 15,00 25,00 0,150 56,25

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 105,75 34´947´526,82
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R I P O R T O 105,75 34´947´526,82

SOMMANO ml 105,75 23,330 2´467,15

4474 / 4436 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

Numero 15 pali per spalla1 - L= 22,00 m 15,00 22,00 0,150 49,50

Numero 15 pali per spalla2 - L= 25,00 m 15,00 25,00 0,150 56,25

SOMMANO ml 105,75 13,170 1´392,73

4475 / 4437 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Numero 15 pali per spalla1 - L= 22,00 m 15,00 1029,930 15´448,95

Numero 15 pali per spalla2 - L= 25,00 m 15,00 1096,300 16´444,50

SOMMANO kg 31´893,45 0,860 27´428,37

CV0C - Fondazioni  (SbCat 115)

4476 / 4438 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

getto magro sottofondazione 2,00 14,00 7,600 0,200 42,56

a detrarre pali *(par.ug.=-2*15)*(lung.=0,40^2*3,14) -30,00 0,50 0,200 -3,00

Sommano positivi mc 42,56

Sommano negativi mc -3,00

SOMMANO mc 39,56 73,060 2´890,25

4477 / 4439 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Fondazioni Spalla1 13,60 7,200 1,400 137,09

Fondazioni Spalle2 13,60 7,200 1,600 156,67

SOMMANO mc 293,76 89,240 26´215,14

4478 / 4440 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Fondazioni Spalle1 13,60 7,200 1,400 137,09

Fondazioni Spalle2 13,60 7,200 1,600 156,67

SOMMANO mc 293,76 12,800 3´760,13

4479 / 4441 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Fondazioni Spalla1 13069,670 13´069,67

Fondazioni Spalla2 14002,880 14´002,88

SOMMANO kg 27´072,55 0,860 23´282,39

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´034´962,98
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´034´962,98

4480 / 4442 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fondazioni Spalle1 *(lung.=13,60+7,2) 2,00 20,80 1,400 58,24

Fondazioni Spalle2 *(lung.=13,60+7,2) 2,00 20,80 1,600 66,56

SOMMANO mq 124,80 15,610 1´948,13

CV03 - Cavalcavia Svincolo Baucina  (Cat 144)

CV0B - Fondazioni profonde  (SbCat 114)

4481 / 4450 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

spalla 1 15,00 25,00 375,00

SOMMANO ml 375,00 149,460 56´047,50

4482 / 4451 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

spalla 2 20,00 26,00 520,00

SOMMANO ml 520,00 176,520 91´790,40

4483 / 4452 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

spalla 1 15,00 25,00 375,00

SOMMANO ml 375,00 12,130 4´548,75

4484 / 4453 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

spalla 2 20,00 26,00 520,00

SOMMANO ml 520,00 18,950 9´854,00

4485 / 4454 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

su 15% dei pali spalla1 15,00 25,00 0,150 56,25

su 15% dei pali spalla2 20,00 26,00 0,150 78,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 134,25 35´199´151,76
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R I P O R T O 134,25 35´199´151,76

SOMMANO ml 134,25 23,330 3´132,05

4486 / 4455 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

spalla1 15,00 25,00 0,150 56,25

spalla2 20,00 26,00 0,150 78,00

SOMMANO ml 134,25 13,170 1´768,07

4487 / 4461 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

spalla1 15,00 1700,760 25´511,40

spalla2 20,00 2160,830 43´216,60

SOMMANO kg 68´728,00 0,860 59´106,08

CV0C - Fondazioni  (SbCat 115)

4488 / 4456 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone di allettamento

Spalla 1 12,80 8,000 0,200 20,48

(lung.=0,40^2*3,14) -15,00 0,50 0,200 -1,50

Spalla 2 14,60 10,900 0,200 31,83

(lung.=0,50^2*3,14) -20,00 0,79 0,200 -3,16

Sommano positivi mc 52,31

Sommano negativi mc -4,66

SOMMANO mc 47,65 73,060 3´481,31

4489 / 4457 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Fondazioni Spalle

Spalla 1 12,40 7,600 1,700 160,21

Spalla 2 14,20 10,500 2,200 328,02

SOMMANO mc 488,23 89,240 43´569,65

4490 / 4458 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

spalla 1 : plinto 160,21

spalla 2: plinto 328,02

SOMMANO mc 488,23 12,800 6´249,34

4491 / 4459 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´316´458,26
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R I P O R T O 35´316´458,26

spalla 1 : plinto 2,00 12,40 1,700 42,16

testate 2,00 8,100 1,700 27,54

spalla 2: plinto 2,00 14,20 2,200 62,48

testate 2,00 11,420 2,200 50,25

SOMMANO mq 182,43 15,610 2´847,73

4492 / 4460 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

spalla1 17946,710 17´946,71

spalla2 34537,140 34´537,14

SOMMANO kg 52´483,85 0,860 45´136,11

CV04 - Cavalcavia Svincolo Viilafrati Sud  (Cat 145)

CV0B - Fondazioni profonde  (SbCat 114)

4493 / 4468 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

spalla 1 15,00 19,00 285,00

spalla 2 15,00 20,00 300,00

SOMMANO ml 585,00 149,460 87´434,10

4494 / 4469 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

spalla 1 15,00 19,00 285,00

spalla 2 15,00 20,00 300,00

SOMMANO ml 585,00 12,130 7´096,05

4495 / 4470 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

su 15% dei pali 0,15 585,00 87,75

SOMMANO ml 87,75 23,330 2´047,21

4496 / 4471 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

su 15% dei pali 0,15 585,00 87,75

SOMMANO ml 87,75 13,170 1´155,67

4497 / 4477 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´462´175,13
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R I P O R T O 35´462´175,13

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

per pali spalla 1 15,00 1142,430 17´136,45

per pali spalla 2 15,00 1245,440 18´681,60

SOMMANO kg 35´818,05 0,860 30´803,52

CV0C - Fondazioni  (SbCat 115)

4498 / 4472 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

spalla 1 12,40 8,000 0,200 19,84

spalla 2 12,40 8,000 0,200 19,84

a detrarre  *(par.ug.=-2*15)*(lung.=(0,4*0,4)*3,14) -30,00 0,50 0,200 -3,00

Sommano positivi mc 39,68

Sommano negativi mc -3,00

SOMMANO mc 36,68 73,060 2´679,84

4499 / 4473 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

spalla 1 : plinto 12,00 7,600 1,700 155,04

spalla 2: plinto 12,00 7,600 1,700 155,04

SOMMANO mc 310,08 89,240 27´671,54

4500 / 4474 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

spalla 1 : plinto 12,00 7,600 1,700 155,04

spalla 2: plinto 12,00 7,600 1,700 155,04

SOMMANO mc 310,08 12,800 3´969,02

4501 / 4475 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

spalla 1 : plinto  *(lung.=12,00+7,60) 2,00 19,60 1,700 66,64

spalla 2: plinto  *(lung.=12,00+7,60) 2,00 19,60 1,700 66,64

SOMMANO mq 133,28 15,610 2´080,50

4502 / 4476 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Plinto spalla1 16485,320 16´485,32

Plinto spalla2 16814,790 16´814,79

SOMMANO kg 33´300,11 0,860 28´638,09

CV05 - Cavalcavia Svincolo Campofelice  (Cat 146)

CV0B - Fondazioni profonde  (SbCat 114)

4503 / 4483 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´558´017,64
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R I P O R T O 35´558´017,64

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

spalla 1 15,00 16,00 240,00

spalla 2 15,00 18,00 270,00

SOMMANO ml 510,00 149,460 76´224,60

4504 / 4484 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

spalla 1 15,00 16,00 240,00

spalla 2 15,00 18,00 270,00

SOMMANO ml 510,00 12,130 6´186,30

4505 / 4485 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

su 15% dei pali 0,15 510,00 76,50

SOMMANO ml 76,50 23,330 1´784,75

4506 / 4486 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

su 15% dei pali 0,15 510,00 76,50

SOMMANO ml 76,50 13,170 1´007,51

4507 / 4492 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali spalla 1 15,00 860,240 12´903,60

Pali spalla 2 15,00 1069,930 16´048,95

SOMMANO kg 28´952,55 0,860 24´899,19

CV0C - Fondazioni  (SbCat 115)

4508 / 4487 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

spalla 1 12,40 8,000 0,200 19,84

spalla 2 12,40 8,000 0,200 19,84

a detrarre  *(lung.=(0,4*0,4)*3,14) -30,00 0,50 0,200 -3,00

Sommano positivi mc 39,68

Sommano negativi mc -3,00

SOMMANO mc 36,68 73,060 2´679,84

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´670´799,83
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R I P O R T O 35´670´799,83

4509 / 4488 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

spalla 1 : plinto 12,00 7,600 1,700 155,04

spalla 2: plinto 12,00 7,600 1,700 155,04

SOMMANO mc 310,08 89,240 27´671,54

4510 / 4489 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

spalla 1 : plinto 12,00 7,600 1,700 155,04

spalla 2: plinto 12,00 7,600 1,700 155,04

SOMMANO mc 310,08 12,800 3´969,02

4511 / 4490 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

spalla 1 : plinto  *(lung.=12,00+7,60) 2,00 19,60 1,700 66,64

spalla 2: plinto  *(lung.=12,00+7,60) 2,00 19,60 1,700 66,64

SOMMANO mq 133,28 15,610 2´080,50

4512 / 4491 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Plinto spalla 1 14224,870 14´224,87

Plinto spalla 2 14849,950 14´849,95

SOMMANO kg 29´074,82 0,860 25´004,35

CV06 - Cavalcavia Pk 20+677

  (Cat 147)

CV0B - Fondazioni profonde  (SbCat 114)

4513 / 4495 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

Spalla 1 15,00 20,00 300,00

Spalla 2 15,00 19,00 285,00

SOMMANO ml 585,00 149,460 87´434,10

4514 / 4496 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Spalla 1 15,00 20,00 300,00

Spalla 2 15,00 19,00 285,00

SOMMANO ml 585,00 12,130 7´096,05

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´824´055,39
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R I P O R T O 35´824´055,39

4515 / 4497 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Spalla 1 15,00 20,00 0,150 45,00

Spalla 2 15,00 19,00 0,150 42,75

SOMMANO ml 87,75 23,330 2´047,21

4516 / 4498 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

Spalla 1 15,00 20,00 0,150 45,00

Spalla 2 15,00 19,00 0,150 42,75

SOMMANO ml 87,75 13,170 1´155,67

4517 / 4499 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

vedi tabella ferri

pali spalla 1 (L=20.00) 15,00 963,310 14´449,65

pali spalla 2 (L=19.00) 15,00 934,310 14´014,65

SOMMANO kg 28´464,30 0,860 24´479,30

CV0C - Fondazioni  (SbCat 115)

4518 / 4500 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

getto magro sottofondazione

Spalla 1 14,00 7,600 0,200 21,28

Spalla 2 14,00 7,600 0,200 21,28

SOMMANO mc 42,56 73,060 3´109,43

4519 / 4501 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Fondazione Spalla 1 13,60 7,200 1,400 137,09

Fondazione Spalla 2 13,60 7,200 1,400 137,09

SOMMANO mc 274,18 89,240 24´467,82

4520 / 4502 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Fondazione Spalla 1 13,60 7,200 1,400 137,09

Fondazione Spalla 2 13,60 7,200 1,400 137,09

SOMMANO mc 274,18 12,800 3´509,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´882´824,32
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R I P O R T O 35´882´824,32

4521 / 4503 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Fondazione Spalla 1 13214,920 13´214,92

Fondazione Spalla 2 13214,920 13´214,92

SOMMANO kg 26´429,84 0,860 22´729,66

4522 / 4504 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fondazioni Spalla 1 *(lung.=14,00+7,6) 2,00 21,60 0,200 8,64

(lung.=13,60+7,20) 2,00 20,80 1,400 58,24

Fondazioni Spalla 2 *(lung.=14,00+7,60) 2,00 21,60 0,200 8,64

(lung.=13,60+7,20) 2,00 20,80 1,400 58,24

SOMMANO mq 133,76 15,610 2´087,99

CV07 - Cavalcavia Pk 22+983  (Cat 148)

CV0B - Fondazioni profonde  (SbCat 114)

4523 / 4508 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

Spalla 1 15,00 19,00 285,00

Spalla 2 15,00 19,00 285,00

SOMMANO ml 570,00 149,460 85´192,20

4524 / 4509 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Spalla 1 15,00 19,00 285,00

Spalla 2 15,00 19,00 285,00

SOMMANO ml 570,00 12,130 6´914,10

4525 / 4510 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Spalla 1 15,00 19,00 0,150 42,75

Spalla 2 15,00 19,00 0,150 42,75

SOMMANO ml 85,50 23,330 1´994,72

4526 / 4511 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´001´742,99
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R I P O R T O 36´001´742,99

Spalla 1 15,00 19,00 0,150 42,75

Spalla 2 15,00 19,00 0,150 42,75

SOMMANO ml 85,50 13,170 1´126,04

4527 / 4512 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

vedi tabella ferri

pali spalla 1 (L=19.00 - n. 15) 13405,800 13´405,80

pali spalla 2 (L=19.00 - n. 15) 13405,800 13´405,80

SOMMANO kg 26´811,60 0,860 23´057,98

CV0C - Fondazioni  (SbCat 115)

4528 / 4513 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

getto magro sottofondazione

Spalla 1 14,00 7,600 0,200 21,28

Spalla 2 14,00 7,600 0,200 21,28

SOMMANO mc 42,56 73,060 3´109,43

4529 / 4514 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Fondazione Spalla 1 13,60 7,200 1,400 137,09

Fondazione Spalla 2 13,60 7,200 1,400 137,09

SOMMANO mc 274,18 89,240 24´467,82

4530 / 4515 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Fondazione Spalla 1 13,60 7,200 1,400 137,09

Fondazione Spalla 2 13,60 7,200 1,400 137,09

SOMMANO mc 274,18 12,800 3´509,50

4531 / 4516 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Fondazione Spalla 1 13262,020 13´262,02

Fondazione Spalla 2 13248,940 13´248,94

SOMMANO kg 26´510,96 0,860 22´799,43

4532 / 4517 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fondazioni Spalla 1 *(lung.=14,00+7,6) 2,00 21,60 0,200 8,64

(lung.=13,60+7,20) 2,00 20,80 1,400 58,24

Fondazioni Spalla 2 *(lung.=14,00+7,60) 2,00 21,60 0,200 8,64

(lung.=13,60+7,20) 2,00 20,80 1,400 58,24

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 133,76 36´079´813,19
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R I P O R T O 133,76 36´079´813,19

SOMMANO mq 133,76 15,610 2´087,99

CV08 - Cavalcavia Pk 28+831  (Cat 149)

CV0B - Fondazioni profonde  (SbCat 114)

4533 / 4522 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

Spalla 1 15,00 19,00 285,00

Spalla 2 15,00 20,00 300,00

SOMMANO ml 585,00 149,460 87´434,10

4534 / 4523 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Spalla 1 15,00 19,00 285,00

Spalla 2 15,00 20,00 300,00

SOMMANO ml 585,00 12,130 7´096,05

4535 / 4524 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Spalla 1 15,00 19,00 0,150 42,75

Spalla 2 15,00 20,00 0,150 45,00

SOMMANO ml 87,75 23,330 2´047,21

4536 / 4525 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

Spalla 1 15,00 19,00 0,150 42,75

Spalla 2 15,00 20,00 0,150 45,00

SOMMANO ml 87,75 13,170 1´155,67

4537 / 4526 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

vedi tabella ferri

pali spalla 1 15,00 858,940 12´884,10

pali spalla 2 15,00 802,650 12´039,75

SOMMANO kg 24´923,85 0,860 21´434,51

CV0C - Fondazioni  (SbCat 115)

4538 / 4527 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´201´068,72
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B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

getto magro sottofondazione

Spalla 1 14,00 8,000 0,200 22,40

Spalla 2 14,00 6,800 0,200 19,04

SOMMANO mc 41,44 73,060 3´027,61

4539 / 4528 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Fondazione Spalla 1 13,60 7,600 1,400 144,70

Fondazione Spalla 2 13,60 6,400 1,400 121,86

SOMMANO mc 266,56 89,240 23´787,81

4540 / 4529 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Fondazione Spalla 1 13,60 7,600 1,400 144,70

Fondazione Spalla 2 13,60 6,400 1,400 121,86

SOMMANO mc 266,56 12,800 3´411,97

4541 / 4530 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Fondazione Spalla 1 13910,650 13´910,65

Fondazione Spalla 2 11976,570 11´976,57

SOMMANO kg 25´887,22 0,860 22´263,01

4542 / 4531 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fondazioni Spalla 1 *(lung.=13,60+7,6) 2,00 21,20 1,400 59,36

Fondazioni Spalla 2 *(lung.=13,60+6,4) 2,00 20,00 1,400 56,00

SOMMANO mq 115,36 15,610 1´800,77

CV09 - Cavalcavia Svincolo Manganaro  (Cat 150)

CV0B - Fondazioni profonde  (SbCat 114)

4543 / 4539 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

spalla 1 15,00 20,00 300,00

spalla 2 15,00 18,00 270,00

SOMMANO ml 570,00 149,460 85´192,20

4544 / 4540 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´340´552,09
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Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Spalla 1 15,00 20,00 300,00

Spalla 2 15,00 18,00 270,00

SOMMANO ml 570,00 12,130 6´914,10

4545 / 4541 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

su 15% dei pali 0,15 570,00 85,50

SOMMANO ml 85,50 23,330 1´994,72

4546 / 4542 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

su 15% dei pali 0,15 570,00 85,50

SOMMANO ml 85,50 13,170 1´126,04

4547 / 4548 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

pali spalla 1 15,00 1163,340 17´450,10

pali spalla 2 15,00 1524,610 22´869,15

SOMMANO kg 40´319,25 0,860 34´674,56

CV0C - Fondazioni  (SbCat 115)

4548 / 4543 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

spalla 1 12,40 8,000 0,200 19,84

spalla 2 14,40 9,400 0,200 27,07

a detrarre  *(lung.=(0,4*0,4)*3,14) -30,00 0,50 0,200 -3,00

Sommano positivi mc 46,91

Sommano negativi mc -3,00

SOMMANO mc 43,91 73,060 3´208,06

4549 / 4544 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

spalla 1 : plinto 12,00 7,600 1,700 155,04

spalla 2: plinto 14,00 9,000 2,200 277,20

SOMMANO mc 432,24 89,240 38´573,10

4550 / 4545 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´427´042,67
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fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

spalla 1 : plinto 12,40 7,600 1,700 160,21

spalla 2: plinto 14,00 9,000 2,200 277,20

SOMMANO mc 437,41 12,800 5´598,85

4551 / 4546 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

spalla 1 : plinto  *(lung.=12,40+8,00) 2,00 20,40 0,200 8,16

(lung.=12,00+7,60) 2,00 19,60 1,700 66,64

spalla 2: plinto  *(lung.=14,40+9,40) 2,00 23,80 0,200 9,52

(lung.=14,00+9,00) 2,00 23,00 2,200 101,20

SOMMANO mq 185,52 15,610 2´895,97

4552 / 4547 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

vedi tabella ferri

spalla 1 15584,920 15´584,92

spalla 2 23039,920 23´039,92

SOMMANO kg 38´624,84 0,860 33´217,36

ST03 - Sottovia 02 -  Pk 8+791  (Cat 154)

ST05 - Pavimentazione  (SbCat 130)

4553 / 5382 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Strada provinciale 30,00 10,000 0,070 21,00

SOMMANO mc 21,00 116,970 2´456,37

ST08 - Appoggi e giunti  (SbCat 133)

4554 / 5383 ASPORTAZIONE DI ANGOLARI METALLICI

NP.CMC.A.3 Asportazione completa di angolari metallici di qualunque

.15 dimensione su solette esistenti, eseguita con idonea attrezzatura

atta a salvaguardare ...  ancoraggio, la pulizia a getto di acqua in

pressione della superficie, il trasporto a rifiuto del materiale di

risulta.

2,00 32,55 65,10

SOMMANO ml 65,10 19,280 1´255,13

ST04 - Sottovia Svincolo Cefalà Diana  (Cat 155)

ST03 - Opere varie in c.a.  (SbCat 128)

4555 / 5384 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´472´466,35
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UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

Interventi di ripristino 220,620 220,62

SOMMANO mq 220,62 48,070 10´605,20

4556 / 5385 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

Interventi di ripristino 220,620 220,62

SOMMANO mq 220,62 7,060 1´557,58

4557 / 5386 PROTEZIONE ANTICORROSIVA DEI FERRI DI ARMATURA

PA.PD.037 DEL CALCESTRUZZO

Fornitura e posa in opera a rullo o con airless in ragione di 0,6 litri/

m2 di inibitore di corrosione privo di solventi ad elevatissima

capacità di migrazione per diffusione e bassissima viscosità.

Interventi di ripristino 220,620 220,62

SOMMANO m2 220,62 62,210 13´724,77

4558 / 5387 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

Interventi di ripristino 220,62 0,060 13,24

SOMMANO m3 13,24 1´507,790 19´963,14

4559 / 5388 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

Interventi di ripristino 325,780 325,78

SOMMANO mq 325,78 31,360 10´216,46

4560 / 5389 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Interventi di ripristino 220,62 15,000 3´309,30

SOMMANO kg 3´309,30 0,860 2´846,00

4561 / 5390 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Spalla 1 6,45 4,850 0,200 6,26

6,45 6,050 0,200 7,80

Spalla 2 6,45 6,050 0,200 7,80

6,45 4,850 0,200 6,26

SOMMANO mc 28,12 73,060 2´054,45

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´533´433,95
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4562 / 5391 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

spalla 1 : plinto 6,05 4,650 1,200 33,76

6,05 5,850 1,200 42,47

spalla 2 : plinto 6,05 5,850 1,200 42,47

6,05 4,650 1,200 33,76

SOMMANO mc 152,46 89,240 13´605,53

4563 / 5392 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'articolo B.3.15.b 152,460 152,46

SOMMANO mc 152,46 12,800 1´951,49

4564 / 5393 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Spalla 1

magrone *(lung.=6,45+2*(4,85+0,2)) 16,55 0,200 3,31

(lung.=6,45+2*(6,05+0,2)) 18,95 0,200 3,79

plinto *(lung.=(6,05+4,65)) 2,00 10,70 1,200 25,68

(lung.=6,05+5,85) 2,00 11,90 1,200 28,56

Spalla 2

magrone *(lung.=6,45+2*(6,05+0,2)) 18,95 0,200 3,79

(lung.=6,45+2*(4,85+0,2)) 16,55 0,200 3,31

plinto *(lung.=6,05+5,85) 2,00 11,90 1,200 28,56

(lung.=6,05+4,65) 2,00 10,70 1,200 25,68

SOMMANO mq 122,68 15,610 1´915,03

4565 / 5394 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedere allegato

Spalla S1A 4405,450 4´405,45

Spalla S1B 6162,830 6´162,83

Spalla S2A 3977,610 3´977,61

Spalla S2B 4865,520 4´865,52

SOMMANO kg 19´411,41 0,860 16´693,81

4566 / 5395 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD

NP.CMC.B.2 INCAMICIATURA PARZIALE DIAMETRO ESTERNO mm

.16.d 200/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale od

inclinato entro 20 dalla vertic ... llontanamento del materiale di

risulta, l'eventuale ripopolazione e intasamento di strati molto

aperti o fessure beanti.

Spalla 1 *(par.ug.=25+24) 49,00 18,00 882,00

Spalla 2 *(par.ug.=25+24) 49,00 15,00 735,00

SOMMANO ml 1´617,00 33,050 53´441,85

4567 / 5396 MICROPALI SUBVERTICALI ESCLUSA PERFORAZIONE -

NP.CMC.B.2 GETTO A GRAVITA' O BASSA PRESSIONE DIAMETRO

.17.c ESTERNO mm 200/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subv ... olo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´621´041,66
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getto a gravità o bassa pressione

 - c)  diametro esterno mm 200/240

Spalla 1 *(par.ug.=25+24) 49,00 18,00 882,00

Spalla sx *(par.ug.=25+24) 49,00 15,00 735,00

SOMMANO ml 1´617,00 19,450 31´450,65

4568 / 5397 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN

NP.CMC.B.2 ACCIAIO FE 510 CON O SENZA VALVOLATURA

.22.b Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da

tubi di acciaio senza pres ... ione del foro e per le iniezioni da

pagarsi a parte per  ogni kg di tubo: in acciaio Fe 510 di primo o

secondo impiego.

Tubo diam. 193.70

Spalla 1 *(par.ug.=25+24) 49,00 18,00 45,300 39´954,60

Spalla 2 *(par.ug.=25+24) 49,00 15,00 45,300 33´295,50

SOMMANO Kg 73´250,10 1,490 109´142,65

4569 / 5398 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

MURI

MAGRONE

Spalla 1 - Muro d'ala 1a 4,90 1,710 0,200 1,68

(lung.=(4,9+3,71)*0,5) 4,31 6,960 0,200 6,00

Spalla 1 - Muro d'ala 1b 4,90 1,840 0,200 1,80

(lung.=(4,9+3,46)*0,5) 4,18 8,360 0,200 6,99

Spalla 2 - Muro d'ala 2a 4,90 1,940 0,200 1,90

(lung.=(4,90+4,06)*0,5) 4,48 4,760 0,200 4,26

Spalla 2 - Muro d'ala 2b 4,90 1,940 0,200 1,90

(lung.=(4,9+3,46)*0,5) 4,18 8,260 0,200 6,91

SOMMANO mc 31,44 73,060 2´297,01

4570 / 5399 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

MURI

PLATEA

Spalla 1 - Muro d'ala 1a 4,50 1,710 0,900 6,93

(lung.=(4,5+3,31)*0,5) 3,91 6,760 0,900 23,79

Spalla 1 - Muro d'ala 1b 4,50 1,840 0,900 7,45

(lung.=(4,5+3,06)*0,5) 3,78 8,160 0,900 27,76

Spalla 2 - Muro d'ala 2a 4,50 1,740 0,900 7,05

(lung.=(4,50+3,66)*0,5) 4,08 4,560 0,900 16,74

Spalla 2 - Muro d'ala 2b 4,50 1,940 0,900 7,86

(lung.=(4,50+3,06)*0,5) 3,78 8,060 0,900 27,42

ELEVAZIONE

Spalla 1 - Muro d'ala 1a *(larg.=(0,81+0,3)*0,5) 3,00 0,555 5,100 8,49

(larg.=(0,81+0,54))*(H/peso=(5,10+2)*0,5) 6,93 1,350 3,550 33,21

Spalla 1 - Muro d'ala 1b *(larg.=(0,81+0,3)*0,5) 3,00 0,555 5,100 8,49

(larg.=(0,81+0,54)*0,5)*(H/peso=(5,10+2)*0,5) 8,35 0,675 3,550 20,01

Spalla 2 - Muro d'ala 2a *(larg.=(0,83+0,3)*0,5) 3,00 0,565 5,300 8,98

(larg.=(0,83+0,54)*0,5)*(H/peso=(5,30+2)*0,5) 4,91 0,685 3,650 12,28

Spalla 2 - Muro d'ala 2b *(larg.=(0,83+0,3)*0,5) 3,00 0,565 5,300 8,98

(larg.=(0,83+0,54)*0,5)*(H/peso=(5,30+2)*0,5) 8,25 0,685 3,650 20,63

SOMMANO mc 246,07 89,240 21´959,29

4571 / 5400 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´785´891,26
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fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'articolo B.3.15.b 246,070 246,07

SOMMANO mc 246,07 12,800 3´149,70

4572 / 5401 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

MURI

PLATEA + MAGRONE

Spalla 1 - Muro d'ala 1a *(lung.=2*8,50+3,71) 20,71 0,200 4,14

2,00 0,20 0,200 0,08

2,00 8,50 0,900 15,30

(lung.=3,31+4,50) 7,81 0,900 7,03

Spalla 1 - Muro d'ala 1b *(lung.=2*10+3,46) 23,46 0,200 4,69

2,00 0,20 0,200 0,08

2,00 10,00 0,900 18,00

(lung.=3,06+4,50) 7,56 0,900 6,80

Spalla 2 - Muro d'ala 2a *(lung.=2*6,5+4,06) 17,06 0,200 3,41

2,00 0,20 0,200 0,08

2,00 6,50 0,900 11,70

(lung.=3,66+0,5) 4,16 0,900 3,74

Spalla 2 - Muro d'ala 2b *(lung.=2*10+3,46) 23,46 0,200 4,69

2,00 0,20 0,200 0,08

2,00 10,00 0,900 18,00

(lung.=3,06+4,50) 7,56 0,900 6,80

ELEVAZIONE

Spalla 1 - Muro d'ala 1a 2,00 3,00 5,100 30,60

(H/peso=(5,10+2)*0,5) 2,00 6,93 3,550 49,20

(lung.=(0,5+0,3)*0,5) 0,40 2,000 0,80

Spalla 1 - Muro d'ala 1b 2,00 3,00 5,100 30,60

(H/peso=(5,10+2)*0,5) 2,00 8,35 3,550 59,29

(lung.=(0,5+0,3)*0,5) 0,40 2,000 0,80

Spalla 2 - Muro d'ala 2a 2,00 3,00 5,300 31,80

(H/peso=(5,30+2)*0,5) 2,00 4,91 3,650 35,84

(lung.=(0,5+0,3)*0,5) 0,40 2,000 0,80

Spalla 2 - Muro d'ala 2b 2,00 3,00 5,300 31,80

(H/peso=(5,30+2)*0,5) 2,00 8,25 3,650 60,23

(lung.=(0,5+0,3)*0,5) 0,40 2,000 0,80

SOMMANO mq 437,18 15,610 6´824,38

4573 / 5402 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

MURI - vedere allegato

Spalla 1 - fondazione

S1A 2225,680 2´225,68

S1B 2506,990 2´506,99

Spalla 1 - elevazione

S1A 1420,530 1´420,53

S1B 1570,400 1´570,40

Spalla 2 - fondazione

S2A 1883,190 1´883,19

S2B 2523,100 2´523,10

Spalla 2 - elevazione

S2A 1411,020 1´411,02

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 13´540,91 36´795´865,34
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R I P O R T O 13´540,91 36´795´865,34

S2B 1647,230 1´647,23

472,080 472,08

SOMMANO kg 15´660,22 0,860 13´467,79

ST05 - Pavimentazione  (SbCat 130)

4574 / 5403 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

S.P. 20,00 8,000 0,070 11,20

SOMMANO mc 11,20 116,970 1´310,06

ST05 - Sottovia Svincolo Mezzojuso  (Cat 156)

ST03 - Opere varie in c.a.  (SbCat 128)

4575 / 5407 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Portale sx

plinto 2,00 4,65 4,200 0,200 7,81

SOMMANO mc 7,81 73,060 570,60

4576 / 5408 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Portale sx

plinto 2,00 4,25 4,000 1,200 40,80

SOMMANO mc 40,80 89,240 3´640,99

4577 / 5409 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Portale sx

Quantità di cui all'art B.3.15.b 40,800 40,80

SOMMANO mc 40,80 12,800 522,24

4578 / 5410 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Portale sx

plinto *(lung.=2*4,20+4,65) 2,00 13,05 0,200 5,22

(par.ug.=2*2)*(lung.=4,25+4,00) 4,00 8,25 1,200 39,60

SOMMANO mq 44,82 15,610 699,64

4579 / 5411 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Portale sx

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´816´076,66
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R I P O R T O 36´816´076,66

Plinti dx e sx vedi tabella ferri 5005,130 5´005,13

SOMMANO kg 5´005,13 0,860 4´304,41

4580 / 5412 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Portale dx

plinto  dx 4,61 4,200 0,200 3,87

plinto  sx 4,85 3,900 18,92

SOMMANO mc 22,79 73,060 1´665,04

4581 / 5413 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Portale dx

plinto dx 4,21 4,000 1,200 20,21

plinto sx 4,45 3,700 1,200 19,76

SOMMANO mc 39,97 89,240 3´566,92

4582 / 5414 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Portale dx

Quantità di cui all'art B.3.15.b 39,970 39,97

SOMMANO mc 39,97 12,800 511,62

4583 / 5415 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Portale dx

plinto dx *(lung.=2*4,20+4,61) 13,01 0,200 2,60

(lung.=4,21+4) 2,00 8,21 1,200 19,70

plinto sx *(lung.=4,85+2*3,90) 12,65 0,200 2,53

(lung.=4,45+3,70) 2,00 8,15 1,200 19,56

SOMMANO mq 44,39 15,610 692,93

4584 / 5416 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Portale dx

plinto dx 2619,490 2´619,49

plinto sx 2754,280 2´754,28

SOMMANO kg 5´373,77 0,860 4´621,44

4585 / 5417 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

MURI D'ALA PORTALE SX

M1 1,90 3,900 0,200 1,48

M2 2,10 3,900 0,200 1,64

SOMMANO mc 3,12 73,060 227,95

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´831´666,97
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4586 / 5418 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

MURI D'ALA PORTALE SX

M1 1,70 3,500 0,700 4,17

M2 1,90 3,500 0,700 4,66

SOMMANO mc 8,83 89,240 787,99

4587 / 5419 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

MURI D'ALA PORTALE SX

M1 1,70 3,500 0,700 4,17

M2 1,70 3,500 0,700 4,17

SOMMANO mc 8,34 12,800 106,75

4588 / 5420 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

MURI D'ALA PORTALE SX

M1 *(lung.=2*1,90+3,9) 7,70 0,200 1,54

(lung.=2*1,70+3,50) 6,90 0,700 4,83

M2 *(lung.=2*2,10+3,90) 8,10 0,200 1,62

(lung.=2*1,90+3,50) 7,30 0,700 5,11

SOMMANO mq 13,10 15,610 204,49

4589 / 5421 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

MURI D'ALA PORTALE SX

Fondazioni vedi tabella ferri 983,520 983,52

SOMMANO kg 983,52 0,860 845,83

4590 / 5422 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

MURI D'ALA PORTALE DX

M1 *(lung.=1/2*(15,50+8,30)) 11,90 3,900 0,200 9,28

M2 *(lung.=1/2*(0,36+3,48)) 1,92 3,200 0,200 1,23

(lung.=1/2*(11,20+12,70)) 11,95 3,200 0,200 7,65

SOMMANO mc 18,16 73,060 1´326,77

4591 / 5423 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

MURI D'ALA PORTALE DX

M1 *(lung.=1/2*(8,47+14,94)) 11,71 3,500 0,700 28,69

M2 *(lung.=1/2*(0,51+3,44)) 1,98 2,800 0,600 3,33

(lung.=1/2*(11,08+12,37)) 11,73 2,800 0,600 19,71

SOMMANO mc 51,73 89,240 4´616,39

4592 / 5424 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´839´555,19
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PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

MURI D'ALA PORTALE DX

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 51,730 51,73

SOMMANO mc 51,73 12,800 662,14

4593 / 5425 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

MURI D'ALA PORTALE DX

M1 *(lung.=8,30+3,90+15,50) 27,70 0,200 5,54

(lung.=8,47+3,50+14,94) 26,91 0,600 16,15

M2 *(lung.=0,36+3,48) 3,84 0,200 0,77

(lung.=11,21+3,20+12,70) 27,11 0,600 16,27

SOMMANO mq 38,73 15,610 604,58

4594 / 5426 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

MURI D'ALA PORTALE DX

Fondazione Muro 1 dx 2365,000 2´365,00

Fondazione Muro 2 dx *(H/peso=377,59+1829,04) 2206,630 2´206,63

SOMMANO kg 4´571,63 0,860 3´931,60

4595 / 5427 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

spalla dx *(par.ug.=2*4) 8,00 15,00 120,00

spalla sx *(par.ug.=2*4) 8,00 15,00 120,00

SOMMANO ml 240,00 149,460 35´870,40

4596 / 5428 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

spalla dx *(par.ug.=2*4) 8,00 15,00 120,00

spalla sx *(par.ug.=2*4) 8,00 15,00 120,00

SOMMANO ml 240,00 12,130 2´911,20

4597 / 5429 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

su 15% dei pali 0,15 240,00 36,00

SOMMANO ml 36,00 23,330 839,88

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´884´374,99
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R I P O R T O 36´884´374,99

4598 / 5430 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

su 15% dei pali 36,00 36,00

SOMMANO ml 36,00 13,170 474,12

4599 / 5431 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

per pali Ø 800

Spalla dx 6396,530 6´396,53

Spalla sx 6396,530 6´396,53

SOMMANO kg 12´793,06 0,860 11´002,03

4600 / 5432 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

Spalle 156,500 156,50

Solette 24,960 24,96

SOMMANO mq 181,46 48,070 8´722,78

4601 / 5433 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

Quantità di cui all'art. PA.PD.069 181,490 181,49

SOMMANO mq 181,49 7,060 1´281,32

4602 / 5434 PROTEZIONE ANTICORROSIVA DEI FERRI DI ARMATURA

PA.PD.037 DEL CALCESTRUZZO

Fornitura e posa in opera a rullo o con airless in ragione di 0,6 litri/

m2 di inibitore di corrosione privo di solventi ad elevatissima

capacità di migrazione per diffusione e bassissima viscosità.

Quantità di cui all'art. PA.PD.069 181,490 181,49

SOMMANO m2 181,49 62,210 11´290,49

4603 / 5435 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

Spalle 156,500 0,060 9,39

Solette 24,960 0,060 1,50

SOMMANO m3 10,89 1´507,790 16´419,83

4604 / 5436 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´933´565,56
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R I P O R T O 36´933´565,56

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

Spalle 192,900 192,90

Solette 99,720 99,72

SOMMANO mq 292,62 31,360 9´176,56

4605 / 5437 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Spalle 156,500 15,000 2´347,50

Solette 24,960 15,000 374,40

SOMMANO kg 2´721,90 0,860 2´340,83

ST07 - Sottovia Svincolo Vicari Nord  (Cat 158)

4606 / 5440 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

spalla S1a 4,01 6,450 0,200 5,17

a detrarre micropali *(lung.=(0,1937/2)^2*3,14) -18,00 0,03 0,200 -0,11

Sommano positivi mc 5,17

Sommano negativi mc -0,11

SOMMANO mc 5,06 73,060 369,68

4607 / 5441 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Spalla S1a 3,80 6,050 1,300 29,89

a detrarre micropali *(lung.=(0,1937/2)^2*3,14) -18,00 0,03 0,800 -0,43

Sommano positivi mc 29,89

Sommano negativi mc -0,43

SOMMANO mc 29,46 89,240 2´629,01

4608 / 5442 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b

Spalla S1a 29,460 29,46

SOMMANO mc 29,46 12,800 377,09

4609 / 5443 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Spalla S1a *(lung.=4,01+6,82) 2,00 10,83 0,200 4,33

(lung.=3,80+6,40) 2,00 10,20 1,300 26,52

SOMMANO mq 30,85 15,610 481,57

4610 / 5444 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´948´940,30
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´948´940,30

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Fondazione spalla S1a 3607,040 3´607,04

SOMMANO kg 3´607,04 0,860 3´102,05

4611 / 5445 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

spalla S1b 4,86 6,450 0,200 6,27

a detrarre micropali *(lung.=(0,1937/2)^2*3,14) -20,00 0,03 0,200 -0,12

Sommano positivi mc 6,27

Sommano negativi mc -0,12

SOMMANO mc 6,15 73,060 449,32

4612 / 5446 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

spalla S1b 4,65 6,050 1,300 36,57

a detrarre micropali *(lung.=(0,1937/2)^2*3,14) -20,00 0,03 0,800 -0,48

Sommano positivi mc 36,57

Sommano negativi mc -0,48

SOMMANO mc 36,09 89,240 3´220,67

4613 / 5447 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b

Spalla S1b 36,090 36,09

SOMMANO mc 36,09 12,800 461,95

4614 / 5448 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Spalla S1b *(lung.=4,86+6,82) 2,00 11,68 0,200 4,67

(lung.=4,65+6,40) 2,00 11,05 1,300 28,73

SOMMANO mq 33,40 15,610 521,37

4615 / 5449 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Spalla S1b - fondazione 3950,290 3´950,29

SOMMANO kg 3´950,29 0,860 3´397,25

4616 / 5450 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Spalla S2a 4,01 6,450 0,200 5,17

a detrarre  *(lung.=(0,1937/2)^2*3,14) -18,00 0,03 0,200 -0,11

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5,06 36´960´092,91
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,06 36´960´092,91

Sommano positivi mc 5,17

Sommano negativi mc -0,11

SOMMANO mc 5,06 73,060 369,68

4617 / 5451 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Spalla S2a 3,80 6,050 1,300 29,89

a detrarre  *(lung.=(0,1937/2)^2*3,14) -18,00 0,03 0,800 -0,43

Sommano positivi mc 29,89

Sommano negativi mc -0,43

SOMMANO mc 29,46 89,240 2´629,01

4618 / 5452 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b

Spalla S2a 29,460 29,46

SOMMANO mc 29,46 12,800 377,09

4619 / 5453 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Spalla S2a *(lung.=4,01+6,82) 2,00 10,83 0,200 4,33

(lung.=3,80+6,40) 2,00 10,20 1,300 26,52

SOMMANO mq 30,85 15,610 481,57

4620 / 5454 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Spalla S2a : Fondazione 3581,220 3´581,22

SOMMANO kg 3´581,22 0,860 3´079,85

4621 / 5455 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Spalla S2b 4,85 6,450 0,200 6,26

a detrarre  *(lung.=(0,1937/2)^2*3,14) -20,00 0,03 0,200 -0,12

Sommano positivi mc 6,26

Sommano negativi mc -0,12

SOMMANO mc 6,14 73,060 448,59

4622 / 5456 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Spalla S2b 4,65 6,050 1,300 36,57

a detrarre  *(lung.=(0,1937/2)^2*3,14) -20,00 0,03 0,800 -0,48

Sommano positivi mc 36,57

Sommano negativi mc -0,48

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36,09 36´967´478,70
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R I P O R T O 36,09 36´967´478,70

SOMMANO mc 36,09 89,240 3´220,67

4623 / 5457 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b

Spalla S2b 36,090 36,09

SOMMANO mc 36,09 12,800 461,95

4624 / 5458 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Spalla S2b *(lung.=4,85+6,82) 2,00 11,67 0,200 4,67

(lung.=4,65+6,40) 2,00 11,05 1,300 28,73

SOMMANO mq 33,40 15,610 521,37

4625 / 5459 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Spalla S2b 3894,020 3´894,02

SOMMANO kg 3´894,02 0,860 3´348,86

4626 / 5460 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Muro d'ala 1b

10,21 3,880 0,200 7,92

(lung.=1/2*(10,21+2,30)) 6,26 1,320 0,200 1,65

SOMMANO mc 9,57 73,060 699,18

4627 / 5461 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Muro d'ala 1b

10,00 3,530 0,900 31,77

(lung.=1/2*(10,00+2,34)) 6,17 1,270 0,900 7,05

SOMMANO mc 38,82 89,240 3´464,30

4628 / 5462 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b

Muro d'ala 1b 38,820 38,82

SOMMANO mc 38,82 12,800 496,90

4629 / 5463 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´979´691,93
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R I P O R T O 36´979´691,93

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Muro d'ala 1b

(lung.=10,21+4,10+7,6+2,3) 24,21 0,200 4,84

(lung.=10,00+3,72+7,34+2,34) 23,40 0,900 21,06

SOMMANO mq 25,90 15,610 404,30

4630 / 5464 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Muro d'ala 1b 2884,820 2´884,82

SOMMANO kg 2´884,82 0,860 2´480,95

4631 / 5465 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Muro d'ala 1a

10,21 3,650 0,200 7,45

(lung.=1/2*(10,21+3,52)) 6,87 1,250 0,200 1,72

SOMMANO mc 9,17 73,060 669,96

4632 / 5466 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Muro d'ala 1a

10,00 3,270 0,900 29,43

(lung.=1/2*(10,00+3,44)) 6,72 1,230 0,900 7,44

SOMMANO mc 36,87 89,240 3´290,28

4633 / 5467 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b

Muro d'ala 1a 36,870 36,87

SOMMANO mc 36,87 12,800 471,94

4634 / 5468 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Muro d'ala 1a

(lung.=10,21+3,85+7,24+3,52) 24,82 0,200 4,96

(lung.=10,00+3,46+7,10+3,43) 23,99 0,900 21,59

SOMMANO mq 26,55 15,610 414,45

4635 / 5469 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Muro d'ala 1a 2704,900 2´704,90

SOMMANO kg 2´704,90 0,860 2´326,21

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36´989´750,02
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R I P O R T O 36´989´750,02

4636 / 5470 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Muro d'ala 2a

10,21 3,650 0,200 7,45

(lung.=1/2(10,21+2,69)) 6,45 1,250 0,200 1,61

SOMMANO mc 9,06 73,060 661,92

4637 / 5471 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Muro d'ala 2a

10,00 3,300 0,900 29,70

(lung.=1/2*(10,00+2,74)) 6,37 1,200 0,900 6,88

SOMMANO mc 36,58 89,240 3´264,40

4638 / 5472 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b

Muro d'ala 2a 36,580 36,58

SOMMANO mc 36,58 12,800 468,22

4639 / 5473 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Muro d'ala 2a

(lung.=10,21+3,86+7,20+2,69) 23,96 0,200 4,79

(lung.=10,00+3,48+6,95+2,74) 23,17 0,900 20,85

SOMMANO mq 25,64 15,610 400,24

4640 / 5474 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Muro d'ala 2a 2648,810 2´648,81

SOMMANO kg 2´648,81 0,860 2´277,98

4641 / 5475 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Muro d'ala 2b

10,21 3,900 0,200 7,96

(lung.=1/2*(10,21+3,21)) 6,71 1,300 0,200 1,74

SOMMANO mc 9,70 73,060 708,68

4642 / 5476 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Muro d'ala 2b

10,00 3,510 0,900 31,59

(lung.=1/2*(10,00+3,12)) 6,56 1,290 0,900 7,62

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39,21 36´997´531,46
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R I P O R T O 39,21 36´997´531,46

SOMMANO mc 39,21 89,240 3´499,10

4643 / 5477 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b

Muro d'ala 2b 39,210 39,21

SOMMANO mc 39,21 12,800 501,89

4644 / 5478 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Muro d'ala 2b

(lung.=10,21+4,10+7,42+3,21) 24,94 0,200 4,99

(lung.=10,00+3,71+7,42+3,12) 24,25 0,900 21,83

SOMMANO mq 26,82 15,610 418,66

4645 / 5479 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

Muro d'ala 2b 2908,330 2´908,33

SOMMANO kg 2´908,33 0,860 2´501,16

4646 / 5480 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD

NP.CMC.B.2 INCAMICIATURA PARZIALE DIAMETRO ESTERNO mm

.16.d 200/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale od

inclinato entro 20 dalla vertic ... llontanamento del materiale di

risulta, l'eventuale ripopolazione e intasamento di strati molto

aperti o fessure beanti.

Spalla S1a 18,00 20,00 360,00

Spalla S1b 20,00 17,00 340,00

Spalla S2a 20,00 16,00 320,00

Spalla S2b 18,00 15,00 270,00

SOMMANO ml 1´290,00 33,050 42´634,50

4647 / 5481 MICROPALI SUBVERTICALI ESCLUSA PERFORAZIONE -

NP.CMC.B.2 GETTO A GRAVITA' O BASSA PRESSIONE DIAMETRO

.17.c ESTERNO mm 200/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subv ... olo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

getto a gravità o bassa pressione

 - c)  diametro esterno mm 200/240

Quantità di cui all'art. NP.CMC.B.2.16.d 1290,00 1´290,00

SOMMANO ml 1´290,00 19,450 25´090,50

4648 / 5482 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN

NP.CMC.B.2 ACCIAIO FE 510 CON O SENZA VALVOLATURA

.22.b Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da

tubi di acciaio senza pres ... ione del foro e per le iniezioni da

pagarsi a parte per  ogni kg di tubo: in acciaio Fe 510 di primo o

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 37´072´177,27



pag. 1000

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´072´177,27

secondo impiego.

Tubo Ø 193.7 sp 10 kg/m 45.3

Quantità di cui all'art. NP.CMC.B.2.16.d 1290,00 45,300 58´437,00

SOMMANO Kg 58´437,00 1,490 87´071,13

4649 / 5483 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Soletta lato AG 110,00 15,000 1´650,00

92,00 15,000 1´380,00

40,00 7,000 280,00

Soletta lato PA 110,00 15,000 1´650,00

92,00 15,000 1´380,00

SOMMANO cm 6´340,00 2,290 14´518,60

4650 / 5484 PRETRATTAMENTO DI SUPERFICI IN CLS PER

NP.CMC.E.2 CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI

.03 Pretrattamento delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o

manufatti diversi esistenti, destinate  ... tezione del cantiere dagli

eventi atmosferici, nonché ogni fornitura, attrezzatura

complementare e magistero occorrenti.

Cordolo lato PA 12,06 0,280 3,38

soletta lato PA 15,73 0,150 2,36

spalla lato PA 15,73 0,150 2,36

Cordolo lato AG 12,03 0,280 3,37

Soletta lato AG 15,73 0,150 2,36

Spalla lato AG 15,73 0,150 2,36

SOMMANO mq 16,19 25,560 413,82

4651 / 5485 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI

PA.PD.069 ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO  - ASPORTO FINO A CM 5.

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementi

... rasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. PER

UNO SPESSORE NOMINALE DELLO STRATO ASPORTATO

FINO A CM 5.

Testa spalla dx 15,730 0,350 5,51

soletta dx 15,730 0,250 3,93

Testa spalla sx 15,730 0,350 5,51

soletta sx 15,730 0,250 3,93

soletta lato PA 12,06 2,200 26,53

soletta lato AG 12,03 2,200 26,47

Spalle 91,250 91,25

soletta 36,700 36,70

Travi e trasversi 5,640 5,64

SOMMANO mq 205,47 48,070 9´876,94

4652 / 5486 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE PILE/

NP.CMC.46 PULVINI/SPALLE - PER OGNI CM DI SPESS. OLTRE I PRIMI

5 CM

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato

cementizio su super ... di risulta.

 - PER OGNI METRO QUADRO DI SUPERFICIE

IDRODEMOLITA E PER OGNI CENTRIMETRO DI

SPESSORE OLTRE I PRIMI 5 CM

Testa spalla dx 10,00 15,730 0,350 55,06

soletta dx 10,00 15,730 0,250 39,33

Testa spalla sx 10,00 15,730 0,350 55,06

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 149,45 37´184´057,76
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R I P O R T O 149,45 37´184´057,76

soletta sx 10,00 15,730 0,250 39,33

SOMMANO mq 188,78 18,650 3´520,75

4653 / 5487 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

Testa spalla dx 15,730 0,350 5,51

soletta dx *(H/peso=0,25+0,15) 15,730 0,400 6,29

Testa spalla sx 15,730 0,350 5,51

soletta sx *(H/peso=0,25+0,15) 15,730 0,400 6,29

Spalle 255,710 255,71

soletta 114,760 114,76

Travi e trasversi 75,350 75,35

SOMMANO mq 469,42 31,360 14´721,01

4654 / 5488 SISTEMAZIONE FERRI ARMATURA ESISTENTI PER

NP.CMC.E.2 PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN CEMENTO ARMATO

.02 Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei

nuovi lavori in cemento  ... , il loro adattamento, tutte le rilegature

e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai

nuovi lavori.

Testa spalla dx 15,730 0,350 5,51

soletta dx 15,730 0,250 3,93

Testa spalla sx 15,730 0,350 5,51

soletta sx 15,730 0,250 3,93

Spalla 91,250 91,25

soletta 36,700 36,70

Travi e trasversi 5,640 5,64

SOMMANO mq 152,47 7,060 1´076,44

4655 / 5489 PROTEZIONE ANTICORROSIVA DEI FERRI DI ARMATURA

PA.PD.037 DEL CALCESTRUZZO

Fornitura e posa in opera a rullo o con airless in ragione di 0,6 litri/

m2 di inibitore di corrosione privo di solventi ad elevatissima

capacità di migrazione per diffusione e bassissima viscosità.

Quantità di cui all'art. NP.CMC.E.2.02 152,470 152,47

SOMMANO m2 152,47 62,210 9´485,16

4656 / 5490 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI , FINO A CM 10, CON

PA.PD.074 MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE

IN POLIACRILONITRILE.

Ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo, anche con aument

... esclusione dell'asportazione del calcestruzzo degradato

dell'armatura aggiuntiva e della formazione del piano di lavoro.

Spalle 91,250 0,060 5,48

Solette 91,250 0,060 5,48

Travi e trasversi 91,250 0,060 5,48

SOMMANO m3 16,44 1´507,790 24´788,07

4657 / 5491 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER C.A RCK 400 classe di

NP.CMC.06 esposizione XC4

Calcestruzzo per opere in cemento armato normale o precompresso

confezionato in conformità alle vigenti Norme di  ... itura e posa in

opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme:

 -  RCK = 40 N/mmq. con classe di esposizione XC4

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 37´237´649,19
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R I P O R T O 37´237´649,19

Bordo spalla 2,00 15,73 0,350 0,150 1,65

soletta idrodemolita 2,00 15,73 0,250 0,150 1,18

(lung.=1/2*(12,06+12,03)) 2,00 12,05 2,200 0,040 2,12

Bordo soletta *(lung.=1/2*(12,06+12,03)) 2,00 12,05 0,250 0,280 1,69

SOMMANO mc 6,64 118,880 789,36

4658 / 5492 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Bordo spalla *(par.ug.=2*2) 4,00 15,73 0,150 9,44

soletta 2,00 15,73 0,150 4,72

(lung.=1/2*(12,06+12,03))*(H/peso=0,28+0,15) 2,00 12,05 0,430 10,36

SOMMANO mq 24,52 15,610 382,76

4659 / 5493 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella ferri

ripristini 1481,520 1´481,52

Spalle 91,250 15,000 1´368,75

Solette 36,700 15,000 550,50

Travi e trasversi 5,640 15,000 84,60

SOMMANO kg 3´485,37 0,860 2´997,42

ST09 - Sottovia 05 Pk 30+255  (Cat 160)

4660 / 5507 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE

PA.PD.022 IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

900

Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 900 dmc,

sagomato secondo i disegn ... perimetrali e dei fondelli non

inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato

amovibili per l'ispezione.

Pozzetti 7,00 6,00 6,000 6,300 1´587,60

SOMMANO dmc 1´587,60 0,300 476,28

4661 / 5508 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELAIO E CHIUSINO IN

PA.01 GHISA

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite

sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la m ...

nuta in elastometro af alta resistenza, compreso le opere murarie

ed ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Grigliati 7,00 19,000 133,00

SOMMANO kg 133,00 3,710 493,43

4662 / 5509 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DIAM. 315 mm

NP.CMC.34 Tubazioni per condotte di scarico civile-industriale, con diametro

esterno 315mm ed interno 427, conformi al progetto di norma

CEN/TC1455  ... arità di pendenza, ogni magistero per il

riempimento del cavo con terreno idoneo per rilevato stradale,

questo escluso.

Collegamento trasversale tra pozzetti 3,00 8,00 24,00

Collettore di scarico 42,61 42,61

SOMMANO ml 66,61 27,730 1´847,10

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 37´244´635,54
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R I P O R T O 37´244´635,54

4663 / 5510 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

Piedritti 2,00 27,75 7,800 432,90

Risvolto su fondazione 2,00 27,75 0,500 27,75

Trasverso *(lung.=((0,22+0,90)/2)+9,95+((0,77+1,4)/2)) 11,60 12,000 139,20

Trasverso *(lung.=((0,77+1,40)/2)+0,9+((0,74+1,37)/2)) 3,04 12,000 36,48

Trasverso *(lung.=((0,74+1,37)/2)+13,70+((0,25+0,85)/2)) 15,31 12,000 183,72

Parziale mq 820,05

Sovrapposizione 0,10 820,050 82,01

Parziale mq 82,01

SOMMANO mq 902,06 24,160 21´793,77

4664 / 5511 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Quantità di cui all'art. PA.PD.029 2,00 902,060 1´804,12

SOMMANO mq 1´804,12 3,940 7´108,23

4665 / 5518 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone muro A - B

Tipo 1 2,00 29,040 0,200 11,62

Tipo 2 2,00 30,330 0,200 12,13

Magrone muro C - D

Tipo 1 2,00 31,760 0,200 12,70

Tipo 2 2,00 35,870 0,200 14,35

Tipo 3 2,00 8,350 0,200 3,34

SOMMANO mc 54,14 73,060 3´955,47

4666 / 5519 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Muro A - B

Tipo 1 fondazioni 2,00 25,130 1,500 75,39

Tipo 1 elevazione *(larg.=(0,3+1,4)/2) 2,00 1,60 0,850 7,680 20,89

Tipo 1 elevazione *(larg.=(0,3+((1,40+1,16)/2))/2)*(H/

peso=(7,68+6)/2) 2,00 3,65 0,790 6,840 39,45

Tipo 2 fondazioni 2,00 5,80 4,100 1,200 57,07

Tipo 2 elevazione *(larg.=(0,3+((1,16+0,78)/2))/2)*(H/

peso=(6,00+3,35)/2) 2,00 5,80 0,635 4,675 34,44

Muro C - D

Tipo 1 fondazioni 2,00 27,220 1,500 81,66

Tipo 1 elevazione *(larg.=(0,30+1,40)/2) 2,00 1,80 0,850 7,680 23,50

Tipo 1 elevazione *(larg.=(0,3+((1,40+1,16)/2))/2)*(H/

peso=(7,68+6)/2) 2,00 4,00 0,790 6,840 43,23

Tipo 2 fondazioni 2,00 31,130 1,200 74,71

Tipo 2 elevazione *(larg.=(0,3+((1,16+0,73)/2))/2)*(H/peso=(6+

3)/2) 2,00 6,95 0,623 4,500 38,97

Tipo 3 fondazioni 2,00 6,170 0,700 8,64

Tipo 3 elevazioni *(larg.=(0,3+((0,73+0,59)/2))/2)*(H/peso=(3+

2,05)/2) 2,00 2,20 0,480 2,525 5,33

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 503,28 37´277´493,01
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R I P O R T O 503,28 37´277´493,01

SOMMANO mc 503,28 89,240 44´912,71

4667 / 5520 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.3.15.b 507,460 507,46

SOMMANO mc 507,46 12,800 6´495,49

4668 / 5521 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Muri A - B

Fondazioni tipo 1 2,00 2,500 1,500 7,50

Fondazioni tipo 1 2,00 2,00 1,500 6,00

Fondazioni tipo 1 2,00 4,10 1,500 12,30

Fondazioni tipo 1 2,00 6,000 1,500 18,00

Fondazioni tipo 1 2,00 3,65 1,500 10,95

Fondazioni tipo 1 2,00 2,83 1,500 8,49

Fondazioni tipo 2 2,00 4,500 1,200 10,80

Fondazioni tipo 2 2,00 5,80 1,200 13,92

Fondazioni tipo 2 2,00 5,80 1,200 13,92

Elevazione tipo 1 2,00 1,60 7,680 24,58

Elevazione tipo 1 *(H/peso=(7,68+6)/2) 2,00 3,65 6,840 49,93

Elevazione tipo 1 *(lung.=(3,06+3,65)/2)*(H/peso=(6+7,68)/2) 2,00 3,36 6,840 45,96

Elevazione tipo 1 *(lung.=(0,95+1,60)/2) 2,00 1,28 7,680 19,66

Elevazione tipo 1 *(lung.=(1,40+0,3)/2) 2,00 0,85 7,680 13,06

Elevazione Tipo 2 *(H/peso=(6+3)/2) 2,00 5,80 4,500 52,20

Elevazione Tipo 2 *(lung.=(0,73+0,3)/2) 2,00 0,52 3,000 3,12

Elevazione Tipo 2 *(lung.=(5,80+5,80)/2)*(H/peso=(3+6)/2) 2,00 5,80 4,500 52,20

Muri C - D

Fondazioni tipo 1 2,00 2,500 1,500 7,50

Fondazioni tipo 1 2,00 2,30 1,500 6,90

Fondazioni tipo 1 2,00 4,50 1,500 13,50

Fondazioni tipo 1 2,00 6,000 1,500 18,00

Fondazioni tipo 1 2,00 3,90 1,500 11,70

Fondazioni tipo 1 2,00 2,68 1,500 8,04

Fondazioni tipo 2 2,00 4,500 1,200 10,80

Fondazioni tipo 2 2,00 6,95 1,200 16,68

Fondazioni tipo 2 2,00 6,95 1,200 16,68

Fondazioni tipo 3 2,00 2,20 0,700 3,08

Fondazioni tipo 3 2,00 2,800 0,700 3,92

Fondazioni tipo 3 2,00 2,800 0,700 3,92

Elevazione tipo 1 2,00 1,80 7,680 27,65

Elevazione tipo 1 *(H/peso=(7,68+6)/2) 2,00 4,02 6,840 54,99

Elevazione tipo 1 *(lung.=(3,33+4,02)/2)*(H/peso=(6+7,68)/2) 2,00 3,68 6,840 50,34

Elevazione tipo 1 *(lung.=(1,08+1,80)/2) 2,00 1,44 7,680 22,12

Elevazione tipo 1 *(lung.=(1,40+0,3)/2) 2,00 0,85 7,680 13,06

Elevazione tipo 2 *(H/peso=(6+3)/2) 2,00 6,95 4,500 62,55

Elevazione tipo 2 *(lung.=(6,95+6,95)/2)*(H/peso=(3+6)/2) 2,00 6,95 4,500 62,55

Elevazione tipo 3 *(H/peso=(3+2,05)/2) 2,00 2,20 2,525 11,11

Elevazione tipo 3 *(lung.=(0,59+0,3)/2) 2,00 0,45 2,050 1,85

Elevazione tipo 3 *(lung.=(2,20+2,20)/2)*(H/peso=(2,05+3)/2) 2,00 2,20 2,525 11,11

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 800,64 37´328´901,21
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 800,64 37´328´901,21

SOMMANO mq 800,64 15,610 12´497,99

4669 / 5522 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Vedi tabella dei ferri allegata

Muri A-B (fondazione + elevazione) 14641,170 14´641,17

Muri C-D (fondazione + elevazione) 17962,340 17´962,34

SOMMANO kg 32´603,51 0,860 28´039,02

4670 / 5523 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

Muri A - B

tipo 1 2,00 3,65 1,500 10,95

tipo 1 2,00 6,270 12,54

tipo 2 2,00 5,80 1,500 17,40

tipo 2 2,00 5,630 11,26

Muri C - D

tipo 1 2,00 3,90 1,500 11,70

tipo 1 2,00 6,730 13,46

tipo 2 2,00 6,95 1,500 20,85

tipo 2 2,00 6,570 13,14

tipo 3 2,00 2,20 1,500 6,60

tipo 3 2,00 1,610 3,22

Parziale mq 121,12

Sovrapposizione 0,10 121,120 12,11

Parziale mq 12,11

SOMMANO mq 133,23 24,160 3´218,84

4671 / 5524 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Quantita di cui all'art. PA.PD..029 2,00 133,230 266,46

SOMMANO mq 266,46 3,940 1´049,85

4672 / 5525 TUBAZIONE DRENANTE IN PEAD DN 200 MM - SN8 KN/M²

PA.PE.002 AVVOLTO CON CALZA DI GEOTESSILE.

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata drenante in

PEAD a doppia parete, corrugata es ... etta regola d'arte, escluso la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo

da compensarsi a parte.

Muri A - B 2,00 9,84 19,68

Muri C - D 2,00 13,56 27,12

SOMMANO ml 46,80 15,150 709,02

4673 / 5526 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TUBO RIGIDO DI PVC

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 37´374´415,93
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´374´415,93

PA.03 DIAM.EST. 32 o 50 MM.

Fornitura e collocazione di tubo rigido di P.V.C. tipo pesante del

diametro esteno di 32 o 50 mm., compreso c ... o, altresì, il nastro

di accialo, la sabbia e quanto altro necessario per dare l'opera frnita

a perfetta regola d’arte

Barbacani

Muri A - B *(par.ug.=2,00*6) 12,00 0,66 7,92

Muri A - B *(par.ug.=2*6) 12,00 0,95 11,40

Muri C-D *(par.ug.=2,00*7) 14,00 0,66 9,24

Muri C-D *(par.ug.=2,00*7) 14,00 0,95 13,30

SOMMANO ml 41,86 8,880 371,72

ST05 - Pavimentazione  (SbCat 130)

4674 / 5512 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

27,75 9,000 0,200 49,95

SOMMANO mc 49,95 21,550 1´076,42

4675 / 5513 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.03.a Conglomerato bituminoso per strato di base come da elenco con

additivi ecc.

PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN

OPERA

27,75 9,000 0,170 42,46

SOMMANO mc 42,46 92,260 3´917,36

4676 / 5514 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Conglomerato

D.04.d bituminoso - binder, come da elenco. COMPATTATO PER OGNI

MQ E PER SPESSORE DI CM. 6

27,75 9,000 249,75

SOMMANO mq 249,75 7,020 1´753,25

4677 / 5515 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

27,75 9,000 249,75

SOMMANO mq 249,75 1,620 404,60

4678 / 5516 TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID - SPESSORE MEDIO

D.21 FINITO CM. 3

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo antiskid

SPLIT-MASTIX ottenuto con:

- graniglia e pietrischet ... gni lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

   -  di spessore medio finito di cm. 3

27,75 9,000 249,75

SOMMANO mq 249,75 12,470 3´114,38

4679 / 5517 MAGGIORAZIONE ALL' ARTICOLO d.21 (Tappeto usura Anti-

PA.32 skid maggiorazione spess. 1 cm)

27,75 9,000 249,75

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 249,75 37´385´053,66
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R I P O R T O 249,75 37´385´053,66

SOMMANO mq 249,75 5,360 1´338,66

ST09 - Nuova struttura in c.a.  (SbCat 134)

4680 / 5496 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone sotto soletta di fondazione 27,75 13,400 0,200 74,37

SOMMANO mc 74,37 73,060 5´433,47

4681 / 5497 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Soletta di fondazione 27,75 13,000 1,300 468,98

Piedritti 2,00 27,75 1,000 6,500 360,75

Trasverso 27,75 12,000 1,000 333,00

Basamento new jersey *(H/peso=(0,25+0,85)/2) 12,00 0,800 0,550 5,28

Basamento new jersey *(H/peso=(0,74+1,37)/2) 12,00 0,800 1,055 10,13

Basamento new jersey *(H/peso=(0,77+1,40)/2) 12,00 0,800 1,085 10,42

Basamento new jersey *(H/peso=(0,22+0,90)/2) 12,00 0,800 0,560 5,38

SOMMANO mc 1´193,94 89,240 106´547,21

4682 / 5498 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Vedi quantità art. B.3.15.b 1193,940 1´193,94

SOMMANO mc 1´193,94 12,800 15´282,43

4683 / 5499 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Soletta di fondazione 2,00 13,000 1,300 33,80

2,00 27,75 1,300 72,15

Piedritti 4,00 1,000 6,500 26,00

4,00 27,75 6,500 721,50

Trasverso 2,00 12,000 1,000 24,00

2,00 27,75 1,000 55,50

27,75 10,000 277,50

Basamento new jersey *(H/peso=(0,25+0,85)/2) 2,00 12,00 0,550 13,20

(H/peso=(0,74+1,37)/2) 2,00 12,00 1,055 25,32

(H/peso=(0,77+1,40)/2) 2,00 12,00 1,085 26,04

(H/peso=(0,22+0,90)/2) 2,00 12,00 0,560 13,44

SOMMANO mq 1´288,45 15,610 20´112,70

4684 / 5500 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Soletta di fondazione (vedi distinta allegata) 38719,860 38´719,86

Piedritti (vedi distinta allegata) 21676,280 21´676,28

Trasverso (vedi distinta allegata) 30288,880 30´288,88

SOMMANO kg 90´685,02 0,860 77´989,12

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 37´611´757,25
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´611´757,25

4685 / 5501 PROFILI IN PVC (WATER-STOP).

PA.PD.075 Fornitura e posa di profilo in PVC water stop per la realizzazione

di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il

riposizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Innesto soletta di fondazione - piedritti 2,00 27,75 55,50

SOMMANO ml 55,50 8,410 466,76

OS01 - Paratia di pali da Km 11+062 a Km 1+229

  (Cat 162)

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

4686 / 3704 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

20,00 18,00 360,00

58,00 16,00 928,00

22,00 14,00 308,00

14,00 12,00 168,00

9,00 10,00 90,00

6,00 8,00 48,00

9,00 6,00 54,00

SOMMANO ml 1´956,00 176,520 345´273,12

4687 / 3705 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 1956,00 1´956,00

SOMMANO ml 1´956,00 18,950 37´066,20

4688 / 3706 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 6 - n. 9 6538,960 6´538,96

Pali da ml 8 - n. 6 5598,070 5´598,07

Pali da ml 10 - n. 9 10255,290 10´255,29

Pali da ml 12 - n. 14 18656,950 18´656,95

Pali da ml 14 - n. 22 31416,480 31´416,48

Pali da ml 16 - n. 58 88358,410 88´358,41

Pali da ml 18 - n. 20 32376,520 32´376,52

SOMMANO kg 193´200,68 0,860 166´152,58

4689 / 3707 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 1956,000 293,40

SOMMANO ml 293,40 23,330 6´845,02

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 38´167´560,93
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R I P O R T O 38´167´560,93

4690 / 3708 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 1956,000 293,40

SOMMANO ml 293,40 13,170 3´864,08

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

4691 / 3459 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 166,16 1,700 0,100 28,25

a detrarre pali *(lung.=0,50^2*3,14) -138,00 0,79 0,100 -10,90

Sommano positivi mc 28,25

Sommano negativi mc -10,90

SOMMANO mc 17,35 73,060 1´267,59

4692 / 3460 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 165,76 1,300 1,300 280,13

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=0,30/2) -68,00 0,40 0,830 0,150 -3,39

Sommano positivi mc 280,13

Sommano negativi mc -3,39

SOMMANO mc 276,74 89,240 24´696,28

4693 / 3461 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=166,16+1,7) 2,00 167,86 0,100 33,57

Trave di coronamento 2,00 165,76 1,300 430,98

2,00 1,30 1,300 3,38

(par.ug.=49+19) 68,00 0,92 0,400 25,02

(par.ug.=68*2)*(H/peso=0,30/2) 136,00 0,83 0,150 16,93

a detrarre rientri tiranti -68,00 0,83 0,400 -22,58

Sommano positivi mq 509,88

Sommano negativi mq -22,58

SOMMANO mq 487,30 15,610 7´606,75

4694 / 3462 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 12842,480 12´842,48

SOMMANO kg 12´842,48 0,860 11´044,53

4695 / 3463 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 38´216´040,16
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R I P O R T O 38´216´040,16

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Marciapiede 165,76 1,000 5,300 878,53

SOMMANO kg 878,53 1,010 887,32

4696 / 3464 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 165,76 0,700 0,100 11,60

Marciapiede 165,76 1,000 0,100 16,58

Riempimento a tergo pannelli 165,76 0,600 5,000 497,28

165,76 0,500 1,300 107,74

(H/peso=0,3/2) 68,00 0,40 0,830 0,150 3,39

SOMMANO mc 636,59 73,060 46´509,27

4697 / 3465 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 165,76 0,700 0,700 81,22

SOMMANO mc 81,22 82,280 6´682,78

4698 / 3466 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 165,76 0,800 132,61

2,00 0,70 0,800 1,12

SOMMANO mq 133,73 15,610 2´087,53

4699 / 3467 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 2714,120 2´714,12

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 1158,700 1´158,70

SOMMANO kg 3´872,82 0,860 3´330,63

4700 / 3468 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Altezza media 165,76 6,300 1´044,29

SOMMANO mq 1´044,29 139,400 145´574,03

4701 / 3469 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 165,76 165,76

SOMMANO ml 165,76 100,500 16´658,88

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 38´437´770,60



pag. 1011

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´437´770,60

4702 / 3470 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli *(par.ug.=139*2) 278,00 0,25 69,50

SOMMANO cm 69,50 2,290 159,16

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

4703 / 3913 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 37,00 4,80 177,60

SOMMANO ml 177,60 4,710 836,50

4704 / 3914 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 37,00 4,80 177,60

SOMMANO ml 177,60 1,550 275,28

4705 / 3915 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 37,00 0,70 25,90

SOMMANO ml 25,90 5,160 133,64

4706 / 3916 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 37,00 1,00 4,800 177,60

SOMMANO mq 177,60 24,160 4´290,82

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

4707 / 4023 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 38´443´466,00
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R I P O R T O 38´443´466,00

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A1 49,00 27,00 1´323,00

Per tiranti ordine A2 19,00 24,00 456,00

Per tiranti ordine B1 50,00 27,00 1´350,00

SOMMANO ml 3´129,00 30,340 94´933,86

4708 / 4024 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine A1 49,00 27,00 1´323,00

Per tiranti ordine A2 19,00 24,00 456,00

Per tiranti ordine B1 50,00 27,00 1´350,00

SOMMANO ml 3´129,00 22,200 69´463,80

4709 / 4025 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1 - A2

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm *(par.ug.=49+19) 68,00 27,305 1´856,74

Per tiranti ordine B1

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) 50,00 67,582 3´379,10

Calastrelli 52,00 25,979 1´350,91

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml) 2,00 57,60 33,200 3´824,64

2,00 62,40 33,200 4´143,36

SOMMANO kg 14´554,75 2,520 36´677,97

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

4710 / 4095 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

MT 01 166,65 166,65

SOMMANO ml 166,65 47,180 7´862,55

OS02 - Paratia di pali da Km 11+390 a Km 1+429

  (Cat 163)

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

4711 / 3714 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

Pali da ml 6 *(par.ug.=8+8) 16,00 16,00 256,00

Pali da ml 8 26,00 8,00 208,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 464,00 38´652´404,18
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R I P O R T O 464,00 38´652´404,18

SOMMANO ml 464,00 149,460 69´349,44

4712 / 3715 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

464,000 464,00

SOMMANO ml 464,00 12,130 5´628,32

4713 / 3716 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 6 - n. 16 4794,240 4´794,24

Pali da ml 8 - n. 26 10046,870 10´046,87

SOMMANO kg 14´841,11 0,860 12´763,35

4714 / 3717 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 464,000 69,60

SOMMANO ml 69,60 23,330 1´623,77

4715 / 3718 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 464,000 69,60

SOMMANO ml 69,60 13,170 916,63

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

4716 / 3483 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 44,60 1,500 0,100 6,69

a detrarre pali *(lung.=0,40^2*3,14) -42,00 0,50 0,100 -2,10

Sommano positivi mc 6,69

Sommano negativi mc -2,10

SOMMANO mc 4,59 73,060 335,35

4717 / 3484 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 44,20 1,100 1,300 63,21

SOMMANO mc 63,21 89,240 5´640,86

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 38´748´661,90
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R I P O R T O 38´748´661,90

4718 / 3485 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=44,60+1,5) 2,00 46,10 0,100 9,22

Trave di coronamento 2,00 44,20 1,300 114,92

2,00 1,10 1,300 2,86

SOMMANO mq 127,00 15,610 1´982,47

4719 / 3486 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 3104,720 3´104,72

SOMMANO kg 3´104,72 0,860 2´670,06

4720 / 3487 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Marciapiede 44,20 0,600 5,300 140,56

SOMMANO kg 140,56 1,010 141,97

4721 / 3488 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 44,20 0,400 0,100 1,77

Marciapiede 44,20 0,600 0,100 2,65

Riempimento a tergo pannelli *(H/peso=0,15+1,35+1,3) 44,20 0,300 2,800 37,13

44,20 0,150 1,300 8,62

SOMMANO mc 50,17 73,060 3´665,42

4722 / 3489 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 44,20 0,400 0,700 12,38

SOMMANO mc 12,38 82,280 1´018,63

4723 / 3490 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 44,20 0,800 35,36

2,00 0,40 0,800 0,64

SOMMANO mq 36,00 15,610 561,96

4724 / 3491 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 38´758´702,41
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R I P O R T O 38´758´702,41

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 665,230 665,23

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 308,430 308,43

SOMMANO kg 973,66 0,860 837,35

4725 / 3492 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Altezza media 44,20 2,800 123,76

SOMMANO mq 123,76 139,400 17´252,14

4726 / 3493 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 44,20 44,20

SOMMANO ml 44,20 100,500 4´442,10

4727 / 3494 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli *(par.ug.=2*37) 74,00 0,25 18,50

SOMMANO cm 18,50 2,290 42,37

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

4728 / 3921 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 13,00 1,35 17,55

SOMMANO ml 17,55 4,710 82,66

4729 / 3922 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 13,00 1,35 17,55

SOMMANO ml 17,55 1,550 27,20

4730 / 3923 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 38´781´386,23
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R I P O R T O 38´781´386,23

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 13,00 0,40 5,20

SOMMANO ml 5,20 5,160 26,83

4731 / 3924 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 13,00 1,00 1,350 17,55

SOMMANO mq 17,55 24,160 424,01

OS03 - Paratia di pali da Km 11+648 a Km 1+849

  (Cat 164)

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

4732 / 3709 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

29,00 16,00 464,00

16,00 14,00 224,00

112,00 12,00 1´344,00

6,00 10,00 60,00

2,00 8,00 16,00

2,00 6,00 12,00

SOMMANO ml 2´120,00 176,520 374´222,40

4733 / 3710 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 2120,00 2´120,00

SOMMANO ml 2´120,00 18,950 40´174,00

4734 / 3711 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 6 - n. 2 1079,520 1´079,52

Pali da ml 8 - n. 2 1388,560 1´388,56

Pali da ml 10 - n. 6 5093,300 5´093,30

Pali da ml 12 - n. 112 114372,73

0 114´372,73

Pali da ml 14 - n. 16 22848,370 22´848,37

Pali da ml 16 - n. 29 44179,340 44´179,34

SOMMANO kg 188´961,82 0,860 162´507,17

4735 / 3712 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´358´740,64
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R I P O R T O 39´358´740,64

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2120,000 318,00

SOMMANO ml 318,00 23,330 7´418,94

4736 / 3713 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2120,000 318,00

SOMMANO ml 318,00 13,170 4´188,06

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

4737 / 3471 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 202,14 1,700 0,100 34,36

a detrarre pali *(lung.=0,50^2*3,14) 167,00 0,79 0,100 13,19

SOMMANO mc 47,55 73,060 3´474,00

4738 / 3472 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 201,74 1,300 1,300 340,94

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=0,30/2) -56,00 0,40 0,830 0,150 -2,79

Sommano positivi mc 340,94

Sommano negativi mc -2,79

SOMMANO mc 338,15 89,240 30´176,51

4739 / 3473 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=202,14+1,7) 2,00 203,84 0,100 40,77

Trave di coronamento 2,00 201,74 1,300 524,52

2,00 1,30 1,300 3,38

(par.ug.=11+45) 56,00 0,92 0,400 20,61

(par.ug.=2*56)*(H/peso=0,30/2) 112,00 0,83 0,150 13,94

a detrarre rientri tiranti -56,00 0,83 0,400 -18,59

Sommano positivi mq 603,22

Sommano negativi mq -18,59

SOMMANO mq 584,63 15,610 9´126,07

4740 / 3474 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 15203,720 15´203,72

SOMMANO kg 15´203,72 0,860 13´075,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´426´199,42
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R I P O R T O 39´426´199,42

4741 / 3475 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Marciapiede 201,74 1,850 5,300 1´978,06

SOMMANO kg 1´978,06 1,010 1´997,84

4742 / 3476 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 201,74 0,700 0,100 14,12

Marciapiede 201,74 1,850 0,100 37,32

Riempimento a tergo pannelli 201,74 0,600 2,750 332,87

201,74 0,500 1,300 131,13

(H/peso=0,3/2) 56,00 0,40 0,830 0,150 2,79

SOMMANO mc 518,23 73,060 37´861,88

4743 / 3477 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 201,74 0,700 0,700 98,85

SOMMANO mc 98,85 82,280 8´133,38

4744 / 3478 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 201,74 0,800 161,39

2,00 0,70 0,800 1,12

SOMMANO mq 162,51 15,610 2´536,78

4745 / 3479 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 3291,230 3´291,23

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 1400,450 1´400,45

SOMMANO kg 4´691,68 0,860 4´034,84

4746 / 3480 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Altezza media *(H/peso=0,20+1,30+2,55) 201,74 4,050 817,05

SOMMANO mq 817,05 139,400 113´896,77

4747 / 3481 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´594´660,91
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R I P O R T O 39´594´660,91

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 201,74 201,74

SOMMANO ml 201,74 100,500 20´274,87

4748 / 3482 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli *(par.ug.=2*168) 336,00 0,25 84,00

SOMMANO cm 84,00 2,290 192,36

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

4749 / 3917 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 55,00 2,55 140,25

SOMMANO ml 140,25 4,710 660,58

4750 / 3918 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 55,00 2,55 140,25

SOMMANO ml 140,25 1,550 217,39

4751 / 3919 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 55,00 0,70 38,50

SOMMANO ml 38,50 5,160 198,66

4752 / 3920 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 55,00 1,00 2,550 140,25

SOMMANO mq 140,25 24,160 3´388,44

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´619´593,21
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OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

4753 / 4026 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A1 11,00 27,00 297,00

Per tiranti ordine A2 45,00 25,00 1´125,00

Per tiranti ordine B1 11,00 24,00 264,00

SOMMANO ml 1´686,00 30,340 51´153,24

4754 / 4027 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine A1 11,00 27,00 297,00

Per tiranti ordine A2 45,00 25,00 1´125,00

Per tiranti ordine B1 11,00 24,00 264,00

SOMMANO ml 1´686,00 22,200 37´429,20

4755 / 4028 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1 - A2

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm *(par.ug.=11+45) 56,00 27,305 1´529,08

Per tiranti ordine B1

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) 11,00 67,582 743,40

Calastrelli 13,00 25,979 337,73

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml) *(lung.=1,80+3,6+3,6+1,8+10,8+7,2) 2,00 28,80 33,200 1´912,32

2,00 10,80 33,200 717,12

SOMMANO kg 5´239,65 2,520 13´203,92

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

4756 / 4096 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

MT 02 240,73 240,73

SOMMANO ml 240,73 47,180 11´357,64

OS04 - Paratia di pali da Km 11+870 a Km 1+930

  (Cat 165)

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

4757 / 3719 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´732´737,21
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Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

39,00 12,00 468,00

6,00 10,00 60,00

5,00 8,00 40,00

2,00 6,00 12,00

SOMMANO ml 580,00 176,520 102´381,60

4758 / 3720 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 580,00 580,00

SOMMANO ml 580,00 18,950 10´991,00

4759 / 3721 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 6 - n. 2 936,230 936,23

Pali da ml 8 - n. 5 3013,620 3´013,62

Pali da ml 10 - n. 6 4424,190 4´424,19

Pali da ml 12 - n. 39 37469,390 37´469,39

SOMMANO kg 45´843,43 0,860 39´425,35

4760 / 3722 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 580,000 87,00

SOMMANO ml 87,00 23,330 2´029,71

4761 / 3723 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 580,000 87,00

SOMMANO ml 87,00 13,170 1´145,79

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

4762 / 3495 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 63,00 1,700 0,100 10,71

a detrarre pali *(lung.=0,50^2*3,14) -52,00 0,79 0,100 -4,11

Sommano positivi mc 10,71

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,60 39´888´710,66
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R I P O R T O 6,60 39´888´710,66

Sommano negativi mc -4,11

SOMMANO mc 6,60 73,060 482,20

4763 / 3496 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 62,60 1,300 1,300 105,79

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=0,30/2) -68,00 0,40 0,830 0,150 -3,39

Sommano positivi mc 105,79

Sommano negativi mc -3,39

SOMMANO mc 102,40 89,240 9´138,18

4764 / 3497 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=63,00+1,7) 2,00 64,70 0,100 12,94

Trave di coronamento 2,00 62,60 1,300 162,76

2,00 1,30 1,300 3,38

17,00 0,92 0,400 6,26

(par.ug.=2*17)*(H/peso=0,30/2) 34,00 0,83 0,150 4,23

a detrarre rientri tiranti -17,00 0,83 0,400 -5,64

Sommano positivi mq 189,57

Sommano negativi mq -5,64

SOMMANO mq 183,93 15,610 2´871,15

4765 / 3498 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 6642,750 6´642,75

SOMMANO kg 6´642,75 0,860 5´712,77

4766 / 3499 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Marciapiede 62,60 0,600 5,300 199,07

SOMMANO kg 199,07 1,010 201,06

4767 / 3500 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 62,60 0,700 0,100 4,38

Marciapiede 62,60 0,600 0,100 3,76

Riempimento a tergo pannelli *(H/peso=+,15+2,85) 62,60 0,300 3,000 56,34

62,60 0,150 1,300 12,21

(H/peso=0,3/2) 17,00 0,40 0,830 0,150 0,85

SOMMANO mc 77,54 73,060 5´665,07

4768 / 3501 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´912´781,09
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B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 62,60 0,700 0,700 30,67

SOMMANO mc 30,67 82,280 2´523,53

4769 / 3502 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 62,60 0,800 50,08

2,00 0,70 0,800 1,12

SOMMANO mq 51,20 15,610 799,23

4770 / 3503 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 937,610 937,61

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 433,470 433,47

SOMMANO kg 1´371,08 0,860 1´179,13

4771 / 3504 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Altezza media *(H/peso=,15+2,85+1,3) 62,60 4,300 269,18

SOMMANO mq 269,18 139,400 37´523,69

4772 / 3505 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 62,60 62,60

SOMMANO ml 62,60 100,500 6´291,30

4773 / 3506 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli *(par.ug.=2*53) 106,00 0,25 26,50

SOMMANO cm 26,50 2,290 60,69

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

4774 / 3925 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´961´158,66
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DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 17,00 2,85 48,45

SOMMANO ml 48,45 4,710 228,20

4775 / 3926 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 17,00 2,85 48,45

SOMMANO ml 48,45 1,550 75,10

4776 / 3927 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 17,00 0,70 11,90

SOMMANO ml 11,90 5,160 61,40

4777 / 3928 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 17,00 1,00 2,850 48,45

SOMMANO mq 48,45 24,160 1´170,55

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

4778 / 4029 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A1 17,00 23,00 391,00

SOMMANO ml 391,00 30,340 11´862,94

4779 / 4030 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine A1 17,00 23,00 391,00

SOMMANO ml 391,00 22,200 8´680,20

4780 / 4031 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´983´237,05
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Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm 17,00 27,305 464,19

SOMMANO kg 464,19 2,520 1´169,76

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

4781 / 4097 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

MT 03 70,26 70,26

SOMMANO ml 70,26 47,180 3´314,87

OS05 - Paratia di pali da Km 22+069 a Km 2+308

  (Cat 166)

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

4782 / 3724 SOVRAPPREZZO AI PALI DI GRANDE DIAMETRO PER

PA.PE.006 AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRO MM 1000.

Sovrapprezzo ai pali di grande diametro per scavo in roccia dura

da mina o materiali assimil ... . o per attraversamenti di inerti non

estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei.

DIAMETRO 1000 mm.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 84,860 848,60

4783 / 3725 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

23,00 24,00 552,00

16,00 22,00 352,00

20,00 20,00 400,00

20,00 18,00 360,00

19,00 16,00 304,00

31,00 14,00 434,00

14,00 12,00 168,00

32,00 10,00 320,00

15,00 8,00 120,00

7,00 6,00 42,00

SOMMANO ml 3´052,00 176,520 538´739,04

4784 / 3726 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 3052,00 3´052,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´052,00 40´527´309,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´052,00 40´527´309,32

SOMMANO ml 3´052,00 18,950 57´835,40

4785 / 3727 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 6 - n. 7 5085,970 5´085,97

Pali da ml 8 - n. 15 13995,060 13´995,06

Pali da ml 10 - n. 32 36462,460 36´462,46

Pali da ml 12 - n. 14 18656,950 18´656,95

Pali da ml 14 - n. 31 44268,750 44´268,75

Pali da ml 16 - n. 19 43345,050 43´345,05

Pali da ml 18 - n. 20 49795,520 49´795,52

Pali da ml 20 - n. 20 53884,460 53´884,46

Pali da ml 22 - n. 16 47899,500 47´899,50

Pali da ml 24 - n. 23 73604,000 73´604,00

SOMMANO kg 386´997,72 0,860 332´818,04

4786 / 3728 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 3052,000 457,80

SOMMANO ml 457,80 23,330 10´680,47

4787 / 3729 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 3052,000 457,80

SOMMANO ml 457,80 13,170 6´029,23

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

4788 / 3507 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia *(lung.=236,60+0,4) 237,00 1,700 0,100 40,29

a detrarre pali *(larg.=0,50^2*3,14159) -197,00 0,785 0,100 -15,46

Sommano positivi mc 40,29

Sommano negativi mc -15,46

SOMMANO mc 24,83 73,060 1´814,08

4789 / 3508 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 236,60 1,300 1,300 399,85

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=0,30/2) -66,00 0,40 0,830 0,150 -3,29

Sommano positivi mc 399,85

Sommano negativi mc -3,29

SOMMANO mc 396,56 89,240 35´389,01

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 40´971´875,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´971´875,55

4790 / 3509 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=237,00+1,70) 2,00 238,70 0,100 47,74

Trave di coronamento 2,00 236,60 1,300 615,16

2,00 1,30 1,300 3,38

66,00 0,92 0,400 24,29

(par.ug.=2*66)*(H/peso=0,30/2) 132,00 0,83 0,150 16,43

a detrarre rientri tiranti -66,00 0,83 0,400 -21,91

Sommano positivi mq 707,00

Sommano negativi mq -21,91

SOMMANO mq 685,09 15,610 10´694,25

4791 / 3510 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 17831,330 17´831,33

SOMMANO kg 17´831,33 0,860 15´334,94

4792 / 3511 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Marciapiede 236,60 1,000 5,300 1´253,98

SOMMANO kg 1´253,98 1,010 1´266,52

4793 / 3512 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 236,60 0,700 0,100 16,56

Marciapiede 236,60 1,000 0,100 23,66

Riempimento a tergo pannelli 236,60 0,600 5,000 709,80

236,60 0,500 1,300 153,79

(H/peso=0,3/2) 66,00 0,40 0,830 0,150 3,29

SOMMANO mc 907,10 73,060 66´272,73

4794 / 3513 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 236,60 0,700 0,700 115,93

SOMMANO mc 115,93 82,280 9´538,72

4795 / 3514 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 236,60 0,800 189,28

2,00 0,70 0,800 1,12

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 190,40 41´074´982,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 190,40 41´074´982,71

SOMMANO mq 190,40 15,610 2´972,14

4796 / 3515 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 3857,030 3´857,03

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 1650,530 1´650,53

SOMMANO kg 5´507,56 0,860 4´736,50

4797 / 3516 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Altezza media 236,60 6,300 1´490,58

SOMMANO mq 1´490,58 139,400 207´786,85

4798 / 3517 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 236,60 236,60

SOMMANO ml 236,60 100,500 23´778,30

4799 / 3518 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli *(par.ug.=2*198) 396,00 0,25 99,00

SOMMANO cm 99,00 2,290 226,71

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

4800 / 3929 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 53,00 4,80 254,40

SOMMANO ml 254,40 4,710 1´198,22

4801 / 3930 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 53,00 4,80 254,40

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 254,40 41´315´681,43
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 254,40 41´315´681,43

SOMMANO ml 254,40 1,550 394,32

4802 / 3931 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 53,00 0,70 37,10

SOMMANO ml 37,10 5,160 191,44

4803 / 3932 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 53,00 1,00 4,800 254,40

SOMMANO mq 254,40 24,160 6´146,30

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

4804 / 4032 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A1 17,00 34,00 578,00

Per tiranti ordine A2 25,00 30,00 750,00

Per tiranti ordine A3 24,00 27,00 648,00

Per tiranti ordine B1 26,00 33,00 858,00

Per tiranti ordine B2 37,00 29,00 1´073,00

Per tiranti ordine C1 26,00 30,00 780,00

SOMMANO ml 4´687,00 30,340 142´203,58

4805 / 4033 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine A1 17,00 34,00 578,00

Per tiranti ordine A2 25,00 30,00 750,00

Per tiranti ordine A3 24,00 27,00 648,00

Per tiranti ordine B1 26,00 33,00 858,00

Per tiranti ordine B2 37,00 29,00 1´073,00

Per tiranti ordine C1 26,00 30,00 780,00

SOMMANO ml 4´687,00 22,200 104´051,40

4806 / 4034 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1 - A2 - A3

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 41´568´668,47
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´568´668,47

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm *(par.ug.=17+25+

24) 66,00 27,305 1´802,13

Per tiranti ordine B1- B2 - C1

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) *(par.ug.=26+37+26) 89,00 67,582 6´014,80

Calastrelli 95,00 25,979 2´468,01

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml) *(lung.=(7,20+7,20)+(12,00+4,80)+

(4,80+12,00)+(3*12,00+9,60)+(8*7,20)+(5*12,00+2,40)) 2,00 213,60 33,200 14´183,04

SOMMANO kg 24´467,98 2,520 61´659,31

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

4807 / 4098 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

MT 04 268,42 268,42

SOMMANO ml 268,42 47,180 12´664,06

OS06 - Muro di sostegno da Km 2+455 a Km 2+497

  (Cat 167)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

4808 / 3285 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Scavo per ralizzazione muro

Superfice ed altezza media 276,50 3,000 829,50

52,16 1,000 52,16

117,41 0,300 35,22

SOMMANO mc 916,88 3,610 3´309,94

4809 / 3286 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Vedi voce A.1.01 17,00 916,880 15´586,96

SOMMANO mcxkm 15´586,96 0,200 3´117,39

OS03 - Muri di sostegno  (SbCat 146)

4810 / 4195 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

43,35 1,500 65,03

SOMMANO mc 65,03 2,490 161,92

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 41´649´581,09
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´649´581,09

4811 / 4196 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

43,35 5,000 216,75

SOMMANO mq 216,75 1,100 238,43

OS07 - Paratia di pali da Km 3+405 a Km 3+626

  (Cat 168)

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

4812 / 3730 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

100,00 14,00 1´400,00

61,00 12,00 732,00

13,00 10,00 130,00

16,00 8,00 128,00

SOMMANO ml 2´390,00 176,520 421´882,80

4813 / 3731 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 2390,00 2´390,00

SOMMANO ml 2´390,00 18,950 45´290,50

4814 / 3732 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 8 - n. 16 14928,100 14´928,10

Pali da ml 10 - n. 13 14812,880 14´812,88

Pali da ml 12 - n. 61 81289,960 81´289,96

Pali da ml 14 - n. 100 142802,09

0 142´802,09

SOMMANO kg 253´833,03 0,860 218´296,41

4815 / 3733 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2390,000 358,50

SOMMANO ml 358,50 23,330 8´363,81

4816 / 3734 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2390,000 358,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 358,50 42´343´653,04
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 358,50 42´343´653,04

SOMMANO ml 358,50 13,170 4´721,45

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

4817 / 3519 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia *(lung.=228,60+0,4) 229,00 1,700 0,100 38,93

a detrarre pali *(larg.=0,50^2*3,14159) -190,00 0,785 0,100 -14,92

Sommano positivi mc 38,93

Sommano negativi mc -14,92

SOMMANO mc 24,01 73,060 1´754,17

4818 / 3520 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 228,60 1,300 1,300 386,33

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=0,30/2) -63,00 0,40 0,830 0,150 -3,14

Sommano positivi mc 386,33

Sommano negativi mc -3,14

SOMMANO mc 383,19 89,240 34´195,88

4819 / 3521 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone 2,00 228,60 0,100 45,72

Trave di coronamento 2,00 228,60 1,300 594,36

2,00 1,30 1,300 3,38

63,00 0,92 0,400 23,18

(par.ug.=2*63)*(H/peso=0,30/2) 126,00 0,83 0,150 15,69

a detrarre rientri tiranti -63,00 0,83 0,400 -20,92

Sommano positivi mq 682,33

Sommano negativi mq -20,92

SOMMANO mq 661,41 15,610 10´324,61

4820 / 3522 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 17210,910 17´210,91

SOMMANO kg 17´210,91 0,860 14´801,38

4821 / 3523 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Marciapiede 228,60 0,600 5,300 726,95

SOMMANO kg 726,95 1,010 734,22

4822 / 3524 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 42´410´184,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´410´184,75

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 228,60 0,700 0,100 16,00

Marciapiede 228,60 0,600 0,100 13,72

Riempimento a tergo pannelli 228,60 0,600 5,000 685,80

228,60 0,500 1,300 148,59

(H/peso=0,3/2) 63,00 0,40 0,830 0,150 3,14

SOMMANO mc 867,25 73,060 63´361,29

4823 / 3525 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 228,60 0,700 0,700 112,01

SOMMANO mc 112,01 82,280 9´216,18

4824 / 3526 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 228,60 0,800 182,88

2,00 0,70 0,800 1,12

SOMMANO mq 184,00 15,610 2´872,24

4825 / 3527 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 3723,270 3´723,27

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 1592,180 1´592,18

SOMMANO kg 5´315,45 0,860 4´571,29

4826 / 3528 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Altezza media *(H/peso=0,15+1,30+3,00) 228,60 4,450 1´017,27

SOMMANO mq 1´017,27 139,400 141´807,44

4827 / 3529 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 228,60 228,60

SOMMANO ml 228,60 100,500 22´974,30

4828 / 3530 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 42´654´987,49
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´654´987,49

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli *(par.ug.=2*191) 382,00 0,25 95,50

SOMMANO cm 95,50 2,290 218,70

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

4829 / 3933 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 62,00 3,00 186,00

SOMMANO ml 186,00 4,710 876,06

4830 / 3934 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 62,00 3,00 186,00

SOMMANO ml 186,00 1,550 288,30

4831 / 3935 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 62,00 0,70 43,40

SOMMANO ml 43,40 5,160 223,94

4832 / 3936 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 62,00 1,00 3,000 186,00

SOMMANO mq 186,00 24,160 4´493,76

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

4833 / 4035 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A1 19,00 25,00 475,00

Per tiranti ordine A2 44,00 25,00 1´100,00

Per tiranti ordine B1 19,00 24,00 456,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´031,00 42´661´088,25
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´031,00 42´661´088,25

SOMMANO ml 2´031,00 30,340 61´620,54

4834 / 4036 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine A1 19,00 25,00 475,00

Per tiranti ordine A2 44,00 25,00 1´100,00

Per tiranti ordine B1 19,00 24,00 456,00

SOMMANO ml 2´031,00 22,200 45´088,20

4835 / 4037 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1 - A2

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm *(par.ug.=19+44) 63,00 27,305 1´720,22

Per tiranti ordine B1

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) 19,00 67,582 1´284,06

Calastrelli 21,00 25,979 545,56

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml) *(lung.=(10,80+7,20+7,20)+(4*10,80)) 2,00 68,40 33,200 4´541,76

SOMMANO kg 8´091,60 2,520 20´390,83

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

4836 / 4099 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

MT 06 234,19 234,19

SOMMANO ml 234,19 47,180 11´049,08

OS09 - Paratia di pali da Km 4+096 a Km 4+215

  (Cat 170)

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

4837 / 3735 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

5,00 6,00 30,00

10,00 8,00 80,00

39,00 10,00 390,00

44,00 12,00 528,00

SOMMANO ml 1´028,00 176,520 181´462,56

4838 / 3736 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 42´980´699,46
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´980´699,46

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 1028,00 1´028,00

SOMMANO ml 1´028,00 18,950 19´480,60

4839 / 3737 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 6 - n. 5 2343,310 2´343,31

Pali da ml 8 - n. 10 6035,310 6´035,31

Pali da ml 10 - n. 39 28796,450 28´796,45

Pali da ml 12 - n. 44 42328,250 42´328,25

SOMMANO kg 79´503,32 0,860 68´372,86

4840 / 3738 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 1028,000 154,20

SOMMANO ml 154,20 23,330 3´597,49

4841 / 3739 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 1028,000 154,20

SOMMANO ml 154,20 13,170 2´030,81

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

4842 / 3531 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia *(lung.=118,27+0,4) 118,67 1,700 0,100 20,17

a detrarre pali *(larg.=0,50^2*3,14159) -98,00 0,785 0,100 -7,69

Sommano positivi mc 20,17

Sommano negativi mc -7,69

SOMMANO mc 12,48 73,060 911,79

4843 / 3532 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 118,27 1,300 1,300 199,88

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=0,30/2) -33,00 0,40 0,830 0,150 -1,64

Sommano positivi mc 199,88

Sommano negativi mc -1,64

SOMMANO mc 198,24 89,240 17´690,94

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 43´092´783,95
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´092´783,95

4844 / 3533 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=118,27+1,70) 2,00 119,97 0,100 23,99

Trave di coronamento 2,00 118,27 1,300 307,50

2,00 1,30 1,300 3,38

33,00 0,92 0,400 12,14

(par.ug.=2*33)*(H/peso=0,30/2) 66,00 0,83 0,150 8,22

a detrarre rientri tiranti -33,00 0,83 0,400 -10,96

Sommano positivi mq 355,23

Sommano negativi mq -10,96

SOMMANO mq 344,27 15,610 5´374,05

4845 / 3534 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 8890,970 8´890,97

SOMMANO kg 8´890,97 0,860 7´646,23

4846 / 3535 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Marciapiede 118,27 0,600 5,300 376,10

SOMMANO kg 376,10 1,010 379,86

4847 / 3536 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 118,27 0,700 0,100 8,28

Marciapiede 118,27 0,600 0,100 7,10

Riempimento a tergo pannelli 118,27 0,600 5,000 354,81

118,27 0,500 1,300 76,88

(H/peso=0,3/2) 33,00 0,40 0,830 0,150 1,64

SOMMANO mc 448,71 73,060 32´782,75

4848 / 3537 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 118,27 0,700 0,700 57,95

SOMMANO mc 57,95 82,280 4´768,13

4849 / 3538 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 118,27 0,800 94,62

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 94,62 43´143´734,97
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R I P O R T O 94,62 43´143´734,97

2,00 0,70 0,800 1,12

SOMMANO mq 95,74 15,610 1´494,50

4850 / 3539 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 1920,620 1´920,62

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 825,260 825,26

SOMMANO kg 2´745,88 0,860 2´361,46

4851 / 3540 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Altezza media *(H/peso=0,15+1,30+3,00) 118,27 4,450 526,30

SOMMANO mq 526,30 139,400 73´366,22

4852 / 3541 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 118,27 118,27

SOMMANO ml 118,27 100,500 11´886,14

4853 / 3542 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli *(par.ug.=2*99) 198,00 0,25 49,50

SOMMANO cm 49,50 2,290 113,36

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

4854 / 3937 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 31,00 3,00 93,00

SOMMANO ml 93,00 4,710 438,03

4855 / 3938 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 31,00 3,00 93,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 93,00 43´233´394,68
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R I P O R T O 93,00 43´233´394,68

SOMMANO ml 93,00 1,550 144,15

4856 / 3939 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 31,00 0,70 21,70

SOMMANO ml 21,70 5,160 111,97

4857 / 3940 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 31,00 1,00 3,000 93,00

SOMMANO mq 93,00 24,160 2´246,88

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

4858 / 4038 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A1 14,00 24,00 336,00

Per tiranti ordine A2 19,00 24,00 456,00

Per tiranti ordine B1 14,00 23,00 322,00

SOMMANO ml 1´114,00 30,340 33´798,76

4859 / 4039 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine A1 14,00 24,00 336,00

Per tiranti ordine A2 19,00 24,00 456,00

Per tiranti ordine B1 14,00 23,00 322,00

SOMMANO ml 1´114,00 22,200 24´730,80

4860 / 4040 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1 - A2

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm *(par.ug.=14+19) 33,00 27,305 901,07

Per tiranti ordine B1

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) 14,00 67,582 946,15

Calastrelli 16,00 25,979 415,66

Travi di ripartizioni

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´262,88 43´294´427,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´262,88 43´294´427,24

2 UPN 240 (33.2 kg/ml) *(lung.=7,20+3*10,80+9,6) 2,00 49,20 33,200 3´266,88

SOMMANO kg 5´529,76 2,520 13´935,00

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

4861 / 4100 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

MT 07 126,41 126,41

SOMMANO ml 126,41 47,180 5´964,02

OS13 - Paratia di pali da Km 7+038 a Km 7+095

  (Cat 171)

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

4862 / 3740 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

4,00 6,00 24,00

22,00 8,00 176,00

22,00 10,00 220,00

SOMMANO ml 420,00 176,520 74´138,40

4863 / 3741 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 420,00 420,00

SOMMANO ml 420,00 18,950 7´959,00

4864 / 3742 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 6 - n. 4 1306,530 1´306,53

Pali da ml 8 - n. 22 9284,450 9´284,45

Pali da ml 10 - n. 22 11383,370 11´383,37

SOMMANO kg 21´974,35 0,860 18´897,94

4865 / 3743 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 420,000 63,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63,00 43´415´321,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63,00 43´415´321,60

SOMMANO ml 63,00 23,330 1´469,79

4866 / 3744 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 420,000 63,00

SOMMANO ml 63,00 13,170 829,71

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

4867 / 3543 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia *(lung.=59,20+0,4) 59,60 1,700 0,100 10,13

SOMMANO mc 10,13 73,060 740,10

4868 / 3544 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 59,20 1,300 1,300 100,05

SOMMANO mc 100,05 89,240 8´928,46

4869 / 3545 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=59,20+1,70) 2,00 60,90 0,100 12,18

Trave di coronamento 2,00 59,20 1,300 153,92

2,00 1,30 1,300 3,38

SOMMANO mq 169,48 15,610 2´645,58

4870 / 3546 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 4138,220 4´138,22

SOMMANO kg 4´138,22 0,860 3´558,87

4871 / 3547 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Marciapiede 59,20 0,600 5,300 188,26

SOMMANO kg 188,26 1,010 190,14

4872 / 3548 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 59,20 0,400 0,100 2,37

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,37 43´433´684,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,37 43´433´684,25

Marciapiede 59,20 0,600 0,100 3,55

Riempimento a tergo pannelli 59,20 0,300 1,300 23,09

59,20 0,150 1,300 11,54

SOMMANO mc 40,55 73,060 2´962,58

4873 / 3549 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 59,20 0,400 0,700 16,58

SOMMANO mc 16,58 82,280 1´364,20

4874 / 3550 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 59,20 0,800 47,36

2,00 0,40 0,800 0,64

SOMMANO mq 48,00 15,610 749,28

4875 / 3551 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 887,850 887,85

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 408,460 408,46

SOMMANO kg 1´296,31 0,860 1´114,83

4876 / 3552 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Altezza media *(H/peso=0,15+1,30+1,15) 59,20 2,600 153,92

SOMMANO mq 153,92 139,400 21´456,45

4877 / 3553 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 59,20 59,20

SOMMANO ml 59,20 100,500 5´949,60

4878 / 3554 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli *(par.ug.=2*49) 98,00 0,25 24,50

SOMMANO cm 24,50 2,290 56,11

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 43´467´337,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´467´337,30

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

4879 / 3941 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 15,00 1,15 17,25

SOMMANO ml 17,25 4,710 81,25

4880 / 3942 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 15,00 1,15 17,25

SOMMANO ml 17,25 1,550 26,74

4881 / 3943 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 15,00 0,40 6,00

SOMMANO ml 6,00 5,160 30,96

4882 / 3944 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 15,00 1,00 1,150 17,25

SOMMANO mq 17,25 24,160 416,76

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

4883 / 4101 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

MT 08 95,38 95,38

SOMMANO ml 95,38 47,180 4´500,03

OS15 - Paratia di micropali da Km 7+712 a Km 7+878

  (Cat 172)

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 43´472´393,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´472´393,04

4884 / 3765 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD

NP.CMC.B.2 INCAMICIATURA PARZIALE DIAMETRO ESTERNO mm

.16.d 200/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale od

inclinato entro 20 dalla vertic ... llontanamento del materiale di

risulta, l'eventuale ripopolazione e intasamento di strati molto

aperti o fessure beanti.

verticali i=0.4 m 8,00 8,00 64,00

61,00 14,00 854,00

25,00 18,00 450,00

32,00 21,00 672,00

42,00 23,00 966,00

26,00 24,00 624,00

55,00 26,00 1´430,00

15,00 24,00 360,00

27,00 23,00 621,00

30,00 21,00 630,00

24,00 18,00 432,00

19,00 16,00 304,00

15,00 12,00 180,00

6,00 8,00 48,00

SOMMANO ml 7´635,00 33,050 252´336,75

4885 / 3766 MICROPALI SUBVERTICALI ESCLUSA PERFORAZIONE -

NP.CMC.B.2 GETTO A GRAVITA' O BASSA PRESSIONE DIAMETRO

.17.c ESTERNO mm 200/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subv ... olo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

getto a gravità o bassa pressione

 - c)  diametro esterno mm 200/240

verticali i=0.4 m 8,00 8,00 64,00

61,00 14,00 854,00

25,00 18,00 450,00

32,00 21,00 672,00

42,00 23,00 966,00

26,00 24,00 624,00

55,00 26,00 1´430,00

15,00 24,00 360,00

27,00 23,00 621,00

30,00 21,00 630,00

24,00 18,00 432,00

19,00 16,00 304,00

15,00 12,00 180,00

6,00 8,00 48,00

SOMMANO ml 7´635,00 19,450 148´500,75

4886 / 3767 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN

NP.CMC.B.2 ACCIAIO FE 510 CON O SENZA VALVOLATURA

.22.b Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da

tubi di acciaio senza pres ... ione del foro e per le iniezioni da

pagarsi a parte per  ogni kg di tubo: in acciaio Fe 510 di primo o

secondo impiego.

tubo diam.168.3/10 (peso 39.04 kg/ml)

verticali i=0.4 m 8,00 8,00 39,040 2´498,56

61,00 14,00 39,040 33´340,16

25,00 18,00 39,040 17´568,00

32,00 21,00 39,040 26´234,88

42,00 23,00 39,040 37´712,64

26,00 24,00 39,040 24´360,96

55,00 26,00 39,040 55´827,20

15,00 24,00 39,040 14´054,40

27,00 23,00 39,040 24´243,84

30,00 21,00 39,040 24´595,20

24,00 18,00 39,040 16´865,28

19,00 16,00 39,040 11´868,16

15,00 12,00 39,040 7´027,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 296´196,48 43´873´230,54
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 296´196,48 43´873´230,54

6,00 8,00 39,040 1´873,92

SOMMANO Kg 298´070,40 1,490 444´124,90

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

4887 / 3603 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo di testa paratia *(lung.=157,53+0,20) 157,73 0,800 0,100 12,62

SOMMANO mc 12,62 73,060 922,02

4888 / 3604 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Cordolo di testa paratia 157,53 0,600 0,600 56,71

a detrarre zona tiranti *(H/peso=0,15/2) -65,00 0,40 0,410 0,075 -0,80

Sommano positivi mc 56,71

Sommano negativi mc -0,80

SOMMANO mc 55,91 89,240 4´989,41

4889 / 3605 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Cordolo di testa paratia 2,00 157,53 0,600 189,04

2,00 0,600 0,600 0,72

zona tiranti 65,00 0,40 0,430 11,18

(par.ug.=2*65)*(larg.=0,15/2) 130,00 0,075 0,410 4,00

a detrarre -65,00 0,40 0,410 -10,66

Sommano positivi mq 204,94

Sommano negativi mq -10,66

SOMMANO mq 194,28 15,610 3´032,71

4890 / 3606 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di testa paratia 9392,630 9´392,63

3800,740 3´800,74

SOMMANO kg 13´193,37 0,860 11´346,30

4891 / 3607 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone fondazione rivestimento paratia 157,53 0,700 0,100 11,03

Getto a tergo pannello in CAV 157,53 0,600 5,300 500,95

157,53 0,450 0,700 49,62

zona tiranti *(H/peso=0,15/2) 65,00 0,40 0,410 0,075 0,80

SOMMANO mc 562,40 73,060 41´088,94

4892 / 3608 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44´378´734,82
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´378´734,82

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Marciapiede 157,53 1,000 5,300 834,91

SOMMANO kg 834,91 1,010 843,26

4893 / 3609 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Fondazione rivestimento paratia 157,53 0,700 0,700 77,19

SOMMANO mc 77,19 89,240 6´888,44

4894 / 3610 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Fondazione rivestimento paratia 157,53 0,800 126,02

2,00 0,700 0,800 1,12

SOMMANO mq 127,14 15,610 1´984,66

4895 / 3611 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Fondazione rivestimento paratia 3120,320 3´120,32

Ganci fissaggio pannelli 1265,400 1´265,40

SOMMANO kg 4´385,72 0,860 3´771,72

4896 / 3612 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

157,53 5,300 834,91

SOMMANO mq 834,91 139,400 116´386,45

4897 / 3613 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 157,53 157,53

SOMMANO ml 157,53 100,500 15´831,77

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

4898 / 3961 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

B.2.35.b PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi  ...  altra prestazione ed

onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

b) DEL DIAMETRO MM 91/130

Per drenaggi suborizzontali *(par.ug.=16+41) 57,00 15,00 855,00

SOMMANO ml 855,00 23,610 20´186,55

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44´544´627,67
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R I P O R T O 44´544´627,67

4899 / 3962 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi suborizzontali 57,00 15,00 855,00

Dreni verticali 42,00 6,300 264,60

SOMMANO ml 1´119,60 4,710 5´273,32

4900 / 3963 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi suborizzontali *(par.ug.=16+41) 57,00 15,00 855,00

Dreni verticali 42,00 6,300 264,60

SOMMANO ml 1´119,60 1,550 1´735,38

4901 / 3964 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 42,00 0,70 29,40

SOMMANO ml 29,40 5,160 151,70

4902 / 3965 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 42,00 0,50 6,300 132,30

SOMMANO mq 132,30 24,160 3´196,37

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

4903 / 4049 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A1 17,00 35,00 595,00

Per tiranti ordine A2 33,00 32,00 1´056,00

Per tiranti ordine A3 15,00 25,00 375,00

Per tiranti ordine B1 17,00 33,00 561,00

Per tiranti ordine B2 33,00 28,00 924,00

Per tiranti ordine C1 17,00 30,00 510,00

SOMMANO ml 4´021,00 30,340 121´997,14

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44´676´981,58
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R I P O R T O 44´676´981,58

4904 / 4050 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine A1 17,00 35,00 595,00

Per tiranti ordine A2 33,00 32,00 1´056,00

Per tiranti ordine A3 15,00 25,00 375,00

Per tiranti ordine B1 17,00 33,00 561,00

Per tiranti ordine B2 33,00 28,00 924,00

Per tiranti ordine C1 17,00 30,00 510,00

SOMMANO ml 4´021,00 22,200 89´266,20

4905 / 4051 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1 - A2 - A3

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm *(par.ug.=17+33+

15) 65,00 27,305 1´774,83

Per tiranti ordine B1-B2-C1

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) *(par.ug.=17+33+17) 67,00 67,582 4´527,99

Calastrelli *(par.ug.=19+35+20) 74,00 25,979 1´922,45

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml)

Per tiranti ordine B1 *(lung.=7,20+7,20+9,60+8,00+8,80) 2,00 40,80 33,200 2´709,12

Per tiranti ordine B2 *(lung.=8,80+9,60+9,60+4,80+7,20+7,60+

9,20+9,60+7,20+5,20) 2,00 78,80 33,200 5´232,32

Per tiranti ordine C1 *(lung.=7,20+7,20+9,60+4,60+5,00+7,20) 2,00 40,80 33,200 2´709,12

SOMMANO kg 18´875,83 2,520 47´567,09

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

4906 / 4106 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

MT 10 196,71 196,71

SOMMANO ml 196,71 47,180 9´280,78

OS30 - Muro in terra armata da km 25+285 a Km 25+390

  (Cat 176)

OS02 - Muri Terre Armate  (SbCat 145)

4907 / 4169 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

TRINCEA DRENANTE

lato sx

trincea 45,75 0,300 3,400 46,67

tubo Ø 250 3,50 0,600 3,550 7,46

lato dx

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54,13 44´823´095,65
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R I P O R T O 54,13 44´823´095,65

trincea 94,05 0,300 3,600 101,57

tubo Ø 250 3,50 0,600 3,600 7,56

SOMMANO mc 163,26 6,100 995,89

4908 / 4170 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

TRINCEA DRENANTE

lato sx

trincea 45,75 0,300 1,400 19,22

tubo Ø 250 3,50 0,600 1,550 3,26

lato dx

trincea 94,05 0,300 1,600 45,14

tubo Ø 250 3,50 0,600 1,600 3,36

SOMMANO mc 70,98 0,830 58,91

4909 / 4171 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

TRINCEA DRENANTE

Quantità di cui all'articolo B.1.01 163,260 163,26

a detrarre pozzetti -2,00 1,00 1,000 3,500 -7,00

a detrarre gabbiondrein -46,38 0,300 2,000 -27,83

-0,30 0,500 -0,15

-94,05 0,300 2,000 -56,43

-0,30 0,500 -0,15

Sommano positivi mc 163,26

Sommano negativi mc -91,56

SOMMANO mc 71,70 1,400 100,38

4910 / 4172 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TRINCEA DRENANTE

Quantità di cui all'articolo B.1.01 18,00 163,260 2´938,68

a detrarre pozzetti *(par.ug.=-2*18) -36,00 1,00 1,000 3,500 -126,00

a detrarre gabbiondrein 18,00 -46,38 0,300 2,000 -500,90

18,00 -0,30 0,500 -2,70

18,00 -94,05 0,300 2,000 -1´015,74

18,00 -0,30 0,500 -2,70

Sommano positivi mcxkm 2´938,68

Sommano negativi mcxkm -1´648,04

SOMMANO mcxkm 1´290,64 0,200 258,13

4911 / 4173 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

TRINCEA DRENANTE

lato sx 3,00

lato dx 3,00

SOMMANO cad 6,00 440,910 2´645,46

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44´827´154,42
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R I P O R T O 44´827´154,42

4912 / 4174 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

Diametro nominale 250 mm, SN4.

lato sx 3,50

lato dx 3,50

SOMMANO ml 7,00 25,380 177,66

4913 / 4175 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.2.08 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ...

stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico

secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

104,15 9,000 0,500 468,68

SOMMANO mc 468,68 23,150 10´849,94

4914 / 4176 TUBAZIONE DRENANTE IN PEAD DN 200 MM - SN8 KN/M²

PA.PE.002 AVVOLTO CON CALZA DI GEOTESSILE.

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata drenante in

PEAD a doppia parete, corrugata es ... etta regola d'arte, escluso la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo

da compensarsi a parte.

104,15 104,15

SOMMANO ml 104,15 15,150 1´577,87

4915 / 4177 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

(H/peso=9+0,5) 2,00 104,15 9,500 1´978,85

SOMMANO mq 1´978,85 3,940 7´796,67

4916 / 4178 PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO

PA.PE.016 Fornitura e posa in opera di pannello drenante ad alte prestazioni

idrauliche e meccaniche costituito da scatolare in rete metallica a

doppia torsi ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PANNELLO H = 1,00 M E DIMENSIONE NOMINALE DA MC

0,31 A MC 0,60

TRINCEA DRENANTE

lato sx 2,00 46,75 93,50

0,30 0,30

lato dx 2,00 94,05 188,10

0,30 0,30

SOMMANO ml 282,20 93,900 26´498,58

OS37 - Paratia di pali da km 28+072 a Km 28+278

  (Cat 179)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

4917 / 3346 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 44´874´055,14
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R I P O R T O 44´874´055,14

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Vedi computo 258,150 258,15

SOMMANO mc 258,15 0,790 203,94

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

4918 / 3768 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

41,00 18,00 738,00

35,00 16,00 560,00

48,00 14,00 672,00

14,00 12,00 168,00

18,00 10,00 180,00

10,00 8,00 80,00

SOMMANO ml 2´398,00 176,520 423´294,96

4919 / 3769 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 2398,00 2´398,00

SOMMANO ml 2´398,00 18,950 45´442,10

4920 / 3770 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 8 - n. 10 8075,910 8´075,91

Pali da ml 10 - n. 18 15191,060 15´191,06

Pali da ml 12 - n. 14 14227,900 14´227,90

Pali da ml 14 - n. 48 62827,510 62´827,51

Pali da ml 16 - n. 35 49151,050 49´151,05

Pali da ml 18 - n. 41 61488,250 61´488,25

SOMMANO kg 210´961,68 0,860 181´427,04

4921 / 3771 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2398,000 359,70

SOMMANO ml 359,70 23,330 8´391,80

4922 / 3772 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45´532´814,98
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l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2398,000 359,70

SOMMANO ml 359,70 13,170 4´737,25

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

4923 / 3614 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 201,09 1,700 0,100 34,19

a detrarre pali *(lung.=0,50^2*3,14) -166,00 0,79 0,100 -13,11

Sommano positivi mc 34,19

Sommano negativi mc -13,11

SOMMANO mc 21,08 73,060 1´540,10

4924 / 3615 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 201,09 1,300 1,300 339,84

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=0,30/2) -54,00 0,40 0,830 0,150 -2,69

Sommano positivi mc 339,84

Sommano negativi mc -2,69

SOMMANO mc 337,15 89,240 30´087,27

4925 / 3616 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=201,09+1,7) 2,00 202,79 0,100 40,56

Trave di coronamento 2,00 201,09 1,300 522,83

2,00 1,30 1,300 3,38

(par.ug.=29+25) 54,00 0,92 0,400 19,87

(par.ug.=54*2)*(H/peso=0,30/2) 108,00 0,83 0,150 13,45

a detrarre rientri tiranti -54,00 0,83 0,400 -17,93

Sommano positivi mq 600,09

Sommano negativi mq -17,93

SOMMANO mq 582,16 15,610 9´087,52

4926 / 3617 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 14709,260 14´709,26

SOMMANO kg 14´709,26 0,860 12´649,96

4927 / 3618 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

rete Ø 8 maglia 15x15

Marciapiede 201,09 0,950 5,300 1´012,49

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´012,49 45´590´917,08
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R I P O R T O 1´012,49 45´590´917,08

SOMMANO kg 1´012,49 1,010 1´022,61

4928 / 3619 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 201,09 0,700 0,100 14,08

Marciapiede 201,09 0,950 0,100 19,10

Riempimento a tergo pannelli (Vedi allegato) 165,76 0,600 5,000 497,28

(H/peso=0,3/2) 54,00 0,40 0,830 0,150 2,69

SOMMANO mc 533,15 73,060 38´951,94

4929 / 3620 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 201,09 0,700 0,700 98,53

SOMMANO mc 98,53 82,280 8´107,05

4930 / 3621 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 201,09 0,800 160,87

2,00 0,70 0,800 1,12

SOMMANO mq 161,99 15,610 2´528,66

4931 / 3622 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 3341,160 3´341,16

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 1392,110 1´392,11

SOMMANO kg 4´733,27 0,860 4´070,61

4932 / 3623 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Vedi allegato 1216,050 1´216,05

SOMMANO mq 1´216,05 139,400 169´517,37

4933 / 3624 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 201,09 201,09

SOMMANO ml 201,09 100,500 20´209,55

4934 / 3625 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45´835´324,87
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R I P O R T O 45´835´324,87

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli *(par.ug.=167*2) 334,00 0,25 83,50

SOMMANO cm 83,50 2,290 191,22

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

4935 / 3966 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 56,00 4,50 252,00

SOMMANO ml 252,00 4,710 1´186,92

4936 / 3967 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 56,00 4,50 252,00

SOMMANO ml 252,00 1,550 390,60

4937 / 3968 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 56,00 0,70 39,20

SOMMANO ml 39,20 5,160 202,27

4938 / 3969 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 56,00 1,00 4,500 252,00

SOMMANO mq 252,00 24,160 6´088,32

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

4939 / 4052 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 45´843´384,20
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R I P O R T O 45´843´384,20

Per tiranti ordine A1 42,00 29,00 1´218,00

Per tiranti ordine A2 12,00 25,00 300,00

Per tiranti ordine B1 42,00 25,00 1´050,00

SOMMANO ml 2´568,00 30,340 77´913,12

4940 / 4053 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine A1 42,00 29,00 1´218,00

Per tiranti ordine A2 12,00 25,00 300,00

Per tiranti ordine B1 42,00 25,00 1´050,00

SOMMANO ml 2´568,00 22,200 57´009,60

4941 / 4054 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1 - A2

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm *(par.ug.=42+12) 54,00 27,305 1´474,47

Per tiranti ordine B1

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) 42,00 67,582 2´838,44

Calastrelli 72,00 25,979 1´870,49

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml) *(par.ug.=2*2) 4,00 21,60 33,200 2´868,48

(par.ug.=2*2) 4,00 10,80 33,200 1´434,24

(par.ug.=2*2) 4,00 43,20 33,200 5´736,96

SOMMANO kg 16´223,08 2,520 40´882,16

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

4942 / 4107 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

a tergo muro 204,61 204,61

SOMMANO ml 204,61 47,180 9´653,50

OS38 - Paratia di pali da km 28+699 a Km 28+868

  (Cat 180)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

4943 / 3354 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Vedi computo 188,020 188,02

SOMMANO mc 188,02 0,790 148,54

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 46´028´991,12
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R I P O R T O 46´028´991,12

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

4944 / 3773 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

Paratia provvisoria 19,00 16,00 304,00

Paratia *(par.ug.=63+4) 67,00 16,00 1´072,00

25,00 14,00 350,00

12,00 12,00 144,00

12,00 10,00 120,00

13,00 8,00 104,00

SOMMANO ml 2´094,00 176,520 369´632,88

4945 / 3774 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 2094,00 2´094,00

SOMMANO ml 2´094,00 18,950 39´681,30

4946 / 3775 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 8 - n. 13 5411,590 5´411,59

Pali da ml 10 - n. 12 6137,600 6´137,60

Pali da ml 12 - n. 12 13973,050 13´973,05

Pali da ml 14 - n. 25 31495,590 31´495,59

Pali da ml 16 - n. 67 90799,540 90´799,54

Pali da ml 16 - n. 19 10674,030 10´674,03

SOMMANO kg 158´491,40 0,860 136´302,60

4947 / 3776 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2094,000 314,10

SOMMANO ml 314,10 23,330 7´327,95

4948 / 3777 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2094,000 314,10

SOMMANO ml 314,10 13,170 4´136,70

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 46´586´072,55
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R I P O R T O 46´586´072,55

4949 / 3626 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 181,36 1,700 0,100 30,83

a detrarre pali *(lung.=0,50^2*3,14) -85,00 0,79 0,100 -6,72

Sommano positivi mc 30,83

Sommano negativi mc -6,72

SOMMANO mc 24,11 73,060 1´761,48

4950 / 3627 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 181,36 1,300 1,300 306,50

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=0,30/2) -84,00 0,40 0,830 0,150 -4,18

Sommano positivi mc 306,50

Sommano negativi mc -4,18

SOMMANO mc 302,32 89,240 26´979,04

4951 / 3628 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=181,36+1,7) 2,00 183,06 0,100 36,61

Trave di coronamento 2,00 181,36 1,300 471,54

2,00 1,30 1,300 3,38

84,00 0,92 0,400 30,91

(par.ug.=84*2)*(H/peso=0,30/2) 168,00 0,83 0,150 20,92

a detrarre rientri tiranti -84,00 0,83 0,400 -27,89

Sommano positivi mq 563,36

Sommano negativi mq -27,89

SOMMANO mq 535,47 15,610 8´358,69

4952 / 3629 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 14362,800 14´362,80

SOMMANO kg 14´362,80 0,860 12´352,01

4953 / 3630 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

rete Ø 8 maglia 15x15

Marciapiede *(lung.=127,25+30,35) 157,60 0,550 5,300 459,40

in corrispondenza spalla 13,60 1,750 5,300 126,14

SOMMANO kg 585,54 1,010 591,40

4954 / 3631 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 157,60 0,700 0,100 11,03

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11,03 46´636´115,17
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R I P O R T O 11,03 46´636´115,17

Marciapiede 157,60 0,550 0,100 8,67

Corrispondenza spalla 13,60 1,750 0,100 2,38

Riempimento a tergo pannelli (Vedi allegato) 157,60 0,600 4,200 397,15

157,60 0,450 1,400 99,29

(H/peso=0,3/2) 84,00 0,40 0,830 0,150 4,18

Corrispondenza spalla 13,60 1,150 6,000 93,84

a ridosso spalla *(lung.=2*3,20+13,60) 20,00 0,600 6,000 72,00

(lung.=2*3,20+13,60) 20,00 0,450 1,400 12,60

SOMMANO mc 701,14 73,060 51´225,29

4955 / 3632 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 157,60 0,700 0,700 77,22

SOMMANO mc 77,22 82,280 6´353,66

4956 / 3633 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 157,60 0,800 126,08

2,00 0,70 0,800 1,12

SOMMANO mq 127,20 15,610 1´985,59

4957 / 3634 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 2684,610 2´684,61

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 2367,420 2´367,42

SOMMANO kg 5´052,03 0,860 4´344,75

4958 / 3635 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Vedi allegato 1033,500 1´033,50

in corrispondenza spalla 13,60 6,000 81,60

SOMMANO mq 1´115,10 139,400 155´444,94

4959 / 3636 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro *(lung.=127,25+30,35+

13,60) 171,20 171,20

SOMMANO ml 171,20 100,500 17´205,60

4960 / 3637 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 46´872´675,00



pag. 1059

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´872´675,00

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli 568,00 0,25 142,00

SOMMANO cm 142,00 2,290 325,18

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

4961 / 3970 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 50,00 5,60 280,00

Orizzontali a tergo spalla 3,00 4,50 13,50

SOMMANO ml 293,50 4,710 1´382,39

4962 / 3971 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Quantità di cui all'art. E.1.19.b 293,50 293,50

SOMMANO ml 293,50 1,550 454,93

4963 / 3972 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO DIAMETRO

PA.PD.E.017 NOMINALE 125 MM

Fornitura e posa in opera entro scavo da compensare a parte di

tubo in PVC rigido diametro 125 mm in barre di lungh ... unto a

bicchiere, compresa l'eventuale assistenza alle opere murarie per

l'innesto all'interno dei pozzetti di raccordo.

Passa tubo spalla 3,00 1,40 4,20

SOMMANO ml 4,20 5,900 24,78

4964 / 3973 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi verticali 50,00 0,70 35,00

SOMMANO ml 35,00 5,160 180,60

4965 / 3974 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 50,00 1,00 5,600 280,00

SOMMANO mq 280,00 24,160 6´764,80

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 46´881´807,68
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R I P O R T O 46´881´807,68

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

4966 / 4055 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A1 35,00 27,00 945,00

Per tiranti ordine A2 5,00 22,00 110,00

Per tiranti ordine A3 4,00 23,00 92,00

Per tiranti ordine B1 35,00 25,00 875,00

Per tiranti ordine B2 3,00 21,00 63,00

Per tiranti ordine B3 2,00 22,00 44,00

SOMMANO ml 2´129,00 30,340 64´593,86

4967 / 4056 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Quantità di cui all'art. PA.PD.046 2129,000 2´129,00

SOMMANO ml 2´129,00 22,200 47´263,80

4968 / 4057 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1 - A2 - A3

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm *(par.ug.=35+5+

4) 44,00 27,305 1´201,42

Per tiranti ordine B1 - B2 - B3

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) 40,00 67,582 2´703,28

Calastrelli 80,00 25,979 2´078,32

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml) *(par.ug.=3*2) 6,00 14,40 33,200 2´868,48

(par.ug.=2*2) 4,00 21,60 33,200 2´868,48

(lung.=28,80+11,00+13,40+5,00) 2,00 58,20 33,200 3´864,48

SOMMANO kg 15´584,46 2,520 39´272,84

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

4969 / 4108 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

a tergo muro 126,42 126,42

a tergo muro 32,78 32,78

SOMMANO ml 159,20 47,180 7´511,06

OS42 - Muro in terra armata da km 29+641 a Km 29+947

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´040´449,24
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R I P O R T O 47´040´449,24

  (Cat 183)

OS02 - Muri Terre Armate  (SbCat 145)

4970 / 4179 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

TRINCEA DRENANTE

lato sx

trincea 146,38 0,300 3,100 136,13

tubo Ø 250 20,00 0,600 3,100 37,20

lato dx

trincea 33,28 0,300 3,200 31,95

tubo Ø 250 6,00 0,600 3,200 11,52

SOMMANO mc 216,80 6,100 1´322,48

4971 / 4180 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X

B.1.04 PROFONDITA' SUPERIORI.

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per

scavi eseguiti a profondita' maggiori di m 2,00 sotto il piano di

sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondita'.

TRINCEA DRENANTE

lato sx

trincea 146,38 0,300 1,100 48,31

tubo Ø 250 20,00 0,600 1,100 13,20

lato dx

trincea 33,28 0,300 1,200 11,98

tubo Ø 250 6,00 0,600 1,200 4,32

SOMMANO mc 77,81 0,830 64,58

4972 / 4181 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

TRINCEA DRENANTE

Quantità di cui all'articolo B.1.01 216,800 216,80

a detrarre pozzetti -2,00 1,00 1,000 2,000 -4,00

a detrarre gabbiondrein -146,08 0,300 2,000 -87,65

-0,30 0,300 0,500 -0,05

-32,98 0,300 2,000 -19,79

-0,30 0,300 0,500 -0,05

Sommano positivi mc 216,80

Sommano negativi mc -111,54

SOMMANO mc 105,26 1,400 147,36

4973 / 4182 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TRINCEA DRENANTE

Quantità di cui all'articolo B.1.01 16,00 216,800 3´468,80

A detrarre quantità di cuia all'articolo A.2.06.a -16,00 105,260 -1´684,16

Sommano positivi mcxkm 3´468,80

Sommano negativi mcxkm -1´684,16

SOMMANO mcxkm 1´784,64 0,200 356,93

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´042´340,59
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R I P O R T O 47´042´340,59

4974 / 4183 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

TRINCEA DRENANTE

lato sx 2,00

lato dx 2,00

SOMMANO cad 4,00 440,910 1´763,64

4975 / 4184 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250

PA.PE.003 MM SN4.

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete compatta,

comprensivi di giunto a bicchiere con anello in gomma, per  ...

ormazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da

compensarsi a parte.

Diametro nominale 250 mm, SN4.

lato sx 20,00

lato dx 6,00

SOMMANO ml 26,00 25,380 659,88

4976 / 4185 PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO

PA.PE.016 Fornitura e posa in opera di pannello drenante ad alte prestazioni

idrauliche e meccaniche costituito da scatolare in rete metallica a

doppia torsi ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PANNELLO H = 1,00 M E DIMENSIONE NOMINALE DA MC

0,31 A MC 0,60

TRINCEA DRENANTE

lato sx 146,08 2,000 292,16

0,30 0,500 0,15

lato dx 32,98 2,000 65,96

0,30 0,500 0,15

SOMMANO ml 358,42 93,900 33´655,64

4977 / 4186 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.2.08 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ...

stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico

secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

305,70 5,700 0,500 871,25

SOMMANO mc 871,25 23,150 20´169,44

4978 / 4187 TUBAZIONE DRENANTE IN PEAD DN 200 MM - SN8 KN/M²

PA.PE.002 AVVOLTO CON CALZA DI GEOTESSILE.

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata drenante in

PEAD a doppia parete, corrugata es ... etta regola d'arte, escluso la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo

da compensarsi a parte.

305,70 305,70

SOMMANO ml 305,70 15,150 4´631,36

4979 / 4188 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

(H/peso=5,70+0,5) 2,00 305,70 6,200 3´790,68

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´790,68 47´103´220,55
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R I P O R T O 3´790,68 47´103´220,55

SOMMANO mq 3´790,68 3,940 14´935,28

OS43M - Muro di sostegno da km30+001 a Km 30+037

  (Cat 184)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

4980 / 3368 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Muro H=4.05 m (mq 9.71) 19,200 9,710 186,43

Muro H=5.00 m (mq 27.97) 16,800 27,970 469,90

SOMMANO mc 656,33 6,100 4´003,61

OS03 - Muri di sostegno  (SbCat 146)

4981 / 4215 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

16,00 656,330 10´501,28

SOMMANO mcxkm 10´501,28 0,200 2´100,26

4982 / 4216 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Sistemazione a quota estradosso fondazione

Quantità di cui all'art. B1.01 656,330 656,33

a detrarre magrone 16,80 4,500 -0,200 -15,12

19,20 3,500 -0,200 -13,44

a detrarre volumi fondazioni 16,80 4,300 -0,600 -43,34

19,20 3,300 -0,600 -38,02

a detrarre Muro in cls 36,00 0,150 -1,460 -7,88

ali *(lung.=1/2*(0,83+0,30)) 30,00 0,57 0,200 -1,460 -4,99

Sommano positivi mc 656,33

Sommano negativi mc -122,79

SOMMANO mc 533,54 8,720 4´652,47

4983 / 4217 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rilevato

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 533,540 533,54

SOMMANO mc 533,54 1,400 746,96

4984 / 4218 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´129´659,13
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R I P O R T O 47´129´659,13

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

Materiali oer rilevato

Vedi voce A.2.03.a 26,00 533,540 13´872,04

SOMMANO mcxkm 13´872,04 0,200 2´774,41

OS43P - Paratia di pali da km 30+037 a Km 30+131

  (Cat 185)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

4985 / 3395 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Vedi computo 143,570 143,57

SOMMANO mc 143,57 0,790 113,42

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

4986 / 3798 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

35,00 14,00 490,00

34,00 12,00 408,00

6,00 10,00 60,00

2,00 8,00 16,00

SOMMANO ml 974,00 176,520 171´930,48

4987 / 3799 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 974,00 974,00

SOMMANO ml 974,00 18,950 18´457,30

4988 / 3800 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 8 - n. 2 1207,080 1´207,08

Pali da ml 10 - n. 6 4400,910 4´400,91

Pali da ml 12 - n. 34 32541,240 32´541,24

Pali da ml 14 - n. 35 38218,230 38´218,23

SOMMANO kg 76´367,46 0,860 65´676,02

4989 / 3801 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´388´610,76
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R I P O R T O 47´388´610,76

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 974,000 146,10

SOMMANO ml 146,10 23,330 3´408,51

4990 / 3802 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 974,000 146,10

SOMMANO ml 146,10 13,170 1´924,14

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

4991 / 3686 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 92,35 1,500 0,100 13,85

a detrarre pali *(lung.=0,50^2*3,14) -68,00 0,79 0,100 -5,37

Sommano positivi mc 13,85

Sommano negativi mc -5,37

SOMMANO mc 8,48 73,060 619,55

4992 / 3687 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 92,35 1,300 1,300 156,07

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=0,30/2) -23,00 0,40 0,830 0,150 -1,15

Sommano positivi mc 156,07

Sommano negativi mc -1,15

SOMMANO mc 154,92 89,240 13´825,06

4993 / 3688 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=92,35+1,5) 2,00 93,85 0,100 18,77

Trave di coronamento 2,00 92,35 1,300 240,11

2,00 1,30 1,300 3,38

(larg.=1/2*0,77) 23,00 0,65 0,385 5,76

(par.ug.=23*2)*(H/peso=0,30/2) 46,00 0,83 0,150 5,73

a detrarre rientri tiranti -46,00 0,83 0,400 -15,27

Sommano positivi mq 273,75

Sommano negativi mq -15,27

SOMMANO mq 258,48 15,610 4´034,87

4994 / 3689 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 6684,390 6´684,39

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´684,39 47´412´422,89
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R I P O R T O 6´684,39 47´412´422,89

SOMMANO kg 6´684,39 0,860 5´748,58

4995 / 3690 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

rete Ø 8 maglia 15x15

Marciapiede 92,35 0,950 5,300 464,98

SOMMANO kg 464,98 1,010 469,63

4996 / 3691 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 92,35 0,400 0,100 3,69

Marciapiede 92,35 0,950 0,100 8,77

Riempimento a tergo pannelli (Vedi allegato) 92,35 0,300 2,800 77,57

92,35 0,150 0,300 4,16

(H/peso=1/2*0,77) 23,00 0,40 0,650 0,385 2,30

SOMMANO mc 96,49 73,060 7´049,56

4997 / 3692 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 92,35 0,400 0,700 25,86

SOMMANO mc 25,86 82,280 2´127,76

4998 / 3693 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 92,35 0,800 73,88

2,00 0,40 0,800 0,64

SOMMANO mq 74,52 15,610 1´163,26

4999 / 3694 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 1441,400 1´441,40

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 1183,710 1´183,71

SOMMANO kg 2´625,11 0,860 2´257,59

5000 / 3695 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Vedi allegato 402,590 402,59

SOMMANO mq 402,59 139,400 56´121,05

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´487´360,32
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R I P O R T O 47´487´360,32

5001 / 3696 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 92,35 92,35

SOMMANO ml 92,35 100,500 9´281,18

5002 / 3697 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli 284,00 0,25 71,00

SOMMANO cm 71,00 2,290 162,59

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5003 / 3991 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 77,00 2,80 215,60

SOMMANO ml 215,60 4,710 1´015,48

5004 / 3992 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 77,00 2,80 215,60

SOMMANO ml 215,60 1,550 334,18

5005 / 3993 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 77,00 0,70 53,90

SOMMANO ml 53,90 5,160 278,12

5006 / 3994 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 77,00 1,00 2,800 215,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 215,60 47´498´431,87
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 215,60 47´498´431,87

SOMMANO mq 215,60 24,160 5´208,90

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

5007 / 4070 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A1 12,00 25,00 300,00

Per tiranti ordine A2 11,00 23,00 253,00

SOMMANO ml 553,00 30,340 16´778,02

5008 / 4071 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine A1 12,00 25,00 300,00

Per tiranti ordine A2 11,00 23,00 253,00

SOMMANO ml 553,00 22,200 12´276,60

5009 / 4072 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1 - A2

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm 23,00 27,305 628,02

SOMMANO kg 628,02 2,520 1´582,61

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5010 / 4121 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

a tergo muro 129,60 129,60

SOMMANO ml 129,60 47,180 6´114,53

OS44 - Paratia di pali dx da Km30+420 a Km 30+714

  (Cat 186)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

5011 / 3411 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47´540´392,53
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´540´392,53

Vedi computo 281,060 281,06

SOMMANO mc 281,06 0,790 222,04

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5012 / 3808 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

91,00 7,00 637,00

36,00 9,00 324,00

49,00 11,00 539,00

123,00 13,00 1´599,00

SOMMANO ml 3´099,00 149,460 463´176,54

5013 / 3809 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.a 3099,00 3´099,00

SOMMANO ml 3´099,00 12,130 37´590,87

5014 / 3810 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 7 - n. 91 34836,090 34´836,09

Pali da ml 9 - n. 36 17489,130 17´489,13

Pali da ml 11 - n. 49 35907,570 35´907,57

Pali da ml 13 - n. 123 121251,00

0 121´251,00

SOMMANO kg 209´483,79 0,860 180´156,06

5015 / 3811 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 3099,000 464,85

SOMMANO ml 464,85 23,330 10´844,95

5016 / 3812 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 3099,000 464,85

SOMMANO ml 464,85 13,170 6´122,07

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 48´238´505,06
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´238´505,06

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5017 / 3842 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 299,00 1,200 0,100 35,88

a detrarre pali *(lung.=0,40^2*3,14) -299,00 0,50 0,100 -14,95

Sommano positivi mc 35,88

Sommano negativi mc -14,95

SOMMANO mc 20,93 73,060 1´529,15

5018 / 3843 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 299,00 1,000 1,000 299,00

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=,22/2) -145,00 0,40 0,600 0,110 -3,83

Sommano positivi mc 299,00

Sommano negativi mc -3,83

SOMMANO mc 295,17 89,240 26´340,97

5019 / 3844 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=299,00+1,2) 2,00 300,20 0,100 60,04

Trave di coronamento 2,00 299,00 1,000 598,00

2,00 1,00 1,000 2,00

145,00 0,64 0,400 37,12

(par.ug.=145*2)*(H/peso=,22/2) 290,00 0,60 0,110 19,14

a detrarre rientri tiranti -145,00 0,60 0,400 -34,80

Sommano positivi mq 716,30

Sommano negativi mq -34,80

SOMMANO mq 681,50 15,610 10´638,22

5020 / 3845 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 22997,940 22´997,94

SOMMANO kg 22´997,94 0,860 19´778,23

5021 / 3846 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

rete Ø 8 maglia 15x15

Marciapiede 299,00 0,550 5,300 871,59

SOMMANO kg 871,59 1,010 880,31

5022 / 3847 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 299,00 0,700 0,100 20,93

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 20,93 48´297´671,94
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R I P O R T O 20,93 48´297´671,94

Marciapiede 299,00 0,550 0,100 16,45

Riempimento a tergo pannelli (Vedi allegato) 299,00 0,600 2,800 502,32

299,00 0,400 1,000 119,60

(H/peso=0,22/2) 145,00 0,40 0,600 0,110 3,83

SOMMANO mc 663,13 73,060 48´448,28

5023 / 3848 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 299,00 0,700 0,700 146,51

SOMMANO mc 146,51 82,280 12´054,84

5024 / 3849 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 299,00 0,800 239,20

2,00 0,70 0,800 1,12

SOMMANO mq 240,32 15,610 3´751,40

5025 / 3850 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 6949,800 6´949,80

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 3584,480 3´584,48

SOMMANO kg 10´534,28 0,860 9´059,48

5026 / 3851 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Vedi allegato 1270,430 1´270,43

SOMMANO mq 1´270,43 139,400 177´097,94

5027 / 3852 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 299,00 299,00

SOMMANO ml 299,00 100,500 30´049,50

5028 / 3853 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli 860,00 0,25 215,00

SOMMANO cm 215,00 2,290 492,35

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 48´578´625,73



pag. 1072

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´578´625,73

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5029 / 3999 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 93,00 2,80 260,40

SOMMANO ml 260,40 4,710 1´226,48

5030 / 4000 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 93,00 2,80 260,40

SOMMANO ml 260,40 1,550 403,62

5031 / 4001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 93,00 0,70 65,10

SOMMANO ml 65,10 5,160 335,92

5032 / 4002 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 93,00 1,00 2,800 260,40

SOMMANO mq 260,40 24,160 6´291,26

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

5033 / 4076 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A 11,00 34,00 374,00

Per tiranti ordine B 10,00 34,00 340,00

Per tiranti ordine C 15,00 34,00 510,00

Per tiranti ordine D *(par.ug.=2*61) 122,00 34,00 4´148,00

Per tiranti ordine E 10,00 34,00 340,00

Per tiranti ordine F 8,00 34,00 272,00

Per tiranti ordine G 30,00 34,00 1´020,00

SOMMANO ml 7´004,00 30,340 212´501,36

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 48´799´384,37
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R I P O R T O 48´799´384,37

5034 / 4077 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Quantità di cui all'art. PA.PD.046 7004,00 7´004,00

SOMMANO ml 7´004,00 22,200 155´488,80

5035 / 4078 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A - B - C - D - E - F - G

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm 145,00 27,305 3´959,23

Per tiranti ordine D

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) 61,00 67,582 4´122,50

Calastrelli 50,00 25,979 1´298,95

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml) *(par.ug.=2*8) 16,00 11,00 33,200 5´843,20

2,00 5,00 33,200 332,00

2,00 9,00 33,200 597,60

2,00 9,80 33,200 650,72

SOMMANO kg 16´804,20 2,520 42´346,58

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5036 / 4123 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

a tergo muro 290,77 290,77

SOMMANO ml 290,77 47,180 13´718,53

5037 / 4124 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DIAM. 315 mm

NP.CMC.34 Tubazioni per condotte di scarico civile-industriale, con diametro

esterno 315mm ed interno 427, conformi al progetto di norma

CEN/TC1455  ... arità di pendenza, ogni magistero per il

riempimento del cavo con terreno idoneo per rilevato stradale,

questo escluso.

Tubazione di scarico 4,59 4,59

SOMMANO ml 4,59 27,730 127,28

5038 / 4126 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco per collettore di linea D315 4,59 0,630 0,600 1,74

a detrarre

collettore -4,59 0,078 -0,36

Sommano positivi mc 1,74

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,38 49´011´065,56
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R I P O R T O 1,38 49´011´065,56

Sommano negativi mc -0,36

SOMMANO mc 1,38 26,780 36,96

5039 / 4129 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Pozzetto di scarico 1,00 1,20 1,200 1,000 1,44

SOMMANO mc 1,44 73,060 105,21

5040 / 4130 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Pozzetto di scarico 1,00

SOMMANO cad 1,00 440,910 440,91

5041 / 4131 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Pozzetto di scarico 1,00 38,000 38,00

SOMMANO kg 38,00 2,360 89,68

OS45 - Paratia di pali dx da Km31+257 a Km 31+347

  (Cat 187)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

5042 / 3419 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Vedi computo 92,620 92,62

SOMMANO mc 92,62 0,790 73,17

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5043 / 3813 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

39,00 10,00 390,00

61,00 11,00 671,00

SOMMANO ml 1´061,00 149,460 158´577,06

5044 / 3814 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.a 1061,00 1´061,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´061,00 49´170´388,55
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R I P O R T O 1´061,00 49´170´388,55

SOMMANO ml 1´061,00 12,130 12´869,93

5045 / 3815 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 10 - n. 39 25237,960 25´237,96

Pali da ml 11 - n. 61 48215,390 48´215,39

SOMMANO kg 73´453,35 0,860 63´169,88

5046 / 3816 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 1061,000 159,15

SOMMANO ml 159,15 23,330 3´712,97

5047 / 3817 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 1061,000 159,15

SOMMANO ml 159,15 13,170 2´096,01

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5048 / 3854 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 100,00 1,200 0,100 12,00

a detrarre pali *(lung.=0,40^2*3,14) -100,00 0,50 0,100 -5,00

Sommano positivi mc 12,00

Sommano negativi mc -5,00

SOMMANO mc 7,00 73,060 511,42

5049 / 3855 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 100,00 1,000 1,000 100,00

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=,22/2) -45,00 0,40 0,600 0,110 -1,19

Sommano positivi mc 100,00

Sommano negativi mc -1,19

SOMMANO mc 98,81 89,240 8´817,80

5050 / 3856 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=100,00+1,2) 2,00 101,20 0,100 20,24

Trave di coronamento 2,00 100,00 1,000 200,00

2,00 1,00 1,000 2,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 222,24 49´261´566,56
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 222,24 49´261´566,56

45,00 0,64 0,400 11,52

(par.ug.=45*2)*(H/peso=,22/2) 90,00 0,60 0,110 5,94

a detrarre rientri tiranti -45,00 0,60 0,400 -10,80

Sommano positivi mq 239,70

Sommano negativi mq -10,80

SOMMANO mq 228,90 15,610 3´573,13

5051 / 3857 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 7535,360 7´535,36

SOMMANO kg 7´535,36 0,860 6´480,41

5052 / 3858 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

rete Ø 8 maglia 15x15

Marciapiede 100,00 0,600 5,300 318,00

SOMMANO kg 318,00 1,010 321,18

5053 / 3859 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 100,00 0,400 0,100 4,00

Marciapiede 100,00 0,600 0,100 6,00

Riempimento a tergo pannelli (Vedi allegato) 100,00 0,300 2,800 84,00

(H/peso=0,22/2) 45,00 0,40 0,600 0,110 1,19

SOMMANO mc 95,19 73,060 6´954,58

5054 / 3860 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 100,00 0,400 0,700 28,00

SOMMANO mc 28,00 82,280 2´303,84

5055 / 3861 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 100,00 0,800 80,00

2,00 0,40 0,800 0,64

SOMMANO mq 80,64 15,610 1´258,79

5056 / 3862 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 1615,860 1´615,86

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 900,290 900,29

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´516,15 49´282´458,49
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´516,15 49´282´458,49

SOMMANO kg 2´516,15 0,860 2´163,89

5057 / 3863 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Vedi allegato 370,070 370,07

SOMMANO mq 370,07 139,400 51´587,76

5058 / 3864 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 100,500 10´050,00

5059 / 3865 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli 166,00 0,25 41,50

SOMMANO cm 41,50 2,290 95,04

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5060 / 4003 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 50,00 2,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 4,710 471,00

5061 / 4004 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 50,00 2,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 1,550 155,00

5062 / 4005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49´346´981,18
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´346´981,18

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 50,00 0,70 35,00

SOMMANO ml 35,00 5,160 180,60

5063 / 4006 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 50,00 2,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 24,160 2´416,00

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

5064 / 4079 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine B 10,00 34,00 340,00

Per tiranti ordine C 31,00 34,00 1´054,00

Per tiranti ordine D 4,00 34,00 136,00

SOMMANO ml 1´530,00 30,340 46´420,20

5065 / 4080 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Quantità di cui all'art. PA.PD.046 1530,00 1´530,00

SOMMANO ml 1´530,00 22,200 33´966,00

5066 / 4081 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A - B - C

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm 45,00 27,305 1´228,73

SOMMANO kg 1´228,73 2,520 3´096,40

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5067 / 4132 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

a tergo muro 142,43 142,43

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 142,43 49´433´060,38
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 142,43 49´433´060,38

SOMMANO ml 142,43 47,180 6´719,85

5068 / 4133 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DIAM. 315 mm

NP.CMC.34 Tubazioni per condotte di scarico civile-industriale, con diametro

esterno 315mm ed interno 427, conformi al progetto di norma

CEN/TC1455  ... arità di pendenza, ogni magistero per il

riempimento del cavo con terreno idoneo per rilevato stradale,

questo escluso.

Tubazione di scarico 4,45 4,45

SOMMANO ml 4,45 27,730 123,40

5069 / 4135 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco per collettore di linea D315 4,45 0,630 0,600 1,68

a detrarre

collettore -4,45 0,078 -0,35

Sommano positivi mc 1,68

Sommano negativi mc -0,35

SOMMANO mc 1,33 26,780 35,62

5070 / 4138 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Pozzetto di scarico 1,00 1,20 1,200 1,000 1,44

SOMMANO mc 1,44 73,060 105,21

5071 / 4139 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Pozzetto di scarico 1,00

SOMMANO cad 1,00 440,910 440,91

5072 / 4140 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Pozzetto di scarico 1,00 38,000 38,00

SOMMANO kg 38,00 2,360 89,68

OS45B - Paratia di pali da km 31+482 a Km 31+501

  (Cat 188)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

5073 / 3427 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Vedi computo 19,430 19,43

SOMMANO mc 19,43 0,790 15,35

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49´440´590,40
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´440´590,40

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5074 / 3818 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

8,00 11,00 88,00

10,00 10,00 100,00

5,00 8,00 40,00

SOMMANO ml 228,00 149,460 34´076,88

5075 / 3819 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.a 228,00 228,00

SOMMANO ml 228,00 12,130 2´765,64

5076 / 3820 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 8 - n. 5 1897,480 1´897,48

Pali da ml 10 - n. 10 6471,480 6´471,48

Pali da ml 11 - n. 8 6323,340 6´323,34

SOMMANO kg 14´692,30 0,860 12´635,38

5077 / 3821 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 228,000 34,20

SOMMANO ml 34,20 23,330 797,89

5078 / 3822 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 228,000 34,20

SOMMANO ml 34,20 13,170 450,41

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5079 / 3866 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 22,90 1,200 0,100 2,75

a detrarre pali *(lung.=0,40^2*3,14) -22,90 0,50 0,100 -1,15

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,60 49´491´316,60
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R I P O R T O 1,60 49´491´316,60

Sommano positivi mc 2,75

Sommano negativi mc -1,15

SOMMANO mc 1,60 73,060 116,90

5080 / 3867 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 22,90 1,000 1,000 22,90

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=,22/2) -9,00 0,40 0,600 0,110 -0,24

Sommano positivi mc 22,90

Sommano negativi mc -0,24

SOMMANO mc 22,66 89,240 2´022,18

5081 / 3868 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=22,90+1,20) 2,00 24,10 0,100 4,82

Trave di coronamento 2,00 22,90 1,000 45,80

2,00 1,00 1,000 2,00

9,00 0,64 0,400 2,30

(par.ug.=2*9)*(H/peso=,22/2) 18,00 0,60 0,110 1,19

a detrarre rientri tiranti -9,00 0,60 0,400 -2,16

Sommano positivi mq 56,11

Sommano negativi mq -2,16

SOMMANO mq 53,95 15,610 842,16

5082 / 3869 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 1730,990 1´730,99

SOMMANO kg 1´730,99 0,860 1´488,65

5083 / 3870 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

rete Ø 8 maglia 15x15

Marciapiede 22,90 0,600 5,300 72,82

SOMMANO kg 72,82 1,010 73,55

5084 / 3871 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 22,90 0,400 0,100 0,92

Marciapiede 22,90 0,600 0,100 1,37

Riempimento a tergo pannelli (Vedi allegato) 22,90 0,300 2,500 17,18

(H/peso=0,22/2) 9,00 0,40 0,600 0,110 0,24

SOMMANO mc 19,71 73,060 1´440,01

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49´497´300,05
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R I P O R T O 49´497´300,05

5085 / 3872 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 22,90 0,400 0,700 6,41

SOMMANO mc 6,41 82,280 527,41

5086 / 3873 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 22,90 0,800 18,32

2,00 0,40 0,800 0,64

SOMMANO mq 18,96 15,610 295,97

5087 / 3874 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 370,210 370,21

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 158,380 158,38

SOMMANO kg 528,59 0,860 454,59

5088 / 3875 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Vedi allegato 70,190 70,19

SOMMANO mq 70,19 139,400 9´784,49

5089 / 3876 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 22,90 22,90

SOMMANO ml 22,90 100,500 2´301,45

5090 / 3877 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli 38,00 0,25 9,50

SOMMANO cm 9,50 2,290 21,76

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5091 / 4007 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49´510´685,72
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o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 11,00 1,50 16,50

SOMMANO ml 16,50 4,710 77,72

5092 / 4008 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 11,00 1,50 16,50

SOMMANO ml 16,50 1,550 25,58

5093 / 4009 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 11,00 0,70 7,70

SOMMANO ml 7,70 5,160 39,73

5094 / 4010 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 11,00 1,00 1,500 16,50

SOMMANO mq 16,50 24,160 398,64

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

5095 / 4082 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine B 5,00 34,00 170,00

Per tiranti ordine C 4,00 34,00 136,00

SOMMANO ml 306,00 30,340 9´284,04

5096 / 4083 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Quantità di cui all'art. PA.PD.046 306,00 306,00

SOMMANO ml 306,00 22,200 6´793,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49´527´304,63
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5097 / 4084 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A - B - C

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm 9,00 27,305 245,75

SOMMANO kg 245,75 2,520 619,29

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5098 / 4141 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

a tergo muro 34,82 34,82

SOMMANO ml 34,82 47,180 1´642,81

5099 / 4142 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DIAM. 315 mm

NP.CMC.34 Tubazioni per condotte di scarico civile-industriale, con diametro

esterno 315mm ed interno 427, conformi al progetto di norma

CEN/TC1455  ... arità di pendenza, ogni magistero per il

riempimento del cavo con terreno idoneo per rilevato stradale,

questo escluso.

Tubazione di scarico 4,80 4,80

SOMMANO ml 4,80 27,730 133,10

5100 / 4144 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco per collettore di linea D315 4,80 0,630 0,600 1,81

a detrarre

collettore -4,80 0,078 -0,37

Sommano positivi mc 1,81

Sommano negativi mc -0,37

SOMMANO mc 1,44 26,780 38,56

5101 / 4147 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Pozzetto di scarico 1,00 1,20 1,200 1,000 1,44

SOMMANO mc 1,44 73,060 105,21

5102 / 4148 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Pozzetto di scarico 1,00

SOMMANO cad 1,00 440,910 440,91

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49´530´284,51
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5103 / 4149 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Pozzetto di scarico 1,00 38,000 38,00

SOMMANO kg 38,00 2,360 89,68

OS46 - Paratia di pali dx da Km31+625 a Km 31+783

  (Cat 189)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

5104 / 3435 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Vedi computo 150,710 150,71

SOMMANO mc 150,71 0,790 119,06

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5105 / 3823 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

61,00 11,00 671,00

25,00 13,00 325,00

73,00 15,00 1´095,00

SOMMANO ml 2´091,00 149,460 312´520,86

5106 / 3824 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.a 2091,00 2´091,00

SOMMANO ml 2´091,00 12,130 25´363,83

5107 / 3825 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 11 - n. 61 44701,440 44´701,44

Pali da ml 13 - n. 25 25550,770 25´550,77

Pali da ml 15 - n. 73 85006,760 85´006,76

SOMMANO kg 155´258,97 0,860 133´522,71

5108 / 3826 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´001´900,65
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15% dei pali previsti 0,15 2091,000 313,65

SOMMANO ml 313,65 23,330 7´317,45

5109 / 3827 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2091,000 313,65

SOMMANO ml 313,65 13,170 4´130,77

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5110 / 3878 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia *(lung.=27,13+132,04) 159,17 1,200 0,100 19,10

a detrarre pali *(lung.=0,40^2*3,14) -159,00 0,50 0,100 -7,95

Sommano positivi mc 19,10

Sommano negativi mc -7,95

SOMMANO mc 11,15 73,060 814,62

5111 / 3879 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 159,17 1,000 1,000 159,17

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=,22/2) -75,00 0,40 0,600 0,110 -1,98

Sommano positivi mc 159,17

Sommano negativi mc -1,98

SOMMANO mc 157,19 89,240 14´027,64

5112 / 3880 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=159,17+1,2) 2,00 160,37 0,100 32,07

Trave di coronamento 2,00 159,17 1,000 318,34

2,00 1,00 1,000 2,00

75,00 0,64 0,400 19,20

(par.ug.=75*2)*(H/peso=,22/2) 150,00 0,60 0,110 9,90

a detrarre rientri tiranti -75,00 0,60 0,400 -18,00

Sommano positivi mq 381,51

Sommano negativi mq -18,00

SOMMANO mq 363,51 15,610 5´674,39

5113 / 3881 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 7071,240 7´071,24

SOMMANO kg 7´071,24 0,860 6´081,27

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´039´946,79
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5114 / 3882 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

rete Ø 8 maglia 15x15

Marciapiede *(lung.=27,13+132,04) 159,17 0,550 5,300 463,98

SOMMANO kg 463,98 1,010 468,62

5115 / 3883 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 159,17 0,700 0,100 11,14

Marciapiede 159,17 0,550 0,100 8,75

Riempimento a tergo pannelli (Vedi allegato) 159,17 0,600 2,800 267,41

159,17 0,450 1,000 71,63

(H/peso=0,22/2) 75,00 0,40 0,600 0,110 1,98

SOMMANO mc 360,91 73,060 26´368,08

5116 / 3884 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 159,17 0,700 0,700 77,99

SOMMANO mc 77,99 82,280 6´417,02

5117 / 3885 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 159,17 0,800 127,34

(par.ug.=2*2) 4,00 0,70 0,800 2,24

SOMMANO mq 129,58 15,610 2´022,74

5118 / 3886 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 3992,760 3´992,76

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 1567,170 1´567,17

SOMMANO kg 5´559,93 0,860 4´781,54

5119 / 3887 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Vedi allegato 159,170 159,17

SOMMANO mq 159,17 139,400 22´188,30

5120 / 3888 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´102´193,09



pag. 1088

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´102´193,09

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 159,17 159,17

SOMMANO ml 159,17 100,500 15´996,59

5121 / 3889 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli 376,00 0,25 94,00

SOMMANO cm 94,00 2,290 215,26

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5122 / 4011 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 50,00 2,80 140,00

SOMMANO ml 140,00 4,710 659,40

5123 / 4012 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 50,00 2,80 140,00

SOMMANO ml 140,00 1,550 217,00

5124 / 4013 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 50,00 0,70 35,00

SOMMANO ml 35,00 5,160 180,60

5125 / 4014 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 50,00 1,00 2,800 140,00

SOMMANO mq 140,00 24,160 3´382,40

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´122´844,34
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OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

5126 / 4085 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

OS46 - PA07

Per tiranti ordine A *(par.ug.=5+5) 10,00 34,00 340,00

Per tiranti ordine B 3,00 34,00 102,00

Per tiranti ordine C 5,00 34,00 170,00

OS46 - PA08

Per tiranti ordine A 12,00 34,00 408,00

Per tiranti ordine B 6,00 34,00 204,00

Per tiranti ordine C *(par.ug.=32+31) 63,00 34,00 2´142,00

Per tiranti ordine D 4,00 34,00 136,00

Per tiranti ordine E 8,00 34,00 272,00

SOMMANO ml 3´774,00 30,340 114´503,16

5127 / 4086 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Quantità di cui all'art. PA.PD.046 3774,00 3´774,00

SOMMANO ml 3´774,00 22,200 83´782,80

5128 / 4087 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A - B - C - D - E

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm *(par.ug.=62+13) 75,00 27,305 2´047,88

Per tiranti ordine A - C

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) *(par.ug.=5+31) 36,00 67,582 2´432,95

Calastrelli *(par.ug.=4+25) 29,00 25,979 753,39

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml) 2,00 9,00 33,200 597,60

8,00 11,00 33,200 2´921,60

2,00 7,00 33,200 464,80

2,00 5,00 33,200 332,00

SOMMANO kg 9´550,22 2,520 24´066,55

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5129 / 4150 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

a tergo muro 28,23 28,23

124,58 124,58

SOMMANO ml 152,81 47,180 7´209,58

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´352´406,43
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5130 / 4151 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DIAM. 315 mm

NP.CMC.34 Tubazioni per condotte di scarico civile-industriale, con diametro

esterno 315mm ed interno 427, conformi al progetto di norma

CEN/TC1455  ... arità di pendenza, ogni magistero per il

riempimento del cavo con terreno idoneo per rilevato stradale,

questo escluso.

Tubazione di scarico *(lung.=6,43+15,96) 22,39 22,39

SOMMANO ml 22,39 27,730 620,87

5131 / 4153 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco per collettore di linea D315 22,39 0,630 0,600 8,46

a detrarre

collettore -22,39 0,078 -1,75

Sommano positivi mc 8,46

Sommano negativi mc -1,75

SOMMANO mc 6,71 26,780 179,69

5132 / 4156 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Pozzetto di scarico 2,00 1,20 1,200 1,000 2,88

SOMMANO mc 2,88 73,060 210,41

5133 / 4157 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Pozzetto di scarico 2,00

SOMMANO cad 2,00 440,910 881,82

5134 / 4158 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Pozzetto di scarico 2,00 38,000 76,00

SOMMANO kg 76,00 2,360 179,36

OS49 - Paratia di pali da km 32+159 a Km 32+400

  (Cat 192)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

5135 / 3362 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Vedi computo 349,980 349,98

SOMMANO mc 349,98 0,790 276,48

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50´354´755,06
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5136 / 3778 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

116,00 18,00 2´088,00

39,00 16,00 624,00

25,00 14,00 350,00

11,00 12,00 132,00

5,00 10,00 50,00

4,00 8,00 32,00

SOMMANO ml 3´276,00 176,520 578´279,52

5137 / 3779 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 3276,00 3´276,00

SOMMANO ml 3´276,00 18,950 62´080,20

5138 / 3780 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 8 - n. 4 2754,090 2´754,09

Pali da ml 10 - n. 5 4214,680 4´214,68

Pali da ml 12 - n. 11 11167,740 11´167,74

Pali da ml 14 - n. 25 27765,990 27´765,99

Pali da ml 16 - n. 39 20373,060 20´373,06

Pali da ml 16 - n. 116 168271,49

0 168´271,49

SOMMANO kg 234´547,05 0,860 201´710,46

5139 / 3781 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 3276,000 491,40

SOMMANO ml 491,40 23,330 11´464,36

5140 / 3782 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 3276,000 491,40

SOMMANO ml 491,40 13,170 6´471,74

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´214´761,34
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5141 / 3638 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 240,54 1,700 0,100 40,89

a detrarre pali *(lung.=0,50^2*3,14) -200,00 0,79 0,100 -15,80

Sommano positivi mc 40,89

Sommano negativi mc -15,80

SOMMANO mc 25,09 73,060 1´833,08

5142 / 3639 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 240,54 1,300 1,300 406,51

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=0,30/2) -66,00 0,40 0,830 0,150 -3,29

Sommano positivi mc 406,51

Sommano negativi mc -3,29

SOMMANO mc 403,22 89,240 35´983,35

5143 / 3640 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=240,54+1,7) 2,00 242,24 0,100 48,45

Trave di coronamento 2,00 240,54 1,300 625,40

2,00 1,30 1,300 3,38

(par.ug.=40+15+11) 66,00 0,92 0,400 24,29

(par.ug.=66*2)*(H/peso=0,30/2) 132,00 0,83 0,150 16,43

a detrarre rientri tiranti -66,00 0,83 0,400 -21,91

Sommano positivi mq 717,95

Sommano negativi mq -21,91

SOMMANO mq 696,04 15,610 10´865,18

5144 / 3641 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 17389,340 17´389,34

SOMMANO kg 17´389,34 0,860 14´954,83

5145 / 3642 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

rete Ø 8 maglia 15x15

Marciapiede 240,54 0,550 5,300 701,17

SOMMANO kg 701,17 1,010 708,18

5146 / 3643 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 240,54 0,700 0,100 16,84

Marciapiede 240,54 0,550 0,100 13,23

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30,07 51´279´105,96
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Riempimento a tergo pannelli (Vedi allegato) 240,54 0,600 6,000 865,94

(H/peso=0,3/2) 66,00 0,40 0,830 0,150 3,29

SOMMANO mc 899,30 73,060 65´702,86

5147 / 3644 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 240,54 0,700 0,700 117,86

SOMMANO mc 117,86 82,280 9´697,52

5148 / 3645 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 240,54 0,800 192,43

2,00 0,70 0,800 1,12

SOMMANO mq 193,55 15,610 3´021,32

5149 / 3646 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 3916,960 3´916,96

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 1667,200 1´667,20

SOMMANO kg 5´584,16 0,860 4´802,38

5150 / 3647 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Vedi allegato 1571,430 1´571,43

SOMMANO mq 1´571,43 139,400 219´057,34

5151 / 3648 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 240,54 240,54

SOMMANO ml 240,54 100,500 24´174,27

5152 / 3649 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli *(par.ug.=200*2) 400,00 0,25 100,00

SOMMANO cm 100,00 2,290 229,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´605´790,65
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OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5153 / 3975 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 67,00 6,90 462,30

SOMMANO ml 462,30 4,710 2´177,43

5154 / 3976 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Quantità di cui all'art. E.1.19.b 462,30 462,30

SOMMANO ml 462,30 1,550 716,57

5155 / 3977 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi verticali 67,00 0,70 46,90

SOMMANO ml 46,90 5,160 242,00

5156 / 3978 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 67,00 1,00 6,900 462,30

SOMMANO mq 462,30 24,160 11´169,17

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

5157 / 4058 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A1 40,00 26,00 1´040,00

Per tiranti ordine A2 15,00 24,00 360,00

Per tiranti ordine A3 11,00 24,00 264,00

Per tiranti ordine B1 40,00 25,00 1´000,00

Per tiranti ordine B2 16,00 24,00 384,00

SOMMANO ml 3´048,00 30,340 92´476,32

5158 / 4059 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´712´572,14
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46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Quantità di cui all'art. PA.PD.046 3048,000 3´048,00

SOMMANO ml 3´048,00 22,200 67´665,60

5159 / 4060 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1 - A2 - A3

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm *(par.ug.=40+15+

11) 66,00 27,305 1´802,13

Per tiranti ordine B1 - B2

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) *(par.ug.=40+16) 56,00 67,582 3´784,59

Calastrelli 49,00 25,979 1´272,97

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml) *(lung.=21,60+34,20+18,00+25,20+

39,60+46,80+18,00) 2,00 203,40 33,200 13´505,76

SOMMANO kg 20´365,45 2,520 51´320,93

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5160 / 4109 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

a tergo muro 246,45 246,45

SOMMANO ml 246,45 47,180 11´627,51

OS52 - Paratia di pali da km 32+823 a Km 32+976

  (Cat 195)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

5161 / 3379 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Vedi computo 281,020 281,02

SOMMANO mc 281,02 0,790 222,01

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5162 / 3788 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´843´408,19
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27,00 20,00 540,00

28,00 18,00 504,00

14,00 16,00 224,00

30,00 14,00 420,00

14,00 12,00 168,00

7,00 10,00 70,00

6,00 8,00 48,00

SOMMANO ml 1´974,00 176,520 348´450,48

5163 / 3789 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 1974,00 1´974,00

SOMMANO ml 1´974,00 18,950 37´407,30

5164 / 3790 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 8 - n. 6 4131,150 4´131,15

Pali da ml 10 - n. 7 5900,360 5´900,36

Pali da ml 12 - n. 14 14210,400 14´210,40

Pali da ml 14 - n. 30 33318,980 33´318,98

Pali da ml 16 - n. 14 16884,520 16´884,52

Pali da ml 18 - n. 28 36440,220 36´440,22

Pali da ml 20 - n. 27 37714,450 37´714,45

SOMMANO kg 148´600,08 0,860 127´796,07

5165 / 3791 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 1974,000 296,10

SOMMANO ml 296,10 23,330 6´908,01

5166 / 3792 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 1974,000 296,10

SOMMANO ml 296,10 13,170 3´899,64

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5167 / 3662 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 151,70 1,700 0,100 25,79

a detrarre pali *(lung.=0,50^2*3,14) -126,00 0,79 0,100 -9,95

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 15,84 52´367´869,69
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R I P O R T O 15,84 52´367´869,69

Sommano positivi mc 25,79

Sommano negativi mc -9,95

SOMMANO mc 15,84 73,060 1´157,27

5168 / 3663 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 151,70 1,300 1,300 256,37

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=0,30/2) -38,00 0,40 0,830 0,150 -1,89

Sommano positivi mc 256,37

Sommano negativi mc -1,89

SOMMANO mc 254,48 89,240 22´709,80

5169 / 3664 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=151,7+1,7) 2,00 153,40 0,100 30,68

Trave di coronamento 2,00 151,70 1,300 394,42

2,00 1,30 1,300 3,38

38,00 0,92 0,400 13,98

(par.ug.=38*2)*(H/peso=0,30/2) 76,00 0,83 0,150 9,46

a detrarre rientri tiranti -38,00 0,83 0,400 -12,62

Sommano positivi mq 451,92

Sommano negativi mq -12,62

SOMMANO mq 439,30 15,610 6´857,47

5170 / 3665 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 10812,320 10´812,32

SOMMANO kg 10´812,32 0,860 9´298,60

5171 / 3666 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

rete Ø 8 maglia 15x15

Marciapiede 151,70 0,950 5,300 763,81

SOMMANO kg 763,81 1,010 771,45

5172 / 3667 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 151,70 0,700 0,100 10,62

Marciapiede 151,70 0,950 0,100 14,41

Riempimento a tergo pannelli (Vedi allegato) 151,70 0,600 5,400 491,51

(H/peso=0,3/2) 38,00 0,40 0,830 0,150 1,89

SOMMANO mc 518,43 73,060 37´876,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´446´540,78
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R I P O R T O 52´446´540,78

5173 / 3668 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 151,70 0,700 0,700 74,33

SOMMANO mc 74,33 82,280 6´115,87

5174 / 3669 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 151,70 0,800 121,36

2,00 0,70 0,800 1,12

SOMMANO mq 122,48 15,610 1´911,91

5175 / 3670 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 2475,740 2´475,74

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 2042,320 2´042,32

SOMMANO kg 4´518,06 0,860 3´885,53

5176 / 3671 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Vedi allegato 851,380 851,38

SOMMANO mq 851,38 139,400 118´682,37

5177 / 3672 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 151,70 151,70

SOMMANO ml 151,70 100,500 15´245,85

5178 / 3673 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli 490,00 0,25 122,50

SOMMANO cm 122,50 2,290 280,53

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5179 / 3983 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52´592´662,84
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R I P O R T O 52´592´662,84

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 60,00 5,30 318,00

SOMMANO ml 318,00 4,710 1´497,78

5180 / 3984 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 60,00 5,30 318,00

SOMMANO ml 318,00 1,550 492,90

5181 / 3985 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 60,00 0,70 42,00

SOMMANO ml 42,00 5,160 216,72

5182 / 3986 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 60,00 1,00 5,300 318,00

SOMMANO mq 318,00 24,160 7´682,88

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

5183 / 4064 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A1 27,00 33,00 891,00

Per tiranti ordine A2 11,00 28,00 308,00

Per tiranti ordine B1 29,00 25,00 725,00

SOMMANO ml 1´924,00 30,340 58´374,16

5184 / 4065 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine A1 27,00 33,00 891,00

Per tiranti ordine A2 11,00 28,00 308,00

Per tiranti ordine B1 29,00 25,00 725,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´924,00 52´660´927,28
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R I P O R T O 1´924,00 52´660´927,28

SOMMANO ml 1´924,00 22,200 42´712,80

5185 / 4066 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1 - A2

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm *(par.ug.=27+11) 38,00 27,305 1´037,59

Per tiranti ordine B1

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) 29,00 67,582 1´959,88

Calastrelli 56,00 25,979 1´454,82

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml) 2,00 100,80 33,200 6´693,12

SOMMANO kg 11´145,41 2,520 28´086,43

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5186 / 4119 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

a tergo muro 154,85 154,85

SOMMANO ml 154,85 47,180 7´305,82

OS54 - Paratia di pali da km 33+958 a Km 34+123

  (Cat 196)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

5187 / 3371 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Vedi computo 351,370 351,37

SOMMANO mc 351,37 0,790 277,58

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5188 / 3783 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

14,00 20,00 280,00

19,00 18,00 342,00

36,00 16,00 576,00

30,00 14,00 420,00

33,00 12,00 396,00

6,00 10,00 60,00

2,00 8,00 16,00

SOMMANO ml 2´090,00 176,520 368´926,80

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´108´236,71
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R I P O R T O 53´108´236,71

5189 / 3784 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 2090,00 2´090,00

SOMMANO ml 2´090,00 18,950 39´605,50

5190 / 3785 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 8 - n. 2 1605,800 1´605,80

Pali da ml 10 - n. 6 5892,960 5´892,96

Pali da ml 12 - n. 33 38418,900 38´418,90

Pali da ml 14 - n. 30 37794,500 37´794,50

Pali da ml 16 - n. 36 19103,120 19´103,12

Pali da ml 18 - n. 19 27561,860 27´561,86

Pali da ml 20 - n. 14 21644,300 21´644,30

SOMMANO kg 152´021,44 0,860 130´738,44

5191 / 3786 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2090,000 313,50

SOMMANO ml 313,50 23,330 7´313,96

5192 / 3787 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2090,000 313,50

SOMMANO ml 313,50 13,170 4´128,80

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5193 / 3650 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 168,06 1,500 0,100 25,21

a detrarre pali *(lung.=0,50^2*3,14) -140,00 0,79 0,100 -11,06

Sommano positivi mc 25,21

Sommano negativi mc -11,06

SOMMANO mc 14,15 73,060 1´033,80

5194 / 3651 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 168,06 1,300 1,300 284,02

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 284,02 53´291´057,21
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R I P O R T O 284,02 53´291´057,21

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=0,30/2) -43,00 0,40 0,830 0,150 -2,14

Sommano positivi mc 284,02

Sommano negativi mc -2,14

SOMMANO mc 281,88 89,240 25´154,97

5195 / 3652 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=168,06+1,5) 2,00 169,56 0,100 33,91

Trave di coronamento 2,00 168,06 1,300 436,96

2,00 1,30 1,300 3,38

43,00 0,92 0,400 15,82

(par.ug.=43*2)*(H/peso=0,30/2) 86,00 0,83 0,150 10,71

a detrarre rientri tiranti -43,00 0,83 0,400 -14,28

Sommano positivi mq 500,78

Sommano negativi mq -14,28

SOMMANO mq 486,50 15,610 7´594,27

5196 / 3653 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 12158,120 12´158,12

SOMMANO kg 12´158,12 0,860 10´455,98

5197 / 3654 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

rete Ø 8 maglia 15x15

Marciapiede 168,06 0,550 5,300 489,89

SOMMANO kg 489,89 1,010 494,79

5198 / 3655 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 168,06 0,700 0,100 11,76

Marciapiede 168,06 0,550 0,100 9,24

Riempimento a tergo pannelli (Vedi allegato) 168,06 0,600 5,100 514,26

(H/peso=0,3/2) 43,00 0,40 0,830 0,150 2,14

SOMMANO mc 537,40 73,060 39´262,44

5199 / 3656 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 168,06 0,700 0,700 82,35

SOMMANO mc 82,35 82,280 6´775,76

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´380´795,42
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R I P O R T O 53´380´795,42

5200 / 3657 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 168,06 0,800 134,45

2,00 0,70 0,800 1,12

SOMMANO mq 135,57 15,610 2´116,25

5201 / 3658 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 2782,420 2´782,42

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 2334,080 2´334,08

SOMMANO kg 5´116,50 0,860 4´400,19

5202 / 3659 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Vedi allegato 909,640 909,64

SOMMANO mq 909,64 139,400 126´803,82

5203 / 3660 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 168,06 168,06

SOMMANO ml 168,06 100,500 16´890,03

5204 / 3661 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli 560,00 0,25 140,00

SOMMANO cm 140,00 2,290 320,60

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5205 / 3979 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 46,00 4,00 184,00

SOMMANO ml 184,00 4,710 866,64

5206 / 3980 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´532´192,95
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R I P O R T O 53´532´192,95

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 46,00 4,00 184,00

SOMMANO ml 184,00 1,550 285,20

5207 / 3981 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 46,00 0,70 32,20

SOMMANO ml 32,20 5,160 166,15

5208 / 3982 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 46,00 1,00 4,000 184,00

SOMMANO mq 184,00 24,160 4´445,44

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

5209 / 4061 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A1 30,00 33,00 990,00

Per tiranti ordine A2 13,00 28,00 364,00

Per tiranti ordine B1 30,00 25,00 750,00

SOMMANO ml 2´104,00 30,340 63´835,36

5210 / 4062 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine A1 30,00 33,00 990,00

Per tiranti ordine A2 13,00 28,00 364,00

Per tiranti ordine B1 30,00 25,00 750,00

SOMMANO ml 2´104,00 22,200 46´708,80

5211 / 4063 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´647´633,90
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Per tiranti ordine A1 - A2

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm *(par.ug.=30+13) 43,00 27,305 1´174,12

Per tiranti ordine B1

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) 30,00 67,582 2´027,46

Calastrelli 60,00 25,979 1´558,74

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml) *(par.ug.=2*2) 4,00 10,80 33,200 1´434,24

2,00 15,60 33,200 1´035,84

2,00 31,20 33,200 2´071,68

2,00 22,80 33,200 1´513,92

2,00 16,80 33,200 1´115,52

SOMMANO kg 11´931,52 2,520 30´067,43

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5212 / 4110 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

a tergo muro 174,04 174,04

SOMMANO ml 174,04 47,180 8´211,21

5213 / 4111 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DIAM. 315 mm

NP.CMC.34 Tubazioni per condotte di scarico civile-industriale, con diametro

esterno 315mm ed interno 427, conformi al progetto di norma

CEN/TC1455  ... arità di pendenza, ogni magistero per il

riempimento del cavo con terreno idoneo per rilevato stradale,

questo escluso.

Tubazione di scarico 4,54 4,54

SOMMANO ml 4,54 27,730 125,89

5214 / 4116 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Pozzetti scarico 1,00

SOMMANO cad 1,00 440,910 440,91

5215 / 4117 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone per pozzetti 100x100 1,00 1,40 1,400 0,100 0,20

SOMMANO mc 0,20 73,060 14,61

5216 / 4118 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Caditoie/Griglie C250-CHC60 60x60 1,00 38,000 38,00

SOMMANO kg 38,00 2,360 89,68

OS58 - Muro di sostegno - Viab. Sec. 08 - da km 0+785 a Km

1+067

  (Cat 197)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´686´583,63
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R I P O R T O 53´686´583,63

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

5217 / 3308 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Superfici da CAD

Zona 01 - Muro tipo "P260" 52,000 0,600 31,20

Zona 02 - Muro tipo "P300" 57,340 0,600 34,40

Zona 03 - Muro tipo "P370" 66,540 0,600 39,92

Zona 04 - Muro tipo "P460" 270,330 0,600 162,20

Zona 05 - Muro tipo "P370" 101,510 0,600 60,91

Zona 06 - Muro tipo "P260" 67,940 0,600 40,76

Zona 07 - Muro tipo "P260" 24,780 0,600 14,87

Zona 08 - Muro tipo "P220" 100,720 0,600 60,43

Zona 09 - Muro tipo "P260" 43,290 0,600 25,97

Zona 10 - Muro tipo "P260" 60,040 0,600 36,02

Zona 11 - Muro tipo "P370" 102,150 0,600 61,29

Zona 12 - Muro tipo "P400" 230,130 0,600 138,08

Zona 13 - Muro tipo "P370" 54,660 0,600 32,80

Zona 14 - Muro tipo "P300" 56,620 0,600 33,97

Cambio quota *(lung.=1/2*(5,20+4,20)) 13,00 4,70 0,600 0,600 22,00

SOMMANO mc 794,82 6,100 4´848,40

5218 / 3309 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Vedi voce A.1.01 17,00 794,820 13´511,94

SOMMANO mcxkm 13´511,94 0,200 2´702,39

OS03 - Muri di sostegno  (SbCat 146)

5219 / 4197 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Sistemazione a quota estradosso fondazione

Quantità di cui all'art. B1.01 794,820 794,82

a detrarre quantità di cui all'art. B.3.11.a -228,090 -228,09

a detrarre volumi fondazioni

Superfici da CAD

Zona 01 - Muro tipo "P260" 36,940 -0,400 -14,78

Zona 02 - Muro tipo "P300" 43,150 -0,400 -17,26

Zona 03 - Muro tipo "P370" 53,130 -0,400 -21,25

Zona 04 - Muro tipo "P460" 208,880 -0,400 -83,55

Zona 05 - Muro tipo "P370" 79,680 -0,400 -31,87

Zona 06 - Muro tipo "P260" 49,850 -0,400 -19,94

Zona 07 - Muro tipo "P260" 18,570 -0,400 -7,43

Zona 08 - Muro tipo "P220" 68,690 -0,400 -27,48

Zona 09 - Muro tipo "P260" 31,160 -0,400 -12,46

Zona 10 - Muro tipo "P260" 43,620 -0,400 -17,45

Zona 11 - Muro tipo "P370" 79,690 -0,400 -31,88

Zona 12 - Muro tipo "P400" 172,220 -0,400 -68,89

Zona 13 - Muro tipo "P370" 44,270 -0,400 -17,71

Zona 14 - Muro tipo "P300" 41,970 -0,400 -16,79

Sommano positivi mc 794,82

Sommano negativi mc -616,83

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 177,99 53´694´134,42
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R I P O R T O 177,99 53´694´134,42

SOMMANO mc 177,99 8,720 1´552,07

5220 / 4198 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rilevato

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 177,990 177,99

SOMMANO mc 177,99 1,400 249,19

5221 / 4199 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

Materiali oer rilevato

Vedi voce A.2.03.a 1,50 177,990 266,99

SOMMANO mcxkm 266,99 0,200 53,40

5222 / 4200 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Superfici da CAD 1030,450 0,200 206,09

Cambio quota *(lung.=1/2*(5,20+4,20)) 13,00 4,70 0,600 0,600 22,00

SOMMANO mc 228,09 73,060 16´664,26

5223 / 4201 MURI DI SOSTEGNO IN CEMENTO ARMATO

NP.CMC.04 PREFABBRICATO- PER ALTEZZE DA 2.01 A 4.00m

Muri di sostegno in cemento armato prefabbricato, di classe R'ck =

40 Mpa, a paramento inclinato, cos ... i drenaggi a tergo del muro,

il coronamento di sommità ed il rivestimento in pietrame.

 -  per altezze da 2,01 a 4,00 m

Zona 01 - Muro tipo "P260" *(larg.=4,80+9,60) 14,400 3,200 46,08

Zona 02 - Muro tipo "P300" 14,400 3,700 53,28

Zona 06 - Muro tipo "P260" 19,200 3,350 64,32

Zona 07 - Muro tipo "P260" 7,200 2,750 19,80

Zona 08 - Muro tipo "P220" 31,200 2,550 79,56

Zona 09 - Muro tipo "P260" 12,000 2,750 33,00

Zona 10 - Muro tipo "P260" 16,800 3,350 56,28

Zona 14 - Muro tipo "P300" *(larg.=9,60+4,80) 14,400 3,650 52,56

SOMMANO mq 404,88 176,900 71´623,27

5224 / 4202 MURI DI SOSTEGNO IN CEMENTO ARMATO

NP.CMC.05 PREFABBRICATO- PER ALTEZZE DA 4.01 A 6.00m

Muri di sostegno in cemento armato prefabbricato, di classe R'ck =

40 Mpa, a paramento inclinato, cos ... i drenaggi a tergo del muro,

il coronamento di sommità ed il rivestimento in pietrame.

 -  per altezze da 4,01 a 6,00 m

Zona 03 - Muro tipo "P370" 14,400 4,450 64,08

Zona 04 - Muro tipo "P460" 45,600 5,250 239,40

Zona 05 - Muro tipo "P370" 21,600 4,450 96,12

Zona 11 - Muro tipo "P370" 21,600 4,450 96,12

Zona 12 - Muro tipo "P400" 43,200 4,950 213,84

Zona 13 - Muro tipo "P370" 12,000 4,250 51,00

SOMMANO mq 760,56 186,790 142´065,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53´926´341,61
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5225 / 4203 SOVRAPPREZZO ALL'ART. NP.CMC.04 PER FONDAZIONE

PA.PD.062 IN CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE

XA1

Sovrapprezzo ai muri di sostegno in cemento armato prefabbricato

con altezze da ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 404,880 404,88

Quantità di cui all'art. NP.CMC.05 760,560 760,56

SOMMANO mq 1´165,44 5,270 6´141,87

5226 / 4204 GEOCOMPOSITO IN GEOGRIGLIA E DOPPIO GEOTESSILE

PA.PD.025 PESO > G/MQ 500

Fornitura e posa in opera di geostuoia composta da  georete  in

polietilene  ad alta densita' contenuta tra due tel ... n  opera,

comprese sovrapposizioni ai bordi del telo o del pannello per

almeno  25  cm  ed ogni altro onere e magistero.

1165,440 1´165,44

SOMMANO mq 1´165,44 6,510 7´587,01

5227 / 4205 SOVRAPPREZZO AI MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI

PA.PD.064 IN C.A. PER FINITURA SUPERFICIALE A FACCIA VISTA

MEDIANTE L'USO DI MATRICE.

Sovrapprezzo ai muri di sostegno prefabbricati per la fi ...

mimetizzare l'opera nel contesto ambientale in cui è inserita, con

disegno della matrice e pigmenti a scelta della D.L..

Zona 01 - Muro tipo "P260" *(larg.=4,80+9,60) 14,400 2,800 40,32

Zona 02 - Muro tipo "P300" 14,400 3,300 47,52

Zona 03 - Muro tipo "P370" 14,400 4,050 58,32

Zona 04 - Muro tipo "P460" 45,600 4,850 221,16

Zona 05 - Muro tipo "P370" 21,600 4,050 87,48

Zona 06 - Muro tipo "P260" 19,200 2,950 56,64

Zona 07 - Muro tipo "P260" 7,200 2,350 16,92

Zona 08 - Muro tipo "P220" 31,200 2,150 67,08

Zona 09 - Muro tipo "P260" 12,000 2,350 28,20

Zona 10 - Muro tipo "P260" 16,800 2,950 49,56

Zona 11 - Muro tipo "P370" 21,600 4,050 87,48

Zona 12 - Muro tipo "P400" 43,200 4,550 196,56

Zona 13 - Muro tipo "P370" 12,000 3,850 46,20

Zona 14 - Muro tipo "P300" *(larg.=9,60+4,80) 14,400 3,250 46,80

SOMMANO mq 1´050,24 88,400 92´841,22

5228 / 4206 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Alla base del muro 2,00 290,00 580,00

SOMMANO ml 580,00 4,710 2´731,80

5229 / 4207 TUBAZIONE DRENANTE IN PEAD DN 200 MM - SN8 KN/M²

PA.PE.002 AVVOLTO CON CALZA DI GEOTESSILE.

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata drenante in

PEAD a doppia parete, corrugata es ... etta regola d'arte, escluso la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo

da compensarsi a parte.

Alla base del muro 290,00 290,00

SOMMANO ml 290,00 15,150 4´393,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´040´037,01
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R I P O R T O 54´040´037,01

5230 / 4208 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Quantità di cui all'art. E.1.19.b 2,00 290,00 580,00

SOMMANO ml 580,00 1,550 899,00

5231 / 4209 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Cordolo di coronamento 288,00 0,450 0,150 19,44

SOMMANO mc 19,44 89,240 1´734,83

5232 / 4210 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. b.3.15.b 19,440 19,44

SOMMANO mc 19,44 12,800 248,83

5233 / 4211 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Cordolo di coronamento 2,00 288,00 0,150 86,40

2,00 0,450 0,150 0,14

SOMMANO mq 86,54 15,610 1´350,89

5234 / 4212 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di coronamento

Ø 8 pos. 13 1441,00 1,00 0,395 569,20

Ø 12 correnti *(par.ug.=6*26) 156,00 12,00 0,888 1´662,34

Ø 8 pos 9 veletta *(par.ug.=2*720) 1440,00 0,50 0,395 284,40

SOMMANO kg 2´515,94 0,860 2´163,71

5235 / 4213 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

288,00 288,00

SOMMANO ml 288,00 100,500 28´944,00

5236 / 4214 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TUBO RIGIDO DI PVC

PA.03 DIAM.EST. 32 o 50 MM.

Fornitura e collocazione di tubo rigido di P.V.C. tipo pesante del

diametro esteno di 32 o 50 mm., compreso c ... o, altresì, il nastro

di accialo, la sabbia e quanto altro necessario per dare l'opera frnita

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´075´378,27
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R I P O R T O 54´075´378,27

a perfetta regola d’arte

Barbacani *(par.ug.=2*120) 240,00 0,15 36,00

SOMMANO ml 36,00 8,880 319,68

OS64 - Terra rinforzata Viab. Sec. 23 - da km 0+168 a Km 0+

210

  (Cat 198)

OS0H - Muri T.R.  (SbCat 143)

5237 / 4219 CHIODATURA CON BARRE AUTOPERFORANTI PER IL

PA.PD.053 SOSTEGNO DI SCARPATE

Chiodatura della parete di scavo mediante barre autoperforanti in

acciaio tipo S355H Ø32mm, diametro perforazione 7 ... ,

l'iniezione con malta cementizia, le piastre di testata ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fronte scavo 56,00 9,00 504,00

Fronte scavo 56,00 8,00 448,00

Fronte scavo 28,00 7,00 196,00

Fronte scavo 28,00 6,00 168,00

SOMMANO ml 1´316,00 105,500 138´838,00

5238 / 4220 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON

PA.PD.021 SPRITZBETON E RETE

Regolarizzazione di paratie di pali con spritzbeton e rete metallica

elettrosaldata, compresa il fissaggio della rete el ... trosaldata di

almeno 4,0 kg di peso/mq, alla paratia ed ogni altro onere, per

spessore medio dello sprotzbeton di 10 cm.

Parete chiodata 2,00 41,11 9,780 804,11

SOMMANO mq 804,11 37,850 30´435,56

5239 / 4221 MURI IN TERRA RINFORZATA PER MQ DI SUPERFICIE A

PA.20 VISTA

23,11 6,700 154,84

9,00 6,000 54,00

9,00 5,200 46,80

SOMMANO mq 255,64 121,900 31´162,52

OS65 - Paratia di pali Viab. Sec. 23 - da km 0+246 a Km 0+

282

  (Cat 199)

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5240 / 3745 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

19,00 10,00 190,00

11,00 8,00 88,00

SOMMANO ml 278,00 176,520 49´072,56

5241 / 3746 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´325´206,59



pag. 1111

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´325´206,59

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 278,00 278,00

SOMMANO ml 278,00 18,950 5´268,10

5242 / 3747 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 8 - n. 16 4633,060 4´633,06

Pali da ml 10 - n. 13 9811,350 9´811,35

SOMMANO kg 14´444,41 0,860 12´422,19

5243 / 3748 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 278,000 41,70

SOMMANO ml 41,70 23,330 972,86

5244 / 3749 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 278,000 41,70

SOMMANO ml 41,70 13,170 549,19

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5245 / 3555 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia *(lung.=36,00+0,4) 36,40 1,700 0,100 6,19

a detrarre pali *(larg.=0,50^2*3,14159) -30,00 0,785 0,100 -2,36

Sommano positivi mc 6,19

Sommano negativi mc -2,36

SOMMANO mc 3,83 73,060 279,82

5246 / 3556 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 36,00 1,300 1,300 60,84

SOMMANO mc 60,84 89,240 5´429,36

5247 / 3557 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone 2,00 36,40 0,100 7,28

Trave di coronamento 2,00 36,00 1,300 93,60

2,00 1,30 1,300 3,38

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 104,26 54´350´128,11
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R I P O R T O 104,26 54´350´128,11

SOMMANO mq 104,26 15,610 1´627,50

5248 / 3558 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 2589,920 2´589,92

SOMMANO kg 2´589,92 0,860 2´227,33

5249 / 3559 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Marciapiede 36,00 0,600 5,300 114,48

SOMMANO kg 114,48 1,010 115,62

5250 / 3560 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 36,00 0,400 0,100 1,44

Marciapiede 36,00 0,600 0,100 2,16

Riempimento a tergo pannelli 36,00 0,300 2,650 28,62

36,00 0,150 1,300 7,02

SOMMANO mc 39,24 73,060 2´866,87

5251 / 3561 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 36,00 0,400 0,700 10,08

SOMMANO mc 10,08 82,280 829,38

5252 / 3562 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 36,00 0,800 28,80

2,00 0,40 0,800 0,64

SOMMANO mq 29,44 15,610 459,56

5253 / 3563 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 541,470 541,47

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 250,080 250,08

SOMMANO kg 791,55 0,860 680,73

5254 / 3564 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´358´935,10
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Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Altezza media *(H/peso=0,15+1,30+2,50) 36,00 3,950 142,20

SOMMANO mq 142,20 139,400 19´822,68

5255 / 3565 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 36,00 36,00

SOMMANO ml 36,00 100,500 3´618,00

5256 / 3566 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli *(par.ug.=2*31) 62,00 0,25 15,50

SOMMANO cm 15,50 2,290 35,50

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5257 / 3945 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 8,00 2,50 20,00

SOMMANO ml 20,00 4,710 94,20

5258 / 3946 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 8,00 2,50 20,00

SOMMANO ml 20,00 1,550 31,00

5259 / 3947 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 8,00 0,40 3,20

SOMMANO ml 3,20 5,160 16,51

5260 / 3948 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´382´552,99
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PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 8,00 1,00 2,500 20,00

SOMMANO mq 20,00 24,160 483,20

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5261 / 4102 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

MT 09 70,87 70,87

SOMMANO ml 70,87 47,180 3´343,65

OS68 - Paratia di micropali Viab. Sec. 46 - da km 0+559 a Km

0+636

  (Cat 200)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

5262 / 3452 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Vedi computo 11,200 11,20

SOMMANO mc 11,20 0,790 8,85

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5263 / 3833 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD

NP.CMC.B.2 INCAMICIATURA PARZIALE DIAMETRO ESTERNO mm

.16.d 200/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale od

inclinato entro 20 dalla vertic ... llontanamento del materiale di

risulta, l'eventuale ripopolazione e intasamento di strati molto

aperti o fessure beanti.

verticali i=0.4 m 5,00 6,30 31,50

9,00 10,30 92,70

63,00 14,30 900,90

52,00 12,30 639,60

46,00 14,30 657,80

20,00 10,30 206,00

4,00 8,30 33,20

SOMMANO ml 2´561,70 33,050 84´664,18

5264 / 3834 MICROPALI SUBVERTICALI ESCLUSA PERFORAZIONE -

NP.CMC.B.2 GETTO A GRAVITA' O BASSA PRESSIONE DIAMETRO

.17.c ESTERNO mm 200/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subv ... olo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.

getto a gravità o bassa pressione

 - c)  diametro esterno mm 200/240

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´471´052,87
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verticali i=0.4 m 5,00 6,00 30,00

9,00 10,00 90,00

63,00 14,00 882,00

52,00 12,00 624,00

46,00 14,00 644,00

20,00 10,00 200,00

4,00 8,00 32,00

SOMMANO ml 2´502,00 19,450 48´663,90

5265 / 3835 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN

NP.CMC.B.2 ACCIAIO FE 510 CON O SENZA VALVOLATURA

.22.b Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da

tubi di acciaio senza pres ... ione del foro e per le iniezioni da

pagarsi a parte per  ogni kg di tubo: in acciaio Fe 510 di primo o

secondo impiego.

tubo diam.168.3/10 (peso 39.04 kg/ml)

verticali i=0.4 m 5,00 6,00 39,040 1´171,20

9,00 10,00 39,040 3´513,60

63,00 14,00 39,040 34´433,28

52,00 12,00 39,040 24´360,96

46,00 14,00 39,040 25´141,76

20,00 10,00 39,040 7´808,00

4,00 8,00 39,040 1´249,28

SOMMANO Kg 97´678,08 1,490 145´540,34

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5266 / 3902 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo di testa paratia 80,00 0,800 0,100 6,40

SOMMANO mc 6,40 73,060 467,58

5267 / 3903 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Cordolo di testa paratia 80,00 0,600 0,600 28,80

a detrarre zona tiranti *(H/peso=0,15/2) -20,00 0,40 0,410 0,075 -0,25

Sommano positivi mc 28,80

Sommano negativi mc -0,25

SOMMANO mc 28,55 89,240 2´547,80

5268 / 3904 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Cordolo di testa paratia *(lung.=80,00+0,80) 2,00 80,80 0,100 16,16

2,00 80,00 0,600 96,00

2,00 0,600 0,600 0,72

zona tiranti 20,00 0,40 0,430 3,44

(par.ug.=2*20)*(larg.=0,15/2) 40,00 0,075 0,410 1,23

a detrarre -20,00 0,40 0,410 -3,28

Sommano positivi mq 117,55

Sommano negativi mq -3,28

SOMMANO mq 114,27 15,610 1´783,75

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´670´056,24
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5269 / 3905 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di testa paratia 4195,130 4´195,13

SOMMANO kg 4´195,13 0,860 3´607,81

5270 / 3906 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo 80,00 0,700 0,100 5,60

Getto a tergo pannello in CAV 80,00 0,600 2,900 139,20

80,00 0,450 0,700 25,20

zona tiranti *(H/peso=0,15/2) 20,00 0,40 0,410 0,075 0,25

SOMMANO mc 170,25 73,060 12´438,47

5271 / 3907 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Marciapiede 80,00 0,550 5,300 233,20

SOMMANO kg 233,20 1,010 235,53

5272 / 3908 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Cordolo di base 80,00 0,700 0,700 39,20

SOMMANO mc 39,20 89,240 3´498,21

5273 / 3909 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Cordolo di base 80,00 0,800 64,00

2,00 0,700 0,800 1,12

SOMMANO mq 65,12 15,610 1´016,52

5274 / 3910 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base 3103,640 3´103,64

SOMMANO kg 3´103,64 0,860 2´669,13

5275 / 3911 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Vedi allegato 315,760 315,76

SOMMANO mq 315,76 139,400 44´016,94

5276 / 3912 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´737´538,85
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PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 100,500 8´040,00

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5277 / 4019 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Dreni verticali 22,00 3,600 79,20

SOMMANO ml 79,20 4,710 373,03

5278 / 4020 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Dreni verticali 22,00 3,600 79,20

SOMMANO ml 79,20 1,550 122,76

5279 / 4021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 22,00 0,70 15,40

SOMMANO ml 15,40 5,160 79,46

5280 / 4022 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 22,00 0,50 3,600 39,60

SOMMANO mq 39,60 24,160 956,74

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

5281 / 4091 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´747´110,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´747´110,84

Per tiranti ordine A1 19,00 25,00 475,00

Per tiranti ordine A2 1,00 23,00 23,00

Per tiranti ordine B1 18,00 22,00 396,00

SOMMANO ml 894,00 30,340 27´123,96

5282 / 4092 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine A1 19,00 25,00 475,00

Per tiranti ordine A2 1,00 23,00 23,00

Per tiranti ordine B1 18,00 22,00 396,00

SOMMANO ml 894,00 22,200 19´846,80

5283 / 4093 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1 - A2

Piastra 300x400 sp 20 mm con foro da 120 mm *(par.ug.=19+1) 20,00 22,507 450,14

Per tiranti ordine B1

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) 18,00 67,582 1´216,48

Calastrelli 28,00 25,979 727,41

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml)

Per tiranti ordine B1 2,00 6,50 33,200 431,60

(par.ug.=2*2) 4,00 7,20 33,200 956,16

(par.ug.=2*4) 8,00 10,80 33,200 2´868,48

SOMMANO kg 6´650,27 2,520 16´758,68

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5284 / 4168 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 47,180 3´774,40

OS71 - Paratia di pali Viab. Sec. 51 - da Km 0+447 a Km 0+

526

  (Cat 201)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

5285 / 3403 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Vedi computo 83,110 83,11

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 83,11 54´814´614,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83,11 54´814´614,68

SOMMANO mc 83,11 0,790 65,66

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5286 / 3803 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

10,00 18,00 180,00

21,00 16,00 336,00

8,00 14,00 112,00

8,00 12,00 96,00

6,00 10,00 60,00

10,00 8,00 80,00

SOMMANO ml 864,00 176,520 152´513,28

5287 / 3804 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 864,00 864,00

SOMMANO ml 864,00 18,950 16´372,80

5288 / 3805 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 8 - n. 10 9280,910 9´280,91

Pali da ml 10 - n. 6 6807,410 6´807,41

Pali da ml 12 - n. 8 8260,850 8´260,85

Pali da ml 14 - n. 8 11384,940 11´384,94

Pali da ml 16 - n. 21 11903,830 11´903,83

Pali da ml 18 - n. 10 16627,910 16´627,91

SOMMANO kg 64´265,85 0,860 55´268,63

5289 / 3806 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 864,000 129,60

SOMMANO ml 129,60 23,330 3´023,57

5290 / 3807 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 864,000 129,60

SOMMANO ml 129,60 13,170 1´706,83

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´043´565,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´043´565,45

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5291 / 3698 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 76,35 1,700 0,100 12,98

a detrarre pali *(lung.=0,50^2*3,14) -63,00 0,79 0,100 -4,98

Sommano positivi mc 12,98

Sommano negativi mc -4,98

SOMMANO mc 8,00 73,060 584,48

5292 / 3699 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 76,35 1,300 1,300 129,03

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=0,30/2) -18,00 0,40 0,830 0,150 -0,90

Sommano positivi mc 129,03

Sommano negativi mc -0,90

SOMMANO mc 128,13 89,240 11´434,32

5293 / 3700 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=76,35+1,70) 2,00 78,05 0,100 15,61

Trave di coronamento 2,00 76,35 1,300 198,51

2,00 1,30 1,300 3,38

18,00 0,92 0,400 6,62

(par.ug.=18*2)*(H/peso=0,30/2) 36,00 0,83 0,150 4,48

a detrarre rientri tiranti -18,00 0,83 0,400 -5,98

Sommano positivi mq 228,60

Sommano negativi mq -5,98

SOMMANO mq 222,62 15,610 3´475,10

5294 / 3701 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 5503,780 5´503,78

SOMMANO kg 5´503,78 0,860 4´733,25

5295 / 3702 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

rete Ø 8 maglia 15x15

Marciapiede 76,35 0,550 5,300 222,56

SOMMANO kg 222,56 1,010 224,79

5296 / 3703 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´064´017,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´064´017,39

Magrone cordolo di base 76,35 0,700 0,100 5,34

Marciapiede 76,35 0,550 0,100 4,20

Riempimento a tergo pannelli (Vedi allegato) 76,35 0,600 3,700 169,50

76,35 0,450 1,300 44,66

(H/peso=0,3/2) 18,00 0,40 0,830 0,150 0,90

SOMMANO mc 224,60 73,060 16´409,28

5297 / 3836 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 76,35 0,700 0,700 37,41

SOMMANO mc 37,41 82,280 3´078,09

5298 / 3837 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 76,35 0,800 61,08

2,00 0,70 0,800 1,12

SOMMANO mq 62,20 15,610 970,94

5299 / 3838 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 1241,510 1´241,51

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 983,650 983,65

SOMMANO kg 2´225,16 0,860 1´913,64

5300 / 3839 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Vedi allegato 505,660 505,66

SOMMANO mq 505,66 139,400 70´489,00

5301 / 3840 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 76,35 76,35

SOMMANO ml 76,35 100,500 7´673,18

5302 / 3841 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli 236,00 0,25 59,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59,00 55´164´551,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59,00 55´164´551,52

SOMMANO cm 59,00 2,290 135,11

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5303 / 3995 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 64,00 3,60 230,40

SOMMANO ml 230,40 4,710 1´085,18

5304 / 3996 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 64,00 3,60 230,40

SOMMANO ml 230,40 1,550 357,12

5305 / 3997 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 64,00 0,70 44,80

SOMMANO ml 44,80 5,160 231,17

5306 / 3998 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 64,00 1,00 3,600 230,40

SOMMANO mq 230,40 24,160 5´566,46

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

5307 / 4073 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A1 8,00 29,00 232,00

Per tiranti ordine A2 7,00 27,00 189,00

Per tiranti ordine A3 3,00 25,00 75,00

Per tiranti ordine B1 8,00 26,00 208,00

Per tiranti ordine B2 7,00 24,00 168,00

Per tiranti ordine C1 8,00 23,00 184,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´056,00 55´171´926,56
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´056,00 55´171´926,56

SOMMANO ml 1´056,00 30,340 32´039,04

5308 / 4074 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine A1 8,00 29,00 232,00

Per tiranti ordine A2 7,00 27,00 189,00

Per tiranti ordine A3 3,00 25,00 75,00

Per tiranti ordine B1 8,00 26,00 208,00

Per tiranti ordine B2 7,00 24,00 168,00

Per tiranti ordine C1 8,00 23,00 184,00

SOMMANO ml 1´056,00 22,200 23´443,20

5309 / 4075 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1 - A2 - A3

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm *(par.ug.=8+7+3) 18,00 27,305 491,49

Per tiranti ordine B1 - B2 - C1

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) 23,00 67,582 1´554,39

Calastrelli 32,00 25,979 831,33

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml) *(par.ug.=2*4) 8,00 7,20 33,200 1´912,32

(par.ug.=2*5) 10,00 10,80 33,200 3´585,60

SOMMANO kg 8´375,13 2,520 21´105,33

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5310 / 4122 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

a tergo muro 83,28 83,28

SOMMANO ml 83,28 47,180 3´929,15

OS77 - Paratie di pali  - Svincolo Tumminia  (Cat 203)

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5311 / 3750 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

(par.ug.=4+3) 7,00 7,00 49,00

(par.ug.=11+3) 14,00 9,00 126,00

(par.ug.=11+4) 15,00 10,00 150,00

(par.ug.=16+3) 19,00 11,00 209,00

(par.ug.=17+5) 22,00 13,00 286,00

(par.ug.=6+3) 9,00 15,00 135,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 955,00 55´252´443,28
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 955,00 55´252´443,28

(par.ug.=9+5) 14,00 17,00 238,00

44,00 19,00 836,00

SOMMANO ml 2´029,00 176,520 358´159,08

5312 / 3751 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 2029,00 2´029,00

SOMMANO ml 2´029,00 18,950 38´449,55

5313 / 3752 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 7 - n. 7 1929,100 1´929,10

Pali da ml 9 - n. 14 5337,940 5´337,94

Pali da ml 10 - n. 15 11725,360 11´725,36

Pali da ml 11 - n. 19 21714,400 21´714,40

Pali da ml 13 - n. 22 38782,330 38´782,33

Pali da ml 15 - n. 9 14738,010 14´738,01

Pali da ml 17 - n. 14 28501,830 28´501,83

Pali da ml 19 - n. 44 112265,26

0 112´265,26

SOMMANO kg 234´994,23 0,860 202´095,04

5314 / 3753 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2029,000 304,35

SOMMANO ml 304,35 23,330 7´100,49

5315 / 3754 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2029,000 304,35

SOMMANO ml 304,35 13,170 4´008,29

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5316 / 3567 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia *(lung.=164,40+0,65+0,65+0,20+0,2+4,85+

0,20+3,65+0,20) 175,00 1,700 0,100 29,75

a detrarre pali *(larg.=0,50^2*3,14159) -144,00 0,785 0,100 -11,30

Sommano positivi mc 29,75

Sommano negativi mc -11,30

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18,45 55´862´255,73
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,45 55´862´255,73

SOMMANO mc 18,45 73,060 1´347,96

5317 / 3568 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia *(lung.=164,40+0,65+0,65+4,85+3,85) 174,40 1,300 1,300 294,74

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=0,30/2) -68,00 0,40 0,830 0,150 -3,39

Sommano positivi mc 294,74

Sommano negativi mc -3,39

SOMMANO mc 291,35 89,240 26´000,07

5318 / 3569 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=164,40+1,70+5,05+4,05) 2,00 175,20 0,100 35,04

Trave di coronamento *(lung.=164,40+2*0,65+4,85+3,85) 2,00 174,40 1,300 453,44

2,00 1,30 1,300 3,38

68,00 0,92 0,400 25,02

(par.ug.=2*68)*(H/peso=0,30/2) 136,00 0,83 0,150 16,93

a detrarre rientri tiranti -66,00 0,83 0,400 -21,91

Sommano positivi mq 533,81

Sommano negativi mq -21,91

SOMMANO mq 511,90 15,610 7´990,76

5319 / 3570 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 16158,830 16´158,83

SOMMANO kg 16´158,83 0,860 13´896,59

5320 / 3571 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Marciapiede *(lung.=172,90-4,85-3,65+1,30) 165,70 1,000 5,300 878,21

SOMMANO kg 878,21 1,010 886,99

5321 / 3572 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base *(lung.=165,70+5,05+3,85) 174,60 0,700 0,100 12,22

Marciapiede 165,70 1,000 0,100 16,57

Riempimento a tergo pannelli *(lung.=165,70+4,85+3,65) 174,20 0,600 5,800 606,22

174,20 0,500 1,300 113,23

(H/peso=0,3/2) 68,00 0,40 0,830 0,150 3,39

SOMMANO mc 751,63 73,060 54´914,09

5322 / 3573 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 55´967´292,19
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R I P O R T O 55´967´292,19

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 174,20 0,700 0,700 85,36

SOMMANO mc 85,36 82,280 7´023,42

5323 / 3574 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 174,20 0,800 139,36

2,00 0,70 0,800 1,12

SOMMANO mq 140,48 15,610 2´192,89

5324 / 3575 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 3976,760 3´976,76

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 1200,380 1´200,38

SOMMANO kg 5´177,14 0,860 4´452,34

5325 / 3576 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Altezza media 174,20 7,100 1´236,82

SOMMANO mq 1´236,82 139,400 172´412,71

5326 / 3577 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 174,20 174,20

SOMMANO ml 174,20 100,500 17´507,10

5327 / 3578 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli *(par.ug.=2*145) 290,00 0,25 72,50

SOMMANO cm 72,50 2,290 166,03

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5328 / 3949 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´171´046,68
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R I P O R T O 56´171´046,68

Per drenaggi verticali 40,00 5,60 224,00

SOMMANO ml 224,00 4,710 1´055,04

5329 / 3950 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 40,00 5,60 224,00

SOMMANO ml 224,00 1,550 347,20

5330 / 3951 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 40,00 0,70 28,00

SOMMANO ml 28,00 5,160 144,48

5331 / 3952 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 40,00 1,00 5,600 224,00

SOMMANO mq 224,00 24,160 5´411,84

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

5332 / 4041 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine 1 68,00 27,00 1´836,00

Per tiranti ordine 2 33,00 27,00 891,00

SOMMANO ml 2´727,00 30,340 82´737,18

5333 / 4042 TREFOLO PER TIRANTI ACC.ARMONICO ESCLUSE

B.2.36/1.e TESTATE D'ANCORAGGIO.

Tirante formato da trefoli di acciaio controllato in stabilimento con

fili aventi F.p(1)k > 1570MP ed Fptk > 1765 MP ... a). Esclusa la

fornitura e posa della testata di ancoraggio.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61

A 75 TON

Per tiranti ordine 1 68,00 27,00 1´836,00

Per tiranti ordine 2 33,00 27,00 891,00

SOMMANO ml 2´727,00 26,410 72´020,07

5334 / 4043 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´332´762,49
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R I P O R T O 56´332´762,49

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine 1

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm 68,00 27,305 1´856,74

Per tiranti ordine 2

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) *(par.ug.=5+5+5+5+5+5+3) 33,00 70,316 2´320,43

Calastrelli 26,00 27,734 721,08

Travi di ripartizioni

2 UPN 260 (37.9 kg/ml) *(lung.=12*6+7,2) 2,00 79,20 37,900 6´003,36

SOMMANO kg 10´901,61 2,520 27´472,06

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5335 / 4103 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

MT 05 159,75 159,75

SOMMANO ml 159,75 47,180 7´537,01

OS79A - Paratie di pali  - Svincolo Cefalà Diana  (Cat 204)

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5336 / 3755 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

Pali da ml 7 3,00 7,00 21,00

Pali da ml 9 *(par.ug.=2+6+11) 19,00 9,00 171,00

Pali da ml 10 *(par.ug.=13+54+10) 77,00 10,00 770,00

Pali da ml 11 42,00 11,00 462,00

SOMMANO ml 1´424,00 149,460 212´831,04

5337 / 3756 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

1424,000 1´424,00

SOMMANO ml 1´424,00 12,130 17´273,12

5338 / 3757 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.800 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 7 - n. 3 597,190 597,19

Pali da ml 9 - n. 19 7941,920 7´941,92

Pali da ml 10 - n. 77 47421,020 47´421,02

Pali da ml 11 - n. 42 34026,800 34´026,80

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 89´986,93 56´597´875,72
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R I P O R T O 89´986,93 56´597´875,72

SOMMANO kg 89´986,93 0,860 77´388,76

5339 / 3758 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 1424,000 213,60

SOMMANO ml 213,60 23,330 4´983,29

5340 / 3759 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 1424,000 213,60

SOMMANO ml 213,60 13,170 2´813,11

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5341 / 3579 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 143,40 1,400 0,100 20,08

a detrarre pali *(lung.=0,40^2*3,14) -143,00 0,50 0,100 -7,15

Sommano positivi mc 20,08

Sommano negativi mc -7,15

SOMMANO mc 12,93 73,060 944,67

5342 / 3580 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 143,00 1,000 1,000 143,00

SOMMANO mc 143,00 89,240 12´761,32

5343 / 3581 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone 2,00 143,40 0,100 28,68

Trave di coronamento 2,00 143,00 1,000 286,00

2,00 1,00 1,000 2,00

SOMMANO mq 316,68 15,610 4´943,37

5344 / 3582 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 9284,710 9´284,71

SOMMANO kg 9´284,71 0,860 7´984,85

5345 / 3583 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´709´695,09



pag. 1130

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´709´695,09

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Marciapiede 139,00 0,600 5,300 442,02

SOMMANO kg 442,02 1,010 446,44

5346 / 3584 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 143,00 0,400 0,100 5,72

Marciapiede 139,00 0,600 0,100 8,34

Riempimento a tergo pannelli *(H/peso=3,10+0,20) 143,00 0,300 3,300 141,57

143,00 0,150 1,000 21,45

(H/peso=0,22/2) 64,00 0,60 0,400 0,110 1,69

SOMMANO mc 178,77 73,060 13´060,94

5347 / 3585 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 143,00 0,400 0,700 40,04

SOMMANO mc 40,04 82,280 3´294,49

5348 / 3586 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 143,00 0,800 114,40

2,00 0,40 0,800 0,64

SOMMANO mq 115,04 15,610 1´795,77

5349 / 3587 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 2254,740 2´254,74

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 991,980 991,98

SOMMANO kg 3´246,72 0,860 2´792,18

5350 / 3588 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Altezza media *(H/peso=3,10+0,20+1,00) 143,00 4,300 614,90

SOMMANO mq 614,90 139,400 85´717,06

5351 / 3589 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´816´801,97
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dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 143,00 143,00

SOMMANO ml 143,00 100,500 14´371,50

5352 / 3590 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli *(par.ug.=2*119) 238,00 0,25 59,50

SOMMANO cm 59,50 2,290 136,26

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5353 / 3953 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 38,00 3,10 117,80

SOMMANO ml 117,80 4,710 554,84

5354 / 3954 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 38,00 3,10 117,80

SOMMANO ml 117,80 1,550 182,59

5355 / 3955 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 38,00 0,40 15,20

SOMMANO ml 15,20 5,160 78,43

5356 / 3956 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 38,00 1,00 3,100 117,80

SOMMANO mq 117,80 24,160 2´846,05

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´834´971,64
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R I P O R T O 56´834´971,64

5357 / 4044 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Piastra 300 x 500 spessore 20 mm con foro diametro 120 mm 62,00 27,305 1´692,91

SOMMANO kg 1´692,91 2,520 4´266,13

5358 / 4045 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti cordolo 62,00 27,00 1´674,00

SOMMANO ml 1´674,00 30,340 50´789,16

5359 / 4046 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti cordolo 62,00 27,00 1´674,00

SOMMANO ml 1´674,00 22,200 37´162,80

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5360 / 4104 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

MT 11 45,42 45,42

SOMMANO ml 45,42 47,180 2´142,92

OS79B - Paratie di pali  - Svincolo Cefalà Diana  (Cat 205)

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5361 / 3760 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

Pali da ml 7 *(par.ug.=2+4) 6,00 7,00 42,00

Pali da ml 9 *(par.ug.=21+2) 23,00 9,00 207,00

SOMMANO ml 249,00 149,460 37´215,54

5362 / 3761 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´966´548,19
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R I P O R T O 56´966´548,19

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

249,000 249,00

SOMMANO ml 249,00 12,130 3´020,37

5363 / 3762 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.800 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 7 - n. 6 1214,080 1´214,08

Pali da ml 9 - n. 23 9627,340 9´627,34

SOMMANO kg 10´841,42 0,860 9´323,62

5364 / 3763 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 249,000 37,35

SOMMANO ml 37,35 23,330 871,38

5365 / 3764 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 249,000 37,35

SOMMANO ml 37,35 13,170 491,90

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5366 / 3591 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 32,40 1,400 0,100 4,54

a detrarre pali *(lung.=0,40^2*3,14) -32,00 0,50 0,100 -1,60

Sommano positivi mc 4,54

Sommano negativi mc -1,60

SOMMANO mc 2,94 73,060 214,80

5367 / 3592 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 32,00 1,000 1,000 32,00

SOMMANO mc 32,00 89,240 2´855,68

5368 / 3593 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone 2,00 32,40 0,100 6,48

Trave di coronamento 2,00 32,00 1,000 64,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 70,48 56´983´325,94
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R I P O R T O 70,48 56´983´325,94

2,00 1,00 1,000 2,00

SOMMANO mq 72,48 15,610 1´131,41

5369 / 3594 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 2067,510 2´067,51

SOMMANO kg 2´067,51 0,860 1´778,06

5370 / 3595 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Marciapiede 26,00 0,600 5,300 82,68

SOMMANO kg 82,68 1,010 83,51

5371 / 3596 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 32,40 0,400 0,100 1,30

Marciapiede 26,00 0,600 0,100 1,56

Riempimento a tergo pannelli *(H/peso=1,80+0,20) 32,00 0,300 2,000 19,20

32,00 0,150 1,000 4,80

(H/peso=0,22/2) 13,00 0,60 0,400 0,110 0,34

SOMMANO mc 27,20 73,060 1´987,23

5372 / 3597 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 32,00 0,400 0,700 8,96

SOMMANO mc 8,96 82,280 737,23

5373 / 3598 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 32,00 0,800 25,60

2,00 0,40 0,800 0,64

SOMMANO mq 26,24 15,610 409,61

5374 / 3599 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 517,610 517,61

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 216,740 216,74

SOMMANO kg 734,35 0,860 631,54

5375 / 3600 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56´990´084,53
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R I P O R T O 56´990´084,53

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Altezza media *(H/peso=1,80+0,20+1,00) 32,00 3,000 96,00

SOMMANO mq 96,00 139,400 13´382,40

5376 / 3601 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 32,00 32,00

SOMMANO ml 32,00 100,500 3´216,00

5377 / 3602 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli *(par.ug.=2*27) 54,00 0,25 13,50

SOMMANO cm 13,50 2,290 30,92

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5378 / 3957 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 8,00 3,10 24,80

SOMMANO ml 24,80 4,710 116,81

5379 / 3958 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 8,00 3,10 24,80

SOMMANO ml 24,80 1,550 38,44

5380 / 3959 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 8,00 0,40 3,20

SOMMANO ml 3,20 5,160 16,51

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´006´885,61
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5381 / 3960 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 8,00 1,00 1,800 14,40

SOMMANO mq 14,40 24,160 347,90

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

5382 / 4047 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti cordolo 10,00 27,00 270,00

SOMMANO ml 270,00 30,340 8´191,80

5383 / 4048 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti cordolo 10,00 27,00 270,00

SOMMANO ml 270,00 22,200 5´994,00

5384 / 4094 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Piastra 300 x 500 spessore 20 mm con foro diametro 120 mm 10,00 27,305 273,05

SOMMANO kg 273,05 2,520 688,09

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5385 / 4105 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

MT 12 138,16 138,16

SOMMANO ml 138,16 47,180 6´518,39

OS80 - Paratie di pali  - Svincolo Bivio Manganaro  (Cat 206)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

5386 / 3443 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´028´625,79
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NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Vedi computo 172,020 172,02

SOMMANO mc 172,02 0,790 135,90

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5387 / 3828 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

39,00 9,00 351,00

39,00 11,00 429,00

81,00 13,00 1´053,00

24,00 7,00 168,00

SOMMANO ml 2´001,00 149,460 299´069,46

5388 / 3829 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER

PA.PD.059 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 800mm per aumento della

resistenza d ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.a 2001,00 2´001,00

SOMMANO ml 2´001,00 12,130 24´272,13

5389 / 3830 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 9 - n. 39 19121,110 19´121,11

Pali da ml 11 - n. 39 28579,520 28´579,52

Pali da ml 13 - n. 81 71039,410 71´039,41

Pali da ml 7 - n. 24 7618,720 7´618,72

53089,340 53´089,34

SOMMANO kg 179´448,10 0,860 154´325,37

5390 / 3831 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2001,000 300,15

SOMMANO ml 300,15 23,330 7´002,50

5391 / 3832 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2001,000 300,15

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 300,15 57´513´431,15
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R I P O R T O 300,15 57´513´431,15

SOMMANO ml 300,15 13,170 3´952,98

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5392 / 3890 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 183,00 1,200 0,100 21,96

a detrarre pali *(lung.=0,40^2*3,14) -183,00 0,50 0,100 -9,15

Sommano positivi mc 21,96

Sommano negativi mc -9,15

SOMMANO mc 12,81 73,060 935,90

5393 / 3891 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 183,00 1,000 1,000 183,00

a detarrre smussi per tiranti *(H/peso=,22/2) -44,00 0,40 0,600 0,110 -1,16

Sommano positivi mc 183,00

Sommano negativi mc -1,16

SOMMANO mc 181,84 89,240 16´227,40

5394 / 3892 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=183,00+1,2) 2,00 184,20 0,100 36,84

Trave di coronamento 2,00 183,00 1,000 366,00

2,00 1,00 1,000 2,00

44,00 0,64 0,400 11,26

(par.ug.=44*2)*(H/peso=,22/2) 88,00 0,60 0,110 5,81

a detrarre rientri tiranti -44,00 0,60 0,400 -10,56

Sommano positivi mq 421,91

Sommano negativi mq -10,56

SOMMANO mq 411,35 15,610 6´421,17

5395 / 3893 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 11893,170 11´893,17

SOMMANO kg 11´893,17 0,860 10´228,13

5396 / 3894 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

rete Ø 8 maglia 15x15

Marciapiede 183,00 0,550 5,300 533,45

SOMMANO kg 533,45 1,010 538,78

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´551´735,51
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R I P O R T O 57´551´735,51

5397 / 3895 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 183,00 0,700 0,100 12,81

Marciapiede 183,00 0,550 0,100 10,07

Riempimento a tergo pannelli (Vedi allegato) 183,00 0,600 2,930 321,71

183,00 0,400 1,000 73,20

(H/peso=0,22/2) 44,00 0,40 0,600 0,110 1,16

SOMMANO mc 418,95 73,060 30´608,49

5398 / 3896 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 183,00 0,700 0,700 89,67

SOMMANO mc 89,67 82,280 7´378,05

5399 / 3897 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 183,00 0,800 146,40

(par.ug.=2*2) 4,00 0,70 0,800 2,24

SOMMANO mq 148,64 15,610 2´320,27

5400 / 3898 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 4221,090 4´221,09

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 2142,000 2´142,00

SOMMANO kg 6´363,09 0,860 5´472,26

5401 / 3899 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Vedi allegato 805,900 805,90

SOMMANO mq 805,90 139,400 112´342,46

5402 / 3900 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 183,00 183,00

SOMMANO ml 183,00 100,500 18´391,50

5403 / 3901 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´728´248,54
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R I P O R T O 57´728´248,54

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli 514,00 0,25 128,50

SOMMANO cm 128,50 2,290 294,27

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5404 / 4015 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 56,00 2,90 162,40

SOMMANO ml 162,40 4,710 764,90

5405 / 4016 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 56,00 2,90 162,40

SOMMANO ml 162,40 1,550 251,72

5406 / 4017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 56,00 0,70 39,20

SOMMANO ml 39,20 5,160 202,27

5407 / 4018 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 56,00 1,00 2,900 162,40

SOMMANO mq 162,40 24,160 3´923,58

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

5408 / 4088 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A 1,00 27,00 27,00

Per tiranti ordine B 4,00 27,00 108,00

Per tiranti ordine C 11,00 27,00 297,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 432,00 57´733´685,28
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R I P O R T O 432,00 57´733´685,28

Per tiranti ordine D 40,00 27,00 1´080,00

Per tiranti ordine E 9,00 27,00 243,00

Per tiranti ordine F 16,00 27,00 432,00

Per tiranti ordine G 3,00 27,00 81,00

SOMMANO ml 2´268,00 30,340 68´811,12

5409 / 4089 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Quantità di cui all'art. PA.PD.046 2268,00 2´268,00

SOMMANO ml 2´268,00 22,200 50´349,60

5410 / 4090 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A - B - C - E - F - G

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm 44,00 27,305 1´201,42

Per tiranti ordine D

Piastre di tesaggio (vedi Elaborato) 40,00 67,582 2´703,28

Calastrelli 33,00 25,979 857,31

Travi di ripartizioni

2 UPN 240 (33.2 kg/ml) *(par.ug.=2*2) 4,00 9,00 33,200 1´195,20

(par.ug.=2*5) 10,00 11,00 33,200 3´652,00

SOMMANO kg 9´609,21 2,520 24´215,21

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5411 / 4159 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

a tergo muro 177,46 177,46

SOMMANO ml 177,46 47,180 8´372,56

5412 / 4160 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DIAM. 315 mm

NP.CMC.34 Tubazioni per condotte di scarico civile-industriale, con diametro

esterno 315mm ed interno 427, conformi al progetto di norma

CEN/TC1455  ... arità di pendenza, ogni magistero per il

riempimento del cavo con terreno idoneo per rilevato stradale,

questo escluso.

Tubazione di scarico 4,90 4,90

SOMMANO ml 4,90 27,730 135,88

5413 / 4162 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Rinfianco per collettore di linea D315 4,90 0,630 0,600 1,85

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,85 57´885´569,65
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R I P O R T O 1,85 57´885´569,65

a detrarre

collettore -4,90 0,078 -0,38

Sommano positivi mc 1,85

Sommano negativi mc -0,38

SOMMANO mc 1,47 26,780 39,37

5414 / 4165 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Pozzetto di scarico 1,00 1,20 1,200 1,000 1,44

SOMMANO mc 1,44 73,060 105,21

5415 / 4166 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Pozzetto di scarico 1,00

SOMMANO cad 1,00 440,910 440,91

5416 / 4167 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN

PA.42 GHISA COMPRESA EVENTUALE CHIUSURA CON CHIAVI

Pozzetto di scarico 1,00 38,000 38,00

SOMMANO kg 38,00 2,360 89,68

OS90 - Muro in terra rinforzata da Km 11+400 a Km 11+509

  (Cat 231)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

5417 / 3457 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA

NP.CMC.E.1 TORSIONE IN OPERA

.03 Gabbioni metallici a scatola di qualsiasi dimensione con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 o 8x10 in f ... metallici

meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del diam. mm.3,

forniti in opera - incidenza kg/mc. 9,800 -

Gabbioni metallici 2x1x1 maglia 10x12 Ø 3 mm (kg/cad 16.70)

da progr. 11+432.50 a progr. 11+482.50 50,00 16,700 835,00

25,00 16,700 417,50

SOMMANO kg 1´252,50 5,120 6´412,80

5418 / 3458 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

da progr. 11+432.50 a progr. 11+482.50 50,00 2,000 1,000 100,00

25,00 2,000 1,000 50,00

SOMMANO mc 150,00 19,280 2´892,00

OS91P - Paratia di pali da km 32+146 a km 32+392

  (Cat 234)

5419 / 3387 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO DI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 57´895´549,62
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R I P O R T O 57´895´549,62

NP.CMC.A.2 CAVI OD A PRECARICA RILEVATI

.07.a Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di

rilevati, senza compattamento meccanico d ... ccantonamento del

materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi

vegetali ecc.) ed ogni altro onere.

Vedi computo 404,600 404,60

SOMMANO mc 404,60 0,790 319,63

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5420 / 3793 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.b LAPIDEA -D. 1000

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni ... sione del

tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco.

diametro 1000 mm

127,00 12,00 1´524,00

58,00 10,00 580,00

20,00 8,00 160,00

SOMMANO ml 2´264,00 176,520 399´641,28

5421 / 3794 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER

PA.PD.060 USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo ai pali trivellati diam. 1000mm per aumento della

resistenza ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. B.2.07.b 2264,00 2´264,00

SOMMANO ml 2´264,00 18,950 42´902,80

5422 / 3795 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.1000 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 8 - n. 20 10837,690 10´837,69

Pali da ml 10 - n. 58 42683,100 42´683,10

Pali da ml 12 - n. 127 148192,67

0 148´192,67

SOMMANO kg 201´713,46 0,860 173´473,58

5423 / 3796 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2264,000 339,60

SOMMANO ml 339,60 23,330 7´922,87

5424 / 3797 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 2264,000 339,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 339,60 58´519´809,78
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R I P O R T O 339,60 58´519´809,78

SOMMANO ml 339,60 13,170 4´472,53

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5425 / 3674 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 246,03 1,700 0,100 41,83

a detrarre pali *(lung.=0,50^2*3,14) -205,00 0,79 0,100 -16,20

Sommano positivi mc 41,83

Sommano negativi mc -16,20

SOMMANO mc 25,63 73,060 1´872,53

5426 / 3675 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 246,03 1,300 1,300 415,79

a detarrre smussi per tiranti *(par.ug.=-(63+25+14))*(H/

peso=0,30/2) -102,00 0,40 0,830 0,150 -5,08

Sommano positivi mc 415,79

Sommano negativi mc -5,08

SOMMANO mc 410,71 89,240 36´651,76

5427 / 3676 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone *(lung.=246,03+1,7) 2,00 247,73 0,100 49,55

Trave di coronamento 2,00 246,03 1,300 639,68

2,00 1,30 1,300 3,38

102,00 0,92 0,400 37,54

(par.ug.=102*2)*(H/peso=0,30/2) 204,00 0,83 0,150 25,40

a detrarre rientri tiranti -102,00 0,83 0,400 -33,86

Sommano positivi mq 755,55

Sommano negativi mq -33,86

SOMMANO mq 721,69 15,610 11´265,58

5428 / 3677 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 19080,720 19´080,72

SOMMANO kg 19´080,72 0,860 16´409,42

5429 / 3678 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE

PA.PE.001 ELETTROSALDATA.

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di cui alla normative vigente ...

mpreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materile e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

rete Ø 8 maglia 15x15

Marciapiede 246,03 3,100 5,300 4´042,27

SOMMANO kg 4´042,27 1,010 4´082,69

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´594´564,29
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R I P O R T O 58´594´564,29

5430 / 3679 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 246,03 0,400 0,100 9,84

Marciapiede 246,03 3,100 0,100 76,27

Riempimento a tergo pannelli (Vedi allegato) 246,03 0,300 4,000 295,24

(H/peso=0,3/2) 102,00 0,40 0,830 0,150 5,08

SOMMANO mc 386,43 73,060 28´232,58

5431 / 3680 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 246,03 0,400 0,700 68,89

SOMMANO mc 68,89 82,280 5´668,27

5432 / 3681 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base 246,03 0,800 196,82

2,00 0,40 0,800 0,64

SOMMANO mq 197,46 15,610 3´082,35

5433 / 3682 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 3706,730 3´706,73

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 2681,830 2´681,83

SOMMANO kg 6´388,56 0,860 5´494,16

5434 / 3683 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE

PA.PD.028 NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA

REALIZZATA MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATRICI.

Lastre prefabbricate autoportanti, in cls avente  ... ncavo

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in

acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.

Vedi allegato 1037,080 1´037,08

SOMMANO mq 1´037,08 139,400 144´568,95

5435 / 3684 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

Coppella prefabbricata in testa al muro 246,03 246,03

SOMMANO ml 246,03 100,500 24´726,02

5436 / 3685 INGHISAGGI DI BARRE IN ACCIAIO DIAMETRO 26 mm IN

NP.CMC.50 FORI DEL DIAMETRO DI mm 50 ESCLUSO FORNITURA

DELLE BARRE

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in

conglo ... ego di resina del tipo approvato dalla Direzione Lavori.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´806´336,62
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´806´336,62

 - Per foro del diametro di mm 50 e profondità massima 150 cm

Bloccaggio pannelli 644,00 0,25 161,00

SOMMANO cm 161,00 2,290 368,69

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5437 / 3987 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 68,00 4,00 272,00

SOMMANO ml 272,00 4,710 1´281,12

5438 / 3988 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 68,00 4,00 272,00

SOMMANO ml 272,00 1,550 421,60

5439 / 3989 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 68,00 0,70 47,60

SOMMANO ml 47,60 5,160 245,62

5440 / 3990 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 68,00 1,00 4,000 272,00

SOMMANO mq 272,00 24,160 6´571,52

OS0E - Tiranti  (SbCat 140)

5441 / 4067 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

PA.PD.046 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM

160/220

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di

qualsiasi natura e  ... d ogni altra prestazione ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

DIAMETRO MM 160/220

Per tiranti ordine A1 63,00 22,00 1´386,00

Per tiranti ordine A2 25,00 20,00 500,00

Per tiranti ordine B1 14,00 22,00 308,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´194,00 58´815´225,17
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R I P O R T O 2´194,00 58´815´225,17

SOMMANO ml 2´194,00 30,340 66´565,96

5442 / 4068 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

PA.PD.008 TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA

46 A 60 TON.

Tiranti permanenti inguainati realizzati con iniezioni ripetute e sele

...  compensare a parte con la voce apposita.

TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON ovvero a 4 trefoli

Per tiranti ordine A1 63,00 22,00 1´386,00

Per tiranti ordine A2 25,00 20,00 500,00

Per tiranti ordine B1 14,00 22,00 308,00

SOMMANO ml 2´194,00 22,200 48´706,80

5443 / 4069 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER

B.2.25 PARATIE

Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per

l'armatura di pali speciali a piccolo diametro - micropali, ... i o per

altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per tiranti ordine A1 - A2 - B1

Piastra 300x500 sp 20 mm con foro da 120 mm 102,00 27,305 2´785,11

SOMMANO kg 2´785,11 2,520 7´018,48

OS0F - Idraulica di linea  (SbCat 141)

5444 / 4120 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

a tergo muro 264,98 264,98

SOMMANO ml 264,98 47,180 12´501,76

OS94 - Muro in terra rinforzata da km 11+680 a km 11+720

  (Cat 235)

OS0H - Muri T.R.  (SbCat 143)

5445 / 1696 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Fino a piano di posa fondazione terre rinforzate

vedi CM 668,380 668,38

SOMMANO mc 668,38 3,610 2´412,85

5446 / 1697 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

A discarica

Vedi voce n° 1696 [mc 668.38] 27,00 18´046,26

SOMMANO mcxkm 18´046,26 0,200 3´609,25

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´956´040,27
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R I P O R T O 58´956´040,27

5447 / 1698 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Per realizzazione terre rinforzate

vedi CM 486,660 486,66

SOMMANO mc 486,66 8,720 4´243,68

5448 / 1699 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Da cava

Vedi voce n° 1698 [mc 486.66] 1,50 729,99

SOMMANO mcxkm 729,99 0,200 146,00

5449 / 1700 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Realizzazione terre rinforzate

Vedi voce n° 1698 [mc 486.66] 486,66

SOMMANO mc 486,66 1,400 681,32

5450 / 1701 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.2.08 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ...

stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico

secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

Fondazione terre armate h=60 cm

Vedi CM 183,770 183,77

SOMMANO mc 183,77 23,150 4´254,28

5451 / 1702 MURI IN TERRA RINFORZATA PER MQ DI SUPERFICIE A

PA.20 VISTA

Paramento inclinato a partire dalla fondazione

vedi CM 224,350 224,35

SOMMANO mq 224,35 121,900 27´348,27

5452 / 1703 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Sopra t.r. e banchina

Vedi voce n° 1702 [mq 224.35] 0,200 44,87

SOMMANO mc 44,87 2,490 111,73

5453 / 1704 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´992´825,55
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R I P O R T O 58´992´825,55

F.05 SENZA COLLANTI

Su t.r.

Vedi voce n° 1702 [mq 224.35] 224,35

SOMMANO mq 224,35 1,100 246,79

5454 / 1705 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Tra fondazione e rilevato

vedi CM 454,000 454,00

SOMMANO mq 454,00 3,940 1´788,76

OS95 - Muro in terra rinforzata - Viab. Sec. 29

  (Cat 236)

5455 / 6267 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.2.08 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ...

stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico

secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

CMM

Viabilità Secondaria 29

da Pk 986.40 a Pk 1083.47 (Sez. 84-92a) 171,910 171,91

SOMMANO mc 171,91 23,150 3´979,72

5456 / 6268 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Vedi voce n° 6267 [mc 171.91] 171,91

SOMMANO mc 171,91 6,100 1´048,65

5457 / 6269 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DIAM. 315 mm

NP.CMC.34 Tubazioni per condotte di scarico civile-industriale, con diametro

esterno 315mm ed interno 427, conformi al progetto di norma

CEN/TC1455  ... arità di pendenza, ogni magistero per il

riempimento del cavo con terreno idoneo per rilevato stradale,

questo escluso.

CMM

Viabilità Secondaria 29

da Pk 955.22 a Pk 1151.24 (Sez. 78-98) *(lung.=1073,46-986,40) 87,06 87,06

SOMMANO ml 87,06 27,730 2´414,17

5458 / 6270 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Viabilità secondaria 29

da pk 955.22 a pk 1151.24 (sez 78 - 98) *(larg.=(382,06/0,50/

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´002´303,64
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R I P O R T O 59´002´303,64

196,76)*2+0,50+0,50) 87,06 8,767 763,26

SOMMANO mq 763,26 3,940 3´007,24

5459 / 6271 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

8,00 10,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 4,370 349,60

5460 / 6272 MURI IN TERRA RINFORZATA PER MQ DI SUPERFICIE A

PA.20 VISTA

Viabilità secondaria 29

da sez 78 a sez 79

da sez 79 a sez 80

da sez 80 a sez 81

da sez 81 a sez 82

da sez 82 a sez 83

da sez 83 a sez 84

da sez 84 a sez 85 *(lung.=999,89-986,40)*(larg.=1/2*(3,19+

1,92)) 13,49 2,555 34,47

da sez 85 a sez 86 *(lung.=1003,76-999,89)*(larg.=1/2*(1,92+

1,92)) 3,87 1,920 7,43

da sez 86 a sez 87 *(lung.=1024,08-1003,76)*(larg.=1/2*(1,92+

1,92)) 20,32 1,920 39,01

da sez 87 a sez 88 *(lung.=1029,77-1024,08)*(larg.=1/2*(1,92+

1,92)) 5,69 1,920 10,92

da sez 88 a sez 89 *(lung.=1047,31-1029,77)*(larg.=1/2*(2,55+

1,92)) 17,54 2,235 39,20

da sez 89 a sez 91 *(lung.=1051,14-1047,31)*(larg.=1/2*(2,55+

2,55)) 3,83 2,550 9,77

da sez 91 a sez 92 *(lung.=1073,46-1051,14)*(larg.=1/2*(2,55+

1,28)) 22,32 1,915 42,74

da sez 92 a sez 93

da sez 93 a sez 95

da sez 95 a sez 96

da sez 96 a sez 97

da sez 97 a sez 98

SOMMANO mq 183,54 121,900 22´373,53

5461 / 6273 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

Vedi voce n° 6272 [mq 183.54] 183,54

SOMMANO mq 183,54 1,100 201,89

5462 / 6274 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

Viabilità secondaria 29

Vedi voce n° 6272 [mq 183.54] 0,300 55,06

SOMMANO mc 55,06 2,490 137,10

VS14 BIS - Viabilità secondaria n. 14 Bis  (Cat 290)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´028´373,00
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R I P O R T O 59´028´373,00

TP14 + TC18 - Pk 4+765 - ARMCO (Ø 1250)

  (SbCat 171)

5463 / 2202 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 14bis)

(cls sottofondo)

Pozzetto di monte 3,30 3,300 0,100 1,09

SOMMANO mc 1,09 73,060 79,64

5464 / 2203 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 14bis)

(cls struttura)

Pozzetto di monte

platea 3,10 3,100 0,300 2,88

pareti *(lung.=3,10+2,50) 2,00 5,60 0,300 5,100 17,14

a detrarre ingresso fossi di guardia *(lung.=(0,50+1,50)/2) -3,00 1,00 0,300 0,500 -0,45

-2,00 1,50 0,300 0,200 -0,18

-1,00 1,50 0,300 0,570 -0,26

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,70^2*3,1416) -1,00 1,539 0,300 -0,46

Sommano positivi mc 20,02

Sommano negativi mc -1,35

SOMMANO mc 18,67 89,240 1´666,11

5465 / 2204 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 14bis)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 18,670 18,67

SOMMANO mc 18,67 12,800 238,98

5466 / 2205 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 14bis)

(casseforme struttura)

Pozzetto di monte

platea 4,00 3,10 0,300 3,72

pareti 4,00 3,10 5,100 63,24

4,00 2,50 5,100 51,00

pareti ingresso fossi *(par.ug.=3*2) 6,00 0,71 0,300 1,28

(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,200 0,24

2,00 0,300 0,570 0,34

parete ingresso tubo *(H/peso=1,40*3,1416) 0,300 4,398 1,32

a detrarre ingresso fossi di guardia *(par.ug.=-3*2)*(lung.=(0,50+

1,50)/2) -6,00 1,00 0,500 -3,00

(par.ug.=-2-2) -4,00 1,50 0,200 -1,20

-2,00 1,50 0,570 -1,71

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,70^2*3,1416) -2,00 1,539 -3,08

Sommano positivi mq 121,14

Sommano negativi mq -8,99

SOMMANO mq 112,15 15,610 1´750,66

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´032´108,39
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R I P O R T O 59´032´108,39

5467 / 2206 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 14bis)

(armatura: ved. libretto ferri)

Pozzetto di monte 1514,180 1´514,18

SOMMANO kg 1´514,18 0,860 1´302,19

5468 / 2207 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 14bis)

(ved. particolari tombini)

Pozzetto di monte

griglia metallica di protezione (kg/mq 60,90) 2,60 2,600 60,900 411,68

profilato L60x5 (kg/ml 4.56) 4,00 2,60 4,560 47,42

gradini alla marinara per ispezione pozzetti (tondo ø20/240) 18,00 0,81 2,466 35,95

barre di protezione fossi 50x50x50 in ingresso ai pozzetti (tondo

ø10/150) *(par.ug.=3+3+3)*(lung.=(0,50+1,50)/2+0,16) 9,00 1,16 0,617 6,44

(par.ug.=1+1+3)*(lung.=1,50+0,16) 5,00 1,66 0,617 5,12

SOMMANO kg 506,61 4,370 2´213,89

5469 / 2208 FORNITURA E POSA DI SABBIA DA RIEMPIMENTO E/O

NP.CMC.03 RINFIANCO CAVIDOTTI.

Fornitura e posa in opera di sabbia da adibire a rinfianco dei

cavidotti interrati secondo gli schemi di progetto, compreso il

trasporto dal sito di cava a quello di cantiere.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 14bis)

(letto di posa)

Canna di monte 10,90 2,000 0,300 6,54

SOMMANO mc 6,54 26,780 175,14

5470 / 2209 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A

PA.PD.026 PIASTRE MULTIPLE

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio a piastre multiple a

forte zincatura, autosostentanti di diametri, completi di organi di

giunzione.

Tombino TP14 (Viabilità secondaria 14bis)

(tubo armco Ø1400 - T100 sp=2mm - kg/ml 94)

Canna di monte 11,26 94,000 1´058,44

SOMMANO kg 1´058,44 1,630 1´725,26

MM01 - Muro da mantenere Pk 9+678 - Pk 9+966  (Cat 298)

OS03 - Muri di sostegno  (SbCat 146)

5471 / 4189 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

E1+E2 72,050 72,05

SOMMANO mq 72,05 31,360 2´259,49

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´039´784,36
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MM02 - Muro da mantenere Pk 10+238 - Pk 10+518  (Cat

299)

5472 / 4190 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

E1+E2 1170,600 1´170,60

SOMMANO mq 1´170,60 31,360 36´710,02

MM03 - Muro da mantenere Pk 10+238 - Pk 10+518  (Cat

300)

5473 / 4191 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

E1+E2 1143,410 1´143,41

SOMMANO mq 1´143,41 31,360 35´857,34

MM04 - Muro da mantenere Pk 13+937 - Pk 14+218  (Cat

301)

5474 / 4192 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

E1+E2 927,260 927,26

SOMMANO mq 927,26 31,360 29´078,87

MM05 - Muro da mantenere Pk 19+818 - Pk 19+978  (Cat

302)

5475 / 4193 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

E1+E2 268,580 268,58

SOMMANO mq 268,58 31,360 8´422,67

MM06 - Muro da mantenere Pk 27+057 - Pk 27+217  (Cat

303)

5476 / 4194 TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI IN C.A.

NP.CMC.51 ESISTENTI

Trattamento protettivo delle superfici in c.a. esistenti costituita da:

- sabbiatura di superfici di calcestruzzo, esegui ... ta, secondo

ASTM (G53; compresa ogni altra prestazione ed onere.

Misurazione sulle superfici effettivamente trattate.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´149´853,26
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E1+E2 89,840 89,84

SOMMANO mq 89,84 31,360 2´817,38

OS60 - Muro di sostegno - Viab. Sec. 08-09 - da km 0+958 a

Km 0+042

  (Cat 321)

OS0A - Scavi e rinterri  (SbCat 136)

5477 / 4224 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Superficie da CAD 72,00 7,000 504,00

SOMMANO mc 504,00 6,100 3´074,40

5478 / 4225 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Vedi voce A.1.01 27,00 504,000 13´608,00

SOMMANO mcxkm 13´608,00 0,200 2´721,60

OS03 - Muri di sostegno  (SbCat 146)

5479 / 4226 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Superficie da CAD 72,00 8,000 576,00

SOMMANO mc 576,00 8,720 5´022,72

5480 / 4227 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Rilevato

Quantità di cui all'art. A.2.03.a 576,000 576,00

SOMMANO mc 576,00 1,400 806,40

5481 / 4228 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Trasporto da cava

Materiali oer rilevato

Vedi voce A.2.03.a 1,50 576,000 864,00

SOMMANO mcxkm 864,00 0,200 172,80

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´164´468,56
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5482 / 4229 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

72,00 2,000 0,300 43,20

SOMMANO mc 43,20 2,490 107,57

5483 / 4230 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Muro TIPO "P260" 2,40 2,800 0,200 1,34

Muro TIPO "P260" 52,80 2,800 0,200 29,57

Muto TIPO "P220" 14,40 2,400 0,200 6,91

Muro TIPO "P220" 2,40 2,400 0,200 1,15

Raccordo da CAD 1,10 2,600 2,86

SOMMANO mc 41,83 73,060 3´056,10

5484 / 4231 MURI DI SOSTEGNO IN CEMENTO ARMATO

NP.CMC.04 PREFABBRICATO- PER ALTEZZE DA 2.01 A 4.00m

Muri di sostegno in cemento armato prefabbricato, di classe R'ck =

40 Mpa, a paramento inclinato, cos ... i drenaggi a tergo del muro,

il coronamento di sommità ed il rivestimento in pietrame.

 -  per altezze da 2,01 a 4,00 m

Muro TIPO "P260" 2,40 2,950 7,08

Muro TIPO "P260" 52,80 2,950 155,76

Muto TIPO "P220" 14,40 2,150 30,96

Muto TIPO "P220" 14,40 2,150 30,96

SOMMANO mq 224,76 176,900 39´760,04

5485 / 4232 SOVRAPPREZZO ALL'ART. NP.CMC.04 PER FONDAZIONE

PA.PD.062 IN CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE

XA1

Sovrapprezzo ai muri di sostegno in cemento armato prefabbricato

con altezze da ... , con rapporto acqua/cemento pari a 0,55, avente

classe di resistenza C30/37 e contenuto minimo di cemento di 300

Kg/m3.

Quantità di cui all'art. NP.CMC.04 224,760 224,76

SOMMANO mq 224,76 5,270 1´184,49

5486 / 4233 GEOCOMPOSITO IN GEOGRIGLIA E DOPPIO GEOTESSILE

PA.PD.025 PESO > G/MQ 500

Fornitura e posa in opera di geostuoia composta da  georete  in

polietilene  ad alta densita' contenuta tra due tel ... n  opera,

comprese sovrapposizioni ai bordi del telo o del pannello per

almeno  25  cm  ed ogni altro onere e magistero.

Muro TIPO "P260" 2,40 3,200 7,68

Muro TIPO "P260" 52,80 3,200 168,96

Muto TIPO "P220" 14,40 2,400 34,56

Muto TIPO "P220" 14,40 2,400 34,56

SOMMANO mq 245,76 6,510 1´599,90

5487 / 4234 SOVRAPPREZZO AI MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI

PA.PD.064 IN C.A. PER FINITURA SUPERFICIALE A FACCIA VISTA

MEDIANTE L'USO DI MATRICE.

Sovrapprezzo ai muri di sostegno prefabbricati per la fi ...

mimetizzare l'opera nel contesto ambientale in cui è inserita, con

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´210´176,66
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disegno della matrice e pigmenti a scelta della D.L..

Muro TIPO "P260" 2,40 2,950 7,08

Muro TIPO "P260" 52,80 2,950 155,76

Muto TIPO "P220" 14,40 2,150 30,96

Muto TIPO "P220" 14,40 2,150 30,96

SOMMANO mq 224,76 88,400 19´868,78

5488 / 4235 TUBAZIONE DRENANTE IN PEAD DN 200 MM - SN8 KN/M²

PA.PE.002 AVVOLTO CON CALZA DI GEOTESSILE.

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata drenante in

PEAD a doppia parete, corrugata es ... etta regola d'arte, escluso la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo

da compensarsi a parte.

Alla base del muro 72,00 72,00

raccordo al fosso di scolo 13,00 13,00

SOMMANO ml 85,00 15,150 1´287,75

5489 / 4236 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

PA.PD.045 PER RACCOLTA ACQUE Ø 50 CM

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.v.

realizzata con mezzo tubo Ø 50 cm con giunto  ... perfetta regola

d'arte.

Rimane escluso lo scavo da pagarsi con relativo prezzo a misura e

quanto altro non specificato.

72,00 72,00

SOMMANO ml 72,00 47,180 3´396,96

5490 / 4237 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DIAM. 500 mm

NP.CMC.36 Tubazioni per condotte di scarico civile-industriale, con diametro

esterno 500mm ed interno 427, conformi al progetto di norma

CEN/TC1455  ... arità di pendenza, ogni magistero per il

riempimento del cavo con terreno idoneo per rilevato stradale,

questo escluso.

Tubo di collegamento acque mezzotubo con pozzetto di linea 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 53,010 530,10

5491 / 4238 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

Pozzetto di raccolta acque mezzo tubo 1,00

SOMMANO cad 1,00 440,910 440,91

5492 / 4239 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Cordolo di coronamento 72,00 0,450 0,150 4,86

SOMMANO mc 4,86 89,240 433,71

5493 / 4240 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Quantità di cui all'art. b.3.15.b 4,860 4,86

SOMMANO mc 4,86 12,800 62,21

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´236´197,08
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5494 / 4241 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Cordolo di coronamento 1,00 72,00 0,300 21,60

2,00 72,00 0,150 21,60

2,00 0,450 0,150 0,14

SOMMANO mq 43,34 15,610 676,54

5495 / 4242 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di coronamento

Ø 8 pos. 13 *(par.ug.=72/0,2) 360,00 1,00 0,395 142,20

Ø 12 correnti *(par.ug.=6*6) 36,00 12,00 0,888 383,62

6,00 0,50 0,888 2,66

Ø 8 pos 9 veletta *(par.ug.=2*(72/0,4)) 360,00 0,50 0,395 71,10

SOMMANO kg 599,58 0,860 515,64

5496 / 4243 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI

PA.PD.043 CORONAMENTO

Fornitura e posa in opera di copertina in cls vibrato avente la

resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armata con rete elettrosal

... voro compiuto a regola  d'arte,  compreso il fissaggio alla testa

dei muri. Per metro lineare di cordolo di coronamento.

72,00 72,00

SOMMANO ml 72,00 100,500 7´236,00

5497 / 4244 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TUBO RIGIDO DI PVC

PA.03 DIAM.EST. 32 o 50 MM.

Fornitura e collocazione di tubo rigido di P.V.C. tipo pesante del

diametro esteno di 32 o 50 mm., compreso c ... o, altresì, il nastro

di accialo, la sabbia e quanto altro necessario per dare l'opera frnita

a perfetta regola d’arte

Barbacani *(par.ug.=(72/2,4)*2) 60,00 0,15 9,00

SOMMANO ml 9,00 8,880 79,92

5498 / 4245 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Pozzetto

1,00 1,000 60,900 60,90

SOMMANO kg 60,90 4,370 266,13

OS66 - Muro in gabbioni - Viab. Sec. 32 - da Km 0+131 a Km

0+168  (Cat 322)

OS0G - Muri di sostegno secondarie  (SbCat 142)

5499 / 4248 SOVRAPPR. RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

PA.PD.024 A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete

metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta co ... so  ogni

onere  di  cernita  e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per

dare  l'opera  compiuta  a  regola d'arte.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´244´971,31
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36,00 2,000 72,00

SOMMANO mq 72,00 22,550 1´623,60

5500 / 4249 POZZETTI DIM. 100x100x1.50

NP.CMC.40 Pozzetto prefabbricato dato in opera compreso scavo ed ogni altro

onere: per dimensioni di 100 cm x 100 cm x 150 cm escluso

chiusini di copertura

1,00

SOMMANO cad 1,00 440,910 440,91

5501 / 4250 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

35,00 1,000 2,000 70,00

SOMMANO mc 70,00 6,100 427,00

5502 / 4251 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

35,00 1,000 2,000 70,00

SOMMANO mc 70,00 1,400 98,00

5503 / 4252 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DIAM. 315 mm

NP.CMC.34 Tubazioni per condotte di scarico civile-industriale, con diametro

esterno 315mm ed interno 427, conformi al progetto di norma

CEN/TC1455  ... arità di pendenza, ogni magistero per il

riempimento del cavo con terreno idoneo per rilevato stradale,

questo escluso.

Collegamento tra tubo di raccolta acque gabbionate e TS 33 35,00 35,00

SOMMANO ml 35,00 27,730 970,55

5504 / 4253 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

PA.PD.031 RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a m ...

rzo prevalente con le seguenti cartteristiche

RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO

AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m

(H/peso=2+1) 36,00 3,000 108,00

SOMMANO mq 108,00 3,940 425,52

5505 / 4254 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO

NP.CMC.16 LAVORATO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavortato (rinchiere,

parapetti, griglie, cancelli, staffe, ecc) eseguiti  ... o con il

trattamento a zincatura a caldo, compreso ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Pozzetto

1,00 1,000 60,900 60,90

SOMMANO kg 60,90 4,370 266,13

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´249´223,02
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OS93 - Muro in terra rinforzata Svincolo Vicari Nord

  (Cat 323)

OS01 - Muri Terre Rinforzate  (SbCat 144)

5506 / 4255 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

0,300 300,600 90,18

SOMMANO mc 90,18 2,490 224,55

5507 / 4256 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

300,600 300,60

SOMMANO mq 300,60 1,100 330,66

5508 / 4257 MURI IN TERRA RINFORZATA PER MQ DI SUPERFICIE A

PA.20 VISTA

300,600 300,60

SOMMANO mq 300,60 121,900 36´643,14

OS96A - Paratia di pali Viab. Sec. 06 - da km 0+080- a Km 0+

200

  (Cat 324)

OS0B - Paratie di pali e micropali  (SbCat 137)

5509 / 4258 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

B.2.07.a LAPIDEA -D. 800

Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni  ... ssione

del tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di 1

diametro... ecc. come da elenco. Diametro mm 800.

5,00 9,00 45,00

17,00 11,00 187,00

17,00 13,00 221,00

15,00 15,00 225,00

SOMMANO ml 678,00 149,460 101´333,88

5510 / 4259 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Pali diam.800 mm incidenza  (vedi tabella ferri)

Pali da ml 9 - n. 15 5622,820 5´622,82

Pali da ml 11 - n. 27 12240,170 12´240,17

Pali da ml 13 - n. 27 22085,750 22´085,75

Pali da ml 15 - n. 55 54433,850 54´433,85

-

53089,340 -53´089,34

Sommano positivi kg 94´382,59

Sommano negativi kg -53´089,34

SOMMANO kg 41´293,25 0,860 35´512,20

5511 / 4260 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.009 SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´423´267,45
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R I P O R T O 59´423´267,45

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre ... uddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

SOLO PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 1608,000 241,20

SOMMANO ml 241,20 23,330 5´627,20

5512 / 4261 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON

PA.PD.010 SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA

Prove di continuita' per pali a grande diametro, eseguite mediante

l'infilaggio di tre tubi ... ivo suddetto, compresi i  maggiori oneri di

introduzione dell'armatura e di getto del palo.

ESECUZIONE DELLA SOLA PROVA

15% dei pali previsti 0,15 1608,000 241,20

SOMMANO ml 241,20 13,170 3´176,60

OS0C - Opere di completamento paratia  (SbCat 138)

5513 / 4262 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Cordolo c.a. paratia 124,58 1,400 0,100 17,44

a detrarre pali *(lung.=0,40^2*3,14) -124,00 0,50 0,100 -6,20

Sommano positivi mc 17,44

Sommano negativi mc -6,20

SOMMANO mc 11,24 73,060 821,19

5514 / 4263 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Trave testa  paratia 124,58 1,000 1,000 124,58

SOMMANO mc 124,58 89,240 11´117,52

5515 / 4264 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Magrone 2,00 124,58 0,100 24,92

Trave di coronamento 2,00 124,58 1,000 249,16

2,00 1,00 1,000 2,00

SOMMANO mq 276,08 15,610 4´309,61

5516 / 4265 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Trave coronamento paratia

Vedi tabella ferri 8548,380 8´548,38

110,030 110,03

SOMMANO kg 8´658,41 0,860 7´446,23

5517 / 4270 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Magrone cordolo di base 124,50 0,700 0,100 8,72

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8,72 59´455´765,80
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R I P O R T O 8,72 59´455´765,80

Marciapiede 124,50 0,550 0,100 6,85

Riempimento a tergo pannelli (Vedi allegato) 124,50 0,600 3,900 291,33

124,50 0,500 1,000 62,25

SOMMANO mc 369,15 73,060 26´970,10

5518 / 4271 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Cordolo di base 124,50 0,800 0,700 69,72

SOMMANO mc 69,72 82,280 5´736,56

5519 / 4272 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

cordolo di base *(H/peso=,7+,1) 124,50 0,800 99,60

(H/peso=,7+,1) 2,00 0,80 0,800 1,28

SOMMANO mq 100,88 15,610 1´574,74

5520 / 4273 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Cordolo di base (vedi tabella ferri) 2871,900 2´871,90

Ganci per fissaggio pannelli (vedi tabella ferri) 1900,610 1´900,61

SOMMANO kg 4´772,51 0,860 4´104,36

OS0D - Drenaggi orizzontali  (SbCat 139)

5521 / 4266 TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE

E.1.19.b LONGITUDINALI DIAM MM 90

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature

longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra

prestazione ed onere.

DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 31,00 3,90 120,90

SOMMANO ml 120,90 4,710 569,44

5522 / 4267 SOVRAPREZZO AI TUBI DI PICCOLO - MEDIO DIAMETRO

E.1.20.b (Ø90 mm) PER CALZA DI GEOTESSILE.

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o

medio diametro da mm 50 a mm 550, ... i di composizione ed

infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

magistero.

PER DIAMETRO INTERNO MM 90

Per drenaggi verticali 31,00 3,90 120,90

SOMMANO ml 120,90 1,550 187,40

5523 / 4268 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC

PA.PD.019 PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2

MM

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido serie pesante

secondo UNI EN 1401-1 tipo SN 4 compresi pezzi speciali di

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´494´908,40
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R I P O R T O 59´494´908,40

montaggio.

DIAMETRO ESTERNO MM 110 SPESS. MM 3,2

Raccordo drenaggi 31,00 0,70 21,70

SOMMANO ml 21,70 5,160 111,97

5524 / 4269 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

PA.PD.029 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ... e

trattasi di applicazione verticale; inoltre e' compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

a protezione tubo drenante 31,00 1,00 3,900 120,90

SOMMANO mq 120,90 24,160 2´920,94

OS97A - Muro in terra rinforzata Svincolo Vicari Sud

  (Cat 326)

OS01 - Muri Terre Rinforzate  (SbCat 144)

5525 / 4274 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

0,300 209,500 62,85

SOMMANO mc 62,85 2,490 156,50

5526 / 4275 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

209,500 209,50

SOMMANO mq 209,50 1,100 230,45

5527 / 4276 MURI IN TERRA RINFORZATA PER MQ DI SUPERFICIE A

PA.20 VISTA

209,500 209,50

SOMMANO mq 209,50 121,900 25´538,05

OS97B - Muro in terra rinforzata Svincolo Vicari Sud

  (Cat 327)

5528 / 4277 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

0,300 387,300 116,19

SOMMANO mc 116,19 2,490 289,31

5529 / 4278 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

387,300 387,30

SOMMANO mq 387,30 1,100 426,03

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´524´581,65
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R I P O R T O 59´524´581,65

5530 / 4279 MURI IN TERRA RINFORZATA PER MQ DI SUPERFICIE A

PA.20 VISTA

387,300 387,30

SOMMANO mq 387,30 121,900 47´211,87

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 n. a. (Pk 0+340 - Pk 0+740)

  (Cat 330)

TP01 + TC01 - Pk 0+420 - Circolare in c.a. (Ø 2000)

  (SbCat 158)

5531 / 6008 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

(cls sottofondo)

Canna 12,80 3,000 0,100 3,84

Manufatto di sbocco 0,40 3,400 0,100 0,14

(larg.=(3,40+5,50)/2) 3,00 4,450 0,100 1,34

SOMMANO mc 5,32 73,060 388,68

5532 / 6009 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 3,200 0,300 0,29

(larg.=(3,20+5,30)/2) 2,90 4,250 0,300 3,70

pareti 3,20 0,300 3,000 2,88

(H/peso=(2,50+0,50)/2) 2,00 2,90 0,300 1,500 2,61

a detrrarre ingresso tubo cls Ø 2000 *(larg.=1,25^2*3,1416) -1,00 4,909 0,300 -1,47

Sommano positivi mc 9,48

Sommano negativi mc -1,47

SOMMANO mc 8,01 89,240 714,81

5533 / 6010 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 8,010 8,01

SOMMANO mc 8,01 12,800 102,53

5534 / 6011 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=0,30+3,08) 2,00 3,38 0,300 2,03

(lung.=3,20+5,30) 8,50 0,300 2,55

pareti *(lung.=3,20+2,60+2*0,30) 6,40 3,000 19,20

2,00 0,30 0,500 0,30

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24,08 59´572´999,54
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R I P O R T O 24,08 59´572´999,54

(H/peso=(2,50+0,50)/2) 4,00 3,08 1,500 18,48

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=2,50*3,1416) 0,300 7,854 2,36

a detrrarre ingresso tubo cls Ø 2000 *(larg.=1,25^2*3,1416) -2,00 4,909 -9,82

Sommano positivi mq 45,22

Sommano negativi mq -9,82

SOMMANO mq 35,40 15,610 552,59

5535 / 6012 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 714,670 714,67

SOMMANO kg 714,67 0,860 614,62

5536 / 6013 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Tombino TP01 (Viabilità secondaria 08)

(tubo cls Ø2000)

Canna 13,41 13,41

SOMMANO ml 13,41 145,350 1´949,14

TP02 + TC02 + TC03 - Pk 0+677 - Scatolare in c.a. (1500 x

1200)

  (SbCat 159)

5537 / 6022 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Tombino TC2 (Viabilità secondaria 08)

(cls sottofondo)

Canna 12,20 2,400 0,100 2,93

Manufatto di sbocco 0,40 3,000 0,100 0,12

(larg.=(3,00+4,60)/2) 2,30 3,800 0,100 0,87

SOMMANO mc 3,92 73,060 286,40

5538 / 6023 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Tombino TC2 (Viabilità secondaria 08)

(cls struttura)

Manufatto di sbocco

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,500 2,10

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 2,00 2,20 0,300 1,300 1,72

a detrrarre ingresso tubo cls Ø 1500 *(larg.=1,00^2*3,1416) -1,00 3,142 0,300 -0,94

Parziale mc 5,51

Sommano positivi mc 6,45

Sommano negativi mc -0,94

SOMMANO mc 5,51 89,240 491,71

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´576´894,00
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R I P O R T O 59´576´894,00

5539 / 6024 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Tombino TC3-TC2 (Viabilità secondaria 08)

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 5,510 5,51

SOMMANO mc 5,51 12,800 70,53

5540 / 6025 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TC2 (Viabilità secondaria 08)

(casseforme struttura)

Manufatto di sbocco

platea *(lung.=0,30+2,34) 2,00 2,64 0,300 1,58

(lung.=2,80+4,40) 7,20 0,300 2,16

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,500 14,00

2,00 0,30 0,400 0,24

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 4,00 2,34 1,300 12,17

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,300 6,283 1,88

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 0,300 -1,89

Sommano positivi mq 32,33

Sommano negativi mq -1,89

SOMMANO mq 30,44 15,610 475,17

5541 / 6026 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Tombino TC2 (Viabilità secondaria 08)

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di sbocco 554,850 554,85

-0,040 -0,04

Sommano positivi kg 554,85

Sommano negativi kg -0,04

SOMMANO kg 554,81 0,860 477,14

5542 / 6027 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE. CLASSE 25

B.3.11.c MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 25 MPA

Tombino TC2 (Viabilità secondaria 08)

(rinfianco in cls)

Canna 12,20 2,400 2,100 61,49

a detrarre ingombro tubo Ø 1500 *(H/peso=0,90^2*3,1416) -1,00 12,20 2,545 -31,05

Sommano positivi mc 61,49

Sommano negativi mc -31,05

SOMMANO mc 30,44 82,280 2´504,60

5543 / 6028 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´580´421,44
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R I P O R T O 59´580´421,44

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Tombino TC2 (Viabilità secondaria 08)

(casseforme rinfianco)

Canna 2,00 12,20 2,100 51,24

SOMMANO mq 51,24 15,610 799,86

5544 / 6029 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Tombino TC2 (Viabilità secondaria 08)

(tubo cls Ø1500)

Canna di valle 12,80 12,80

SOMMANO ml 12,80 59,810 765,57

COMPENSAZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI

(SpCat 10)

VS03 - Viabilità secondaria n. 03

  (Cat 55)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5545 / 857 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 546,130 38,23

SOMMANO mc 38,23 116,970 4´471,76

5546 / 858 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 556,200 16,69

SOMMANO mc 16,69 128,660 2´147,34

5547 / 859 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 556,200 556,20

SOMMANO mq 556,20 1,620 901,04

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5548 / 5099 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 278,18 278,18

SOMMANO ml 278,18 2,010 559,14

5549 / 5100 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´590´066,15
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R I P O R T O 59´590´066,15

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*3,00+(2,09*1,60)*3,00) 20,532 20,53

SOMMANO mq 20,53 21,570 442,83

5550 / 5101 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 77,660 77,66

5551 / 5102 SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO "DISCHI" IN LAMIERA

PA.12 (formato del diametro 90 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 85,340 256,02

5552 / 5103 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 152,600 457,80

5553 / 5104 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 81,530 244,59

5554 / 5105 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.11 1,00 3,600 3,60

Sostegni di cui all'art. PA.14 3,00 3,600 10,80

Sostegni di cui all'art. PA.19 2,00 3,800 7,60

SOMMANO ml 22,00 29,960 659,12

VS04 - Viabilità secondaria n. 04  (Cat 56)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5555 / 860 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 394,120 27,59

SOMMANO mc 27,59 116,970 3´227,20

5556 / 861 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 394,120 11,82

SOMMANO mc 11,82 128,660 1´520,76

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´596´952,13
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R I P O R T O 59´596´952,13

5557 / 862 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 394,120 394,12

SOMMANO mq 394,12 1,620 638,47

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5558 / 5106 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Strisci di margine 286,20 286,20

SOMMANO ml 286,20 2,010 575,26

5559 / 5107 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*1,00+(2,09*1,60)*1,00) 6,844 6,84

SOMMANO mq 6,84 21,570 147,54

5560 / 5108 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 152,600 152,60

5561 / 5109 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 1,00 3,600 3,60

SOMMANO ml 3,60 29,960 107,86

VS05 - Viabilità secondaria n. 05

  (Cat 57)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5562 / 863 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 1054,560 73,82

SOMMANO mc 73,82 116,970 8´634,73

5563 / 864 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 1054,560 31,64

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31,64 59´607´208,59
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R I P O R T O 31,64 59´607´208,59

SOMMANO mc 31,64 128,660 4´070,80

5564 / 865 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 1054,560 1´054,56

SOMMANO mq 1´054,56 1,620 1´708,39

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5565 / 5110 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 507,97 507,97

SOMMANO ml 507,97 2,010 1´021,02

5566 / 5111 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*4,00+(2,09*1,60)*4,00) 27,376 27,38

SOMMANO mq 27,38 21,570 590,59

5567 / 5112 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

4,00

SOMMANO cad 4,00 152,600 610,40

5568 / 5113 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 81,530 244,59

5569 / 5114 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 4,00 3,600 14,40

Sostegni di cui all'art. PA.19 2,00 3,800 7,60

SOMMANO ml 22,00 29,960 659,12

VS06 - Viabilità secondaria n. 06

  (Cat 58)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5570 / 866 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´616´113,50
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R I P O R T O 59´616´113,50

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM *(H/peso=2007,670+382,25+291,61) 0,070 2681,530 187,71

SOMMANO mc 187,71 116,970 21´956,44

5571 / 867 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM *(H/peso=2007,670+382,25+291,61) 0,030 2681,530 80,45

SOMMANO mc 80,45 128,660 10´350,70

5572 / 868 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

8617,570 8´617,57

SOMMANO mq 8´617,57 1,620 13´960,46

5573 / 869 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM *(H/peso=2007,670+392,25+291,61) 2691,530 2´691,53

SOMMANO mq 2´691,53 1,620 4´360,28

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5574 / 5115 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine *(lung.=505,58+152,66) 658,24 658,24

Striscia longitudinale *(lung.=265,12+19,08+3,41) 287,61 287,61

SOMMANO ml 945,85 2,010 1´901,16

5575 / 5116 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(5,40*0,50)+(2,09*1,60)) 6,044 6,04

SOMMANO mq 6,04 21,570 130,28

5576 / 5117 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 152,600 152,60

5577 / 5118 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 1,00 3,600 3,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3,60 59´668´925,42
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R I P O R T O 3,60 59´668´925,42

SOMMANO ml 3,60 29,960 107,86

VS07 - Viabilità secondaria n. 07

  (Cat 59)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5578 / 870 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 1077,440 75,42

SOMMANO mc 75,42 116,970 8´821,88

5579 / 871 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 1077,440 32,32

SOMMANO mc 32,32 128,660 4´158,29

5580 / 872 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 1077,440 1´077,44

SOMMANO mq 1´077,44 1,620 1´745,45

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5581 / 5119 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 352,33 352,33

Striscia longitudinale 175,71 175,71

SOMMANO ml 528,04 2,010 1´061,36

5582 / 5120 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*2,00+(2,09*1,60)*2,00) 13,688 13,69

SOMMANO mq 13,69 21,570 295,29

5583 / 5121 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 152,600 305,20

5584 / 5122 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´685´420,75
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R I P O R T O 59´685´420,75

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 2,00 3,600 7,20

SOMMANO ml 7,20 29,960 215,71

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 (Pk 0+740 - Pk 1+340)

  (Cat 60)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5585 / 5942 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 4022,130 281,55

SOMMANO mc 281,55 116,970 32´932,90

5586 / 5943 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 4022,130 120,66

SOMMANO mc 120,66 128,660 15´524,12

5587 / 5944 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 4022,130 4´022,13

SOMMANO mq 4´022,13 1,620 6´515,85

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5588 / 5972 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 1155,02 1´155,02

Striscia longitudinale *(lung.=566,81+8,51) 575,32 575,32

SOMMANO ml 1´730,34 2,010 3´477,98

5589 / 5973 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*7+(2,09*1,60)*7) 47,908 47,91

SOMMANO mq 47,91 21,570 1´033,42

5590 / 5974 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 77,660 77,66

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´745´198,39
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R I P O R T O 59´745´198,39

5591 / 5975 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

7,00

SOMMANO cad 7,00 152,600 1´068,20

5592 / 5976 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.11 1,00 3,600 3,60

Sostegni di cui all'art. PA.14 7,00 3,600 25,20

SOMMANO ml 28,80 29,960 862,85

VS09 - Viabilità secondaria n. 09

  (Cat 61)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5593 / 873 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 2881,060 201,67

SOMMANO mc 201,67 116,970 23´589,34

5594 / 874 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 2881,060 86,43

SOMMANO mc 86,43 128,660 11´120,08

5595 / 875 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 2881,060 2´881,06

SOMMANO mq 2´881,06 1,620 4´667,32

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5596 / 5123 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 873,41 873,41

Striscia longitudinale 431,17 431,17

SOMMANO ml 1´304,58 2,010 2´622,21

5597 / 5124 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´789´128,39
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R I P O R T O 59´789´128,39

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*6+(2,09*1,60)*6) 41,064 41,06

SOMMANO mq 41,06 21,570 885,66

5598 / 5125 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 77,660 77,66

5599 / 5126 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

7,00

SOMMANO cad 7,00 152,600 1´068,20

5600 / 5127 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.11 1,00 3,600 3,60

Sostegni di cui all'art. PA.14 7,00 3,600 25,20

SOMMANO ml 28,80 29,960 862,85

VS10 - Viabilità secondaria n. 10

  (Cat 62)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5601 / 876 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 7783,650 544,86

SOMMANO mc 544,86 116,970 63´732,27

5602 / 877 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 7783,650 233,51

SOMMANO mc 233,51 128,660 30´043,40

5603 / 878 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 7783,650 7´783,65

SOMMANO mq 7´783,65 1,620 12´609,51

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5604 / 5128 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 4139,63 4´139,63

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´139,63 59´898´407,94
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R I P O R T O 4´139,63 59´898´407,94

Striscia longitudinale *(lung.=462,92+9,52) 472,44 472,44

SOMMANO ml 4´612,07 2,010 9´270,26

5605 / 5129 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7*0,5)*7+(2,09*1,6)*7) 47,908 47,91

SOMMANO mq 47,91 21,570 1´033,42

5606 / 5130 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 77,660 155,32

5607 / 5131 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

7,00

SOMMANO cad 7,00 152,600 1´068,20

5608 / 5132 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 81,530 244,59

5609 / 5133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.11 2,00 3,600 7,20

Sostegni di cui all'art. PA.14 7,00 3,600 25,20

Sostegni di cui all'art. PA.19 2,00 3,800 7,60

SOMMANO ml 40,00 29,960 1´198,40

VS11 - Viabilità secondaria n. 11  (Cat 63)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5610 / 879 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 239,480 16,76

SOMMANO mc 16,76 116,970 1´960,42

5611 / 880 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 239,480 7,18

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,18 59´913´338,55
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R I P O R T O 7,18 59´913´338,55

SOMMANO mc 7,18 128,660 923,78

5612 / 881 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 239,480 239,48

SOMMANO mq 239,48 1,620 387,96

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5613 / 5134 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 84,97 84,97

Striscia longitudinale 24,28 24,28

SOMMANO ml 109,25 2,010 219,59

5614 / 5135 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*2+(2,09*1,60)*2) 13,688 13,69

SOMMANO mq 13,69 21,570 295,29

5615 / 5136 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 152,600 305,20

5616 / 5137 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 2,00 3,600 7,20

SOMMANO ml 7,20 29,960 215,71

VS12 - Viabilità secondaria n. 12

  (Cat 64)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5617 / 882 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 1470,760 102,95

SOMMANO mc 102,95 116,970 12´042,06

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´927´728,14
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R I P O R T O 59´927´728,14

5618 / 883 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 1470,760 44,12

SOMMANO mc 44,12 128,660 5´676,48

5619 / 884 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 1470,760 1´470,76

SOMMANO mq 1´470,76 1,620 2´382,63

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5620 / 5138 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 732,27 732,27

SOMMANO ml 732,27 2,010 1´471,86

5621 / 5139 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*2+(2,09*1,60)*2) 13,688 13,69

SOMMANO mq 13,69 21,570 295,29

5622 / 5140 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 77,660 155,32

5623 / 5141 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 152,600 305,20

5624 / 5142 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.11 2,00 3,600 7,20

Sostegni di cui all'art. PA.14 2,00 3,600 7,20

SOMMANO ml 14,40 29,960 431,42

VS13 - Viabilità secondaria n. 13

  (Cat 65)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´938´446,34
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´938´446,34

5625 / 928 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 2170,250 151,92

SOMMANO mc 151,92 116,970 17´770,08

5626 / 929 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 2170,250 65,11

SOMMANO mc 65,11 128,660 8´377,05

5627 / 930 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 2170,250 2´170,25

SOMMANO mq 2´170,25 1,620 3´515,81

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5628 / 5195 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 955,23 955,23

Striscia longitudinale *(lung.=50,21+10,69) 60,90 60,90

SOMMANO ml 1´016,13 2,010 2´042,42

5629 / 5196 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop  *(H/peso=(7,00*0,50)*3+(2,09*1,60)*3) 20,532 20,53

SOMMANO mq 20,53 21,570 442,83

5630 / 5197 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 152,600 457,80

5631 / 5198 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 81,530 244,59

5632 / 5199 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´971´296,92
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R I P O R T O 59´971´296,92

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 3,00 3,600 10,80

Sostegni di cui all'art. PA.19 2,00 3,800 7,60

SOMMANO ml 18,40 29,960 551,26

VS14 - Viabilità secondaria n. 14

  (Cat 66)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5633 / 931 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 2024,360 141,71

SOMMANO mc 141,71 116,970 16´575,82

5634 / 932 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 2024,360 60,73

SOMMANO mc 60,73 128,660 7´813,52

5635 / 933 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 2024,360 2´024,36

SOMMANO mq 2´024,36 1,620 3´279,46

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5636 / 5200 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 1017,99 1´017,99

SOMMANO ml 1´017,99 2,010 2´046,16

5637 / 5201 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*10+(2,09*1,60)*10) 68,440 68,44

SOMMANO mq 68,44 21,570 1´476,25

5638 / 5202 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

10,00

SOMMANO cad 10,00 152,600 1´526,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´004´565,39
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R I P O R T O 60´004´565,39

5639 / 5203 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 10,00 3,600 36,00

SOMMANO ml 36,00 29,960 1´078,56

VS15 - Viabilità secondaria n. 15

  (Cat 67)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5640 / 885 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 1745,520 122,19

SOMMANO mc 122,19 116,970 14´292,56

5641 / 886 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 1745,520 52,37

SOMMANO mc 52,37 128,660 6´737,92

5642 / 887 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 1745,520 1´745,52

SOMMANO mq 1´745,52 1,620 2´827,74

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5643 / 5143 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 858,83 858,83

SOMMANO ml 858,83 2,010 1´726,25

5644 / 5144 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*1,00+(2,09*1,60)*1,00) 6,844 6,84

SOMMANO mq 6,84 21,570 147,54

5645 / 5145 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´031´375,96
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R I P O R T O 60´031´375,96

2,00

SOMMANO cad 2,00 77,660 155,32

5646 / 5146 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 152,600 152,60

5647 / 5147 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.11 2,00 3,600 7,20

Sostegni di cui all'art. PA.14 1,00 3,600 3,60

SOMMANO ml 10,80 29,960 323,57

VS16 - Viabilità secondaria n. 16

  (Cat 68)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5648 / 888 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 2395,720 167,70

SOMMANO mc 167,70 116,970 19´615,87

5649 / 889 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

0,050 0,05

SOMMANO mcxkm 0,05 0,200 0,01

5650 / 890 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 2395,720 71,87

SOMMANO mc 71,87 128,660 9´246,79

5651 / 891 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 2395,720 2´395,72

SOMMANO mq 2´395,72 1,620 3´881,07

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´064´751,19
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R I P O R T O 60´064´751,19

5652 / 5148 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 1241,53 1´241,53

SOMMANO ml 1´241,53 2,010 2´495,48

5653 / 5149 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(10,00*0,50)*10+(2,09*1,60)*10) 83,440 83,44

SOMMANO mq 83,44 21,570 1´799,80

5654 / 5150 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

10,00

SOMMANO cad 10,00 152,600 1´526,00

5655 / 5151 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 10,00 3,600 36,00

SOMMANO ml 36,00 29,960 1´078,56

VS17 - Viabilità secondaria n. 17

  (Cat 69)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5656 / 892 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 1032,920 72,30

SOMMANO mc 72,30 116,970 8´456,93

5657 / 893 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 1032,920 30,99

SOMMANO mc 30,99 128,660 3´987,17

5658 / 894 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 1032,920 1´032,92

SOMMANO mq 1´032,92 1,620 1´673,33

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´085´768,46
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CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5659 / 5152 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 555,51 555,51

SOMMANO ml 555,51 2,010 1´116,58

5660 / 5153 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*1+(2,09*1,60)*1) 6,844 6,84

SOMMANO mq 6,84 21,570 147,54

5661 / 5305 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 77,660 155,32

5662 / 5306 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 152,600 152,60

5663 / 5307 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.11 2,00 3,600 7,20

Sostegni di cui all'art. PA.14 1,00 3,600 3,60

SOMMANO ml 10,80 29,960 323,57

VS18 - Viabilità secondaria n. 18

  (Cat 70)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5664 / 895 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 1294,890 90,64

SOMMANO mc 90,64 116,970 10´602,16

5665 / 896 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 1294,890 38,85

SOMMANO mc 38,85 128,660 4´998,44

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´103´264,67
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R I P O R T O 60´103´264,67

5666 / 897 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 1294,890 1´294,89

SOMMANO mq 1´294,89 1,620 2´097,72

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5667 / 5154 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine continua 428,61 428,61

SOMMANO ml 428,61 2,010 861,51

5668 / 5155 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*4+(2,09*1,60)*4) 27,376 27,38

SOMMANO mq 27,38 21,570 590,59

5669 / 5250 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

4,00

SOMMANO cad 4,00 152,600 610,40

5670 / 5251 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 4,00 3,600 14,40

SOMMANO ml 14,40 29,960 431,42

VS19 - Viabilità secondaria n. 19

  (Cat 71)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5671 / 898 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 2075,760 145,30

SOMMANO mc 145,30 116,970 16´995,74

5672 / 899 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´124´852,05
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R I P O R T O 60´124´852,05

Vedi CMM 0,030 2075,760 62,27

SOMMANO mc 62,27 128,660 8´011,66

5673 / 900 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 2075,760 2´075,76

SOMMANO mq 2´075,76 1,620 3´362,73

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5674 / 5156 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 1033,09 1´033,09

SOMMANO ml 1´033,09 2,010 2´076,51

5675 / 5157 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*2+(2,09*1,60)*2) 13,688 13,69

SOMMANO mq 13,69 21,570 295,29

5676 / 5158 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 152,600 305,20

5677 / 5159 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 2,00 3,600 7,20

SOMMANO ml 7,20 29,960 215,71

VS20 - Viabilità secondaria n. 20

  (Cat 72)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5678 / 901 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 1892,000 132,44

98,130 98,13

SOMMANO mc 230,57 116,970 26´969,77

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´166´088,92
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R I P O R T O 60´166´088,92

5679 / 902 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 1892,000 56,76

SOMMANO mc 56,76 128,660 7´302,74

5680 / 903 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 1892,000 1´892,00

SOMMANO mq 1´892,00 1,620 3´065,04

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5681 / 5160 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 949,24 949,24

SOMMANO ml 949,24 2,010 1´907,97

5682 / 5161 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*3+(2,09*1,60)*3) 20,532 20,53

SOMMANO mq 20,53 21,570 442,83

5683 / 5162 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 152,600 457,80

5684 / 5163 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 3,00 3,600 10,80

SOMMANO ml 10,80 29,960 323,57

VS21 - Viabilità secondaria n. 21

  (Cat 73)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5685 / 904 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´179´588,87
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R I P O R T O 60´179´588,87

Vedi CMM 0,070 3458,480 242,09

SOMMANO mc 242,09 116,970 28´317,27

5686 / 905 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 3458,480 103,75

SOMMANO mc 103,75 128,660 13´348,48

5687 / 906 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 3458,480 3´458,48

SOMMANO mq 3´458,48 1,620 5´602,74

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5688 / 5164 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 1741,39 1´741,39

SOMMANO ml 1´741,39 2,010 3´500,19

5689 / 5165 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*8,00+(2,09*1,60)*8,00) 54,752 54,75

SOMMANO mq 54,75 21,570 1´180,96

5690 / 5166 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

8,00

SOMMANO cad 8,00 152,600 1´220,80

5691 / 5167 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 8,00 3,600 28,80

SOMMANO ml 28,80 29,960 862,85

VS22 - Viabilità secondaria n. 22

  (Cat 74)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5692 / 907 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´233´622,16
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R I P O R T O 60´233´622,16

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 3606,000 252,42

SOMMANO mc 252,42 116,970 29´525,57

5693 / 908 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 3606,000 108,18

SOMMANO mc 108,18 128,660 13´918,44

5694 / 909 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 3606,000 3´606,00

-0,010 -0,01

Sommano positivi mq 3´606,00

Sommano negativi mq -0,01

SOMMANO mq 3´605,99 1,620 5´841,70

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5695 / 5168 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 1811,61 1´811,61

SOMMANO ml 1´811,61 2,010 3´641,34

5696 / 5169 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*5+(2,09*1,60)*5) 34,220 34,22

SOMMANO mq 34,22 21,570 738,13

5697 / 5170 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

5,00

SOMMANO cad 5,00 152,600 763,00

5698 / 5171 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 5,00 3,600 18,00

SOMMANO ml 18,00 29,960 539,28

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´288´589,62
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VS23 - Viabilità secondaria n. 23

  (Cat 75)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5699 / 934 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 2417,310 169,21

SOMMANO mc 169,21 116,970 19´792,49

5700 / 935 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 2417,310 72,52

SOMMANO mc 72,52 128,660 9´330,42

5701 / 936 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 2417,310 2´417,31

SOMMANO mq 2´417,31 1,620 3´916,04

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5702 / 5204 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 1223,03 1´223,03

SOMMANO ml 1´223,03 2,010 2´458,29

5703 / 5205 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*4+(2,09*1,60)*4) 27,376 27,38

SOMMANO mq 27,38 21,570 590,59

5704 / 5206 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

4,00

SOMMANO cad 4,00 152,600 610,40

5705 / 5207 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 4,00 3,600 14,40

SOMMANO ml 14,40 29,960 431,42

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´325´719,27
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VS24 - Viabilità secondaria n. 24

  (Cat 76)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5706 / 910 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 1454,160 101,79

SOMMANO mc 101,79 116,970 11´906,38

5707 / 911 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 1454,160 43,62

SOMMANO mc 43,62 128,660 5´612,15

5708 / 912 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 1454,160 1´454,16

SOMMANO mq 1´454,16 1,620 2´355,74

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5709 / 5172 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 731,25 731,25

SOMMANO ml 731,25 2,010 1´469,81

5710 / 5173 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*2,00+(2,09*1,60)*2,00) 13,688 13,69

SOMMANO mq 13,69 21,570 295,29

5711 / 5174 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 152,600 305,20

5712 / 5175 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 2,00 3,600 7,20

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,20 60´347´663,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,20 60´347´663,84

SOMMANO ml 7,20 29,960 215,71

VS25 - Viabilità secondaria n. 25

  (Cat 77)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5713 / 913 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 895,480 62,68

sec 25a 0,070 597,060 41,79

SOMMANO mc 104,47 116,970 12´219,86

5714 / 914 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 895,480 26,86

sec 25a 0,030 597,060 17,91

SOMMANO mc 44,77 128,660 5´760,11

5715 / 915 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 895,480 895,48

sec 25a 597,060 597,06

SOMMANO mq 1´492,54 1,620 2´417,91

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5716 / 5176 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 426,15 426,15

SOMMANO ml 426,15 2,010 856,56

5717 / 5177 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*7,00+(2,09*1,60)*7,00) 47,908 47,91

SOMMANO mq 47,91 21,570 1´033,42

5718 / 5178 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

7,00

SOMMANO cad 7,00 152,600 1´068,20

5719 / 5179 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´371´235,61



pag. 1192

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´371´235,61

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 7,00 3,600 25,20

SOMMANO ml 25,20 29,960 754,99

VS26 - Viabilità secondaria n. 26

  (Cat 78)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5720 / 937 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 496,360 34,75

SOMMANO mc 34,75 116,970 4´064,71

5721 / 938 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 496,360 14,89

SOMMANO mc 14,89 128,660 1´915,75

5722 / 939 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 496,360 496,36

SOMMANO mq 496,36 1,620 804,10

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5723 / 5208 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di  margine 253,16 253,16

SOMMANO ml 253,16 2,010 508,85

5724 / 5209 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*3+(2,09*1,60)*3) 20,532 20,53

SOMMANO mq 20,53 21,570 442,83

5725 / 5210 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 152,600 457,80

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´380´184,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´380´184,64

5726 / 5211 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 3,00 3,600 10,80

SOMMANO ml 10,80 29,960 323,57

VS27 - Viabilità secondaria n. 27

  (Cat 79)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5727 / 916 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 512,000 35,84

SOMMANO mc 35,84 116,970 4´192,20

5728 / 917 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 512,000 15,36

SOMMANO mc 15,36 128,660 1´976,22

5729 / 918 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 512,000 512,00

SOMMANO mq 512,00 1,620 829,44

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5730 / 5180 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 252,83 252,83

SOMMANO ml 252,83 2,010 508,19

5731 / 5181 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*1+(2,09*1,60)*1) 6,844 6,84

SOMMANO mq 6,84 21,570 147,54

5732 / 5182 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

1,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,00 60´388´161,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 60´388´161,80

SOMMANO cad 1,00 152,600 152,60

5733 / 5183 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 1,00 3,600 3,60

SOMMANO ml 3,60 29,960 107,86

VS28 - Viabilità secondaria n. 28

  (Cat 80)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5734 / 919 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 815,240 57,07

SOMMANO mc 57,07 116,970 6´675,48

5735 / 920 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 815,240 24,46

SOMMANO mc 24,46 128,660 3´147,02

5736 / 921 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 815,240 815,24

SOMMANO mq 815,24 1,620 1´320,69

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5737 / 5184 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine *(lung.=377,16+31,51) 408,67 408,67

SOMMANO ml 408,67 2,010 821,43

5738 / 5185 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*4+(2,09*1,60)*4) 27,376 27,38

SOMMANO mq 27,38 21,570 590,59

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´400´977,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´400´977,47

5739 / 5186 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

4,00

SOMMANO cad 4,00 152,600 610,40

5740 / 5187 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 4,00 3,600 14,40

SOMMANO ml 14,40 29,960 431,42

VS30 - Viabilità secondaria n. 30

  (Cat 83)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5741 / 922 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 236,360 16,55

SOMMANO mc 16,55 116,970 1´935,85

5742 / 923 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 236,360 7,09

SOMMANO mc 7,09 128,660 912,20

5743 / 924 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 236,360 236,36

SOMMANO mq 236,36 1,620 382,90

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5744 / 5188 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 122,89 122,89

SOMMANO ml 122,89 2,010 247,01

5745 / 5189 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*1,00+(2,09*1,60)*1,00) 6,844 6,84

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,84 60´405´497,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,84 60´405´497,25

SOMMANO mq 6,84 21,570 147,54

5746 / 5333 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 152,600 152,60

5747 / 5334 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 1,00 3,600 3,60

SOMMANO ml 3,60 29,960 107,86

VS31 - Viabilità secondaria n. 31

  (Cat 84)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5748 / 925 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 2266,590 158,66

SOMMANO mc 158,66 116,970 18´558,46

5749 / 926 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 2266,590 68,00

SOMMANO mc 68,00 128,660 8´748,88

5750 / 927 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 2266,590 2´266,59

SOMMANO mq 2´266,59 1,620 3´671,88

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5751 / 5190 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine *(lung.=605,89+9,55) 615,44 615,44

Striscia di margine tratteggiata *(lung.=307,48+18,37) 325,85 325,85

SOMMANO ml 941,29 2,010 1´891,99

5752 / 5191 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´438´776,46
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´438´776,46

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*4+(2,09*1,60)*4) 27,376 27,38

Zebrature *(H/peso=15,39+17,79) 33,180 33,18

Dare precedenza *(H/peso=(2*6*0,5)*1+(0,7*0,6*0,5)*5) 7,050 7,05

SOMMANO mq 67,61 21,570 1´458,35

5753 / 5192 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

4,00

SOMMANO cad 4,00 152,600 610,40

5754 / 5193 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 4,00 3,600 14,40

SOMMANO ml 14,40 29,960 431,42

VS32 - Viabilità secondaria n. 32

  (Cat 85)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5755 / 977 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 2249,200 157,44

SOMMANO mc 157,44 116,970 18´415,76

5756 / 978 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 2249,200 67,48

SOMMANO mc 67,48 128,660 8´681,98

5757 / 979 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 2249,200 2´249,20

SOMMANO mq 2´249,20 1,620 3´643,70

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5758 / 5252 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine *(lung.=1079,69+55,24) 1134,93 1´134,93

SOMMANO ml 1´134,93 2,010 2´281,21

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´474´299,28
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R I P O R T O 60´474´299,28

5759 / 5253 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*7,00+(2,09*1,60)*7,00) 47,908 47,91

SOMMANO mq 47,91 21,570 1´033,42

5760 / 5254 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

7,00

SOMMANO cad 7,00 152,600 1´068,20

5761 / 5255 SEGNALI DI INDICAZIONE SEMPLICE IN LAMIERA

PA.17 (formato 80X25 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 75,170 225,51

5762 / 5256 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 7,00 3,600 25,20

Sostegni di cui all'art. PA.17 2,00 3,600 7,20

SOMMANO ml 32,40 29,960 970,70

VS33 - Viabilità secondaria n. 33

  (Cat 86)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5763 / 980 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 1559,600 109,17

SOMMANO mc 109,17 116,970 12´769,61

5764 / 981 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 1559,600 46,79

SOMMANO mc 46,79 128,660 6´020,00

5765 / 982 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 1559,600 1´559,60

SOMMANO mq 1´559,60 1,620 2´526,55

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´498´913,27
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´498´913,27

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5766 / 5257 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO

PA.PE.018 PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO LISCIO" PER

STRISCIE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

DA APPLICARE SU FONDI BITUMATI NORMA ... rmi alle

prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98.

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

0,50 683,08 341,54

SOMMANO ml 341,54 4,050 1´383,24

5767 / 5258 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO

PA.PE.019 PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO LISCIO" PER

STRISCIE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

DA APPLICARE SU FONDI BITUMATI NORMA ... rmi alle

prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98.

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 4,750 475,00

5768 / 5259 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO

PA.PE.021 PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO LISCIO" PER

STRISCIE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

DA APPLICARE SU FONDI BITUMATI NORM ... mi alle

prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98.

PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Zebrature 16,220 16,22

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*6+(2,09*1,60)*6) 41,064 41,06

SOMMANO m2 57,28 28,460 1´630,19

5769 / 5260 SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO "DISCHI" IN LAMIERA

PA.12 (formato del diametro 90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 85,340 170,68

5770 / 5261 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

6,00

SOMMANO cad 6,00 152,600 915,60

5771 / 5262 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.12 2,00 3,600 7,20

Sostegni di cui all'art. PA.14 6,00 3,600 21,60

SOMMANO ml 28,80 29,960 862,85

VS34 - Viabilità secondaria n. 34

  (Cat 87)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´504´350,83
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 60´504´350,83

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5772 / 983 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 4377,030 306,39

SOMMANO mc 306,39 116,970 35´838,44

5773 / 984 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 4377,030 131,31

SOMMANO mc 131,31 128,660 16´894,34

5774 / 985 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 4377,030 4´377,03

SOMMANO mq 4´377,03 1,620 7´090,79

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5775 / 5263 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 2104,11 2´104,11

SOMMANO ml 2´104,11 2,010 4´229,26

5776 / 5264 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*3,00+(2,09*1,60)*3,00) 20,532 20,53

Dare precedenza *(H/peso=(2*6*0,50)*1+(0,7*0,6*0,5)*3) 6,630 6,63

SOMMANO mq 27,16 21,570 585,84

5777 / 5265 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 152,600 457,80

5778 / 5266 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 3,00 3,600 10,80

SOMMANO ml 10,80 29,960 323,57

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´569´770,87
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R I P O R T O 60´569´770,87

VS35 - Viabilità secondaria n. 35

  (Cat 88)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5779 / 986 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 7659,090 536,14

SOMMANO mc 536,14 116,970 62´712,30

5780 / 987 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 7659,090 229,77

SOMMANO mc 229,77 128,660 29´562,21

5781 / 988 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 7659,090 7´659,09

-8617,570 -8´617,57

Sommano positivi mq 7´659,09

Sommano negativi mq -8´617,57

SI DETRAGGONO mq -958,48 1,620 -1´552,74

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5782 / 5267 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 3573,28 3´573,28

SOMMANO ml 3´573,28 2,010 7´182,29

5783 / 5268 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*25,00+(2,09*1,60)*25,00) 171,100 171,10

Dare precedenza *(H/peso=(2*6*0,5)*1+(0,7*0,6*0,5)*4) 6,840 6,84

SOMMANO mq 177,94 21,570 3´838,17

5784 / 5269 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

25,00

SOMMANO cad 25,00 152,600 3´815,00

5785 / 5270 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´675´328,10
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´675´328,10

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 25,00 3,600 90,00

SOMMANO ml 90,00 29,960 2´696,40

VS38 - Viabilità secondaria n. 38

  (Cat 91)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5786 / 996 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 5524,740 386,73

38A 0,070 3329,480 233,06

38B 0,070 933,030 65,31

SOMMANO mc 685,10 116,970 80´136,15

5787 / 997 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 5524,740 165,74

38A 0,030 3329,480 99,88

38B 0,030 933,030 27,99

SOMMANO mc 293,61 128,660 37´775,86

5788 / 998 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 5524,740 5´524,74

38A 3329,480 3´329,48

38B 933,030 933,03

SOMMANO mq 9´787,25 1,620 15´855,35

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5789 / 5271 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine *(lung.=2508,82+958,28+152,47) 3619,57 3´619,57

Striscia longitudinale *(lung.=62,25+12,83+480,40) 555,48 555,48

-0,03 -0,03

Sommano positivi ml 4´175,05

Sommano negativi ml -0,03

SOMMANO ml 4´175,02 2,010 8´391,79

5790 / 5272 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Zebrature 3,400 3,40

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*12+(2,09*1,60)*12) 82,128 82,13

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85,53 60´820´183,65
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R I P O R T O 85,53 60´820´183,65

Dare precedenza *(H/peso=(2*6*0,5)*1+(0,7*0,6*0,5)*4) 6,840 6,84

-40,790 -40,79

Sommano positivi mq 92,37

Sommano negativi mq -40,79

SOMMANO mq 51,58 21,570 1´112,58

5791 / 5273 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 77,660 155,32

5792 / 5274 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

12,00

SOMMANO cad 12,00 152,600 1´831,20

5793 / 5275 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 81,530 244,59

5794 / 5276 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.11 2,00 3,600 7,20

Sostegni di cui all'art. PA.14 12,00 3,600 43,20

Sostegni di cui all'art. PA.19 2,00 3,800 7,60

SOMMANO ml 58,00 29,960 1´737,68

VS39 - Viabilità secondaria n. 39

  (Cat 92)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5795 / 999 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 8045,870 563,21

SOMMANO mc 563,21 116,970 65´878,67

5796 / 1000 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 8045,870 241,38

SOMMANO mc 241,38 128,660 31´055,95

5797 / 1001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´922´199,64
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R I P O R T O 60´922´199,64

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 8045,870 8´045,87

SOMMANO mq 8´045,87 1,620 13´034,31

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5798 / 5277 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 3612,34 3´612,34

Striscia longitudinale *(lung.=1886,40+13,98) 1900,38 1´900,38

SOMMANO ml 5´512,72 2,010 11´080,57

5799 / 5278 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*14+(2,09*1,60)*14) 95,816 95,82

Dare precedenza *(H/peso=(2*6*0,5)*1+(0,7*0,6*0,5)*7) 7,470 7,47

SOMMANO mq 103,29 21,570 2´227,97

5800 / 5279 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 77,660 155,32

5801 / 5280 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

14,00

SOMMANO cad 14,00 152,600 2´136,40

5802 / 5281 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 81,530 244,59

5803 / 5282 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.11 2,00 3,600 7,20

Sostegni di cui all'art. PA.14 14,00 3,600 50,40

Sostegni di cui all'art. PA.19 2,00 3,800 7,60

SOMMANO ml 65,20 29,960 1´953,39

VS40 - Viabilità secondaria n. 40

  (Cat 93)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´953´032,19
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5804 / 1002 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 162,920 11,40

SOMMANO mc 11,40 116,970 1´333,46

5805 / 1003 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 162,920 4,89

2,890 2,89

SOMMANO mc 7,78 128,660 1´000,97

5806 / 1004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 162,920 162,92

SOMMANO mq 162,92 1,620 263,93

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5807 / 5335 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 38,14 38,14

Striscia longitudinale 11,01 11,01

SOMMANO ml 49,15 2,010 98,79

5808 / 5336 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(10,5+9,5)*0,5+(2,09*1,60)*2) 16,688 16,69

SOMMANO mq 16,69 21,570 360,00

5809 / 5337 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 152,600 305,20

5810 / 5338 SEGNALI DI INDICAZIONE SEMPLICE IN LAMIERA

PA.17 (formato 80X25 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 75,170 150,34

5811 / 5339 SEGNALI DI PREAVVISO IN LAMIERA (formato 100X90

PA.18 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 273,680 547,36

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´957´092,24
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5812 / 5340 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 2,00 3,600 7,20

Sostegni di cui all'art. PA.18 2,00 3,600 7,20

SOMMANO ml 14,40 29,960 431,42

VS41 - Viabilità secondaria n. 41

  (Cat 94)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5813 / 1005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 7100,020 497,00

SOMMANO mc 497,00 116,970 58´134,09

5814 / 1006 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 7100,020 213,00

SOMMANO mc 213,00 128,660 27´404,58

5815 / 1007 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 7100,020 7´100,02

SOMMANO mq 7´100,02 1,620 11´502,03

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5816 / 5283 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 3163,81 3´163,81

Striscia longitudinale *(lung.=1709,95+12,30) 1722,25 1´722,25

SOMMANO ml 4´886,06 2,010 9´820,98

5817 / 5284 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*21+(2,09*1,60)*21) 143,724 143,72

SOMMANO mq 143,72 21,570 3´100,04

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´067´485,38
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R I P O R T O 61´067´485,38

5818 / 5285 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 77,660 155,32

5819 / 5286 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

21,00

SOMMANO cad 21,00 152,600 3´204,60

5820 / 5287 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 81,530 244,59

5821 / 5288 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.11 2,00 3,600 7,20

Sostegni di cui all'art. PA.14 21,00 3,600 75,60

Sostegni di cui all'art. PA.19 2,00 3,800 7,60

SOMMANO ml 90,40 29,960 2´708,38

VS42 - Viabilità secondaria n. 42

  (Cat 95)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5822 / 1008 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 989,290 69,25

SOMMANO mc 69,25 116,970 8´100,17

5823 / 1009 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 989,290 29,68

SOMMANO mc 29,68 128,660 3´818,63

5824 / 1010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 989,290 989,29

SOMMANO mq 989,29 1,620 1´602,65

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´087´319,72
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R I P O R T O 61´087´319,72

5825 / 5289 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 285,94 285,94

Striscia longitudinale 137,65 137,65

SOMMANO ml 423,59 2,010 851,42

5826 / 5290 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*2,00+(2,09*1,60)*2,00) 13,688 13,69

SOMMANO mq 13,69 21,570 295,29

5827 / 5291 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 152,600 305,20

5828 / 5292 SEGNALI DI INDICAZIONE SEMPLICE IN LAMIERA

PA.17 (formato 80X25 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 75,170 150,34

5829 / 5293 SEGNALI DI PREAVVISO IN LAMIERA (formato 100X90

PA.18 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 273,680 547,36

5830 / 5294 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 2,00 3,600 7,20

Sostegni di cui all'art. PA.18 4,00 3,600 14,40

SOMMANO ml 21,60 29,960 647,14

VS43 - Viabilità secondaria n. 43

  (Cat 96)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5831 / 1011 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 249,840 17,49

SOMMANO mc 17,49 116,970 2´045,81

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´092´162,28
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R I P O R T O 61´092´162,28

5832 / 1012 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 249,840 7,50

SOMMANO mc 7,50 128,660 964,95

5833 / 1013 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 249,840 249,84

SOMMANO mq 249,84 1,620 404,74

VS44 - Viabilità secondaria n. 44

  (Cat 97)

5834 / 1014 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 2453,080 171,72

SOMMANO mc 171,72 116,970 20´086,09

5835 / 1015 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 2453,080 73,59

SOMMANO mc 73,59 128,660 9´468,09

5836 / 1016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 2453,080 2´453,08

SOMMANO mq 2´453,08 1,620 3´973,99

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5837 / 5295 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 698,08 698,08

Striscia longitudinale 356,72 356,72

SOMMANO ml 1´054,80 2,010 2´120,15

5838 / 5296 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*3+(2,09*1,60)*3) 20,532 20,53

Dare precedenza *(H/peso=(2*6*0,5)*1+(0,7*0,6*0,5)*4) 6,840 6,84

SOMMANO mq 27,37 21,570 590,37

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´129´770,66
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R I P O R T O 61´129´770,66

5839 / 5297 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 152,600 457,80

5840 / 5298 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 3,00 3,600 10,80

SOMMANO ml 10,80 29,960 323,57

VS46 - Viabilità secondaria n. 46

  (Cat 99)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5841 / 1017 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 2595,920 181,71

SOMMANO mc 181,71 116,970 21´254,62

5842 / 1018 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 2558,620 76,76

SOMMANO mc 76,76 128,660 9´875,94

5843 / 1019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 2558,620 2´558,62

SOMMANO mq 2´558,62 1,620 4´144,96

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5844 / 5299 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 1155,67 1´155,67

SOMMANO ml 1´155,67 2,010 2´322,90

5845 / 5300 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*7+(2,09*1,60)*7) 47,908 47,91

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 47,91 61´168´150,45



pag. 1211

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47,91 61´168´150,45

Dare precedenza *(H/peso=(2*6*0,5)*1+(0,7*0,6*0,5)*3) 6,630 6,63

SOMMANO mq 54,54 21,570 1´176,43

5846 / 5301 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

7,00

SOMMANO cad 7,00 152,600 1´068,20

5847 / 5302 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 7,00 3,600 25,20

SOMMANO ml 25,20 29,960 754,99

VS47 - Viabilità secondaria n. 47

  (Cat 100)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5848 / 955 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 1890,280 132,32

SOMMANO mc 132,32 116,970 15´477,47

5849 / 956 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 1890,280 56,71

SOMMANO mc 56,71 128,660 7´296,31

5850 / 957 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 1890,280 1´890,28

SOMMANO mq 1´890,28 1,620 3´062,25

VS48 - Viabilità secondaria n. 48  (Cat 101)

5851 / 958 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 3073,030 215,11

SOMMANO mc 215,11 116,970 25´161,42

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´222´147,52
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R I P O R T O 61´222´147,52

5852 / 959 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 3073,030 92,19

SOMMANO mc 92,19 128,660 11´861,17

5853 / 960 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 3073,030 3´073,03

SOMMANO mq 3´073,03 1,620 4´978,31

VS49 - Viabilità secondaria n. 49

  (Cat 102)

5854 / 961 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 1352,540 94,68

SOMMANO mc 94,68 116,970 11´074,72

5855 / 962 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 1352,540 40,58

SOMMANO mc 40,58 128,660 5´221,02

5856 / 963 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 1352,540 1´352,54

SOMMANO mq 1´352,54 1,620 2´191,11

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5857 / 5223 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 487,65 487,65

Striscia longitudinale 18,99 18,99

SOMMANO ml 506,64 2,010 1´018,35

5858 / 5224 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*3+(2,09*1,60)*3) 20,532 20,53

SOMMANO mq 20,53 21,570 442,83

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´258´935,03
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R I P O R T O 61´258´935,03

5859 / 5225 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 152,600 457,80

5860 / 5226 SEGNALI DI INDICAZIONE SEMPLICE IN LAMIERA

PA.17 (formato 80X25 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 75,170 150,34

5861 / 5227 SEGNALI DI PREAVVISO IN LAMIERA (formato 100X90

PA.18 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 273,680 547,36

5862 / 5228 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 3,00 3,600 10,80

Sostegni di cui all'art. PA.18 4,00 3,600 14,40

SOMMANO ml 25,20 29,960 754,99

VS50 - Viabilità secondaria n. 50  (Cat 103)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5863 / 964 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 11230,670 786,15

SOMMANO mc 786,15 116,970 91´955,97

5864 / 965 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 11230,670 336,92

SOMMANO mc 336,92 128,660 43´348,13

5865 / 966 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 11230,670 11´230,67

SOMMANO mq 11´230,67 1,620 18´193,69

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5866 / 5229 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´414´343,31
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R I P O R T O 61´414´343,31

Striscia di margine *(lung.=3333,70+50,68) 3384,38 3´384,38

Striscia longitudinale *(lung.=248,37+33,55) 281,92 281,92

SOMMANO ml 3´666,30 2,010 7´369,26

5867 / 5230 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7*0,5)*11+(2,09*1,6)*11) 75,284 75,28

Dare precedenza *(H/peso=(2*6*0,5)*1+(0,7*0,6*0,5)*4) 6,840 6,84

SOMMANO mq 82,12 21,570 1´771,33

5868 / 5231 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 77,660 155,32

5869 / 5232 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

11,00

SOMMANO cad 11,00 152,600 1´678,60

5870 / 5233 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 81,530 244,59

5871 / 5234 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.11 2,00 3,600 7,20

Sostegni di cui all'art. PA.14 11,00 3,600 39,60

Sostegni di cui all'art. PA.19 2,00 3,800 7,60

SOMMANO ml 54,40 29,960 1´629,82

VS51 - Viabilità secondaria n. 51  (Cat 104)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5872 / 967 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.03.a Conglomerato bituminoso per strato di base come da elenco con

additivi ecc.

PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN

OPERA

Vedi CMM 0,170 5789,860 984,28

SOMMANO mc 984,28 92,260 90´809,67

5873 / 968 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´518´001,90
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R I P O R T O 61´518´001,90

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 5789,860 405,29

SOMMANO mc 405,29 116,970 47´406,77

5874 / 969 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 5789,860 173,70

SOMMANO mc 173,70 128,660 22´348,24

5875 / 970 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 5789,860 5´789,86

SOMMANO mq 5´789,86 1,620 9´379,57

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5876 / 5235 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 1281,90 1´281,90

Striscia longitudinale *(lung.=662,06+13,18) 675,24 675,24

SOMMANO ml 1´957,14 2,010 3´933,85

5877 / 5236 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=7*0,5*4+2,09*1,60*4) 27,376 27,38

Dare precedenza *(H/peso=(2*6*0,5)*1+(0,7*0,6*0,5)*8) 7,680 7,68

SOMMANO mq 35,06 21,570 756,24

5878 / 5237 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 77,660 77,66

5879 / 5238 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

4,00

SOMMANO cad 4,00 152,600 610,40

5880 / 5239 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 81,530 244,59

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´602´759,22
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R I P O R T O 61´602´759,22

5881 / 5240 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.11 1,00 3,600 3,60

Sostegni di cui all'art. PA.14 4,00 3,600 14,40

Sostegni di cui all'art. PA.19 2,00 3,800 7,60

SOMMANO ml 25,60 29,960 766,98

VS52 - Viabilità secondaria n. 52  (Cat 105)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5882 / 971 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 3143,360 220,04

SOMMANO mc 220,04 116,970 25´738,08

5883 / 972 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 3143,360 94,30

SOMMANO mc 94,30 128,660 12´132,64

5884 / 973 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 3143,360 3´143,36

SOMMANO mq 3´143,36 1,620 5´092,24

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5885 / 4802 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO

PA.PE.020 PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO LISCIO" PER

STRISCIE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

DA APPLICARE SU FONDI BITUMATI NORMA ... rmi alle

prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98.

PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 25

Striscia di margine 1550,51 1´550,51

SOMMANO ml 1´550,51 7,110 11´024,13

5886 / 5241 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=7,00*0,50*2,00+2,09*1,60*2,00) 13,688 13,69

SOMMANO mq 13,69 21,570 295,29

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´657´808,58
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R I P O R T O 61´657´808,58

5887 / 5242 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 152,600 305,20

5888 / 5243 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 2,00 3,600 7,20

SOMMANO ml 7,20 29,960 215,71

VS53 - Viabilità secondaria n. 53  (Cat 106)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

5889 / 974 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 6848,000 479,36

SOMMANO mc 479,36 116,970 56´070,74

5890 / 975 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 6848,000 205,44

SOMMANO mc 205,44 128,660 26´431,91

5891 / 976 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 6848,000 6´848,00

SOMMANO mq 6´848,00 1,620 11´093,76

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

5892 / 5244 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 3335,58 3´335,58

Striscia longitudinale 77,16 77,16

SOMMANO ml 3´412,74 2,010 6´859,61

5893 / 5245 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´758´785,51
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R I P O R T O 61´758´785,51

Stop *(H/peso=7,00*0,50*6+2,09*1,60*6) 41,064 41,06

SOMMANO mq 41,06 21,570 885,66

5894 / 5246 SEGNALI DI PERICOLO "TRIANGOLARI" IN LAMIERA

PA.11 (formato 90X90X90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 77,660 77,66

5895 / 5247 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

6,00

SOMMANO cad 6,00 152,600 915,60

5896 / 5248 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

2,00

SOMMANO cad 2,00 81,530 163,06

5897 / 5249 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.11 1,00 3,600 3,60

Sostegni di cui all'art. PA.14 6,00 3,600 21,60

Sostegni di cui all'art. PA.19 2,00 3,800 7,60

SOMMANO ml 32,80 29,960 982,69

CMA01 - Bonifica siti contaminati  (Cat 282)

RR01 - Sito 1   (SbCat 281)

5898 / 5606 CER 15 01 06 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.001 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del  ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione

pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme

e regolamenti.

FASE A

CER 15 01 06 1000,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 0,480 480,00

5899 / 5607 CER 16 01 03 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.002 PNEUMATICI FUORI USO.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del rifiuto s ... tinguere ogni e qualsiasi

sanzione pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione

di norme e regolamenti.

FASE A

CER 16 01 03 2000,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00 0,570 1´140,00

5900 / 5608 CER 17 05 03* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.004 SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´763´430,18
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R I P O R T O 61´763´430,18

CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) ma ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse

richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A

CER 17 05 03 80000,000 80´000,00

SOMMANO kg 80´000,00 1,400 112´000,00

5901 / 5609 CER 17 05 04 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.005 DI TERRE E ROCCE DA SCAVO, DIVERSE DA QUELLE DI

CUI ALLA VOCE CER 17 05 03*.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seg ... tinguere

ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse richiesta per

l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A

CER 17 05 04 80000,000 80´000,00

SOMMANO kg 80´000,00 0,480 38´400,00

5902 / 5610 CER 17 06 05* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.006 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI DEMOLIZIONE EDILI

COSTITUITI DA LASTRE, TUBAZIONI E MANUFATTI IN

CEMENTO AMIANTO.

Le operazioni di rimozione e sm ... i realizzare l'intervento

compresi quelli dovuti ad enti e/o terzi per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

FASE A

CER 17 06 05 7000,000 7´000,00

SOMMANO kg 7´000,00 1,500 10´500,00

5903 / 5611 CER 17 09 04  - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.007 SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI DI RISULTA DA

DEMOLIZIONI EDILI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipol ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che

venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A

CER 17 09 04 15000,000 15´000,00

SOMMANO kg 15´000,00 0,100 1´500,00

5904 / 5612 CER 16 02 14 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.008 DI ELETTRODOMESTICI ED APPARECCHIATURE

ELETTRICHE FUORI USO.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse

richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A

CER 16 02 14 500,000 500,00

SOMMANO kg 500,00 0,480 240,00

5905 / 5613 CER 20 01 40 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.009 RIFIUTI METALLICI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del rifiuto su i ... tinguere ogni e

qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale

violazione di norme e regolamenti.

FASE A

CER 20 01 40 500,000 500,00

SOMMANO kg 500,00 0,480 240,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61´926´310,18
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R I P O R T O 61´926´310,18

5906 / 5614 CER 20 02 01 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.010 RIFIUTI VEGETALI DA POTATURA.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del r ... tinguere ogni e qualsiasi

sanzione pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione

di norme e regolamenti.

FASE A

CER 20 01 40 1000,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 0,300 300,00

5907 / 5615 CER 19 13 01* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.011 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DALLE

OPERAZIONI DI BONIFICA DEI TERRENI, CONTENENTI

SOSTANZE PERICOLOSE.

Nel prezzo è sono comprese ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione

pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme

e regolamenti.

FASE B

CER 19 03 01 25000,000 25´000,00

SOMMANO kg 25´000,00 1,400 35´000,00

5908 / 5616 CER 19 13 02 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.012 DEI RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI

BONIFICA DEI TERRENI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI

ALLA VOCE CER 19 13 01*.

Nel prezz ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che

venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE B

CER 19 13 02 25000,000 25´000,00

SOMMANO kg 25´000,00 0,920 23´000,00

5909 / 5617 ESECUZIONE CAMPIONAMENTO DEI TERRENI

PA.PE.R.013 COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E

REDAZIONE RELAZIONE SUGLI INTERVENTI.

Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in cias ...

ratterizzazione dei rifiuti devono essere effettuati in contraddittorio

con la DL, in presenza dell'Alta Sorveglianza.

FASE B 8,00

SOMMANO cad 8,00 570,000 4´560,00

5910 / 5618 ESECUZIONE ANALISI SUI TERRENI.

PA.PE.R.014 Analisi chimiche di laboratorio, atte alla determinazione di tutti i

parametri della tabella 2, 3 e 5 art.5 del Decreto 3 agosto 2005 e

s.m.i del M ... i sottoscritti da altri professionisti, ancorché iscritti

al proprio Albo professionale, non avranno valore giuridico.

FASE B 8,00

SOMMANO cad 8,00 596,000 4´768,00

RR02 - Sito 2  (SbCat 282)

5911 / 5656 CER 15 01 06 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.001 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del  ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione

pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme

e regolamenti.

FASE A - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 1500,000 1´500,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´500,00 61´993´938,18
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R I P O R T O 1´500,00 61´993´938,18

SOMMANO kg 1´500,00 0,480 720,00

5912 / 5657 CER 16 01 03 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.002 PNEUMATICI FUORI USO.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del rifiuto s ... tinguere ogni e qualsiasi

sanzione pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione

di norme e regolamenti.

FASE A - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 1200,000 1´200,00

SOMMANO kg 1´200,00 0,570 684,00

5913 / 5658 CER 16 01 19 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.003 PARTI PLASTICHE DI AUTOVEICOLI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione

pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme

e regolamenti.

FASE A - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 1000,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 0,480 480,00

5914 / 5659 CER 17 05 03* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.004 SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO

CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) ma ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse

richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 105000,00

0 105´000,00

SOMMANO kg 105´000,00 1,400 147´000,00

5915 / 5660 CER 17 05 04 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.005 DI TERRE E ROCCE DA SCAVO, DIVERSE DA QUELLE DI

CUI ALLA VOCE CER 17 05 03*.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seg ... tinguere

ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse richiesta per

l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 105000,00

0 105´000,00

SOMMANO kg 105´000,00 0,480 50´400,00

5916 / 5661 CER 17 06 05* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.006 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI DEMOLIZIONE EDILI

COSTITUITI DA LASTRE, TUBAZIONI E MANUFATTI IN

CEMENTO AMIANTO.

Le operazioni di rimozione e sm ... i realizzare l'intervento

compresi quelli dovuti ad enti e/o terzi per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

FASE A - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 20000,000 20´000,00

SOMMANO kg 20´000,00 1,500 30´000,00

5917 / 5662 CER 17 09 04  - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.007 SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI DI RISULTA DA

DEMOLIZIONI EDILI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipol ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che

venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 28000,000 28´000,00

SOMMANO kg 28´000,00 0,100 2´800,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´226´022,18
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5918 / 5663 CER 16 02 14 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.008 DI ELETTRODOMESTICI ED APPARECCHIATURE

ELETTRICHE FUORI USO.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse

richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 1000,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 0,480 480,00

5919 / 5664 CER 20 01 40 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.009 RIFIUTI METALLICI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del rifiuto su i ... tinguere ogni e

qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale

violazione di norme e regolamenti.

FASE A - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 1000,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 0,480 480,00

5920 / 5665 CER 20 02 01 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.010 RIFIUTI VEGETALI DA POTATURA.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del r ... tinguere ogni e qualsiasi

sanzione pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione

di norme e regolamenti.

FASE A - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 2500,000 2´500,00

SOMMANO kg 2´500,00 0,300 750,00

5921 / 5695 ESECUZIONE CAMPIONAMENTO DEI TERRENI

PA.PE.R.013 COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E

REDAZIONE RELAZIONE SUGLI INTERVENTI.

Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in cias ...

ratterizzazione dei rifiuti devono essere effettuati in contraddittorio

con la DL, in presenza dell'Alta Sorveglianza.

FASE A - Attività di supervisione lavori e campionamento terreni 8,00

SOMMANO cad 8,00 570,000 4´560,00

5922 / 5696 ESECUZIONE ANALISI SUI TERRENI.

PA.PE.R.014 Analisi chimiche di laboratorio, atte alla determinazione di tutti i

parametri della tabella 2, 3 e 5 art.5 del Decreto 3 agosto 2005 e

s.m.i del M ... i sottoscritti da altri professionisti, ancorché iscritti

al proprio Albo professionale, non avranno valore giuridico.

FASE A - Attività di supervisione lavori e campionamento terreni 8,00

SOMMANO cad 8,00 596,000 4´768,00

5923 / 5697 CER 19 13 01* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.011 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DALLE

OPERAZIONI DI BONIFICA DEI TERRENI, CONTENENTI

SOSTANZE PERICOLOSE.

Nel prezzo è sono comprese ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione

pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme

e regolamenti.

FASE B - Raccolta, trasporti e smaltimento rifiuti 30000,000 30´000,00

SOMMANO kg 30´000,00 1,400 42´000,00

5924 / 5698 CER 19 13 02 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.012 DEI RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´279´060,18
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BONIFICA DEI TERRENI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI

ALLA VOCE CER 19 13 01*.

Nel prezz ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che

venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE B - Raccolta, trasporti e smaltimento rifiuti 30000,000 30´000,00

SOMMANO kg 30´000,00 0,920 27´600,00

5925 / 5699 CER 17 06 05* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.006 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI DEMOLIZIONE EDILI

COSTITUITI DA LASTRE, TUBAZIONI E MANUFATTI IN

CEMENTO AMIANTO.

Le operazioni di rimozione e sm ... i realizzare l'intervento

compresi quelli dovuti ad enti e/o terzi per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

FASE B - Raccolta, trasporti e smaltimento rifiuti 5000,000 5´000,00

SOMMANO kg 5´000,00 1,500 7´500,00

5926 / 5700 ESECUZIONE CAMPIONAMENTO DEI TERRENI

PA.PE.R.013 COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E

REDAZIONE RELAZIONE SUGLI INTERVENTI.

Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in cias ...

ratterizzazione dei rifiuti devono essere effettuati in contraddittorio

con la DL, in presenza dell'Alta Sorveglianza.

FASE B - Raccolta, trasporti e smaltimento rifiuti 2,00

SOMMANO cad 2,00 570,000 1´140,00

5927 / 5701 ESECUZIONE ANALISI SUI TERRENI.

PA.PE.R.014 Analisi chimiche di laboratorio, atte alla determinazione di tutti i

parametri della tabella 2, 3 e 5 art.5 del Decreto 3 agosto 2005 e

s.m.i del M ... i sottoscritti da altri professionisti, ancorché iscritti

al proprio Albo professionale, non avranno valore giuridico.

FASE B - Raccolta, trasporti e smaltimento rifiuti 2,00

SOMMANO cad 2,00 596,000 1´192,00

RR03 - Sito 3  (SbCat 283)

5928 / 5619 CER 17 06 05* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.006 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI DEMOLIZIONE EDILI

COSTITUITI DA LASTRE, TUBAZIONI E MANUFATTI IN

CEMENTO AMIANTO.

Le operazioni di rimozione e sm ... i realizzare l'intervento

compresi quelli dovuti ad enti e/o terzi per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

FASE A

CER 17 06 05 5000,000 5´000,00

SOMMANO kg 5´000,00 1,500 7´500,00

5929 / 5620 ESECUZIONE CAMPIONAMENTO DEI TERRENI

PA.PE.R.013 COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E

REDAZIONE RELAZIONE SUGLI INTERVENTI.

Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in cias ...

ratterizzazione dei rifiuti devono essere effettuati in contraddittorio

con la DL, in presenza dell'Alta Sorveglianza.

FASE B 2,00

SOMMANO cad 2,00 570,000 1´140,00

5930 / 5621 ESECUZIONE ANALISI SUI TERRENI.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´325´132,18
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PA.PE.R.014 Analisi chimiche di laboratorio, atte alla determinazione di tutti i

parametri della tabella 2, 3 e 5 art.5 del Decreto 3 agosto 2005 e

s.m.i del M ... i sottoscritti da altri professionisti, ancorché iscritti

al proprio Albo professionale, non avranno valore giuridico.

FASE B 2,00

SOMMANO cad 2,00 596,000 1´192,00

RR04 - Sito 4  (SbCat 284)

5931 / 5622 CER 15 01 06 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.001 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del  ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione

pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme

e regolamenti.

FASE A

CER 15 01 06 1000,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 0,480 480,00

5932 / 5623 CER 16 01 03 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.002 PNEUMATICI FUORI USO.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del rifiuto s ... tinguere ogni e qualsiasi

sanzione pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione

di norme e regolamenti.

FASE A

CER 16 01 03 1000,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 0,570 570,00

5933 / 5624 CER 16 01 19 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.003 PARTI PLASTICHE DI AUTOVEICOLI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione

pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme

e regolamenti.

FASE A

CER 16 01 19 500,000 500,00

SOMMANO kg 500,00 0,480 240,00

5934 / 5625 CER 17 05 03* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.004 SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO

CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) ma ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse

richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A

CER 17 05 03 30000,000 30´000,00

SOMMANO kg 30´000,00 1,400 42´000,00

5935 / 5626 CER 17 05 04 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.005 DI TERRE E ROCCE DA SCAVO, DIVERSE DA QUELLE DI

CUI ALLA VOCE CER 17 05 03*.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seg ... tinguere

ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse richiesta per

l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A

CER 17 05 04 30000,000 30´000,00

SOMMANO kg 30´000,00 0,480 14´400,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´384´014,18
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5936 / 5627 CER 17 06 05* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.006 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI DEMOLIZIONE EDILI

COSTITUITI DA LASTRE, TUBAZIONI E MANUFATTI IN

CEMENTO AMIANTO.

Le operazioni di rimozione e sm ... i realizzare l'intervento

compresi quelli dovuti ad enti e/o terzi per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

FASE A

CER 17 06 05 15000,000 15´000,00

SOMMANO kg 15´000,00 1,500 22´500,00

5937 / 5628 CER 17 09 04  - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.007 SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI DI RISULTA DA

DEMOLIZIONI EDILI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipol ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che

venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A

CER 17 09 04 20000,000 20´000,00

SOMMANO kg 20´000,00 0,100 2´000,00

5938 / 5629 CER 16 02 14 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.008 DI ELETTRODOMESTICI ED APPARECCHIATURE

ELETTRICHE FUORI USO.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse

richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A

CER 16 02 14 500,000 500,00

SOMMANO kg 500,00 0,480 240,00

5939 / 5630 CER 20 01 40 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.009 RIFIUTI METALLICI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del rifiuto su i ... tinguere ogni e

qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale

violazione di norme e regolamenti.

FASE A

CER 20 01 40 1000,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 0,480 480,00

5940 / 5631 CER 20 02 01 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.010 RIFIUTI VEGETALI DA POTATURA.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del r ... tinguere ogni e qualsiasi

sanzione pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione

di norme e regolamenti.

FASE A

CER 20 01 40 1000,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 0,300 300,00

5941 / 5632 CER 19 13 01* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.011 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DALLE

OPERAZIONI DI BONIFICA DEI TERRENI, CONTENENTI

SOSTANZE PERICOLOSE.

Nel prezzo è sono comprese ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione

pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme

e regolamenti.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´409´534,18
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FASE B

CER 19 03 01 6900,000 6´900,00

SOMMANO kg 6´900,00 1,400 9´660,00

5942 / 5633 CER 19 13 02 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.012 DEI RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI

BONIFICA DEI TERRENI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI

ALLA VOCE CER 19 13 01*.

Nel prezz ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che

venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE B

CER 19 13 02 6900,000 6´900,00

SOMMANO kg 6´900,00 0,920 6´348,00

5943 / 5634 ESECUZIONE CAMPIONAMENTO DEI TERRENI

PA.PE.R.013 COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E

REDAZIONE RELAZIONE SUGLI INTERVENTI.

Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in cias ...

ratterizzazione dei rifiuti devono essere effettuati in contraddittorio

con la DL, in presenza dell'Alta Sorveglianza.

FASE B 3,00

SOMMANO cad 3,00 570,000 1´710,00

5944 / 5635 ESECUZIONE ANALISI SUI TERRENI.

PA.PE.R.014 Analisi chimiche di laboratorio, atte alla determinazione di tutti i

parametri della tabella 2, 3 e 5 art.5 del Decreto 3 agosto 2005 e

s.m.i del M ... i sottoscritti da altri professionisti, ancorché iscritti

al proprio Albo professionale, non avranno valore giuridico.

FASE B 3,00

SOMMANO cad 3,00 596,000 1´788,00

RR05 - Sito 5  (SbCat 285)

5945 / 5636 CER 15 01 06 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.001 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del  ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione

pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme

e regolamenti.

FASE A

CER 15 01 06 500,000 500,00

SOMMANO kg 500,00 0,480 240,00

5946 / 5637 CER 16 01 03 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.002 PNEUMATICI FUORI USO.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del rifiuto s ... tinguere ogni e qualsiasi

sanzione pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione

di norme e regolamenti.

FASE A

CER 16 01 03 500,000 500,00

SOMMANO kg 500,00 0,570 285,00

5947 / 5638 CER 17 05 03* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.004 SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO

CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´429´565,18
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a) ma ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse

richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A

CER 17 05 03 32000,000 32´000,00

SOMMANO kg 32´000,00 1,400 44´800,00

5948 / 5639 CER 17 05 04 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.005 DI TERRE E ROCCE DA SCAVO, DIVERSE DA QUELLE DI

CUI ALLA VOCE CER 17 05 03*.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seg ... tinguere

ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse richiesta per

l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A

CER 17 05 04 32000,000 32´000,00

SOMMANO kg 32´000,00 0,480 15´360,00

5949 / 5640 CER 17 06 05* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.006 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI DEMOLIZIONE EDILI

COSTITUITI DA LASTRE, TUBAZIONI E MANUFATTI IN

CEMENTO AMIANTO.

Le operazioni di rimozione e sm ... i realizzare l'intervento

compresi quelli dovuti ad enti e/o terzi per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

FASE A

CER 17 06 05 20000,000 20´000,00

SOMMANO kg 20´000,00 1,500 30´000,00

5950 / 5641 CER 17 09 04  - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.007 SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI DI RISULTA DA

DEMOLIZIONI EDILI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipol ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che

venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE A

CER 17 09 04 30000,000 30´000,00

SOMMANO kg 30´000,00 0,100 3´000,00

5951 / 5642 CER 20 01 40 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.009 RIFIUTI METALLICI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del rifiuto su i ... tinguere ogni e

qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale

violazione di norme e regolamenti.

FASE A

CER 20 01 40 1000,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 0,480 480,00

5952 / 5643 CER 19 13 01* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.011 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DALLE

OPERAZIONI DI BONIFICA DEI TERRENI, CONTENENTI

SOSTANZE PERICOLOSE.

Nel prezzo è sono comprese ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione

pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme

e regolamenti.

FASE B

CER 19 03 01 11000,000 11´000,00

SOMMANO kg 11´000,00 1,400 15´400,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´538´605,18
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5953 / 5644 CER 19 13 02 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.012 DEI RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI

BONIFICA DEI TERRENI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI

ALLA VOCE CER 19 13 01*.

Nel prezz ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che

venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

FASE B

CER 19 13 02 11000,000 11´000,00

SOMMANO kg 11´000,00 0,920 10´120,00

5954 / 5645 ESECUZIONE CAMPIONAMENTO DEI TERRENI

PA.PE.R.013 COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E

REDAZIONE RELAZIONE SUGLI INTERVENTI.

Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in cias ...

ratterizzazione dei rifiuti devono essere effettuati in contraddittorio

con la DL, in presenza dell'Alta Sorveglianza.

FASE B 3,00

SOMMANO cad 3,00 570,000 1´710,00

5955 / 5646 ESECUZIONE ANALISI SUI TERRENI.

PA.PE.R.014 Analisi chimiche di laboratorio, atte alla determinazione di tutti i

parametri della tabella 2, 3 e 5 art.5 del Decreto 3 agosto 2005 e

s.m.i del M ... i sottoscritti da altri professionisti, ancorché iscritti

al proprio Albo professionale, non avranno valore giuridico.

FASE B 3,00

SOMMANO cad 3,00 596,000 1´788,00

RR06 - Sito 6  (SbCat 290)

5956 / 5647 CER 17 04 05 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

PA.PE.R.015 FERRO E ACCIAIO

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del rifiuto su idon ... estinguere ogni e

qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale

violazione di norme e regolamenti.

5300,000 5´300,00

SOMMANO kg 5´300,00 0,040 212,00

5957 / 5648 CER 16 01 21* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.016 SMALTIMENTO DI COMPONENTI PERICOLOSI DI VERSI

DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI DA CER 16 01 07, CER 16 01

11, CER 16 01 13 E CER 16 01 14.

Nel pre ... estinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che

venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

1000,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 1,400 1´400,00

5958 / 5649 CER 16 07 08* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.017 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI OLIO

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipolazione e carico del r ... estinguere ogni e qualsiasi

sanzione pecuniaria che venisse richiesta per l'eventuale violazione

di norme e regolamenti.

1000,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 0,990 990,00

5959 / 5650 CER 17 09 04  - RIMOZIONE, TRASPORTO E

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´554´825,18
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R I P O R T O 62´554´825,18

PA.PE.R.007 SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI DI RISULTA DA

DEMOLIZIONI EDILI.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) manipol ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che

venisse richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

30000,000 30´000,00

SOMMANO kg 30´000,00 0,100 3´000,00

5960 / 5651 CER 17 05 03* - RIMOZIONE, TRASPORTO E

PA.PE.R.004 SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO

CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE.

Nel prezzo è sono comprese e compensate tutte le seguenti attività:

a) ma ... tinguere ogni e qualsiasi sanzione pecuniaria che venisse

richiesta per l'eventuale violazione di norme e regolamenti.

126000,00

0 126´000,00

3774,280 3´774,28

SOMMANO kg 129´774,28 1,400 181´683,99

5961 / 5652 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Superficie di 1.600 mq 1600,00 0,200 320,00

SOMMANO mc 320,00 4,640 1´484,80

5962 / 5653 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui alla voce A.3.04.a 27,00 320,000 8´640,00

SOMMANO mcxkm 8´640,00 0,200 1´728,00

5963 / 5654 ESECUZIONE ANALISI SUI TERRENI.

PA.PE.R.014 Analisi chimiche di laboratorio, atte alla determinazione di tutti i

parametri della tabella 2, 3 e 5 art.5 del Decreto 3 agosto 2005 e

s.m.i del M ... i sottoscritti da altri professionisti, ancorché iscritti

al proprio Albo professionale, non avranno valore giuridico.

Area direttamente interessata dagli impianti

fondiscavo 4,00

pareti 11,00

Area piazzale non interessata dagli impianti 13,00

SOMMANO cad 28,00 596,000 16´688,00

5964 / 5655 ESECUZIONE CAMPIONAMENTO DEI TERRENI

PA.PE.R.013 COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E

REDAZIONE RELAZIONE SUGLI INTERVENTI.

Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in cias ...

ratterizzazione dei rifiuti devono essere effettuati in contraddittorio

con la DL, in presenza dell'Alta Sorveglianza.

Area direttamente interessata dagli impianti

fondiscavo 4,00

pareti 11,00

Area piazzale non interessata dagli impianti 13,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28,00 62´759´409,97
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R I P O R T O 28,00 62´759´409,97

SOMMANO cad 28,00 570,000 15´960,00

CMA02 - Ripristino sede stradale abbandonata  (Cat 283)

CM0A - Ripristino sede stradale abbandonata  (SbCat 286)

5965 / 5776 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

SVINCOLO BOLOGNETTA

RS0 1400,00 0,250 350,00

RS1 890,00 0,250 222,50

SOMMANO mc 572,50 4,640 2´656,40

5966 / 5777 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SVINCOLO BOLOGNETTA

RS0 1400,00 27,000 0,250 9´450,00

RS1 890,00 27,000 0,250 6´007,50

SOMMANO mcxkm 15´457,50 0,200 3´091,50

5967 / 5778 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO BOLOGNETTA

RS0 1400,00 0,500 700,00

RS1 800,00

SOMMANO mc 1´500,00 2,490 3´735,00

5968 / 5779 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO BOLOGNETTA

RS0 1´400,00

RS1 890,00

SOMMANO mq 2´290,00 1,100 2´519,00

5969 / 5780 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

TRATTO 1 DA PK 0+000 A PK 1+540

RS2 593,00 0,250 148,25

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 148,25 62´787´371,87
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R I P O R T O 148,25 62´787´371,87

SOMMANO mc 148,25 4,640 687,88

5970 / 5781 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TRATTO 1 DA PK 0+000 A PK 1+540

RS2 593,00 27,000 0,250 4´002,75

SOMMANO mcxkm 4´002,75 0,200 800,55

5971 / 5782 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

TRATTO 1 DA PK 0+000 A PK 1+540

RS2 593,00 0,500 296,50

SOMMANO mc 296,50 2,490 738,29

5972 / 5783 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

TRATTO 1 DA PK 0+000 A PK 1+540

RS2 593,00

SOMMANO mq 593,00 1,100 652,30

5973 / 5784 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

TRATTO 2 DA PK 1+540 A PK 2+440

RS3 720,00 0,250 180,00

SOMMANO mc 180,00 4,640 835,20

5974 / 5785 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TRATTO 2 DA PK 1+540 A PK 2+440

RS3 720,00 27,000 0,250 4´860,00

SOMMANO mcxkm 4´860,00 0,200 972,00

5975 / 5786 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´792´058,09
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R I P O R T O 62´792´058,09

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

TRATTO 2 DA PK 1+540 A PK 2+440

RS3 720,00 0,500 360,00

SOMMANO mc 360,00 2,490 896,40

5976 / 5787 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

TRATTO 2 DA PK 1+540 A PK 2+440

RS3 720,00

SOMMANO mq 720,00 1,100 792,00

5977 / 5788 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

SVINCOLO TUMMINIA

RS3BIS 838,00 0,250 209,50

RS4 790,00 0,250 197,50

SOMMANO mc 407,00 4,640 1´888,48

5978 / 5789 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SVINCOLO TUMMINIA

RS3BIS 838,00 27,000 0,250 5´656,50

RS4 790,00 27,000 0,250 5´332,50

SOMMANO mcxkm 10´989,00 0,200 2´197,80

5979 / 5790 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO TUMMINIA

RS3BIS 838,00 0,500 419,00

RS4 790,00 0,500 395,00

SOMMANO mc 814,00 2,490 2´026,86

5980 / 5791 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO TUMMINIA

RS3BIS 838,00

RS4 790,00

SOMMANO mq 1´628,00 1,100 1´790,80

5981 / 5792 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´801´650,43
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R I P O R T O 62´801´650,43

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

TRATTO 3 DA PK 2+400 A PK 3+789

RS5 610,00 0,250 152,50

SOMMANO mc 152,50 4,640 707,60

5982 / 5793 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TRATTO 3 DA PK 2+400 A PK 3+789

RS5 610,00 27,000 0,250 4´117,50

SOMMANO mcxkm 4´117,50 0,200 823,50

5983 / 5794 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

TRATTO 3 DA PK 2+400 A PK 3+789

RS5 610,00 0,500 305,00

SOMMANO mc 305,00 2,490 759,45

5984 / 5795 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

TRATTO 3 DA PK 2+400 A PK 3+789

RS5 610,00

SOMMANO mq 610,00 1,100 671,00

5985 / 5796 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

TRATTO 4 DA PK 3+814 A PK 5+500

RS6 2580,00 0,250 645,00

RS7 1710,00 0,250 427,50

SOMMANO mc 1´072,50 4,640 4´976,40

5986 / 5797 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TRATTO 4 DA PK 3+814 A PK 5+500

RS6 2580,00 27,000 0,250 17´415,00

RS7 1710,00 27,000 0,250 11´542,50

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´957,50 62´809´588,38
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R I P O R T O 28´957,50 62´809´588,38

SOMMANO mcxkm 28´957,50 0,200 5´791,50

5987 / 5798 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

TRATTO 4 DA PK 3+814 A PK 5+500

RS6 2580,00 0,500 1´290,00

RS7 1710,00 0,500 855,00

SOMMANO mc 2´145,00 2,490 5´341,05

5988 / 5799 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

TRATTO 4 DA PK 3+814 A PK 5+500

RS6 2´580,00

RS7 1´710,00

SOMMANO mq 4´290,00 1,100 4´719,00

5989 / 5800 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

SVINCOLO CIMINNA

RS8 570,00 0,250 142,50

RS9 780,00 0,250 195,00

RS10 560,00 0,250 140,00

SOMMANO mc 477,50 4,640 2´215,60

5990 / 5801 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SVINCOLO CIMINNA

RS8 570,00 27,000 0,250 3´847,50

RS9 780,00 27,000 0,250 5´265,00

RS10 560,00 27,000 0,250 3´780,00

SOMMANO mcxkm 12´892,50 0,200 2´578,50

5991 / 5802 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO CIMINNA

RS8 570,00 0,500 285,00

RS9 780,00 0,500 390,00

RS10 560,00 0,500 280,00

SOMMANO mc 955,00 2,490 2´377,95

5992 / 5803 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´832´611,98
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R I P O R T O 62´832´611,98

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO CIMINNA

RS8 570,00

RS9 780,00

RS10 560,00

SOMMANO mq 1´910,00 1,100 2´101,00

5993 / 5804 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

TRATTO 6 DA PK 7+060 A PK 8+880

RS11 385,00 0,250 96,25

RS12 570,00 0,250 142,50

SOMMANO mc 238,75 4,640 1´107,80

5994 / 5805 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TRATTO 6 DA PK 7+060 A PK 8+880

RS11 385,00 27,000 0,250 2´598,75

RS12 570,00 27,000 0,250 3´847,50

SOMMANO mcxkm 6´446,25 0,200 1´289,25

5995 / 5806 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

TRATTO 6 DA PK 7+060 A PK 8+880

RS11 385,00 0,500 192,50

RS12 570,00 0,500 285,00

SOMMANO mc 477,50 2,490 1´188,98

5996 / 5807 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

TRATTO 6 DA PK 7+060 A PK 8+880

RS11 385,00

RS12 570,00

SOMMANO mq 955,00 1,100 1´050,50

5997 / 5808 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

SVINCOLO CEFALA' DIANA

RS13 150,00 0,250 37,50

RS14 250,00 0,250 62,50

SOMMANO mc 100,00 4,640 464,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´839´813,51
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R I P O R T O 62´839´813,51

5998 / 5809 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SVINCOLO CEFALA' DIANA

RS13 150,00 27,000 0,250 1´012,50

RS14 250,00 27,000 0,250 1´687,50

SOMMANO mcxkm 2´700,00 0,200 540,00

5999 / 5810 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO CEFALA' DIANA

RS13 150,00 0,500 75,00

RS14 250,00 0,500 125,00

SOMMANO mc 200,00 2,490 498,00

6000 / 5811 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO CEFALA' DIANA

RS13 150,00

RS14 250,00

SOMMANO mq 400,00 1,100 440,00

6001 / 5812 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

SVINCOLO MEZZOJUSO

RS15 890,00 0,250 222,50

RS16 275,00 0,250 68,75

SOMMANO mc 291,25 4,640 1´351,40

6002 / 5813 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SVINCOLO MEZZOJUSO

RS15 890,00 27,000 0,250 6´007,50

RS16 275,00 27,000 0,250 1´856,25

SOMMANO mcxkm 7´863,75 0,200 1´572,75

6003 / 5814 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´844´215,66
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SVINCOLO MEZZOJUSO

RS15 890,00 0,500 445,00

RS16 275,00 0,500 137,50

SOMMANO mc 582,50 2,490 1´450,43

6004 / 5815 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO MEZZOJUSO

RS15 890,00

RS16 275,00

SOMMANO mq 1´165,00 1,100 1´281,50

6005 / 5816 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

TRATTO 13 DA PK 15+164 A PK 16+100

RS17 5190,00 0,250 1´297,50

SOMMANO mc 1´297,50 4,640 6´020,40

6006 / 5817 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TRATTO 13 DA PK 15+164 A PK 16+100

RS17 5190,00 18,000 0,250 23´355,00

SOMMANO mcxkm 23´355,00 0,200 4´671,00

6007 / 5818 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

TRATTO 13 DA PK 15+164 A PK 16+100

RS17 *(H/peso=2192+2950) 5142,000 5´142,00

SOMMANO mc 5´142,00 2,490 12´803,58

6008 / 5819 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

TRATTO 13 DA PK 15+164 A PK 16+100

RS17 7007,000 7´007,00

SOMMANO mc 7´007,00 3,610 25´295,27

6009 / 5820 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´895´737,84
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perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TRATTO 13 DA PK 15+164 A PK 16+100

RS17 18,00 7007,000 126´126,00

18,00 -5142,000 -92´556,00

Sommano positivi mcxkm 126´126,00

Sommano negativi mcxkm -92´556,00

SOMMANO mcxkm 33´570,00 0,200 6´714,00

6010 / 5821 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

TRATTO 13 DA PK 15+164 A PK 16+100

RS17 5´190,00

SOMMANO mq 5´190,00 1,100 5´709,00

6011 / 5822 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

SVINCOLO CAMPOFELICE

RS18 270,00 0,250 67,50

RS19 557,00 0,250 139,25

SOMMANO mc 206,75 4,640 959,32

6012 / 5823 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SVINCOLO CAMPOFELICE

RS18 270,00 18,000 0,250 1´215,00

RS19 557,00 18,000 0,250 2´506,50

SOMMANO mcxkm 3´721,50 0,200 744,30

6013 / 5824 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO CAMPOFELICE

RS18 270,00 0,500 135,00

RS19 557,00 0,500 278,50

SOMMANO mc 413,50 2,490 1´029,62

6014 / 5825 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO CAMPOFELICE

RS18 270,00

RS19 557,00

SOMMANO mq 827,00 1,100 909,70

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´911´803,78
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6015 / 5826 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

TRATTO 15 DA PK 17+968 A PK 19+778

RS20 640,00 0,250 160,00

SOMMANO mc 160,00 4,640 742,40

6016 / 5827 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TRATTO 15 DA PK 17+968 A PK 19+778

RS20 640,00 18,000 0,250 2´880,00

SOMMANO mcxkm 2´880,00 0,200 576,00

6017 / 5828 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

TRATTO 15 DA PK 17+968 A PK 19+778

RS20 640,00 0,500 320,00

SOMMANO mc 320,00 2,490 796,80

6018 / 5829 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

TRATTO 15 DA PK 17+968 A PK 19+778

RS20 640,00

SOMMANO mq 640,00 1,100 704,00

6019 / 5830 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

TRATTO 17 DA PK 20+071 A PK 22+220

RS21 480,00 0,250 120,00

SOMMANO mc 120,00 4,640 556,80

6020 / 5831 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TRATTO 17 DA PK 20+071 A PK 22+220

RS21 480,00 18,000 0,250 2´160,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´160,00 62´915´179,78
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R I P O R T O 2´160,00 62´915´179,78

SOMMANO mcxkm 2´160,00 0,200 432,00

6021 / 5832 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

TRATTO 17 DA PK 20+071 A PK 22+220

RS21 480,00 0,500 240,00

SOMMANO mc 240,00 2,490 597,60

6022 / 5833 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

TRATTO 17 DA PK 20+071 A PK 22+220

RS21 480,00

SOMMANO mq 480,00 1,100 528,00

6023 / 5834 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

SVINCOLO VICARI NORD

RS22 279,00 0,250 69,75

RS23 588,00 0,250 147,00

SOMMANO mc 216,75 4,640 1´005,72

6024 / 5835 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SVINCOLO VICARI NORD

RS22 279,00 18,000 0,250 1´255,50

RS23 588,00 18,000 0,250 2´646,00

SOMMANO mcxkm 3´901,50 0,200 780,30

6025 / 5836 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO VICARI NORD

RS22 279,00 0,500 139,50

RS23 588,00 0,500 294,00

SOMMANO mc 433,50 2,490 1´079,42

6026 / 5837 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´919´602,82
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mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

SVINCOLO VICARI NORD

RS22 1385,000 1´385,00

SOMMANO mc 1´385,00 3,610 4´999,85

6027 / 5838 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SVINCOLO VICARI NORD

RS22 18,00 1385,000 24´930,00

SOMMANO mcxkm 24´930,00 0,200 4´986,00

6028 / 5839 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO VICARI NORD

RS22 279,00

RS23 588,00

SOMMANO mq 867,00 1,100 953,70

6029 / 5840 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

TRATTO 19 DA PK 24+192 A PK 24+651

RS24 200,00 0,250 50,00

SOMMANO mc 50,00 4,640 232,00

6030 / 5841 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TRATTO 19 DA PK 24+192 A PK 24+651

RS24 200,00 18,000 0,250 900,00

SOMMANO mcxkm 900,00 0,200 180,00

6031 / 5842 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

TRATTO 19 DA PK 24+192 A PK 24+651

RS24 200,00 0,500 100,00

SOMMANO mc 100,00 2,490 249,00

6032 / 5843 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´931´203,37
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F.05 SENZA COLLANTI

TRATTO 19 DA PK 24+192 A PK 24+651

RS24 200,00

SOMMANO mq 200,00 1,100 220,00

6033 / 5844 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

TRATTI 24_AG DA PK 26+651 A PK 28+039

RS25 160,00 0,250 40,00

SOMMANO mc 40,00 4,640 185,60

6034 / 5845 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TRATTI 24_AG DA PK 26+651 A PK 28+039

RS25 160,00 18,000 0,250 720,00

SOMMANO mcxkm 720,00 0,200 144,00

6035 / 5846 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

TRATTI 24_AG DA PK 26+651 A PK 28+039

RS25 160,00 0,500 80,00

SOMMANO mc 80,00 2,490 199,20

6036 / 5847 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

TRATTI 24_AG DA PK 26+651 A PK 28+039

RS25 160,00

SOMMANO mq 160,00 1,100 176,00

6037 / 5848 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

TRATTO 25_AG DA 28+039 A PK 29+363

RS26 100,00 0,250 25,00

SOMMANO mc 25,00 4,640 116,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´932´244,17
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6038 / 5849 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

TRATTO 25_AG DA 28+039 A PK 29+363

RS26 100,00 16,000 0,250 400,00

SOMMANO mcxkm 400,00 0,200 80,00

6039 / 5850 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

TRATTO 25_AG DA 28+039 A PK 29+363

RS26 100,00 0,500 50,00

SOMMANO mc 50,00 2,490 124,50

6040 / 5851 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

TRATTO 25_AG DA 28+039 A PK 29+363

RS26 100,00

SOMMANO mq 100,00 1,100 110,00

6041 / 5852 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

SVINCOLO VICARI SUD

RS27 765,00 0,250 191,25

SOMMANO mc 191,25 4,640 887,40

6042 / 5853 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SVINCOLO VICARI SUD

RS27 765,00 16,000 0,250 3´060,00

SOMMANO mcxkm 3´060,00 0,200 612,00

6043 / 5854 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO VICARI SUD

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´934´058,07



pag. 1244

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´934´058,07

RS27 765,00 0,500 382,50

SOMMANO mc 382,50 2,490 952,43

6044 / 5855 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO VICARI SUD

RS27 765,00

SOMMANO mq 765,00 1,100 841,50

6045 / 5856 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

SVINCOLO MANGANARO

RS31 2132,00 0,250 533,00

RS32 1231,00 0,250 307,75

RS33 260,00 0,250 65,00

RS34 1130,00 0,250 282,50

SOMMANO mc 1´188,25 4,640 5´513,48

6046 / 5857 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SVINCOLO MANGANARO

RS31 2132,00 16,000 0,250 8´528,00

RS32 1231,00 16,000 0,250 4´924,00

RS33 260,00 16,000 0,250 1´040,00

RS34 1130,00 16,000 0,250 4´520,00

SOMMANO mcxkm 19´012,00 0,200 3´802,40

6047 / 5858 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO MANGANARO

RS31 2132,00 0,500 1´066,00

RS32 1231,00 0,500 615,50

RS33 260,00 0,500 130,00

RS34 1130,00 0,500 565,00

SOMMANO mc 2´376,50 2,490 5´917,49

6048 / 5859 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

SVINCOLO MANGANARO

RS31

RS32 19´424,00

RS33 7´020,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´444,00 62´951´085,37
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R I P O R T O 26´444,00 62´951´085,37

RS34 268,00

SOMMANO mc 26´712,00 3,610 96´430,32

6049 / 5860 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SVINCOLO MANGANARO

RS31

RS32 19424,00 16,000 310´784,00

RS33 7020,00 16,000 112´320,00

RS34 268,00 16,000 4´288,00

SOMMANO mcxkm 427´392,00 0,200 85´478,40

6050 / 5861 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO MANGANARO

RS31 2´132,00

RS32 1´231,00

RS33 260,00

RS34 1´130,00

SOMMANO mq 4´753,00 1,100 5´228,30

6051 / 5862 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

VIABILITA' SECONDARIA 50

RS28 1410,00 0,250 352,50

RS29 350,00 0,250 87,50

RS30 100,00 0,250 25,00

SOMMANO mc 465,00 4,640 2´157,60

6052 / 5863 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

VIABILITA' SECONDARIA 50

RS28 1410,00 16,000 0,250 5´640,00

RS29 350,00 16,000 0,250 1´400,00

RS30 100,00 16,000 0,250 400,00

SOMMANO mcxkm 7´440,00 0,200 1´488,00

6053 / 5864 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

VIABILITA' SECONDARIA 50

RS28 1410,00 0,500 705,00

RS29 350,00 0,500 175,00

RS30 100,00 0,500 50,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 930,00 63´141´867,99



pag. 1246

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 930,00 63´141´867,99

SOMMANO mc 930,00 2,490 2´315,70

6054 / 5865 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

VIABILITA' SECONDARIA 50

RS28 1´410,00

RS29 350,00

RS30 100,00

SOMMANO mq 1´860,00 1,100 2´046,00

6055 / 5866 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO

A.3.04.a DI MATERIALI

Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

...  dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

a) SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

RIPRISTINO SEDE STRADALE ABBANDONATA

Superficie riportata in corrispondenza Viadotto Scorciavacche 2 1500,00 0,200 300,00

SOMMANO mc 300,00 4,640 1´392,00

6056 / 5867 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

RIPRISTINO SEDE STRADALE ABBANDONATA

Quantità di cui all'art. A.3.04.a 27,00 300,000 8´100,00

SOMMANO mcxkm 8´100,00 0,200 1´620,00

6057 / 5868 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

TRATTO 1

RIPRISTINO SEDE STRADALE ABBANDONATA

Rs1 480,00 0,500 240,00

Rs2 975,00 0,500 487,50

SOMMANO mc 727,50 2,490 1´811,48

6058 / 5869 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

TRATTO 1

RIPRISTINO SEDE STRADALE ABBANDONATA

Rs1 480,00

Rs2 975,00

SOMMANO mq 1´455,00 1,100 1´600,50

6059 / 5870 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

SVINCOLO MANGANARO

RS31 - RS32 - RS33 - RS34

Svincolo Manganaro 19420,000 19´420,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´420,00 63´152´653,67
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R I P O R T O 19´420,00 63´152´653,67

7390,000 7´390,00

268,000 268,00

SOMMANO mc 27´078,00 3,610 97´751,58

6060 / 5871 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO MANGANARO

RS31 - RS32 - RS33 - RS34

135,000 135,00

1820,000 1´820,00

SOMMANO mc 1´955,00 2,490 4´867,95

6061 / 5872 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SVINCOLO MANGANARO

RS31 - RS32 - RS33 - RS34

18,00 19420,000 349´560,00

18,00 7390,000 133´020,00

18,00 268,000 4´824,00

18,00 -135,000 -2´430,00

18,00 -1820,000 -32´760,00

Sommano positivi mcxkm 487´404,00

Sommano negativi mcxkm -35´190,00

SOMMANO mcxkm 452´214,00 0,200 90´442,80

CMA03 - Rqualificazione aree svincoli ed aree sotto i viadotti

(Cat 284)

CM0C1 - Riqualificazione area viadotti  (SbCat 291)

6062 / 5714 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO FRATTINA 2

Ginestra spinosa 16,00

Rosa selvatica 9,00

SOMMANO cad 25,00 4,680 117,00

6063 / 5715 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CRATAEGUS

NP.CMC.23 MONOGYNA (BIANCOSPINO)

Fornitura di Crataegus monogyna (Biancospino), compreso

apertura della buca, fornitura e posa in opera di terreno ve ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO FRATTINA 2

Biancospino 8,00

SOMMANO cad 8,00 3,700 29,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´345´862,60
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R I P O R T O 63´345´862,60

6064 / 5716 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

VIADOTTO FRATTINA 2

Aspharagus 17,00

Similax asphera 21,00

SOMMANO cadauno 38,00 34,650 1´316,70

6065 / 5717 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO FRATTINA 1

Ginestra spinosa 23,00

Rosa selvatica 12,00

Salix purpuree 29,00

Salix alba 15,00

Populus nigrea 8,00

SOMMANO cad 87,00 4,680 407,16

6066 / 5718 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER

NP.CMC.21 (OLEANDRO)

Fornitura di Nerium oleander (Oleandro), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO FRATTINA 1

Oleandro 18,00

SOMMANO cad 18,00 4,160 74,88

6067 / 5719 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CRATAEGUS

NP.CMC.23 MONOGYNA (BIANCOSPINO)

Fornitura di Crataegus monogyna (Biancospino), compreso

apertura della buca, fornitura e posa in opera di terreno ve ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO FRATTINA 1

Biancospino 7,00

SOMMANO cad 7,00 3,700 25,90

6068 / 5720 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

VIADOTTO FRATTINA 1

Tamerice 30,00

Aspharagus 18,00

Similax asphera 23,00

SOMMANO cadauno 71,00 34,650 2´460,15

6069 / 5721 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´350´147,39
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R I P O R T O 63´350´147,39

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTI PECORARO 1

Ginestra spinosa 21,00

Rosa selvatica 16,00

Ampelodes 25,00

SOMMANO cad 62,00 4,680 290,16

6070 / 5722 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CRATAEGUS

NP.CMC.23 MONOGYNA (BIANCOSPINO)

Fornitura di Crataegus monogyna (Biancospino), compreso

apertura della buca, fornitura e posa in opera di terreno ve ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTI PECORARO 1

Biancospino 12,00

SOMMANO cad 12,00 3,700 44,40

6071 / 5723 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

VIADOTTI PECORARO 1

Aspharagus 17,00

Similax asphera 13,00

SOMMANO cadauno 30,00 34,650 1´039,50

6072 / 5724 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTI PECORARO 2

Ginestra spinosa 21,00

Rosa selvatica 16,00

Ampelodes 25,00

SOMMANO cad 62,00 4,680 290,16

6073 / 5725 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CRATAEGUS

NP.CMC.23 MONOGYNA (BIANCOSPINO)

Fornitura di Crataegus monogyna (Biancospino), compreso

apertura della buca, fornitura e posa in opera di terreno ve ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTI PECORARO 2

Biancospino 12,00

SOMMANO cad 12,00 3,700 44,40

6074 / 5726 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

VIADOTTI PECORARO 2

Aspharagus 17,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 17,00 63´351´856,01
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R I P O R T O 17,00 63´351´856,01

Similax asphera 13,00

SOMMANO cadauno 30,00 34,650 1´039,50

6075 / 5727 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO FERRUZZE 2

Ginestra spinosa 4,00

Phragmites 18,00

SOMMANO cad 22,00 4,680 102,96

6076 / 5728 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER

NP.CMC.21 (OLEANDRO)

Fornitura di Nerium oleander (Oleandro), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO FERRUZZE 2

Oleandro 6,00

SOMMANO cad 6,00 4,160 24,96

6077 / 5729 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

VIADOTTO FERRUZZE 2

Tammus comunis 5,00

Aspharagus 10,00

SOMMANO cadauno 15,00 34,650 519,75

6078 / 5730 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO FERRUZZE 1

Ginestra spinosa 28,00

Barboncino mediterraneo 40,00

Olmo campestre 17,00

Rosa selvatica 16,00

Phragmides 21,00

Populus nigrea 29,00

Edera helix 20,00

Dittinella 24,00

SOMMANO cad 195,00 4,680 912,60

6079 / 5731 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER

NP.CMC.21 (OLEANDRO)

Fornitura di Nerium oleander (Oleandro), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO FERRUZZE 1

Oleandro 10,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10,00 63´354´455,78
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R I P O R T O 10,00 63´354´455,78

SOMMANO cad 10,00 4,160 41,60

6080 / 5732 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

VIADOTTO FERRUZZE 1

Tamerice 14,00

Lentisco 34,00

Corbezzolo 19,00

Aspharagus 45,00

Similax asphera 22,00

SOMMANO cadauno 134,00 34,650 4´643,10

6081 / 5733 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO COMUNE

Ginestra 3,00

Ginestra spinosa 3,00

SOMMANO cad 6,00 4,680 28,08

6082 / 5734 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

VIADOTTO COMUNE

Tammus comunis 2,00

Aspharagus 3,00

SOMMANO cadauno 5,00 34,650 173,25

6083 / 5735 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO MONTAGNOLA 2

Ginestra spinosa 23,00

Rosa selvatica 10,00

Salix purpure 2,00

SOMMANO cad 35,00 4,680 163,80

6084 / 5736 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER

NP.CMC.21 (OLEANDRO)

Fornitura di Nerium oleander (Oleandro), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO MONTAGNOLA 2

Oleandro 3,00

SOMMANO cad 3,00 4,160 12,48

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´359´518,09
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6085 / 5737 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CRATAEGUS

NP.CMC.23 MONOGYNA (BIANCOSPINO)

Fornitura di Crataegus monogyna (Biancospino), compreso

apertura della buca, fornitura e posa in opera di terreno ve ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO MONTAGNOLA 2

Biancospino 11,00

SOMMANO cad 11,00 3,700 40,70

6086 / 5738 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

VIADOTTO MONTAGNOLA 2

Tamerice 3,00

Aspharagus 18,00

Similax asphera 14,00

SOMMANO cadauno 35,00 34,650 1´212,75

6087 / 5739 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO MONTAGNOLA 1

Ginestra spinosa 12,00

Rosa selvatica 5,00

SOMMANO cad 17,00 4,680 79,56

6088 / 5740 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CRATAEGUS

NP.CMC.23 MONOGYNA (BIANCOSPINO)

Fornitura di Crataegus monogyna (Biancospino), compreso

apertura della buca, fornitura e posa in opera di terreno ve ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO MONTAGNOLA 1

Oleandro 2,00

SOMMANO cad 2,00 3,700 7,40

6089 / 5741 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CRATAEGUS

NP.CMC.23 MONOGYNA (BIANCOSPINO)

Fornitura di Crataegus monogyna (Biancospino), compreso

apertura della buca, fornitura e posa in opera di terreno ve ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO MONTAGNOLA 1

Biancospino 8,00

SOMMANO cad 8,00 3,700 29,60

6090 / 5742 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´360´888,10
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nonchè ogni altro onore o prestazione.

VIADOTTO MONTAGNOLA 1

Tamerice 3,00

Tammus comunis 8,00

Aspharagus 10,00

SOMMANO cadauno 21,00 34,650 727,65

6091 / 5743 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

VIADOTTO FRATTINA 2 4112,00 0,500 2´056,00

SOMMANO mc 2´056,00 2,490 5´119,44

6092 / 5744 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

VIADOTTO FRATTINA 2 4112,00 4´112,00

SOMMANO mq 4´112,00 1,100 4´523,20

6093 / 5745 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

VIADOTTO FRATTINA 1 24393,00 0,500 12´196,50

SOMMANO mc 12´196,50 2,490 30´369,29

6094 / 5746 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

VIADOTTO FRATTINA 1 24393,00 24´393,00

SOMMANO mq 24´393,00 1,100 26´832,30

6095 / 5747 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

VIADOTTO PECORARO 1 2708,00 0,500 1´354,00

SOMMANO mc 1´354,00 2,490 3´371,46

6096 / 5748 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

VIADOTTO PECORARO 1 2708,00 2´708,00

SOMMANO mq 2´708,00 1,100 2´978,80

6097 / 5749 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´434´810,24
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rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

VIADOTTO PECORARO 2 2708,00 0,500 1´354,00

SOMMANO mc 1´354,00 2,490 3´371,46

6098 / 5750 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

VIADOTTO PECORARO 2 2708,00 2´708,00

SOMMANO mq 2´708,00 1,100 2´978,80

6099 / 5751 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

VIADOTTO FERRUZZE 2 2183,00 0,500 1´091,50

SOMMANO mc 1´091,50 2,490 2´717,84

6100 / 5752 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

VIADOTTO FERRUZZE 2 2183,00 2´183,00

SOMMANO mq 2´183,00 1,100 2´401,30

6101 / 5753 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

VIADOTTO FERRUZZE 1 38968,00 0,500 19´484,00

SOMMANO mc 19´484,00 2,490 48´515,16

6102 / 5754 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

VIADOTTO FERRUZZE 1 38968,00 38´968,00

SOMMANO mq 38´968,00 1,100 42´864,80

6103 / 5755 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

VIADOTTO COMUNE 1183,00 0,500 591,50

SOMMANO mc 591,50 2,490 1´472,84

6104 / 5756 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

VIADOTTO COMUNE 1183,00 1´183,00

SOMMANO mq 1´183,00 1,100 1´301,30

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´540´433,74
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6105 / 5757 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

VIADOTTO MONTAGNOLA 2 7553,00 0,500 3´776,50

SOMMANO mc 3´776,50 2,490 9´403,49

6106 / 5758 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

VIADOTTO MONTAGNOLA 2 7553,00 7´553,00

SOMMANO mq 7´553,00 1,100 8´308,30

6107 / 5759 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

VIADOTTO MONTAGNOLA 1 4908,00 0,500 2´454,00

SOMMANO mc 2´454,00 2,490 6´110,46

6108 / 5760 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

VIADOTTO MONTAGNOLA 1 4905,00 4´905,00

SOMMANO mq 4´905,00 1,100 5´395,50

6109 / 5761 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CRATAEGUS

NP.CMC.23 MONOGYNA (BIANCOSPINO)

Fornitura di Crataegus monogyna (Biancospino), compreso

apertura della buca, fornitura e posa in opera di terreno ve ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO SCORCIAVACCHE 2

RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTO I VIADOTTI

Crataegus monogyna 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,700 37,00

6110 / 5762 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO SCORCIAVACCHE 2

RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTO I VIADOTTI

Tamus communis 6,00

Asparagus acutifolius 7,00

Calicotome spinosa 10,00

Rosa canina 7,00

SOMMANO cad 30,00 4,680 140,40

6111 / 5763 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´569´828,89
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NP.CMC.21 (OLEANDRO)

Fornitura di Nerium oleander (Oleandro), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO SCORCIAVACCHE 2

RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTO I VIADOTTI

Nerium oleander 6,00

SOMMANO cad 6,00 4,160 24,96

6112 / 5764 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

VIADOTTO SCORCIAVACCHE 2

RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTO I VIADOTTI

Tamrix africana 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 34,650 346,50

6113 / 5765 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTO I VIADOTTI

Viadotto Scorciavacche 2 8200,00 0,500 4´100,00

SOMMANO mc 4´100,00 2,490 10´209,00

6114 / 5766 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTO I VIADOTTI

Viadotto Scorciavacche 2 8´200,00

SOMMANO mq 8´200,00 1,100 9´020,00

CM0C2 - Riqualificazione area viadotti  (SbCat 292)

6115 / 5602 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CRATAEGUS

NP.CMC.23 MONOGYNA (BIANCOSPINO)

Fornitura di Crataegus monogyna (Biancospino), compreso

apertura della buca, fornitura e posa in opera di terreno ve ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SCORCIAVACCHE 1

RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTO I VIADOTTI

Crataegus monogyna 8,00

SOMMANO cad 8,00 3,700 29,60

6116 / 5603 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SCORCIAVACCHE 1

RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTO I VIADOTTI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´589´458,95
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Tamus communis 10,00

Asparagus acutifolius 12,00

Calicotome spinosa 15,00

Rosa canina 19,00

SOMMANO cad 56,00 4,680 262,08

6117 / 5604 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SCORCIAVACCHE 1

RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTO I VIADOTTI

Viadotto Scorciavacche 1 10050,00 0,500 5´025,00

SOMMANO mc 5´025,00 2,490 12´512,25

6118 / 5605 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SCORCIAVACCHE 1

RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTO I VIADOTTI

10´050,00

SOMMANO mq 10´050,00 1,100 11´055,00

CM0D - Riqualificazione area svincoli  (SbCat 293)

6119 / 5528 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO BOLOGNETTA 4834,00 0,700 3´383,80

SOMMANO mc 3´383,80 2,490 8´425,66

6120 / 5529 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO BOLOGNETTA 4834,00 4´834,00

SOMMANO mq 4´834,00 1,100 5´317,40

6121 / 5530 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO BOLOGNETTA

Lentisco 58,00

Ginestra 34,00

Ginestra spinosa 32,00

SOMMANO cad 124,00 4,680 580,32

6122 / 5531 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CHAMAEROPS

NP.CMC.25 HUMILIS (PALMA NANA)

Fornitura di Chamaerops humilis (Palma nana), compreso apertura

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´627´611,66
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della buca, fornitura e posa in opera di terreno vege ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO BOLOGNETTA

Palma nana 15,00

SOMMANO cad 15,00 19,080 286,20

6123 / 5532 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

SVINCOLO BOLOGNETTA

Olivastro 4,00

Ilatro 3,00

Euphorbia caracias 40,00

SOMMANO cadauno 47,00 34,650 1´628,55

6124 / 5533 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO TUMMINIA 23948,00 0,700 16´763,60

SOMMANO mc 16´763,60 2,490 41´741,36

6125 / 5534 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO TUMMINIA 23948,00 23´948,00

SOMMANO mq 23´948,00 1,100 26´342,80

6126 / 5535 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO TUMMINIA

Lentisco 91,00

Ginestra 78,00

Ginestra spinosa 33,00

SOMMANO cad 202,00 4,680 945,36

6127 / 5536 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER

NP.CMC.21 (OLEANDRO)

Fornitura di Nerium oleander (Oleandro), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO TUMMINIA

Oleandro 15,00

SOMMANO cad 15,00 4,160 62,40

6128 / 5537 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI QUERCUS

NP.CMC.24 PUBESCENS (ROVERELLA)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´698´618,33
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Fornitura di Quercus pubescens (Roverella), compreso apertura

della buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO TUMMINIA

Roverella 3,00

SOMMANO cad 3,00 33,650 100,95

6129 / 5538 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

SVINCOLO TUMMINIA

Tamarix africana 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 34,650 762,30

6130 / 5539 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO CIMINNA 15742,00 0,700 11´019,40

SOMMANO mc 11´019,40 2,490 27´438,31

6131 / 5540 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO CIMINNA 15742,00 15´742,00

SOMMANO mq 15´742,00 1,100 17´316,20

6132 / 5541 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO CIMINNA

Lentisco 40,00

Ginestra 30,00

Ginestra spinosa 11,00

SOMMANO cad 81,00 4,680 379,08

6133 / 5542 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI QUERCUS

NP.CMC.24 PUBESCENS (ROVERELLA)

Fornitura di Quercus pubescens (Roverella), compreso apertura

della buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO CIMINNA

Roverella 3,00

SOMMANO cad 3,00 33,650 100,95

6134 / 5543 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CHAMAEROPS

NP.CMC.25 HUMILIS (PALMA NANA)

Fornitura di Chamaerops humilis (Palma nana), compreso apertura

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´744´716,12
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della buca, fornitura e posa in opera di terreno vege ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO CIMINNA

Palma nana 18,00

SOMMANO cad 18,00 19,080 343,44

6135 / 5544 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NERIUM OLEANDER

NP.CMC.21 (OLEANDRO)

Fornitura di Nerium oleander (Oleandro), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO CIMINNA

Oleandro 15,00

SOMMANO cad 15,00 4,160 62,40

6136 / 5545 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI QUERCUS

NP.CMC.24 PUBESCENS (ROVERELLA)

Fornitura di Quercus pubescens (Roverella), compreso apertura

della buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO CIMINNA

Roverella 3,00

SOMMANO cad 3,00 33,650 100,95

6137 / 5546 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

SVINCOLO CIMINNA

Tamarix africana 27,00

Euphorbia caracias 30,00

SOMMANO cadauno 57,00 34,650 1´975,05

6138 / 5547 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO BAUCINA 8050,00 0,700 5´635,00

SOMMANO mc 5´635,00 2,490 14´031,15

6139 / 5548 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO BAUCINA 8050,00 8´050,00

SOMMANO mq 8´050,00 1,100 8´855,00

6140 / 5549 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI QUERCUS

NP.CMC.24 PUBESCENS (ROVERELLA)

Fornitura di Quercus pubescens (Roverella), compreso apertura

della buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´770´084,11
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per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO BAUCINA

Roverella 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 33,650 168,25

6141 / 5550 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO BAUCINA

Lentisco 100,00

Ginestra 74,00

Ginestra spinosa 73,00

SOMMANO cad 247,00 4,680 1´155,96

6142 / 5551 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CHAMAEROPS

NP.CMC.25 HUMILIS (PALMA NANA)

Fornitura di Chamaerops humilis (Palma nana), compreso apertura

della buca, fornitura e posa in opera di terreno vege ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO BAUCINA

Palma nana 9,00

SOMMANO cad 9,00 19,080 171,72

6143 / 5552 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

SVINCOLO BAUCINA

Euphorbia caracias 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 34,650 242,55

6144 / 5553 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO CEFALA' DIANA 10252,00 0,700 7´176,40

SOMMANO mc 7´176,40 2,490 17´869,24

6145 / 5554 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO CEFALA' DIANA 10252,00 10´252,00

SOMMANO mq 10´252,00 1,100 11´277,20

6146 / 5555 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´800´969,03
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SVINCOLO CEFALA' DIANA

Erica arborea 52,00

Ginestra 34,00

Ginestra spinosa 27,00

SOMMANO cad 113,00 4,680 528,84

6147 / 5556 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

SVINCOLO CEFALA' DIANA

Euphorbia caracias 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 34,650 485,10

6148 / 5557 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO MEZZOJUSO 10640,00 0,700 7´448,00

SOMMANO mc 7´448,00 2,490 18´545,52

6149 / 5558 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO MEZZOJUSO 10640,00 10´640,00

SOMMANO mq 10´640,00 1,100 11´704,00

6150 / 5559 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO MEZZOJUSO

Lentisco 35,00

Ginestra 19,00

Ginestra spinosa 22,00

SOMMANO cad 76,00 4,680 355,68

6151 / 5560 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI QUERCUS

NP.CMC.24 PUBESCENS (ROVERELLA)

Fornitura di Quercus pubescens (Roverella), compreso apertura

della buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO MEZZOJUSO

Roverella 2,00

SOMMANO cad 2,00 33,650 67,30

6152 / 5561 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´832´655,47
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collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO VILLAFRATI SUD 15340,00 0,700 10´738,00

SOMMANO mc 10´738,00 2,490 26´737,62

6153 / 5562 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO VILLAFRATI SUD 15340,00 15´340,00

SOMMANO mq 15´340,00 1,100 16´874,00

6154 / 5563 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO VILLAFRATI SUD

Lentisco 7,00

Ginestra 33,00

Ginestra spinosa 41,00

SOMMANO cad 81,00 4,680 379,08

6155 / 5564 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI QUERCUS

NP.CMC.24 PUBESCENS (ROVERELLA)

Fornitura di Quercus pubescens (Roverella), compreso apertura

della buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO VILLAFRATI SUD

Roverella 6,00

SOMMANO cad 6,00 33,650 201,90

6156 / 5565 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

SVINCOLO VILLAFRATI SUD

Euphorbia caracias 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 34,650 519,75

6157 / 5566 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO DI CAMPOFELICE 15936,00 0,700 11´155,20

SOMMANO mc 11´155,20 2,490 27´776,45

6158 / 5567 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO DI CAMPOFELICE 15936,00 15´936,00

SOMMANO mq 15´936,00 1,100 17´529,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´922´673,87
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6159 / 5568 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO CAMPOFELICE

Lentisco 10,00

Ginestra 14,00

SOMMANO cad 24,00 4,680 112,32

6160 / 5569 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI QUERCUS

NP.CMC.24 PUBESCENS (ROVERELLA)

Fornitura di Quercus pubescens (Roverella), compreso apertura

della buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO CAMPOFELICE

Roverella 4,00

SOMMANO cad 4,00 33,650 134,60

6161 / 5570 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CHAMAEROPS

NP.CMC.25 HUMILIS (PALMA NANA)

Fornitura di Chamaerops humilis (Palma nana), compreso apertura

della buca, fornitura e posa in opera di terreno vege ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO CAMPOFELICE

Palma nana 52,00

SOMMANO cad 52,00 19,080 992,16

6162 / 5571 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

SVINCOLO CAMPOFELICE

Euphorbia caracias 66,00

SOMMANO cadauno 66,00 34,650 2´286,90

6163 / 5572 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO VICARI NORD 14639,00 0,700 10´247,30

SOMMANO mc 10´247,30 2,490 25´515,78

6164 / 5573 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO VICARI NORD 14639,00 14´639,00

SOMMANO mq 14´639,00 1,100 16´102,90

6165 / 5574 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 63´967´818,53
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NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO VICARI NORD

Lentisco 42,00

Ginestra 24,00

Ginestra spinosa 38,00

SOMMANO cad 104,00 4,680 486,72

6166 / 5575 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CRATAEGUS

NP.CMC.23 MONOGYNA (BIANCOSPINO)

Fornitura di Crataegus monogyna (Biancospino), compreso

apertura della buca, fornitura e posa in opera di terreno ve ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO VICARI NORD

Biacospino 20,00

SOMMANO cad 20,00 3,700 74,00

6167 / 5576 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI QUERCUS

NP.CMC.24 PUBESCENS (ROVERELLA)

Fornitura di Quercus pubescens (Roverella), compreso apertura

della buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO VICARI NORD

Roverella 1,00

SOMMANO cad 1,00 33,650 33,65

6168 / 5577 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CHAMAEROPS

NP.CMC.25 HUMILIS (PALMA NANA)

Fornitura di Chamaerops humilis (Palma nana), compreso apertura

della buca, fornitura e posa in opera di terreno vege ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO VICARI NORD

Palma nana 15,00

SOMMANO cad 15,00 19,080 286,20

6169 / 5578 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

SVINCOLO VICARI NORD

Euphorbia caracias 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 34,650 866,25

6170 / 5579 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

NUOVO SVINCOLO 12399,00 0,700 8´679,30

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´679,30 63´969´565,35
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SOMMANO mc 8´679,30 2,490 21´611,46

6171 / 5580 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

NUOVO SVINCOLO 12399,00 12´399,00

SOMMANO mq 12´399,00 1,100 13´638,90

6172 / 5581 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

NUOVO SVINCOLO

Lentisco 28,00

Ginestra 20,00

Ginestra spinosa 23,00

SOMMANO cad 71,00 4,680 332,28

6173 / 5582 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CRATAEGUS

NP.CMC.23 MONOGYNA (BIANCOSPINO)

Fornitura di Crataegus monogyna (Biancospino), compreso

apertura della buca, fornitura e posa in opera di terreno ve ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

NUOVO SVINCOLO

Biancospino 13,00

SOMMANO cad 13,00 3,700 48,10

6174 / 5583 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI QUERCUS

NP.CMC.24 PUBESCENS (ROVERELLA)

Fornitura di Quercus pubescens (Roverella), compreso apertura

della buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

NUOVO SVINCOLO

Roverella 2,00

SOMMANO cad 2,00 33,650 67,30

6175 / 5584 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO VICARI SUD 9995,00 0,700 6´996,50

SOMMANO mc 6´996,50 2,490 17´421,29

6176 / 5585 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO VICARI SUD 9995,00 9´995,00

SOMMANO mq 9´995,00 1,100 10´994,50

6177 / 5586 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´033´679,18



pag. 1267

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´033´679,18

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO VICARI SUD

Erica arborea 73,00

Ginestra 35,00

Ginestra spinosa 49,00

SOMMANO cad 157,00 4,680 734,76

6178 / 5587 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI QUERCUS

NP.CMC.24 PUBESCENS (ROVERELLA)

Fornitura di Quercus pubescens (Roverella), compreso apertura

della buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO VICARI SUD

Roverella 1,00

SOMMANO cad 1,00 33,650 33,65

6179 / 5588 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

SVINCOLO VICARI SUD

Euphorbia caracias 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 34,650 415,80

6180 / 5589 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER

NP.CMC.A.2 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE  PROVENIENTE DA

.04.b DEPOSITI

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in t ... mento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

Proveniente da depositi dell'Anas o da scavi di scoticamento.

SVINCOLO MANGANARO 7435,00 0,700 5´204,50

SOMMANO mc 5´204,50 2,490 12´959,21

6181 / 5590 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

F.05 SENZA COLLANTI

SVINCOLO MANGANARO 7435,00 7´435,00

SOMMANO mq 7´435,00 1,100 8´178,50

6182 / 5591 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPARTIUM

NP.CMC.19 JUNCEUM (GINESTRA)

Fornitura di Spartium junceum (Ginestra), compreso apertura della

buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, piantagione,

concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO MANGANARO

Ginestra 37,00

Ginestra spinosa 65,00

SOMMANO cad 102,00 4,680 477,36

6183 / 5592 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CRATAEGUS

NP.CMC.23 MONOGYNA (BIANCOSPINO)

Fornitura di Crataegus monogyna (Biancospino), compreso

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´056´478,46



pag. 1268

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´056´478,46

apertura della buca, fornitura e posa in opera di terreno ve ... ,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO MANGANARO

Biancospino 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,700 37,00

6184 / 5593 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI QUERCUS

NP.CMC.24 PUBESCENS (ROVERELLA)

Fornitura di Quercus pubescens (Roverella), compreso apertura

della buca, fornitura e posa in opera di terreno vegetale,

piantagione, concimazione, paletto tutore e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SVINCOLO MANGANARO

Roverella 1,00

SOMMANO cad 1,00 33,650 33,65

6185 / 5594 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO

PA.PD.078 FORESTALE.

Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali leccio,

roverella, olivastro, ilatro, ecc.) di età compresa tra 3  ...  ripetuto

se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia,

nonchè ogni altro onore o prestazione.

SVINCOLO MANGANARO

Alaterno 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 34,650 207,90

CMA04 - Riqualificazione area del "Ponte ferroviario

Bolognetta"  (Cat 285)

Ponte ferroviario Bolognetta  (SbCat 296)

6186 / 5767 FORNITURA E STESA DI TELI IN GEOTESSILE RESIST.A

PA.30 TRAZIONE => 15,00 KN/N

Stesa di geotessile per Gabbioni

sez. A - A *(lung.=25,00+4,75+11,77+12,21) 53,73 4,200 225,67

sez. C - C *(lung.=15,87+1,90) 17,77 4,200 74,63

(lung.=16,00+9,55) 25,55 4,450 113,70

Stesa di geotessile per Materassi Reno

Fosso 30x30 *(larg.=1,10+0,23*2) 10,00 1,560 15,60

Fosso 50x50 *(larg.=2,00+2*0,23) 10,00 2,460 24,60

Sez. A - A *(lung.=1/2*(12,21+10,02))*(larg.=19,80+2*0,41) 11,12 20,620 229,29

Sez. B - B (Ponte) *(lung.=1/2*(4,54+4,09))*(larg.=16,31+2*

0,41) 4,32 17,130 74,00

Sez. C - C *(larg.=21,09+2*0,41) 40,15 21,910 879,69

SOMMANO mq 1´637,18 2,480 4´060,21

6187 / 5768 RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON

NP.CMC.E.1 PIETRAME O CIOTOLI .

.05.b Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica,

con pietrame o ciottoli duri di dimensione id ... ogni pre-stazione

necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione

od onere.

 - per ogni metro cubo

Materassi Reno

Fosso 30x30 10,00 1,100 0,230 2,53

Fosso 50x50 10,00 2,000 0,230 4,60

sez. A - A *(lung.=1/2*(12,21+10,02)) 11,12 20,620 0,230 52,74

sez. B - B 4,32 17,130 0,230 17,02

sez. C - C 40,15 21,910 0,230 202,33

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 279,22 64´060´817,22
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R I P O R T O 279,22 64´060´817,22

Parziale mc 279,22

Gabbioni

sez. A - A *(lung.=25,00+6,75+11,77+12,21) 55,73 3,000 167,19

sez. C - C *(lung.=1,90+15,87) 17,77 3,000 53,31

(lung.=16,00+9,55) 25,55 3,000 76,65

Parziale mc 297,15

SOMMANO mc 576,37 19,280 11´112,41

6188 / 5769 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA

PA.PD.023 SENZA RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera, pronte per il riempimento in pietrame, di

mantellate in rete metallica a doppia torsion ... ete kg 3,5/mq); e'

compreso nel  prezzo ogni onere di montaggio e legamento dei

materassi, solo escluso il  riempimento.

Materassi Reno

Fosso 30x30 10,00 1,100 3,500 38,50

Fosso 50x50 10,00 2,000 3,500 70,00

sez. A - A 11,12 20,620 3,500 802,53

sez. B - B 4,32 17,130 3,500 259,01

sez. C - C 40,15 21,910 3,500 3´078,90

SOMMANO kg 4´248,94 4,750 20´182,46

6189 / 5770 GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA

NP.CMC.E.1 TORSIONE IN OPERA

.03 Gabbioni metallici a scatola di qualsiasi dimensione con maglia

esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 o 8x10 in f ... metallici

meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del diam. mm.3,

forniti in opera - incidenza kg/mc. 9,800 -

Gabbioni

sez. A - A 55,73 3,000 9,800 1´638,46

sez. C - C 17,77 3,000 9,800 522,44

25,55 3,000 9,800 751,17

SOMMANO kg 2´912,07 5,120 14´909,80

6190 / 5771 SOVRAPPR. RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

PA.PD.024 A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete

metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta co ... so  ogni

onere  di  cernita  e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per

dare  l'opera  compiuta  a  regola d'arte.

sez. A - A *(larg.=2,00+1,60) 55,73 3,600 200,63

sez. C - C *(larg.=2,00+1,60) 17,77 3,600 63,97

(larg.=2,00+1,60) 25,55 3,600 91,98

SOMMANO mq 356,58 22,550 8´040,88

6191 / 5772 SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA

A.1.01 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a

mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

consistenz ... i canali fugatori o cunette od opere simili entro la

fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

Scavo per gabbionata 31,75 3,750 119,06

Sez. A (zona di sola profilatura) 13,14 10,000 131,40

Sez. A 12,71 34,000 432,14

Sez. B (sotto ponte romano) 4,25 22,500 95,63

Sez. B (a valle del ponte)) 10,95 30,000 328,50

sez. C 4,25 25,000 106,25

Tra sez. C e sez. D 12,27 22,500 276,08

SOMMANO mc 1´489,06 3,610 5´375,51

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´120´438,28
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R I P O R T O 64´120´438,28

6192 / 5773 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità di cui all'art. A.1.01 27,00 1489,060 40´204,62

SOMMANO mcxkm 40´204,62 0,200 8´040,92

6193 / 5774 IDROPULIZIA DI SUPERFICIE IN MURATURA E/O

PA.PE.014 PIETRAME.

Pulizia e ravvivatura di superfici in muratura e/o pietrame eseguita

con idrolavaggio effettuato mediante getto di vapore a pre ... lsiasi

elemento, quali erbacce e rifiuti in genere, presenti nelle parti

interstiziali tra i vari elementi in pietrame.

Superficie laterale 2,00 125,000 250,00

Superficie trasversale 2,00 150,000 300,00

Superficie superiore 100,000 100,00

Intradoso arco 100,000 100,00

SOMMANO mq 750,00 63,170 47´377,50

6194 / 5775 VIMINATA.

PA.PE.015 Realizzazione di viminata costituita da paletti di legname di

castagno o larice posti a una distanza compresa tra 50 cm - 150 cm

ed infissi nel terreno per circa 70 cm,  ... mpresi la fornitura di

materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per

eseguire il lavoro a regola d'arte.

Scarpata con interventi di ingneria naturalistica 60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 20,540 1´232,40

CMA05 - Sostituzione infissi  (Cat 286)

Sostituzione infissi  (SbCat 297)

6195 / 5702 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON INFISSI IN

PA.PD.004 ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E VETRO CAMERA

STRATIFICATO

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

estrusi ... si nonchè l'eventuale ripristino dell'intonaco e della

tinteggiatura della facciata dell'edificio allo stato originario.

TRATTO 1

R-015 8,000 8,00

R-070 6,000 6,00

SOMMANO mq 14,00 1´015,000 14´210,00

6196 / 5703 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON INFISSI IN

PA.PD.004 ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E VETRO CAMERA

STRATIFICATO

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

estrusi ... si nonchè l'eventuale ripristino dell'intonaco e della

tinteggiatura della facciata dell'edificio allo stato originario.

TRATTO 2

R-080 8,000 8,00

SOMMANO mq 8,00 1´015,000 8´120,00

6197 / 5704 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON INFISSI IN

PA.PD.004 ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E VETRO CAMERA

STRATIFICATO

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

estrusi ... si nonchè l'eventuale ripristino dell'intonaco e della

tinteggiatura della facciata dell'edificio allo stato originario.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´199´419,10
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R I P O R T O 64´199´419,10

TRATTO 3

R-092 12,000 12,00

SOMMANO mq 12,00 1´015,000 12´180,00

6198 / 5705 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON INFISSI IN

PA.PD.004 ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E VETRO CAMERA

STRATIFICATO

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

estrusi ... si nonchè l'eventuale ripristino dell'intonaco e della

tinteggiatura della facciata dell'edificio allo stato originario.

TRATTO 4

R-106 2,000 2,00

SOMMANO mq 2,00 1´015,000 2´030,00

6199 / 5706 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON INFISSI IN

PA.PD.004 ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E VETRO CAMERA

STRATIFICATO

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

estrusi ... si nonchè l'eventuale ripristino dell'intonaco e della

tinteggiatura della facciata dell'edificio allo stato originario.

TRATTO 7

R-163 6,000 6,00

R-183 26,000 26,00

R-188 36,000 36,00

SOMMANO mq 68,00 1´015,000 69´020,00

6200 / 5707 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON INFISSI IN

PA.PD.004 ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E VETRO CAMERA

STRATIFICATO

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

estrusi ... si nonchè l'eventuale ripristino dell'intonaco e della

tinteggiatura della facciata dell'edificio allo stato originario.

TRATTO 8

R-232 18,000 18,00

R-243 4,000 4,00

SOMMANO mq 22,00 1´015,000 22´330,00

6201 / 5708 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON INFISSI IN

PA.PD.004 ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E VETRO CAMERA

STRATIFICATO

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

estrusi ... si nonchè l'eventuale ripristino dell'intonaco e della

tinteggiatura della facciata dell'edificio allo stato originario.

TRATTO 9

R-258 4,000 4,00

SOMMANO mq 4,00 1´015,000 4´060,00

6202 / 5709 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON INFISSI IN

PA.PD.004 ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E VETRO CAMERA

STRATIFICATO

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

estrusi ... si nonchè l'eventuale ripristino dell'intonaco e della

tinteggiatura della facciata dell'edificio allo stato originario.

R-286 6,000 6,00

R-300 20,000 20,00

R-314 6,000 6,00

SOMMANO mq 32,00 1´015,000 32´480,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´341´519,10
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R I P O R T O 64´341´519,10

6203 / 5710 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON INFISSI IN

PA.PD.004 ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E VETRO CAMERA

STRATIFICATO

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

estrusi ... si nonchè l'eventuale ripristino dell'intonaco e della

tinteggiatura della facciata dell'edificio allo stato originario.

SCUOLA COMUNE VILLAFRATI

S-04 72,000 72,00

SOMMANO mq 72,00 1´015,000 73´080,00

6204 / 5711 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON INFISSI IN

PA.PD.004 ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E VETRO CAMERA

STRATIFICATO

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

estrusi ... si nonchè l'eventuale ripristino dell'intonaco e della

tinteggiatura della facciata dell'edificio allo stato originario.

TRATTO 18

R-326 6,000 6,00

R-345 4,000 4,00

SOMMANO mq 10,00 1´015,000 10´150,00

6205 / 5712 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON INFISSI IN

PA.PD.004 ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E VETRO CAMERA

STRATIFICATO

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

estrusi ... si nonchè l'eventuale ripristino dell'intonaco e della

tinteggiatura della facciata dell'edificio allo stato originario.

TRATTO 19

R-348 8,000 8,00

SOMMANO mq 8,00 1´015,000 8´120,00

6206 / 5713 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON INFISSI IN

PA.PD.004 ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E VETRO CAMERA

STRATIFICATO

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili

estrusi ... si nonchè l'eventuale ripristino dell'intonaco e della

tinteggiatura della facciata dell'edificio allo stato originario.

TRATTO 9

Ricettore R-258 2,00 2,50 2,500 12,50

SOMMANO mq 12,50 1´015,000 12´687,50

CMA06 - Sottopassi faunistici  (Cat 287)

TF06 - Pk 28+015 - Sottopasso faunistico 6  (SbCat 301)

6207 / 2885 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Sottopasso faunistico TF06 (SS121 Asse principale )

Scavo bonifica sotto il manufatto (area da auto-cad mq 30,00) 2,40 30,000 72,00

SOMMANO mc 72,00 6,100 439,20

6208 / 2886 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´445´995,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´445´995,80

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Sottopasso faunistico TF06 (SS121 Asse principale )

(fornitura di rilevato)

Riempimento bonifica sotto il manufatto (area da auto-cad mq

30.00) 2,40 30,000 72,00

SOMMANO mc 72,00 8,720 627,84

6209 / 2887 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Sottopasso faunistico TF06 (SS121 Asse principale )

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 72,000 72,00

SOMMANO mc 72,00 1,400 100,80

6210 / 2888 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Sottopasso faunistico TF06 (SS121 Asse principale )

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 72,000 1´152,00

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 72,000 1´872,00

SOMMANO mcxkm 3´024,00 0,200 604,80

6211 / 2889 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Sottopasso faunistico TF06 (SS121 Asse principale )

(cls sottofondo)

Manufatto di imbocco *(larg.=3,00+2*2,30) 0,50 7,600 0,100 0,38

(larg.=(2,20+3,80)/2) 2,30 3,000 0,100 0,69

Canna 13,93 2,400 0,100 3,34

SOMMANO mc 4,41 73,060 322,19

6212 / 2890 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

Sottopasso faunistico TF06 (SS121 Asse principale )

(cls struttura)

Manufatto di imbocco

dente *(larg.=2,80+2*2,20) 0,30 7,200 0,300 0,65

platea 0,30 2,800 0,300 0,25

(larg.=(2,80+4,40)/2) 2,20 3,600 0,300 2,38

pareti 2,80 0,300 2,500 2,10

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 2,00 2,20 0,300 1,300 1,72

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -1,00 3,142 0,300 -0,94

Parziale mc 6,16

Cordolo in c.a. 0,30 2,400 2,600 1,87

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -1,00 0,30 2,545 -0,76

Parziale mc 1,11

Sommano positivi mc 8,97

Sommano negativi mc -1,70

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,27 64´447´651,43
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,27 64´447´651,43

SOMMANO mc 7,27 89,240 648,77

6213 / 2891 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Sottopasso faunistico TF06 (SS121 Asse principale )

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 7,270 7,27

SOMMANO mc 7,27 12,800 93,06

6214 / 2892 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Sottopasso faunistico TF06 (SS121 Asse principale )

(casseforme struttura)

Manufatto di imbocco

dente *(lung.=4*0,30+2,80+2,20+4*2,34) 15,56 0,300 4,67

platea *(lung.=2*0,30+2*2,34+2,80+4,40) 12,48 0,300 3,74

pareti *(lung.=2,80+2,20+2*0,30) 5,60 2,500 14,00

2,00 0,30 0,400 0,24

(H/peso=(2,10+0,50)/2) 4,00 2,34 1,300 12,17

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=2,00*3,1416) 0,30 6,283 1,88

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,00^2*3,1416) -2,00 3,142 -6,28

Parziale mq 30,72

Cordolo in c.a. 2,00 2,400 2,600 12,48

2,00 0,30 2,600 1,56

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=0,90^2*3,1416) -2,00 2,545 -5,09

Parziale mq 8,95

Sommano positivi mq 51,04

Sommano negativi mq -11,37

SOMMANO mq 39,67 15,610 619,25

6215 / 2893 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Sottopasso faunistico TF06 (SS121 Asse principale )

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di imbocco 569,350 569,35

Cordolo in c.a. (si considera una incidenza di 80 kg/mc) 80,00 1,110 88,80

SOMMANO kg 658,15 0,860 566,01

6216 / 2894 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.072 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 1500.

Sottopasso faunistico TF06 (SS121 Asse principale )

(tubo cls Ø1500)

Canna 14,53 14,53

SOMMANO ml 14,53 59,810 869,04

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´450´447,56
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´450´447,56

TF07 - Pk 29+073 - Sottopasso faunistico 7  (SbCat 302)

6217 / 2895 SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -

B.1.01 PROFONDITA' < 2 M.

Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e con ... za di 5

km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita'

di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Sottopasso faunistico TF07 (SS121 Asse principale )

Scavo bonifica sotto il manufatto (area da auto-cad mq 20,00) 3,00 20,000 60,00

SOMMANO mc 60,00 6,100 366,00

6218 / 2896 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.2.03.a DISTANZA < 5 KM

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati

provenienti da cave di prestito, appartenenti ai grup ... ltimetrico,

dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei

rilevati.

PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

Sottopasso faunistico TF07 (SS121 Asse principale )

(fornitura di rilevato)

Riempimento bonifica sotto il manufatto (area da auto-cad mq

20.00) 3,00 20,000 60,00

SOMMANO mc 60,00 8,720 523,20

6219 / 2897 SISTEMAZIONE IN RILEVATO MATERIALI GRUPPI A1, A2-

A.2.06.a 4, A2-5, A3

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei

come da voce di elenco ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4,

A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.

Sottopasso faunistico TF07 (SS121 Asse principale )

(sistemazione in rilevato)

quantità di cui all'art. A.2.03/a 60,000 60,00

SOMMANO mc 60,00 1,400 84,00

6220 / 2898 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Sottopasso faunistico TF07 (SS121 Asse principale )

(materiale a discarica)

quantità di cui all'art. B.1.01 16,00 60,000 960,00

(materiale proveniente da cava)

quantità di cui all'art. A.2.03.a 26,00 60,000 1´560,00

SOMMANO mcxkm 2´520,00 0,200 504,00

6221 / 2899 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 15

B.3.11.a MPA

Calcestruzzo per opere di fondazione.

CLASSE 15 MPA

Sottopasso faunistico TF07 (SS121 Asse principale )

(cls sottofondo)

Manufatto di imbocco 0,40 3,400 0,100 0,14

(larg.=(3,40+5,50)/2) 3,00 4,450 0,100 1,34

Canna 14,84 3,000 0,100 4,45

SOMMANO mc 5,93 73,060 433,25

6222 / 2900 CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

B.3.15.b CLASSE 30 MPA Idem; come sopra

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´452´358,01
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R I P O R T O 64´452´358,01

Sottopasso faunistico TF07 (SS121 Asse principale )

(cls struttura)

Manufatto di imbocco

platea 0,30 3,200 0,300 0,29

(larg.=(3,20+5,30)/2) 2,90 4,250 0,300 3,70

pareti 3,20 0,300 3,000 2,88

(H/peso=(2,50+0,50)/2) 2,00 2,90 0,300 1,500 2,61

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,25^2*3,1416) -1,00 4,909 0,300 -1,47

Parziale mc 8,01

Cordolo in c.a. 0,30 3,000 3,200 2,88

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,20^2*3,1416) -1,00 0,30 4,524 -1,36

Parziale mc 1,52

Sommano positivi mc 12,36

Sommano negativi mc -2,83

SOMMANO mc 9,53 89,240 850,46

6223 / 2901 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37

PA.PD.054 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1

Sovrapprezzo al calcestruzzo Rck 30 per aumento della resistenza

fino a Rck 37, con classe di esposizi ... , con rapporto acqua/

cemento pari a 0,55, avente classe di resistenza C30/37 e

contenuto minimo di cemento di 300 Kg/m3.

Sottopasso faunistico TF07 (SS121 Asse principale )

(cls struttura)

quantità di cui all'art. B.3.15.b 9,530 9,53

SOMMANO mc 9,53 12,800 121,98

6224 / 2902 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.4.01 CONGLOMERATI CEM.

Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati cementizi,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le

gallerie artificiali a copertura rettilinea.

Sottopasso faunistico TF07 (SS121 Asse principale )

(casseforme struttura)

Manufatto di imbocco

platea *(lung.=2*0,30+2*3,08+3,20+5,30) 15,26 0,300 4,58

pareti *(lung.=3,20+2,60+2*0,30) 6,40 3,000 19,20

2,00 0,30 0,500 0,30

(H/peso=(2,50+0,50)/2) 4,00 3,08 1,500 18,48

2,00 0,30 0,500 0,30

parete ingresso tubo *(H/peso=2,50*3,1416) 0,30 7,854 2,36

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,25^2*3,1416) -2,00 4,909 -9,82

Parziale mq 35,40

Cordolo in c.a. 2,00 3,000 3,200 19,20

2,00 0,30 3,200 1,92

a detrrarre ingresso tubo *(larg.=1,20^2*3,1416) -2,00 4,524 -9,05

Parziale mq 12,07

Sommano positivi mq 66,34

Sommano negativi mq -18,87

SOMMANO mq 47,47 15,610 741,01

6225 / 2903 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K  BARRE AD

B.5.09.d ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in stabilimento.

Sottopasso faunistico TF07 (SS121 Asse principale )

(armatura: ved. libretto ferri)

Manufatto di imbocco 714,670 714,67

Cordolo in c.a. (si considera una incidenza di 80 kg/mc) 80,00 1,520 121,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 836,27 64´454´071,46
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R I P O R T O 836,27 64´454´071,46

SOMMANO kg 836,27 0,860 719,19

6226 / 2904 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN

PA.PD.073 CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo con giunti maschio

e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento

per mc di sabbia. DIAMETRO MM 2000.

Sottopasso faunistico TF07 (SS121 Asse principale )

(tubo cls Ø2000)

Canna 15,44 15,44

SOMMANO ml 15,44 145,350 2´244,20

VS08 BIS - Viabilità secondaria n. 08 Bis  (Cat 288)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

6227 / 940 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

SECONDARIA 8_BIS

Vedi CMM 0,070 189,070 13,23

SOMMANO mc 13,23 116,970 1´547,51

6228 / 941 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

SECONDARIA 8_BIS

Vedi CMM 0,030 196,410 5,89

SOMMANO mc 5,89 128,660 757,81

6229 / 942 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

SECONDARIA 8_BIS

Vedi CMM 196,410 196,41

SOMMANO mq 196,41 1,620 318,18

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

6230 / 5212 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Steriscia di margine 86,24 86,24

SOMMANO ml 86,24 2,010 173,34

6231 / 5213 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Secondaria 8 bis

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*1,00+(2,09*1,60)*1,00) 6,844 6,84

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6,84 64´459´831,69
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R I P O R T O 6,84 64´459´831,69

SOMMANO mq 6,84 21,570 147,54

6232 / 5214 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

Secondaria 8 bis 1,00

SOMMANO cad 1,00 152,600 152,60

6233 / 5215 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Secondaria 8 bis

Sostegni di cui all'art. PA.14 1,00 3,600 3,60

SOMMANO ml 3,60 29,960 107,86

VS13 BIS - Viabilità secondaria n. 13 Bis  (Cat 289)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

6234 / 943 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

SECONDARIA 13_BIS

Vedi CMM 0,070 81,040 5,67

SOMMANO mc 5,67 116,970 663,22

6235 / 944 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

SECONDARIA 13_BIS

Vedi CMM 0,030 81,040 2,43

SOMMANO mc 2,43 128,660 312,64

6236 / 945 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

SECONDARIA 13_BIS

Vedi CMM 81,040 81,04

SOMMANO mq 81,04 1,620 131,28

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

6237 / 5194 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 62,65 62,65

SOMMANO ml 62,65 2,010 125,93

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´461´472,76
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R I P O R T O 64´461´472,76

VS14 BIS - Viabilità secondaria n. 14 Bis  (Cat 290)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

6238 / 946 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

SECONDARIA 14_BIS

Vedi CMM 0,070 1506,880 105,48

SOMMANO mc 105,48 116,970 12´338,00

6239 / 947 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

SECONDARIA 14_BIS

Vedi CMM 0,030 1506,880 45,21

SOMMANO mc 45,21 128,660 5´816,72

6240 / 948 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

SECONDARIA 14_BIS

Vedi CMM 1506,880 1´506,88

SOMMANO mq 1´506,88 1,620 2´441,15

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

6241 / 5216 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 781,55 781,55

Striscia longitudinale 12,98 12,98

SOMMANO ml 794,53 2,010 1´597,01

6242 / 5217 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Secondaria 14 bis

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*1+(2,09*1,60)*1) 6,844 6,84

Zebrature 8,100 8,10

SOMMANO mq 14,94 21,570 322,26

6243 / 5303 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 152,600 152,60

6244 / 5304 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´484´140,50
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R I P O R T O 64´484´140,50

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Secondaria 8 bis

Sostegni di cui all'art. PA.14 1,00 3,600 3,60

SOMMANO ml 3,60 29,960 107,86

VS23 BIS - Viabilità secondaria n. 23 Bis  (Cat 291)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

6245 / 949 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

SECONDARIA 23_BIS

Vedi CMM 0,070 249,170 17,44

SOMMANO mc 17,44 116,970 2´039,96

6246 / 950 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

SECONDARIA 23_BIS

Vedi CMM 0,030 249,170 7,48

SOMMANO mc 7,48 128,660 962,38

6247 / 951 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

SECONDARIA 23_BIS

Vedi CMM 249,170 249,17

SOMMANO mq 249,17 1,620 403,66

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

6248 / 5218 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 127,30 127,30

SOMMANO ml 127,30 2,010 255,87

6249 / 5219 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*1,00+(2,09*1,60)*1,00) 6,844 6,84

SOMMANO mq 6,84 21,570 147,54

6250 / 5220 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 152,600 152,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´488´210,37
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´488´210,37

6251 / 5221 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 1,00 3,600 3,60

SOMMANO ml 3,60 29,960 107,86

VS26 BIS - Viabilità secondaria n. 26 Bis  (Cat 292)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

6252 / 952 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

SECONDARIA 26_BIS

Vedi CMM 0,070 1020,920 71,46

SOMMANO mc 71,46 116,970 8´358,68

6253 / 953 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

SECONDARIA 26_BIS

Vedi CMM 0,030 1020,920 30,63

SOMMANO mc 30,63 128,660 3´940,86

6254 / 954 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

SECONDARIA 26_BIS

Vedi CMM 1020,920 1´020,92

SOMMANO mq 1´020,92 1,620 1´653,89

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

6255 / 5222 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 528,19 528,19

SOMMANO ml 528,19 2,010 1´061,66

6256 / 5308 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*3+(2,09*1,60)*3) 20,532 20,53

SOMMANO mq 20,53 21,570 442,83

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´503´776,15
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´503´776,15

6257 / 5309 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

Secondaria 23 bis 3,00

SOMMANO cad 3,00 152,600 457,80

6258 / 5310 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Secondaria 23 bis

Sostegni di cui all'art. PA.14 3,00 3,600 10,80

SOMMANO ml 10,80 29,960 323,57

VS28 A - Viabilità secondaria n. 28 A  (Cat 293)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

6259 / 1151 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

vedi CMM 0,070 1231,820 86,23

SOMMANO mc 86,23 116,970 10´086,32

6260 / 1152 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 1231,820 36,95

SOMMANO mc 36,95 128,660 4´753,99

6261 / 1153 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 1231,820 1´231,82

SOMMANO mq 1´231,82 1,620 1´995,55

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

6262 / 5311 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine *(lung.=512,54+31,51) 544,05 544,05

SOMMANO ml 544,05 2,010 1´093,54

6263 / 5312 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*9+(2,09*1,60)*9) 61,596 61,60

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61,60 64´522´486,92
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61,60 64´522´486,92

SOMMANO mq 61,60 21,570 1´328,71

6264 / 5313 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

9,00

SOMMANO cad 9,00 152,600 1´373,40

6265 / 5314 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

6,00

SOMMANO cad 6,00 81,530 489,18

6266 / 5315 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 9,00 3,600 32,40

Sostegni di cui all'art. PA.19 4,00 3,800 15,20

SOMMANO ml 47,60 29,960 1´426,10

VS28 B - Viabilità secondaria n. 28 B  (Cat 294)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

6267 / 1138 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

28b 0,070 1525,080 106,76

rot 0,070 846,600 59,26

SOMMANO mc 166,02 116,970 19´419,36

6268 / 1139 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 1525,080 45,75

rot 0,030 846,600 25,40

SOMMANO mc 71,15 128,660 9´154,16

6269 / 1140 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 1525,080 1´525,08

rot 846,600 846,60

SOMMANO mq 2´371,68 1,620 3´842,12

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

6270 / 5316 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 375,37 375,37

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 375,37 64´559´519,95
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 375,37 64´559´519,95

Striscia longitudinale 221,01 221,01

SOMMANO ml 596,38 2,010 1´198,72

6271 / 5317 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*2+(2,09*1,60)*2) 13,688 13,69

Zebrature *(H/peso=15,57+3,35) 18,920 18,92

Dare precedenza *(H/peso=(2*6*0,5)*1+(0,7*0,6*0,5)*6) 7,260 7,26

SOMMANO mq 39,87 21,570 860,00

6272 / 5318 SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO "DISCHI" IN LAMIERA

PA.12 (formato del diametro 90 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 85,340 256,02

6273 / 5319 SEGNALI DI STRADA A PRECEDENZA "ROMBI" IN

PA.13 LAMIERA (formato 60X60 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 79,400 238,20

6274 / 5320 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 152,600 152,60

6275 / 5321 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

9,00

SOMMANO cad 9,00 81,530 733,77

6276 / 5322 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.13 3,00 2,400 7,20

Sostegni di cui all'art. PA.14 1,00 3,600 3,60

Sostegni di cui all'art. PA.19 6,00 3,800 22,80

SOMMANO ml 33,60 29,960 1´006,66

VS28 C - Viabilità secondaria n. 28 C  (Cat 295)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

6277 / 1164 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´563´965,92
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´563´965,92

opera;

vedi CMM 0,070 375,980 26,32

SOMMANO mc 26,32 116,970 3´078,65

6278 / 1165 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 375,980 11,28

SOMMANO mc 11,28 128,660 1´451,28

6279 / 1166 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 375,980 375,98

SOMMANO mq 375,98 1,620 609,09

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

6280 / 5323 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 136,31 136,31

SOMMANO ml 136,31 2,010 273,98

6281 / 5324 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Zebrature 5,600 5,60

Dare precedenza *(H/peso=(2*6*0,5)*1+(0,7*0,6*0,5)*4) 6,840 6,84

SOMMANO mq 12,44 21,570 268,33

VS28 D - Viabilità secondaria n. 28 D  (Cat 296)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

6282 / 1179 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

vedi CMM 0,070 806,650 56,47

SOMMANO mc 56,47 116,970 6´605,30

6283 / 1180 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 806,650 24,20

SOMMANO mc 24,20 128,660 3´113,57

6284 / 1181 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´579´366,12
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TARIFFA
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R I P O R T O 64´579´366,12

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 806,650 806,65

SOMMANO mq 806,65 1,620 1´306,77

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

6285 / 5325 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 143,81 143,81

Striscia longitudinale 148,87 148,87

SOMMANO ml 292,68 2,010 588,29

6286 / 5326 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Dare precedenza *(H/peso=(2*6*0,5)*1+(0,7*0,6*0,5)*5) 7,050 7,05

SOMMANO mq 7,05 21,570 152,07

6287 / 5327 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA (formato 100X25

PA.19 classe II)

3,00

SOMMANO cad 3,00 81,530 244,59

6288 / 5328 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.19 2,00 3,800 7,60

SOMMANO ml 7,60 29,960 227,70

VS28 E - Viabilità secondaria n. 28 E  (Cat 297)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

6289 / 1192 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

vedi CMM 0,070 631,410 44,20

SOMMANO mc 44,20 116,970 5´170,07

6290 / 1193 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 631,410 18,94

SOMMANO mc 18,94 128,660 2´436,82

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´589´492,43
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R I P O R T O 64´589´492,43

6291 / 1194 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 631,410 631,41

SOMMANO mq 631,41 1,620 1´022,88

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

6292 / 5329 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 215,34 215,34

SOMMANO ml 215,34 2,010 432,83

6293 / 5330 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*1+(2,09*1,60)*1) 6,844 6,84

SOMMANO mq 6,84 21,570 147,54

6294 / 5331 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

1,00

SOMMANO cad 1,00 152,600 152,60

6295 / 5332 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 1,00 3,600 3,60

SOMMANO ml 3,60 29,960 107,86

VL02 - Interventi viabilità locale 02  (Cat 311)

VL0H - Demolizone sovrastruttura  (SbCat 310)

6296 / 6035 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Vedi disegni di progetto 2268,000 2´268,00

SOMMANO mq 2´268,00 0,300 680,40

6297 / 6036 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´592´036,54
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R I P O R T O 64´592´036,54

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Vedi disegni di progetto 2268,000 7,000 15´876,00

SOMMANO cm*m2 15´876,00 0,100 1´587,60

6298 / 6037 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Vedi disegni di progetto 2268,000 0,340 771,12

SOMMANO mc 771,12 5,830 4´495,63

6299 / 6038 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Maggiore distanza discarica 32 km 32,00 2268,000 0,100 7´257,60

SOMMANO mcxkm 7´257,60 0,200 1´451,52

VL0I - Fondazioni stradali  (SbCat 311)

6300 / 6039 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi disegni di progetto 2268,000 0,300 680,40

SOMMANO mc 680,40 21,550 14´662,62

VL0L - Pavimentazione stradale  (SbCat 312)

6301 / 6040 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi disegni di progetto 2268,000 0,100 226,80

SOMMANO mc 226,80 116,970 26´528,80

6302 / 6041 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi disegni di progetto 2268,000 0,040 90,72

SOMMANO mc 90,72 128,660 11´672,04

VL0Q - Segnaletica  (SbCat 315)

6303 / 6112 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Vedi disegni di progetto 3,00 576,80 1´730,40

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´730,40 64´652´434,75
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R I P O R T O 1´730,40 64´652´434,75

SOMMANO ml 1´730,40 2,010 3´478,10

VL03 - Interventi viabilità locale 03  (Cat 312)

VL0H - Demolizone sovrastruttura  (SbCat 310)

6304 / 6078 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Vedi disegni di progetto 5819,000 5´819,00

SOMMANO mq 5´819,00 0,300 1´745,70

6305 / 6079 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Vedi disegni di progetto 5819,000 7,000 40´733,00

SOMMANO cm*m2 40´733,00 0,100 4´073,30

6306 / 6080 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Vedi disegni di progetto 5819,000 0,340 1´978,46

SOMMANO mc 1´978,46 5,830 11´534,42

6307 / 6081 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Maggiore distanza discarica Km 32 32,00 5819,000 0,100 18´620,80

SOMMANO mcxkm 18´620,80 0,200 3´724,16

VL0I - Fondazioni stradali  (SbCat 311)

6308 / 6082 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi disegni di progetto 5819,000 0,300 1´745,70

SOMMANO mc 1´745,70 21,550 37´619,84

VL0L - Pavimentazione stradale  (SbCat 312)

6309 / 6083 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´714´610,27
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R I P O R T O 64´714´610,27

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi disegni di progetto 5819,000 0,100 581,90

SOMMANO mc 581,90 116,970 68´064,84

6310 / 6084 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi disegni di progetto 5819,000 0,040 232,76

SOMMANO mc 232,76 128,660 29´946,90

VL0Q - Segnaletica  (SbCat 315)

6311 / 6113 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Vedi disegni di progetto 3,00 987,00 2´961,00

SOMMANO ml 2´961,00 2,010 5´951,61

VL04 - Interventi viabilità locale 04  (Cat 313)

VL0H - Demolizone sovrastruttura  (SbCat 310)

6312 / 6085 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Vedi disegni di progetto 11067,000 11´067,00

SOMMANO mq 11´067,00 0,300 3´320,10

6313 / 6086 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Vedi disegni di progetto 11067,000 7,000 77´469,00

SOMMANO cm*m2 77´469,00 0,100 7´746,90

6314 / 6087 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Vedi disegni di progetto 11067,000 0,340 3´762,78

SOMMANO mc 3´762,78 5,830 21´937,01

6315 / 6088 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Maggiore distanza discarica Km 32 32,00 11067,000 0,100 35´414,40

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 35´414,40 64´851´577,63
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R I P O R T O 35´414,40 64´851´577,63

SOMMANO mcxkm 35´414,40 0,200 7´082,88

VL0I - Fondazioni stradali  (SbCat 311)

6316 / 6089 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi disegni di progetto 11067,000 0,300 3´320,10

SOMMANO mc 3´320,10 21,550 71´548,15

VL0L - Pavimentazione stradale  (SbCat 312)

6317 / 6090 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi disegni di progetto 11067,000 0,100 1´106,70

SOMMANO mc 1´106,70 116,970 129´450,70

6318 / 6091 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi disegni di progetto 11067,000 0,040 442,68

SOMMANO mc 442,68 128,660 56´955,21

VL0P - Sicurezza  (SbCat 314)

6319 / 6092 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 Vedi disegni di progetto *(lung.=60+56+12+182+34+44+111+

149+19+153+72+40) 932,00 932,00

SOMMANO ml 932,00 6,710 6´253,72

6320 / 6093 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

Vedi disegni di progetto *(lung.=60+56+12+182+34+44+111+

149+19+153+72+40) 932,00 932,00

SOMMANO ml 932,00 53,410 49´778,12

VL0Q - Segnaletica  (SbCat 315)

6321 / 6114 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Vedi disegni di progetto 3,00 2007,50 6´022,50

SOMMANO ml 6´022,50 2,010 12´105,22

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´184´751,63
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R I P O R T O 65´184´751,63

VL05 - Interventi viabilità locale 05  (Cat 314)

VL0H - Demolizone sovrastruttura  (SbCat 310)

6322 / 6094 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Vedi disegni di progetto 16236,000 16´236,00

SOMMANO mq 16´236,00 0,300 4´870,80

6323 / 6095 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Vedi disegni di progetto 16236,000 7,000 113´652,00

SOMMANO cm*m2 113´652,00 0,100 11´365,20

6324 / 6096 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Vedi disegni di progetto 16236,000 0,340 5´520,24

SOMMANO mc 5´520,24 5,830 32´183,00

6325 / 6097 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Maggiore distanza discarica Km 32 32,00 16236,000 0,100 51´955,20

SOMMANO mcxkm 51´955,20 0,200 10´391,04

VL0I - Fondazioni stradali  (SbCat 311)

6326 / 6098 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi disegni di progetto 16236,000 0,300 4´870,80

SOMMANO mc 4´870,80 21,550 104´965,74

VL0L - Pavimentazione stradale  (SbCat 312)

6327 / 6099 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´348´527,41
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R I P O R T O 65´348´527,41

opera;

Vedi disegni di progetto 16236,000 0,100 1´623,60

SOMMANO mc 1´623,60 116,970 189´912,49

6328 / 6100 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi disegni di progetto 16236,000 0,040 649,44

SOMMANO mc 649,44 128,660 83´556,95

VL0P - Sicurezza  (SbCat 314)

6329 / 6101 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 Vedi disegni di progetto *(lung.=385+108+33+132+166+58+217+

102+49+162+54+93+61+110+217+81+33+79) 2140,00 2´140,00

SOMMANO ml 2´140,00 6,710 14´359,40

6330 / 6102 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

Vedi disegni di progetto *(lung.=385+108+33+132+166+58+217+

102+49+162+54+93+61+110+217+81+33+79) 2140,00 2´140,00

SOMMANO ml 2´140,00 53,410 114´297,40

VL0Q - Segnaletica  (SbCat 315)

6331 / 6115 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Vedi disegni di progetto 3,00 2791,00 8´373,00

SOMMANO ml 8´373,00 2,010 16´829,73

VL06 - Interventi viabilità locale 06  (Cat 315)

VL0H - Demolizone sovrastruttura  (SbCat 310)

6332 / 6069 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Vedi disegni di progetto 6794,000 6´794,00

SOMMANO mq 6´794,00 0,300 2´038,20

6333 / 6070 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Vedi disegni di progetto 6794,000 6´794,00

Vedi disegni di progetto 6794,000 7,000 47´558,00

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´352,00 65´769´521,58
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R I P O R T O 54´352,00 65´769´521,58

SOMMANO cm*m2 54´352,00 0,100 5´435,20

6334 / 6071 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Vedi disegni di progetto 6794,000 0,340 2´309,96

SOMMANO mc 2´309,96 5,830 13´467,07

6335 / 6072 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Maggiore distanza discarica Km 32 32,00 6794,000 0,100 21´740,80

SOMMANO mcxkm 21´740,80 0,200 4´348,16

VL0I - Fondazioni stradali  (SbCat 311)

6336 / 6073 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi disegni di progetto 6794,000 0,300 2´038,20

SOMMANO mc 2´038,20 21,550 43´923,21

VL0L - Pavimentazione stradale  (SbCat 312)

6337 / 6074 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi disegni di progetto 6794,000 0,100 679,40

SOMMANO mc 679,40 116,970 79´469,42

6338 / 6075 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi disegni di progetto 6794,000 0,040 271,76

SOMMANO mc 271,76 128,660 34´964,64

VL0P - Sicurezza  (SbCat 314)

6339 / 6076 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 Vedi disegni di progetto *(lung.=20+287+58+40+33+108+35+44+

55+27+39) 746,00 746,00

SOMMANO ml 746,00 6,710 5´005,66

6340 / 6077 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65´956´134,94
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R I P O R T O 65´956´134,94

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

Vedi disegni di progetto *(lung.=20+287+58+40+33+108+35+44+

55+27+39) 746,00 746,00

SOMMANO ml 746,00 53,410 39´843,86

VL0Q - Segnaletica  (SbCat 315)

6341 / 6116 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Vedi disegni di progetto 3,00 1178,00 3´534,00

SOMMANO ml 3´534,00 2,010 7´103,34

VL07 - Interventi viabilità locale 07  (Cat 316)

VL0H - Demolizone sovrastruttura  (SbCat 310)

6342 / 6051 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Vedi disegni di progetto 702,000 702,00

SOMMANO mq 702,00 0,300 210,60

6343 / 6052 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Vedi disegni di progetto 702,000 7,000 4´914,00

SOMMANO cm*m2 4´914,00 0,100 491,40

6344 / 6053 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Vedi disegni di progetto 702,000 0,340 238,68

SOMMANO mc 238,68 5,830 1´391,50

6345 / 6054 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Maggiore distanza discarica Km 32 32,00 702,000 0,100 2´246,40

SOMMANO mcxkm 2´246,40 0,200 449,28

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 66´005´624,92
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R I P O R T O 66´005´624,92

VL0I - Fondazioni stradali  (SbCat 311)

6346 / 6055 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi disegni di progetto 702,000 0,300 210,60

SOMMANO mc 210,60 21,550 4´538,43

VL0L - Pavimentazione stradale  (SbCat 312)

6347 / 6056 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi disegni di progetto 702,000 0,100 70,20

SOMMANO mc 70,20 116,970 8´211,29

6348 / 6057 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi disegni di progetto 702,000 0,040 28,08

SOMMANO mc 28,08 128,660 3´612,77

VL0P - Sicurezza  (SbCat 314)

6349 / 6058 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 Vedi disegni di progetto 54,00 54,00

SOMMANO ml 54,00 6,710 362,34

6350 / 6059 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

Vedi disegni di progetto 54,00 54,00

SOMMANO ml 54,00 53,410 2´884,14

VL0Q - Segnaletica  (SbCat 315)

6351 / 6117 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Vedi disegni di progetto 3,00 75,00 225,00

SOMMANO ml 225,00 2,010 452,25

VL08 - Interventi viabilità locale 08  (Cat 317)

VL0H - Demolizone sovrastruttura  (SbCat 310)

6352 / 6060 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 66´025´686,14
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R I P O R T O 66´025´686,14

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Vedi disegni di progetto 12269,000 12´269,00

SOMMANO mq 12´269,00 0,300 3´680,70

6353 / 6061 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Vedi disegni di progetto 12269,000 7,000 85´883,00

SOMMANO cm*m2 85´883,00 0,100 8´588,30

6354 / 6062 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Vedi disegni di progetto 12269,000 0,340 4´171,46

SOMMANO mc 4´171,46 5,830 24´319,61

6355 / 6063 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Maggiore distanza discarica Km 32 32,00 12269,000 0,100 39´260,80

SOMMANO mcxkm 39´260,80 0,200 7´852,16

VL0I - Fondazioni stradali  (SbCat 311)

6356 / 6064 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi disegni di progetto 12269,000 0,300 3´680,70

SOMMANO mc 3´680,70 21,550 79´319,08

VL0L - Pavimentazione stradale  (SbCat 312)

6357 / 6065 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi disegni di progetto 12269,000 0,100 1´226,90

SOMMANO mc 1´226,90 116,970 143´510,49

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 66´292´956,48
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R I P O R T O 66´292´956,48

6358 / 6066 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi disegni di progetto 12269,000 0,040 490,76

SOMMANO mc 490,76 128,660 63´141,18

VL0P - Sicurezza  (SbCat 314)

6359 / 6067 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 Vedi disegni di progetto *(lung.=16+14+116+191+191+124+101+

97+100+61) 1011,00 1´011,00

SOMMANO ml 1´011,00 6,710 6´783,81

6360 / 6068 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

Vedi disegni di progetto *(lung.=16+14+116+191+191+124+101+

97+100+61) 1011,00 1´011,00

SOMMANO ml 1´011,00 53,410 53´997,51

VL0Q - Segnaletica  (SbCat 315)

6361 / 6118 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Vedi disegni di progetto 3,00 1883,00 5´649,00

SOMMANO ml 5´649,00 2,010 11´354,49

VL09 - Interventi viabilità locale 09  (Cat 318)

VL0H - Demolizone sovrastruttura  (SbCat 310)

6362 / 6042 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Vedi disegni di progetto 50186,000 50´186,00

SOMMANO mq 50´186,00 0,300 15´055,80

6363 / 6043 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Vedi disegni di progetto 50186,000 7,000 351´302,00

SOMMANO cm*m2 351´302,00 0,100 35´130,20

6364 / 6044 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 66´478´419,47
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R I P O R T O 66´478´419,47

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Vedi disegni di progetto 50186,000 0,340 17´063,24

SOMMANO mc 17´063,24 5,830 99´478,69

6365 / 6045 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Maggiore distanza discarica Km 23 23,00 50186,000 0,100 115´427,80

SOMMANO mcxkm 115´427,80 0,200 23´085,56

VL0I - Fondazioni stradali  (SbCat 311)

6366 / 6046 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi disegni di progetto 50186,000 0,300 15´055,80

SOMMANO mc 15´055,80 21,550 324´452,49

VL0L - Pavimentazione stradale  (SbCat 312)

6367 / 6047 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi disegni di progetto 50186,000 0,100 5´018,60

SOMMANO mc 5´018,60 116,970 587´025,64

6368 / 6048 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi disegni di progetto 50186,000 0,040 2´007,44

SOMMANO mc 2´007,44 128,660 258´277,23

VL0P - Sicurezza  (SbCat 314)

6369 / 6049 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 Vedi disegni di progetto 1364,00 1´364,00

SOMMANO ml 1´364,00 6,710 9´152,44

6370 / 6050 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

Vedi disegni di progetto 1364,00 1´364,00

SOMMANO ml 1´364,00 53,410 72´851,24

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 67´852´742,76
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VL0Q - Segnaletica  (SbCat 315)

6371 / 6119 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Vedi disegni di progetto 3,00 8799,00 26´397,00

-2,270 -2,27

Sommano positivi ml 26´397,00

Sommano negativi ml -2,27

SOMMANO ml 26´394,73 2,010 53´053,41

VL10 - Interventi viabilità locale 10  (Cat 319)

VL0H - Demolizone sovrastruttura  (SbCat 310)

6372 / 6103 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

NP.CMC.11 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei che l'I ... 'arte e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

   a) per uno spessore fino a cm 3

Vedi disegni di progetto 10012,000 10´012,00

SOMMANO mq 10´012,00 0,300 3´003,60

6373 / 6104 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER

NP.CMC.12 OGNI CM AL DI SOPRA DI CM 3

Fresatura della pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita a freddo con i mezzi idonei ch ... te e quanto

altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

   b) per ogni cm al di sopra di cm 3

Vedi disegni di progetto 10012,000 7,000 70´084,00

SOMMANO cm*m2 70´084,00 0,100 7´008,40

6374 / 6105 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO

NP.CMC.A.3 DI MATERIALI

.04.b Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

T ... ale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione

del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Vedi disegni di progetto 10012,000 0,340 3´404,08

SOMMANO mc 3´404,08 5,830 19´845,79

6375 / 6106 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.1.10 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Sovraprezzo per trasporto da cava e/o a discarica oltre i 5 km dal

perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Maggiore distanza discarica Km 21 21,00 10012,000 0,100 21´025,20

SOMMANO mcxkm 21´025,20 0,200 4´205,04

VL0I - Fondazioni stradali  (SbCat 311)

6376 / 6107 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 67´939´859,00
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dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Vedi disegni di progetto 10012,000 0,300 3´003,60

SOMMANO mc 3´003,60 21,550 64´727,58

VL0L - Pavimentazione stradale  (SbCat 312)

6377 / 6108 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi disegni di progetto 10012,000 0,100 1´001,20

SOMMANO mc 1´001,20 116,970 117´110,36

6378 / 6109 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi disegni di progetto 10012,000 0,040 400,48

SOMMANO mc 400,48 128,660 51´525,76

VL0P - Sicurezza  (SbCat 314)

6379 / 6110 SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE

PA.07 Vedi disegni di progetto *(larg.=71+67+46+90+118+91+440+

133+56) 1112,000 1´112,00

SOMMANO ml 1´112,00 6,710 7´461,52

6380 / 6111 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

NP.CMC.G.1 SICUREZZA DI CLASSE A3 (H1) SU RILEVATO

.01.c Fornitura e posa in opera di barriere metalliche guardrail rette o

curve di tipo leggero di class ... l tipo u 120 x 80 x 6 posti ad

interasse idoneo, completa di idonei distanziatori Massa

complessiva minima di 37,00 kg/m

Vedi disegni di progetto *(larg.=71+67+46+90+118+91+440+

133+56) 1112,000 1´112,00

SOMMANO ml 1´112,00 53,410 59´391,92

VL0Q - Segnaletica  (SbCat 315)

6381 / 6120 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Vedi disegni di progetto 3,00 1717,00 5´151,00

SOMMANO ml 5´151,00 2,010 10´353,51

Espianto e trapianto specie di pregio  (Cat 328)

CM0D - Riqualificazione area svincoli  (SbCat 293)

6382 / 5595 RETE DI RECINZIONE H NOMINALE 1,85 M

PA.PE.023 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di

scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di

recinzione costit ... lavoro compiuto secondo le prescrizioni

impartite dalla D.L., e rifinito a regola d'arte.

RECINZIONE H NOMINALE 1,85 M.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 68´250´429,65
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Approntamento area di conservazione specie di pregio -

Realizzazione recinzione metallica 650,00 650,00

SOMMANO ml 650,00 41,200 26´780,00

6383 / 5596 CANCELLO CARRABILE INGRESSO ZONA VASCHE largh.

NP.CMC.43 > 3.00 m.

Fornitura e posa in opera di cancelli di accesso carrabili larghi

almeno m 3.00, in rete e profilati metallici di irrigidimento, con

serratura a catenaccio

Approntamento area di conservazione specie di pregio - Fornitura

e posa in opera cancello carrabile 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´711,300 2´711,30

6384 / 5597 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO

D.01 STABILIZZATO

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di ... re per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Approntamento area di conservazione specie di pregio -

Realizzazione piste per il passaggio dei mezzi meccanici con misto

granulare stabilizzato (sp. 20 cm) 2100,000 2´100,00

69,480 69,48

SOMMANO mc 2´169,48 21,550 46´752,29

6385 / 5598 ESPIANTO DI PIANTE DI QUALSIASI DIMENSIONI.

PA.PE.P.001 Espianto, trasferimento in un altro sito fino ad una distanza di 2

Km comprensivo di carico su mezzo e manutenzione successiva

per un p ... sistemazione dell'area che verranno compensati a parte.

PER PIANTE CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DI

QUALSIASI DIMENSIONE.

Sito di destinazione finale delle specie di pregio:

Svincolo Bolognetta 12,00

Svincolo Tumminia 64,00

Svincolo Ciminna 55,00

Svincolo Baucina 39,00

Svincolo Cefalà Diana 28,00

Svincolo Mezzojuso 47,00

Svincolo Villafrati Sud 64,00

Svincolo Campofelice 40,00

Svincolo Vicari Nord 65,00

Nuovo Svincolo 53,00

Svincolo Vicari sud 33,00

Svincolo Manganaro 19,00

SOMMANO cad 519,00 1´157,920 600´960,48

6386 / 5599 SOVRAPPREZZO AL TRASPORTO DI PIANTE DI GRANDI

PA.PE.P.003 DIMENSIONI OLTRE I 2 KM.

Sovrapprezzo al trasferimento di piante in un altro sito oltre i 2

Km.

Il prezzo compensa il trasporto di piante la cui zolla non dovrà

presentare un diametro maggiore di m. 3,00 e volume non

superiore a mc 6,5.

Trasferimento di piante dal sito di espianto al sito di conservazione 519,00 23,00 11´937,00

SOMMANO cad * km 11´937,00 1,640 19´576,68

6387 / 5600 SOVRAPPREZZO AL TRASPORTO DI PIANTE DI GRANDI

PA.PE.P.003 DIMENSIONI OLTRE I 2 KM.

Sovrapprezzo al trasferimento di piante in un altro sito oltre i 2

Km.

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 68´947´210,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´947´210,40

Il prezzo compensa il trasporto di piante la cui zolla non dovrà

presentare un diametro maggiore di m. 3,00 e volume non

superiore a mc 6,5.

Trasferimento di piante dal sito di conservazione all'area di

reimpianto

Svincolo Bolognetta 12,00 23,00 276,00

Svincolo Tumminia 64,00 20,00 1´280,00

Svincolo Ciminna 55,00 18,00 990,00

Svincolo Baucina 39,00 16,00 624,00

Svincolo Cefalà Diana 28,00 14,00 392,00

Svincolo Mezzojuso 47,00 10,00 470,00

Svincolo Villafrati Sud 64,00 7,00 448,00

Svincolo Campofelice 40,00 5,00 200,00

Svincolo Vicari sud 33,00 4,00 132,00

Svincolo Manganaro 19,00 9,00 171,00

SOMMANO cad * km 4´983,00 1,640 8´172,12

6388 / 5601 TRAPIANTO DI PIANTE DI QUALSIASI DIMENSIONI.

PA.PE.P.002 Trapianto di piante di qualsiasi dimensione proveniente da altro

sito.

Il prezzo comprende:

     -     la formazione della buca d'im ... ende anche gli oneri di

espianto e di carico su mezzo.

PER PIANTE CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DI

QUALSIASI DIMENSIONE.

Sito di destinazione finale delle specie di pregio:

Svincolo Bolognetta 12,00

Svincolo Tumminia 64,00

Svincolo Ciminna 55,00

Svincolo Baucina 39,00

Svincolo Cefalà Diana 28,00

Svincolo Mezzojuso 47,00

Svincolo Villafrati Sud 64,00

Svincolo Campofelice 40,00

Svincolo Vicari Nord 65,00

Nuovo Svincolo 53,00

Svincolo Vicari sud 33,00

Svincolo Manganaro 19,00

SOMMANO cad 519,00 953,520 494´876,88

VS08 - Viabilità secondaria n. 08 n. a. (Pk 0+340 - Pk 0+740)

  (Cat 330)

CO0N - Pavimentazione stradale  (SbCat 45)

6389 / 5985 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER

D.04.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista

dalle norme C.R.N ... razione ed onere per dare il alvoro compiuto

a perfetta regola d'arte. Per ogni mc. di conglomerato compatatto in

opera;

Vedi CMM 0,070 2891,000 202,37

SOMMANO mc 202,37 116,970 23´671,22

6390 / 5986 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

D.05.a PER OGNI MC COMPATTATO IN OPERA

Vedi CMM 0,030 2891,000 86,73

SOMMANO mc 86,73 128,660 11´158,68

6391 / 5987 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANO DI ATTACCO

D.22 PER TAPPETO DI USURA

Mano di attacco in bitume modificato per tappeto di usura del tipo

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 69´485´089,30
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´485´089,30

anti-skid SPLIT-MASTIX in ragione di 1.5 kg/mq

Vedi CMM 2891,000 2´891,00

SOMMANO mq 2´891,00 1,620 4´683,42

CO0S - Segnaletica  (SbCat 49)

6392 / 6031 TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA

PA.05 ORIZZONTALE (largh. strisce di 15 cm)

Striscia di margine 787,71 787,71

Striscia longitudinale 385,74 385,74

SOMMANO ml 1´173,45 2,010 2´358,63

6393 / 6032 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE

PA.PD.001 RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce

rifrangenti longitudinali o trasversali rette o c ... riportato nelle

norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

PER STRISCE DI ARRESTO  ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

Stop *(H/peso=(7,00*0,50)*9+(2,09*1,60)*9) 61,596 61,60

SOMMANO mq 61,60 21,570 1´328,71

6394 / 6033 SEGNALI OTTAGONALI "STOP" IN LAMIERA (formato del

PA.14 diametro 90 classe II)

9,00

SOMMANO cad 9,00 152,600 1´373,40

6395 / 6034 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

PA.PD.035 IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60

MM

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a

caldo del peso  ... ura dei terreni compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

DEL DIAMETRO DI 60 MM

Sostegni di cui all'art. PA.14 9,00 3,600 32,40

SOMMANO ml 32,40 29,960 970,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 69´495´804,16

T O T A L E   euro 69´495´804,16

     Data, __________

Il Tecnico

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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