



Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

PA17/08

Affidamento a Contraente Generale dei "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121

- PROGETTO ESECUTIVO -

Contraente generale:

BOLOGNETTA S.c.p.a.

Bolognetta S.c.p.a.



Titolo elaborato:

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
Tabella di percentualizzazione delle opere a corpo

Codice Unico Progetto (CUP) : F41B03000230001

Codice elaborato:	OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	FASE	REVISIONE
PA17/08	PE	CO	CM04	3	1

CARTELLA:	FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALA:
1 4	PECOCM04_31_4137.DWG	1=1	4 1 3 7	-
5				
4				
3				
2				
1	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS E RAPPORTO DI VALIDAZIONE	GIU. 2013	FORTINO	FORTINO TIRONI
0	EMMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	NOV. 2012	FORTINO	FORTINO TIRONI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO

A.T.I. Progettisti :



Capogruppo Progettisti



SWS engineering s.p.a.
Mandante Progettisti



Mandante Progettisti

Progettista e Responsabile dell'Integrazione fra le varie prestazioni specialistiche
ing. Massimo Nunzi



Il Geologo:
dott. Pietro Accolti Gil



Il Responsabile Ambientale:
arch. Fatima Alagna



Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione:
ing. Matteo Pio Tomaiuolo

ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
DOTT. ING.
MATTEO PIO TOMAIUOLO
N. 1690



ANAS S.p.A. Direzione Centrale Progettazione

DATA:	PROTOCOLLO:	VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
		Visto: Responsabile Unico del Procedimento (Ing. Maurizio Aramini)
CODICE PROGETTO	LO410C E 1101	Dott. Ing. Maurizio Aramini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C	LAVORI A CORPO euro	123'346'879,84	100,000
C:001	MOVIMENTI DI TERRA euro	17'322'863,62	14,044
C:001.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540 euro	267'523,49	0,217
C:001.001.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	206'098,89	0,167
C:001.001.004	CS02 - Idraulica di linea euro	30'713,47	0,025
C:001.001.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	30'711,13	0,025
C:001.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440 euro	253'540,43	0,206
C:001.002.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	202'368,06	0,164
C:001.002.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	51'172,37	0,041
C:001.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	332'211,66	0,269
C:001.003.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	262'210,12	0,213
C:001.003.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	70'001,54	0,057
C:001.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500 euro	495'052,87	0,401
C:001.004.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	417'923,88	0,339
C:001.004.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	77'128,99	0,063
C:001.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058 euro	259'230,44	0,210
C:001.005.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	181'101,41	0,147
C:001.005.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	78'129,03	0,063
C:001.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878 euro	430'513,77	0,349
C:001.006.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	328'610,78	0,266
C:001.006.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	101'902,99	0,083
C:001.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758 euro	299'546,05	0,243
C:001.007.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	245'679,82	0,199
C:001.007.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	53'866,23	0,044
C:001.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578 euro	350'562,79	0,284
C:001.008.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	258'668,17	0,210
C:001.008.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	91'894,62	0,075
C:001.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398 euro	930'875,44	0,755
C:001.009.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	850'866,63	0,690
C:001.009.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	80'008,81	0,065
C:001.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384 euro	333'078,81	0,270
C:001.010.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	254'300,27	0,206
C:001.010.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	78'778,54	0,064
C:001.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231 euro	98'517,73	0,080
C:001.011.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	47'517,92	0,039
C:001.011.004	CS02 - Idraulica di linea euro	20'850,89	0,017
C:001.011.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	30'148,92	0,024
C:001.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128 euro	58'951,95	0,048
C:001.012.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	36'105,24	0,029
C:001.012.004	CS02 - Idraulica di linea euro	13'836,93	0,011
C:001.012.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	9'009,78	0,007
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:001.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098 euro	298'575,39	0,242
C:001.013.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	264'109,10	0,214
C:001.013.004	CS02 - Idraulica di linea euro	25'039,94	0,020
C:001.013.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	9'426,35	0,008
C:001.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966 euro	382'757,54	0,310
C:001.014.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	293'774,39	0,238
C:001.014.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	88'983,15	0,072
C:001.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775 euro	324'741,94	0,263
C:001.015.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	158'877,49	0,129
C:001.015.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	165'864,45	0,134
C:001.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055 euro	78'771,99	0,064
C:001.016.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	64'019,61	0,052
C:001.016.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	14'752,38	0,012
C:001.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	426'190,35	0,346
C:001.017.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	322'050,20	0,261
C:001.017.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	104'140,15	0,084
C:001.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	692'708,22	0,562
C:001.018.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	525'854,17	0,426
C:001.018.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	166'854,05	0,135
C:001.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649 euro	131'880,05	0,107
C:001.019.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	89'195,27	0,072
C:001.019.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	42'684,78	0,035
C:001.020	Tratto 20 - da km24+746 a Km 24+835 euro	54'318,48	0,044
C:001.020.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	46'907,95	0,038
C:001.020.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	7'410,53	0,006
C:001.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	42'448,74	0,034
C:001.021.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	22'865,64	0,019
C:001.021.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	19'583,10	0,016
C:001.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	21'345,79	0,017
C:001.022.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	19'922,79	0,016
C:001.022.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	1'423,00	0,001
C:001.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287 euro	41'591,99	0,034
C:001.023.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	29'834,68	0,024
C:001.023.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	11'757,31	0,010
C:001.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387 euro	133'581,44	0,108
C:001.024.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	133'581,44	0,108
C:001.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917 euro	85'822,69	0,070
C:001.025.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	35'723,17	0,029
C:001.025.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	50'099,52	0,041
C:001.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929 euro	341'486,17	0,277
C:001.026.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	341'486,17	0,277
C:001.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981 euro	174'353,64	0,141
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:001.027.003 C:001.027.005	CS01 - Scavi e rilevati euro CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	114'509,84 59'843,80	0,093 0,049
C:001.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037 euro	310'879,84	0,252
C:001.028.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	310'879,84	0,252
C:001.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981 euro	156'798,50	0,127
C:001.029.003 C:001.029.005	CS01 - Scavi e rilevati euro CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	82'038,52 74'759,98	0,067 0,061
C:001.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354 euro	481'409,82	0,390
C:001.030.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	481'409,82	0,390
C:001.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665 euro	139'819,56	0,113
C:001.031.003 C:001.031.005	CS01 - Scavi e rilevati euro CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	109'664,51 30'155,05	0,089 0,024
C:001.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940 euro	342'334,91	0,278
C:001.032.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	342'334,91	0,278
C:001.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618 euro	353'942,62	0,287
C:001.033.003 C:001.033.005	CS01 - Scavi e rilevati euro CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	308'268,91 45'673,71	0,250 0,037
C:001.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501 euro	578'113,73	0,469
C:001.034.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	578'113,73	0,469
C:001.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854 euro	48'550,70	0,039
C:001.035.003 C:001.035.005	CS01 - Scavi e rilevati euro CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	40'262,78 8'287,92	0,033 0,007
C:001.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872 euro	102'938,38	0,083
C:001.036.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	102'938,38	0,083
C:001.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475 euro	256'301,73	0,208
C:001.037.003 C:001.037.005	CS01 - Scavi e rilevati euro CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	227'830,95 28'470,78	0,185 0,023
C:001.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525 euro	183'618,05	0,149
C:001.038.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	183'618,05	0,149
C:001.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248 euro	284'318,04	0,231
C:001.039.003 C:001.039.005	CS01 - Scavi e rilevati euro CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	226'543,02 57'775,02	0,184 0,047
C:001.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228 euro	403'626,44	0,327
C:001.040.003 C:001.040.005	CS01 - Scavi e rilevati euro CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	394'235,90 9'390,54	0,320 0,008
C:001.042	SV01 - Rotatoria di disconnessione (Bolognetta) euro	214'297,77	0,174
C:001.042.018 C:001.042.020	SV01 - Scavi e rilevati euro SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	200'337,59 13'960,18	0,162 0,011
C:001.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	537'898,08	0,436
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:001.043.018 C:001.043.020	SV01 - Scavi e rilevati euro SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	528'235,46 9'662,62	0,428 0,008
C:001.044	SV03 - Svincolo Ciminna euro	160'503,94	0,130
C:001.044.018 C:001.044.020	SV01 - Scavi e rilevati euro SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	137'881,65 22'622,29	0,112 0,018
C:001.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	689'198,42	0,559
C:001.045.018 C:001.045.020	SV01 - Scavi e rilevati euro SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	679'255,14 9'943,28	0,551 0,008
C:001.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana euro	397'228,15	0,322
C:001.046.018 C:001.046.020	SV01 - Scavi e rilevati euro SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	359'853,24 37'374,91	0,292 0,030
C:001.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso euro	195'583,52	0,159
C:001.047.018 C:001.047.020	SV01 - Scavi e rilevati euro SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	171'213,30 24'370,22	0,139 0,020
C:001.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	466'774,36	0,378
C:001.048.018 C:001.048.020	SV01 - Scavi e rilevati euro SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	438'345,80 28'428,56	0,355 0,023
C:001.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	420'869,37	0,341
C:001.049.018 C:001.049.020	SV01 - Scavi e rilevati euro SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	386'115,10 34'754,27	0,313 0,028
C:001.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord euro	196'118,44	0,159
C:001.050.018 C:001.050.020	SV01 - Scavi e rilevati euro SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	184'222,39 11'896,05	0,149 0,010
C:001.051	SV10 - Svincolo Nuovo euro	124'478,14	0,101
C:001.051.018 C:001.051.020	SV01 - Scavi e rilevati euro SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	124'437,66 40,48	0,101 0,000
C:001.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	171'336,36	0,139
C:001.052.018 C:001.052.019 C:001.052.020	SV01 - Scavi e rilevati euro SV02 - Idraulica di linea euro SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	159'937,80 5'526,42 5'872,14	0,130 0,004 0,005
C:001.053	SV12 - Svincolo Manganaro euro	737'584,17	0,598
C:001.053.018 C:001.053.020	SV01 - Scavi e rilevati euro SV03 - Demolizione sovrastruttura euro	727'316,79 10'267,38	0,590 0,008
C:001.110	DE01 - Demolizione Viadotto Scorciavacche 1 euro	496'794,03	0,403
C:001.110.072	VI01 - Demolizioni euro	496'794,03	0,403
C:001.111	DE02 - Demolizione Viadotto Scorciavacche 2 euro	1'391'200,43	1,128
C:001.111.072	VI01 - Demolizioni euro	1'391'200,43	1,128
C:001.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2" euro	1'767,10	0,001
C:001.120.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	1'767,10	0,001
C:001.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1" euro	4'963,28	0,004
C:001.121.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	4'963,28	0,004
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:001.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA" euro	286,68	0,000
C:001.122.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	286,68	0,000
C:001.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1" euro	212,58	0,000
C:001.123.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	212,58	0,000
C:001.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2" euro	211,65	0,000
C:001.124.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	211,65	0,000
C:001.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO" euro	1'433,82	0,001
C:001.125.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	1'433,82	0,001
C:001.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2" euro	910,76	0,001
C:001.126.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	910,76	0,001
C:001.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1" euro	403,84	0,000
C:001.127.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	403,84	0,000
C:001.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD euro	1'011,78	0,001
C:001.128.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	1'011,78	0,001
C:001.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD euro	6'899,79	0,006
C:001.129.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	6'899,79	0,006
C:001.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD euro	536,98	0,000
C:001.130.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	536,98	0,000
C:001.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD euro	6'514,49	0,005
C:001.131.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	6'514,49	0,005
C:001.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD euro	3'062,16	0,002
C:001.132.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	3'062,16	0,002
C:001.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD euro	2'167,52	0,002
C:001.133.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	2'167,52	0,002
C:001.134	VE15 - Viadotto "MONTAGNOLA I" NORD euro	3'057,73	0,002
C:001.134.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	3'057,73	0,002
C:001.135	VE16 - Ponte esistente Bolognetta (Ponte Milicia) euro	393,60	0,000
C:001.135.088	VE01 - Demolizione sovrastruttura euro	393,60	0,000
C:001.138	PO02 - Nuovo Mulinazzo - Viabilità Secondaria 01 (Rotatoria Bolognetta) euro	14'481,19	0,012
C:001.138.102	PO0C - Fondazioni euro	14'481,19	0,012
C:001.152	ST01 - Sottovia Svincolo Ciminna euro	180,28	0,000
C:001.152.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura euro	180,28	0,000
C:001.155	ST04 - Sottovia Svincolo Cefalà Diana euro	261,45	0,000
C:001.155.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura euro	261,45	0,000
C:001.156	ST05 - Sottovia Svincolo Mezzojuso euro	157,41	0,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
C:001.156.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura euro	157,41	0,000
C:001.158	ST07 - Sottovia Svincolo Vicari Nord euro	243,39	0,000
C:001.158.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura euro	243,39	0,000
C:001.325	OS96B - Paratia di pali Viab. Sec. 06 - da km 0+020 a Km 0+074 (OS92B in Tabella A - Atto di Sottomissione n.4) euro	2'093,41	0,002
C:001.325.136	OS0A - Scavi e rinterri euro	2'093,41	0,002
C:001.329	Tratto 1 n. a. - da km 0+000 a km 0+740 euro	88'915,38	0,072
C:001.329.003	CS01 - Scavi e rilevati euro	34'837,43	0,028
C:001.329.004	CS02 - Idraulica di linea euro	19'527,80	0,016
C:001.329.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	34'550,15	0,028
C:002	OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	33'601'399,80	27,241
C:002.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO euro	1'931'018,29	1,566
C:002.108.060	GA01 - Opere varie in c.a. euro	1'931'018,29	1,566
C:002.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2" euro	1'872'527,08	1,518
C:002.113.073	VI02 - Spalle euro	88'637,22	0,072
C:002.113.074	VI03 - Pile euro	40'820,62	0,033
C:002.113.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	98'655,33	0,080
C:002.113.076	VI05 - Impalcato euro	1'644'413,91	1,333
C:002.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1" euro	1'797'704,13	1,457
C:002.114.073	VI02 - Spalle euro	71'762,44	0,058
C:002.114.074	VI03 - Pile euro	32'445,88	0,026
C:002.114.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	96'059,73	0,078
C:002.114.076	VI05 - Impalcato euro	1'597'436,08	1,295
C:002.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD euro	8'354'297,35	6,773
C:002.115.073	VI02 - Spalle euro	96'087,14	0,078
C:002.115.074	VI03 - Pile euro	667'349,30	0,541
C:002.115.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	343'096,94	0,278
C:002.115.076	VI05 - Impalcato euro	7'247'763,97	5,876
C:002.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD euro	2'673'290,94	2,167
C:002.116.073	VI02 - Spalle euro	80'447,61	0,065
C:002.116.074	VI03 - Pile euro	142'845,16	0,116
C:002.116.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	112'878,51	0,092
C:002.116.076	VI05 - Impalcato euro	2'337'119,66	1,895
C:002.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA 1" SUD euro	2'627'095,62	2,130
C:002.117.073	VI02 - Spalle euro	79'648,05	0,065
C:002.117.074	VI03 - Pile euro	79'492,60	0,064
C:002.117.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	112'878,51	0,092
C:002.117.076	VI05 - Impalcato euro	2'355'076,46	1,909
C:002.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastro" euro	334'982,99	0,272
C:002.118.073	VI02 - Spalle euro	43'355,16	0,035
C:002.118.075	VI04 - Appoggi e giunti euro	41'038,53	0,033
C:002.118.076	VI05 - Impalcato euro	250'589,30	0,203
C:002.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2" euro	1'310'127,05	1,062
C:002.120.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	590'907,30	0,479
C:002.120.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	719'219,75	0,583
C:002.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1" euro	3'549'972,70	2,878
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:002.121.089 C:002.121.092	VE02 - Sistemazione impalcato euro VE05 - Appoggi e giunti euro	1'536'917,34 2'013'055,36	1,246 1,632
C:002.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA" euro	246'403,91	0,200
C:002.122.089 C:002.122.092	VE02 - Sistemazione impalcato euro VE05 - Appoggi e giunti euro	114'530,48 131'873,43	0,093 0,107
C:002.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1" euro	175'444,60	0,142
C:002.123.089 C:002.123.090 C:002.123.092	VE02 - Sistemazione impalcato euro VE03 - Spalle euro VE05 - Appoggi e giunti euro	104'980,08 56'925,51 13'539,01	0,085 0,046 0,011
C:002.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2" euro	162'678,18	0,132
C:002.124.089 C:002.124.090 C:002.124.092	VE02 - Sistemazione impalcato euro VE03 - Spalle euro VE05 - Appoggi e giunti euro	96'111,53 51'047,43 15'519,22	0,078 0,041 0,013
C:002.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO" euro	2'011'130,54	1,630
C:002.125.089 C:002.125.090 C:002.125.092	VE02 - Sistemazione impalcato euro VE03 - Spalle euro VE05 - Appoggi e giunti euro	817'466,00 122'197,60 1'071'466,94	0,663 0,099 0,869
C:002.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2" euro	779'785,50	0,632
C:002.126.089 C:002.126.090 C:002.126.092	VE02 - Sistemazione impalcato euro VE03 - Spalle euro VE05 - Appoggi e giunti euro	297'463,12 20'852,23 461'470,15	0,241 0,017 0,374
C:002.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1" euro	516'424,54	0,419
C:002.127.089 C:002.127.090 C:002.127.092	VE02 - Sistemazione impalcato euro VE03 - Spalle euro VE05 - Appoggi e giunti euro	190'630,02 11'549,66 314'244,86	0,155 0,009 0,255
C:002.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD euro	178'127,83	0,144
C:002.128.089 C:002.128.090 C:002.128.092	VE02 - Sistemazione impalcato euro VE03 - Spalle euro VE05 - Appoggi e giunti euro	135'506,48 19'887,34 22'734,01	0,110 0,016 0,018
C:002.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD euro	1'826'750,54	1,481
C:002.129.089 C:002.129.090 C:002.129.092	VE02 - Sistemazione impalcato euro VE03 - Spalle euro VE05 - Appoggi e giunti euro	857'093,50 237'067,55 732'589,49	0,695 0,192 0,594
C:002.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD euro	220'923,52	0,179
C:002.130.089 C:002.130.090 C:002.130.092	VE02 - Sistemazione impalcato euro VE03 - Spalle euro VE05 - Appoggi e giunti euro	138'470,09 14'540,44 67'912,99	0,112 0,012 0,055
C:002.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD euro	1'184'210,59	0,960
C:002.131.089 C:002.131.092	VE02 - Sistemazione impalcato euro VE05 - Appoggi e giunti euro	683'972,91 500'237,68	0,555 0,406
C:002.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD euro	675'548,68	0,548
C:002.132.089 C:002.132.090 C:002.132.092	VE02 - Sistemazione impalcato euro VE03 - Spalle euro VE05 - Appoggi e giunti euro	344'277,93 43'234,10 288'036,65	0,279 0,035 0,234
C:002.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD euro	602'784,73	0,489
C:002.133.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	341'196,63	0,277
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:002.133.090	VE03 - Spalle euro	4'996,08	0,004
C:002.133.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	256'592,02	0,208
C:002.134	VE15 - Viadotto "MONTAGNOLA I" NORD euro	441'443,90	0,358
C:002.134.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	387'348,98	0,314
C:002.134.090	VE03 - Spalle euro	4'996,08	0,004
C:002.134.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	49'098,84	0,040
C:002.135	VE16 - Ponte esistente Bolognetta (Ponte Milicia) euro	128'726,59	0,104
C:002.135.089	VE02 - Sistemazione impalcato euro	83'117,36	0,067
C:002.135.090	VE03 - Spalle euro	32'961,31	0,027
C:002.135.092	VE05 - Appoggi e giunti euro	12'647,92	0,010
C:003	SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	30'206'772,42	24,489
C:003.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540 euro	465'967,53	0,378
C:003.001.006	CS04 - Fondazione stradale euro	79'892,28	0,065
C:003.001.007	CS05 - Pavimentazione euro	386'075,25	0,313
C:003.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440 euro	499'517,90	0,405
C:003.002.006	CS04 - Fondazione stradale euro	88'514,45	0,072
C:003.002.007	CS05 - Pavimentazione euro	411'003,45	0,333
C:003.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	785'393,37	0,637
C:003.003.006	CS04 - Fondazione stradale euro	140'567,85	0,114
C:003.003.007	CS05 - Pavimentazione euro	644'825,52	0,523
C:003.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500 euro	1'385'144,47	1,123
C:003.004.006	CS04 - Fondazione stradale euro	306'394,40	0,248
C:003.004.007	CS05 - Pavimentazione euro	1'078'750,07	0,875
C:003.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058 euro	953'694,71	0,773
C:003.005.006	CS04 - Fondazione stradale euro	168'634,36	0,137
C:003.005.007	CS05 - Pavimentazione euro	785'060,35	0,636
C:003.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878 euro	1'125'891,10	0,913
C:003.006.006	CS04 - Fondazione stradale euro	180'031,00	0,146
C:003.006.007	CS05 - Pavimentazione euro	945'860,10	0,767
C:003.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758 euro	810'082,68	0,657
C:003.007.006	CS04 - Fondazione stradale euro	209'253,93	0,170
C:003.007.007	CS05 - Pavimentazione euro	600'828,75	0,487
C:003.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578 euro	633'832,86	0,514
C:003.008.006	CS04 - Fondazione stradale euro	128'486,28	0,104
C:003.008.007	CS05 - Pavimentazione euro	505'346,58	0,410
C:003.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398 euro	940'333,58	0,762
C:003.009.006	CS04 - Fondazione stradale euro	243'456,81	0,197
C:003.009.007	CS05 - Pavimentazione euro	696'876,77	0,565
C:003.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384 euro	730'135,33	0,592
C:003.010.006	CS04 - Fondazione stradale euro	222'563,84	0,180
C:003.010.007	CS05 - Pavimentazione euro	507'571,49	0,411
C:003.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231 euro	341'696,94	0,277
C:003.011.006	CS04 - Fondazione stradale euro	57'646,87	0,047
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:003.011.007	CS05 - Pavimentazione euro	284'050,07	0,230
C:003.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128 euro	191'125,37	0,155
C:003.012.006	CS04 - Fondazione stradale euro	36'687,19	0,030
C:003.012.007	CS05 - Pavimentazione euro	154'438,18	0,125
C:003.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098 euro	533'199,49	0,432
C:003.013.006	CS04 - Fondazione stradale euro	85'973,02	0,070
C:003.013.007	CS05 - Pavimentazione euro	447'226,47	0,363
C:003.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966 euro	1'178'356,66	0,955
C:003.014.006	CS04 - Fondazione stradale euro	238'826,89	0,194
C:003.014.007	CS05 - Pavimentazione euro	939'529,77	0,762
C:003.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775 euro	1'026'382,22	0,832
C:003.015.006	CS04 - Fondazione stradale euro	210'614,67	0,171
C:003.015.007	CS05 - Pavimentazione euro	815'767,55	0,661
C:003.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055 euro	148'384,68	0,120
C:003.016.006	CS04 - Fondazione stradale euro	30'263,86	0,025
C:003.016.007	CS05 - Pavimentazione euro	118'120,82	0,096
C:003.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	1'303'026,77	1,056
C:003.017.006	CS04 - Fondazione stradale euro	266'327,21	0,216
C:003.017.007	CS05 - Pavimentazione euro	1'036'699,56	0,840
C:003.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	1'619'141,43	1,313
C:003.018.006	CS04 - Fondazione stradale euro	420'711,07	0,341
C:003.018.007	CS05 - Pavimentazione euro	1'198'430,36	0,972
C:003.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649 euro	324'146,68	0,263
C:003.019.006	CS04 - Fondazione stradale euro	63'399,15	0,051
C:003.019.007	CS05 - Pavimentazione euro	260'747,53	0,211
C:003.020	Tratto 20 - da km24+746 a Km 24+835 euro	62'038,30	0,050
C:003.020.006	CS04 - Fondazione stradale euro	22'587,25	0,018
C:003.020.007	CS05 - Pavimentazione euro	39'451,05	0,032
C:003.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	88'576,21	0,072
C:003.021.006	CS04 - Fondazione stradale euro	17'949,82	0,015
C:003.021.007	CS05 - Pavimentazione euro	70'626,39	0,057
C:003.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	69'690,14	0,056
C:003.022.006	CS04 - Fondazione stradale euro	16'052,16	0,013
C:003.022.007	CS05 - Pavimentazione euro	53'637,98	0,043
C:003.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287 euro	114'761,82	0,093
C:003.023.006	CS04 - Fondazione stradale euro	28'576,05	0,023
C:003.023.007	CS05 - Pavimentazione euro	86'185,77	0,070
C:003.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387 euro	154'015,86	0,125
C:003.024.006	CS04 - Fondazione stradale euro	26'192,55	0,021
C:003.024.007	CS05 - Pavimentazione euro	127'823,31	0,104
C:003.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917 euro	427'543,05	0,347
C:003.025.006	CS04 - Fondazione stradale euro	52'783,52	0,043
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:003.025.007	CS05 - Pavimentazione euro	374'759,53	0,304
C:003.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929 euro	376'160,06	0,305
C:003.026.006	CS04 - Fondazione stradale euro	148'750,17	0,121
C:003.026.007	CS05 - Pavimentazione euro	227'409,89	0,184
C:003.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981 euro	699'192,76	0,567
C:003.027.006	CS04 - Fondazione stradale euro	134'406,56	0,109
C:003.027.007	CS05 - Pavimentazione euro	564'786,20	0,458
C:003.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037 euro	705'794,20	0,572
C:003.028.006	CS04 - Fondazione stradale euro	111'627,71	0,090
C:003.028.007	CS05 - Pavimentazione euro	594'166,49	0,482
C:003.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981 euro	505'186,99	0,410
C:003.029.006	CS04 - Fondazione stradale euro	94'650,28	0,077
C:003.029.007	CS05 - Pavimentazione euro	410'536,71	0,333
C:003.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354 euro	605'858,09	0,491
C:003.030.006	CS04 - Fondazione stradale euro	95'821,86	0,078
C:003.030.007	CS05 - Pavimentazione euro	510'036,23	0,413
C:003.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665 euro	220'890,81	0,179
C:003.031.006	CS04 - Fondazione stradale euro	40'949,10	0,033
C:003.031.007	CS05 - Pavimentazione euro	179'941,71	0,146
C:003.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940 euro	449'267,33	0,364
C:003.032.006	CS04 - Fondazione stradale euro	99'900,85	0,081
C:003.032.007	CS05 - Pavimentazione euro	349'366,48	0,283
C:003.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618 euro	786'589,85	0,638
C:003.033.006	CS04 - Fondazione stradale euro	138'136,55	0,112
C:003.033.007	CS05 - Pavimentazione euro	648'453,30	0,526
C:003.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501 euro	806'268,56	0,654
C:003.034.006	CS04 - Fondazione stradale euro	127'518,68	0,103
C:003.034.007	CS05 - Pavimentazione euro	678'749,88	0,550
C:003.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854 euro	130'871,63	0,106
C:003.035.006	CS04 - Fondazione stradale euro	24'993,10	0,020
C:003.035.007	CS05 - Pavimentazione euro	105'878,53	0,086
C:003.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872 euro	131'276,34	0,106
C:003.036.006	CS04 - Fondazione stradale euro	20'762,56	0,017
C:003.036.007	CS05 - Pavimentazione euro	110'513,78	0,090
C:003.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475 euro	204'434,76	0,166
C:003.037.006	CS04 - Fondazione stradale euro	43'027,40	0,035
C:003.037.007	CS05 - Pavimentazione euro	161'407,36	0,131
C:003.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525 euro	244'538,02	0,198
C:003.038.006	CS04 - Fondazione stradale euro	68'972,50	0,056
C:003.038.007	CS05 - Pavimentazione euro	175'565,52	0,142
C:003.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248 euro	813'385,64	0,659
C:003.039.006	CS04 - Fondazione stradale euro	146'406,56	0,119
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:003.039.007	CS05 - Pavimentazione euro	666'979,08	0,541
C:003.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228 euro	800'531,71	0,649
C:003.040.006	CS04 - Fondazione stradale euro	129'443,85	0,105
C:003.040.007	CS05 - Pavimentazione euro	671'087,86	0,544
C:003.042	SV01 - Rotatoria di disconnessione (Bolognetta) euro	270'766,44	0,220
C:003.042.021	SV04 - Fondazione stradale euro	27'124,93	0,022
C:003.042.022	SV05 - Pavimentazione euro	243'641,51	0,198
C:003.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	629'393,28	0,510
C:003.043.021	SV04 - Fondazione stradale euro	52'443,88	0,043
C:003.043.022	SV05 - Pavimentazione euro	576'949,40	0,468
C:003.044	SV03 - Svincolo Ciminna euro	291'339,70	0,236
C:003.044.021	SV04 - Fondazione stradale euro	32'821,34	0,027
C:003.044.022	SV05 - Pavimentazione euro	258'518,36	0,210
C:003.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	400'771,82	0,325
C:003.045.021	SV04 - Fondazione stradale euro	52'662,97	0,043
C:003.045.022	SV05 - Pavimentazione euro	348'108,85	0,282
C:003.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana euro	442'468,54	0,359
C:003.046.021	SV04 - Fondazione stradale euro	47'592,31	0,039
C:003.046.022	SV05 - Pavimentazione euro	394'876,23	0,320
C:003.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso euro	342'091,45	0,277
C:003.047.021	SV04 - Fondazione stradale euro	43'592,27	0,035
C:003.047.022	SV05 - Pavimentazione euro	298'499,18	0,242
C:003.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	454'224,84	0,368
C:003.048.021	SV04 - Fondazione stradale euro	97'581,97	0,079
C:003.048.022	SV05 - Pavimentazione euro	356'642,87	0,289
C:003.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	508'893,54	0,413
C:003.049.021	SV04 - Fondazione stradale euro	108'277,78	0,088
C:003.049.022	SV05 - Pavimentazione euro	400'615,76	0,325
C:003.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord euro	299'098,90	0,242
C:003.050.021	SV04 - Fondazione stradale euro	37'070,64	0,030
C:003.050.022	SV05 - Pavimentazione euro	262'028,26	0,212
C:003.051	SV10 - Svincolo Nuovo euro	119'568,63	0,097
C:003.051.021	SV04 - Fondazione stradale euro	13'197,86	0,011
C:003.051.022	SV05 - Pavimentazione euro	106'370,77	0,086
C:003.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	240'387,95	0,195
C:003.052.021	SV04 - Fondazione stradale euro	37'584,44	0,030
C:003.052.022	SV05 - Pavimentazione euro	202'803,51	0,164
C:003.053	SV12 - Svincolo Manganaro euro	507'005,11	0,411
C:003.053.021	SV04 - Fondazione stradale euro	50'754,35	0,041
C:003.053.022	SV05 - Pavimentazione euro	456'250,76	0,370
C:003.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO euro	62'086,73	0,050
C:003.108.061	GA02 - Fondazione stradale euro	24'210,71	0,020
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:003.108.062	GA03 - Pavimentazione euro	37'876,02	0,031
C:003.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2" euro	48'638,63	0,039
C:003.113.077	VI06 - Pavimentazione euro	48'638,63	0,039
C:003.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1" euro	47'248,95	0,038
C:003.114.077	VI06 - Pavimentazione euro	47'248,95	0,038
C:003.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD euro	185'819,40	0,151
C:003.115.077	VI06 - Pavimentazione euro	185'819,40	0,151
C:003.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD euro	59'358,98	0,048
C:003.116.077	VI06 - Pavimentazione euro	59'358,98	0,048
C:003.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA 1" SUD euro	59'358,98	0,048
C:003.117.077	VI06 - Pavimentazione euro	59'358,98	0,048
C:003.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo" euro	7'170,72	0,006
C:003.118.077	VI06 - Pavimentazione euro	7'170,72	0,006
C:003.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2" euro	66'065,74	0,054
C:003.120.094	VE07 - Pavimentazione euro	66'065,74	0,054
C:003.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1" euro	187'904,50	0,152
C:003.121.094	VE07 - Pavimentazione euro	187'904,50	0,152
C:003.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA" euro	11'845,69	0,010
C:003.122.094	VE07 - Pavimentazione euro	11'845,69	0,010
C:003.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1" euro	9'690,70	0,008
C:003.123.094	VE07 - Pavimentazione euro	9'690,70	0,008
C:003.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2" euro	11'864,07	0,010
C:003.124.094	VE07 - Pavimentazione euro	11'864,07	0,010
C:003.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO" euro	43'276,38	0,035
C:003.125.094	VE07 - Pavimentazione euro	43'276,38	0,035
C:003.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2" euro	42'628,16	0,035
C:003.126.094	VE07 - Pavimentazione euro	42'628,16	0,035
C:003.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1" euro	22'933,07	0,019
C:003.127.094	VE07 - Pavimentazione euro	22'933,07	0,019
C:003.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD euro	46'222,98	0,037
C:003.128.094	VE07 - Pavimentazione euro	46'222,98	0,037
C:003.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD euro	270'956,32	0,220
C:003.129.094	VE07 - Pavimentazione euro	270'956,32	0,220
C:003.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD euro	23'382,97	0,019
C:003.130.094	VE07 - Pavimentazione euro	23'382,97	0,019
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:003.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD euro	214'349,91	0,174
C:003.131.094	VE07 - Pavimentazione euro	214'349,91	0,174
C:003.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD euro	144'912,69	0,117
C:003.132.094	VE07 - Pavimentazione euro	144'912,69	0,117
C:003.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD euro	128'247,28	0,104
C:003.133.094	VE07 - Pavimentazione euro	128'247,28	0,104
C:003.134	VE15 - Viadotto "MONTAGNOLA I" NORD euro	143'387,55	0,116
C:003.134.094	VE07 - Pavimentazione euro	143'387,55	0,116
C:003.135	VE16 - Ponte esistente Bolognetta (Ponte Milicia) euro	16'180,07	0,013
C:003.135.094	VE07 - Pavimentazione euro	16'180,07	0,013
C:003.138	PO02 - Nuovo Mulinazzo - Viabilità Secondaria 01 (Rotatoria Bolognetta) euro	8'261,29	0,007
C:003.138.106	PO0G - Pavimentazione euro	8'261,29	0,007
C:003.142	CV01 - Cavalvia Svincolo Tumminia euro	10'667,25	0,009
C:003.142.119	CV04 - Pavimentazione euro	10'667,25	0,009
C:003.143	CV02 - Cavalcavia Pk 3+080,00 euro	7'146,90	0,006
C:003.143.119	CV04 - Pavimentazione euro	7'146,90	0,006
C:003.144	CV03 - Cavalcavia Svincolo Baucina euro	10'667,25	0,009
C:003.144.119	CV04 - Pavimentazione euro	10'667,25	0,009
C:003.145	CV04 - Cavalcavia Svincolo Viilafrafrati Sud euro	10'673,07	0,009
C:003.145.119	CV04 - Pavimentazione euro	10'673,07	0,009
C:003.146	CV05 - Cavalcavia Svincolo Campofelice euro	10'667,25	0,009
C:003.146.119	CV04 - Pavimentazione euro	10'667,25	0,009
C:003.147	CV06 - Cavalcavia Pk 20+677 euro	7'146,90	0,006
C:003.147.119	CV04 - Pavimentazione euro	7'146,90	0,006
C:003.148	CV07 - Cavalcavia Pk 22+983 euro	7'146,90	0,006
C:003.148.119	CV04 - Pavimentazione euro	7'146,90	0,006
C:003.149	CV08 - Cavalcavia Pk 28+831 euro	7'146,90	0,006
C:003.149.119	CV04 - Pavimentazione euro	7'146,90	0,006
C:003.150	CV09 - Cavalcavia Svincolo Manganaro euro	10'678,93	0,009
C:003.150.022	SV05 - Pavimentazione euro	10'678,93	0,009
C:003.152	ST01 - Sottovia Svincolo Ciminna euro	4'208,91	0,003
C:003.152.130	ST05 - Pavimentazione euro	4'208,91	0,003
C:003.154	ST03 - Sottovia 02 - Pk 8+791 euro	10'422,57	0,008
C:003.154.130	ST05 - Pavimentazione euro	10'422,57	0,008
C:003.155	ST04 - Sottovia Svincolo Cefalà Diana euro	10'111,27	0,008
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:003.155.130	ST05 - Pavimentazione euro	10'111,27	0,008
C:003.156	ST05 - Sottovia Svincolo Mezzojuso euro	10'082,89	0,008
C:003.156.130	ST05 - Pavimentazione euro	10'082,89	0,008
C:003.157	ST06 - Sottovia 03 Pk 15+009 euro	3'811,99	0,003
C:003.157.130	ST05 - Pavimentazione euro	3'811,99	0,003
C:003.158	ST07 - Sottovia Svincolo Vicari Nord euro	7'353,90	0,006
C:003.158.130	ST05 - Pavimentazione euro	7'353,90	0,006
C:003.159	ST08 - Sottovia 04 Pk 27+665 euro	9'958,34	0,008
C:003.159.130	ST05 - Pavimentazione euro	9'958,34	0,008
C:003.329	Tratto 1 n. a. - da km 0+000 a km 0+740 euro	308'753,34	0,250
C:003.329.006	CS04 - Fondazione stradale euro	54'635,80	0,044
C:003.329.007	CS05 - Pavimentazione euro	254'117,54	0,206
C:004	IMPIANTI euro	2'421'286,66	1,963
C:004.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	20'300,00	0,016
C:004.003.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità euro	20'300,00	0,016
C:004.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	10'150,00	0,008
C:004.017.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità euro	10'150,00	0,008
C:004.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	10'150,00	0,008
C:004.018.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità euro	10'150,00	0,008
C:004.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981 euro	10'150,00	0,008
C:004.027.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità euro	10'150,00	0,008
C:004.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525 euro	10'150,00	0,008
C:004.038.012	CS10 - Impianti di rilevamento velocità euro	10'150,00	0,008
C:004.042	SV01 - Rotatoria di disconnessione (Bolognetta) euro	143'168,09	0,116
C:004.042.027	SV10 - Impianti euro	143'168,09	0,116
C:004.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	184'835,91	0,150
C:004.043.027	SV10 - Impianti euro	184'835,91	0,150
C:004.044	SV03 - Svincolo Ciminna euro	168'476,75	0,137
C:004.044.027	SV10 - Impianti euro	168'476,75	0,137
C:004.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	200'450,65	0,163
C:004.045.027	SV10 - Impianti euro	200'450,65	0,163
C:004.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana euro	203'919,87	0,165
C:004.046.027	SV10 - Impianti euro	203'919,87	0,165
C:004.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso euro	134'084,20	0,109
C:004.047.027	SV10 - Impianti euro	134'084,20	0,109
C:004.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	217'276,83	0,176
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:004.048.027	SV10 - Impianti euro	217'276,83	0,176
C:004.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	219'720,68	0,178
C:004.049.027	SV10 - Impianti euro	219'720,68	0,178
C:004.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord euro	194'397,74	0,158
C:004.050.027	SV10 - Impianti euro	194'397,74	0,158
C:004.051	SV10 - Svincolo Nuovo euro	170'095,75	0,138
C:004.051.027	SV10 - Impianti euro	170'095,75	0,138
C:004.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	192'988,39	0,156
C:004.052.027	SV10 - Impianti euro	192'988,39	0,156
C:004.053	SV12 - Svincolo Manganaro euro	228'126,04	0,185
C:004.053.027	SV10 - Impianti euro	228'126,04	0,185
C:004.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO euro	102'845,76	0,083
C:004.108.067	GA08 - Impianti euro	102'845,76	0,083
C:005	BARRIERE DI SICUREZZA, ANTIFONICHE, RECINZIONI E PARAPETTI euro	8'174'108,69	6,627
C:005.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540 euro	59'365,18	0,048
C:005.001.008	CS06 - Sicurezza euro	59'365,18	0,048
C:005.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440 euro	93'262,50	0,076
C:005.002.008	CS06 - Sicurezza euro	93'262,50	0,076
C:005.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	77'512,87	0,063
C:005.003.008	CS06 - Sicurezza euro	77'512,87	0,063
C:005.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500 euro	176'739,88	0,143
C:005.004.008	CS06 - Sicurezza euro	176'739,88	0,143
C:005.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058 euro	134'099,04	0,109
C:005.005.008	CS06 - Sicurezza euro	134'099,04	0,109
C:005.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878 euro	149'857,97	0,121
C:005.006.008	CS06 - Sicurezza euro	149'857,97	0,121
C:005.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758 euro	57'201,00	0,046
C:005.007.008	CS06 - Sicurezza euro	57'201,00	0,046
C:005.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578 euro	83'443,82	0,068
C:005.008.008	CS06 - Sicurezza euro	83'443,82	0,068
C:005.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398 euro	256'157,45	0,208
C:005.009.008	CS06 - Sicurezza euro	256'157,45	0,208
C:005.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384 euro	111'649,27	0,091
C:005.010.008	CS06 - Sicurezza euro	111'649,27	0,091
C:005.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231 euro	61'192,35	0,050
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:005.011.008	CS06 - Sicurezza euro	61'192,35	0,050
C:005.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128 euro	47'032,58	0,038
C:005.012.008	CS06 - Sicurezza euro	47'032,58	0,038
C:005.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098 euro	92'208,14	0,075
C:005.013.008	CS06 - Sicurezza euro	92'208,14	0,075
C:005.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966 euro	195'925,86	0,159
C:005.014.008	CS06 - Sicurezza euro	195'925,86	0,159
C:005.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775 euro	177'287,02	0,144
C:005.015.008	CS06 - Sicurezza euro	177'287,02	0,144
C:005.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055 euro	32'805,98	0,027
C:005.016.008	CS06 - Sicurezza euro	32'805,98	0,027
C:005.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	214'194,10	0,174
C:005.017.008	CS06 - Sicurezza euro	214'194,10	0,174
C:005.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	251'888,53	0,204
C:005.018.008	CS06 - Sicurezza euro	251'888,53	0,204
C:005.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649 euro	49'070,06	0,040
C:005.019.008	CS06 - Sicurezza euro	49'070,06	0,040
C:005.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	24'784,18	0,020
C:005.021.008	CS06 - Sicurezza euro	24'784,18	0,020
C:005.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287 euro	35'872,77	0,029
C:005.023.008	CS06 - Sicurezza euro	35'872,77	0,029
C:005.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387 euro	37'920,93	0,031
C:005.024.008	CS06 - Sicurezza euro	37'920,93	0,031
C:005.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917 euro	136'561,60	0,111
C:005.025.008	CS06 - Sicurezza euro	136'561,60	0,111
C:005.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929 euro	147'037,03	0,119
C:005.026.008	CS06 - Sicurezza euro	147'037,03	0,119
C:005.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981 euro	185'164,21	0,150
C:005.027.008	CS06 - Sicurezza euro	185'164,21	0,150
C:005.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037 euro	167'406,10	0,136
C:005.028.008	CS06 - Sicurezza euro	167'406,10	0,136
C:005.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981 euro	320'178,08	0,260
C:005.029.008	CS06 - Sicurezza euro	320'178,08	0,260
C:005.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354 euro	166'778,08	0,135
C:005.030.008	CS06 - Sicurezza euro	166'778,08	0,135
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:005.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665 euro	114'472,58	0,093
C:005.031.008	CS06 - Sicurezza euro	114'472,58	0,093
C:005.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940 euro	77'057,74	0,062
C:005.032.008	CS06 - Sicurezza euro	77'057,74	0,062
C:005.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618 euro	267'638,16	0,217
C:005.033.008	CS06 - Sicurezza euro	267'638,16	0,217
C:005.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501 euro	247'145,28	0,200
C:005.034.008	CS06 - Sicurezza euro	247'145,28	0,200
C:005.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854 euro	77'518,99	0,063
C:005.035.008	CS06 - Sicurezza euro	77'518,99	0,063
C:005.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872 euro	53'400,52	0,043
C:005.036.008	CS06 - Sicurezza euro	53'400,52	0,043
C:005.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475 euro	73'734,57	0,060
C:005.037.008	CS06 - Sicurezza euro	73'734,57	0,060
C:005.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525 euro	61'711,16	0,050
C:005.038.008	CS06 - Sicurezza euro	61'711,16	0,050
C:005.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248 euro	233'491,28	0,189
C:005.039.008	CS06 - Sicurezza euro	233'491,28	0,189
C:005.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228 euro	191'196,32	0,155
C:005.040.008	CS06 - Sicurezza euro	191'196,32	0,155
C:005.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	114'519,38	0,093
C:005.043.023	SV06 - Sicurezza euro	114'519,38	0,093
C:005.044	SV03 - Svincolo Ciminna euro	57'592,97	0,047
C:005.044.023	SV06 - Sicurezza euro	57'592,97	0,047
C:005.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	126'343,71	0,102
C:005.045.023	SV06 - Sicurezza euro	126'343,71	0,102
C:005.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana euro	68'327,96	0,055
C:005.046.023	SV06 - Sicurezza euro	68'327,96	0,055
C:005.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso euro	77'357,31	0,063
C:005.047.023	SV06 - Sicurezza euro	77'357,31	0,063
C:005.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	138'741,92	0,112
C:005.048.023	SV06 - Sicurezza euro	138'741,92	0,112
C:005.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	103'249,74	0,084
C:005.049.023	SV06 - Sicurezza euro	103'249,74	0,084
C:005.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord euro	95'866,43	0,078
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:005.050.023	SV06 - Sicurezza euro	95'866,43	0,078
C:005.051	SV10 - Svincolo Nuovo euro	52'709,60	0,043
C:005.051.023	SV06 - Sicurezza euro	52'709,60	0,043
C:005.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	90'256,58	0,073
C:005.052.023	SV06 - Sicurezza euro	90'256,58	0,073
C:005.053	SV12 - Svincolo Manganaro euro	102'114,01	0,083
C:005.053.023	SV06 - Sicurezza euro	102'114,01	0,083
C:005.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO euro	56'399,20	0,046
C:005.108.063	GA04 - Sicurezza euro	56'399,20	0,046
C:005.110	DE01 - Demolizione Viadotto Scorciavacche 1 euro	2'737,68	0,002
C:005.110.078	VI07 - Sicurezza euro	2'737,68	0,002
C:005.111	DE02 - Demolizione Viadotto Scorciavacche 2 euro	7'850,70	0,006
C:005.111.078	VI07 - Sicurezza euro	7'850,70	0,006
C:005.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2" euro	200'007,47	0,162
C:005.113.078	VI07 - Sicurezza euro	200'007,47	0,162
C:005.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1" euro	194'364,97	0,158
C:005.114.078	VI07 - Sicurezza euro	194'364,97	0,158
C:005.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD euro	202'923,90	0,165
C:005.115.078	VI07 - Sicurezza euro	202'923,90	0,165
C:005.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD euro	63'529,77	0,052
C:005.116.078	VI07 - Sicurezza euro	63'529,77	0,052
C:005.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA 1" SUD euro	63'529,77	0,052
C:005.117.078	VI07 - Sicurezza euro	63'529,77	0,052
C:005.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrozzo" euro	15'994,20	0,013
C:005.118.078	VI07 - Sicurezza euro	15'994,20	0,013
C:005.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2" euro	59'531,19	0,048
C:005.120.097	VE10 - Sicurezza euro	59'531,19	0,048
C:005.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1" euro	164'426,34	0,133
C:005.121.097	VE10 - Sicurezza euro	164'426,34	0,133
C:005.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA" euro	11'899,21	0,010
C:005.122.097	VE10 - Sicurezza euro	11'899,21	0,010
C:005.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1" euro	7'509,51	0,006
C:005.123.097	VE10 - Sicurezza euro	7'509,51	0,006
C:005.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2" euro	6'822,49	0,006
C:005.124.097	VE10 - Sicurezza euro	6'822,49	0,006
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:005.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO" euro	39'527,53	0,032
C:005.125.097	VE10 - Sicurezza euro	39'527,53	0,032
C:005.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2" euro	29'665,05	0,024
C:005.126.097	VE10 - Sicurezza euro	29'665,05	0,024
C:005.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1" euro	20'515,99	0,017
C:005.127.097	VE10 - Sicurezza euro	20'515,99	0,017
C:005.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD euro	29'712,43	0,024
C:005.128.097	VE10 - Sicurezza euro	29'712,43	0,024
C:005.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD euro	211'701,62	0,172
C:005.129.097	VE10 - Sicurezza euro	211'701,62	0,172
C:005.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD euro	20'532,71	0,017
C:005.130.097	VE10 - Sicurezza euro	20'532,71	0,017
C:005.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD euro	110'157,55	0,089
C:005.131.097	VE10 - Sicurezza euro	110'157,55	0,089
C:005.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD euro	84'080,11	0,068
C:005.132.097	VE10 - Sicurezza euro	84'080,11	0,068
C:005.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD euro	74'699,74	0,061
C:005.133.097	VE10 - Sicurezza euro	74'699,74	0,061
C:005.134	VE15 - Viadotto "MONTAGNOLA I" NORD euro	83'885,04	0,068
C:005.134.097	VE10 - Sicurezza euro	83'885,04	0,068
C:005.135	VE16 - Ponte esistente Bolognetta (Ponte Milicia) euro	10'967,49	0,009
C:005.135.097	VE10 - Sicurezza euro	10'967,49	0,009
C:005.138	PO02 - Nuovo Mulinazzo - Viabilità Secondaria 01 (Rotatoria Bolognetta) euro	9'253,04	0,008
C:005.138.108	PO0K - Sicurezza euro	9'253,04	0,008
C:005.142	CV01 - Cavalvia Svincolo Tumminia euro	32'349,60	0,026
C:005.142.121	CV06 - Sicurezza euro	32'349,60	0,026
C:005.143	CV02 - Cavalvia Pk 3+080,00 euro	18'858,40	0,015
C:005.143.121	CV06 - Sicurezza euro	18'858,40	0,015
C:005.144	CV03 - Cavalvia Svincolo Baucina euro	32'349,60	0,026
C:005.144.121	CV06 - Sicurezza euro	32'349,60	0,026
C:005.145	CV04 - Cavalvia Svincolo Viilafrafrati Sud euro	32'349,60	0,026
C:005.145.121	CV06 - Sicurezza euro	32'349,60	0,026
C:005.146	CV05 - Cavalvia Svincolo Campofelice euro	32'349,60	0,026
C:005.146.121	CV06 - Sicurezza euro	32'349,60	0,026
C:005.147	CV06 - Cavalvia Pk 20+677 euro	33'704,80	0,027
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:005.147.121	CV06 - Sicurezza euro	33'704,80	0,027
C:005.148	CV07 - Cavalcavia Pk 22+983 euro	18'858,40	0,015
C:005.148.121	CV06 - Sicurezza euro	18'858,40	0,015
C:005.149	CV08 - Cavalcavia Pk 28+831 euro	35'354,40	0,029
C:005.149.121	CV06 - Sicurezza euro	35'354,40	0,029
C:005.150	CV09 - Cavalcavia Svincolo Manganaro euro	31'818,96	0,026
C:005.150.023	SV06 - Sicurezza euro	31'818,96	0,026
C:005.152	ST01 - Sottovia Svincolo Ciminna euro	10'909,00	0,009
C:005.152.131	ST06 - Sicurezza euro	10'909,00	0,009
C:005.153	ST02 - Sottovia 01 - Pk 8+554 euro	4'486,40	0,004
C:005.153.131	ST06 - Sicurezza euro	4'486,40	0,004
C:005.154	ST03 - Sottovia 02 - Pk 8+791 euro	33'972,76	0,028
C:005.154.131	ST06 - Sicurezza euro	33'972,76	0,028
C:005.155	ST04 - Sottovia Svincolo Cefalà Diana euro	14'916,76	0,012
C:005.155.131	ST06 - Sicurezza euro	14'916,76	0,012
C:005.156	ST05 - Sottovia Svincolo Mezzojuso euro	10'477,68	0,008
C:005.156.131	ST06 - Sicurezza euro	10'477,68	0,008
C:005.158	ST07 - Sottovia Svincolo Vicari Nord euro	18'358,12	0,015
C:005.158.131	ST06 - Sicurezza euro	18'358,12	0,015
C:005.159	ST08 - Sottovia 04 Pk 27+665 euro	9'039,90	0,007
C:005.159.131	ST06 - Sicurezza euro	9'039,90	0,007
C:005.329	Tratto 1 n. a. - da km 0+000 a km 0+740 euro	54'687,22	0,044
C:005.329.008	CS06 - Sicurezza euro	54'687,22	0,044
C:006	SEGNALETICA euro	811'589,34	0,658
C:006.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540 euro	7'747,21	0,006
C:006.001.009	CS07 - Segnaletica euro	7'747,21	0,006
C:006.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440 euro	11'238,64	0,009
C:006.002.009	CS07 - Segnaletica euro	11'238,64	0,009
C:006.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	6'914,26	0,006
C:006.003.009	CS07 - Segnaletica euro	6'914,26	0,006
C:006.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500 euro	16'174,26	0,013
C:006.004.009	CS07 - Segnaletica euro	16'174,26	0,013
C:006.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058 euro	13'625,55	0,011
C:006.005.009	CS07 - Segnaletica euro	13'625,55	0,011
C:006.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878 euro	14'223,68	0,012
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:006.006.009	CS07 - Segnaletica euro	14'223,68	0,012
C:006.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758 euro	6'980,67	0,006
C:006.007.009	CS07 - Segnaletica euro	6'980,67	0,006
C:006.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578 euro	17'303,69	0,014
C:006.008.009	CS07 - Segnaletica euro	17'303,69	0,014
C:006.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398 euro	28'378,54	0,023
C:006.009.009	CS07 - Segnaletica euro	28'378,54	0,023
C:006.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384 euro	10'873,46	0,009
C:006.010.009	CS07 - Segnaletica euro	10'873,46	0,009
C:006.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231 euro	6'062,35	0,005
C:006.011.009	CS07 - Segnaletica euro	6'062,35	0,005
C:006.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128 euro	5'084,87	0,004
C:006.012.009	CS07 - Segnaletica euro	5'084,87	0,004
C:006.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098 euro	11'285,52	0,009
C:006.013.009	CS07 - Segnaletica euro	11'285,52	0,009
C:006.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966 euro	34'929,43	0,028
C:006.014.009	CS07 - Segnaletica euro	34'929,43	0,028
C:006.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775 euro	12'598,83	0,010
C:006.015.009	CS07 - Segnaletica euro	12'598,83	0,010
C:006.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055 euro	1'815,85	0,001
C:006.016.009	CS07 - Segnaletica euro	1'815,85	0,001
C:006.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	35'637,59	0,029
C:006.017.009	CS07 - Segnaletica euro	35'637,59	0,029
C:006.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	17'458,50	0,014
C:006.018.009	CS07 - Segnaletica euro	17'458,50	0,014
C:006.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649 euro	3'910,62	0,003
C:006.019.009	CS07 - Segnaletica euro	3'910,62	0,003
C:006.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	3'002,39	0,002
C:006.021.009	CS07 - Segnaletica euro	3'002,39	0,002
C:006.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917 euro	6'761,63	0,005
C:006.025.009	CS07 - Segnaletica euro	6'761,63	0,005
C:006.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929 euro	7'393,56	0,006
C:006.026.009	CS07 - Segnaletica euro	7'393,56	0,006
C:006.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981 euro	5'653,20	0,005
C:006.027.009	CS07 - Segnaletica euro	5'653,20	0,005
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:006.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037 euro	9'841,26	0,008
C:006.028.009	CS07 - Segnaletica euro	9'841,26	0,008
C:006.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981 euro	15'108,28	0,012
C:006.029.009	CS07 - Segnaletica euro	15'108,28	0,012
C:006.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354 euro	9'579,44	0,008
C:006.030.009	CS07 - Segnaletica euro	9'579,44	0,008
C:006.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665 euro	21'716,37	0,018
C:006.031.009	CS07 - Segnaletica euro	21'716,37	0,018
C:006.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940 euro	21'434,21	0,017
C:006.032.009	CS07 - Segnaletica euro	21'434,21	0,017
C:006.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618 euro	12'544,20	0,010
C:006.033.009	CS07 - Segnaletica euro	12'544,20	0,010
C:006.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501 euro	10'801,22	0,009
C:006.034.009	CS07 - Segnaletica euro	10'801,22	0,009
C:006.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854 euro	1'677,99	0,001
C:006.035.009	CS07 - Segnaletica euro	1'677,99	0,001
C:006.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872 euro	3'222,46	0,003
C:006.036.009	CS07 - Segnaletica euro	3'222,46	0,003
C:006.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475 euro	2'817,11	0,002
C:006.037.009	CS07 - Segnaletica euro	2'817,11	0,002
C:006.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525 euro	3'438,09	0,003
C:006.038.009	CS07 - Segnaletica euro	3'438,09	0,003
C:006.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248 euro	30'056,15	0,024
C:006.039.009	CS07 - Segnaletica euro	30'056,15	0,024
C:006.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228 euro	29'782,47	0,024
C:006.040.009	CS07 - Segnaletica euro	29'782,47	0,024
C:006.042	SV01 - Rotatoria di disconnessione (Bolognetta) euro	17'514,48	0,014
C:006.042.024	SV07 - Segnaletica euro	17'514,48	0,014
C:006.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	15'941,16	0,013
C:006.043.024	SV07 - Segnaletica euro	15'941,16	0,013
C:006.044	SV03 - Svincolo Ciminna euro	24'813,49	0,020
C:006.044.024	SV07 - Segnaletica euro	24'813,49	0,020
C:006.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	14'363,28	0,012
C:006.045.024	SV07 - Segnaletica euro	14'363,28	0,012
C:006.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana euro	37'038,21	0,030
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:006.046.024	SV07 - Segnaletica euro	37'038,21	0,030
C:006.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso euro	21'395,08	0,017
C:006.047.024	SV07 - Segnaletica euro	21'395,08	0,017
C:006.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	21'904,19	0,018
C:006.048.024	SV07 - Segnaletica euro	21'904,19	0,018
C:006.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	30'292,94	0,025
C:006.049.024	SV07 - Segnaletica euro	30'292,94	0,025
C:006.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord euro	18'668,02	0,015
C:006.050.024	SV07 - Segnaletica euro	18'668,02	0,015
C:006.051	SV10 - Svincolo Nuovo euro	18'452,19	0,015
C:006.051.024	SV07 - Segnaletica euro	18'452,19	0,015
C:006.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	50'513,56	0,041
C:006.052.024	SV07 - Segnaletica euro	50'513,56	0,041
C:006.053	SV12 - Svincolo Manganaro euro	36'913,45	0,030
C:006.053.024	SV07 - Segnaletica euro	36'913,45	0,030
C:006.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO euro	6'165,77	0,005
C:006.108.064	GA05 - Segnaletica euro	6'165,77	0,005
C:006.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2" euro	1'612,53	0,001
C:006.113.079	VI08 - Segnaletica euro	1'612,53	0,001
C:006.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1" euro	1'568,83	0,001
C:006.114.079	VI08 - Segnaletica euro	1'568,83	0,001
C:006.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD euro	4'398,89	0,004
C:006.115.079	VI08 - Segnaletica euro	4'398,89	0,004
C:006.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD euro	1'444,19	0,001
C:006.116.079	VI08 - Segnaletica euro	1'444,19	0,001
C:006.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA 1" SUD euro	1'444,19	0,001
C:006.117.079	VI08 - Segnaletica euro	1'444,19	0,001
C:006.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo" euro	220,70	0,000
C:006.118.079	VI08 - Segnaletica euro	220,70	0,000
C:006.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2" euro	1'291,02	0,001
C:006.120.098	VE11 - Segnaletica euro	1'291,02	0,001
C:006.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1" euro	3'560,72	0,003
C:006.121.098	VE11 - Segnaletica euro	3'560,72	0,003
C:006.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA" euro	260,38	0,000
C:006.122.098	VE11 - Segnaletica euro	260,38	0,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:006.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1" euro	170,71	0,000
C:006.123.098	VE11 - Segnaletica euro	170,71	0,000
C:006.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2" euro	155,09	0,000
C:006.124.098	VE11 - Segnaletica euro	155,09	0,000
C:006.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO" euro	858,19	0,001
C:006.125.098	VE11 - Segnaletica euro	858,19	0,001
C:006.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2" euro	644,79	0,001
C:006.126.098	VE11 - Segnaletica euro	644,79	0,001
C:006.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1" euro	446,82	0,000
C:006.127.098	VE11 - Segnaletica euro	446,82	0,000
C:006.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD euro	645,81	0,001
C:006.128.098	VE11 - Segnaletica euro	645,81	0,001
C:006.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD euro	4'583,64	0,004
C:006.129.098	VE11 - Segnaletica euro	4'583,64	0,004
C:006.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD euro	447,18	0,000
C:006.130.098	VE11 - Segnaletica euro	447,18	0,000
C:006.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD euro	2'630,07	0,002
C:006.131.098	VE11 - Segnaletica euro	2'630,07	0,002
C:006.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD euro	1'822,21	0,001
C:006.132.098	VE11 - Segnaletica euro	1'822,21	0,001
C:006.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD euro	1'619,24	0,001
C:006.133.098	VE11 - Segnaletica euro	1'619,24	0,001
C:006.134	VE15 - Viadotto "MONTAGNOLA I" NORD euro	1'817,98	0,001
C:006.134.098	VE11 - Segnaletica euro	1'817,98	0,001
C:006.135	VE16 - Ponte esistente Bolognetta (Ponte Milicia) euro	237,88	0,000
C:006.135.098	VE11 - Segnaletica euro	237,88	0,000
C:006.138	PO02 - Nuovo Mulinazzo - Viabilità Secondaria 01 (Rotatoria Bolognetta) euro	240,36	0,000
C:006.138.109	PO0L - Segnaletica euro	240,36	0,000
C:006.143	CV02 - Cavalcavia Pk 3+080,00 euro	241,20	0,000
C:006.143.122	CV07 - Segnaletica euro	241,20	0,000
C:006.147	CV06 - Cavalcavia Pk 20+677 euro	180,90	0,000
C:006.147.122	CV07 - Segnaletica euro	180,90	0,000
C:006.148	CV07 - Cavalcavia Pk 22+983 euro	241,20	0,000
C:006.148.122	CV07 - Segnaletica euro	241,20	0,000
C:006.149	CV08 - Cavalcavia Pk 28+831 euro	241,20	0,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:006.149.122	CV07 - Segnaletica euro	241,20	0,000
C:006.329	Tratto 1 n. a. - da km 0+000 a km 0+740 euro	7'514,05	0,006
C:006.329.009	CS07 - Segnaletica euro	7'514,05	0,006
C:007	OPERE VERDE E OPERE AMBIENTALI euro	2'658'059,83	2,155
C:007.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540 euro	306'711,98	0,249
C:007.001.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	7'784,29	0,006
C:007.001.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	298'927,69	0,242
C:007.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440 euro	74'687,18	0,061
C:007.002.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	48'145,28	0,039
C:007.002.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	26'541,90	0,022
C:007.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	72'459,82	0,059
C:007.003.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	36'866,55	0,030
C:007.003.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	35'593,27	0,029
C:007.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500 euro	123'061,10	0,100
C:007.004.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	123'061,10	0,100
C:007.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058 euro	213'926,34	0,173
C:007.005.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	2'458,95	0,002
C:007.005.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	211'467,39	0,171
C:007.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878 euro	113'379,13	0,092
C:007.006.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	92'763,29	0,075
C:007.006.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	20'615,84	0,017
C:007.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758 euro	258'377,28	0,209
C:007.007.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	258'377,28	0,209
C:007.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578 euro	13'590,22	0,011
C:007.008.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	13'590,22	0,011
C:007.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398 euro	116'108,04	0,094
C:007.009.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	62'075,64	0,050
C:007.009.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	54'032,40	0,044
C:007.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384 euro	70'894,83	0,057
C:007.010.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	51'561,75	0,042
C:007.010.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	19'333,08	0,016
C:007.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231 euro	12'132,98	0,010
C:007.011.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	5'725,70	0,005
C:007.011.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	6'407,28	0,005
C:007.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128 euro	14'752,08	0,012
C:007.012.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	9'616,23	0,008
C:007.012.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	5'135,85	0,004
C:007.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098 euro	27'494,41	0,022
C:007.013.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	14'983,60	0,012
C:007.013.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	12'510,81	0,010
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:007.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966 euro	60'278,62	0,049
C:007.014.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	48'257,54	0,039
C:007.014.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	12'021,08	0,010
C:007.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775 euro	109'356,20	0,089
C:007.015.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	74'185,88	0,060
C:007.015.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	35'170,32	0,029
C:007.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055 euro	76'443,88	0,062
C:007.016.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	76'443,88	0,062
C:007.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	80'260,73	0,065
C:007.017.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	80'260,73	0,065
C:007.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	130'399,32	0,106
C:007.018.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	36'095,07	0,029
C:007.018.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	94'304,25	0,076
C:007.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649 euro	31'468,38	0,026
C:007.019.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	31'468,38	0,026
C:007.020	Tratto 20 - da km24+746 a Km 24+835 euro	3'925,45	0,003
C:007.020.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	3'925,45	0,003
C:007.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	1'224,79	0,001
C:007.021.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	1'224,79	0,001
C:007.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	2'195,64	0,002
C:007.022.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	2'195,64	0,002
C:007.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287 euro	2'661,94	0,002
C:007.023.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	2'661,94	0,002
C:007.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387 euro	4'572,47	0,004
C:007.024.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	4'572,47	0,004
C:007.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917 euro	31'148,26	0,025
C:007.025.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	19'609,81	0,016
C:007.025.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	11'538,45	0,009
C:007.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929 euro	27'758,24	0,023
C:007.026.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	7'626,59	0,006
C:007.026.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	20'131,65	0,016
C:007.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981 euro	25'037,02	0,020
C:007.027.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	25'037,02	0,020
C:007.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037 euro	25'954,37	0,021
C:007.028.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	16'248,05	0,013
C:007.028.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	9'706,32	0,008
C:007.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981 euro	29'532,00	0,024
C:007.029.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	19'245,36	0,016
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:007.029.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	10'286,64	0,008
C:007.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354 euro	32'770,97	0,027
C:007.030.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	32'770,97	0,027
C:007.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665 euro	8'258,71	0,007
C:007.031.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	8'258,71	0,007
C:007.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940 euro	78'780,79	0,064
C:007.032.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	13'257,64	0,011
C:007.032.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	65'523,15	0,053
C:007.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618 euro	25'146,22	0,020
C:007.033.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	25'146,22	0,020
C:007.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501 euro	24'910,12	0,020
C:007.034.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	24'910,12	0,020
C:007.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854 euro	8'540,94	0,007
C:007.035.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	8'540,94	0,007
C:007.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872 euro	8'777,61	0,007
C:007.036.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	8'777,61	0,007
C:007.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475 euro	16'434,19	0,013
C:007.037.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	9'175,51	0,007
C:007.037.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	7'258,68	0,006
C:007.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525 euro	10'431,94	0,008
C:007.038.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	3'482,14	0,003
C:007.038.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	6'949,80	0,006
C:007.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248 euro	56'260,02	0,046
C:007.039.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	29'371,62	0,024
C:007.039.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	26'888,40	0,022
C:007.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228 euro	47'430,29	0,038
C:007.040.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	28'649,99	0,023
C:007.040.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	18'780,30	0,015
C:007.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	8'396,90	0,007
C:007.043.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	8'396,90	0,007
C:007.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	27'064,90	0,022
C:007.045.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	27'064,90	0,022
C:007.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	7'758,84	0,006
C:007.048.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	7'758,84	0,006
C:007.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	7'968,00	0,006
C:007.049.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	7'968,00	0,006
C:007.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	8'665,16	0,007
C:007.052.025	SV08 - Opere a verde e finitura euro	8'665,16	0,007
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:007.118	VN06 - Nuovo Ponte "Agliastrazzo" euro	13'681,22	0,011
C:007.118.081	VI10 - Inalveazioni euro	13'681,22	0,011
C:007.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD euro	8'061,82	0,007
C:007.128.096	VE09 - Inalveazioni euro	8'061,82	0,007
C:007.325	OS96B - Paratia di pali Viab. Sec. 06 - da km 0+020 a Km 0+074 (OS92B in Tabella A - Atto di Sottomissione n.4) euro	306,23	0,000
C:007.325.136	OS0A - Scavi e rinterri euro	306,23	0,000
C:007.329	Tratto 1 n. a. - da km 0+000 a km 0+740 euro	198'622,26	0,161
C:007.329.010	CS08 - Opere a verde e finitura euro	4'545,05	0,004
C:007.329.011	CS09 - Mitigazione ambientale euro	194'077,21	0,157
C:008	LAVORI DIVERSI E DI FINITURA euro	11'648'719,64	9,444
C:008.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540 euro	119'445,66	0,097
C:008.001.004	CS02 - Idraulica di linea euro	119'445,66	0,097
C:008.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440 euro	155'117,87	0,126
C:008.002.004	CS02 - Idraulica di linea euro	155'117,87	0,126
C:008.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	211'102,45	0,171
C:008.003.004	CS02 - Idraulica di linea euro	211'102,45	0,171
C:008.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500 euro	188'051,42	0,152
C:008.004.004	CS02 - Idraulica di linea euro	188'051,42	0,152
C:008.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058 euro	971'555,99	0,788
C:008.005.004	CS02 - Idraulica di linea euro	971'555,99	0,788
C:008.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878 euro	410'035,49	0,332
C:008.006.004	CS02 - Idraulica di linea euro	410'035,49	0,332
C:008.007	Tratto 7 - da km 8+878 a Km 9+758 euro	610'091,12	0,495
C:008.007.004	CS02 - Idraulica di linea euro	610'091,12	0,495
C:008.008	Tratto 8 - da km 9+758 a Km 10+578 euro	185'459,80	0,150
C:008.008.004	CS02 - Idraulica di linea euro	185'459,80	0,150
C:008.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398 euro	417'105,33	0,338
C:008.009.004	CS02 - Idraulica di linea euro	417'105,33	0,338
C:008.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384 euro	426'254,99	0,346
C:008.010.004	CS02 - Idraulica di linea euro	426'254,99	0,346
C:008.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231 euro	88'907,32	0,072
C:008.011.004	CS02 - Idraulica di linea euro	88'907,32	0,072
C:008.012	Tratto 12 - da km14+812 a Km 15+128 euro	45'782,97	0,037
C:008.012.004	CS02 - Idraulica di linea euro	45'782,97	0,037
C:008.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098 euro	110'862,87	0,090
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:008.013.004	CS02 - Idraulica di linea euro	110'862,87	0,090
C:008.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966 euro	257'544,60	0,209
C:008.014.004	CS02 - Idraulica di linea euro	257'544,60	0,209
C:008.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775 euro	386'201,12	0,313
C:008.015.004	CS02 - Idraulica di linea euro	386'201,12	0,313
C:008.016	Tratto 16 - da km19+793 a Km 20+055 euro	476'432,20	0,386
C:008.016.004	CS02 - Idraulica di linea euro	476'432,20	0,386
C:008.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	633'222,88	0,513
C:008.017.004	CS02 - Idraulica di linea euro	633'222,88	0,513
C:008.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	1'091'061,83	0,885
C:008.018.004	CS02 - Idraulica di linea euro	1'091'061,83	0,885
C:008.019	Tratto 19 - da km24+190 a Km 24+649 euro	164'227,81	0,133
C:008.019.004	CS02 - Idraulica di linea euro	164'227,81	0,133
C:008.021	Tratto 21_PA - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	6'288,66	0,005
C:008.021.004	CS02 - Idraulica di linea euro	6'288,66	0,005
C:008.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	7'686,95	0,006
C:008.022.004	CS02 - Idraulica di linea euro	7'686,95	0,006
C:008.023	Tratto 22_PA - da km 25+104 a Km 25+287 euro	89'806,06	0,073
C:008.023.004	CS02 - Idraulica di linea euro	89'806,06	0,073
C:008.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387 euro	71'989,37	0,058
C:008.024.004	CS02 - Idraulica di linea euro	71'989,37	0,058
C:008.025	Tratto 23_PA - da km 25+384 a Km 25+917 euro	296'506,55	0,240
C:008.025.004	CS02 - Idraulica di linea euro	296'506,55	0,240
C:008.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929 euro	243'440,20	0,197
C:008.026.004	CS02 - Idraulica di linea euro	243'440,20	0,197
C:008.027	Tratto 24_PA - da km 26+672 a Km 27+981 euro	47'355,49	0,038
C:008.027.004	CS02 - Idraulica di linea euro	47'355,49	0,038
C:008.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037 euro	181'357,95	0,147
C:008.028.004	CS02 - Idraulica di linea euro	181'357,95	0,147
C:008.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981 euro	96'876,64	0,079
C:008.029.004	CS02 - Idraulica di linea euro	96'876,64	0,079
C:008.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665 euro	272'975,75	0,221
C:008.031.004	CS02 - Idraulica di linea euro	272'975,75	0,221
C:008.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940 euro	260'903,72	0,212
C:008.032.004	CS02 - Idraulica di linea euro	260'903,72	0,212
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:008.033	Tratto 27_PA - da km 29+958 a Km 31+618 euro	204'442,91	0,166
C:008.033.004	CS02 - Idraulica di linea euro	204'442,91	0,166
C:008.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501 euro	204'442,91	0,166
C:008.034.004	CS02 - Idraulica di linea euro	204'442,91	0,166
C:008.035	Tratto 28_PA - da km 31+618 a Km 31+854 euro	105'345,73	0,085
C:008.035.004	CS02 - Idraulica di linea euro	105'345,73	0,085
C:008.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872 euro	105'352,60	0,085
C:008.036.004	CS02 - Idraulica di linea euro	105'352,60	0,085
C:008.037	Tratto 29_PA - da km 32+112 a Km 32+475 euro	176'363,67	0,143
C:008.037.004	CS02 - Idraulica di linea euro	176'363,67	0,143
C:008.038	Tratto 29_AG - da km 32+102 a Km 32+525 euro	169'824,83	0,138
C:008.038.004	CS02 - Idraulica di linea euro	169'824,83	0,138
C:008.039	Tratto 30_PA - da km 32+767 a Km 34+248 euro	500'061,23	0,405
C:008.039.004	CS02 - Idraulica di linea euro	500'061,23	0,405
C:008.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228 euro	627'401,71	0,509
C:008.040.004	CS02 - Idraulica di linea euro	627'401,71	0,509
C:008.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	42'945,14	0,035
C:008.043.019	SV02 - Idraulica di linea euro	42'945,14	0,035
C:008.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	37'458,43	0,030
C:008.045.019	SV02 - Idraulica di linea euro	37'458,43	0,030
C:008.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	126'058,75	0,102
C:008.048.019	SV02 - Idraulica di linea euro	126'058,75	0,102
C:008.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	40'568,73	0,033
C:008.049.019	SV02 - Idraulica di linea euro	40'568,73	0,033
C:008.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	28'844,08	0,023
C:008.052.019	SV02 - Idraulica di linea euro	28'844,08	0,023
C:008.108	GA01 - Galleria Artificiale SAN GIORGIO euro	7'051,80	0,006
C:008.108.065	GA06 - Idraulica di linea euro	7'051,80	0,006
C:008.113	VN01 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 2" euro	24'017,90	0,019
C:008.113.080	VI09 - Idraulica di linea euro	24'017,90	0,019
C:008.114	VN02 - Nuovo Viadotto "SCORCIAVACCHE 1" euro	19'563,20	0,016
C:008.114.080	VI09 - Idraulica di linea euro	19'563,20	0,016
C:008.115	VN03 - Viadotto "FERRUZZE 1" SUD euro	79'833,60	0,065
C:008.115.080	VI09 - Idraulica di linea euro	79'833,60	0,065
C:008.116	VN04 - Viadotto "MONTAGNOLA 2" SUD euro	25'352,70	0,021
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:008.116.080	VI09 - Idraulica di linea euro	25'352,70	0,021
C:008.117	VN05 - Viadotto "MONTAGNOLA I" SUD euro	20'853,90	0,017
C:008.117.080	VI09 - Idraulica di linea euro	20'853,90	0,017
C:008.120	VE01 - Viadotto "FRATTINA 2" euro	27'932,92	0,023
C:008.120.095	VE08 - Idraulica di linea euro	27'932,92	0,023
C:008.121	VE02 - Viadotto "FRATTINA 1" euro	85'273,28	0,069
C:008.121.095	VE08 - Idraulica di linea euro	85'273,28	0,069
C:008.122	VE03 - Viadotto "FRATTINA" euro	2'459,44	0,002
C:008.122.095	VE08 - Idraulica di linea euro	2'459,44	0,002
C:008.123	VE04 - Ponte ad arco "ESISTENTE 1" euro	1'460,60	0,001
C:008.123.095	VE08 - Idraulica di linea euro	1'460,60	0,001
C:008.124	VE05 - Ponte ad arco "ESISTENTE 2" euro	1'460,60	0,001
C:008.124.095	VE08 - Idraulica di linea euro	1'460,60	0,001
C:008.125	VE06 - Viadotto "SAN LEONARDO" euro	18'181,66	0,015
C:008.125.095	VE08 - Idraulica di linea euro	18'181,66	0,015
C:008.126	VE07 - Viadotto "PECORARO 2" euro	12'423,92	0,010
C:008.126.095	VE08 - Idraulica di linea euro	12'423,92	0,010
C:008.127	VE08 - Viadotto "PECORARO 1" euro	8'156,38	0,007
C:008.127.095	VE08 - Idraulica di linea euro	8'156,38	0,007
C:008.128	VE09 - Viadotto "FERRUZZE 2" NORD euro	7'146,95	0,006
C:008.128.095	VE08 - Idraulica di linea euro	7'146,95	0,006
C:008.129	VE10 - Viadotto "FERRUZZE 1" NORD euro	103'505,18	0,084
C:008.129.095	VE08 - Idraulica di linea euro	103'505,18	0,084
C:008.130	VE11 - Viadotto "COMUNE" NORD euro	8'725,26	0,007
C:008.130.095	VE08 - Idraulica di linea euro	8'725,26	0,007
C:008.131	VE12 - Viadotto "SANTA MARIA II NORD euro	91'989,00	0,075
C:008.131.095	VE08 - Idraulica di linea euro	91'989,00	0,075
C:008.132	VE13 - Viadotto "SANTA MARIA I" NORD euro	40'329,91	0,033
C:008.132.095	VE08 - Idraulica di linea euro	40'329,91	0,033
C:008.133	VE14 - Viadotto "MONTAGNOLA 2 " NORD euro	35'417,59	0,029
C:008.133.095	VE08 - Idraulica di linea euro	35'417,59	0,029
C:008.134	VE15 - Viadotto "MONTAGNOLA I" NORD euro	37'308,10	0,030
C:008.134.095	VE08 - Idraulica di linea euro	37'308,10	0,030
C:008.135	VE16 - Ponte esistente Bolognetta (Ponte Milicia) euro	3'921,80	0,003
C:008.135.095	VE08 - Idraulica di linea euro	3'921,80	0,003
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:008.138	PO02 - Nuovo Mulinazzo - Viabilità Secondaria 01 (Rotatoria Bolognetta) euro	3'798,00	0,003
C:008.138.107	PO0H - Idraulica di linea euro	3'798,00	0,003
C:008.325	OS96B - Paratia di pali Viab. Sec. 06 - da km 0+020 a Km 0+074 (OS92B in Tabella A - Atto di Sottomissione n.4) euro	2'748,24	0,002
C:008.325.141	OS0F - Idraulica di linea euro	2'748,24	0,002
C:008.329	Tratto 1 n. a. - da km 0+000 a km 0+740 euro	87'045,93	0,071
C:008.329.004	CS02 - Idraulica di linea euro	87'045,93	0,071
C:009	OPERE D'ARTE MINORI euro	16'502'079,84	13,379
C:009.001	Tratto 1 - da km 0+740 a km 1+540 euro	25'458,42	0,021
C:009.001.160	TP03 - Pk 1+260 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	25'458,42	0,021
C:009.002	Tratto 2 - da km 1+540 a km 2+440 euro	111'933,55	0,091
C:009.002.161	TP04 + TC05 - Pk 1+565 - Scatolare in c.a. (1500 x 1500) euro	16'100,15	0,013
C:009.002.162	TP05 + TC07 - Pk 1+856 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	55'035,38	0,045
C:009.002.163	TP06 + TC09 - Pk 2+053 - ARMCO (Ø 1500) euro	40'798,02	0,033
C:009.003	Tratto 3 - da km 2+040 a Km 3+788 euro	69'319,29	0,056
C:009.003.166	TP09 + TC13 - Pk 3+195 - ARMCO (Ø 1000) euro	23'580,44	0,019
C:009.003.167	TP10 + TC14 - Pk 3+489 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	45'738,85	0,037
C:009.004	Tratto 4 - da km 3+814 a km 5+500 euro	101'758,83	0,082
C:009.004.168	TP11 - Pk 4+048 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	50'377,15	0,041
C:009.004.169	TP12 + TC15 - Pk 4+269 - ARMCO (Ø 1300) euro	11'559,44	0,009
C:009.004.170	TP13 + TC16 - Pk 4+647 - Scatolare (1500 x 1000) euro	14'663,15	0,012
C:009.004.171	TP14 + TC18 - Pk 4+765 - ARMCO (Ø 1250) euro	25'159,09	0,020
C:009.005	Tratto 5 - da km 5+498 a Km 7+058 euro	46'651,29	0,038
C:009.005.174	TP17 - Pk 5+755 - Scatolare in c.a. (1000 x 1500) euro	974,00	0,001
C:009.005.175	TP18 + TC23 - Pk 6+071 - Scatolare in c.a. (1000 x 700) euro	20'987,54	0,017
C:009.005.176	TP19 - Pk 6+373 - Circolare in c.a. (2000) euro	24'689,75	0,020
C:009.006	Tratto 6 - da km 7+058 a Km 8+878 euro	52'439,31	0,043
C:009.006.178	TP21 - Pk 7+294 - Scatolare (5000 x 3400) euro	31'797,88	0,026
C:009.006.179	TP22 + TC28 - Pk 7+606 - Scatolare in c.a. (1100 x 1400) euro	20'641,43	0,017
C:009.009	Tratto 9 - da km 10+578 a Km 12+398 euro	67'212,55	0,054
C:009.009.182	TP27 - Pk 10+742 - Mezzo tubo in c.a. (Ø 3600) euro	5'004,04	0,004
C:009.009.183	TP28 + TC30 - Pk 10+944 - Scatolare in c.a. (1800 x 2000) euro	18'964,42	0,015
C:009.009.184	TP28b + TP30b - Pk 11+140 - Tipo Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	42'080,77	0,034
C:009.009.185	TP29 - Pk 12+235 - ARMCO (Ø 2000) euro	1'163,32	0,001
C:009.010	Tratto 10 - da km12+398 a Km 13+384 euro	70'591,57	0,057
C:009.010.186	TP30 - Pk 12+493 - ARMCO (Ø 3000) euro	2'025,78	0,002
C:009.010.187	TP31 - Pk 12+686 - ARMCO (Ø 3000) euro	22'363,80	0,018
C:009.010.188	TP32 + TC31 - Pk 13+220 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	46'201,99	0,037
C:009.011	Tratto 11 - da km13+588 a Km 14+231 euro	5'137,46	0,004
C:009.011.189	TP33 + TC32 - Pk 13+820 - ARMCO (Ø 2000) euro	5'137,46	0,004
C:009.013	Tratto 13 - da km15+162 a Km 16+098 euro	8'750,94	0,007
C:009.013.190	TP34 - Pk 15+462 - ARMCO (Ø 2000) euro	8'750,94	0,007
C:009.014	Tratto 14 - da km16+098 a Km 17+966 euro	54'847,18	0,044
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:009.014.191	TP35 + TC34 + TC35 - Pk 16+110 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	31'780,40	0,026
C:009.014.192	TP36 + TC36 + TC37 - Pk 16+650 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	12'400,05	0,010
C:009.014.193	TP37 - Pk 16+981 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	519,69	0,000
C:009.014.194	TP38 - Pk 17+223 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	10'147,04	0,008
C:009.015	Tratto 15 - da km17+966 a Km 19+775 euro	333'182,72	0,270
C:009.015.196	TP40 + TC41 - Pk 18+174 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	16'107,14	0,013
C:009.015.197	TP41 - Pk 18+516 - Scatolare in c.a. (2500 x 2200) euro	299'880,03	0,243
C:009.015.198	TP42 - Pk 19+197 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	17'195,55	0,014
C:009.017	Tratto 17 - da km20+070 a Km 22+218 euro	121'052,56	0,098
C:009.017.004	CS02 - Idraulica di linea euro	20'297,16	0,016
C:009.017.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	718,46	0,001
C:009.017.200	TP44 + TC43 + TC44 - Pk 20+532 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	28'267,51	0,023
C:009.017.201	TP45 - Pk 21+180 - Scatolare in c.a. doppio (5000 x 3000) euro	46'355,49	0,038
C:009.017.203	TP47 - Pk 21+756 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	25'413,94	0,021
C:009.018	Tratto 18 - da km22+218 a Km 24+058 euro	30'338,28	0,025
C:009.018.204	TP48 - Pk 22+300 - Scatolare in c.a. (1500 x 1000) euro	848,19	0,001
C:009.018.205	TP49 - RAMPA 6 - Svincolo di Mezzojuso - Circolare in c.a. diam. 1000 euro	14'914,97	0,012
C:009.018.206	TP50 + TC50 - Pk 23+147 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	14'575,12	0,012
C:009.022	Tratto 21_AG - raccordo da km 24+899 a Km 25+104 euro	33'560,54	0,027
C:009.022.207	TP51 + TC51 - Pk 25+030 - Scatolare in c.a. (2000 x 1500) euro	33'560,54	0,027
C:009.024	Tratto 22_AG - da km 25+104 a Km 25+387 euro	55'032,11	0,045
C:009.024.208	TP52 - Pk 25+334 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	55'032,11	0,045
C:009.026	Tratto 23_AG - da km 25+387 a Km 25+929 euro	32'747,67	0,027
C:009.026.209	TP53 - Pk 25+689 - Scatolare in c.a. (1600 x 800) euro	32'747,67	0,027
C:009.028	Tratto 24_AG - da km 26+650 a Km 28+037 euro	123'119,67	0,100
C:009.028.210	TP54 - Pk 27+306 - Scatolare in c.a. (3000 x 1800) euro	50'222,51	0,041
C:009.028.211	TP55 - Pk 27+542 - Scatolare in c.a. (2000 x 1000) euro	30'520,77	0,025
C:009.028.212	TP56 - Pk 27+757 - Scatolare in c.a. (2000 x 1600) euro	42'376,39	0,034
C:009.029	Tratto 25_PA - da km 28+046 a Km 28+981 euro	41'562,14	0,034
C:009.029.215	TP59 + TC54 - Pk 28+563 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000) euro	41'562,14	0,034
C:009.030	Tratto 25_AG - da km 28+037 a Km 29+354 euro	78'210,70	0,063
C:009.030.216	TP59bis - Pk 29+130 - Tipo Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	30'547,15	0,025
C:009.030.217	TP60 - Pk 29+340 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	47'663,55	0,039
C:009.031	Tratto 26_PA - da km 29+372 a Km 29+665 euro	36'672,85	0,030
C:009.031.005	CS03 - Demolizione sovrastruttura euro	842,16	0,001
C:009.031.213	TP57 - Pk 28+026 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	35'830,69	0,029
C:009.032	Tratto 26_AG - da km 29+354 a Km 29+940 euro	56'849,04	0,046
C:009.032.218	TP61 + TC55 + TC56 - Pk 29+819 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	56'849,04	0,046
C:009.034	Tratto 27_AG - da km 29+940 a Km 31+501 euro	349'372,67	0,283
C:009.034.219	TP62 + TC58 - Pk 30+155 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	64'593,68	0,052
C:009.034.220	TP64 - Pk 30+712 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	23'442,32	0,019
C:009.034.221	TP65 - Pk 30+916 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	21'896,14	0,018
C:009.034.222	TP66 + TC60 - Pk 31+099 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	66'536,14	0,054
C:009.034.223	TP67 + TC61 - Pk 31+211 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	71'501,93	0,058
C:009.034.224	TP68 + TC62 - Pk 31+368 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	52'769,86	0,043
C:009.034.225	TP69 + TC63 - Pk 31+444 - Circolare in c.a. (Ø 2000) euro	48'632,60	0,039
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:009.036	Tratto 28_AG - da km 31+625 a Km 31+872 euro	52'473,31	0,043
C:009.036.226	TP70 + TC64 - Pk 31+644 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	52'473,31	0,043
C:009.040	Tratto 30_AG - da km 32+755 a Km 34+228 euro	106'547,06	0,086
C:009.040.227	TP71 + TC65 - Pk 33+241 - Scatolare in c.a. (3000 x 2100) euro	57'738,36	0,047
C:009.040.228	TP72 - Pk 33+530 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	48'808,70	0,040
C:009.043	SV02 - Svincolo Tumminia euro	212'381,71	0,172
C:009.043.164	TP07 + TC10 + TC11 - Pk 2+500 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	39'472,27	0,032
C:009.043.165	TP08 + TC12 - Pk 2+711 - Scatolare in c.a. (3000 x 2000) euro	122'913,30	0,100
C:009.043.239	TS14 - Svincolo Tumminia 1 - Tipo scatolare in c.a. dim. 3000 x 200 euro	49'996,14	0,041
C:009.044	SV03 - Svincolo Ciminna euro	328'158,81	0,266
C:009.044.172	TP15 + TC19 - Pk 5+205 - Circolare in c.a. (Ø 1000) euro	17'113,40	0,014
C:009.044.173	TP16 + TC20 - Pk 5+403 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000) euro	274'355,82	0,222
C:009.044.242	TS17 - Svincolo Ciminna - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	15'614,08	0,013
C:009.044.243	TS18 - Svincolo Ciminna - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	21'075,51	0,017
C:009.045	SV04 - Svincolo Baucina euro	218'265,47	0,177
C:009.045.177	TP20 + TC27 - Pk 6+890 - Ponticello (5000 x 4000) euro	158'320,16	0,128
C:009.045.245	TS20 - Svincolo Baucina - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	30'541,30	0,025
C:009.045.246	TS21 - Svincolo Baucina - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	29'404,01	0,024
C:009.046	SV05 - Svincolo Cefalà Diana euro	445'665,56	0,361
C:009.046.019	SV02 - Idraulica di linea euro	42'272,65	0,034
C:009.046.180	TP25 + TC29 - Pk 9+430 - Scatolare in c.a. (5000 x 3000) euro	360'684,99	0,292
C:009.046.181	TP26 - Pk 9+675 - Scatolare in c.a. (2000 x 2000) euro	42'707,92	0,035
C:009.047	SV06 - Svincolo Mezzojuso euro	55'399,00	0,045
C:009.047.254	TS29 - Svincolo Mezzojuso - Tipo Circolare in c.a. Ø 1500 euro	29'880,66	0,024
C:009.047.255	TS30 - Svincolo Mezzojuso - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	25'518,34	0,021
C:009.048	SV07 - Svincolo Villafrati Sud euro	208'465,20	0,169
C:009.048.029	SV12 - Spalla Cavalcavia euro	119'087,80	0,097
C:009.048.032	SV15 - Impalcato Cavalcavia euro	55'931,82	0,045
C:009.048.258	TS39 - Svincolo Villafrati sud - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	16'444,24	0,013
C:009.048.259	TS40 - Svincolo Villafrati sud - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	17'001,34	0,014
C:009.049	SV08 - Svincolo Campofelice euro	285'144,14	0,231
C:009.049.019	SV02 - Idraulica di linea euro	30'007,92	0,024
C:009.049.029	SV12 - Spalla Cavalcavia euro	160'732,00	0,130
C:009.049.032	SV15 - Impalcato Cavalcavia euro	75'490,80	0,061
C:009.049.260	TS41 - Svincolo Campofelice - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	18'913,42	0,015
C:009.050	SV09 - Svincolo Vicari Nord euro	115'864,00	0,094
C:009.050.028	SV11 - Sottovia euro	13'174,25	0,011
C:009.050.262	TS44 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	20'440,65	0,017
C:009.050.263	TS45 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	19'330,40	0,016
C:009.050.264	TS46 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	22'475,28	0,018
C:009.050.265	TS47 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	19'331,87	0,016
C:009.050.266	TS48 - Svincolo Vicari Nord - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	21'111,55	0,017
C:009.051	SV10 - Svincolo Nuovo euro	24'292,71	0,020
C:009.051.267	TS49 - Nuovo Svincolo - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	24'292,71	0,020
C:009.052	SV11 - Svincolo Vicari Sud euro	40'233,23	0,033
C:009.052.271	TS57 - Svincolo Vicari sud - Tipo Circolare in c.a. Ø 2000 euro	33'029,52	0,027
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
C:009.052.273	TS59 - Svincolo Vicari sud - Tipo ARMCO Ø 1000 euro	7'203,71	0,006
C:009.053	SV12 - Svincolo Manganaro euro	77'602,14	0,063
C:009.053.229	TP73 + TC66 - Pk 33+808 - Circolare in c.a. (Ø 1500) euro	51'853,24	0,042
C:009.053.277	TS66 - Svincolo manganaro - Tipo Circolare in c.a. Ø 1000 euro	25'748,90	0,021
C:009.138	PO02 - Nuovo Mulinazzo - Viabilità Secondaria 01 (Rotatoria Bolognetta) euro	714'519,94	0,579
C:009.138.101	PO0B - Fondazioni profonde euro	170'298,23	0,138
C:009.138.102	PO0C - Fondazioni euro	80'078,46	0,065
C:009.138.103	PO0D - Spalle euro	116'028,65	0,094
C:009.138.104	PO0E - Appoggi e giunti euro	49'223,42	0,040
C:009.138.105	PO0F - Impalcato euro	298'891,18	0,242
C:009.142	CV01 - Cavalvavia Svincolo Tumminia euro	449'071,87	0,364
C:009.142.116	CV01 - Spalle euro	161'153,18	0,131
C:009.142.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	21'985,41	0,018
C:009.142.118	CV03 - Impalcato euro	265'933,28	0,216
C:009.143	CV02 - Cavalcavia Pk 3+080,00 euro	372'433,85	0,302
C:009.143.116	CV01 - Spalle euro	109'297,31	0,089
C:009.143.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	13'817,67	0,011
C:009.143.118	CV03 - Impalcato euro	249'318,87	0,202
C:009.144	CV03 - Cavalcavia Svincolo Baucina euro	419'169,24	0,340
C:009.144.116	CV01 - Spalle euro	133'634,76	0,108
C:009.144.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	21'985,41	0,018
C:009.144.118	CV03 - Impalcato euro	263'549,07	0,214
C:009.145	CV04 - Cavalcavia Svincolo Viilafrazi Sud euro	396'680,58	0,322
C:009.145.116	CV01 - Spalle euro	108'431,69	0,088
C:009.145.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	21'985,41	0,018
C:009.145.118	CV03 - Impalcato euro	266'263,48	0,216
C:009.146	CV05 - Cavalcavia Svincolo Campofelice euro	405'162,28	0,328
C:009.146.116	CV01 - Spalle euro	99'163,64	0,080
C:009.146.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	21'985,41	0,018
C:009.146.118	CV03 - Impalcato euro	284'013,23	0,230
C:009.147	CV06 - Cavalcavia Pk 20+677 euro	356'948,45	0,289
C:009.147.116	CV01 - Spalle euro	93'209,73	0,076
C:009.147.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	13'240,36	0,011
C:009.147.118	CV03 - Impalcato euro	250'498,36	0,203
C:009.148	CV07 - Cavalcavia Pk 22+983 euro	351'477,39	0,285
C:009.148.116	CV01 - Spalle euro	88'402,65	0,072
C:009.148.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	13'755,87	0,011
C:009.148.118	CV03 - Impalcato euro	249'318,87	0,202
C:009.149	CV08 - Cavalcavia Pk 28+831 euro	359'911,50	0,292
C:009.149.116	CV01 - Spalle euro	96'774,96	0,078
C:009.149.117	CV02 - Appoggi e giunti euro	13'817,67	0,011
C:009.149.118	CV03 - Impalcato euro	249'318,87	0,202
C:009.150	CV09 - Cavalcavia Svincolo Manganaro euro	429'277,43	0,348
C:009.150.029	SV12 - Spalla Cavalcavia euro	142'322,01	0,115
C:009.150.031	SV14 - Appoggi e Giunti euro	21'985,41	0,018
C:009.150.032	SV15 - Impalcato Cavalcavia euro	264'970,01	0,215
C:009.152	ST01 - Sottovia Svincolo Ciminna euro	102'241,83	0,083
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:009.152.028	SV11 - Sottovia euro	61'402,25	0,050
C:009.152.133	ST08 - Appoggi e giunti euro	40'839,58	0,033
C:009.153	ST02 - Sottovia 01 - Pk 8+554 euro	27'126,06	0,022
C:009.153.128	ST03 - Opere varie in c.a. euro	27'126,06	0,022
C:009.154	ST03 - Sottovia 02 - Pk 8+791 euro	291'847,96	0,237
C:009.154.126	ST01 - Movimenti di terra euro	3'124,78	0,003
C:009.154.127	ST02 - Demolizioni euro	1'410,24	0,001
C:009.154.128	ST03 - Opere varie in c.a. euro	33'822,67	0,027
C:009.154.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura euro	380,84	0,000
C:009.154.133	ST08 - Appoggi e giunti euro	76'758,42	0,062
C:009.154.134	ST09 - Nuova struttura in c.a. euro	176'351,01	0,143
C:009.155	ST04 - Sottovia Svincolo Cefalà Diana euro	305'537,98	0,248
C:009.155.028	SV11 - Sottovia euro	231'135,27	0,187
C:009.155.133	ST08 - Appoggi e giunti euro	70'047,22	0,057
C:009.155.180	TP25 + TC29 - Pk 9+430 - Scatolare in c.a. (5000 x 3000) euro	4'355,49	0,004
C:009.156	ST05 - Sottovia Svincolo Mezzojuso euro	151'773,95	0,123
C:009.156.028	SV11 - Sottovia euro	105'222,68	0,085
C:009.156.133	ST08 - Appoggi e giunti euro	46'551,27	0,038
C:009.157	ST06 - Sottovia 03 Pk 15+009 euro	8'845,28	0,007
C:009.157.128	ST03 - Opere varie in c.a. euro	8'697,30	0,007
C:009.157.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura euro	147,98	0,000
C:009.158	ST07 - Sottovia Svincolo Vicari Nord euro	209'258,45	0,170
C:009.158.028	SV11 - Sottovia euro	150'594,35	0,122
C:009.158.133	ST08 - Appoggi e giunti euro	58'664,10	0,048
C:009.159	ST08 - Sottovia 04 Pk 27+665 euro	148'359,67	0,120
C:009.159.126	ST01 - Movimenti di terra euro	3'740,22	0,003
C:009.159.127	ST02 - Demolizioni euro	1'473,52	0,001
C:009.159.128	ST03 - Opere varie in c.a. euro	13'601,48	0,011
C:009.159.129	ST04 - Demolizione sovrastruttura euro	292,28	0,000
C:009.159.134	ST09 - Nuova struttura in c.a. euro	129'252,17	0,105
C:009.167	OS06 - Muro di sostegno da Km 2+455 a Km 2+497 euro	166'182,79	0,135
C:009.167.146	OS03 - Muri di sostegno euro	166'182,79	0,135
C:009.169	OS08 - Muro in terra rinforzata da km 3+959 a Km 4+039 euro	320'156,30	0,260
C:009.169.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	320'156,30	0,260
C:009.176	OS30 - Muro in terra armata da km 25+285 a Km 25+390 euro	229'153,86	0,186
C:009.176.145	OS02 - Muri Terre Armate euro	229'153,86	0,186
C:009.177	OS32 - Muro in terra armata da km 26+655 a Km 26+666 euro	24'109,84	0,020
C:009.177.145	OS02 - Muri Terre Armate euro	24'109,84	0,020
C:009.178	OS36 - Muro in terra armata da km 27+992 a Km 28+056 euro	117'059,71	0,095
C:009.178.145	OS02 - Muri Terre Armate euro	117'059,71	0,095
C:009.181	OS39 - Muro in terra armata da km 28+964 a Km 29+354 euro	1'091'158,50	0,885
C:009.181.145	OS02 - Muri Terre Armate euro	1'091'158,50	0,885
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:009.182	OS41 - Muro di sostegno da km 29+410 a Km 29+522 euro	361'762,80	0,293
C:009.182.136	OS0A - Scavi e rinterrati euro	31'434,29	0,025
C:009.182.146	OS03 - Muri di sostegno euro	330'328,51	0,268
C:009.183	OS42 - Muro in terra armata da km 29+641 a Km 29+947 euro	617'578,90	0,501
C:009.183.145	OS02 - Muri Terre Armate euro	617'578,90	0,501
C:009.184	OS43M - Muro di sostegno da km30+001 a Km 30+037 euro	51'084,71	0,041
C:009.184.146	OS03 - Muri di sostegno euro	51'084,71	0,041
C:009.190	OS47 - Muro di sostegno da km 31+855 a Km 31+867 euro	44'962,66	0,036
C:009.190.145	OS02 - Muri Terre Armate euro	44'962,66	0,036
C:009.191	OS48 - Muro di sostegno da km 32+108 a Km 32+119 euro	17'460,79	0,014
C:009.191.145	OS02 - Muri Terre Armate euro	17'460,79	0,014
C:009.193	OS50 - Muro in terra armata da km 32+478 a Km 32+520 euro	99'004,36	0,080
C:009.193.145	OS02 - Muri Terre Armate euro	99'004,36	0,080
C:009.194	OS51 - Muro in terra armata da km 32+761 a Km 32+773 euro	29'918,38	0,024
C:009.194.145	OS02 - Muri Terre Armate euro	29'918,38	0,024
C:009.202	OS73 - Muri in c.a. - Rotatoria Bolognetta euro	65'943,07	0,053
C:009.202.136	OS0A - Scavi e rinterrati euro	4'922,55	0,004
C:009.202.146	OS03 - Muri di sostegno euro	61'020,52	0,049
C:009.207	OS82A - Muro in terra rinforzata Svincolo Tumminia euro	61'748,45	0,050
C:009.207.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	61'748,45	0,050
C:009.208	OS82B - Muro in terra rinforzata Svincolo Tumminia euro	16'241,96	0,013
C:009.208.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	16'241,96	0,013
C:009.209	OS82C - Muro in terra rinforzata Svincolo Tumminia euro	179'796,41	0,146
C:009.209.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	179'796,41	0,146
C:009.210	OS83A - Muro in terra rinforzata Svincolo Baucina euro	189'396,03	0,154
C:009.210.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	189'396,03	0,154
C:009.211	OS83B - Muro in terra rinforzata Svincolo Baucina euro	36'691,90	0,030
C:009.211.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	36'691,90	0,030
C:009.212	OS83C - Muro in terra rinforzata Svincolo Baucina euro	279'066,89	0,226
C:009.212.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	279'066,89	0,226
C:009.219	OS86A - Muro in terra rinforzata Svincolo Bivio Manganaro euro	83'316,21	0,068
C:009.219.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	83'316,21	0,068
C:009.220	OS86B - Muro in terra rinforzata Svincolo Bivio Manganaro euro	17'831,53	0,014
C:009.220.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	17'831,53	0,014
C:009.221	OS86C - Muro in terra rinforzata Svincolo Bivio Manganaro euro	8'743,89	0,007
C:009.221.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	8'743,89	0,007
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:009.222	OS86D - Muro in terra rinforzata Svincolo Bivio Manganaro euro	6'007,23	0,005
C:009.222.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	6'007,23	0,005
C:009.223	OS87A - Muro in terra rinforzata Svincolo Villafrati euro	12'421,61	0,010
C:009.223.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	12'421,61	0,010
C:009.224	OS87B - Muro in terra rinforzata Svincolo Villafrati euro	12'441,11	0,010
C:009.224.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	12'441,11	0,010
C:009.225	OS88A - Muro in terra rinforzata Svincolo Campofelice euro	5'901,18	0,005
C:009.225.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	5'901,18	0,005
C:009.226	OS88B - Muro in terra rinforzata Svincolo Campofelice euro	6'436,32	0,005
C:009.226.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	6'436,32	0,005
C:009.227	OS89A - Muro in terra rinforzata Rotatoria Bolognetta euro	7'497,84	0,006
C:009.227.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	7'497,84	0,006
C:009.228	OS89B - Muro in terra rinforzata Rotatoria Bolognetta euro	12'817,70	0,010
C:009.228.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	12'817,70	0,010
C:009.229	OS89C - Muro in terra rinforzata Rotatoria Bolognetta euro	8'743,97	0,007
C:009.229.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	8'743,97	0,007
C:009.230	OS89D - Muro in terra rinforzata Rotatoria Bolognetta euro	8'960,51	0,007
C:009.230.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	8'960,51	0,007
C:009.231	OS90 - Muro in terra rinforzata da Km 11+400 a Km 11+509 euro	166'502,63	0,135
C:009.231.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	166'502,63	0,135
C:009.232	OS92 - Muro in terra rinforzata da Km 11+140 a Km 11+300 euro	244'008,20	0,198
C:009.232.144	OS01 - Muri Terre Rinforzate euro	244'008,20	0,198
C:009.238	VP01 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 0+228 euro	64'084,48	0,052
C:009.238.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	8'708,84	0,007
C:009.238.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.238.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	8'776,12	0,007
C:009.238.151	VP04 - Opere di finitura euro	4'086,56	0,003
C:009.238.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	37'607,70	0,030
C:009.238.153	VP06 - Fondazione stradale euro	3'932,88	0,003
C:009.239	VP02 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 0+754 euro	69'450,77	0,056
C:009.239.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	11'335,48	0,009
C:009.239.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.239.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	11'654,88	0,009
C:009.239.151	VP04 - Opere di finitura euro	17'458,98	0,014
C:009.239.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	26'049,05	0,021
C:009.239.153	VP06 - Fondazione stradale euro	2'769,18	0,002
C:009.240	VP03 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 1+993 euro	83'261,45	0,068
C:009.240.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	18'296,29	0,015
C:009.240.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.240.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	11'654,88	0,009
C:009.240.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'037,40	0,013
C:009.240.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	33'365,84	0,027
C:009.240.153	VP06 - Fondazione stradale euro	3'723,84	0,003
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:009.241	VP04 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 3+856 euro	88'374,74	0,072
C:009.241.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	19'928,82	0,016
C:009.241.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.241.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'214,88	0,011
C:009.241.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'898,98	0,013
C:009.241.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	31'920,54	0,026
C:009.241.153	VP06 - Fondazione stradale euro	6'439,14	0,005
C:009.242	VP05 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 5+321 euro	84'113,98	0,068
C:009.242.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	10'713,22	0,009
C:009.242.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.242.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'970,08	0,011
C:009.242.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'037,40	0,013
C:009.242.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	39'615,54	0,032
C:009.242.153	VP06 - Fondazione stradale euro	3'594,54	0,003
C:009.243	VP06 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 6+963 euro	69'958,37	0,057
C:009.243.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	4'601,05	0,004
C:009.243.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.243.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	24'787,66	0,020
C:009.243.151	VP04 - Opere di finitura euro	4'326,20	0,004
C:009.243.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	31'805,84	0,026
C:009.243.153	VP06 - Fondazione stradale euro	3'465,24	0,003
C:009.244	VP07 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 8+808 euro	67'320,52	0,055
C:009.244.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	9'591,36	0,008
C:009.244.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.244.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	9'835,52	0,008
C:009.244.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'783,63	0,013
C:009.244.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	27'851,25	0,023
C:009.244.153	VP06 - Fondazione stradale euro	3'286,38	0,003
C:009.245	VP08 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 9+461 euro	61'689,06	0,050
C:009.245.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	8'172,83	0,007
C:009.245.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.245.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	8'964,92	0,007
C:009.245.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'783,63	0,013
C:009.245.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	26'332,50	0,021
C:009.245.153	VP06 - Fondazione stradale euro	2'251,98	0,002
C:009.246	VP09 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 10+929 euro	69'201,80	0,056
C:009.246.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	13'630,04	0,011
C:009.246.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.246.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	9'646,72	0,008
C:009.246.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'645,21	0,013
C:009.246.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	26'163,75	0,021
C:009.246.153	VP06 - Fondazione stradale euro	3'932,88	0,003
C:009.247	VP10 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 11+840 euro	62'208,58	0,050
C:009.247.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	8'785,82	0,007
C:009.247.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.247.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	8'776,12	0,007
C:009.247.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'645,21	0,013
C:009.247.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	26'049,05	0,021
C:009.247.153	VP06 - Fondazione stradale euro	2'769,18	0,002
C:009.248	VP11 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 13+054 euro	69'099,62	0,056
C:009.248.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	10'492,51	0,009
C:009.248.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.248.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	14'085,48	0,011
C:009.248.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'037,40	0,013
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
C:009.248.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	26'049,05	0,021
C:009.248.153	VP06 - Fondazione stradale euro	2'251,98	0,002
C:009.249	VP12 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 14+225 euro	70'213,70	0,057
C:009.249.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	13'967,46	0,011
C:009.249.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.249.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	9'646,72	0,008
C:009.249.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'645,21	0,013
C:009.249.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	26'049,05	0,021
C:009.249.153	VP06 - Fondazione stradale euro	3'932,88	0,003
C:009.250	VP13 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 14+977 euro	102'674,61	0,083
C:009.250.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	26'463,22	0,021
C:009.250.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	183,20	0,000
C:009.250.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'970,08	0,011
C:009.250.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'175,82	0,013
C:009.250.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	39'055,25	0,032
C:009.250.153	VP06 - Fondazione stradale euro	6'827,04	0,006
C:009.251	VP14 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 16+962 euro	66'132,51	0,054
C:009.251.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	11'567,17	0,009
C:009.251.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.251.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	9'646,72	0,008
C:009.251.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'645,21	0,013
C:009.251.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	26'049,05	0,021
C:009.251.153	VP06 - Fondazione stradale euro	2'251,98	0,002
C:009.252	VP15 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 18+494 euro	85'555,64	0,069
C:009.252.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	19'422,52	0,016
C:009.252.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.252.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'214,88	0,011
C:009.252.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'898,98	0,013
C:009.252.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	31'805,84	0,026
C:009.252.153	VP06 - Fondazione stradale euro	4'241,04	0,003
C:009.253	VP16 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 19+604 euro	66'017,65	0,054
C:009.253.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	9'245,28	0,007
C:009.253.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.253.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'214,88	0,011
C:009.253.151	VP04 - Opere di finitura euro	14'284,08	0,012
C:009.253.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	26'049,05	0,021
C:009.253.153	VP06 - Fondazione stradale euro	2'251,98	0,002
C:009.254	VP17 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 21+149 euro	67'660,97	0,055
C:009.254.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	10'295,98	0,008
C:009.254.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.254.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'214,88	0,011
C:009.254.151	VP04 - Opere di finitura euro	14'284,08	0,012
C:009.254.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	26'049,05	0,021
C:009.254.153	VP06 - Fondazione stradale euro	2'844,60	0,002
C:009.255	VP18 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 21+718 euro	82'177,56	0,067
C:009.255.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	23'379,82	0,019
C:009.255.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.255.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	10'517,32	0,009
C:009.255.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'645,21	0,013
C:009.255.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	26'049,05	0,021
C:009.255.153	VP06 - Fondazione stradale euro	5'613,78	0,005
C:009.256	VP19 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 23+111 euro	61'449,75	0,050
C:009.256.148	VP01 - Scavi e rinterrati euro	7'755,01	0,006
C:009.256.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:009.256.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	8'776,12	0,007
C:009.256.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'645,21	0,013
C:009.256.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	26'049,05	0,021
C:009.256.153	VP06 - Fondazione stradale euro	2'251,98	0,002
C:009.257	VP20 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 24+037 euro	77'155,37	0,063
C:009.257.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	11'798,05	0,010
C:009.257.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.257.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'214,88	0,011
C:009.257.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'898,98	0,013
C:009.257.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	31'805,84	0,026
C:009.257.153	VP06 - Fondazione stradale euro	3'465,24	0,003
C:009.258	VP21 - Vasche Trattamento Acque - 100 lt/s - pk. 25+072 euro	76'897,39	0,062
C:009.258.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	12'846,30	0,010
C:009.258.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.258.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	14'085,48	0,011
C:009.258.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'037,40	0,013
C:009.258.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	26'049,05	0,021
C:009.258.153	VP06 - Fondazione stradale euro	6'906,78	0,006
C:009.259	VP22 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 25+714 euro	85'813,62	0,070
C:009.259.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	16'112,88	0,013
C:009.259.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.259.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	14'274,28	0,012
C:009.259.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'037,40	0,013
C:009.259.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	33'270,54	0,027
C:009.259.153	VP06 - Fondazione stradale euro	5'146,14	0,004
C:009.260	VP23 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 26+697 euro	81'055,77	0,066
C:009.260.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	14'155,49	0,011
C:009.260.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.260.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	14'085,48	0,011
C:009.260.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'898,98	0,013
C:009.260.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	31'805,84	0,026
C:009.260.153	VP06 - Fondazione stradale euro	4'137,60	0,003
C:009.261	VP24 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 27+714 euro	94'580,26	0,077
C:009.261.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	22'538,36	0,018
C:009.261.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.261.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	13'439,94	0,011
C:009.261.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'037,40	0,013
C:009.261.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	31'920,54	0,026
C:009.261.153	VP06 - Fondazione stradale euro	9'671,64	0,008
C:009.262	VP25 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 28+959 euro	89'159,39	0,072
C:009.262.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	17'801,06	0,014
C:009.262.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.262.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	14'688,14	0,012
C:009.262.151	VP04 - Opere di finitura euro	16'175,82	0,013
C:009.262.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	35'410,25	0,029
C:009.262.153	VP06 - Fondazione stradale euro	4'111,74	0,003
C:009.263	VP26 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 30+325 euro	77'290,53	0,063
C:009.263.148	VP01 - Scavi e rinterri euro	10'837,55	0,009
C:009.263.149	VP02 - Opere di regimazione idraulica euro	972,38	0,001
C:009.263.150	VP03 - Manufatti idraulici euro	14'310,54	0,012
C:009.263.151	VP04 - Opere di finitura euro	15'898,98	0,013
C:009.263.152	VP05 - Impianto di trattamento euro	31'805,84	0,026
C:009.263.153	VP06 - Fondazione stradale euro	3'465,24	0,003
C:009.264	VP27 - Vasche Trattamento Acque - 200 lt/s - pk. 31+698 euro	75'524,68	0,061
A RIPORTARE			

Certifico io dottoressa Ester GIORDANO, Notaio in Roma, che il presente documento informatico è conforme all'originale informatico dell'elaborato allegato sotto la lettera "D" al rep. n. 21.091, racc. n. 6.057 a mio rogito del 23 gennaio 2014, registrato a Roma 4 il 3 febbraio 2014 al n. 1.755, Serie 1T, firmato digitalmente a norma di legge.