PARTICOLARE 1
TRAVE DI CORONAMENTO CON TIRANTE <20

SEZIONE CON CAPPUCCIO

SEZIONE VISTA FRONTALE PIASTRA DI PROTEZIONE

PARTICOLARE PIASTRA
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PARTICOLARE 3

Pannello di rivestimento con finitura
N A - superficiale tipo pietra ottenuta con
casseri a matrice, dim. 290x100x10 cm

\ Calcestruzzo magro di riempimento
dallalto C12/15

_ Drenagqi verticali con tubo in PVC

, rigido microfessurato 890mm  rivestito
_ ‘ con calza geotessile 500g/mq
|

e per il passo orizzontale
si rimanda alla sviluppata delle
singole opere.

10

Cordolo di base

Ricoprimento con 10cm di magrone
+ rete elettrosaldata 98 15x15

Fosso di guardia lato valle 50x50x50cm YN N
per pendenze<d% in terra \\/\\\\\ /\\/\\\
per pendenze>5% rivestito /

(salvo diversa indicazione riportata nelle

planimetrie idrauliche) //\A//\A//\A//

PARTICOLARE 1 Cappuccio di protezione per ispezionabilitd tirante
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Trave di coronamento in c.a.

Tiranti definitivi
a 4 trefoli

Riempimento con Boﬁm:o_m/\//

proveniente dagli scavi N /
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0% Magrone

Paramento con finitura superficiale tipo
pietra ottenuta con casseri a matrice

PARTICOLARE 4

Impermeabilizzazione in PVC
Sp. 2mm in corrispondenza
dei drenaqgi verticali

Calcestruzzo magro di riempimento C12/15

SIONIN
Drenaggi verticali con tubo in ﬁ§®

PARTICOLARE 2

rigido microfessurato #90mm 1<mm¢8/\/
con calza geotessile 500g/mq \

PARTICOLARE 3
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Cordolo di base in c.q.

Caditoia con pozzetto
40x70

N\ . . .
~\_di_raccolta in _presenza di muro

Collettore in PEAD
corrugato @VAR

Ricoprimento con 10cm di magrone
+ rete elettrosaldata 8 15x15cm

Riempimiento in terra

Pali #1000 in c.a.
interasse 120cm
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Palo ¢ 1000

Collettore in PEAD
corrugato VAR
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1 1 Impermeabilizzazione in PVC Sp.2mm pazooe verticali_con Eco .5 PVC rigido
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1 evitare intasamento drenaggio verticale geotessile mooo\an. per il passo orizzontale si
rimanda alla_sviluppata delle singole opere. (*) — Gli ancoraggi multipli dlla stessa quota su singolo palo devono
essere evitati sfalsandoli sul piano verticale in modo da avere le
, perforazioni sul palo stesso ad un passo minimo di 30 cm
* La tariffa di elenco prezzi PA.PD.028 verrad attribuita allintera
superficie lorda della lastra di rivestimento senza applicare detrazioni
alle superfici di taglio realizzate per rendere ispezionabili i tiranti.
PARTICOLARE TIRANTI < 20
SEZIONE TIPO - PARATIA CON UN TIRANTE IN TESTA fbo I pre ® 2
Trave di coronamento
Saala 1:50 100 30 Tirante
Perforazione eseguita con Piastra ancoraggio tirante
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composta da, 100kg di cemento d'altoforno o pozzolanico,
acqua (a/c<0.5), filler, additivi con fluidificante al 5%

Miscela di iniezione (semplice e ripetuta in pressione) S turat boi di t in dlternati
pel la cementazione del tirante attivo composta dcco otturatore con boiacea di cemento © in aiterndtiva

da 100 kg di cemento d’altoforno o pozzolanico, con resine antiritiro (in questo caso si utilizzerd un apposito condotto di iniezione
acqua (a/c< 0.5), filler, additivi con fluidificante al 5%

Valvola di iniezione di fondo utilizzabile sia

per il solo riempimento esterno al tirante

iniezione semplice che per la successiva (quando prevista)
iniezione ripetuta in pressione

Valvole a manchettes per iniezioni esterne ripetute in pressione lungo il tirante attivo.
in alternativa pud essere utilizzato un tubo d'iniezione, esterno alla guaina corrugata,
prowisto di andata e ritorno, nonché di malvole a manchettes

JAGELLA MATERIALI FARATIA DI PALI £ MICROPALI

CALCESTRUZZI ¢l. Resistenza | cl. Consistenza | cl. Esposizione |# max aggregato
conformi alle norme UNI EN (mm)
206-1, uni 11104 e ol dm.
14/01/2008 GETTI DI PULIZIA C12/15 S4 - 32
PALI FONDAZIONE
- PARATIE c30/37 S4 XA1 32
TRAVE DI CORONAMENTO
E CORDOLO DI BASE €25/30 54 Xc2 32
VELETTA €25/30 sS4 XC2 25
LASTRE PREF. C32/40 S4 XC4 25
COPRIFERRI Pali di fondazione 6.0 cm
Trave di coronamento 4.0 cm
Cordolo di base 4.0 cm
ACCIAIO Acciaio in barre per getti c.a.: B450 C
Piastrame e travi di collegamento tiranti: S275
armature tubolari micropali S355 H
MICROPAL/ Miscela di iniezione:

densitd >= 1.85 t/mc

cemento tipo Ill, IV, V

rapporto acqua/cemento <= 0.5
resistenza a compressione: C25/30

TIRANT! Dovranno essere impiegati tiranti definitivi a doppia
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| DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA17/08

Affidamento a Contraente Generale dei "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0
del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi
raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121

Bolognetta S.c.p.a.

- PERIZIA DI VARIANTE N.1 -

MODIFICA TECNICA N. 151

OPERE DI SOSTEGNO
Elaborati tipologici

Paratia di pali monotirantata - Sezioni tipologiche e particolari

Codice Unico Progetto (CUP) :

F41B03000230001

Codice elaborato: PA17/08 P E

OPERA

ARGOMENTO DOC. E PROG.
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REVISIONE

protezione, rispondenti alle seguent/ caratteristiche:

Trefoli:  acciaio armonico: sezione nominale mmgq 139
fotk = 1860 MPa
fe(1)k >= 1670 MPa
Condotti di iniezione:
diametro minimo >= 16 mm
pressione di scoppio:
>= 1.0 MPa (per iniezione a bassa pressione)
>= 7.5 MPa (per iniezione ad alta pressione)
Miscela di iniezione:
densita >= 1.85 t/mc
cemento tipo Ill, IV, V
rapporto acqua/cemento <= 0.5
resistenza a compressione:
>= 20 MPa dopo 3 gg
>= 37 MPa a 28 gg (C30/37)

Tubi in PVC microfessurato rivestito in telo geotessile
peso geotessile >= 300 g/mq
spessore geotessile >= 5 mm
diametro esterno tubo 88.9 mm x 5mm
preforo 2 125 mm lunghezza minima >= 5 m
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INGEGNERIA E ARCHITETTURA
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e-mail polifi@politecnica.it
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Il Progettista Responsabile
Ing. Marcello Mancone

Il Geologo Il Coordinatore per la Sicurezza I Direttore dei Lavori:
dott. Pietro Accolti Gil
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