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1 PREMESSA 

 
La presente relazione geologica è a supporto della progettazione dell’opera OS107, da collocarsi a 

presidio del rilevato corrente tra i viadotti esistenti Pecoraro 2 e Pecoraro 1 (Fig. 1), tra le 

progressive di progetto km 24+745.61 e km 24+835.12, interessato da fessurazioni della 

pavimentazione stradale e un anomalo cedimento del piano viabile. 

Tali dissesti si sono manifestati a partire dai mesi di febbraio e marzo 2015 quando, in seguito alle 

anomale ed intense precipitazioni registrate nei giorni precedenti, si è rilevato un abbassamento 

del piano viabile della semicarreggiata, in direzione Palermo, della attuale SS. N°121. Anche 

attualmente i movimenti sono in evoluzione e nonostante i rifacimenti successivi del manto di 

usura si nota una tendenza all’apertura di fessure e l’accentuarsi dell’avvallamento del piano viario. 

Allo scopo di definire in dettaglio la stratigrafia dell’area di impianto dell’opera e di verificare le 

caratteristiche geotecniche dei materiali di fondazione è stata effettuata una campagna indagini 

integrativa i cui esiti sono esposti e commentati nel contesto della Relazione. 

Il presente documento è dunque parte integrante degli elaborati progettuali e descrive le 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e stratigrafiche dell’area di intervento. 

La base di questo lavoro è costituita dalla Relazione Geologica di corredo al PEA (Progetto 

Esecutivo Approvato) con relativa cartografia tematica e dai dati della campagna di indagini 

integrative già citata.  

Normativa di riferimento: 
• Decreto Ministeriale 14.01.2008 
Testo Unico – Norme Tecniche per le Costruzioni 

• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 
gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009 

• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. 
Allegato al voto n°36 del 27.07.2007 

• Eurocodice8 (1998) Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture 
Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici  

• Eurocodice 7.1 (2005)  
Progettazione tecnica parte1 

• Eurocodice 7.2 (2002) 
Progettazione geotecnica – Parte 2: progettazione assistita da prove geotecniche. 

• Eurocodice 7.3 (2002) 
Progettazione geotecnica – Parte 2  
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Fig. 1. Area in cui ricade l’OS107. Immagine Google Earth 2014. 

 

 

2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Per quanto concerne gli aspetti geologici, l’area di intervento si imposta al passaggio tra tre 

differenti formazioni geologiche (Fig. 2), rappresentate nella fattispecie dalla Formazione di 

Tavernola (FNYpa), appartenente alle Unità derivanti dalla deformazione del Bacino Numidico, e 

dai depositi sinorogenici della Formazione di Castellana Sicula (FCS) e della Formazione di 

Terravecchia (TRVsa). 

A partire dall'Oligocene superiore, in seguito allo stadio di collisione continentale, i domini 

paleogeografici più interni (Sicilide, Panormide ed il margine interno del Bacino Imerese), 

cominciano a deformarsi ed un grande bacino caratterizzato da sedimentazione terrigena 

silicoclastica (Bacino Numidico), si instaura sulle aree in via di deformazione a Nord e su quelle 

non ancora deformate a Sud. Il bacino Numidico costituisce un’avanfossa in cui la sedimentazione 

è caratterizzata da diacronismo delle facies e regressività delle successioni che terminano tutte 

con depositi pelitici e testimoniano la migrazione del bacino verso Sud. La sedimentazione nei 

settori interni del Dominio Numidico è silico-clastica ed è caratterizzata da facies caotiche nelle 

aree più prossimali e da facies canalizzate e di lobo sedimentario nelle porzioni più distali. Le 

successioni numidiche poggiano in discordanza angolare sui terreni della Piattaforma Panormide, 

mentre seguono in continuità sui depositi pelagici nel settore più interno del Dominio Imerese-

Sicano. 
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Le unità facenti parte della deformazione del Bacino Numidico sono: la Formazione di Tavernola, 

la Formazione di Geraci Siculo (Flysch Numidico s.s.) e la Formazione Portella Colla. 

Nello specifico la Formazione di Tavernola (Burdigaliano sup.-Langhiano) è costituita da 

un’alternanza di peliti predominanti con intercalazioni di arenarie in strati decimetrici con 

foraminiferi planctonici ed arenacei (Zona a Globigerinoides trilobus), nannofossili calcarei (Zone 

MNN4a, MNN4b e MNN5). Intercalati rari conglomerati (FYNco). Spessore 100-300m. 

 

Contestualmente al sollevamento della catena si ha la sedimentazione di depositi terrigeni sulle 

unità già deformate. In particolare: a sud tale deposizione avviene sulle coltri in bacini di mare 

aperto (Formazione di Castellana Sicula, deposito di piattaforma-scarpata), a settentrione in bacini 

caratterizzati da depositi di ambiente fluvio-deltizio (Formazione di Terravecchia). 

La Formazione di Terravecchia, attribuibile ad un periodo che va dal Tortoniano al Messiniano, è 

costituita da argille, argille marnose, marne, sabbie, arenarie, conglomerati di apporto deltizio con 

modalità deposizionali dovute a correnti di torbidità. Questi depositi deltizi sono stati originati in 

seguito allo smantellamento di aree emerse collocate nella parte nord-orientale della Sicilia in 

seguito alla tettogenesi post-serravalliana. La Formazione di Terravecchia è pertanto oggi 

interpretata come prodotto di smantellamento dell’orogene allora in sollevamento, essendosi 

formato durante la fase tettogenetica serravalliano-tortoniana, che forma una sequenza regressiva 

ricoprendo con discordanza marcata le aree più settentrionali (M.ti di Palermo, Madonie). La 

formazione è suddivisa in tre principali associazioni litologiche: membro argilloso (TRVsa_a), 

membro sabbioso (TRVsa) e membro conglomeratico (TRVcg). Nella zona in studio i terreni, dal 

basso verso l’alto, appartengono prevalentemente al membro sabbioso, al cui interno sono 

presenti livelli conglomeratici e subordinatamente al membro conglomeratico. 

Per quanto riguarda la Formazione di Castellana Sicula si tratta di un prisma sedimentario 

costituito dall’alternanza di sabbie quarzose e peliti sabbiose, che si sviluppa sotto le successioni 

clastico-terrigene della Formazione di Terravecchia e in genere si trova in discordanza sui depositi 

numidici. 
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Fig. 2. Carta Geologica. Estratto da elaborato PEGEP014_31_4137 – Carta geologica di PE. Per la 
descrizione delle formazioni consultare il testo 

3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

L’area in cui ricade l’opera OS107 si trova in corrispondenza della porzione inferiore di un versante 

che degrada in direzione NNE con pendenze medie molto modeste (circa 10%). A livello generale 

il versante è caratterizzato da una morfologia irregolare dovuta sia alla presenza di numerosi 

dissesti attivi, di tipo generalizzato o di tipologia definita, sia a forme di erosione e morfologie di 

origine antropica. In dettaglio,  a monte del tratto di rilevato stradale presidiato dalla costruenda 

opera OS107 si localizza, tra le progressive km24+653 e km24+797, un settore di versante 

caratterizzato dalla presenza di un dissesto gravitativo attivo (Fig. 3), censito alla scheda n.27 di 

PEA, interferente con la realizzazione della viabilità secondaria 46. 
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Fig. 3. Carta Geomorfologica. Estratto da elaborato PEGEP033_31_4137 – Carta geomorfologica di PEA. 
 

L’attività del dissesto è evidente dalla morfologia accidentata della superficie, anche se gli spessori 

di coltre in movimento sono generalmente inferiori a 3-4 m. 

Anche l’esame di una serie storica di immagini (2004-2014) evidenzia la recente attivazione di un 

movimento locale frontale all’unghia di frana, innescatosi nel corso del periodo primaverile appena 

trascorso (Fig. 8). 
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Fig. 4. Immagine Google Earth 2004 

 
Fig. 5. Immagine Google Earth 2012 

 
Fig. 6. Immagine Google Earth 2013 
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Fig. 7. Immagine Google Earth 2014 
 

 
Fig. 8. Aree con evidenze recenti di movimento da rilievo di campagna e ortofoto primavera 2015. 
 

Per quanto concerne l’area di intervento, identificata nelle precedenti Fig. 4 ÷Fig. 8, si segnala che 

non è identificabile in campo una chiara morfologia che identifichi un movimento di versante, 

benché siano palesi i dissesti sulla pavimentazione stradale (Fig. 9) e sui manufatti (scatolare e 

muri) al piede del rilevato stradale (Fig. 10). Tali dissesti sono imputabili ad un lento fenomeno di 

instabilità del rilevato e/o dei terreni di fondazione. Tale processo deformativo, attivo da tempo, ha 

AREA DI 
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AREA DI 
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subito una evidente accentuazione nel corso del recente periodo invernale, caratterizzato da 

prolungate, intense ed eccezionalmente  abbondanti precipitazioni meteoriche. 

 

 

 

Fig. 9. Abbassamento del piano viario Fig. 10. Spostamenti dei muri di estremità dello 

scatolare esistente 

 

Tra le progressive km24+817 e km24+867 circa, il rilevato in oggetto di intervento lambisce una 

vallecola caratterizzata dalla presenza di una frana di tipo complesso (scheda n.28), di notevole 

estensione longitudinale, con indizi recenti di attività, soprattutto nella porzione a monte, come 

verificato nel corso dei sopralluoghi eseguiti nel corso della primavera 2015 ed anche documentato 

dal rilievo ortofotografico eseguito in aprile 2015 (Fig. 8). 

Per quanto concerne le acque superficiali, queste sono costituite dalle acque meteoriche e dai 

conseguenti apporti di versante. Nel corso dei sopralluoghi eseguiti nel periodo Febbraio-Aprile 

2015 è stata rilevata la presenza di acque vadose lungo tutta la tratta interessata dal progetto, con 

forte concentrazione dei deflussi superficiali lungo gli impluvi interferiti dal tracciato e formazione di 

diffusi ristagni nelle aree pianeggianti e nelle contropendenze. 

 

4 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista idrogeologico l’area ricade su materiali con grado di permeabilità medio basso 

per porosità e per fratturazione. Fanno eccezione gli accumuli di frana caratterizzati da grado di 

permeabilità medio per porosità (Fig. 11, Fig. 12). 

Questa differenza di permeabilità tra i materiali facilita la formazione di falde temporanee all’interno 

delle coltri di frana stesse, con livelli di falda che posso giungere anche in prossimità del piano di 

campagna in funzione della durata e della consistenza degli apporti meteorici stagionali. 
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Fig. 11. Carta Idrogeologica. Estratto da elaborato PEGEP052_31_4137 – Carta Idrogeologica di PEA. 
 

 
Fig. 12. Legenda della Carta Idrogeologica. Estratto da elaborato PEGEP052_31_4137 – Carta 
idrogeologica di PEA 

Corre l’obbligo di segnalare, peraltro, che a partire dal mese di Dicembre 2014 e nei primi tre mesi 

del corrente anno 2015, in tutto il territorio interessato dai lavori di ammodernamento della SS121, 

si sono verificate condizioni metereologiche tali da poter essere considerate decisamente fuori 
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dall’ordinario, contraddistinte da un aumento consistente del numero di giorni piovosi e da un 

significativo incremento delle precipitazioni giornaliere e mensili cumulate. 

Il grafico riportato in figura 1, mette in evidenza il confronto fra le piogge registrate dalla stazione 

metereologica di Mezzojuso negli ultimi mesi (cumulate mensili rappresentate dalle barre in blu) e 

le precipitazioni medie mensili, misurate dalla stessa stazione, nel decennio 2002/2012 

(andamento medio stagionale riportato in verde).  

I dati mostrati sono stati acquisiti dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (Regione 

Siciliana, Assessorato Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali). 

  
Figura 1 - Confronto dei dati pluviometrici 2014/2015 con l’andamento delle serie storiche 2002/2012 

Dall’analisi del grafico risulta evidente come, nei mesi di Dicembre 2014 e nei primi tre mesi 

dell’anno 2015, i volumi di pioggia caduti siano stati di molto superiori alla media mensile 

stagionale, con un picco nel mese di Febbraio, durante il quale si sono registrate precipitazioni 

cumulate più di due volte maggiori (185,4mm di pioggia, pari ad una variazione percentuale del 

+136%) rispetto alla media mensile dello stesso mese per il periodo 2002/2012. 

Il perdurare di condizioni pluviometriche così anomale, caratterizzate da piogge incessanti e valori 

cumulati di gran lunga fuori dall’ordinario, ha determinato anomali livelli di piena dei torrenti e dei 

corsi d’acqua minori presenti nella zona in esame, che hanno innescato fenomeni di esondazione 

e completa imbibizione dei terreni limitrofi. 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 
Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i 
raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE 

����������	��
�����
���������������������������������

12/27 

5 CAMPAGNA GEOGNOSTICA INTEGRATIVA 

Allo scopo di verificare puntualmente la stratigrafia e le caratteristiche meccaniche dei terreni 

nell’area di sedime della OS107, in Luglio 2015 è stata condotta, da parte della ditta PLP 

Prospezioni Laboratorio Prove S.r.l. di Baronissi (CS), una campagna di indagini geognostiche ad 

integrazione della campagna di PE. 

In particolare, le attività di indagine in corrispondenza dell’OS107 hanno previsto la realizzazione di 

n.2 prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPSH), ubicate in planimetria così come 

riportato in Fig. 13, dove si riporta anche l’ubicazione delle indagini di PEA disponibili nell’intorno 

dell’area di intervento. Le prove penetrometriche sono state spinte sino al raggiungimento del 

rifiuto strumentale, avvenuto alle profondità indicate nella seguente tabella. 

 

Sondaggio Profondità 
[m] 

CPT-E006 (DPSH6) 6.4 

CPT-E007 (DPSH7) 3.2 

 

 
Fig. 13. Ubicazione dei sondaggi e delle prove in situ 
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6 STRATIGRAFIA 

Sulla base dei diagrammi penetrometrici delle prove DPSH6 e DPSH7, riportati rispettivamente in  

Fig. 15 e Fig. 16, è stata ricostruita la stratigrafia della porzione di versante, fra i due viadotti 

Pecoraro, interessata dalla realizzazione dell’opera di presidio OS107 (Fig. 14). 

 

 
 

Fig. 14. Sezione geologica di riferimento per l’opera OS107 

 

In particolare, a partire dal numero di colpi di una prova DPSH è possibile, attraverso correlazioni 

di comune utilizzo in campo geotecnico, ottenere una equivalenza con lo prove Standard 

Penetration Test (SPT), e quindi con NSPT, da cui ricavare, la consistenza dei materiali attraverso 

la classificazione di Terzaghi-Peck (1948) e lo stato di addensamento (per i materiali incoerenti): 

  
 
In base alla suddetta classificazione si ha: 
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CPT-E006 (DPSH6) 

Profondità 
(m) 

NSPT Litologia Consistenza 

-0,20 9,12 argille limose compatte 
-0,40 3,04 argille limose tenere 
-0,60 3,04 argille limose tenere 
-0,80 13,68 argille limose compatte 
-1,00 6,08 argille limose medie 
-1,20 4,56 argille limose medie 
-1,40 19,76 argille limose molto compatte 
-1,60 6,08 argille limose medie 
-1,80 4,56 argille limose medie 
-2,00 7,6 argille limose medie 
-2,20 9,12 limi argillosi compatti 
-2,40 12,16 limi argillosi compatti 
-2,60 12,16 limi argillosi compatti 
-2,80 12,16 limi argillosi compatti 
-3,00 9,12 limi argillosi compatti 
-3,20 10,64 limi argillosi compatti 
-3,40 10,64 limi argillosi compatti 
-3,60 13,68 limi argillosi compatti 
-3,80 13,68 limi argillosi compatti 
-4,00 13,68 limi argillosi compatti 
-4,20 15,2 limi argillosi molto compatti 
-4,40 18,24 limi argillosi molto compatti 
-4,60 15,2 limi argillosi molto compatti 
-4,80 13,68 limi argillosi molto compatti 
-5,00 13,68 limi argillosi molto compatti 
-5,20 18,24 limi argillosi molto compatti 
-5,40 24,32 limi argillosi molto compatti 
-5,60 18,24 limi argillosi molto compatti 
-5,80 24,32 limi argillosi molto compatti 
-6,00 21,28 limi argillosi molto compatti 
-6,20 44,08 limi argillosi duri 
-6,40 66,88 limi argillosi duri 

 

 

CPT-E007 (DPSH7) 
Profondità 

(m) 
NSPT Litologia Consistenza 

-0,20 3.04 argille limose tenere 
-0,40 3.04 argille limose tenere 
-0,60 3.04 argille limose tenere 
-0,80 4.56 argille limose medie 
-1,00 6.08 argille limose medie 
-1,20 9.12 argille limose compatti 
-1,40 15.2 argille limose molto compatti 
-1,60 6.08 argille limose medie 
-1,80 18.24 limi argillosi molto compatti 
-2,00 28.88 limi argillosi molto compatti 
-2,20 24.32 limi argillosi molto compatti 
-2,40 28.88 limi argillosi molto compatti 
-2,60 24.32 limi argillosi molto compatti 
-2,80 30.4 limi argillosi duri 
-3,00 28.88 limi argillosi molto compatti 
-3,20 66.88 limi argillosi duri 
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Fig. 15. Prova penetrometrica DPSH6 

 
Fig. 16. Prova penetrometrica DPSH7 
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I grafici penetrometrici e gli stati di consistenza dei materiali mostrano la presenza di una coltre da 

tenera a compatta fino a circa 2.0÷4.0 m, poi le resistenze dei materiali aumentano decisamente a 

profondità superiori, denotando la presenza di materiali in posto da molto compatti a duri.  

Nella progettazione geotecnica si deve tener conto di variazioni di consistenza anche significative 

a carico dei terreni più superficiali, in relazione ai cicli stagionali di imbibizione ed essiccamento. In 

particolare, con riferimento alle eccezionali e prolungate avverse condizioni climatiche che hanno 

caratterizzato l’ultimo periodo invernale, determinando una significativa infiltrazione efficace con 

rammollimento generalizzato delle coltri di copertura, ai fini geotecnici si raccomanda di connotare 

gli spessori di coltre come terreni a bassa consistenza. 

 

 

7 OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SCATOLARE ESISTENTE 
ALLA PK 24+817 

In prossimità della pk 24+817 è presente un vecchio  scatolare in c.a. di dimensioni medie 3.2 m 

(base) x 2.6 m (altezza)  che attraversa la sede stradale esistente. Nello stralcio planimetrico di 

progetto di  Fig. 17 è individuata la posizione. 

Le foto riportate nelle Fig. 18, Fig. 19, Fig. 20 documentano il quadro fessurativo caratterizzato da 

una importante lesione interna continua su tutto il perimetro (Fig. 19) da cui filtra acqua e da una 

deformazione molto evidente dei muri di risvolto lato valle (Fig. 20). 

Il progetto prevede la chiusura del tombino con calcestruzzo magro dopo avere realizzato alla 

base un materasso drenante come indicato in Fig. 21. 
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Fig. 17. Stralcio planimetrico dell’intervento con individuazione dello scatolare esistente 

 

  
Fig. 18. Vista da monte dello scatolare  Fig. 19. Fessura interna allo scatolare 

 

Scatolare esistente 
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Fig. 20. Muri di risvolto lato valle 

 

 
Fig. 21. Intervento tipo di chiusura dello scatolare esistente 
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8 NOTE CONCLUSIVE 

La presente relazione geologica è a supporto della progettazione dell’opera OS107, da collocarsi a 

presidio del rilevato corrente tra i viadotti esistenti Pecoraro 2 e Pecoraro 1, tra le progressive di 

progetto km 24+745.61 e km 24+835.12, interessato da fessurazioni della pavimentazione stradale 

e un anomalo cedimento del piano viabile, manifestatosi a partire dai mesi di febbraio e marzo 

2015 e tuttora in evoluzione. 

Allo scopo di definire in dettaglio la stratigrafia dell’area di impianto dell’opera e di verificare le 

caratteristiche geotecniche dei materiali di fondazione è stata effettuata a Luglio 2015 una 

campagna indagini integrativa, mediante la realizzazione di n.2 prove penetrometriche dinamiche 

(di tipo DPSH) spinte sino al raggiungimento del rifiuto strumentale. 

Per quanto concerne la stratigrafia dell’area di intervento, le indagini integrative hanno evidenziato 

la presenza di una coltre di alterazione con spessori massimi fino a 4 m di profondità, sovrastante 

terreni in posto da molto compatti a duri. 

Relativamente agli aspetti idrogeologici, i terreni di copertura possono essere sede di locali e 

temporanee falde in conseguenza agli apporti meteorici, con livelli freatici anche prossimi al piano 

campagna (1.0÷2.0 m da p.c.) in occasione eventi meteorici particolarmente intensi e/o periodi 

caratterizzati da piovosità prolungata. 
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ALLEGATO 
 

Stralcio del rapporto tecnico di prova (Settore C 0072-2015 del 22/06/2015) sulle indagini 
geognostiche effettuate, redatto dalla società PLP, Prospezioni-Laboratorio-Prove S.r.l. 
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