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0 PREMESSA 

La presente relazione di calcolo dell’opera di sostegno OS38 viene riemessa in fase 4 di progetto 

costruttivo a seguito di alcune modifiche puntuali, apportate rispetto alla precedente versione di 

progettazione esecutiva (fase 3, rev.01), volte a a velocizzare le lavorazioni ed a ottimizzare 

l’impiego dei materiali. 

 

Si riportano di seguito la sintesi delle modiche ed integrazioni apportate: 

 

- E’ stato rivisto l’ allineamento dei tiranti intermedi del 2° ordine e delle relative travi di 

ripartizione costituite da doppi UPN240, al fine di ottimizzare e facilitare le operazioni di 

cantiere. Inoltre sono state riviste alcune lunghezze e la modularità delle travi di ripartizione 

in modo da ottimizzare l’impiego e ridurre gli sfridi mediante l’utilizzo di profilati UPN, con 

lunghezza commerciale pari ad L=8,00m; 

 

- Rispetto al progetto esecutivo approvato (fase 3, rev.01), sono state aggiunte 2 sezioni di 

calcolo integrative, sulla base delle quali è stato possibile eliminare nei tratti terminali 

dell’opera, con fronte di scavo minore: 

o n.°3+1 tiranti di testa tipo A2 

o n.°1 tirante intermedio tipo B1 

Le 2 sezioni di calcolo integrative denominate : 

o Sezione di verifica integrativa 1 (PED) – Prog. 28+710.80 

Paratia a mensola H = 9.30 m (trave di coronamento 1.30 m+pali L=8.00 m), 

con fondo scavo a -4.60m da t.c. 

o Sezione di verifica integrativa 2 (PED) – Prog. 28+716.22 

Paratia a mensola H = 11.30 m (trave di coronamento 1.30 m+pali L=10.00 

m), con fondo scavo a -5.00m da t.c. 

sono state implementate adottando le stesse ipotesi progettuali e gli stessi criteri di 

dimensionamento utilizzate nella redazione della precedente emissione che prevedeva: 

o n.°1 sezione di verifica 1438 – Prog. 28+720.41 rappresentativa di pali con 

un’ordine di tiranti; 

o n.°1 sezione di verifica 1443 – Prog. 28+820.41 rappresentativa di pali con 

due ordini di tiranti; 

o n.°2 sezioni di verifica per la paratia provvisoria; 
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L’eliminazione dei tiranti non ha comportato la necessità di variare la lunghezza e l’armatura dei 

pali, come si evince dalle verifiche riportate a seguire nel presente documento. 

 

 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i 

raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 

PARATIA DI PALI DX DA KM 28+698.72 A KM 28+868.26 – RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO 

 

 7/119 

1 INTRODUZIONE 

In questa relazione si espongono i criteri di dimensionamento adottati ed i risultati delle verifiche 

effettuate per la progettazione dell’opera di sostegno OS38 costituita da una paratia di pali in c.a. e 

facente parte della viabilità principale nell’ambito dei lavori di ammodernamento del tratto Palermo 

– Lercara Friddi, nella tratta compresa fra le progressive km 28+698.72 e km 28+868.26.  

L’opera di sostegno, di cui si riporta un’immagine in Figura 1 e in Figura 2, ha carattere definitivo. 

 

 

Figura 1 Sviluppata della paratia di pali Ф 1000 mm, interasse 1.2 m- Progr. 28+698.72 - Progr. 

28+780.11 

 

Figura 2 Sviluppata della paratia di pali Ф 1000 mm, interasse 1.2 m-Progr. 28+780.11- Progr. 

28+868.26 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

[1] L. 5.11.1971, n° 1086 – “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”. 

[2] D.M. 14.01.2008 – “Norme tecniche per le costruzioni”. 

[3] Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme 

tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” 

[4] Eurocodice 8 “Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture – Parte 5: 

Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici”, febbraio 1998. 
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3 ELABORATI DI PROGETTO DI RIFERIMENTO 

 

[5] Relazione geologica geomorfologica idrogeologica    PE_GE_RT01 

[6] Relazione geotecnica e sismica       PE_GT_RT01 

[7] Relazione geotecnica corpo stradale                                                      PE_GT_RT02 

[8] Profilo geotecnico – Tav. 1         PE_GT_L001 

[9] Profilo geotecnico – Tav. 2         PE_GT_L002 

[10] Profilo geotecnico – Tav. 3         PE_GT_L003 

[11] Profilo geotecnico – Tav. 4         PE_GT_L004 

[12] Profilo geotecnico – Tav. 5         PE_GT_L005 

[13] Profilo geotecnico – Tav. 6         PE_GT_L006 

[14] Profilo geotecnico – Tav. 7         PE_GT_L007 

[15] Profilo geotecnico – Tav. 8         PE_GT_L008 

[16] Profilo geotecnico – Tav. 9         PE_GT_L009 

[17] Profilo geotecnico – Tav. 10         PE_GT_L010 

[18] Profilo geotecnico – Tav. 11         PE_GT_L011 

[19] Profilo geotecnico – Tav. 12         PE_GT_L012 

[20] Profilo geotecnico – Tav. 13         PE_GT_L013 

[21] Profilo geotecnico – Tav. 14         PE_GT_L014 

[22] Profilo geotecnico – Tav. 15         PE_GT_L015 

[23] Profilo geotecnico – Tav. 16         PE_GT_L016 

[24] Profilo geotecnico – Tav. 17         PE_GT_L017 

[25] Profilo geotecnico – Tav. 18         PE_GT_L018 

[26] Profilo geotecnico – Tav. 19         PE_GT_L019 

[27] Profilo geotecnico – Tav. 20         PE_GT_L020 

[28] Profilo geotecnico – Tav. 21         PE_GT_L021 

[29] Profilo geotecnico – Tav. 22         PE_GT_L022 

[30] Profilo geotecnico – Tav. 23         PE_GT_L023 

[31] Profilo geotecnico – Tav. 24         PE_GT_L024 

[32] Profilo geotecnico – Tav. 25         PE_GT_L025 

[33] Profilo geotecnico – Tav. 26         PE_GT_L026 

[34] Profilo geotecnico – Tav. 27         PE_GT_L027 

[35] Profilo geotecnico – Tav. 28         PE_GT_L028 
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[36] Profilo geotecnico – Tav. 29         PE_GT_L029 

[37] Profilo geotecnico – Tav. 30         PE_GT_L030 

[38] Profilo geotecnico – Tav. 31         PE_GT_L031 

[39] Profilo geotecnico – Tav. 32         PE_GT_L032 

[40] Profilo geotecnico – Tav. 33         PE_GT_L033 

[41] Profilo geotecnico – Tav. 34         PE_GT_L034 

[42] Profilo geotecnico – Tav. 35         PE_GT_L035 

[43] Profilo geotecnico – Tav. 36         PE_GT_L036 

[44] Profilo geotecnico – Tav. 37         PE_GT_L037 

[45] Profilo geotecnico – Tav. 38         PE_GT_L038 
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4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Il progetto strutturale prevede l’uso dei materiali con le caratteristiche meccaniche minime riportate 

nei paragrafi seguenti. 

 

4.1 Acciaio 

4.1.1 Acciaio per armatura strutture in c.a. 

Barre ad aderenza migliorata, saldabile, tipo B450C dotato delle seguenti caratteristiche 

meccaniche: 

 

tensione caratteristica di rottura ftk ≥ 540  MPa 

tensione caratteristica di snervamento fyk ≥ 450  MPa 

allungamento caratteristico ≥ 7.5 % 

rapporto tensione di rottura/ tensione di snervamento: 1.15 ≤ ftk/fyk < 1.35 

 

4.1.2 Acciaio per piastrame e travi di collegamento tiranti 

E’ previsto l’impiego di acciaio S275, con o senza saldatura, caratterizzato dai seguenti valori 

caratteristici di resistenza: 

 

tensione caratteristica di rottura ftk = 430 N/mm2 

tensione caratteristica di snervamento fyk = 275 N/mm2 

4.1.3 Acciaio armonico per tiranti 

E’ previsto l’impiego di trefoli φ 0.6” caratterizzati dai seguenti valori caratteristici: 

 

tensione caratteristica di rottura fptk ≥ 1860  MPa 

tensione corrispondente all’1 % di deformazione totale fp(1)k ≥ 1670  MPa 

allungamento sotto carico massimo Agt ≥ 3.5 
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4.2 Calcestruzzo 

4.2.1 Calcestruzzo per pali 

Classe di resistenza C30/37 

dimensione massima dell’inerte Dmax = 32 mm 

classe di esposizione XA1 

classe di consistenza S4 

copriferro minimo cf,min ≥ 60 mm 

4.2.2 Calcestruzzo per trave di coronamento 

Classe di resistenza C25/30 

dimensione massima dell’inerte Dmax = 32 mm 

classe di esposizione XC2 

classe di consistenza S4 

copriferro minimo cf,min ≥ 40 mm 
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5 STRATIGRAFIA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DI RIFERIMENTO 

Si riporta nel seguito un richiamo all’inquadramento geologico e idrogeologico dell’intero tracciato 

di cui è parte anche l’opera in oggetto della presente relazione. 

5.1 Inquadramento geologico  

L’analisi fotogeologica, insieme allo studio dei dati stratigrafici e analitici derivati dalle campagne 

geognostiche condotte ed all’incrocio con le informazioni cartografiche e descrittive disponibili ha 

consentito di delineare con sufficiente approssimazione il quadro geologico-stratigrafico nella 

fascia di territorio in cui ricade il tracciato stradale. Nell’area in esame sono presenti formazioni 

geologiche di età compresa tra il Trias e l’attuale, rappresentate dalle seguenti unità: 

 Depositi continentali quaternari 

- Depositi di versante 

- Accumuli di frana 

- Deposito alluvionale di alveo 

- Deposito alluvionale terrazzato 

- Prodotti eluviali e depositi colluviali 

 Depositi sinorogenici 

- Formazione Terravecchia (Tortoniano(parte alta) – Messiniano inferiore) 

- Formazione di Castellana Sicula (Serravalliano (parte alta) – Tortoniano (parte bassa)) 

 Unità derivanti dalla deformazione del Dominio Sicilide 

- Formazione Polizzi (Oligocene  - Eocene superiore) 

 Unità derivanti dalla deformazione del Bacino Numidico (s.l.) 

- Formazione Tavernola (Burdigaliano superiore - Langhiano) 

- Formazione Portella Colla (Oligocene superiore – Miocene inferiore (Aquitaniano)) 

 Unità derivanti dalla deformazione del Dominio Imerese 

- Formazione Mufara (Carnico medio  - superiore) 

 Unità derivanti dalla deformazione del Dominio Sicano 

- Complesso di Lercara (Permiano inferiore – Trias medio (Ladinico)) 

 Unità derivanti dalla deformazione della piattaforma carbonatica e carbonatica 

pelagica Trapanese  

- Formazione Buccheri p.p. (Toarciano – Titonico inferiore) 

Si rimanda al documento di riferimento [5], per l’analisi approfondita delle singole formazioni 

geologiche.  
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5.2 Inquadramento idrogeologico  

Complessivamente, i terreni presenti nella zona di studio, attribuibili alle unità derivanti dalla 

deformazione del Dominio Sicilide, del Bacino Numidico e alla facies arenacea-sabbiosa dei 

depositi terrigeni sinorogenici, svolgono la funzione di impermeabile relativo rispetto tutti gli altri 

complessi idrogeologici. Infatti il ruolo idrogeologico di questi termini è da ritenere inesistente non 

essendoci nelle aree del loro affioramento delle vere falde idriche a cui essi potrebbero fare da 

limite di permeabilità definito o da strato confinante. 

In particolare le unità derivanti dalla deformazione del Bacino Numidico (Formazione di Tavernola 

e Formazione Portella Colla) per la facies pelitica e i livelli arenacei inglobati nelle peliti e talora 

intensamente tettonizzati, presentano caratteristiche di permeabilità relativa molto variabili da 

livello a livello e da zona a zona che può variare da bassa a bassissima. Modeste falde idriche 

sono localizzate nelle ridotte coltri d’alterazione di tali successioni terrigene a profondità 

generalmente comprese tra 3 e 6 m dal p.c.. 

In tale contesto idrogeologico si evidenzia che gli acquiferi più importanti sono presenti in 

corrispondenza del complesso alluvionale e sono caratterizzati dalla giustapposizione disordinata 

di termini litologici di varia granulometria. La circolazione idrica avviene pertanto per falde 

sovrapposte con deflusso preferenziale dell’acqua nei litotipi a più alto grado di permeabilità 

relativa. Il regime torrentizio dei corsi d’acqua fa supporre che vi sia una notevole escursione 

stagionale del livello della falda nelle pianure alluvionali, alimentata dalle acque di corrivazione 

provenienti dai versanti e legata alle portate dei corsi d’acqua stessi.  

Falde di modeste dimensioni ed a carattere stagionale si impostano nelle coltri superficiali di 

alterazione del substrato, nelle coperture detritiche e negli accumuli di frana.  

 

5.3 Profilo stratigrafico  

Lungo lo sviluppo dell’opera in esame OS38, l’insieme delle indagini in sito ed in laboratorio 

eseguite nelle campagne geognostiche ha consentito l’individuazione delle seguenti unità 

geotecniche: 

 

UNITA’ LSA (a) -  Limi sabbiosi argillosi alterati 

 

UNITA’ LSA – Limi sabbiosi argillosi 
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Si tratta di limi sabbiosi argillosi color avana da poco a moderatamente consistenti.  

 

UNITA’ AG – Argille limose grigie 

Si tratta di argille limose grigie a struttura scagliettata con inclusi elementi lapidei, da 

consistenti a molto consistenti, talvolta con intercalati livelli sabbiosi e/o livelli, strati di 

argilliti a consistenza pseudo-litoide. Questa unità costituisce il substrato di base lungo tutto 

il tratto interessato dall’opera in esame. 

 

Per una ricostruzione dettagliata della litologia lungo il tracciato stradale si rimanda al Profilo 

geotecnico (documenti di riferimento da [8] a [45]). Per una descrizione dettagliata delle indagini 

geotecniche eseguite e delle interpretazioni condotte si rimanda alla Relazione geotecnica 

generale (documento di riferimento [6], [7]).  

Nel capitolo 10 si riporta la stratigrafia di calcolo con i relativi parametri geotecnici di progetto 

adottati e la quota della falda assunta nelle analisi. 

 

5.4 Categoria di sottosuolo ai fini della caratterizzazione sismica 

Sulla base di quanto evidenziato dalle prove sismiche effettuate nel tratto di interesse, il terreno di 

fondazione può essere classificato nella seguente categoria di sottosuolo: 

 

• Categoria B: ”Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 

grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 

360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 > 250 kPa nei 

terreni a grana fina)”. 

 

 

Si rimanda al Profilo geotecnico (documenti di riferimento da [8] a [45]) per l’ubicazione delle prove 

sismiche effettuate e per i relativi valori delle velocità di propagazione delle onde di taglio misurati. 
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6 CARATTERIZZAZIONE SISMICA DELL’AREA 

6.1 Periodo di riferimento per l’azione sismica 

Come stabilito nel C.S.A. la progettazione delle strutture farà riferimento a: 

• vita nominale VN = 50 anni 

• classe d’uso IV 

 

in base a ciò risulta: 

• coefficiente d’uso CU = 2.0 

• periodo di riferimento per l’azione sismica VR = VN x CU = 100 anni 

 

6.2 Azione sismica di riferimento 

Ai fini della caratterizzazione sismica per la progettazione delle opere minori distribuite lungo il 

tracciato questo è stato suddiviso in tratti di 5 km caratterizzati da superfici pianeggianti, pendii e 

rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°. Ciascun tratto di 5 km è stato contraddistinto in base 

alle coordinate del punto baricentrico del tratto stesso. 
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Figura 3 Localizzazione tracciato 

 

Le seguenti tabelle indicano l’identificazione della zona in cui ricade l’opera in esame in relazione 

alle coordinate geografiche corrispondenti alle medesime progressive. 
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Progressive km 25+000 e km 30+000 

 

 

 

Si riportano, nella tabella seguente, i valori di accelerazione di picco e gli altri parametri significativi 

degli spettri di progetto, relativamente al tratto in cui ricade l’opera in oggetto. 

 

Progressiva ag [g] F0 [-] Tc* [s] 

20+000 - 25+000 0.140 2.580 0.338 

25+000 - 30+000 0.138 2.585 0.339 

 

Per quanto riguarda il profilo di terreno (Classe A, B, C, …) si fa riferimento alla seguente tabella: 

 

Progressiva Categoria 

20+000 – 35+000 B 
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7 DESCRIZIONE DELL’OPERA DI SOSTEGNO 

Nel tratto oggetto di studio verrà realizzata un’opera di sostegno costituita da pali trivellati in c.a. 

che avrà carattere definitivo. 

La paratia è costituita da pali φ = 1000 mm posti ad interasse i = 1.20 m e collegati in testa da una 

trave di coronamento in c.a. avente altezza di 1.30 m e larghezza B = 1.30 m. 

L’opera di sostegno è contrastata da una successione di 2 ordini di tiranti a 4 trefoli in acciaio 

armonico, di tipo definitivo a doppia protezione, di cui il primo livello è immorsato nella trave di 

coronamento. L’azione di contrasto del successivo livello di tiranti è distribuita sui pali dalle travi di 

collegamento e ripartizione previste lungo il secondo ordine e costituite da un doppio profilato in 

acciaio della serie UPN 240. 

Nel tratto compreso tra le sezioni C ed F indicate nell’elaborato “Planimetria , sviluppata e sezione 

tipo” (PE OS38 N001) si trova una paratia a carattere provvisorio; in tale tratto l’opera è contrastata 

da una successione di due ordini di tiranti a quattro trefoli in acciaio armonico di tipo provvisorio a 

singola protezione, di cui il primo livello è immorsato nella trave di coronamento. In questa tratta 

l’opera definitiva sarà la spalla del cavalcavia di progetto di viabilità secondaria n°49. 

Lo scavo procederà per intervalli successivi dalla sommità fino a non oltre 0.50 m al di sotto della 

quota prevista per l’installazione del livello di tiranti nei tratti di paratia ove previsto; completati e 

giunti a maturazione i tiranti e la relativa trave di contrasto lo scavo procederà fino al 

raggiungimento della massima profondità di scavo prevista. 

Per dissipare le pressioni idrauliche agenti sulla paratia si prevede la messa in opera di un sistema 

di drenaggio costituito da tubi verticali microfessurati in PVC di diametro esterno φ = 90 mm e 

spessore 5.0 mm.  

Nel tratto in cui l’opera ha carattere definitivo, essa sarà rivestita con lastre prefabbricate aventi la 

facciata esterna rivestita e caratterizzata da una finitura superficiale tipo pietra ottenuta con casseri 

a matrice in modo da migliorare l’aspetto estetico e facilitare l’inserimento delle opere nel contesto 

paesaggistico-ambientale della zona. A tergo della lastra si procederà al riempimento con 

calcestruzzo magro. Nel tratto di paratia provvisoria, invece, si procederà al posizionamento della 

spalla del cavalcavia e al successivo ritombamento. 

A tergo della paratia è prevista la posa di una canaletta mezzo tubo in cls e la sistemazione 

definitiva del versante fino al raccordo con lo scavo di attacco per realizzare la trave di 

coronamento secondo una pendenza massima di 3/2.   
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8 CRITERI DI VERIFICA E COMBINAZIONI DI CARICO 

Il progetto e la verifica della paratia richiede la verifica dei seguenti stati limite: 

1. SLU di tipo geotecnico (GEO) e di tipo idraulico (UPL e HYD):  

a. collasso per rotazione intorno ad un punto dell’opera (moto rigido); 

b. sfilamento di uno o più ancoraggi; 

c. instabilità del fondo scavo per sollevamento; 

d. instabilità globale dell’insieme terreno-opera di sostegno; 

2. SLU di tipo strutturale (STR): 

e. raggiungimento della resistenza di uno o più ancoraggi; 

f. raggiungimento della resistenza di uno o più puntoni o del sistema di contrasto; 

g. raggiungimento della resistenza strutturale della paratia. 

 

In corrispondenza delle sezioni di paratia definitiva le verifiche sono state eseguite sia in condizioni 

statiche che sismiche, in corrispondenza delle sezioni di paratia provvisoria sono state omesse le 

verifiche sismiche. 

8.1 Verifiche geotecniche 

8.1.1 Collasso per rotazione intorno ad un punto dell’opera 

La verifica all’equilibrio globale alla rotazione viene implicitamente soddisfatta mediante l’analisi di 

interazione terreno struttura, condotta mediante il programma di calcolo Paratie Plus 2011  

ver. 9.057 della CEAS Srl di cui si dirà più avanti, che nell’analizzare il sistema di sollecitazioni e 

deformazioni verifica tutte le condizioni di equilibrio del sistema. 

8.1.2 Verifica allo sfilamento dei tiranti 

Per la verifica allo sfilamento si è fatto riferimento ai risultati di metodi di calcolo analitici corretti in 

funzione del numero delle verticali di indagine esaminate. 

Come metodo di calcolo si è fatto riferimento alle indicazioni di Bustamante e Doix (1985)1 da cui 

deriva: 

(R a c)min = π α D Lfondazione x qs  

in cui: 

                                                
1
   Bustamante M., Doix B.:”Une méthode pour le calcul des tirants et des micropieux injectés” : Bull. 

Liaison labo P. et Ch. n. 140, nov. dic. 1985 - Réf. 3047 
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α = coefficiente di incremento del diametro di perforazione D dei tiranti che tiene conto 

della metodologia di iniezione e della natura dei terreni interessati 

D = diametro di perforazione dei tiranti 

Lfondazione = lunghezza del tratto di fondazione del tirante 

qs  = aderenza limite terreno-fondazione funzione del tipo di terreno e delle sue 

caratteristiche meccaniche e delle modalità di iniezione 

 

La resistenza caratteristica è data dal valore minimo fra: 

R ak = (R a c)medio /ξ a3 

R ak = (R a c)min /ξ a4 

essendo ξ a3 ed ξ a4 coefficienti funzione del numero di verticali indagate. 

La resistenza allo sfilamento di progetto è data dalla seguente espressione: 

R a,d = R ak /γ Ra.p  

con γ Ra.p = 1.2 per tiranti di tipo permanente 

con γ Ra.p = 1.1 per tiranti di tipo provvisorio. 

La lunghezza libera dei tiranti tiene conto della maggiore estensione del cuneo di spinta in 

condizioni sismiche secondo la relazione: 

Le = Ls (1 + 1.5 a max / g) 

in cui Le è la lunghezza libera necessaria in condizioni sismiche ed Ls è la corrispondente misura 

necessaria in condizioni statiche. 

Quest’ultima, ovvero Ls, è stata valutata secondo il criterio illustrato dalla figura seguente mirante 

ad assicurare che il tratto di ancoraggio si mantenga al di fuori del cuneo di terreno che esercita la 

spinta sulla paratia stessa. 

La lunghezza libera dei vari ordini di tiranti è stata maggiorata di 1 metro rispetto al valore 

derivante dai calcoli per tenere conto del fatto che nella schematizzazione di calcolo si considera 

che l’inizio del tirante sia in asse alla paratia e che la distanza da testa tirante ad asse palo è pari a 

circa 1 m. 
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Figura 4 Criterio per la definizione della lunghezza libera dei tiranti (Canadian Foundation 

Engineering Manual 1985) 

 

8.1.3 Instabilità globale dell’insieme terreno-opera di sostegno 

Si fa ricorso ad un modello semplificato basato sulla nota teoria dell’equilibrio limite nell’ambito 

della quale i terreni sono stati caratterizzati mediante un legame costitutivo rigido-plastico con 

criterio di rottura di Mohr-Coulomb (analisi in termini di sforzi efficaci). 

Come prescritto dalla normativa la verifica viene effettuata secondo la “Combinazione 2” 

(A2+M2+R2). 

L’analisi delle condizioni di equilibrio viene svolta con ricorso al codice di calcolo SLIDE vers. 

5.042 (Rocsience s.r.l.). 

Le forze di inerzia, orizzontali e verticali, applicate alle masse in condizioni sismiche sono valutate 

mediante i coefficienti kh e kv che valgono rispettivamente: 

kh = βs amax/g 

kv = ± 0.5 kh 

dove: 

amax = accelerazione massima attesa al sito in considerazione 
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g = accelerazione di gravità 

βs = coefficiente riduttivo che tiene conto dei possibili spostamenti dell’opera 

 

L’accelerazione massima è stata valutata come: 

amax = ag x SS x ST 

in cui: 

ag  = accelerazione massima attesa al sito di riferimento sul substrato rigido 

SS  = coefficiente di amplificazione stratigrafica 

ST = coefficiente di amplificazione topografica 

 

Il coefficiente riduttivo βs viene desunto, in funzione della categoria di sottosuolo e della 

accelerazione di riferimento ag dalla tabella 7.11.I della normativa vigente qui di seguito riprodotta: 

 

 Categoria di sottosuolo 

A B, C, D, E 

βs βs 

0.2 < ag ≤ 0.4 0.30 0.28 

0.1 < ag ≤ 0.2 0.27 0.24 

ag ≤ 0.1 0.20 0.20 

 

Con riferimento alla componente verticale, è stata applicata in entrambe le direzioni valutando la 

più sfavorevole. 

8.1.4 Interazione terreno-struttura 

Come già anticipato l’analisi della struttura nelle successive fasi di realizzazione è stata sviluppata 

mediante il programma Paratie Plus 2011 ver. 9.057 della CEAS Srl, che utilizza per il terreno un 

modello elasto-plastico e consente di seguire l'evoluzione di sforzi e deformazioni durante le 

successive fasi di scavo, posa e messa in tiro degli ancoraggi, applicazione delle azioni sismiche. 

In questa analisi, ovviamente riferita a condizioni piane, il terreno è schematizzato come una 

successione di "molle" indipendenti, caratterizzate da una rigidezza, differenziabile per condizioni 

di "carico" e di "scarico", e da una resistenza limite di plasticizzazione definita tramite i coefficienti 

di spinta attiva e passiva in funzione del movimento relativo terreno-paratia. 

La rigidezza delle molle caratterizzanti il terreno è definita dal programma di calcolo stesso come 

rapporto fra il modulo elastico del terreno e l’altezza massima di scavo.  
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Per le condizioni di “scarico” si è assunto un valore 2.5 volte quello del modulo di “carico”. 

Il programma ipotizza una situazione iniziale, coincidente con il termine della costruzione della 

paratia prima dell'inizio degli scavi, definita mediante il coefficiente di spinta a riposo del terreno Ko 

(= 1 – sen φ). 

La paratia è schematizzata mediante la propria rigidezza flessionale, valutata con riferimento allo 

spessore equivalente di una sezione rettangolare a partire dal diametro ed interasse dei pali, 

mentre gli ancoraggi sono schematizzati mediante vincoli elastici caratterizzati dalla quota di 

applicazione, inclinazione rispetto all'orizzontale, rigidezza assiale ed eventuale pretiro iniziale.  

L’analisi in questione, fornendo per ogni fase di carico non solo le sollecitazioni ma anche le 

deformazioni dell’opera, consente di verificare che le deformazioni massime siano contenute nei 

limiti di utilizzo della struttura.  

 

8.2 Verifiche di tipo idraulico (UPL ed HYD) 

Le verifiche di “tipo idraulico”, instabilità del fondo scavo per sollevamento e sifonamento del fondo 

scavo vengono implicitamente soddisfatte mediante l’analisi di interazione mediante il programma 

PARATIE che tiene conto dei moti di filtrazione e della conseguente diminuzione della pressione 

efficace. 

 

8.3 Verifiche strutturali (STR) 

Per le verifiche strutturali alle azioni ed ai parametri geotecnici del terreno si applicano i coefficienti 

parziali propri delle verifiche STR (A1+M1+R1) per le analisi allo SLU e coefficienti parziali unitari 

per le analisi allo SLE. L’armatura minima assegnata alla sezione di ogni palo è composta da 12 F 

20. 

8.3.1 Verifiche SLU 

E’ stata condotta la verifica in assenza ed in presenza di sisma per le sezioni maggiormente 

sollecitate della paratia. 

8.3.2 Verifiche SLE 

In corrispondenza delle medesime sezioni sono state effettuate le verifiche sulla massima 

ampiezza delle fessure (verifica allo stato limite di fessurazione) e sulle massime tensioni nel 

calcestruzzo e nelle armature (verifica delle tensioni in esercizio). 
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Per le sezioni appartenenti all’opera provvisoria non è stata effettuata la verifica a fessurazione ma 

solamente la verifica tensionale. 

Per i pali e per la trave di coronamento il valore limite di ampiezza delle fessure è pari a wlim = 0.20 

mm. 

La massima tensione nel calcestruzzo dovrà rispettare la seguente condizione per la trave di 

coronamento: 

Classe di resistenza C25/30      MPaf ckc 25.1145.0 =<σ  

La massima tensione nel calcestruzzo dovrà rispettare la seguente condizione per i pali: 

Classe di resistenza C30/37     MPaf ckc 50.1345.0 =<σ  

La massima tensione nell’acciaio dovrà rispettare la seguente condizione: 

Acciaio B450C       MPaf ykf 00.3608.0 =<σ  

 

8.4 Combinazioni di carico agli Stati limite ultimi - SLU 

Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione: 

dd RE ≤  

dove Ed è il valore di progetto dell’effetto dell’azione: 





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e dove Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnica: 
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Effetto delle azioni e della resistenza sono espresse in funzione delle azioni di progetto Ed=Ek�γE, 

dei parametri di progetto Xk/γM e della geometria di progetto. Nella formulazione della resistenza 

compare esplicitamente il coefficiente γR che opera direttamente sulla resistenza. 

Le verifiche della suddetta condizione deve essere effettuata impiegando diverse combinazioni di 

gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni (A1 e A2), per i parametri 

geotecnici (M1 e M2) e per le resistenze (R1, R2 ed R3). 

I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza parziali sono scelti nell’ambito di due approcci progettuali 

distinti ed alternativi. 
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Nel caso delle paratie si adotta l’Approccio 1 per cui sono previste due diverse combinazioni di cui 

la prima, definita STR, generalmente più gravosa per le verifiche strutturali, mentre la seconda, 

definita GEO, generalmente più gravosa per le verifiche di tipo geotecnico. 

Tutte le verifiche precedentemente elencate dovranno essere condotte unicamente facendo 

riferimento all’Approccio 1 secondo quanto specificato nel seguito. 

 

SLU di tipo strutturale (STR): 

• Raggiungimento della resistenza in uno o più ancoraggi; 

• Raggiungimento della resistenza strutturale della paratia. 

 

Nelle verifiche agli stati limite ultimi per il dimensionamento strutturale (STR) l’analisi sarà condotta 

con riferimento alla Combinazione 1 (A1+M1+R1), nella quale i coefficienti parziali sui parametri di 

resistenza del terreno (M1) e sulla resistenza globale (R1) sono unitari, mentre le azioni 

permanenti e variabili sono amplificate mediante i coefficienti parziali del gruppo A1. In questo 

caso i coefficienti parziali amplificativi delle azioni saranno applicati direttamente sulle 

sollecitazioni, calcolate con i valori caratteristici delle azioni e delle resistenze. In linea generale, 

per la Combinazione 1, essendo i coefficienti parziali amplificativi delle azioni permanenti e variabili 

(gruppo A1) diversi, si opererà applicando in fase di calcolo un coefficiente moltiplicativo ai carichi 

variabili pari a γQ/ γG1=1.5/1.3=1.15 e moltiplicando successivamente gli effetti delle azioni Ed=Ek�γE 

per γE=γG1=1.3. 

La verifica a sfilamento della fondazione dei tiranti si esegue confrontando la massima resistenza 

di progetto Rad, determinata applicando alla resistenza caratteristica Rak i fattori parziali γR 

precedentemente riportati secondo la combinazione A1+M1+R3. Il valore caratteristico della 

resistenza allo sfilamento dell’ancoraggio sarà determinato con metodi di calcolo analitici partendo 

dai valori caratteristici dei parametri geotecnici dedotti dai risultati delle prove in sito. Il valore della 

resistenza caratteristica Rak è il minore dei valori derivanti dall’applicazione dei fattori di 

correlazione ξa3 e ξa4 rispettivamente al valore medio e al valore minimo delle resistenze Ra,c 

ottenute dal calcolo. Nella valutazione analitica della resistenza allo sfilamento degli ancoraggi non 

si applicano coefficienti parziali di sicurezza sui valori caratteristici della resistenza del terreno, si fa 

quindi riferimento ai coefficienti parziali M1. 

 

SLU di tipo geotecnico (GEO): 

• Collasso per rotazione intorno ad un punto dell’opera (atto di moto rigido); 

• Instabilità del fondo scavo per sollevamento. 
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Nelle verifiche agli stati limite ultimi per il dimensionamento geotecnico (GEO) si considera lo 

sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno e, 

specificatamente, dal raggiungimento delle condizioni di equilibrio limite nel terreno interagente 

con la paratia. L’analisi sarà condotta con riferimento alla Combinazione 2 (A2+M2+R1), nella 

quale i parametri di resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti parziali del gruppo M2, i 

coefficienti γR sulla resistenza globale (R1) sono unitari e le sole azioni variabili sono amplificate 

con i coefficienti del gruppo A2. I parametri di resistenza di progetto sono perciò inferiori a quelli 

caratteristici e di conseguenza il valore di progetto delle spinte attiva e passiva risultano 

rispettivamente maggiore e minore, se riferiti a quelli calcolati con i parametri caratteristici. In linea 

generale, per la Combinazione 2, essendo i coefficienti parziali amplificativi delle azioni permanenti 

pari ad 1.0 e dei variabili pari ad 1.3 (gruppo A2), si opererà applicando in fase di calcolo un 

coefficiente moltiplicativo ai carichi variabili pari a γQ=1.3. 

 

SLU di tipo geotecnico (GEO): 

• Instabilità globale dell’insieme terreno-opera di sostegno. 

 

Nelle verifiche agli stati limite ultimi per la verifica dell’instabilità globale dell’insieme terreno-opera 

l’analisi sarà condotta con riferimento alla Combinazione 2 (A2+M2+R2), nella quale i parametri di 

resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti parziali del gruppo M2, i coefficienti sulla 

resistenza globale (R2) sono riportati nella tabella successiva e le sole azioni variabili sono 

amplificate con i coefficienti del gruppo A2. I parametri di resistenza di progetto sono perciò 

inferiori a quelli caratteristici. In linea generale, per la Combinazione in oggetto, essendo i 

coefficienti parziali amplificativi delle azioni permanenti pari ad 1.0 e dei variabili pari ad 1.3 

(gruppo A2), si opererà applicando in fase di calcolo un coefficiente moltiplicativo ai carichi variabili 

pari a γQ=1.3. 

 

Nella seguente tabella si riportano i coefficienti parziali indicati dalla normativa (moltiplicativi per le 

azioni e riduttivi per i parametri di resistenza del terreno). 
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Combinazioni per analisi statiche SLU 

 Azioni (γγγγF) 
Proprietà del terreno (γγγγM) 

 Permanenti Variabili 

 Sfavorevoli Favorevoli Sfavorevoli Favorevoli tan ϕ’ c’ cu 

STR (A1 + M1) 1.30 1.00 1.50 0.00 1.00 1.00 1.00 

GEO (A2 + M2) 1.00 1.00 1.30 0.00 1.25 1.25 1.40 

 

I coefficienti parziali γR da applicare alle resistenze caratteristiche relativamente ad ogni singolo 

SLU precedentemente analizzato sono di seguito indicati: 

 

Coefficienti parziali per le verifiche di paratie 

Verifica 

Coefficiente 

parziale 

(R1) 

Coefficiente 

parziale            

(R2) 

Coefficiente 

parziale            

(R3) 

Raggiungimento della resistenza in uno o più ancoraggi γR=1.0 - - 

Raggiungimento della resistenza strutturale della paratia γR=1.0 - - 

Collasso per rotazione intorno ad un punto dell’opera γR=1.0 - - 

Instabilità del fondo scavo per sollevamento γR=1.0 - - 

Instabilità globale dell’insieme terreno-opera - γR=1.1 - 

Sfilamento di uno o più ancoraggi 
Temporanei - - γR=1.1 

Permanenti - - γR=1.2 

 

Essendo le paratie in oggetto opere definitive, esse vengono verificate anche nei confronti degli 

effetti provocati dal sisma. L’analisi sismica viene effettuata secondo le seguenti combinazioni: 

 

• Combinazione 1 con coefficienti parziali M1 sui parametri e coefficienti unitari sulle 

azioni; 

• Combinazione 2 con coefficienti parziali M2 sui parametri e coefficienti unitari sulle 

azioni. 

In condizioni sismiche valgono gli stessi coefficienti parziali γR del caso statico riportati nella 

precedente tabella. 
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8.5 Combinazioni di carico agli Stati limite di esercizio - SLE 

Le opere ed i sistemi geotecnici devono essere verificati nei confronti degli stati limite di esercizio. 

Per ciascuno stato limite di esercizio deve essere rispettata la condizione: 

dd CE ≤
 

dove Ed è il valore di progetto dell’effetto delle azioni e Cd è il prescritto valore limite dell’effetto 

delle azioni. 

Nello specifico le analisi dovranno valutare gli spostamenti dell’opera per consentire di verificarne 

la compatibilità con la funzionalità attesa per l’opera stessa, oltre alle verifiche strutturali relative 

agli SLE riportate al paragrafo 8.3.2. 

 

Nelle seguenti tabelle si riportano i coefficienti parziali indicati dalla normativa. 

 

Combinazioni per analisi statiche SLE 

Azioni (γγγγF) 
Proprietà del terreno (γγγγM) 

Permanenti Variabili 

Sfavorevoli Favorevoli Sfavorevoli Favorevoli tan ϕ’ c’ cu 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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9 ANALISI DEI CARICHI 

Nel seguito si riassumono le condizioni di carico considerate nell’analisi di verifica delle strutture. 

 

9.1 Azioni permanenti 

9.1.1 Peso proprio 

Il peso proprio per questo tipo di struttura può essere trascurato sia agli effetti delle azioni statiche 

che, come precisato dalla normativa vigente, ai fini della valutazione delle forze di inerzia sismiche. 

 

9.1.2 Spinta delle terre 

La spinta delle terre viene determinata con la seguente espressione: 

( ) [ ]
aava KcKqzzp '2)( −⋅+′=′ σ  

 σ’v(z) = tensione verticale efficace alla generica quota z; 

 Ka = coefficiente di spinta attiva; 

 q = eventuale sovraccarico uniformemente distribuito.  

 

Per il calcolo di Ka si utilizza la formula di Mueller-Breslau (1924), valida per superfici di rottura 

piane, e generalizzata per tener conto delle condizioni sismiche in base alla teoria di Mononobe ed 

Okabe riportata di seguito (si veda Eurocodice 8 – rif. [4]): 

 

per β ≤ Φ – θ: 
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per β ≥ Φ – θ: 
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in cui: 

φ = angolo di resistenza al taglio del terreno 
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β = inclinazione del terreno a monte della paratia rispetto all'orizzontale (positivo per terreno 

che sale allontanandosi dal muro) 

ψ = inclinazione della paratia rispetto all’orizzontale (>90° per parete inclinata verso valle) 

δ = angolo di attrito muro terreno 

θ = angolo dipendente dalla accelerazione sismica e definito dalle seguenti espressioni: 

θ = tg-1 (k h /(1 ± k v)) 

essendo kh e kv rispettivamente i coefficienti di accelerazione sismica orizzontale e verticale (si 

veda il successivo par. 9.3). 

La spinta attiva risultante Pa risulta inclinata dell’angolo δ sull’orizzontale. Pertanto il valore della 

spinta orizzontale PAH è pari a: 

PAH = PA.cos δ 

mentre la componente verticale PAV risulta: 

PAV = PA.sin δ 

 

Le componenti della spinta sono costituite in generale da due aliquote, l’una dovuta al peso proprio 

del terreno l’altra dovuta al sovraccarico, che avranno distribuzione diversa lungo l’altezza 

dell’opera: la prima di tipo triangolare l’altra di tipo rettangolare, se carico distribuito uniforme 

(permanente o accidentale che sia), o differente per aree di carico diverso (nastriforme, ….). 

Le diverse aliquote saranno considerate distintamente in fase di combinazione dei carichi a 

seconda che si tratti di azioni permanenti, strutturali o non strutturali, o variabili. 

 

La spinta passiva viene valutata, ipotizzando la eventuale presenza della coesione, come: 

'2' cKKp ppvp += σ  

Il coefficiente di spinta passiva Kp è stato valutato utilizzando le tabelle di Caquot e Kerisel, che 

fanno riferimento a superfici di rottura non piane. 

Anche in questo caso la spinta agisce secondo una direzione inclinata di δ rispetto alla 

perpendicolare al paramento. 

La spinta delle terre, sia quella dovuta al peso proprio che ai sovraccarichi accidentali, viene 

valutata con riferimento alla stratigrafia ed ai valori di progetto dei parametri geotecnici, peso di 

volume, angolo di attrito, coesione, attrito paratia-terreno, e dei sovraccarichi accidentali ottenuti 

abbattendo/amplificando i valori caratteristici mediante i coefficienti riduttivi o amplificativi specifici 

del tipo di verifica condotta, secondo i criteri riportati nel capitolo 8. 
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Per tener conto nella valutazione della spinta la presenza del pendio a monte dell’opera, nel 

software “Paratie” è stato inserito l’andamento del pendio stesso ed il software ha provveduto al 

calcolo della spinta ricercando iterativamente il cuneo di spinta attiva che massimizza la spinta 

tramite il Metodo dei cunei. 

 

9.1.3 Spinta dell’acqua 

La presenza della falda è stata così considerata nel codice di calcolo: 

• in fase provvisionale di scavo, essendo la paratia opera di sostegno permeabile e tenendo 

anche in considerazione la presenza del sistema di drenaggio, si abbatte la quota della 

falda al fondo scavo sia a monte che valle dell’opera; 

• viene poi prevista una fase di calcolo finale con falda posta ad una quota intermedia fra 

fondo scavo ed il livello indisturbato a monte. In questo modo si simula la possibilità che nel 

lungo termine i dreni si possano intasare data la prevalente natura fine dei terreni 

interagenti con l’opera di sostegno. 

 

9.2 Azioni variabili 

9.2.1 Sovraccarico uniforme indefinito 

Per le opere interferenti con la viabilità si terrà conto di un sovraccarico accidentale uniforme 

dovuto al traffico stradale pari a 20 kPa, che dà luogo ad un incremento di spinta attiva dovuta al 

solo peso proprio del terreno secondo quanto indicato nel paragrafo 9.1.2. 

Per tenere in conto della presenza, a tergo dell’opera, dei mezzi di cantiere si considererà un 

sovraccarico accidentale di 10 KPa su un’impronta di 3 m a partire da due metri da testa cordolo. 

 

 

9.2.2 Azioni climatiche 

Nel caso specifico non si hanno azioni climatiche. 
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9.3 Azione sismica 

L’azione sismica è stata calcolata come differenza fra la spinta calcolata sulla parte fuori terra della 

paratia con riferimento ai coefficienti di spinta attiva in presenza di sisma ed i corrispondenti 

coefficienti di spinta attiva in condizioni statiche.  

L’incremento di spinta dovuto al sisma (inteso come differenza fra la spinta totale in condizioni 

sismiche e la spinta pre-agente in condizioni statiche) viene applicato a metà dell’altezza fuori terra 

della paratia, come previsto dall’Eurocodice 8. 

Il calcolo del coefficiente di spinta in condizioni sismiche viene effettuato come già indicato nel 

precedente paragrafo 9.1.2. 

Il coefficiente di accelerazione sismica kh viene valutato come: 

kh = α β amax/g 

dove: 

amax = accelerazione massima attesa al sito in considerazione 

g = accelerazione di gravità 

α = coefficiente di deformabilità funzione dell’altezza complessiva H della paratia e della 

categoria di sottosuolo, si desume dal grafico della Figura 5 (figura 7.11.2 della 

normativa vigente qui di seguito riprodotto) 

β = coefficiente funzione dello spostamento massimo us tollerabile dall’opera e viene desunto 

dal grafico della Figura 6 (figura 7.11.3 della normativa vigente riprodotto qui di seguito) 

 

 

Figura 5 Diagramma per la valutazione del coefficiente di deformabilità α 
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Figura 6 Diagramma per la valutazione del coefficiente di spostamento β 

 

 

Ai fini della valutazione di β lo spostamento deve comunque assumersi us≤ 0.005 H. Inoltre deve 

sempre risultare il prodotto α β ≥ 0.2.  

L’accelerazione massima è stata valutata come: 

amax = ag SS ST 

in cui: 

ag  = accelerazione massima attesa al sito di riferimento sul substrato rigido 

SS  = coefficiente di amplificazione stratigrafica 

ST = coefficiente di amplificazione topografica 

 

Come previsto dalla normativa si è posto: 

kv = 0 

e si sono trascurate le forze inerziali agenti sulla struttura della paratia. 
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10 RISULTATI DELLE ANALISI 

10.1 Sezioni di verifica 

Nelle tabelle seguenti, per le sezioni esaminate, sono fornite le principali caratteristiche 

geometriche e stratigrafiche utilizzate nelle verifiche. Sono state esaminate le sezioni ritenute più 

significative. 

0.a) OS38 – Paratia di pali dx – Sezione integrativa 1 di verifica (PED) 

Sezione di calcolo 
Sezione di verifica integrativa 1 (PED)  

Prog. 28+710.80 

Opera di sostegno  Paratia di pali Ø=1000 mm – interasse 1.20 m 

Altezza totale paratia  
H = 9.30 m (trave di coronamento 1.30 m+pali L=8.00 

m) 

Stratigrafia di calcolo 

LSA (a) da 0.00 m t.c. fino a -2.13 m t.c.  

LSA da -2.13 m t.c. fino a -9.63 m t.c. 

AG da -9.63 m t.c. fino al limite del modello 

Fondo scavo  –4.60 m da t.c.  

N° Ordini di tiranti - 

Passo orizzontale tiranti -  

Falda -7.40 m da t.c. 

t.c. = quota di testa trave di coronamento 

 

0.b)  OS38 – Paratia di pali dx – Sezione integrativa 2 di verifica (PED) 

Sezione di calcolo 
Sezione di verifica integrativa 2 (PED) 

 Prog. 28+716.22 

Opera di sostegno  Paratia di pali Ø=1000 mm – interasse 1.20 m 

Altezza totale paratia  
H = 11.30 m (trave di coronamento 1.30 m+pali 

L=10.00 m) 

Stratigrafia di calcolo 

LSA (a) da 0.00 m t.c. fino a -2.13 m t.c.  

LSA da -2.13 m t.c. fino a -9.63 m t.c. 

AG da -9.63 m t.c. fino al limite del modello 

Fondo scavo  –5.00 m da t.c.  

N° Ordini di tiranti - 

Passo orizzontale tiranti -  

Falda -7.40 m da t.c. 

t.c. = quota di testa trave di coronamento 
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1. OS38 – Paratia di pali dx 

Sezione di calcolo n° 1443 - Progr. km 28+820.41 

Opera di sostegno  Paratia di pali Ø=1000 mm – interasse 1.20 m 

Altezza totale paratia  
H = 17.30 m (trave di coronamento 1.30 m+pali 

L=16.00 m) 

Stratigrafia di calcolo 

LSA (a) da 0.00 m t.c. fino a -2.35 m t.c.  

LSA da -2.35 m t.c. fino a -9.85 m t.c. 

AG da -9.85 m t.c. fino al limite del modello 

Fondo scavo  –9.56 m da t.c.  

N° Ordini di tiranti 2 

Passo orizzontale tiranti 3.6 m  

Falda -7.60 m da t.c. 

t.c. = quota di testa trave di coronamento 

 

2. OS38 – Paratia di pali dx 

Sezione di calcolo n° 1438 - Progr. km 28+720.41 

Opera di sostegno  Paratia di pali Ø=1000 mm – interasse 1.20 m 

Altezza totale paratia  
H = 11.30 m (trave di coronamento 1.30 m+pali 

L=10.00 m) 

Stratigrafia di calcolo 

LSA (a) da 0.00 m t.c. fino a -2.13 m t.c.  

LSA da -2.13 m t.c. fino a -9.63 m t.c. 

AG da -9.63 m t.c. fino al limite del modello 

Fondo scavo  –6.0 m da t.c.  

N° Ordini di tiranti 1 

Passo orizzontale tiranti 3.6 m  

Falda -7.4 m da t.c. 

t.c. = quota di testa trave di coronamento 
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3. OS38 – Paratia di pali dx 

Sezione di calcolo 
Paratia provvisoria - Sezione ortogonale alla S.S.121-

in planimetria tra sezioni C e B. 

Opera di sostegno  Paratia di pali Ø=1000 mm – interasse 1.20 m 

Altezza totale paratia  
H = 17.30 m (trave di coronamento 1.30 m+pali 

L=16.00 m) 

Stratigrafia di calcolo 

LSA (a) da 0.00 m t.c. fino a -1.46 m t.c.  

LSA da -1.46 m t.c. fino a -8.96 m t.c. 

AG da -8.96 m t.c. fino al limite del modello 

Fondo scavo  –9.20 m da t.c.  

N° Ordini di tiranti 1 

Passo orizzontale tiranti 3.6 m  

Falda -6.7 m da t.c. 

t.c. = quota di testa trave di coronamento       

 

4. OS38 – Paratia di pali dx 

Sezione di calcolo 
Paratia provvisoria – Sezione parallela alla S.S. 121-in 
planimetria tra sezioni B ed E- in coincidenza con asse 

cavalcavia n°49 

Opera di sostegno  Paratia di pali Ø=1000 mm – interasse 1.20 m 

Altezza totale paratia  
H = 17.30 m (trave di coronamento 1.30 m+pali 

L=16.00 m) 

Stratigrafia di calcolo 

LSA (a) da 0.00 m t.c. fino a -0.45 m t.c.  

LSA da -0.45 m t.c. fino a -7.95 m t.c. 

AG da -7.95 m t.c. fino al limite del modello 

Fondo scavo  –8.62 m da t.c.  

N° Ordini di tiranti 2 

Passo orizzontale tiranti 3.6 m  

Falda -5.7 m da t.c. 

t.c. = quota di testa trave di coronamento 
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10.2 Parametri geotecnici di calcolo 

OS38 - Paratia di pali dx km 28+698.72 – km 28+868.26 

Terreno γγγγ [kN/m
3
] 

c’ 
[kPa] 

φ′φ′φ′φ′    
[°] 

E′′′′vc 

[MPa] 
E′′′′ur 

[MPa] 

LSA(a) 20 2 24 15 37.5 

LSA 20 10 25 25 62.5 

AG 20.5 20 25 60    150 

γ = peso di volume naturale del terreno 

c′ = coesione 

φ′ = angolo di resistenza al taglio 

E′vc = modulo elastico in compressione vergine 

E′ur = modulo elastico in condizioni di scarico-ricarico 

 

10.3 Sezione di verifica 1443 – Prog. 28+820.41 

10.3.1 Sintesi dei risultati 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i risultati delle analisi eseguite con riferimento alle 

combinazioni di carico precedentemente definite. 

Si noti che il metodo di calcolo per l’analisi delle paratie, come già detto, segue il processo dalla 

costruzione, dalla realizzazione della paratia stessa agli scavi parziali, la messa in tensione dei 

tiranti fino allo scavo finale. Nelle verifiche in condizioni sismiche l’azione sismica viene applicata 

solo nella fase finale, cioè in condizioni di esercizio, anche se l’analisi, per le modalità con cui 

viene svolta, percorre anche in questo tipo di verifica tutte le fasi provvisionali precedenti. 

I principali risultati ottenuti per le combinazioni di carichi sopra indicate. 

 

 SLU GEO SLU STR SLE 

 Statico Sismico Statico Sismico  

Spostamento massimo (cm) 0.71 0.9 0.4 0.42 0.4 

Momento massimo (kNm/m) - - 296.52 282.59 296.31 

Taglio massimo (kN/m) - - 146.05 138.6 145.84 

Spinta passiva mobilitata a valle (%)       80.64 54.05 - - 58.82 

 

 

 

 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i 

raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 

PARATIA DI PALI DX DA KM 28+698.72 A KM 28+868.26 – RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO 

 

 39/119 

 

 

Figura 7 Modello di calcolo – step finale di calcolo 

 

 

 

Figura 8 Spostamenti-profondità SLE 
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Figura 9 Spostamenti-profondità SLU STR 

 

 

 

 

Figura 10 Spostamenti-profondità SISMA STR 
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Figura 11 Spostamenti-profondità SLU GEO 

 

 

 

 

Figura 12 Spostamenti-profondità SISMA GEO 
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Figura 13 Momento-profondità SLE 

 

 

 

 

Figura 14 Momento-profondità SLU STR 
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Figura 15 Momento-profondità SISMA STR 

 

 

 

 

Figura 16 Taglio-profondità SLE 
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Figura 17 Taglio-profondità SLU STR 

 

 

 

 

Figura 18 Taglio-profondità SISMA STR 
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Figura 19 Tiri I ordine tiranti – SLU STR 

 

 

 

 

Figura 20 Tiri II ordine tiranti – SLU STR 
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Figura 21 Tiri I ordine tiranti –SISMA STR 

 

 

 

 

 

Figura 22 Tiri II ordine tiranti – SISMA STR 
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10.3.2 Verifiche geotecniche 

10.3.2.1 Verifiche di stabilità globale del complesso opera di sostegno - terreno 

Per le verifiche di stabilità globale sono stati utilizzati i medesimi parametri indicati nel paragrafo 

precedente. 

Come anticipato per le verifiche si è utilizzato il programma Slide Ver. 5.042 della Rocscience. I 

coefficienti di sicurezza ottenuti sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tipo di verifica Fs 

Statica 2.13 > 1.10 

Sismica 1.83 > 1.10 

Nelle figure seguenti è rappresentata la sezione presa in considerazione per le analisi con le 

superfici investigate ed evidenziata la superficie più critica. Il dettaglio dei dati di ingresso è 

riportato nel tabulato di calcolo in Appendice. 

 

 

Figura 23 Verifica in condizione statica – superfici analizzate e superficie critica 
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Figura 24 Verifica in condizione sismica – superfici analizzate e superficie critica 

 

10.3.3 Verifiche strutturali 

10.3.3.1 Verifiche SLU - Pali 

Nelle verifiche si considerano le sollecitazioni massime sulla struttura secondo le varie analisi. 

Le sollecitazioni sono state valutate per la sezione di riferimento della struttura sia in condizioni 

sismiche che in condizioni statiche. Nelle verifiche, a presso-flessione e taglio, si riporta di seguito 

il caso peggiore fra lo statico ed il sismico. Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso 

proprio del palo valutato alla corrispondente quota di verifica. 

 

Verifica a Presso-flessione: 

Combinazione STR Statico. 

Gabbia di armatura Quota da t.c (m) M (kNm/m) MSLU (kNm) NSLU (kN) Armatura c.s.

1 7.6 296.5 462.6 149.2 24φ22 3.08

2 13 76.66 119.6 255.1 12φ20 11.36  

 

 

Verifica al Taglio: 

Poiché la sezione di verifica è circolare i valori di bw (larghezza dell’anima) e di d (altezza utile) 

saranno riferiti alle dimensioni di una sezione quadrata di lato di 707 mm inscritta in quella del 

palo. L’armatura al taglio sarà costituita una spirale ∅12 passo 20. 
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Gabbia di armatura 1, Combinazione STR Statico 

VSd,max 227.84 kN

Ned 0 kN

Rck 37 N/mm
2

fck 30 N/mm
2

γC 1.5

fcd 17.0 N/mm
2

f'cd 8.5 N/mm
2

acciaio B450C

fyk 450 N/mm
2

fyd 391.3 N/mm
2

B 707 mm

H 0 mm

c 60 mm

n 12

φ l 22 mm

d 624 mm

k 1.57

ρl 0.0103

σcp 0.0000000 N/mm
2

vmin 0.3757

Verifica sezione non armata

C.S.

Vrdu 165805 N     < 227838 N 0.73

con armatura a taglio anche inclinata: considero il traliccio

diametro staffe φs 12 mm

passo s 200 mm

numero braccia n 2.0

inclinazione sull'orizz. a 90.0 °

Verifica del conglomerato

inclinazione puntoni ctg q 1.0

σcp/fcd 0.00

αc 1.00

C.S.

VRcd 1688.0 kN     > 227.838 kN 7.41

Verifica dell'armatura trasversale (staffe)

Asw 226 mm
2

C.S.

VRsd 248.6 kN     > 227.838 kN 1.09  
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Gabbia di armatura 2, Combinazione STR Statico: 

VSd,max 144.30 kN

Ned 0 kN

Rck 37 N/mm
2

fck 30 N/mm
2

γ C 1.5

fcd 17.0 N/mm
2

f'cd 8.5 N/mm
2

acciaio B450C

fyk 450 N/mm
2

fyd 391.3 N/mm
2

B 707 mm

H 0 mm

c 60 mm

n 6

φ l 20 mm

d 625 mm

k 1.57

ρl 0.0043

σcp 0.0000000 N/mm
2

vmin 0.3755

Verifica sezione non armata

C.S.

Vrdu 165999 N     > 144300 N 1.15  

 

 

 

 

 

 

 

10.3.3.2 Verifiche SLU – Tiranti 

Nel seguito si riportano le verifiche di resistenza e del bulbo di ancoraggio.  

Le verifiche sono soddisfatte essendo Pd < Rad.  

 

Combinazione 
Ordine 

tiranti 

Passo 

[m] 

ek 

[kN/m] 

Pd 

[kN] 

Rad 

[kN] 

Pretiro 

[kN] 

STR Statico 
I 3.6 85.9 402 807.4 300 

II 3.6 116 542.9 807.4 400 

STR Sismico 
I 3.6 86.6 311.8 807.4 300 

II 3.6 116.5 419.4 807.4 400 
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Combinazione 
Ordine 

tiranti 

Passo 

[m] 

ek 

[kN/m] 

Pd 

[kN] 

ττττlim 

[kPa] 

αααα    

[-] 

lb 

[m] 

ξξξξα3α3α3α3    

[-] 

γγγγR 

[-] 

Rad 

[kN] 

 

STR Statico 

I 3.6 85.9 402 162 1.0 12 1.8 1.2 452.2  

II 3.6 116 542.9 200 1.0 13 1.8 1.2 604.7  

STR Sismico 
I 3.6 86.6 311.8 162 1.0 12 1.8 1.2 452.2  

II 3.6 116.5 419.4 200 1.0 13 1.8 1.2 604.7  

In questo caso τ τ τ τlim   è stato calcolato considerando : 

Ordine I 
LSA    τ    τ    τ    τlim1 = 160   L1 = 11.2 m  α α α α = 1 

AG      τ      τ      τ      τlim2 = 200    L2 = 0.8  m  αααα = 1 

Ordine II AG    τ    τ    τ    τlim2 = 200    L2 =13 m αααα = 1 

 

 

Dove: 

ek = Tiro per metro di profondità derivante da Paratie 

Pd = ek moltiplicato per l’interasse orizzontale tra i tiranti e il coefficiente amplificativo per le azioni 

definito da normativa (1.3 statico; 1.0 sismico) 

ττττlim = tensione di aderenza laterale limite fondazione-terreno, valutata tenendo conto dei vari tratti 

di bulbo di ancoraggio di lunghezza li in relazione alle formazioni attraversate caratterizzate dalla 

corrispondente tensione di aderenza limite τlimi. 

10.3.3.3 Verifiche SLU – Travi di ripartizione 

Combinazione 
A 

[cm
2
] 

Wpl 

[cm
3
] 

Pd 

[kN] 

i 

[m] 

p 

[kN/m] 

MEd 

[kNm] 

Mc,Rd 

[kNm] 

STR Statico 84.6 716 542.9 3.6 141.7 183.7 187.5 

STR Sismico 84.6 716 419.4 3.6 109.5 141.9 187.5 

A = area della sezione (2xUPN240) = 84.6 cm
2 

Wpl = modulo di plasticità della sezione (2xUPN240) = 716 cm
3 

Pd = tiro massimo di calcolo 

i = interasse dei tiranti 

p = (Pd · cosα/ i   α= 20°) 

MEd = (p i
2
)/10 = momento flettente di calcolo 

Mc,Rd = momento resistente = Wpl 
.
 fyd con fyd = fyk/1.05 

 

La verifica è soddisfatta essendo MEd < Mc,Rd. 
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10.3.3.4 Verifiche SLU - Trave di coronamento 

La verifica della trave di coronamento è effettuata schematizzando la geometria del problema 

come una trave su più appoggi corrispondenti ai tiranti; le sollecitazioni flettenti e taglianti che 

agiscono sulla sezione rettangolare generate dai tiranti sono calcolate con le seguenti : 

 

10

2
pl

M =
  (kNm) 

2

pl
T =   (kN) 

 

Verifica a flessione: 

Combinazione STR Statico: 

MSLUd= 144.65 kNm 

C.S.= 5.5 

 

Verifica a taglio:  

Combinazione STR Statico: 

 

V Rd = (0.18*k*(100*ρ 1*fck) (̂1/3)/ γ  c+ 0.15*σ cp)*bw*d > (v min+0.15*σ cp)*bw*d

coefficiente k 1.462

rapporto geometrico d'armatura ρ 1 0.002  < 0.02

azione assiale (> 0 se di compressione) Np 0 [kN]

area calcestruzzo Ac 12207 [cm2]

tensione agente nel cls dovuta a precompressione σ cp 0.000 [N/mm2]

v min 0.309 [N/mm2]

(0.18*k*(100*ρ 1*fck) (̂1/3)/ γ  c+ 0.15*σ cp)*bw*d V Rd 357.8 [kN]

(v min+0.15*σ cp)*bw*d V' Rd 377.4 [kN]

taglio agente V Sd 200.9 [kN]  

 

10.3.3.5 Verifiche SLE – Pali 

Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso proprio del palo valutato alla 

corrispondente quota di verifica. 
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Gabbia di armatura Quota da t.c (m) M (kNm/m) MSLE (kNm) NSLE (kN) Armatura wm (mm) wk (mm) σc (MPa) σf  (MPa)

1 7.6 296.3 355.6 149.2 24φ22 0.064 0.11 5.16 133.43

2 13.0 76.7 92.0 255.1 12φ20 - - 1.59 20.7

Fessurazione Tensioni

 

 

10.3.3.6 Verifiche SLE - Trave di coronamento 

Md(KNm) Nd(KN) σc(Mpa) σs (Mpa) Fessurazione

111.27456 - 0.94 56.28 -  

10.4 Sezione di verifica 1438 – Prog. 28+720.41 

10.4.1 Sintesi dei risultati 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i risultati delle analisi eseguite con riferimento alle 

combinazioni di carico precedentemente definite. 

Si noti che il metodo di calcolo per l’analisi delle paratie, come già detto, segue il processo dalla 

costruzione, dalla realizzazione della paratia stessa agli scavi parziali, la messa in tensione dei 

tiranti fino allo scavo finale. Nelle verifiche in condizioni sismiche l’azione sismica viene applicata 

solo nella fase finale, cioè in condizioni di esercizio, anche se l’analisi, per le modalità con cui 

viene svolta, percorre anche in questo tipo di verifica tutte le fasi provvisionali precedenti. 

I principali risultati ottenuti per le combinazioni di carichi sopra indicate. 

 

 SLU GEO SLU STR SLE 

 Statico Sismico Statico Sismico  

Spostamento massimo (cm)       0.17 0.16 0.17 0.17 0.17 

Momento massimo (kNm/m) - - 192.76 182.21 192.37 

Taglio massimo (kN/m) - - 79.45 79.11 79.41 

Spinta passiva mobilitata a valle (%) 52.3 32.2 - - 52.35 
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Figura 25 Modello di calcolo – step finale di calcolo 

 

 

 

 

Figura 26 Spostamenti-profondità SLE 
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Figura 27 Spostamenti-profondità SLU STR 

 

 

 

 

Figura 28 Spostamenti-profondità SISMA STR 
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Figura 29 Spostamenti-profondità SLU GEO 

 

 

 

 

Figura 30 Spostamenti-profondità SISMA GEO 
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Figura 31 Momento-profondità SLE 

 

 

 

 

Figura 32 Momento-profondità SLU STR 
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Figura 33 Momento-profondità SISMA STR 

 

 

 

 

Figura 34 Taglio-profondità SLE 
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Figura 35 Taglio-profondità SLU STR 

 

 

 

 

Figura 36 Taglio-profondità SISMA STR 
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Figura 37 Tiri I ordine tiranti – SLU STR 

 

 

 

 

Figura 38 Tiri I ordine tiranti –SISMA STR 
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10.4.2 Verifiche geotecniche 

10.4.2.1 Verifiche di stabilità globale del complesso opera di sostegno - terreno 

Per le verifiche di stabilità globale sono stati utilizzati i medesimi parametri indicati nel paragrafo 

precedente. 

Come anticipato per le verifiche si è utilizzato il programma Slide Ver. 5.042 della Rocscience. I 

coefficienti di sicurezza ottenuti sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tipo di verifica Fs 

Statica 3.07 > 1.10 

Sismica 2.46 > 1.10 

Nelle figure seguenti è rappresentata la sezione presa in considerazione per le analisi con le 

superfici investigate ed evidenziata la superficie più critica. Il dettaglio dei dati di ingresso è 

riportato nel tabulato di calcolo in Appendice. 

 

 

 

Figura 39 Verifica in condizione statica – superfici analizzate e superficie critica 
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Figura 40 Verifica in condizione sismica – superfici analizzate e superficie critica 

 

10.4.3 Verifiche strutturali 

10.4.3.1 Verifiche SLU - Pali 

Nelle verifiche si considerano le sollecitazioni massime sulla struttura secondo le varie analisi. 

Le sollecitazioni sono state valutate per la sezione di riferimento della struttura sia in condizioni 

sismiche che in condizioni statiche. Nelle verifiche, a presso-flessione e taglio, si riporta di seguito 

il caso peggiore fra lo statico ed il sismico. Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso 

proprio del palo valutato alla corrispondente quota di verifica. 

 

Verifica a Presso-flessione: 

Combinazione STR Statico. 

Gabbia di armatura Quota da t.c (m) M (kNm/m) MSLU (kNm) NSLU (kN) Armatura c.s.

1 4.5 192.8 300.7 88.3 12φ20 2.18  

 

 

Verifica al Taglio: 

Poiché la sezione di verifica è circolare i valori di bw (larghezza dell’anima) e di d (altezza utile) 

saranno riferiti alle dimensioni di una sezione quadrata di lato di 707 mm inscritta in quella del 

palo. L’armatura al taglio sarà costituita una spirale ∅12 passo 20. 
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Gabbia di armatura 1, Combinazione STR Statico: 

VSd,max 123.94 kN

Ned 0 kN

Rck 37 N/mm
2

fck 30 N/mm
2

γC 1.5

fcd 17.0 N/mm
2

f'cd 8.5 N/mm
2

acciaio B450C

fyk 450 N/mm
2

fyd 391.3 N/mm
2

B 707 mm

H 0 mm

c 60 mm

n 6

φ l 20 mm

d 625 mm

k 1.57

ρl 0.0043

σcp 0.0000000 N/mm
2

vmin 0.3755

Verifica sezione non armata

C.S.

Vrdu 165999 N     > 123942 N 1.34  

 

10.4.3.2 Verifiche SLU – Tiranti 

Nel seguito si riportano le verifiche di resistenza e del bulbo di ancoraggio.  

Le verifiche sono soddisfatte essendo Pd < Rad.  

 

Combinazione 
Ordine 

tiranti 

Passo 

[m] 

ek 

[kN/m] 

Pd 

[kN] 

Rad 

[kN] 

Pretiro 

[kN] 

STR Statico I 3.6 86.7 405.8 807.4 300 

STR Sismico I 3.6 87 313.2 807.4 300 
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Combinazione 
Ordine 

tiranti 

Passo 

[m] 

ek 

[kN/m] 

Pd 

[kN] 

ττττlim 

[kPa] 

αααα    

[-] 

lb 

[m] 

ξξξξα3α3α3α3    

[-] 

γγγγR 

[-] 

Rad 

[kN] 

 

STR Statico I 3.6 86.7 405.8 160 1.0 12 1.8 1.2 446.6  

STR Sismico I 3.6 87 313.2 160 1.0 12 1.8 1.2 446.6  

In questo caso τ τ τ τlim   è stato calcolato considerando  LSA(a) e LSA    τ    τ    τ    τlim1 = 160    

 

 

Dove: 

ek = Tiro per metro di profondità derivante da Paratie 

Pd = ek moltiplicato per l’interasse orizzontale tra i tiranti e il coefficiente amplificativo per le azioni 

definito da normativa (1.3 statico; 1.0 sismico) 

ττττlim = tensione di aderenza laterale limite fondazione-terreno, valutata tenendo conto dei vari tratti 

di bulbo di ancoraggio di lunghezza li in relazione alle formazioni attraversate caratterizzate dalla 

corrispondente tensione di aderenza limite τlimi. 

10.4.3.3 Verifiche SLU - Trave di coronamento 

La verifica della trave di coronamento è effettuata schematizzando la geometria del problema 

come una trave su più appoggi corrispondenti ai tiranti; le sollecitazioni flettenti e taglianti che 

agiscono sulla sezione rettangolare generate dai tiranti sono calcolate con le seguenti : 

 

10

2
pl

M =
  (kNm) 

2

pl
T =   (kN) 

 

Verifica a flessione: 

Combinazione STR Statico: 

 

MSLUd= 146.08 kNm 

C.S.= 5.45 

 

Verifica a taglio:  

Combinazione STR Statico: 
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V Rd = (0.18*k*(100*ρ 1*fck) (̂1/3)/ γ  c+ 0.15*σ cp)*bw*d > (v min+0.15*σ cp)*bw*d

coefficiente k 1.462

rapporto geometrico d'armatura ρ 1 0.002  < 0.02

azione assiale (> 0 se di compressione) Np 0 [kN]

area calcestruzzo Ac 12207 [cm2]

tensione agente nel cls dovuta a precompressione σ cp 0.000 [N/mm2]

v min 0.309 [N/mm2]

(0.18*k*(100*ρ 1*fck) (̂1/3)/ γ  c+ 0.15*σ cp)*bw*d V Rd 357.8 [kN]

(v min+0.15*σ cp)*bw*d V' Rd 377.4 [kN]

taglio agente V Sd 202.9 [kN]  

10.4.3.4 Verifiche SLE – Pali 

Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso proprio del palo valutato alla 

corrispondente quota di verifica. 

Gabbia di armatura Quota da t.c (m) M (kNm/m) MSLE (kNm) NSLE (kN) Armatura wm (mm) wk (mm) σc (MPa) σf  (MPa)

1 4.5 192.4 230.8 88.3 12φ20 - - 5.19 192.53

Fessurazione Tensioni

 

 

10.4.3.5 Verifiche SLE - Trave di coronamento 

 

Md(KNm) Nd(KN) σc(Mpa) σs (Mpa) Fessurazione

112.3632 - 0.94 56.83 -  

 

10.5 Sezione di verifica integrativa 1 (PED) – Prog. 28+710.80 

10.5.1 Sintesi dei risultati 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i risultati delle analisi eseguite con riferimento alle 

combinazioni di carico precedentemente definite. 

Si noti che il metodo di calcolo per l’analisi delle paratie, come già detto, segue il processo dalla 

costruzione, dalla realizzazione della paratia stessa agli scavi parziali, la messa in tensione dei 

tiranti fino allo scavo finale. Nelle verifiche in condizioni sismiche l’azione sismica viene applicata 

solo nella fase finale, cioè in condizioni di esercizio, anche se l’analisi, per le modalità con cui 

viene svolta, percorre anche in questo tipo di verifica tutte le fasi provvisionali precedenti. 

I principali risultati ottenuti per le combinazioni di carichi sopra indicate. 
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 SLU GEO SLU STR SLE 

 Statico Sismico Statico Sismico  

Spostamento massimo (cm)       3.48 3.35 0.84 0.87 0.83 

Momento massimo (kNm/m) - - 114.13 97.12 87.08 

Taglio massimo (kN/m) - - 52.22 39.87 39.87 

Spinta passiva mobilitata a valle (%) 59.52 59.38 - - 42.61 

 

 

Figura 41 Modello di calcolo – step finale di calcolo 
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Figura 42 Spostamenti-profondità SLE 

 

 

Figura 43 Spostamenti-profondità SLU STR 
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Figura 44 Spostamenti-profondità SISMA STR 

 

 

Figura 45 Spostamenti-profondità SLU GEO 
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Figura 46 Spostamenti-profondità SISMA GEO 

 

 

 

Figura 47 Momento-profondità SLE 
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Figura 48 Momento-profondità SLU STR 

 

 

 

Figura 49 Momento-profondità SISMA STR 
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Figura 50 Taglio-profondità SLE 

 

 

Figura 51 Taglio-profondità SLU STR 
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Figura 52 Taglio-profondità SISMA STR 

 

 

 

10.5.2 Verifiche geotecniche 

10.5.2.1 Verifiche di stabilità globale del complesso opera di sostegno - terreno 

Per le verifiche di stabilità globale sono stati utilizzati i medesimi parametri indicati nel paragrafo 

precedente. 

Per le verifiche si è utilizzato il modulo VSP Plus della Ceas. I coefficienti di sicurezza ottenuti sono 

riportati nella tabella seguente. 

 

Tipo di verifica Fs 

Statica 2.261 > 1.10 

Sismica 2.265 > 1.10 

Nelle figure seguenti è rappresentata la sezione presa in considerazione per le analisi con le 

superfici investigate ed evidenziata la superficie più critica.  
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Figura 53 Verifica in condizione statica – superfici analizzate e superficie critica 
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Figura 54 Verifica in condizione sismica – superfici analizzate e superficie critica 

 

10.5.3 Verifiche strutturali 

10.5.3.1 Verifiche SLU - Pali 

Nelle verifiche si considerano le sollecitazioni massime sulla struttura secondo le varie analisi. 

Le sollecitazioni sono state valutate per la sezione di riferimento della struttura sia in condizioni 

sismiche che in condizioni statiche. Nelle verifiche, a presso-flessione e taglio, si riporta di seguito 

il caso peggiore fra lo statico ed il sismico. Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso 

proprio del palo valutato alla corrispondente quota di verifica. 

 

Verifica a Presso-flessione: 

Combinazione STR Statico. 

Gabbia di armatura Quota da t.c. (m) M (kNm/m) MSLU (kNm) NSLU (kN) Armatura c.s. 

1 5.6 114.1 137.0 110.0 12Φ20 4.72 
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Verifica al Taglio: 

 

Poiché la sezione di verifica è circolare i valori di bw (larghezza dell’anima) e di d (altezza utile) 

saranno riferiti alle dimensioni di una sezione quadrata di lato di 707 mm inscritta in quella del 

palo. L’armatura al taglio sarà costituita una spirale ∅12 passo 20. 

 

Gabbia di armatura 1, Combinazione STR Statico: 

Vsd,max 109.90 kN 

 

Ned 0 kN

Rck 37 N/mm
2

fck 30 N/mm
2

γC 1.5

fcd 17.0 N/mm
2

f'cd 8.5 N/mm
2

acciaio B450C

fyk 450 N/mm
2

fyd 391.3 N/mm
2

B 707 mm

H 0 mm

c 60 mm

n 6

φ l 20 mm

d 625 mm

k 1.57

ρl 0.0043

σcp 0.0000000 N/mm
2

vmin 0.3755

Verifica sezione non armata  

      

C.S. 

Vrdu 165999 N > 109900 N 1.51 

 

10.5.3.2 Verifiche SLE – Pali 

Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso proprio del palo valutato alla 

corrispondente quota di verifica. 
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Fessurazione Tensioni 

Gabbia di armatura Quota da t.c. (m) M (kNm/m) MSLE (kNm) NSLE (kN) wm (mm) wk (mm) sc (M Pa) sf (M Pa) 

1 5.6 87.1 104.5 110.0 - - 2.20 65.50 

 

 

10.6 Sezione di verifica integrativa 2 (PED) – Prog. 28+716.22 

10.6.1 Sintesi dei risultati 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i risultati delle analisi eseguite con riferimento alle 

combinazioni di carico precedentemente definite. 

Si noti che il metodo di calcolo per l’analisi delle paratie, come già detto, segue il processo dalla 

costruzione, dalla realizzazione della paratia stessa agli scavi parziali, la messa in tensione dei 

tiranti fino allo scavo finale. Nelle verifiche in condizioni sismiche l’azione sismica viene applicata 

solo nella fase finale, cioè in condizioni di esercizio, anche se l’analisi, per le modalità con cui 

viene svolta, percorre anche in questo tipo di verifica tutte le fasi provvisionali precedenti. 

I principali risultati ottenuti per le combinazioni di carichi sopra indicate. 

 

 SLU GEO SLU STR SLE 

 Statico Sismico Statico Sismico  

Spostamento massimo (cm)       1.60 1.62 0.68 0.73 0.68 

Momento massimo (kNm/m) - - 158.47 138.49 121.07 

Taglio massimo (kN/m) - - 63.77 48.68 48.68 

Spinta passiva mobilitata a valle (%) 56.43 56.34 - - 39.89 
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Figura 55 Modello di calcolo – step finale di calcolo 

 

 

Figura 56 Spostamenti-profondità SLE 
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Figura 57 Spostamenti-profondità SLU STR 

 

 

 

Figura 58 Spostamenti-profondità SISMA STR 
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Figura 59 Spostamenti-profondità SLU GEO 

 

 

 

 

Figura 60 Spostamenti-profondità SISMA GEO 
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Figura 61 Momento-profondità SLE 

 

 

 

 

Figura 62 Momento-profondità SLU STR 
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Figura 63 Momento-profondità SISMA STR 

 

 

 

Figura 64 Taglio-profondità SLE 
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Figura 65 Taglio-profondità SLU STR 

 

 

 

Figura 66 Taglio-profondità SISMA STR 
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10.6.2 Verifiche geotecniche 

10.6.2.1 Verifiche di stabilità globale del complesso opera di sostegno - terreno 

Per le verifiche di stabilità globale sono stati utilizzati i medesimi parametri indicati nel paragrafo 

precedente. 

Per le verifiche si è utilizzato il modulo VSP Plus della Ceas. I coefficienti di sicurezza ottenuti sono 

riportati nella tabella seguente. 

 

Tipo di verifica Fs 

Statica 2.53 > 1.10 

Sismica 2.537 > 1.10 

Nelle figure seguenti è rappresentata la sezione presa in considerazione per le analisi con le 

superfici investigate ed evidenziata la superficie più critica.  

 

 

Figura 67 Verifica in condizione statica – superfici analizzate e superficie critica 
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Figura 68 Verifica in condizione sismica – superfici analizzate e superficie critica 

 

10.6.3 Verifiche strutturali 

10.6.3.1 Verifiche SLU - Pali 

Nelle verifiche si considerano le sollecitazioni massime sulla struttura secondo le varie analisi. 

Le sollecitazioni sono state valutate per la sezione di riferimento della struttura sia in condizioni 

sismiche che in condizioni statiche. Nelle verifiche, a presso-flessione e taglio, si riporta di seguito 

il caso peggiore fra lo statico ed il sismico. Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso 

proprio del palo valutato alla corrispondente quota di verifica. 

 

Verifica a Presso-flessione: 

Combinazione STR Statico. 

Gabbia di armatura Quota da t.c. (m) M (kNm/m) MSLU (kNm) NSLU (kN) Armatura c.s. 

1 6.4 158.5 190.2 125.7 12Φ20 3.43 

 

Verifica al Taglio: 
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Poiché la sezione di verifica è circolare i valori di bw (larghezza dell’anima) e di d (altezza utile) 

saranno riferiti alle dimensioni di una sezione quadrata di lato di 707 mm inscritta in quella del 

palo. L’armatura al taglio sarà costituita una spirale ∅12 passo 20. 

 

Gabbia di armatura 1, Combinazione STR Statico: 

Vsd,max 76.53 kN 

 

Ned 0 kN

Rck 37 N/mm
2

fck 30 N/mm
2

γC 1.5

fcd 17.0 N/mm
2

f'cd 8.5 N/mm
2

acciaio B450C

fyk 450 N/mm
2

fyd 391.3 N/mm
2

B 707 mm

H 0 mm

c 60 mm

n 6

φ l 20 mm

d 625 mm

k 1.57

ρl 0.0043

σcp 0.0000000 N/mm
2

vmin 0.3755

Verifica sezione non armata  

      

C.S. 

Vrdu 165999 N > 76530 N 2.17 

 

10.6.3.2 Verifiche SLE – Pali 

Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso proprio del palo valutato alla 

corrispondente quota di verifica. 
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Fessurazione Tensioni 

Gabbia di armatura Quota da t.c. (m) M (kNm/m) MSLE (kNm) NSLE (kN) wm (mm) wk (mm) sc (M Pa) sf (M Pa) 

1 6.4 121.1 145.3 125.7 - - 3.11 98.42 

 

10.7 Sezione di verifica della paratia provvisoria – Sezione ortogonale all’asse S.S. 121- in 

planimetria tra sezione C e B. 

10.7.1 Sintesi dei risultati 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i risultati delle analisi eseguite con riferimento alle 

combinazioni di carico precedentemente definite. 

Si noti che il metodo di calcolo per l’analisi delle paratie, come già detto, segue il processo dalla 

costruzione, dalla realizzazione della paratia stessa agli scavi parziali, la messa in tensione dei 

tiranti fino allo scavo finale.  

In questa sezione di calcolo il sovraccarico dovuto ai mezzi di cantiere è stato esteso da tergo 

testa cordolo al limite del modello per tenere in considerazione la presenza di mezzi per la 

costruzione del cavalcavia. 

Nella sezione di verifica posizionata sul lato della paratia provvisoria sul lato corto (ortogonale 

all’asse S.S. 121), data la ridotta dimensione di quest’ultimo, si è tenuto conto della presenza 

stabilizzante della trave di coronamento della paratia con l’inserimento di una molla di rigidezza 

equivalente. Ipotizzando che sulla trave di coronamento agisca una forza unitaria F=1 e 

schematizzando lo stesso con una trave semplicemente appoggiata, si ottiene uno spostamento 

pari a: 

EJ

l
x

384

5
4

=  

Utilizzando la formulazione seguente: 

kxF =  

la rigidezza della molla equivalente è pertanto pari a: 

4
5

384

l

EJ
k =  

Inserendo i seguenti dati; 

E = 31475 MPa; 

J = 0.238 m4; 

l ≈ 4.8 m; 

si trova il seguente valore di k utilizzato nell’Analisi : 
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k = 0.108 107 kN/m2. 

 

I principali risultati ottenuti per le combinazioni di carichi sopra indicate. 

 

 SLU GEO SLU STR SLE 

 Statico Statico  

Spostamento massimo (cm) 0.84 0.43 0.42 

Momento massimo (kNm/m) - 163.14 164.68 

Taglio massimo (kN/m) - 114.02 113.19 

Spinta passiva mobilitata a valle (%)       76.33 - 54.05 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 Modello di calcolo – step finale di calcolo 
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Figura 70 Spostamenti-profondità SLE 

 

 

 

 

Figura 71 Spostamenti-profondità SLU STR 
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Figura 72 Spostamenti-profondità SLU GEO 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 Momento-profondità SLE 

 

 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i 

raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 

PARATIA DI PALI DX DA KM 28+698.72 A KM 28+868.26 – RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO 

 

 90/119 

 

 

Figura 74 Momento-profondità SLU STR 

 

 

 

Figura 75 Taglio-profondità SLE 
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Figura 76 Taglio-profondità SLU STR 

 

 

 

 

 

Figura 77 Tiri I ordine tiranti (quota -5.5 da t.c.)  – SLU STR 
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Figura 78 Reazione del vincolo a testa cordolo – SLU STR 

 

 

 

 

10.7.2 Verifiche strutturali 

10.7.2.1 Verifiche SLU - Pali 

Nelle verifiche si considerano le sollecitazioni massime sulla struttura secondo le varie analisi. 

Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso proprio del palo valutato alla 

corrispondente quota di verifica. 

 

Verifica a Presso-flessione: 

Combinazione STR Statico. 

Gabbia di armatura Quota da t.c (m) M (kNm/m) MSLU (kNm) NSLU (kN) Armatura c.s.

1 7.4 163.2 254.5 145.2 24φ22 5.95

2 12.1 93.8 146.3 237.5 12φ20 7.63  

 

 

Verifica al Taglio: 
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Poiché la sezione di verifica è circolare i valori di bw (larghezza dell’anima) e di d (altezza utile) 

saranno riferiti alle dimensioni di una sezione quadrata di lato di 707 mm inscritta in quella del 

palo. L’armatura al taglio sarà costituita una spirale ∅12 passo 20. 
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Gabbia di armatura 1, Combinazione STR Statico 

VSd,max 177.87 kN

Ned 0 kN

Rck 37 N/mm
2

fck 30 N/mm
2

γC 1.5

fcd 17.0 N/mm
2

f'cd 8.5 N/mm
2

acciaio B450C

fyk 450 N/mm
2

fyd 391.3 N/mm
2

B 707 mm

H 0 mm

c 60 mm

n 12

φ l 22 mm

d 624 mm

k 1.57

ρl 0.0103

σcp 0.0000000 N/mm
2

vmin 0.3757

Verifica sezione non armata

C.S.

Vrdu 165805 N     < 177871 N 0.93

con armatura a taglio anche inclinata: considero il traliccio

diametro staffe φs 12 mm

passo s 200 mm

numero braccia n 2.0

inclinazione sull'orizz. a 90.0 °

Verifica del conglomerato

inclinazione puntoni ctg q 1.0

σcp/fcd 0.00

αc 1.00

C.S.

VRcd 1688.0 kN     > 177.871 kN 9.49

Verifica dell'armatura trasversale (staffe)

Asw 226 mm
2

C.S.

VRsd 248.6 kN     > 177.871 kN 1.40  
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Gabbia di armatura 2, Combinazione STR Statico: 

VSd,max 63.49 kN

Ned 0 kN

Rck 37 N/mm
2

fck 30 N/mm
2

γ C 1.5

fcd 17.0 N/mm
2

f'cd 8.5 N/mm
2

acciaio B450C

fyk 450 N/mm
2

fyd 391.3 N/mm
2

B 707 mm

H 0 mm

c 60 mm

n 6

φ l 20 mm

d 625 mm

k 1.57

ρl 0.0043

σcp 0.0000000 N/mm
2

vmin 0.3755

Verifica sezione non armata

C.S.

Vrdu 165999 N     > 63492 N 2.61  

 

 

10.7.2.2 Verifiche SLU – Tiranti 

Nel seguito si riportano le verifiche di resistenza e del bulbo di ancoraggio.  

Le verifiche sono soddisfatte essendo Pd < Rad.  

 

Combinazione 
Ordine 

tiranti 

Passo 

[m] 

ek 

[kN/m] 

Pd 

[kN] 

Rad 

[kN] 

Pretiro 

[kN] 

STR Statico I 3.6 116.5 545.1 807.4 400 

 

Combinazione 
Ordine 

tiranti 

Passo 

[m] 

ek 

[kN/m] 

Pd 

[kN] 

ττττlim 

[kPa] 

αααα    

[-] 

lb 

[m] 

ξξξξα3α3α3α3    

[-] 

γγγγR 

[-] 

Rad 

[kN] 

 

STR Statico I 3.6 116.5 545.1 193 1.0 13 1.8 1.1 636.6  

In questo caso τ τ τ τlim   è stato calcolato considerando : 

Ordine I 
LSA    τ    τ    τ    τlim1 = 160   L1 = 2.1 m  α α α α = 1 

AG      τ      τ      τ      τlim2 = 200    L2 = 10.9  m  αααα = 1 
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Dove: 

ek = Tiro per metro di profondità derivante da Paratie 

Pd = ek moltiplicato per l’interasse orizzontale tra i tiranti e il coefficiente amplificativo per le azioni 

definito da normativa (1.3 statico; 1.0 sismico) 

ττττlim = tensione di aderenza laterale limite fondazione-terreno, valutata tenendo conto dei vari tratti 

di bulbo di ancoraggio di lunghezza li in relazione alle formazioni attraversate caratterizzate dalla 

corrispondente tensione di aderenza limite τlimi. 

 

 

10.7.2.3 Verifiche SLU – Travi di ripartizione 

Combinazione 
A 

[cm
2
] 

Wpl 

[cm
3
] 

Pd 

[kN] 

i 

[m] 

p 

[kN/m] 

MEd 

[kNm] 

Mc,Rd 

[kNm] 

STR Statico 84.6 716 545.1 3.6 142.3 184.4 187.5 

A = area della sezione (2xUPN240) = 84.6 cm
2 

Wpl = modulo di plasticità della sezione (2xUPN240) = 716 cm
3 

Pd = tiro massimo di calcolo 

i = interasse dei tiranti 

p = (Pd · cosα/ i   α= 20°) 

MEd = (p i
2
)/10 = momento flettente di calcolo 

Mc,Rd = momento resistente = Wpl 
.
 fyd con fyd = fyk/1.05 

 

La verifica è soddisfatta essendo MEd < Mc,Rd. 

10.7.2.4 Verifiche SLU - Trave di coronamento 

La verifica della trave di coronamento è effettuata schematizzando la geometria del problema 

come una trave su due appoggi data la geometria del tratto in cui si trova la sezione di calcolo; le 

sollecitazioni flettenti e taglianti che agiscono sulla sezione rettangolare generate dai tiranti sono 

calcolate con le seguenti : 

 

8

2
pl

M =
  (kNm) 

2

pl
T =   (kN) 
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Verifica a flessione: 

Combinazione STR Statico: 

MSLUd= 166.72 kNm 

C.S.= 6.34 

 

Verifica a taglio:  

V Rd = (0.18*k*(100*ρ 1*fck) (̂1/3)/ γ  c+ 0.15*σ cp)*bw*d > (v min+0.15*σ cp)*bw*d

coefficiente k 1.402

rapporto geometrico d'armatura ρ 1 0.001  < 0.02

azione assiale (> 0 se di compressione) Np 0 [kN]

area calcestruzzo Ac 16107 [cm2]

tensione agente nel cls dovuta a precompressione σ cp 0.000 [N/mm2]

v min 0.290 [N/mm2]

(0.18*k*(100*ρ 1*fck) (̂1/3)/ γ  c+ 0.15*σ cp)*bw*d V Rd 412.9 [kN]

(v min+0.15*σ cp)*bw*d V' Rd 467.8 [kN]

taglio agente V Sd 138.9 [kN]  

 

10.7.2.5 Verifiche SLE – Pali 

Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso proprio del palo valutato alla 

corrispondente quota di verifica. 

Gabbia di armatura Quota da t.c (m) M (kNm/m) MSLE (kNm) NSLE (kN) Armatura σc (MPa) σf  (MPa)

1 7.45 164.7 197.6 146.2 24φ22 2.86 66.52

2 10.9 91 109.2 213.9 12φ20 2.1 42.3

Tensioni

 

 

10.7.2.6 Verifiche SLE - Trave di coronamento 

 

Md(KNm) Nd(KN) σc(Mpa) σs (Mpa)

123.1776 - 0.65 46.65  
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10.8 Sezione di verifica – Paratia provvisoria –Sezione parallela alla S.S. 121- in planimetria tra 

sezione B ed E- in coincidenza con asse cavalcavia n°49 

10.8.1 Sintesi dei risultati 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i risultati delle analisi eseguite con riferimento alle 

combinazioni di carico precedentemente definite. 

In questa sezione di calcolo il sovraccarico dovuto ai mezzi di cantiere è stato esteso da tergo 

testa cordolo al limite del modello per tenere in considerazione la presenza di mezzi per la 

costruzione del cavalcavia. 

Si noti che il metodo di calcolo per l’analisi delle paratie, come già detto, segue il processo dalla 

costruzione, dalla realizzazione della paratia stessa agli scavi parziali, la messa in tensione dei 

tiranti fino allo scavo finale.  

I principali risultati ottenuti per le combinazioni di carichi sopra indicate. 

 

 SLU GEO SLU STR SLE 

 Statico Statico  

Spostamento massimo (cm) 0.85 0.36 0.36 

Momento massimo (kNm/m) - 240.55 240.65 

Taglio massimo (kN/m) - 123.77 123.25 

Spinta passiva mobilitata a valle (%)       75.18 - 53.76 

 

 

 

Figura 79 Modello di calcolo – step finale di calcolo 
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Figura 80 Spostamenti-profondità SLE 

 

 

 

 

Figura 81 Spostamenti-profondità SLU STR 
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Figura 82 Spostamenti-profondità SLU GEO 

 

 

 

 

 

Figura 83 Momento-profondità SLE 
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Figura 84 Momento-profondità SLU STR 

 

 

 

 

Figura 85 Taglio-profondità SLE 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i 

raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 

PARATIA DI PALI DX DA KM 28+698.72 A KM 28+868.26 – RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO 

 

 102/119 

 

 

Figura 86 Taglio-profondità SLU STR 

 

 

 

 

Figura 87 Tiri I ordine tiranti – SLU STR 
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Figura 88 Tiri II ordine tiranti – SLU STR 

 

10.8.2 Verifiche geotecniche 

10.8.2.1 Verifiche di stabilità globale del complesso opera di sostegno - terreno 

Per le verifiche di stabilità globale sono stati utilizzati i medesimi parametri indicati nel paragrafo 

precedente. 

Come anticipato per le verifiche si è utilizzato il programma Slide Ver. 5.042 della Rocscience. I 

coefficienti di sicurezza ottenuti sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tipo di verifica Fs 

Statica 1.44 > 1.10 

Nelle figure seguenti è rappresentata la sezione presa in considerazione per le analisi con le 

superfici investigate ed evidenziata la superficie più critica. Il dettaglio dei dati di ingresso è 

riportato nel tabulato di calcolo in Appendice. 
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Figura 89 Verifica in condizione statica – superfici analizzate e superficie critica 

 

 

10.8.3 Verifiche strutturali 

10.8.3.1 Verifiche SLU - Pali 

Nelle verifiche si considerano le sollecitazioni massime sulla struttura secondo le varie analisi. 

Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso proprio del palo valutato alla 

corrispondente quota di verifica. 

 

Verifica a Presso-flessione: 

Combinazione STR Statico. 

Gabbia di armatura Quota da t.c (m) M (kNm/m) MSLU (kNm) NSLU (kN) Armatura c.s.

1 6.6 240.6 375.3 129.5 24φ22 3.82

2 12.0 86.7 135.3 234.5 12φ20 8.6  

 

 

Verifica al Taglio: 

Poiché la sezione di verifica è circolare i valori di bw (larghezza dell’anima) e di d (altezza utile) 

saranno riferiti alle dimensioni di una sezione quadrata di lato di 707 mm inscritta in quella del 

palo. L’armatura al taglio sarà costituita una spirale ∅12 passo 20. 
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Gabbia di armatura 1, Combinazione STR Statico 

VSd,max 193.08 kN

Ned 0 kN

Rck 37 N/mm
2

fck 30 N/mm
2

γC 1.5

fcd 17.0 N/mm
2

f'cd 8.5 N/mm
2

acciaio B450C

fyk 450 N/mm
2

fyd 391.3 N/mm
2

B 707 mm

H 0 mm

c 60 mm

n 12

φl 22 mm

d 624 mm

k 1.57

ρl 0.0103

σcp 0.0000000 N/mm
2

vmin 0.3757

Verifica sezione non armata

C.S.

Vrdu 165805 N     < 193081 N 0.86

con armatura a taglio anche inclinata: considero il traliccio

diametro staffe φs 12 mm

passo s 200 mm

numero braccia n 2.0

inclinazione sull'orizz. a 90.0 °

Verifica del conglomerato

inclinazione puntoni ctg q 1.0

σcp/fcd 0.00

αc 1.00

C.S.

VRcd 1688.0 kN     > 193.081 kN 8.74

Verifica dell'armatura trasversale (staffe)

Asw 226 mm
2

C.S.

VRsd 248.6 kN     > 193.081 kN 1.29  
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Gabbia di armatura 2, Combinazione STR Statico: 

VSd,max 48.70 kN

Ned 0 kN

Rck 37 N/mm
2

fck 30 N/mm
2

γC 1.5

fcd 17.0 N/mm
2

f'cd 8.5 N/mm
2

acciaio B450C

fyk 450 N/mm
2

fyd 391.3 N/mm
2

B 707 mm

H 0 mm

c 60 mm

n 6

φ l 20 mm

d 625 mm

k 1.57

ρl 0.0043

σcp 0.0000000 N/mm
2

vmin 0.3755

Verifica sezione non armata

C.S.

Vrdu 165999 N     > 48703.2 N 3.41  

 

10.8.3.2 Verifiche SLU – Tiranti 

Nel seguito si riportano le verifiche di resistenza e del bulbo di ancoraggio.  

Le verifiche sono soddisfatte essendo Pd < Rad.  

 

Combinazione 
Ordine 

tiranti 

Passo 

[m] 

ek 

[kN/m] 

Pd 

[kN] 

Rad 

[kN] 

Pretiro 

[kN] 

STR Statico 
I 3.6 87.3 408.3 807.4 300 

II 3.6 116.02 543.0 807.4 400 

 

Combinazione 
Ordine 

tiranti 

Passo 

[m] 

ek 

[kN/m] 

Pd 

[kN] 

ττττlim 

[kPa] 

αααα    

[-] 

lb 

[m] 

ξξξξα3α3α3α3    

[-] 

γγγγR 

[-] 

Rad 

[kN] 

 

STR Statico 

I 3.6 87.3 408.3 168 1.0 11 1.8 1.1 468.9  

II 3.6 116.02 543.0 198 1.0 12 1.8 1.1 602.9  

In questo caso τ τ τ τlim   è stato calcolato considerando : 

Ordine I 
LSA    (a)/LSA   τ   τ   τ   τlim1 = 160   L1 = 8.7 m  α α α α = 1 

AG      τ      τ      τ      τlim2 = 200    L2 = 2.3  m  αααα = 1 
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Ordine II 
LSA    (a)/LSA      τ      τ      τ      τlim1 = 160   L1 = 0.5 m  α α α α = 1 

AG      τ      τ      τ      τlim2 = 200    L2 = 11.5  m  αααα = 1 

 

 

Dove: 

ek = Tiro per metro di profondità derivante da Paratie 

Pd = ek moltiplicato per l’interasse orizzontale tra i tiranti e il coefficiente amplificativo per le azioni 

definito da normativa (1.3 statico; 1.0 sismico) 

ττττlim = tensione di aderenza laterale limite fondazione-terreno, valutata tenendo conto dei vari tratti 

di bulbo di ancoraggio di lunghezza li in relazione alle formazioni attraversate caratterizzate dalla 

corrispondente tensione di aderenza limite τlimi. 

 

10.8.3.3 Verifiche SLU – Travi di ripartizione 

Combinazione 
A 

[cm
2
] 

Wpl 

[cm
3
] 

Pd 

[kN] 

i 

[m] 

p 

[kN/m] 

MEd 

[kNm] 

Mc,Rd 

[kNm] 

STR Statico 84.6 716 543.0 3.6 141.7 183.7 187.5 

A = area della sezione (2xUPN240) = 84.6 cm
2 

Wpl = modulo di plasticità della sezione (2xUPN240) = 716 cm
3 

Pd = tiro massimo di calcolo 

i = interasse dei tiranti 

p = (Pd · cosα/ i   α= 20°) 

MEd = (p i
2
)/10 = momento flettente di calcolo 

Mc,Rd = momento resistente = Wpl 
.
 fyd con fyd = fyk/1.05 

 

La verifica è soddisfatta essendo MEd < Mc,Rd. 

10.8.3.4 Verifiche SLU - Trave di coronamento 

La verifica della trave di coronamento è effettuata schematizzando la geometria del problema 

come una trave su più appoggi corrispondenti ai tiranti; le sollecitazioni flettenti e taglianti che 

agiscono sulla sezione rettangolare generate dai tiranti sono calcolate con le seguenti : 

 

8

2
pl

M =
  (kNm) 
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2

pl
T =   (kN) 

 

Verifica a flessione: 

Combinazione STR Statico: 

MSLUd= 146.9 kNm 

C.S.= 5.42 

 

Verifica a taglio:  

Combinazione STR Statico: 

 

V Rd = (0.18*k*(100*ρ 1*fck) (̂1/3)/ γ  c+ 0.15*σ cp)*bw*d > (v min+0.15*σ cp)*bw*d

coefficiente k 1.462

rapporto geometrico d'armatura ρ 1 0.002  < 0.02

azione assiale (> 0 se di compressione) Np 0 [kN]

area calcestruzzo Ac 12207 [cm2]

tensione agente nel cls dovuta a precompressione σ cp 0.000 [N/mm2]

v min 0.309 [N/mm2]

(0.18*k*(100*ρ 1*fck) (̂1/3)/ γ  c+ 0.15*σ cp)*bw*d V Rd 357.8 [kN]

(v min+0.15*σ cp)*bw*d V' Rd 377.4 [kN]

taglio agente V Sd 204.0 [kN]  

10.8.3.5 Verifiche SLE – Pali 

Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso proprio del palo valutato alla 

corrispondente quota di verifica. 

Gabbia di armatura Quota da t.c (m) M (kNm/m) MSLE (kNm) NSLE (kN) Armatura σc (MPa) σf  (MPa)

1 6.6 240.7 288.8 129.5 24φ22 3.4 86.85

2 12 85.72 102.9 235.5 12φ20 1.9 32.4

Tensioni

 

 

10.8.3.6 Verifiche SLE - Trave di coronamento 

Md(KNm) Nd(KN) σc(Mpa) σs (Mpa)

113.076 - 0.95 57.19  

 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i 

raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 

PARATIA DI PALI DX DA KM 28+698.72 A KM 28+868.26 – RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO 

 

 109/119 

11 APPENDICE - VERIFICHE DI STABILITA’  

11.1 Sezione 1443 – Prog. 28+820.41 – Analisi statica 

  Slide Analysis Information  
      

    Document Name  
      
    File Name: Analisi stabilità globale_statica.sli  
      

    Project Settings  
      
    Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability Program  
    Failure Direction: Right to Left  
    Units of Measurement: SI Units  
    Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3  
    Groundwater Method: Water Surfaces  
    Data Output: Standard  
    Calculate Excess Pore Pressure: Off  
    Allow Ru with Water Surfaces or Grids: Off  
    Random Numbers: Pseudo-random Seed  
    Random Number Seed: 10116  
    Random Number Generation Method: Park and Miller v.3  
      

    Analysis Methods  
      
    Analysis Methods used:   
    Bishop simplified  
    GLE/Morgenstern-Price with interslice force function: Half Sine  
      
    Number of slices: 25  
    Tolerance: 0.005  
    Maximum number of iterations: 50  
      

    Surface Options  
      
    Surface Type: Circular  
    Search Method: Grid Search  
    Radius increment: 10  
    Composite Surfaces: Disabled  
    Reverse Curvature: Create Tension Crack  
    Minimum Elevation: Not Defined  
    Minimum Depth: Not Defined  
      

    Loading  
      
    1 Distributed Load present:  
    Distributed Load Constant Distribution, Orientation:  Vertical, Magnitude:  13 kN/m2  
      

    Material Properties  
      
    Material: LSA  
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    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Cohesion: 1.6 kPa  
    Friction Angle: 19.6 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: AG  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20.5 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20.5 kN/m3  
    Cohesion: 16 kPa  
    Friction Angle: 20.45 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: LSA2  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Cohesion: 8 kPa  
    Friction Angle: 20.45 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      

    Support Properties  
      
    Support: Tirante 1  
    Tirante 1  
    Support Type: Grouted Tieback  
    Force Application: Active  
    Out-of-Plane Spacing: 3.6 m  
    Tensile Capacity: 807.4 kN  
    Plate Capacity: 807.4 kN  
    Bond length: 12.000 m  
    Bond Strength: 37.68 kN/m  
      
    Support: Tirante 2  
    Tirante 2  
    Support Type: Grouted Tieback  
    Force Application: Active  
    Out-of-Plane Spacing: 3.6 m  
    Tensile Capacity: 807.4 kN  
    Plate Capacity: 807.4 kN  
    Bond length: 13.000 m  
    Bond Strength: 46.5 kN/m  
      

    Global Minimums  
      
    Method: bishop simplified  
    FS: 2.133290  
    Center: -2.588, 8.250  
    Radius: 25.687  
    Left Slip Surface Endpoint: -22.598, -7.857  
    Right Slip Surface Endpoint: 22.019, 0.881  
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    Resisting Moment=86737.2 kN-m  
    Driving Moment=40658.9 kN-m  
      
    Method: gle/morgenstern-price  
    FS: 2.134860  
    Center: -2.588, 8.250  
    Radius: 25.687  
    Left Slip Surface Endpoint: -22.598, -7.857  
    Right Slip Surface Endpoint: 22.019, 0.881  
    Resisting Moment=86800.9 kN-m  
    Driving Moment=40658.9 kN-m  
    Resisting Horizontal Force=2916.24 kN  
    Driving Horizontal Force=1366.01 kN  

 

11.2 Sezione 1443 – Prog. 28+820.41 – Analisi sismica 

Slide Analysis Information  
      

    Document Name  
      
    File Name: Analisi stabilità globale_sismica.sli  
      

    Project Settings  
      
    Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability Program  
    Failure Direction: Right to Left  
    Units of Measurement: SI Units  
    Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3  
    Groundwater Method: Water Surfaces  
    Data Output: Standard  
    Calculate Excess Pore Pressure: Off  
    Allow Ru with Water Surfaces or Grids: Off  
    Random Numbers: Pseudo-random Seed  
    Random Number Seed: 10116  
    Random Number Generation Method: Park and Miller v.3  
      

    Analysis Methods  
      
    Analysis Methods used:   
    Bishop simplified  
    GLE/Morgenstern-Price with interslice force function: Half Sine  
      
    Number of slices: 25  
    Tolerance: 0.005  
    Maximum number of iterations: 50  
      

    Surface Options  
      
    Surface Type: Circular  
    Search Method: Grid Search  
    Radius increment: 10  
    Composite Surfaces: Disabled  
    Reverse Curvature: Create Tension Crack  
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    Minimum Elevation: Not Defined  
    Minimum Depth: Not Defined  
      

    Loading  
      
    Seismic Load Coefficient (Horizontal): 0.04  
    Seismic Load Coefficient (Vertical): -0.02  
      

    Material Properties  
      
    Material: LSA  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Cohesion: 1.6 kPa  
    Friction Angle: 19.6 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: AG  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20.5 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20.5 kN/m3  
    Cohesion: 16 kPa  
    Friction Angle: 20.45 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: LSA2  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Cohesion: 8 kPa  
    Friction Angle: 20.45 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      

    Support Properties  
      
    Support: Tirante 1  
    Tirante 1  
    Support Type: Grouted Tieback  
    Force Application: Active  
    Out-of-Plane Spacing: 3.6 m  
    Tensile Capacity: 807.4 kN  
    Plate Capacity: 807.4 kN  
    Bond length: 12.000 m  
    Bond Strength: 37.68 kN/m  
      
    Support: Tirante 2  
    Tirante 2  
    Support Type: Grouted Tieback  
    Force Application: Active  
    Out-of-Plane Spacing: 3.6 m  
    Tensile Capacity: 807.4 kN  
    Plate Capacity: 807.4 kN  
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    Bond length: 13.000 m  
    Bond Strength: 46.5 kN/m  
      

    Global Minimums  
      
    Method: bishop simplified  
    FS: 1.828440  
    Center: 0.220, 14.078  
    Radius: 31.390  
    Left Slip Surface Endpoint: -22.228, -7.863  
    Right Slip Surface Endpoint: 28.899, 1.319  
    Resisting Moment=117628 kN-m  
    Driving Moment=64332.4 kN-m  
      
    Method: gle/morgenstern-price  
    FS: 1.833280  
    Center: 0.220, 14.078  
    Radius: 31.390  
    Left Slip Surface Endpoint: -22.228, -7.863  
    Right Slip Surface Endpoint: 28.899, 1.319  
    Resisting Moment=117940 kN-m  
    Driving Moment=64332.4 kN-m  
    Resisting Horizontal Force=3350.94 kN  
    Driving Horizontal Force=1827.84 kN  
 

 

11.3 Sezione 1438 – Prog. 28+720.41 – Analisi statica 

Slide Analysis Information  
      

    Document Name  
      
    File Name: Analisi stabilità globale_statica.sli  
      

    Project Settings  
      
    Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability Program  
    Failure Direction: Right to Left  
    Units of Measurement: SI Units  
    Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3  
    Groundwater Method: Water Surfaces  
    Data Output: Standard  
    Calculate Excess Pore Pressure: Off  
    Allow Ru with Water Surfaces or Grids: Off  
    Random Numbers: Pseudo-random Seed  
    Random Number Seed: 10116  
    Random Number Generation Method: Park and Miller v.3  
      

    Analysis Methods  
      
    Analysis Methods used:   
    Bishop simplified  
    GLE/Morgenstern-Price with interslice force function: Half Sine  
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    Number of slices: 25  
    Tolerance: 0.005  
    Maximum number of iterations: 50  
      

    Surface Options  
      
    Surface Type: Circular  
    Search Method: Grid Search  
    Radius increment: 10  
    Composite Surfaces: Disabled  
    Reverse Curvature: Create Tension Crack  
    Minimum Elevation: Not Defined  
    Minimum Depth: Not Defined  
      

    Loading  
      
    1 Distributed Load present:  
    Distributed Load Constant Distribution, Orientation:  Vertical, Magnitude:  13 kN/m2  
      

    Material Properties  
      
    Material: LSA  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Cohesion: 1.6 kPa  
    Friction Angle: 19.6 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: AG  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20.5 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20.5 kN/m3  
    Cohesion: 16 kPa  
    Friction Angle: 20.45 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: LSA2  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Cohesion: 8 kPa  
    Friction Angle: 20.45 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      

    Support Properties  
      
    Support: Tirante 1  
    Tirante 1  
    Support Type: Grouted Tieback  
    Force Application: Active  
    Out-of-Plane Spacing: 3.6 m  
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    Tensile Capacity: 807.4 kN  
    Plate Capacity: 807.4 kN  
    Bond length: 12.000 m  
    Bond Strength: 37.21 kN/m  
      

    Global Minimums  
      
    Method: bishop simplified  
    FS: 3.071830  
    Center: -2.011, 5.140  
    Radius: 16.496  
    Left Slip Surface Endpoint: -15.539, -4.300  
    Right Slip Surface Endpoint: 13.839, 0.566  
    Resisting Moment=30019.8 kN-m  
    Driving Moment=9772.6 kN-m  
      
    Method: gle/morgenstern-price  
    FS: 3.073810  
    Center: -2.011, 5.140  
    Radius: 16.496  
    Left Slip Surface Endpoint: -15.539, -4.300  
    Right Slip Surface Endpoint: 13.839, 0.566  
    Resisting Moment=30039.1 kN-m  
    Driving Moment=9772.6 kN-m  
    Resisting Horizontal Force=1565.73 kN  
    Driving Horizontal Force=509.378 kN  

 

11.4 Sezione 1438 – Prog. 28+720.41 – Analisi sismica 

  Slide Analysis Information  
      

    Document Name  
      
    File Name: Analisi stabilità globale_sismica.sli  
      

    Project Settings  
      
    Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability Program  
    Failure Direction: Right to Left  
    Units of Measurement: SI Units  
    Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3  
    Groundwater Method: Water Surfaces  
    Data Output: Standard  
    Calculate Excess Pore Pressure: Off  
    Allow Ru with Water Surfaces or Grids: Off  
    Random Numbers: Pseudo-random Seed  
    Random Number Seed: 10116  
    Random Number Generation Method: Park and Miller v.3  
      

    Analysis Methods  
      
    Analysis Methods used:   
    Bishop simplified  
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    GLE/Morgenstern-Price with interslice force function: Half Sine  
      
    Number of slices: 25  
    Tolerance: 0.005  
    Maximum number of iterations: 50  
      

    Surface Options  
      
    Surface Type: Circular  
    Search Method: Grid Search  
    Radius increment: 10  
    Composite Surfaces: Disabled  
    Reverse Curvature: Create Tension Crack  
    Minimum Elevation: Not Defined  
    Minimum Depth: Not Defined  
      

    Loading  
      
    Seismic Load Coefficient (Horizontal): 0.04  
    Seismic Load Coefficient (Vertical): -0.02  
      

    Material Properties  
      
    Material: LSA  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Cohesion: 1.6 kPa  
    Friction Angle: 19.6 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: AG  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20.5 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20.5 kN/m3  
    Cohesion: 16 kPa  
    Friction Angle: 20.45 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: LSA2  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Cohesion: 8 kPa  
    Friction Angle: 20.45 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      

    Support Properties  
      
    Support: Tirante 1  
    Tirante 1  
    Support Type: Grouted Tieback  
    Force Application: Active  
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    Out-of-Plane Spacing: 3.6 m  
    Tensile Capacity: 807.4 kN  
    Plate Capacity: 807.4 kN  
    Bond length: 12.000 m  
    Bond Strength: 37.21 kN/m  
      

    Global Minimums  
      
    Method: bishop simplified  
    FS: 2.465760  
    Center: 2.225, 26.794  
    Radius: 38.202  
    Left Slip Surface Endpoint: -19.969, -4.300  
    Right Slip Surface Endpoint: 31.850, 2.675  
    Resisting Moment=113932 kN-m  
    Driving Moment=46205.8 kN-m  
      
    Method: gle/morgenstern-price  
    FS: 2.467240  
    Center: 2.225, 26.794  
    Radius: 38.202  
    Left Slip Surface Endpoint: -19.969, -4.300  
    Right Slip Surface Endpoint: 31.850, 2.675  
    Resisting Moment=114001 kN-m  
    Driving Moment=46205.8 kN-m  
    Resisting Horizontal Force=2793.15 kN  
    Driving Horizontal Force=1132.09 kN  
 
 
 

11.5 Sezione Paratia provvisoria-lato parallelo asse S.S. 121 

Slide Analysis Information  
      

    Document Name  
      
    File Name: Analisi stabilità globale_statica.sli  
      

    Project Settings  
      
    Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability Program  
    Failure Direction: Right to Left  
    Units of Measurement: SI Units  
    Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3  
    Groundwater Method: Water Surfaces  
    Data Output: Standard  
    Calculate Excess Pore Pressure: Off  
    Allow Ru with Water Surfaces or Grids: Off  
    Random Numbers: Pseudo-random Seed  
    Random Number Seed: 10116  
    Random Number Generation Method: Park and Miller v.3  
      

    Analysis Methods  
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    Analysis Methods used:   
    Bishop simplified  
    GLE/Morgenstern-Price with interslice force function: Half Sine  
      
    Number of slices: 25  
    Tolerance: 0.005  
    Maximum number of iterations: 50  
      

    Surface Options  
      
    Surface Type: Circular  
    Search Method: Grid Search  
    Radius increment: 10  
    Composite Surfaces: Disabled  
    Reverse Curvature: Create Tension Crack  
    Minimum Elevation: Not Defined  
    Minimum Depth: Not Defined  
      

    Loading  
      
    1 Distributed Load present:  
    Distributed Load Constant Distribution, Orientation:  Vertical, Magnitude:  13 kN/m2  
      

    Material Properties  
      
    Material: LSA  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Cohesion: 1.6 kPa  
    Friction Angle: 19.6 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: AG  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20.5 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20.5 kN/m3  
    Cohesion: 16 kPa  
    Friction Angle: 20.45 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: LSA2  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unsaturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Saturated Unit Weight: 20 kN/m3  
    Cohesion: 8 kPa  
    Friction Angle: 20.45 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      

    Support Properties  
      
    Support: Tirante 1  
    Tirante 1  
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    Support Type: Grouted Tieback  
    Force Application: Active  
    Out-of-Plane Spacing: 3.6 m  
    Tensile Capacity: 807.4 kN  
    Plate Capacity: 807.4 kN  
    Bond length: 11.000 m  
    Bond Strength: 42.6 kN/m  
      
    Support: Tirante 2  
    Tirante 2  
    Support Type: Grouted Tieback  
    Force Application: Active  
    Out-of-Plane Spacing: 3.6 m  
    Tensile Capacity: 807.4 kN  
    Plate Capacity: 807.4 kN  
    Bond length: 12.000 m  
    Bond Strength: 50.2 kN/m  
      

    Global Minimums  
      
    Method: bishop simplified  
    FS: 1.442180  
    Center: -1.808, 8.687  
    Radius: 26.050  
    Left Slip Surface Endpoint: -21.278, -8.620  
    Right Slip Surface Endpoint: 23.686, 3.336  
    Resisting Moment=91587 kN-m  
    Driving Moment=63505.9 kN-m  
      
    Method: gle/morgenstern-price  
    FS: 1.449080  
    Center: -1.808, 8.687  
    Radius: 26.050  
    Left Slip Surface Endpoint: -21.278, -8.620  
    Right Slip Surface Endpoint: 23.686, 3.336  
    Resisting Moment=92024.9 kN-m  
    Driving Moment=63505.9 kN-m  
    Resisting Horizontal Force=3003.04 kN  
    Driving Horizontal Force=2072.38 kN  
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