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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente idrico superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno disciolto, 

NPV 01/ISU potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosforo totale,BOD5,COD,solidi sospesi totali,torbidità,tensioattivi anionici,tensiattivi non

ionici,solfati,cloro residuo totale,nichel,cromo,cromo 

VI,rame,zinco,piombo,cadmio,ferro,vanadio,berillio,antimonio,arsenico,mercurio,selenio,fenoli,benzene, IPA 

(cloroalcani,antracene,fluorantene,naftalene,benzo(a)pirene,benzo(b)fluorantene,benzo(k)fluorantene,benzo(g,h,i)perylene,indeno(1,2,3cd)

pyrene) Clorurati (1,2-dicloroetano,clorometano,1,1 dicloroetilene,diclorometano,tetracloruro di 

carbonio,tetracloroetilene,tricloetilene,triclorometano,cloruro di vinile,esaclorobutadiene), pentaclorofenolo,4-nonilfenolo,ottifenolo, 

streptococchi fecali,salmonelle,escherichia coli,oli minerali,idrocarburi

euro (milleundici/88) cadauno 1´011,88

Nr. 2 Realizzazione di un sistema di simulazione acustica finalizzato ad una valutazione mirata dell'inquinamento acustico prodotto dai cantieri e 

NPV 01/ dalle arterie stradali interessate dai mezzi d'opera impiegati durante le lavorazioni. L'attività da eseguire si suddividono in tre fasi ben 

RUM distinte di seguito riportate:

1) realizzazione modello acustico;

2) calibrazione del modello acustico;

3) applicazione del modello alle aree e viabilità di cantiere per la realizzazione della mappatura acustica (per un totale di 23 siti).

In dettaglio le attività da eseguire per la fase 1 sono: 

- reperimento della cartografia tridimensionale di base;

- pretrattamento dati grezzi al fine di omogeneizzare curve di livello;  

- importazione della cartografia pre-trattata e realizzazione del modello digitale del terreno (TIN);

- ricostruzione della geometria e della sorgente sonora stradale (AO); 

- calibrazione del modello realizzato mediante calcolo numerico;   

Le attività da eseguire per la fase 2 sono:

- misure di campo finalizzate alla calibrazione, da eseguire su 4 postazioni, per ognuno delle quali sono previste 2 misure simultanee a 

distanza dall'asse stradale rispettivamente di 20/50 m e 100/150 m per una durata non inferiore a 15 minuti ed il contestuale rilievo del 

traffico stradale;

- per ciascuna postazione la doppia misura simultanea dovrà essere seguita 6 volte secondo la seguente ripartizione:

         a) nel periodo diurno 4 volte (fascia 1: 06-10, fascia 2: 10-14, fascia 3: 14-18, fascia 4: 18-22);

         b) nel periodo notturno 2 volte (fascia 5: 22-02, fascia 6: 02-06). 

Le attività da eseguire per la fase 3 sono:

- studio del traffico e definizione del clima acustico in CO; 

- confronto dei risultati con i limiti di legge mediante calcolo numerico. 

- realizzazione delle mappature acustiche in AO e CO con indicazione delle isofoniche ad una determinata altezza dal terreno.

euro (quarantaseimilanove/21) cadauno 46´009,21

Nr. 3 Verifica delle trasformazioni dello stato fisico delle aree di cantiere e delle zone di impatto diretto. L'attività, da eseguire in corso d'opera e 

NPV 02/SFL in post operam, consiste nel valutare, mediante un confronto con i dati rilevati in ante operam, l'evoluzione dello stato fisico dei luoghi. In 

corso d'opera saranno valutate le perimetrazioni effettive dei cantieri con l'indicazione dell'organizzazione dell'area. L'indagine in corso 

d'opera segnalerà la presenza di situazioni di particolare criticità al fine di fornire le indicazioni per la predisposizione di eventuali interventi 

correttivi. Nel post operam saranno invece evidenziati gli interventi di ripristino e mitigazione ambientale e paesaggistica attuati sulle aree 

di cantiere dismesse. In tale fase sarà valutata l'efficacia degli interventi di mitigazione proposti. Le modalità di esecuzione sono riportate 

sul PMA.  Il prezzo, oltre a compesare l'attività di redazione di apposito report trimestrale da inviare agli enti competenti, comprende ogni 

altro onere necessario per fornire l'attività completa.

euro (duemiladuecentoquarantasette/06) cadauno 2´247,06

Nr. 4 Realizzazione di ripresa con volo aereo e restituzione di ortoimmagine digitale realizzata con camera fotogrammetrica digitale ad alta 

NPV 03/SFL risoluzione con una dimensione dell'immagine non inferiore a  80 megapixel. Tale volo sarà finalizzato alla realizzazione di una

ortofotocarta digitale a colori con pixel di 20 cm. Il piano di volo dovrà garantire una sovrapposizione longitudinale non inferiore al 70% e 

una trasversale non inferiore al 25 % e garantire la copertura di un buffer non inferiore ad 800 metri per lato rispetto l'asse strada.

Il livello di definizione della lettura dell'immagine al suolo del pixel (GSD) non dovrà essere superiore a 16-17 cm.

La ripresa dovrà risultare priva di nuvole, fumi è nessuna zona dovrà risultare scoperta. Al termine delle riprese verrà redatto apposito 

grafico delle strisciate in formato shape ed il rispettivo quadro d'unione. Ogni centro di presa conterrà le coordinate GPS del centro del 

fotogramma ed i parametri angolari desunti dalla piattaforma inerziale.

I file di consegna delle ortofotocarte saranno sia in formato geotiff che in formato compresso ecw. Sarà anche fornito uno shape contenente 

il quadro di unione dei fogli indicante la corrispondente ortofoto oltre al grafico delle strisciate in formato shape.

euro (duecentocinquantasei/33) km 256,33
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