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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ANTE OPERAM  (SpCat 1)

Ambiente idrico sotterraneo (IST)  (Cat 1)

P.E.A.  (SbCat 1)

1 / 1 Campionamento di acque di falda ed analisi di laboratorio relative

001/IST ad ossidabilità, conducibilità, idrocarburi ed oli minerali

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)

SbCat 1 - P.E.A.

- per analisi piezometri esistenti 3,000

- per analisi nuovi piezometri 9,000

SOMMANO cadauno 12,000 173,95 2´087,40

2 / 2 Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per

NP 01/IST sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso

il carico e lo scarico, il trasporto in andata e r ... tiere, gli oneri

per il montaggio e lo smontaggio e tutto quant'altro occorre per

dare l'opera a perfetta regola d'arte:

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)

SbCat 1 - P.E.A.

- per realizzazione nuovi piezometri (n.9) 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 2´125,29 2´125,29

3 / 3 Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in

NP 02/IST corrispondenza degli altri punti di perforazione, escluso il primo,

compresa la esecuzione di pista e piazzola, gli oneri  ... tutto

quant'altro occorre per dare al posizionamento un buon assetto di

lavoro. Per ogni installazione, esclusa la prima

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)

SbCat 1 - P.E.A.

- per realizzazione nuovi piezometri (n.9) 8,000

SOMMANO cadauno 8,000 227,39 1´819,12

4 / 4 Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni

NP 03/IST contenuta in serbatoio della portata di almeno l 3000, compreso

ogni onere il trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo

trainate del consumo, di carburante per lo stesso, per ogni

trasporto in andata e ritorno

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)

SbCat 1 - P.E.A.

- per realizzazione nuovi piezometri (n.9) 9,000

SOMMANO cadauno 9,000 84,46 760,14

5 / 5 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a

NP 04/IST distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in

presenza di falda, compreso l'eventuale rivestimento de ...

veniente dalla perforazione opportunamente additivato con malta

cementizia. - per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)

SbCat 1 - P.E.A.

- per realizzazione nuovi piezometri (n.9) lunghezza 40 ml. 9,000 30,000 270,000

SOMMANO ml 270,000 47,19 12´741,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´533,25
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R I P O R T O 19´533,25

6 / 6 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a

NP 05/IST distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in

presenza di falda, compreso l'eventuale rivestimento de ... eniente

dalla perforazione opportunamente additivato con malta

cementizia. - per profondità compresa tra 30,01 e 60,00 m

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)

SbCat 1 - P.E.A.

- per realizzazione nuovi piezometri (n.9) lunghezza 40 ml. 9,000 10,000 90,000

SOMMANO ml 90,000 57,25 5´152,50

7 / 7 Sovrapprezzo per uso di bentonite, in aggiunta ai rivestimenti

NP 06/IST metallici, ove richiesto.

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)

SbCat 1 - P.E.A.

- per realizzazione nuovi piezometri (n.9) 9,000 40,000 360,000

SOMMANO ml 360,000 3,41 1´227,60

8 / 8 Installazione di piezometri a tubo aperto da 2" in PVC

NP 07/IST microfessurato, in fori già predisposti, compresa la fornitura del

materiale occorrente, la formazione del tappo di fondo, la ... ico

od in materiale plastico, la costituzione del filtro drenante e

l'ulteriore tappo impermeabile di chiusura laterale.

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)

SbCat 1 - P.E.A.

- per realizzazione nuovi piezometri 9,000 40,000 360,000

SOMMANO ml 360,000 24,03 8´650,80

9 / 9 Pozzetti di protezione della strumentazione geotecnica, in

NP 08/IST conglomerato cementizio, provvisti di coperchio in ferro e

lucchetto. Per ogni pozzetto installato

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)

SbCat 1 - P.E.A.

- per realizzazione nuovi piezometri 9,000

SOMMANO cadauno 9,000 107,76 969,84

Ambiente idrico superficiale (ISU)  (Cat 2)

10 / 10 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio

001/ISU chimico-fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph,

durezza, alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 1 - P.E.A.

- Fiume Azziriolo (San Leonardo) 1,000

- Fiume Buffa 1,000

- Fiume Frattina 1,000

SOMMANO cadauno 3,000 378,50 1´135,50

P.V.1  (SbCat 2)

11 / 57 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio

001/ISU chimico-fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph,

durezza, alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE

SpCat 1 - ANTE OPERAM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´669,49
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R I P O R T O 36´669,49

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 2 - P.V.1

da eseguirsi in fase AO:

- Fosso Cannizzaro 1,000

- Fiume Buffa (Svincolo Cefalà Diana) 1,000

- Vallone Orlando 1,000

- Fiume San Leonardo (Viadotto esistente) 1,000

- Vallone Caccatassico (Nuova galleria artificale S. Giorgio) 1,000

SOMMANO cadauno 5,000 378,50 1´892,50

12 / 59 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente

NPV 01/ISU idrico superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno

disciolto, potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosfo ... e),

pentaclorofenolo,4-nonilfenolo,ottifenolo, streptococchi

fecali,salmonelle,escherichia coli,oli minerali,idrocarburi

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 2 - P.V.1

da eseguirsi in fase AO:

- Fiume Azziriolo (San Leonardo) 1,000

- Fiume Buffa 1,000

- Fiume Frattina 1,000

- Fosso Cannizzaro 1,000

- Fiume Buffa (Svincolo Cefalà Diana) 1,000

- Vallone Orlando 1,000

- Fiume San Leonardo (Viadotto esistente) 1,000

- Vallone Caccatassico (Nuova galleria artificale S. Giorgio) 1,000

SOMMANO cadauno 8,000 1´011,88 8´095,04

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

13 / 72 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio

001/ISU chimico-fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph,

durezza, alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- Fiume Mulinazzo 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 378,50 378,50

P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)  (SbCat 4)

14 / 90 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente

NPV 01/ISU idrico superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno

disciolto, potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosfo ... e),

pentaclorofenolo,4-nonilfenolo,ottifenolo, streptococchi

fecali,salmonelle,escherichia coli,oli minerali,idrocarburi

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 4 - P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)

da eseguirsi in fase AO:
- Fiume Mulinazzo 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´011,88 1´011,88

Atmosfera (ATM)  (Cat 3)

P.E.A.  (SbCat 1)

15 / 11 Monitoraggio componente atmosfera con mezzo mobile per la

001/ATM determinazione degli inquinanti aerodispersi: biossido di zolfo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´047,41
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R I P O R T O 48´047,41

(SO2); biossido di azoto (NO2); benzene; monossido di carbonio

(CO); piombo (pb); ozono (O3); PM10.

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 3 - Atmosfera (ATM)

SbCat 1 - P.E.A.

- n°4 campagne da 15 giorni cadauna:

- ATM 02 4,000 15,000 60,000

- ATM 03 4,000 15,000 60,000

- ATM 04 4,000 15,000 60,000

- ATM 05 4,000 15,000 60,000

- n°1 campagna da 15 giorni:

- ATM 06 1,000 15,000 15,000

- ATM 07 1,000 15,000 15,000

- ATM 08 1,000 15,000 15,000

- ATM 09 1,000 15,000 15,000

SOMMANO giorni 300,000 550,00 165´000,00

16 / 12 Sovrapprezzo al monitoraggio in continuo con mezzo mobile

NP 01/ATM (001/Atm) per la determinazione degli inquinanti aerodispersi:

PM 2,5, Nox e parametri meteoclimatici

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 3 - Atmosfera (ATM)

SbCat 1 - P.E.A.

- n°1 campagna da 15 giorni:

- ATM 02 1,000 15,000 15,000

- ATM 03 1,000 15,000 15,000

- ATM 04 1,000 15,000 15,000

- ATM 05 1,000 15,000 15,000

- ATM 06 1,000 15,000 15,000

- ATM 07 1,000 15,000 15,000

- ATM 08 1,000 15,000 15,000

- ATM 09 1,000 15,000 15,000

SOMMANO giorni 120,000 202,70 24´324,00

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

17 / 73 Monitoraggio componente atmosfera con mezzo mobile per la

001/ATM determinazione degli inquinanti aerodispersi: biossido di zolfo

(SO2); biossido di azoto (NO2); benzene; monossido di carbonio

(CO); piombo (pb); ozono (O3); PM10.

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 3 - Atmosfera (ATM)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- n°4 campagne da 15 giorni cadauna:

- ATM 01 4,000 15,000 60,000

SOMMANO giorni 60,000 550,00 33´000,00

18 / 74 Sovrapprezzo al monitoraggio in continuo con mezzo mobile

NP 01/ATM (001/Atm) per la determinazione degli inquinanti aerodispersi:

PM 2,5, Nox e parametri meteoclimatici

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 3 - Atmosfera (ATM)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- n°1 campagna da 15 giorni:

- ATM 01 1,000 15,000 15,000

SOMMANO giorni 15,000 202,70 3´040,50

Suolo - sottosuolo (SUO)  (Cat 4)

P.E.A.  (SbCat 1)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273´411,91
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R I P O R T O 273´411,91

19 / 13 Pozzetto esplorativo, eseguito con scavo a mano, delle dimensioni

NP 01/SUO di 1,00 m  1,50 m fino alla profondità non inferiori a 2,00 m, in

materiali di qualsiasi natura e consistenza, com ... einterro. Il

prezzo comprende e compensa ogni altro onere necessario per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)

SbCat 1 - P.E.A.

- SUO 01 1,000

- SUO 02 1,000

- SUO 03 1,000

- SUO 04 1,000

- SUO 05 1,000

- SUO 06 1,000

- SUO 07 1,000

- SUO 08 1,000

- SUO 09 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 131,50 1´183,50

20 / 14 Rapporto di caratterizzazione fisica dell'area ed indagini in situ

NP 02/SUO SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)

SbCat 1 - P.E.A.

- SUO 01 1,000

- SUO 02 1,000

- SUO 03 1,000

- SUO 04 1,000

- SUO 05 1,000

- SUO 06 1,000

- SUO 07 1,000

- SUO 08 1,000

- SUO 09 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 427,39 3´846,51

21 / 15 Profilo e determinazione dei parametri pedologici

NP 03/SUO SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)

SbCat 1 - P.E.A.

- SUO 01 1,000

- SUO 02 1,000

- SUO 03 1,000

- SUO 04 1,000

- SUO 05 1,000

- SUO 06 1,000

- SUO 07 1,000

- SUO 08 1,000

- SUO 09 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 295,88 2´662,92

22 / 16 Analisi di laboratorio per la componente suolo: capacità di

NP 04/SUO scambio cationico, azoto assimilabile, carbonati totali,

idrocarburi, cianuri, benzene, PCB, fitofarmaci totali, azoto t ...

cotossicologiche (branchionus calyciflorus), fitotossicologiche

(germinazione e allungamento radicale lepidium sativum).

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)

SbCat 1 - P.E.A.

- per determinazione terreni n°2 aliquote (superficiale e sub-

superficiale):

- SUO 01 1,000 2,000 2,000

- SUO 02 1,000 2,000 2,000

- SUO 03 1,000 2,000 2,000

- SUO 04 1,000 2,000 2,000

- SUO 05 1,000 2,000 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,000 281´104,84
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R I P O R T O 10,000 281´104,84

- SUO 06 1,000 2,000 2,000

- SUO 07 1,000 2,000 2,000

- SUO 08 1,000 2,000 2,000

- SUO 09 1,000 2,000 2,000

SOMMANO cadauno 18,000 1´147,90 20´662,20

Rumore (RUM)  (Cat 5)

23 / 52 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione

NP 01/RUM (tempo di misura Tr) di 24 H con rilevazione ogni 15 minuti dei

valori del livello continuo equivalente di pressione ... rto del

personale e dell'attrezzatura, la sorveglianza e il ricovero

dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 5 - Rumore (RUM)

SbCat 1 - P.E.A.

- RUMO 04 1,000

- RUMO 05 1,000

- RUMO 07 1,000

- RUMO 08 1,000

- RUMO 09 1,000

- RUMO 11 1,000

- RUMO 12 1,000

- RUMO 13 1,000

- RUMO 14 1,000

- RUMO 15 1,000

- RUMO 16 1,000

- RUMO 17 1,000

- RUMO 18 1,000

- RUMO 19 1,000

- RUMO 21 1,000

- RUMO 22 1,000

- RUMO 23 1,000

- RUMO 24 1,000

- RUMO 25 1,000

- RUMO 26 1,000

- RUMO 27 1,000

- RUMO 28 1,000

SOMMANO cadauno 22,000 749,45 16´487,90

24 / 53 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione

NP 02/RUM (tempo di misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15

minuti dei valori del livello continuo equivalente di  ... rto del

personale e dell'attrezzatura, la sorveglianza e il ricovero

dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 5 - Rumore (RUM)

SbCat 1 - P.E.A.

- RUMO 04 1,000

- RUMO 06 1,000

- RUMO 08 1,000

- RUMO 10 1,000

- RUMO 11 1,000

- RUMO 14 1,000

- RUMO 17 1,000

- RUMO 19 1,000

- RUMO 20 1,000

- RUMO 21 1,000

- RUMO 24 1,000

- RUMO 26 1,000

- RUMO 28 1,000

SOMMANO cadauno 13,000 2´180,76 28´349,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 346´604,82
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R I P O R T O 346´604,82

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

25 / 75 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione

NP 01/RUM (tempo di misura Tr) di 24 H con rilevazione ogni 15 minuti dei

valori del livello continuo equivalente di pressione ... rto del

personale e dell'attrezzatura, la sorveglianza e il ricovero

dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 5 - Rumore (RUM)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- RUMO 01 1,000

- RUMO 02 1,000

SOMMANO cadauno 2,000 749,45 1´498,90

26 / 76 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione

NP 02/RUM (tempo di misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15

minuti dei valori del livello continuo equivalente di  ... rto del

personale e dell'attrezzatura, la sorveglianza e il ricovero

dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 5 - Rumore (RUM)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- RUMO 03 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 2´180,76 2´180,76

Vegetazione - flora e fauna (VEG)  (Cat 6)

P.E.A.  (SbCat 1)

27 / 17 Indagine sul campo svolta da un agronomo o da un dottore

001/VEGE forestale per la valutazione dello stato della vegetazione ed

elaborazione dati.

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 1 - P.E.A.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 1´000,00 1´000,00

28 / 18 Monitoraggio avifauna nidificante tramite mappaggio dei territori

NP 01/FAU degli uccelli nidificanti, memorizzazione dei dati rilevati su

elaboratore e successiva elaborazione.

Il prezzo comprende numero 4 rilievi avifauna per anno (n.1

rilievo per le 4 stagioni).

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 1 - P.E.A.

- FAU 02 1,000

- FAU 04 1,000

- FAU 05 1,000

- FAU 06 1,000

- FAU 07 1,000

- FAU 08 1,000

- FAU 11 1,000

- FAU 13 1,000

- FAU 15 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 720,00 6´480,00

29 / 19 Monitoraggio delle collisioni e abbattimenti della fauna attraverso

NP 03/FAU l'esecuzione di n.1 passaggio sulla viabilità di progetto con

automezzo a bassa velocità nelle prime ore del mat ... e aree di

rilevamento delle specie di taglia medio-grande saranno verificate

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 357´764,48
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R I P O R T O 357´764,48

le condizioni della recinzione perimetrale.

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 1 - P.E.A.

- FAU 16 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 506,88 2´027,52

30 / 20 Monitoraggio delle collisioni e abbattimenti della fauna attraverso

NP 04/FAU l'esecuzione di n.1 passaggio sulla viabilità di progetto con

automezzo a bassa velocità nelle prime ore del mat ... e saranno

verificate le condizioni della recinzione perimetrale.

Il prezzo compensa il rilievo di una singola campagna.

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 1 - P.E.A.

- FAU 02 4,000

- FAU 04 4,000

- FAU 06 4,000

- FAU 09 4,000

- FAU 11 4,000

SOMMANO cadauno 20,000 196,00 3´920,00

31 / 54 Monitoraggio anfibi tramite mappaggio dei territorii,

05/FAU memorizzazione dei dati rilevati su elaboratore e successiva

elaborazione.

Il prezzo comprende numero 4 rilievi anfibi per anno (n.1 rilievo

per le 4 stagioni).

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 1 - P.E.A.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´500,00 1´500,00

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

32 / 77 Monitoraggio avifauna nidificante tramite mappaggio dei territori

NP 01/FAU degli uccelli nidificanti, memorizzazione dei dati rilevati su

elaboratore e successiva elaborazione.

Il prezzo comprende numero 4 rilievi avifauna per anno (n.1

rilievo per le 4 stagioni).

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- FAU 01 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 720,00 720,00

Paesaggio (PAE)  (Cat 7)

P.E.A.  (SbCat 1)

33 / 21 Esecuzione di riprese fotografiche e video da effettuarsi in fase

NP 01/PAE ante operam  e post operam secondo le modalità riportate nel

PMA. Il prezzo comprende e compensa ogni altro onere per dare

l'attività completa.

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 7 - Paesaggio (PAE)

SbCat 1 - P.E.A.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 2´104,25 2´104,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´036,25
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R I P O R T O 368´036,25

Sistema Gis Cad (SIT)  (Cat 9)

34 / 22 Costo software per la gestione dei dati ambientali e costo del

001/SIT relativo corso di insegnamento

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)

SbCat 1 - P.E.A.

1,000

SOMMANO corpo 1,000 8´850,00 8´850,00

35 / 23 Costo orario di un tecnico addetto alla gestione del sistema

002/SIT informativo

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)

SbCat 1 - P.E.A.

- si stimano 10 giorni (8 ore/giorno) per la gestione ante operam 10,000 8,000 80,000

SOMMANO h 80,000 47,00 3´760,00

P.V.1  (SbCat 2)

36 / 63 Costo orario di un tecnico addetto alla gestione del sistema

002/SIT informativo

SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)

SbCat 2 - P.V.1

Per integrazione attività di monitoraggio ambientale per tutte e tre

le fasi previste (ante Operam, Cordo d'Osera e Post operam):

- si calcola in proporzione al PEA un incremento del 28% delle

ore previste

AO (8.7%) *(lung.=0,28*160) 0,087 44,80 8,000 31,181

SOMMANO h 31,181 47,00 1´465,51

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´111,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 382´111,76

CORSO D'OPERA  (SpCat 2)

Ambiente idrico sotterraneo (IST)  (Cat 1)

P.E.A.  (SbCat 1)

37 / 24 Campionamento di acque di falda ed analisi di laboratorio relative

001/IST ad ossidabilità, conducibilità, idrocarburi ed oli minerali

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)

SbCat 1 - P.E.A.

- IST 02 3,000

- IST 03 3,000

- IST 04 3,000

- IST 05 3,000

- IST 06 3,000

- IST 07 3,000

- IST 08 3,000

- IST 09 3,000

- IST 10 3,000

- IST 11 3,000

- IST 12 3,000

SOMMANO cadauno 33,000 173,95 5´740,35

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

38 / 78 Campionamento di acque di falda ed analisi di laboratorio relative

001/IST ad ossidabilità, conducibilità, idrocarburi ed oli minerali

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- IST 01 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 173,95 521,85

Ambiente idrico superficiale (ISU)  (Cat 2)

P.E.A.  (SbCat 1)

39 / 25 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio

004/ISU chimico-fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità,

idrocarburi,olii minerali ed IBE

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 1 - P.E.A.

- Fiume Azziriolo (San Leonardo) 2,000 3,000 6,000

- Fiume Buffa 2,000 3,000 6,000

- Fiume Frattina 2,000 3,000 6,000

SOMMANO cadauno 18,000 398,65 7´175,70

P.V.1  (SbCat 2)

40 / 58 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio

001/ISU chimico-fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph,

durezza, alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 2 - P.V.1

da eseguirsi in fase CO:
- Fiume Azziriolo (San Leonardo) 2,000 4,000 8,000

- Fiume Buffa 2,000 4,000 8,000

- Fiume Frattina 2,000 4,000 8,000

- Fosso Cannizzaro 2,000 4,000 8,000

- Fiume Buffa (Svincolo Cefalà Diana) 2,000 4,000 8,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,000 395´549,66



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,000 395´549,66

- Vallone Orlando 2,000 4,000 8,000

- Fiume San Leonardo (Viadotto esistente) 2,000 4,000 8,000

- Vallone Caccatassico (Nuova galleria artificale S. Giorgio) 2,000 4,000 8,000

SOMMANO cadauno 64,000 378,50 24´224,00

41 / 68 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente

NPV 01/ISU idrico superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno

disciolto, potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosfo ... e),

pentaclorofenolo,4-nonilfenolo,ottifenolo, streptococchi

fecali,salmonelle,escherichia coli,oli minerali,idrocarburi

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 2 - P.V.1

da eseguirsi in fase CO:

- Fiume Azziriolo (San Leonardo) 2,000 4,000 8,000

- Fiume Buffa 2,000 4,000 8,000

- Fiume Frattina 2,000 4,000 8,000

- Fosso Cannizzaro 2,000 4,000 8,000

- Fiume Buffa (Svincolo Cefalà Diana) 2,000 4,000 8,000

- Vallone Orlando 2,000 4,000 8,000

- Fiume San Leonardo (Viadotto esistente) 2,000 4,000 8,000

- Vallone Caccatassico (Nuova galleria artificale S. Giorgio) 2,000 4,000 8,000

SOMMANO cadauno 64,000 1´011,88 64´760,32

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

42 / 89 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio

004/ISU chimico-fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità,

idrocarburi,olii minerali ed IBE

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- Fiume Mulinazzo 2,000 3,000 6,000

SOMMANO cadauno 6,000 398,65 2´391,90

P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)  (SbCat 4)

43 / 91 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente

NPV 01/ISU idrico superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno

disciolto, potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosfo ... e),

pentaclorofenolo,4-nonilfenolo,ottifenolo, streptococchi

fecali,salmonelle,escherichia coli,oli minerali,idrocarburi

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 4 - P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)

da eseguirsi in fase CO:
- Fiume Mulinazzo 2,000 4,000 8,000

SOMMANO cadauno 8,000 1´011,88 8´095,04

Atmosfera (ATM)  (Cat 3)

P.E.A.  (SbCat 1)

44 / 26 Monitoraggio componente atmosfera con mezzo mobile per la

001/ATM determinazione degli inquinanti aerodispersi: biossido di zolfo

(SO2); biossido di azoto (NO2); benzene; monossido di carbonio

(CO); piombo (pb); ozono (O3); PM10.

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 3 - Atmosfera (ATM)

SbCat 1 - P.E.A.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 495´020,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 495´020,92

- ATM 02 9,000 7,000 63,000

- ATM 03 13,000 7,000 91,000

- ATM 04 13,000 7,000 91,000

- ATM 05 11,000 7,000 77,000

- ATM 06 13,000 7,000 91,000

- ATM 07 11,000 7,000 77,000

- ATM 08 11,000 7,000 77,000

- ATM 09 11,000 7,000 77,000

- ATM 10 11,000 7,000 77,000

- ATM 11 11,000 7,000 77,000

- ATM 12 11,000 7,000 77,000

- ATM 13 11,000 7,000 77,000

SOMMANO giorni 952,000 550,00 523´600,00

45 / 27 Sovrapprezzo al monitoraggio in continuo con mezzo mobile

NP 01/ATM (001/Atm) per la determinazione degli inquinanti aerodispersi:

PM 2,5, Nox e parametri meteoclimatici

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 3 - Atmosfera (ATM)

SbCat 1 - P.E.A.

- ATM 02 9,000 7,000 63,000

- ATM 03 13,000 7,000 91,000

- ATM 04 13,000 7,000 91,000

- ATM 05 11,000 7,000 77,000

- ATM 06 13,000 7,000 91,000

- ATM 07 11,000 7,000 77,000

- ATM 08 11,000 7,000 77,000

- ATM 09 11,000 7,000 77,000

- ATM 10 11,000 7,000 77,000

- ATM 11 11,000 7,000 77,000

- ATM 12 11,000 7,000 77,000

- ATM 13 11,000 7,000 77,000

SOMMANO giorni 952,000 202,70 192´970,40

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

46 / 79 Monitoraggio componente atmosfera con mezzo mobile per la

001/ATM determinazione degli inquinanti aerodispersi: biossido di zolfo

(SO2); biossido di azoto (NO2); benzene; monossido di carbonio

(CO); piombo (pb); ozono (O3); PM10.

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 3 - Atmosfera (ATM)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- ATM 01 9,000 7,000 63,000

SOMMANO giorni 63,000 550,00 34´650,00

47 / 80 Sovrapprezzo al monitoraggio in continuo con mezzo mobile

NP 01/ATM (001/Atm) per la determinazione degli inquinanti aerodispersi:

PM 2,5, Nox e parametri meteoclimatici

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 3 - Atmosfera (ATM)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- ATM 01 9,000 7,000 63,000

SOMMANO giorni 63,000 202,70 12´770,10

Suolo - sottosuolo (SUO)  (Cat 4)

P.E.A.  (SbCat 1)

48 / 28 Analisi di laboratorio per la componente suolo: capacità di

NP 04/SUO scambio cationico, azoto assimilabile, carbonati totali,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´259´011,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´259´011,42

idrocarburi, cianuri, benzene, PCB, fitofarmaci totali, azoto t ...

cotossicologiche (branchionus calyciflorus), fitotossicologiche

(germinazione e allungamento radicale lepidium sativum).

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)

SbCat 1 - P.E.A.

- per determinazione terreni n°2 aliquote (superficiale e sub-

superficiale):

- n°2 aliquote

- SUO 01 2,000 2,000 4,000

- SUO 02 3,000 2,000 6,000

- SUO 03 3,000 2,000 6,000

- SUO 04 4,000 2,000 8,000

- SUO 05 3,000 2,000 6,000

- SUO 06 3,000 2,000 6,000

- SUO 07 3,000 2,000 6,000

- SUO 08 3,000 2,000 6,000

- SUO 09 3,000 2,000 6,000

SOMMANO cadauno 54,000 1´147,90 61´986,60

Rumore (RUM)  (Cat 5)

49 / 29 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione

NP 01/RUM (tempo di misura Tr) di 24 H con rilevazione ogni 15 minuti dei

valori del livello continuo equivalente di pressione ... rto del

personale e dell'attrezzatura, la sorveglianza e il ricovero

dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 5 - Rumore (RUM)

SbCat 1 - P.E.A.

RUMO 04 9,000

RUMO 05 5,000

RUMO 08 5,000

RUMO 09 14,000

RUMO 12 14,000

RUMO 14 9,000

RUMO 15 5,000

RUMO 16 5,000

RUMO 17 5,000

RUMO 18 11,000

RUMO 19 5,000

RUMO 22 14,000

RUMO 23 5,000

RUMO 24 5,000

RUMO 25 12,000

RUMO 26 9,000

RUMO 27 5,000

RUMO 28 5,000

SOMMANO cadauno 142,000 749,45 106´421,90

50 / 30 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione

NP 02/RUM (tempo di misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15

minuti dei valori del livello continuo equivalente di  ... rto del

personale e dell'attrezzatura, la sorveglianza e il ricovero

dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 5 - Rumore (RUM)

SbCat 1 - P.E.A.

RUMO 04 4,000

RUMO 06 4,000

RUMO 08 4,000

RUMO 10 4,000

RUMO 11 4,000

RUMO 14 4,000

RUMO 17 4,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,000 1´427´419,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,000 1´427´419,92

RUMO 19 4,000

RUMO 20 4,000

RUMO 21 4,000

RUMO 24 4,000

RUMO 26 4,000

RUMO 28 4,000

SOMMANO cadauno 52,000 2´180,76 113´399,52

P.V.1  (SbCat 2)

51 / 60 Realizzazione di un sistema di simulazione acustica finalizzato ad

NPV 01/ una valutazione mirata dell'inquinamento acustico prodotto dai

RUM cantieri e dalle arterie stradali interessate dai  ... lizzazione delle

mappature acustiche in AO e CO con indicazione delle isofoniche

ad una determinata altezza dal terreno.

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 5 - Rumore (RUM)

SbCat 2 - P.V.1

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 46´009,21 46´009,21

52 / 61 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione

NP 02/RUM (tempo di misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15

minuti dei valori del livello continuo equivalente di  ... rto del

personale e dell'attrezzatura, la sorveglianza e il ricovero

dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 5 - Rumore (RUM)

SbCat 2 - P.V.1

- da eseguirsi in fase CO

- RUMO 29 3,000

- RUMO 30 3,000

- RUMO 31 3,000

- RUMO 32 3,000

- RUMO 33 3,000

- RUMO 34 3,000

- RUMO 35 3,000

- RUMO 36 3,000

- RUMO 37 3,000

- RUMO 38 3,000

- RUMO 39 3,000

- RUMO 40 3,000

SOMMANO cadauno 36,000 2´180,76 78´507,36

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

53 / 81 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione

NP 01/RUM (tempo di misura Tr) di 24 H con rilevazione ogni 15 minuti dei

valori del livello continuo equivalente di pressione ... rto del

personale e dell'attrezzatura, la sorveglianza e il ricovero

dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 5 - Rumore (RUM)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

RUMO 01 5,000

SOMMANO cadauno 5,000 749,45 3´747,25

54 / 82 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione

NP 02/RUM (tempo di misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15

minuti dei valori del livello continuo equivalente di  ... rto del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´669´083,26
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´669´083,26

personale e dell'attrezzatura, la sorveglianza e il ricovero

dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 5 - Rumore (RUM)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

RUMO 03 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 2´180,76 8´723,04

Vegetazione - flora e fauna (VEG)  (Cat 6)

P.E.A.  (SbCat 1)

55 / 31 Analisi stato vegetazione, effettuata da un agronomo o da un

002/VEGE dottore forestale, in corrispondenza dei 14 punti individuati in

fase ante operam e redazione di documentazione illustrativa.

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 1 - P.E.A.

12,000

SOMMANO a corpo 12,000 625,00 7´500,00

56 / 32 Monitoraggio avifauna nidificante tramite mappaggio dei territori

NP 01/FAU degli uccelli nidificanti, memorizzazione dei dati rilevati su

elaboratore e successiva elaborazione.

Il prezzo comprende numero 4 rilievi avifauna per anno (n.1

rilievo per le 4 stagioni).

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 1 - P.E.A.

- FAU 02 3,000

- FAU 04 3,000

- FAU 05 3,000

- FAU 06 3,000

- FAU 08 3,000

- FAU 09 3,000

- FAU 11 3,000

- FAU 13 3,000

- FAU 15 3,000

SOMMANO cadauno 27,000 720,00 19´440,00

57 / 33 Monitoraggio delle collisioni e abbattimenti della fauna attraverso

NP 04/FAU l'esecuzione di n.1 passaggio sulla viabilità di progetto con

automezzo a bassa velocità nelle prime ore del mat ... e saranno

verificate le condizioni della recinzione perimetrale.

Il prezzo compensa il rilievo di una singola campagna.

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 1 - P.E.A.

- FAU 02 4,000 3,000 12,000

- FAU 04 4,000 3,000 12,000

- FAU 06 4,000 3,000 12,000

- FAU 09 4,000 3,000 12,000

- FAU 11 4,000 3,000 12,000

SOMMANO cadauno 60,000 196,00 11´760,00

58 / 55 Monitoraggio anfibi tramite mappaggio dei territorii,

05/FAU memorizzazione dei dati rilevati su elaboratore e successiva

elaborazione.

Il prezzo comprende numero 4 rilievi anfibi per anno (n.1 rilievo

per le 4 stagioni).

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´716´506,30
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R I P O R T O 1´716´506,30

SbCat 1 - P.E.A.

1,000 3,000 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 1´500,00 4´500,00

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

59 / 83 Monitoraggio avifauna nidificante tramite mappaggio dei territori

NP 01/FAU degli uccelli nidificanti, memorizzazione dei dati rilevati su

elaboratore e successiva elaborazione.

Il prezzo comprende numero 4 rilievi avifauna per anno (n.1

rilievo per le 4 stagioni).

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- FAU 01 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 720,00 2´160,00

Paesaggio (PAE)  (Cat 7)

P.E.A.  (SbCat 1)

60 / 34 Esecuzione di riprese fotografiche e video con frequenza

NP 02/PAE incrementata da effettuarsi in corso d'opera e in post operam

secondo le modalità riportate nel PMA. Il prezzo comprende e

compensa ogni altro onere per dare l'attività completa. Da

compensare nella fase di  CORSO e POST OPERAM.

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 7 - Paesaggio (PAE)

SbCat 1 - P.E.A.

- da eseguirsi nel corso d'opera 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 3´156,41 9´469,23

Stato fisico dei luoghi (SFL)  (Cat 8)

P.V.1  (SbCat 2)

61 / 62 Verifica delle trasformazioni dello stato fisico delle aree di

NPV 02/SFL cantiere e delle zone di impatto diretto. L'attività, da eseguire in

corso d'opera e in post operam, consiste nel val ... port trimestrale

da inviare agli enti competenti, comprende ogni altro onere

necessario per fornire l'attività completa.

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 8 - Stato fisico dei luoghi (SFL)

SbCat 2 - P.V.1

In fase CO:
- SFL-01 2,000

- SFL-02 2,000

- SFL-03 2,000

- SFL-04 2,000

- SFL-05 2,000

- SFL-06 2,000

- SFL-07 2,000

- SFL-08 1,000

- SFL-09 2,000

- SFL-10 1,000

- SFL-11 1,000

- SFL-12 2,000

- SFL-13 2,000

- SFL-14 2,000

- SFL-15 2,000

SOMMANO cadauno 27,000 2´247,06 60´670,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´793´306,15
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R I P O R T O 1´793´306,15

62 / 65 Realizzazione di ripresa con volo aereo e restituzione di

NPV 03/SFL ortoimmagine digitale realizzata con camera fotogrammetrica

digitale ad alta risoluzione con una dimensione dell'immagine  ...

e il quadro di unione dei fogli indicante la corrispondente ortofoto

oltre al grafico delle strisciate in formato shape.

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 8 - Stato fisico dei luoghi (SFL)

SbCat 2 - P.V.1

In fase Corso d'Opera: 2,000 33,000 66,000

SOMMANO km 66,000 256,33 16´917,78

Sistema Gis Cad (SIT)  (Cat 9)

P.E.A.  (SbCat 1)

63 / 35 Costo orario di un tecnico addetto alla gestione del sistema

002/SIT informativo

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)

SbCat 1 - P.E.A.

- si stimano 45 giorni (8 ore/giorno) all'anno per tre anni per la

gestione corso d'opera 45,000 3,00 8,000 1´080,000

SOMMANO h 1´080,000 47,00 50´760,00

P.V.1  (SbCat 2)

64 / 70 Costo orario di un tecnico addetto alla gestione del sistema

002/SIT informativo

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)

SbCat 2 - P.V.1

Per integrazione attività di monitoraggio ambientale per tutte e tre

le fasi previste (ante Operam, Cordo d'Osera e Post operam):

- si calcola in proporzione al PEA un incremento del 28% delle

ore previste

CO (78%) *(lung.=0,28*160) 0,780 44,80 8,000 279,552

SOMMANO h 279,552 47,00 13´138,94

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´874´122,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´874´122,87

POST OPERAM  (SpCat 3)

Ambiente idrico sotterraneo (IST)  (Cat 1)

P.E.A.  (SbCat 1)

65 / 36 Campionamento di acque di falda ed analisi di laboratorio relative

001/IST ad ossidabilità, conducibilità, idrocarburi ed oli minerali

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)

SbCat 1 - P.E.A.

- per analisi piezometri esistenti 3,000

- per analisi nuovi piezometri 9,000

SOMMANO cadauno 12,000 173,95 2´087,40

Ambiente idrico superficiale (ISU)  (Cat 2)

66 / 37 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio

001/ISU chimico-fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph,

durezza, alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 1 - P.E.A.

- Fiume Azziriolo (San Leonardo) 1,000 2,000 2,000

- Fiume Buffa 2,000

- Fiume Frattina 2,000

SOMMANO cadauno 6,000 378,50 2´271,00

P.V.1  (SbCat 2)

67 / 64 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio

001/ISU chimico-fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph,

durezza, alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 2 - P.V.1

da eseguirsi in fase PO:

- Fosso Cannizzaro 2,000

- Fiume Buffa (Svincolo Cefalà Diana) 2,000

- Vallone Orlando 2,000

- Fiume San Leonardo (Viadotto esistente) 2,000

- Vallone Caccatassico (Nuova galleria artificale S. Giorgio) 2,000

SOMMANO cadauno 10,000 378,50 3´785,00

68 / 69 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente

NPV 01/ISU idrico superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno

disciolto, potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosfo ... e),

pentaclorofenolo,4-nonilfenolo,ottifenolo, streptococchi

fecali,salmonelle,escherichia coli,oli minerali,idrocarburi

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 2 - P.V.1

da eseguirsi in fase PO:
- Fiume Azziriolo (San Leonardo) 2,000

- Fiume Buffa 2,000

- Fiume Frattina 2,000

- Fosso Cannizzaro 2,000

- Fiume Buffa (Svincolo Cefalà Diana) 2,000

- Vallone Orlando 2,000

- Fiume San Leonardo (Viadotto esistente) 2,000

- Vallone Caccatassico (Nuova galleria artificale S. Giorgio) 2,000

SOMMANO cadauno 16,000 1´011,88 16´190,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´898´456,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´898´456,35

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

69 / 84 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio

001/ISU chimico-fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph,

durezza, alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- Fiume Mulinazzo 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 378,50 757,00

P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)  (SbCat 4)

70 / 92 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente

NPV 01/ISU idrico superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno

disciolto, potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosfo ... e),

pentaclorofenolo,4-nonilfenolo,ottifenolo, streptococchi

fecali,salmonelle,escherichia coli,oli minerali,idrocarburi

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)

SbCat 4 - P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)

da eseguirsi in fase PO:

- Fiume Mulinazzo 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 1´011,88 2´023,76

Atmosfera (ATM)  (Cat 3)

P.E.A.  (SbCat 1)

71 / 38 Monitoraggio componente atmosfera con mezzo mobile per la

001/ATM determinazione degli inquinanti aerodispersi: biossido di zolfo

(SO2); biossido di azoto (NO2); benzene; monossido di carbonio

(CO); piombo (pb); ozono (O3); PM10.

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 3 - Atmosfera (ATM)

SbCat 1 - P.E.A.

- n°4 campagne da 15 giorni cadauna:

- ATM 02 4,000 15,000 60,000

- ATM 03 4,000 15,000 60,000

- ATM 04 4,000 15,000 60,000

- ATM 05 4,000 15,000 60,000

SOMMANO giorni 240,000 550,00 132´000,00

72 / 39 Sovrapprezzo al monitoraggio in continuo con mezzo mobile

NP 01/ATM (001/Atm) per la determinazione degli inquinanti aerodispersi:

PM 2,5, Nox e parametri meteoclimatici

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 3 - Atmosfera (ATM)

SbCat 1 - P.E.A.

- n°4 campagna da 15 giorni:

- ATM 02 4,000 15,000 60,000

- ATM 03 4,000 15,000 60,000

- ATM 04 4,000 15,000 60,000

- ATM 05 4,000 15,000 60,000

SOMMANO giorni 240,000 202,70 48´648,00

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´081´885,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´081´885,11

73 / 85 Monitoraggio componente atmosfera con mezzo mobile per la

001/ATM determinazione degli inquinanti aerodispersi: biossido di zolfo

(SO2); biossido di azoto (NO2); benzene; monossido di carbonio

(CO); piombo (pb); ozono (O3); PM10.

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 3 - Atmosfera (ATM)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- n°4 campagne da 15 giorni cadauna:

- ATM 01 4,000 15,000 60,000

SOMMANO giorni 60,000 550,00 33´000,00

74 / 86 Sovrapprezzo al monitoraggio in continuo con mezzo mobile

NP 01/ATM (001/Atm) per la determinazione degli inquinanti aerodispersi:

PM 2,5, Nox e parametri meteoclimatici

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 3 - Atmosfera (ATM)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- n°4 campagna da 15 giorni:

- ATM 01 4,000 15,000 60,000

SOMMANO giorni 60,000 202,70 12´162,00

Suolo - sottosuolo (SUO)  (Cat 4)

P.E.A.  (SbCat 1)

75 / 40 Pozzetto esplorativo, eseguito con scavo a mano, delle dimensioni

NP 01/SUO di 1,00 m  1,50 m fino alla profondità non inferiori a 2,00 m, in

materiali di qualsiasi natura e consistenza, com ... einterro. Il

prezzo comprende e compensa ogni altro onere necessario per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)

SbCat 1 - P.E.A.

- SUO 01 1,000

- SUO 02 1,000

- SUO 03 1,000

- SUO 04 1,000

- SUO 05 1,000

- SUO 06 1,000

- SUO 07 1,000

- SUO 08 1,000

- SUO 09 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 131,50 1´183,50

76 / 41 Rapporto di caratterizzazione fisica dell'area ed indagini in situ

NP 02/SUO SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)

SbCat 1 - P.E.A.

- SUO 01 1,000

- SUO 02 1,000

- SUO 03 1,000

- SUO 04 1,000

- SUO 05 1,000

- SUO 06 1,000

- SUO 07 1,000

- SUO 08 1,000

- SUO 09 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 427,39 3´846,51

77 / 42 Profilo e determinazione dei parametri pedologici

NP 03/SUO SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´132´077,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´132´077,12

SbCat 1 - P.E.A.

- SUO 01 1,000

- SUO 02 1,000

- SUO 03 1,000

- SUO 04 1,000

- SUO 05 1,000

- SUO 06 1,000

- SUO 07 1,000

- SUO 08 1,000

- SUO 09 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 295,88 2´662,92

78 / 43 Analisi di laboratorio per la componente suolo: capacità di

NP 04/SUO scambio cationico, azoto assimilabile, carbonati totali,

idrocarburi, cianuri, benzene, PCB, fitofarmaci totali, azoto t ...

cotossicologiche (branchionus calyciflorus), fitotossicologiche

(germinazione e allungamento radicale lepidium sativum).

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)

SbCat 1 - P.E.A.

- per determinazione terreni n°2 aliquote (superficiale e sub-

superficiale):

- SUO 01 1,000 2,000 2,000

- SUO 02 1,000 2,000 2,000

- SUO 03 1,000 2,000 2,000

- SUO 04 1,000 2,000 2,000

- SUO 05 1,000 2,000 2,000

- SUO 06 1,000 2,000 2,000

- SUO 07 1,000 2,000 2,000

- SUO 08 1,000 2,000 2,000

- SUO 09 1,000 2,000 2,000

SOMMANO cadauno 18,000 1´147,90 20´662,20

Rumore (RUM)  (Cat 5)

79 / 44 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione

NP 02/RUM (tempo di misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15

minuti dei valori del livello continuo equivalente di  ... rto del

personale e dell'attrezzatura, la sorveglianza e il ricovero

dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 5 - Rumore (RUM)

SbCat 1 - P.E.A.

- RUMO 04 1,000

- RUMO 05 1,000

- RUMO 07 1,000

- RUMO 11 1,000

- RUMO 13 1,000

- RUMO 14 1,000

- RUMO 16 1,000

- RUMO 21 1,000

- RUMO 26 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 2´180,76 19´626,84

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

80 / 87 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione

NP 02/RUM (tempo di misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15

minuti dei valori del livello continuo equivalente di  ... rto del

personale e dell'attrezzatura, la sorveglianza e il ricovero

dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.

SpCat 3 - POST OPERAM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´175´029,08



pag. 23

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´175´029,08

Cat 5 - Rumore (RUM)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- RUMO 02 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 2´180,76 2´180,76

Vegetazione - flora e fauna (VEG)  (Cat 6)

P.E.A.  (SbCat 1)

81 / 45 Verifica attecchimento piante

003/VEGE SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 1 - P.E.A.

20,000

SOMMANO a corpo 20,000 625,00 12´500,00

82 / 46 Monitoraggio avifauna nidificante tramite mappaggio dei territori

NP 01/FAU degli uccelli nidificanti, memorizzazione dei dati rilevati su

elaboratore e successiva elaborazione.

Il prezzo comprende numero 4 rilievi avifauna per anno (n.1

rilievo per le 4 stagioni).

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 1 - P.E.A.

- FAU 02 1,000

- FAU 04 1,000

- FAU 05 1,000

- FAU 06 1,000

- FAU 08 1,000

- FAU 09 1,000

- FAU 11 1,000

- FAU 13 1,000

- FAU 15 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 720,00 6´480,00

83 / 47 Monitoraggio delle collisioni e abbattimenti della fauna attraverso

NP 04/FAU l'esecuzione di n.1 passaggio sulla viabilità di progetto con

automezzo a bassa velocità nelle prime ore del mat ... e saranno

verificate le condizioni della recinzione perimetrale.

Il prezzo compensa il rilievo di una singola campagna.

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 1 - P.E.A.

- FAU 02 4,000

- FAU 04 4,000

- FAU 06 4,000

- FAU 09 4,000

- FAU 11 4,000

SOMMANO cadauno 20,000 196,00 3´920,00

84 / 48 Monitoraggio dell'utilizzo di sottopassi tramite transetto. Il

NP 02/FAU monitoraggio comprende il livello di continuità ecologica tra gli

ecosistemi  e il grado di frammentazione e di isola ... o mediante

osservazione su transetto di tracce, feci, scavi con eventuale

ausilio di indagine al microscopio binoculare.

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 1 - P.E.A.

- FAU 03 4,000

- FAU 07 4,000

- FAU 10 4,000

- FAU 12 4,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,000 2´200´109,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,000 2´200´109,84

- FAU 14 4,000

- FAU 16 4,000

- FAU 17 4,000

SOMMANO cadauno 28,000 408,25 11´431,00

85 / 49 Monitoraggio delle collisioni e abbattimenti della fauna attraverso

NP 03/FAU l'esecuzione di n.1 passaggio sulla viabilità di progetto con

automezzo a bassa velocità nelle prime ore del mat ... e aree di

rilevamento delle specie di taglia medio-grande saranno verificate

le condizioni della recinzione perimetrale.

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 1 - P.E.A.

- FAU 18 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 506,88 2´027,52

86 / 56 Monitoraggio anfibi tramite mappaggio dei territorii,

05/FAU memorizzazione dei dati rilevati su elaboratore e successiva

elaborazione.

Il prezzo comprende numero 4 rilievi anfibi per anno (n.1 rilievo

per le 4 stagioni).

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 1 - P.E.A.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´500,00 1´500,00

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

87 / 88 Monitoraggio avifauna nidificante tramite mappaggio dei territori

NP 01/FAU degli uccelli nidificanti, memorizzazione dei dati rilevati su

elaboratore e successiva elaborazione.

Il prezzo comprende numero 4 rilievi avifauna per anno (n.1

rilievo per le 4 stagioni).

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)

- FAU 01 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 720,00 720,00

P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)  (SbCat 4)

88 / 93 Verifica attecchimento piante

003/VEGE SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 4 - P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)

da eseguire in post operam per 5 anni con frequenza semestrale

per tutti i punti individuati e descritti nel PMA nei primi due anni

e con frequenza annuale per i restanti 3 anni:

analisi da eseguirsi nei primi due anni:

- VEGE 01 2,000 2,000 4,000

analisi da eseguirsi nei successivi tre anni:

- VEGE 01 1,000 3,000 3,000

SOMMANO a corpo 7,000 625,00 4´375,00

89 / 94 Verifica attecchimento piante

003/VEGE SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´220´163,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´220´163,36

SbCat 4 - P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)

da eseguire in post operam per 5 anni con frequenza semestrale

per tutti i punti individuati e descritti nel PMA nei primi due anni

e con frequenza annuale per i restanti 3 anni:

analisi da eseguirsi nei primi due anni:

- VEGE 02 2,000 2,000 4,000

- VEGE 03 2,000 2,000 4,000

- VEGE 04 2,000 2,000 4,000

- VEGE 05 2,000 2,000 4,000

- VEGE 06 2,000 2,000 4,000

- VEGE 07 2,000 2,000 4,000

- VEGE 08 2,000 2,000 4,000

- VEGE 09 2,000 2,000 4,000

- VEGE 10 2,000 2,000 4,000

- VEGE 11 2,000 2,000 4,000

- VEGE 12 2,000 2,000 4,000

- VEGE 13 2,000 2,000 4,000

- VEGE 14 2,000 2,000 4,000

- VEGE 15

- VEGE 16

- VEGE 17

analisi da eseguirsi nei successivi tre anni:

- VEGE 02 1,000 3,000 3,000

- VEGE 03 1,000 3,000 3,000

- VEGE 04 1,000 3,000 3,000

- VEGE 05 1,000 3,000 3,000

- VEGE 06 1,000 3,000 3,000

- VEGE 07 1,000 3,000 3,000

- VEGE 08 1,000 3,000 3,000

- VEGE 09 1,000 3,000 3,000

- VEGE 10 1,000 3,000 3,000

- VEGE 11 1,000 3,000 3,000

- VEGE 12 1,000 3,000 3,000

- VEGE 13 1,000 3,000 3,000

- VEGE 14 1,000 3,000 3,000

- VEGE 15

- VEGE 16

- VEGE 17

SOMMANO a corpo 91,000 625,00 56´875,00

90 / 95 Verifica attecchimento piante

003/VEGE SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)

SbCat 4 - P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)

- a detrarre a seguito prescrizione Delibera Direttoriale 4,000 5,000 -20,000

SI DETRAGGONO a corpo -20,000 625,00 -12´500,00

Paesaggio (PAE)  (Cat 7)

P.E.A.  (SbCat 1)

91 / 50 Esecuzione di riprese fotografiche e video con frequenza

NP 02/PAE incrementata da effettuarsi in corso d'opera e in post operam

secondo le modalità riportate nel PMA. Il prezzo comprende e

compensa ogni altro onere per dare l'attività completa. Da

compensare nella fase di  CORSO e POST OPERAM.

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 7 - Paesaggio (PAE)

SbCat 1 - P.E.A.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 3´156,41 3´156,41

Stato fisico dei luoghi (SFL)  (Cat 8)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´267´694,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´267´694,77

P.V.1  (SbCat 2)

92 / 66 Realizzazione di ripresa con volo aereo e restituzione di

NPV 03/SFL ortoimmagine digitale realizzata con camera fotogrammetrica

digitale ad alta risoluzione con una dimensione dell'immagine  ...

e il quadro di unione dei fogli indicante la corrispondente ortofoto

oltre al grafico delle strisciate in formato shape.

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 8 - Stato fisico dei luoghi (SFL)

SbCat 2 - P.V.1

In fase Post Operam: 1,000 33,000 33,000

SOMMANO km 33,000 256,33 8´458,89

93 / 67 Verifica delle trasformazioni dello stato fisico delle aree di

NPV 02/SFL cantiere e delle zone di impatto diretto. L'attività, da eseguire in

corso d'opera e in post operam, consiste nel val ... port trimestrale

da inviare agli enti competenti, comprende ogni altro onere

necessario per fornire l'attività completa.

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 8 - Stato fisico dei luoghi (SFL)

SbCat 2 - P.V.1

In fase PO:

- SFL-01 1,000

- SFL-02 1,000

- SFL-03 1,000

- SFL-04 1,000

- SFL-05 1,000

- SFL-06 1,000

- SFL-07 1,000

- SFL-08 1,000

- SFL-09 1,000

- SFL-10 1,000

- SFL-11 1,000

- SFL-12 1,000

- SFL-13 1,000

- SFL-14 1,000

- SFL-15 1,000

SOMMANO cadauno 15,000 2´247,06 33´705,90

Sistema Gis Cad (SIT)  (Cat 9)

P.E.A.  (SbCat 1)

94 / 51 Costo orario di un tecnico addetto alla gestione del sistema

002/SIT informativo

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)

SbCat 1 - P.E.A.

- si stimano 5 giorni (8 ore/giorno) per la gestione post operam

per 3 anni 5,000 3,00 8,000 120,000

SOMMANO h 120,000 47,00 5´640,00

P.V.1  (SbCat 2)

95 / 71 Costo orario di un tecnico addetto alla gestione del sistema

002/SIT informativo

SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)

SbCat 2 - P.V.1

Per integrazione attività di monitoraggio ambientale per tutte e tre

le fasi previste (ante Operam, Cordo d'Osera e Post operam):

- si calcola in proporzione al PEA un incremento del 28% delle

ore previste

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´315´499,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´315´499,56

PO (13.3%) *(lung.=0,28*160) 0,133 44,80 8,000 47,667

SOMMANO h 47,667 47,00 2´240,35

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´317´739,91

T O T A L E   euro 2´317´739,91
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 ANTE OPERAM 382´111,76 16,486

  002 CORSO D'OPERA 1´492´011,11 64,374

  003 POST OPERAM 443´617,04 19,140

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´317´739,91 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Ambiente idrico sotterraneo (IST) 43´883,59

  002 Ambiente idrico superficiale (ISU) 144´187,22

  003 Atmosfera (ATM) 1´215´165,00

  004 Suolo - sottosuolo (SUO) 118´696,86

  005 Rumore (RUM) 427´133,32

  006 Vegetazione - flora e fauna (VEG) 148´336,04

  007 Paesaggio (PAE) 14´729,89

  008 Stato fisico dei luoghi (SFL) 119´753,19

  009 Sistema Gis Cad (SIT) 85´854,80

Totale CATEGORIE euro 2´317´739,91
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 P.E.A. 1´723´195,17

  002 P.V.1 380´061,50

  003 P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) 154´602,56

  004 P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG) 59´880,68

Totale SUB CATEGORIE euro 2´317´739,91
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2´317´739,91 100,000

M:001 ANTE OPERAM euro 382´111,76 16,486

M:001.001      Ambiente idrico sotterraneo (IST) euro 35´533,99 1,533

M:001.001.001           P.E.A. euro 35´533,99 1,533

M:001.002      Ambiente idrico superficiale (ISU) euro 12´513,42 0,540

M:001.002.001           P.E.A. euro 1´135,50 0,049

M:001.002.002           P.V.1 euro 9´987,54 0,431

M:001.002.003           P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) euro 378,50 0,016

M:001.002.004           P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG) euro 1´011,88 0,044

M:001.003      Atmosfera (ATM) euro 225´364,50 9,723

M:001.003.001           P.E.A. euro 189´324,00 8,168

M:001.003.003           P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) euro 36´040,50 1,555

M:001.004      Suolo - sottosuolo (SUO) euro 28´355,13 1,223

M:001.004.001           P.E.A. euro 28´355,13 1,223

M:001.005      Rumore (RUM) euro 48´517,44 2,093

M:001.005.001           P.E.A. euro 44´837,78 1,935

M:001.005.003           P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) euro 3´679,66 0,159

M:001.006      Vegetazione - flora e fauna (VEG) euro 15´647,52 0,675

M:001.006.001           P.E.A. euro 14´927,52 0,644

M:001.006.003           P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) euro 720,00 0,031

M:001.007      Paesaggio (PAE) euro 2´104,25 0,091

M:001.007.001           P.E.A. euro 2´104,25 0,091

M:001.009      Sistema Gis Cad (SIT) euro 14´075,51 0,607

M:001.009.001           P.E.A. euro 12´610,00 0,544

M:001.009.002           P.V.1 euro 1´465,51 0,063

M:002 CORSO D'OPERA euro 1´492´011,11 64,374

M:002.001      Ambiente idrico sotterraneo (IST) euro 6´262,20 0,270

M:002.001.001           P.E.A. euro 5´740,35 0,248

M:002.001.003           P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) euro 521,85 0,023

M:002.002      Ambiente idrico superficiale (ISU) euro 106´646,96 4,601

M:002.002.001           P.E.A. euro 7´175,70 0,310

M:002.002.002           P.V.1 euro 88´984,32 3,839

M:002.002.003           P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) euro 2´391,90 0,103

M:002.002.004           P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG) euro 8´095,04 0,349

M:002.003      Atmosfera (ATM) euro 763´990,50 32,963

M:002.003.001           P.E.A. euro 716´570,40 30,917

M:002.003.003           P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) euro 47´420,10 2,046

M:002.004      Suolo - sottosuolo (SUO) euro 61´986,60 2,674

M:002.004.001           P.E.A. euro 61´986,60 2,674

M:002.005      Rumore (RUM) euro 356´808,28 15,395

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

M:002.005.001           P.E.A. euro 219´821,42 9,484

M:002.005.002           P.V.1 euro 124´516,57 5,372

M:002.005.003           P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) euro 12´470,29 0,538

M:002.006      Vegetazione - flora e fauna (VEG) euro 45´360,00 1,957

M:002.006.001           P.E.A. euro 43´200,00 1,864

M:002.006.003           P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) euro 2´160,00 0,093

M:002.007      Paesaggio (PAE) euro 9´469,23 0,409

M:002.007.001           P.E.A. euro 9´469,23 0,409

M:002.008      Stato fisico dei luoghi (SFL) euro 77´588,40 3,348

M:002.008.002           P.V.1 euro 77´588,40 3,348

M:002.009      Sistema Gis Cad (SIT) euro 63´898,94 2,757

M:002.009.001           P.E.A. euro 50´760,00 2,190

M:002.009.002           P.V.1 euro 13´138,94 0,567

M:003 POST OPERAM euro 443´617,04 19,140

M:003.001      Ambiente idrico sotterraneo (IST) euro 2´087,40 0,090

M:003.001.001           P.E.A. euro 2´087,40 0,090

M:003.002      Ambiente idrico superficiale (ISU) euro 25´026,84 1,080

M:003.002.001           P.E.A. euro 2´271,00 0,098

M:003.002.002           P.V.1 euro 19´975,08 0,862

M:003.002.003           P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) euro 757,00 0,033

M:003.002.004           P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG) euro 2´023,76 0,087

M:003.003      Atmosfera (ATM) euro 225´810,00 9,743

M:003.003.001           P.E.A. euro 180´648,00 7,794

M:003.003.003           P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) euro 45´162,00 1,949

M:003.004      Suolo - sottosuolo (SUO) euro 28´355,13 1,223

M:003.004.001           P.E.A. euro 28´355,13 1,223

M:003.005      Rumore (RUM) euro 21´807,60 0,941

M:003.005.001           P.E.A. euro 19´626,84 0,847

M:003.005.003           P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) euro 2´180,76 0,094

M:003.006      Vegetazione - flora e fauna (VEG) euro 87´328,52 3,768

M:003.006.001           P.E.A. euro 37´858,52 1,633

M:003.006.003           P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) euro 720,00 0,031

M:003.006.004           P.V.1. - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG) euro 48´750,00 2,103

M:003.007      Paesaggio (PAE) euro 3´156,41 0,136

M:003.007.001           P.E.A. euro 3´156,41 0,136

M:003.008      Stato fisico dei luoghi (SFL) euro 42´164,79 1,819

M:003.008.002           P.V.1 euro 42´164,79 1,819

M:003.009      Sistema Gis Cad (SIT) euro 7´880,35 0,340

M:003.009.001           P.E.A. euro 5´640,00 0,243

M:003.009.002           P.V.1 euro 2´240,35 0,097

TOTALE  euro 2´317´739,91 100,000

COMMITTENTE: 
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     Data, __________

Il Tecnico
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