LEGENDA

- Tracciato di progetto
- Autostrada
- Strade Statali
- Confini provinciali
- Cave di prestito principali
- Siti di conferimento principali
- Cave di prestito alternative
- Siti di conferimento alternativi

ANAS S.p.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA17/08

Affidamento a Contraente Generale dei "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121

Bolognetta S.c.p.a.

Contraente Generale:
Ing. Pierfrancesco Paglini
BOLOGNETTA S.c.p.a.

- PERIZIA DI VARIANTE N.2 -

Il Responsabile Ambientale:
Dott. Maurizio D'angelo
Dott. Geol. D'ANGELO MAURIZIO N. 1807

Titolo elaborato:

CANTIERIZZAZIONE E GESTIONE MATERIE
Cantierizzazione
Corografia ubicativa dei siti di cava e deposito

Codice Unico Progetto (CUP) : F41B03000230001

Codice elaborato:	OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	FASE	REVISIONE
PA17/08	P E	C A	C 0 0 3	5	1

CARTELLA:		FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALA:
	1 1	PECAC003_51_4137	1=1	4 1 3 7	1:25000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
5					
4					
3					
2					
1	Revisione a seguito di istruttoria ANAS Prot. CDG-0340651-P del 30-06-2017	Agosto 2017	S. Fortino	S. Fortino	D. Tironi
0	Emissione Perizia di Variante n. 2	Marzo 2017	S. Fortino	S. Fortino	D. Tironi

Progettisti :
Capogruppo:
POLITECNICA
INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Viale Amendola, 6 - 50121 Firenze
tel 055/2001660 fax 055/2344856
e-mail polifi@politecnica.it

Mandante:
ACS ingegneri
Via Catani,28/c - 59100 Prato
tel 0574.527864 fax 0574.568066
E-mail acs@acsingegneri.it

Il Progettista Responsabile
Ing. Marcello Mancone
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
DOTT. ING. MARCELLO MANCONE N. 5723

Il Geologo
Dott. Pietro Accolti Gil
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA SICILIA
DOTT. GEOL. PIETRO ACCOLTI GIL N° 728

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione:
Ing. Francesco Cocciante
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione
Ing. Francesco Cocciante

Il Direttore dei Lavori:
Ing. Sandro Favero
Il Direttore dei Lavori
Ing. Sandro Favero

ANAS S.p.A.

DATA:	PROTOCOLLO:	VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CODICE PROGETTO	L O 4 1 0 C E 1 1 0 1	Dott. Ing. Ettore de Cesbron de la Grennelais