



MATERIALE	QUANTITA' (mq)
GETTO DI COMPLETAMENTO	0
RIAMBIERNO	79.18
TERRENO VEGETALE	27.22

PROGRESSIVE	1654.00	1655.00	1656.00	1657.00	1658.00	1659.00	1660.00	1661.00	1662.00	1663.00	1664.00	1665.00	1666.00	1667.00	1668.00	1669.00	1670.00
QUOTE TERRENO	179.52	188.11	187.90	187.08	187.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08
QUOTE PROGETTO	179.52	188.11	187.90	187.08	187.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08	186.08
PARZIALI	8.15	1.05	4.40	1.50	2.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50

NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO: IFG0110075POND000001A

LEGENDA

P.C.= PIANO DEI CENTRI
P.F.= PIANO DEL FERRO
P.S.1= PIANO DI SCAVO
P.S.2= PIANO DI SCAVO ARCO ROVERSCIO

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
1 LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

GALLERIA ROCCHETTA - IMBOCCO LATO NAPOLI
Sistemazione definitiva - Planimetria e profilo longitudinale

SCALA :
1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

IFOG 01 D 07 L9 GA0600 002 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	E.Fiorini	Luglio 2017	P. Proietti	Luglio 2017	D. Aprea	Luglio 2017	A. Scuderi	Luglio 2017