


LEGENDA

| | | | |
|--|---|--|---|
| | SEZIONATORE DI TERRA | | CONTATORE |
| | SEZIONATORE ROTATIVO | | INDICATORE PRESENZA TENSIONE |
| | SEZIONATORE ROTATIVO SOTTO CARICO | | COMMUTATORE VOLTMETRICO O AMPEROMETRICO |
| | SEZIONATORE DI LINEA A CERNIERA | | APPARECCHIATURA ESTRAIBILE |
| | INTERRUTTORE DI MT IN ESAFLORURO DI ZOLFO | | TERMINALE CAVO |
| | FUSIBILE | | BLOCCHI A CHIAVE: C: Chiave libera a sezionatore (interruttore) chiuso A: Chiave libera a sezionatore (interruttore) aperto |
| | TRASFORMATORE DI CORRENTE | | RELE' DI PROTEZIONE: RELE' TEMPERATURA - A = Allar. - S = Scott RELE' DI MINIMA TENSIONE RELE' A CARTELINO RELE' DI MASSIMA CORRENTE TEMPORIZZ. RELE' DI TERRA |
| | TRASFORMATORE DI TENSIONE | | COMANDO MOTORIZZATO BOBINA APERTURA BOBINA CHIUSURA BOBINA MINIMA TENSIONE |
| | TRASFORMATORE DI POTENZA | | STRUMENTO INDICATORE: 0 = Equipotenziale 1 = Valometro 2 = Contintegro |
| | SEZIONATORE ROTATIVO MOTORIZZATO | | STRUMENTO REGISTRATORE DI POTENZA ATTIVA |

NOTA:
- QUADRI A TENUTA ALL'ARCO INTERNO IAC A FLR 16kA x 1s
- SCOMPARTI SECONDO LINEA GUIDA RFI DMA IM LA LG IFS 300 A

ARRIVO DA
QMT-FERMATA
SAN LORENZO
MAGGIORE

QMT1 QUADRO MT (LOCALE MT FABBRICATO IMBOCCO NORD)



COMMITTENTE:

GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO

PROGETTAZIONE:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE TECNICA
UO TECNOLOGIE CENTRO**
PROGETTO DEFINITIVO

**ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° LOTTO FUNZIONALE TELESE - SAN LORENZO**

IMPIANTI LFM - GALLERIA LIMATA S. LORENZO
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE E FRONTE QUADRO
MT - GALLERIA LIMATA E S. LORENZO LATO NORD

SCALA: 1:1

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| 1F0H | 22 | D | 18 | DX | LF0200 | 001 | A |

| Revis. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|--------|---------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| A | Emissione Esecutiva | F. Buffarini | 18/06/2017 | M. Capalini | 18/06/2017 | F. Cernone | 18/06/2017 | G. Buffarini | 18/06/2017 |