

ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE:



Il responsabile del Contraente Generale:

Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:

Ing. Federico Montanari

Ing. Salvatore Lieto

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese

Mandataria:



Mandanti:







SGAI s.r.I. di E.Forlani & C. Studio di Ingegneria e Geologia Applicata Ve Marcell. 20 - 47833 Morcano di Romagna (RM) - 1761.Y

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L'A.T.I.

Prof. Ing. Antonio Grimaldi

GEOLOGO

Dott. Geol. Fabrizio Pontoni

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Michele Curiale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giulio Petrizzelli





2.1.2 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE

Secondo stralcio funzionale: Matelica Nord - Matelica sud/Castelraimondo nord

VIABILITA' INTERFERITE VIABILITA' AL Km 5+540.00 Sezioni trasversali SCALA:

1:1000-1:100

DATA:

Agosto 2016


Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021 (Assegnato CIPE 23-12-2015)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Reda	atto	Controllato	Approvato
Α	Febbraio 2017	Emissione per variante altimetrica	PROGIN	R. Allegretti	R. Velotta	A. Grimaldi
В						
С						

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,61 mg
RILEVATI	·
TERRENO VEGETALE RILEVATI	0,50 m
SOVRASTRUTTURA	
PAVIMENTAZIONE	2,91 m

Q. PROGETTO : 384,60


DIST.PROG. : 0+000,000



SEZIONE N. : 2

Q. PROGETTO: 386,60

DIST.PROG. : 0+020,000




| SCAVI E BONIFICHE | STERRO | 0,37 mq | SCOTICO RILEVATI | 4,00 m | | RILEVATI | 2,00 m | | RILEVATO | 0,45 mq | TERRENO VEGETALE RILEVATI | 1,63 m | | SOVRASTRUTTURA | PAVIMENTAZIONE | 4,00 m | |

SEZIONE N. : 3

Q. PROGETTO : 388,32


DIST.PROG. : 0+040,000



SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,34 mg
	·
RILEVATI	
<i>RILEVATO</i>	0,38 mg
	·
SOVRASTRUTTURA	
PAVIMENTAZIONE	6,50 m
LAVORAZIONI MURI	
CALCESTRUZZO MURO	128,90 mg

Q. PROGETTO : 389,27


DIST.PROG. : 0+057,515



 SEZIONE N. : 5

Q. PROGETTO: 389,68

DIST.PROG. : 0+065,865



SCAVI E BONIFICHE
STERRO

RILEVATI
RILEVATO

SOVRASTRUTTURA
PAVIMENTAZIONE

LAVORAZIONI MURI
CALCESTRUZZO MURO

0,81 mq

1,41 mq


1,41 mq

6,50 m

SEZIONE N. : 6

Q. PROGETTO : 389,95


DIST.PROG. : 0+071,115



 SEZIONE N. : 7

Q. PROGETTO : 390,38

DIST.PROG. : 0+079,865



SCAVI E BONIFICHE

STERRO

SCOTICO RILEVATI

RILEVATI

RILEVATO
TERRENO VEGETALE RILEVATI

SOVRASTRUTTURA
PAVIMENTAZIONE


0,82 mq
2,70 m

0,64 mq
1,53 m

SEZIONE N.: 8

Q. PROGETTO: 390,65


DIST.PROG. : 0+085,115



SCAVI E BONIFICHE	
STERRO STERRO	2,40 mg
DUDAT	•
RILEVATI	A CE
TERRENO VEGETALE RILEVATI	0,65 m
SOVRASTRUTTURA	
PAVIMENTAZIONE	4,00 m

Q. PROGETTO: 391,44


DIST.PROG. : 0+100,000



SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	7,11 mg
SOVRASTRUTTURA	
PAVIMENTATIONE	1 400 m l

Q. PROGETTO: 393,13


DIST.PROG. : 0+120,000



SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	7,51 mg
SOVRASTRUTTURA	
PAVIMENTAZIONE	4 00 m

Q. PROGETTO : 395,13


DIST.PROG. : 0+140,000



SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,98 mg
SOVRASTRUTTURA	•
PAVIMENTAZIONE	4.00 m

Q. PROGETTO : 397,13

DIST.PROG. : 0+160,000



SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,82 mg
חוו ה אדו	
RILEVATI	0.50
TERRENO VEGETALE RILEVATI	0,50 m
SOVRASTRUTTURA	
PAVIMENTAZIONE	2,12 m

SEZIONE N. : 13 Q. PROGETTO : 399,16

DIST.PROG. : 0+180,255

