

ASSE VIARIO MARCHE – UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI “VALFABBRICA”. TRATTO PIANELLO – VALFABBRICA
SS. 76 “VAL D’ESINO”. TRATTI FOSSATO VICO – CANCELLI E ALBACINA – SERRA SAN QUIRICO
“PEDEMONTANA DELLE MARCHE”, TRATTO FABRIANO – MUCCIA – SFERCIA

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE: 	<i>Il responsabile del Contraente Generale:</i> Ing. Federico Montanari	<i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i> Ing. Salvatore Lieto
--	--	---

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese
Mandataria:

			
--	--	---	--

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER I ATI Ing. Antonio Grimaldi GEOLOGO Dott. Geol. Fabrizio Pontoni COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Michele Curiale			
--	---	--	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Giulio Petrizzelli		
--	--	--

2.1.2 PEDEMONTANA DELLE MARCHE Secondo stralcio funzionale: Matelica Nord – Matelica sud/Castelraimondo nord MONITORAGGIO AMBIENTALE ELABORATI ECONOMICI Quadro Economico	SCALA: DATA: Dicembre 2016
---	--------------------------------------

Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021 (Assegnato CIPE 23-12-2015)

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
L 0 7 0 3	2 1 2	E	2 7	M A 1 2 0 0	C M T	0 4	A

Codice Elaborato:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	Dic-2016	Emissione per progetto esecutivo	ARIEN	D.D'Alessandro	S. Lieto	A. Grimaldi

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

ASSE VIARIO MARCHE – UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

“PEDEMONTANA DELLE MARCHE”: 2° LOTTO FUNZIONALE PROGETTO ESECUTIVO

OPERE MONITORAGGIO ANTE OPERAM , CORSO D'OPERA, E POST OPERAM

A1) MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERAM (Ottemperanza prescrizioni CIPE n.3)	448.874,90	
A2) a detrarre MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERAM (Previsto nell'importo contrattuale Art. 1 punto D1 del CSA)	- 220.808,80	
A3) MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA E POST OPERAM	1.937.991,65	
	<hr/> <hr/>	
Sommano (A1+A2+A3)		2.166.057,75
SERVIZI		
B) SISTEMA WEB GIS	75.000,00	
C) IMPLEMENTAZIONE S.G.A.	90.000,00	
	<hr/> <hr/>	
Sommano (B+C)		165.000,00
D) TOTALE GENERALE (A1+A2+A3+B+C)		2.331.057,75
E) SPESE PROGETTAZIONE 5% importo (A1+A3)		119.343,33
	<hr/> <hr/>	
TOTALE GENERALE (D+E)		2.450.401,08