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MAGAZZINO

PARETE CHIODATA

PARETE CHIODATA

VIABILITA' ESISTENTE

BASAENTO ROTAIA

CARROPONTE

JUMBO DI PERFORAZIONE

CARROPONTE

POZZO DI AREAZIONE INTERCONNESSIONE III VALICO/VOLTRI

Cantierizzazione pozzo 

Fase 1 - Raise Boring

Piante, sezioni e particolari costruttivi

varie
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PROGETTAZIONE 

Nome File:

Rev. Descrizione emissione Redatto

n. Elab.

Data Verificato Data

Progettista

Data IL PROGETTISTA

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA

PROGR.

LEGGE OBIETTIVO N.443/01

GENERAL CONTRACTOR:

COMMESSA TIPO DOC.LOTTO FASE ENTE

GENERAL CONTRACTOR

OPERA/DISCIPLINA

COMMITTENTE:

DIRETTORE LAVORI

REV.

SCALA:

PROGETTO ESECUTIVO

ALTA SORVEGLIANZA:

Consorzio

Cociv

Ing. N. Meistro

Integratore

CUP: F81H92000000008

IG51-00-E-CV-AZ-CA00-00-021-A00

GRUPPO  FERROVIE  DELLO  STATO ITALIANE

RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO  FERROVIE  DELLO  STATO ITALIANE

Dott. Ing. Aldo Mancarella

Ordine Ingegneri Prov. TO

n. 6271 R

N.B.

L'APPROVIGIONAMENTO DELL'ACQUA

AVVERA' O MEDIANTE AUTOBOTTI E

CISTERNE

NOTA 1:

I MATERIALI DI RIEMPIMENTO SOTTO LE TRAVI DI FONDAZIONE DEL

CARROPONTE DOVRANNO AVERE OTTIME CAPACITA' GEOTECNICHE

PER EVITARE CEDIMENTI DELLE VIE DI CORSA DEL CARROPONTE

STESSO


