APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA,
ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO
TERMINAL IN PENISOLA TRATTATOLI E RIUTILIZZO DEL
MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007
I FASE

PROGETTO DEFINITIVO

. J

OGGETTO

BATIMETRIA DI 1° PIANTA - DALLTMBOCCATURA ALLA
BATIMETRICA A -13,50 m (quote s.l.m.m.)

.

( FILE CODICE
1114_DRA.01-d Batim.la pianta_Rev.1 2017 | | DRA.O1-d

.

SCALA
1:5.000

-

LEGENDA

Livelli | Quota minima | Quota massima Colore
1 ~15.02 ~13.50 B
2 ~13.50 —12.50 B
3 ~12.50 ~11.50 B
4 —11.50 —10.50 B
5 —10.50 —9.50
6 —9.50 —8.50
7 —8.50 ~7.50
8 ~7.50 —6.50
9 —6.50 —5.50
10 ~5.50 —4.50
11 —4.50 ~3.50 B
12 ~3.50 ~2.50 B
13 ~2.50 0.00 B

Rev. Data Causale
0 Set. 2014 | Emissione
1 Set. 2017 | Revisione generale
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AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Fabio Maletti) W’”
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MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER

LE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA
E L'EMILIA ROMAGNA

IL RESPONSABILE DELLA REVISIONE
DELLA PROGETTAZIONE
(Ing. Francesco Caldani) ,\O
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