



VIABILITÀ DI ACCESSO

- SS 121
- AREE DI CANTIERE PUNTUALI
- CANTIERI OPERATIVI A SERVIZIO DELLE AREE DI CANTIERE LINEARE



ANAS S.p.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA17/08
 Allineamento a Contante Generale dei Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale del km 14,4 (km 0,0 del Loto 2) compreso il tratto di raccordo della rotonda Bologneta, al km 48,0 (km. 33,6 del Loto 2 - Svincolo Mangano incluso) compresi i raccordi con gli attuali SS n.189 e SS n.121

Bologneta S.c.p.a.

- PERIZIA DI VARIANTE -

CANTIERIZZAZIONE E GESTIONE MATERIE
 Cantierizzazione
 Planimetria con ubicazione dei siti di deposito temporaneo di terre e rocce da scavo
 Tavola 3 di 6

Codice Unico Progetto (CUP): **F41B03000230001**

Codice elaborato: **PA17/08 PE CA A003 5 1**

CARTELLA	1	FILE NAME	NOTE	PROF.	SCALA
5		PECAA003_51_4137.dwg	1=1	4 1 3 7	1:5000

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
1		Revisione e sigillo di istituzione ANAS SpA, COD-200857-P del 30/06/2017	Agosto 2017	V. Ari	S. Fazio
0		Planimetria	Novembre 2015	A. Costabile	G. Fazio
0		REV.			

Progettato da: **POLITECNICA** (INGEGNERIA E ARCHITETTURA)
 ACS ingegneri

Il Progettista Responsabile: **Ing. Maurizio Mancuso**
 Il Geologo: **Dot. Pietro Accoti Gi.**
 Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: **Ing. Francesco Cocchiante**
 Il Direttore dei Lavori: **Ing. Sandro Favaro**

ANAS S.p.A. DATA: _____ PROTOCOLLO: _____ VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CODICE PROGETTO: **L0410C E 1101** Dat. Ing. Ettore de Cebron de la Grameras