



VIABILITA' DI ACCESSO

- S.S.121
- AREE DI CANTIERE PUNTUALI
- CANTIERI OPERATIVI A SERVIZIO DELLE AREE DI CANTIERE LINEARE

ANAS S.p.A.
 DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA1708
 Affidamento a Contratto Generale dei Lavori di ammodernamento del lotto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale del km 14.4 (km. 0.0 del Lotta 2) compreso il tratto di raccordo della rotonda Bologneta, al km 48.0 (km. 33.6 del Lotta 2 - Svincolo Mangano incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.118 e SS n.121

Bologneta S.c.p.a.

- PERIZIA DI VARIANTE -

CANTIERIZZAZIONE E GESTIONE MATERIE
 Cantierizzazione
 Planimetria con ubicazione dei siti di deposito temporaneo di terre e rocce da scavo
 Tavola 4 di 6

Codice Unico Progetto (CUP): **F41B03000230001**

Codice elaborato: **PA17/08 PE CA A004 5 1**

CARTELLI	FILE NAME	NOTE	PROT.	SCALA
5	PECA004_51_4137.dwg		1+1	4 1 3 7 1:5000
4				
3				
2				
1		Restituzione a seguito di autorizzazione ANAS PUL CCG-03/0855-P del 25-06-2017	Agosto 2017	V. Anz. S. Forleo D. Tosti
0		Prima emissione	Novembre 2015	A. Corradi S. Forleo D. Tosti
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO/ APPROVATO

Progettato da: **POLITECNICA**
 INGEGNERIA E ARCHITETTURA
 Via Anselmi, 10 - 00185 Roma
 Tel. 06/49811111 - Fax 06/49811112
 Email: politecnica@politecnica.it

ACS ingegneri
 Via Cassanese, 19100 Pavia
 Tel. 0321/261111 - Fax 0321/261112
 Email: anas@acsingegneri.it

Il Proprietario Responsabile
 Ing. Marcello Mannoia

Il Geologo
 Dott. Pietro Accorci G.

Il Coordinatore per la Sicurezza
 in fase di esecuzione
 Ing. Francesco Ciccarone

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Santo Favero

Il Coordinatore per la Sicurezza
 in fase di esecuzione
 Ing. Francesco Ciccarone

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Santo Favero

ANAS S.p.A.
 DATA: _____ PROTOCOLLO: _____ VETTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 CODICE PROGETTO: **L04110C E 11011** Dott. Ing. Ettore di Costanzo di la Gennara