





MATERIALI						
DESCRIZIONE	Classi di spessore (mm)	Classi di resistenza	Direzione (mm) (mm)	Spessore (mm)	Classi di consistenza	Tracce strutturali
Calcestruzzo (UNI EN 206-1)						
GETTO IN OPERA						
Getto di fondazione	XAI	C30/37	32	0,55	S4	Armato
Canali e griglie	XAI	C30/37	32	0,55	S4	Armato
Altri getti (tra cui, solette, ecc.)	XAI	C30/37	32	0,55	S4	Armato
COPRIFERRO STRUTTURE GETTATE IN OPERA						
Pali di fondazione				c = 60 mm		
Canali e griglie				c = 40 mm		
E' PREVISTO L'UTILIZZO DEI DISTRIBUITORI IN PLASTICA PER GARANTIRE IL COPRIFERRO PRESCRITTO SU TUTTE LE SUPERFICI DI GETTO						
-ACCIAIO PER OPERE IN C.A.						
Armatura ordinaria in acciaio ad aderenza migliorata				Acciaio tipo B400C (ec. Fe B 44k)		Contratto in stabilimento-cantile
NOTA BENE RIVERIFICARE TRACCIAMENTI E QUOTE IN CANTIERE						
LE TUBAZIONI DI RACCOLTA DELLE ACQUE DI DRENAGGIO DOVRANNO ESSERE IN PEAD CORRUGATO DI DIAMETRO 500mm.						

NOTE

- LA REALIZZAZIONE DEI TRANTI POTRA' INTERFERIRE CON LE FONDAZIONI DELLE PILE DELL'IMPALCATO DEMOLITO, PERTANTO IL COSTRUTTORE DOVRA' DOTARSI DI OPPORTUNE TECNOLOGIE PER PERFORMAZIONE ATTE A SUPERARE TALI OSTACOLI.
- IN CASO DI INTERFERENZE TRA LE PERFORAZIONI DA ESEGUIRE PER L'INSTALLAZIONE DEI DRENI SUB-ORIZZONTALI IN PROGETTO ED I PUNTI DI FONDAZIONE SEPOLTI DELLE VECCHIE PILE, SI PROCEDERA' CON L'ESECUZIONE DELLE PERFORAZIONI CON DIREZIONE PLANIMETRICA INCLINATA RISPETTO ALLO SVILUPPO LONGITUDINALE DELLA TRAVE DI CORONAMENTO, COME DA SCHEMA RIPORTATO NEL DETTAGGIO DI PROGETTO.
- TUTTE LE OPERAZIONI DI SCAVO/SBANCAMENTO NON DOVRANNO ECCEDERE I 20 m LINEARI DI SVILUPPO.
- LE PORZIONI DI RILEVATO ESISTENTE COMPRESSE TRA LA PROG. 11+300 E LA PROG. 11+500 DI CUI NON SI PREVEDE LA RIMOZIONE DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE RIPULITE DALL'EVENTUALE VEGETAZIONE ESISTENTE E TESTATE MEDIANTE PROVE DI CARICO SU PIASTRA CON PASSO MINIMO INDICATIVO DI 1 PROVAZIO M DI RILEVATO.



NUMERO SEZIONE	OPERA DI SOSTEGNO OS90NEW: Muro in terra rinforzata + cordolo su pali tirantato in SX																				OPERA DI SOSTEGNO OS90A: cordolo su pali tirantato in SX																				OPERA DI SOSTEGNO OS92: Muro in terra rinforzata + cordolo su pali tirantato in sx																			
	576	575A	575	574A	574	573A	573	572A	572	571A	570A	570	568	568A	568	567	566B	566	565A	565	564A	564	563A	563	562A	562	561B	561A	561	560A	560	559A	559	558A	558	557B																								
DISTANZE PARZIALI	6,00	12,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	8,09	11,91	20,00	8,14	10,85	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,96	6,03	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00																								
DISTANZE PROGRESSIVE	1193,00	1193,00	1198,00	1198,00	1140,00	1140,00	1148,00	1148,00	1144,00	1144,00	1140,00	1140,00	1130,00	1130,00	1135,91	1130,00	1130,00	1130,00	1128,00	1128,00	1128,00	1128,00	1128,00	1128,00	1128,00	1125,00	1125,00	1126,00	1126,00	1126,00	1126,00	1126,00	1126,00	1126,00	1126,00	1126,00																								
F.L.C. FONDO SCORREVOLE CANALINA	F.L.C. 410,93	F.L.C. 411,16	F.L.C. 410,65	F.L.C. 412,22	F.L.C. 413,11	F.L.C. 413,24	F.L.C. 414,46	F.L.C. 414,74	F.L.C. 416,11	F.L.C. 416,24	F.L.C. 417,13	F.L.C. 417,36	F.L.C. 418,07	F.L.C. 418,35	F.L.C. 419,20	F.L.C. 419,30	F.L.C. 419,68	F.L.C. 420,11	F.L.C. 419,77	F.L.C. 420,20	F.L.C. 419,74	F.L.C. 420,15	F.L.C. 419,95	F.L.C. 420,38	F.L.C. 420,95	F.L.C. 421,38	F.L.C. 422,20	F.L.C. 421,80	F.L.C. 421,80	F.L.C. 421,80	F.L.C. 421,80	F.L.C. 421,80	F.L.C. 421,80	F.L.C. 421,80	F.L.C. 421,80																									
F.L.C. FONDO SCORREVOLE TUBO	410,80	410,41		412,70	414,06		415,71	416,73				417,67	418,80	419,82				419,52				419,52				420,65				421,80																														
F.L.C. FONDO POZZETTO	410,20	410,01		411,39	413,24		414,74	416,24				417,27	418,35	419,31				419,12				419,12				420,25				421,40																														
ALTEZZA VELETTA	0,75	0,55	1,04		0,72	1,12	0,97	0,60	0,45	0,73		0,56	0,58	0,45	0,56			0,45	0,75				0,60	1,03				0,55	1,55	1,42	0,85	0,45	1,05		0,75																									

ANAS S.p.A.
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA17/08
Affidamento a Contraente Generale dei "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotonda Bolognetta, al km 45,0 (km 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Mangano incluso) compresi i raccordi con gli attuali SS 118 e SS 112"

Bolognetta S.c.p.a.

PERIZIA DI VARIANTE

"TRATTO SCORCIAVACCHE"
OPERE D'ARTE
OPERE DI SOSTEGNO
Paratia su pali - Sistema di drenaggio

Codice Unico Progetto (CUP): F41B03000230001

Codice elaborato: PA17/08 SV OS N007 5 0

CARTELLA	FILE NAME	NOTE	PROT	SCALE
4	SV08007	1=1	4 1 3 7	1:500
5				
3				
2				
1				
0	PRIMA EMISSIONE	04/08/2017	R. Sammarino	S. Fortino
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO (APPROVATO)

Il Progettista Responsabile: Prof. Ing. Mario Manassero
Il Geologo: Dott. Fabio Biondone
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Francesco Cocchiere
Il Direttore dei Lavori: Ing. Sandro Piviero

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Francesco Cocchiere
Il Direttore dei Lavori: Ing. Sandro Piviero

ANAS S.p.A.
DATA: _____ PROTOCOLLO: _____ VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: _____
CODICE PROGETTO: L04100E11101
Dott. Ing. Ettore de Cesaroni de la Grenada