



AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

PORTO DI GIOIA TAURO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA DI PONENTE LATO NORD

PROGETTO DEFINITIVO

DESCRIZIONE	CODICE ELABORATO
	R13
QUADRO ECONOMICO	
	SCALA

Rev.	Data	Causale
0	Luglio 2017	EMISSIONE

<p>CAPOGRUPPO-MANDATARIA</p>  <p>SEACON s.r.l. Ing. Lucio Abbadessa</p> <p>SEACON s.r.l. l'Amministratore Unico Dott. Ing. Lucio Abbadessa</p> <p><i>Lucio Abbadessa</i></p> <p>COLLABORATORI: Ing. Corrado Montefoschi Geom. Lorenzo Di Biase Ing. Fabio S. Mainero Rocca</p>	<p>R.T.P. MANDANTE</p>  <p>ACALE SRL Ingegneria + architettura</p>  <p>ACALE SRL L'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE TECNICO Ing. Livio Gambacorta Via Tommasi, 28 - 60124 Ancona P.IVA 02399260427</p> <p>COLLABORATORI: Ing. Elisabetta Bersanetti Ing. Claudia Castaldo Ing. Alessia Solferini</p>	<p>MANDANTE</p>  <p>INTERPROGETTI</p> <p><i>Interprogetti S.r.l.</i> Amministratore Delegato Dott. Ing. Marco Pittari</p> <p>COLLABORATORI: Ing. Plinio Monti</p>
<p>Progettista Responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche : Ing. Massimo Vitellozzi</p>		
<p>STUDI E RELAZIONE GEOLOGICA :</p>		
<p>MANDANTE</p>  <p>GEOSERVIZI</p> <p><i>Geoservizi</i> Dott. Pierfederico De Parr Amministratore unico</p>		
<p>Consulenza Geotecnica:</p>  <p>GES S.r.l. Ing. Paolo Ruggeri</p>		

QUADRO ECONOMICO

**LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA
BANCHINA DI PONENTE LATO NORD**

A) Lavori		
a.1 - Lavori a corpo	€	14.106.748,76
a.2 - Lavori a misura	€	502.103,00
A.1 - Totale importo lavori soggetto a ribasso	€	14.608.851,76
a.3 - Importo oneri della sicurezza	€	229.475,75
A) - Lavori a base d'appalto	€	14.838.327,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1 - Imprevisti	€	
b.2 - Accantonamenti	€	
b.3 - Direzione Lavori	€	
b.4 - Spese per la pubblicità	€	
b.5 - Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico	€	
b.6 - Spese per attività di consulenza	€	
b.7 - Fondo per accordi bonari - art. 205 D.Lgs. 50/2016	€	
b.8 - Spese per accertamenti di laboratorio	€	
b.9 - Roller fender	€	
B) - Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	0,00
Importo complessivo A) + B)	€	14.838.327,51