1

13

14 _

LLI-OIA W

00°0¢ "Boid

NOTE GENERALI

SCAVI E BONIFICHE

MURO viabilita viadotto CALVIAT |

SEZIONE: OM05-15
QT. PROGETTO: 8,50
DIST.PROG.: 45,00

K VICINALE CALVIA

1.50

Q.T.M. 9.80

KEY PLAN

TABELLA MATERIALI :

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE:
— Classe di resistenza minima  C12/15

CALCESTRUZZO:
FONDAZIONI MURI:

— Classe di resistenza minima C28/35
— Classe di esposizione XC2
ELEVAZIONI MURI:

— Classe di resistenza minima C28/35
— Classe di esposizione XC2

ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE:

— Acciaio in barre nervate tipo B450C
fyk > 450 MPa
ftk > 540 MPa

COPRIFERRO per fondazioni: 45.0 mm

COPRIFERRO per elevazioni:

45.0 mm

anas

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

NUOVA S.5.291

COLLEGAMENTO SASSARI - ALGHERO - AEROPORTO

Lavori di costruzione del 1° lotto Mamuntanas - Alghero
e del 4° lotto di collegamento con |'aeroporto di Fertilia

PROGETTO DEFINITIVO

cop. CA29

PROGETTAZIONE:

ANAS = DIREZIONE PROCETTAZIONLE E [REAUZZAZIONE LAVOIR]

PROGETTISTI:

Dott. Ing. ACHILLE DEVITOFRANCESCHI

Ordine Ing. df Roma n. 19116

Dott. Ing. ALESSANDRO MICHEL/
Ordine Ing. di Roma n. 19654

ILGEOLOGO

Dott. Geol. Serena MAJETTA
Ordine Geol. Lazio n. 928

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.
Dott. Arch. GIOVANNI MAGARO'

Ordine Arch. di Roma n. 16183

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. FABIO QUONDAM

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. SALVATORE FRASCA
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